## Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.7981713 |
| **Versión del contrato** | 1 |
| **Estado de contrato** | En ejecución |
| **Fecha de generación del estado** | 27 días de tiempo transcurrido *(13/06/2025 4:24:17 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Número del contrato** | RE-SGRD-01979 -2025 |
| **Objeto del contrato** | OBRAS DE ATENCIÓN, MITIGACIÓN Y REFORZAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE CONTENCIÓN UBICADA EN LA CIUDADELA DE LA LIBERTAD, SECTOR BELLAVISTA PARTE BAJA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA; EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA PROFERIDA POR EL DEPARTAMENTO A TRAVÉS DEL DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024 Y PRORROGADA A TRAVÉS DEL DECRETO 002406 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| **Tipo de Contrato** | Obra |
| **¿Asociado a otro contrato?** | ☐Sí ☑No |
| **Duración del contrato** | 3 Meses |
| **Fecha de inicio de contrato** | 17 días de tiempo transcurrido *(24/06/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha de terminación del contrato** | 23/09/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Tiempo adiciones en días** | 0 días |
| **Liquidación** | ☐Sí ☑No * |
| **Obligaciones Ambientales** | ☐Sí ☑No * |
| **Obligaciones pos consumo** | ☐Sí ☑No * |
| **Reversión** | ☐Sí ☑No * |

## Información de la Entidad Estatal contratante

**Gobernación Norte de Santander***

COLOMBIA, Cúcuta

**0** Recomendación (es)

## Información del Proveedor contratista

**CIVIL CONSTRUCTION GROUP**

COLOMBIA, Cúcuta
Número de documento 901416096

## Cuenta bancaria del proveedor

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| CIVIL CONSTRUCTION GROUP | | | |

## Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**

***Aprobado por:*** *CIVIL CONSTRUCTION GROUP* ***Fecha de aprobación:*** *13/06/2025 4:53:45 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Aprobador – Entidad Estatal**

***Aprobado por:*** *Willian Vera Arias* ***Fecha de aprobación:*** *13/06/2025 5:26:43 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Contrato Firmado:** CO1_PCCNTR_7981713_Firmado
**Contrato en ejecución:**

## Documentos Tipo

| | | |
|---|---|---|
| **Documentos Tipo** | No | Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020 |

## Decreto 248 de 2021

| | | |
|---|---|---|
| **¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?** | ☐Sí ☑No | El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos |

## Sentencia T-302 de 2017

| | | |
|---|---|---|
| **Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017** | ☐Sí ☑No | Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu. |

## Condiciones ejecución y entrega

| | |
|---|---|
| **Condiciones de entrega:** | Como acordado previamente |
| **El contrato puede ser prorrogado** | ☐Sí ☐No |

## Configuración financiera - Configuraciones generales

| | |
|---|---|
| **¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?** | ☐Sí ☑No |

## Configuración financiera - Garantías

| | |
|---|---|
| **¿Solicitud de garantías?** | ☑Sí ☐No |
| **Garantías por lotes, grupos o etapas** | ☐Sí ☑No |

**Cumplimiento** ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☑% del valor del contrato | 10,00 | Fecha de vigencia (desde) | 25 días de tiempo transcurrido *(16/06/2025 9:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 15/01/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |

☑ Pago de salarios

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☑% del valor del contrato | 5,00 | Fecha de vigencia (desde) | 25 días de tiempo transcurrido *(16/06/2025 9:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 15/09/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |

☑ Estabilidad y calidad de la obra

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☑% del valor del contrato | 10,00 | Fecha de vigencia (desde) | 25 días de tiempo transcurrido *(16/06/2025 9:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 15/09/2030 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |

**Responsabilidad civil extra contractual** ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

**Fecha límite para entrega de garantías:** 23 días de tiempo transcurrido *(17/06/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 23 días de tiempo transcurrido *(17/06/2025 4:24:05 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Garantías del proveedor:**

| Id de la garantía | Justificación | Tipo de garantía | Valor | Emisor | Fecha fin | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO1.WRT.17312034 | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠ | Contrato de seguro | 74.807.680,75 COP | SEGUROS DEL ESTADO SA | 14/06/2030 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Aprobado | Detalle |
| CO1.WRT.17306013 | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠ | Contrato de seguro | 74.807.680,75 COP | SEGUROS DEL ESTADO S.A | 16/06/2030 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Rechazada | Detalle |
| CO1.WRT.17306015 | Responsabilidad civil extra contractual | Contrato de seguro | 284.700.000,00 COP | SEGUROS DEL ESTADO S.A | 14/09/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Aprobado | Detalle |

## Configuración financiera - Pago de anticipos

**Definir Plan de Pagos?** ☐Sí ☑No

## Condiciones de facturación y pago

**Forma de pago** Abono en cuenta

**Plazo de pago de la factura** 30 días

## Comentarios

**Número del Contrato** CO1.PCCNTR.7981713
**Proveedor** CIVIL CONSTRUCTION GROUP
**Creado por**
**Agregado en** -
**Comentario**

## Anexos del contrato

| Descripción | Nombre |
|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | |

## Dirección de notificaciones

**Dirección de notificaciones** Avenida 2 Nº. 24-56 Barrio Garcia Herreros.
**Ubicación** CO-NSA-54001 - Cúcuta
**País** COLOMBIA
**Departamento** Norte de Santander
**Municipio** Cúcuta
**Dirección** Avenida 2 Nº. 24-56 Barrio Garcia Herreros.
**Código postal**

| | Grados (º) | Minutos (') | Segundos (") |
|---|---|---|---|
| **Latitud:** | | | |
| **Longitud:** | | | |

## Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección | Ubicación |
|---|---|---|
| 1 | Avenida 2 Nº. 24-56 Barrio Garcia Herreros. | COLOMBIA > Norte de Santander > Cúcuta |

**1** CO1.PCCNTR.7981713

**1.1** Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
299.230.723,00

| Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72152700 | OBRAS DE ATENCIÓN, MITIGACIÓN Y REFORZAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE CONTENCIÓN UBICADA EN LA CIUDADELA DE LA LIBERTAD, SECTOR BELLAVISTA PARTE BAJA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA; EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA PROFERIDA POR EL DEPARTAMENTO A TRAVÉS DEL DECRETO 001287 DEL 05 DE JUNIO DE 2024 Y PRORROGADA A TRAVÉS DEL DECRETO 002406 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2024 | 1,00 | UN | 300.000.000,00 | 299.230.723,00 | 299.230.723,00 |

## Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 27 días de tiempo transcurrido *(13/06/2025 4:53:45 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

## Documentos del contrato

| Descripción | Nombre del documento | Detalle |
|---|---|---|
| 1. CERTIFICADO DE BANCO DE PROYECTOS[1].pdf | 1. CERTIFICADO DE BANCO DE PROYECTOS[1].pdf | (detalle) |

| | | |
|---|---|---|
| 2. ESTUDIO TECNICO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD RE - SGRD - 01979 - 2025[1].pdf | 2. ESTUDIO TECNICO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD RE - SGRD - 01979 - 2025[1].pdf | (detalle) |
| 3. ANALISIS DEL SECTOR RE - SGRD - 01979 -2025.pdf | 3. ANALISIS DEL SECTOR RE - SGRD - 01979 -2025.pdf | (detalle) |
| 4. CDP 00 000066.pdf | 4. CDP 00 000066.pdf | (detalle) |
| 5. INVITACIONES A COTIZAR RE - SGRD - 01979 - 2025..pdf | 5. INVITACIONES A COTIZAR RE - SGRD - 01979 - 2025..pdf | (detalle) |
| 6. INVITACIÓN RE - SGRD - 01979 - 2025.pdf | 6. INVITACIÓN RE - SGRD - 01979 - 2025.pdf | (detalle) |
| 7. OFICIO COMITE EVALUADOR.pdf | 7. OFICIO COMITE EVALUADOR.pdf | (detalle) |
| 9. ANEXO 2 CLAUSULADO ESPECIFICO CONTRATO RE - SGRD - 01979 - 2025.pdf | 9. ANEXO 2 CLAUSULADO ESPECIFICO CONTRATO RE - SGRD - 01979 - 2025.pdf | (detalle) |
| 10. EVALUACION JURIDICA CIVIL CONSTRUCTION GROUP SAS.pdf | 10. EVALUACION JURIDICA CIVIL CONSTRUCTION GROUP SAS.pdf | (detalle) |
| 10. EVALUCIONES TECNICAS - FINANCIERAS - JURIDICAS.pdf | 10. EVALUCIONES TECNICAS - FINANCIERAS - JURIDICAS.pdf | (detalle) |
| 11. DECRETO 001287 DEL 06 JUNIO 2024.pdf | 11. DECRETO 001287 DEL 06 JUNIO 2024.pdf | (detalle) |
| 12. DECRETO 001287 DEL 06 JUNIO 2024.pdf | 12. DECRETO 001287 DEL 06 JUNIO 2024.pdf | (detalle) |

## Asignaciones para el seguimiento

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | Willian Vera Arias | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 88158521 | Guardar y notificar |
| Supervisor | | Tipo de documento | | Número de documento | | Guardar y notificar |

## Asignaciones Ordenador del pago

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ordenador del pago | | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar |

Agregar usuario

## Histórico de asignaciones

| Posición | Nombre | Fecha de seguimiento | Cambiado por |
|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | Willian Vera Arias | 27 días de tiempo transcurrido *(13/06/2025 5:26:43 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Willian Vera Arias |

## Información presupuestal

**Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz** ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

**Destinación del gasto** Inversión

| **Fuente de los recursos:** | | **Valor** |
|---|---|---|
| **Presupuesto General de la Nación - PGN** | ☐Sí ☑No * | |
| **Sistema General de Participaciones - SGP** | ☐Sí ☑No * | |
| **Sistema General de Regalias - SGR** | ☐Sí ☑No * | |
| **Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)** | ☑Sí ☐No * | 299.230.723 |
| **Recursos de Crédito** | ☐Sí ☑No * | |
| **Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)** | ☐Sí ☑No * | |
| | **Total** | 299.230.723 |

**Validación Código BPIN**

| | Código BPIN | Año | Estado |
|---|---|---|---|
| ☐ | 2024004540084 | 2025 | Validado |

**Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)**

| Código CDP | Código BPIN | Tipo | Estado del CDP | Valor Total | Saldo | Valor a utilizar | Estado de la consulta | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | | | | | | | |

**Entidad Estatal registrada en el SIIF** ☐Sí ☑No

**CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)**

| | Código | Tipo | Estado | Saldo | Valor a utilizar | Código unidad/subunidad ejecutora | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 00000066 | CDP | No se ha iniciado | | 300.000.000 COP | 00-00-00 | - | Editar |

**Saldo de CDP** 0 COP
**Saldo de vigencias futuras** 0 COP
**Saldo total a comprometer** 0 COP
**Última consulta a SIIF**
**Fecha de consulta SIIF** -

## Compromiso presupuestal de gastos

| | Código compromiso | Tipo | Fecha compromiso | Estado compromiso | Valor compromiso AVF/CDP | Monto por consumir | Monto presupuestal a liberar | Código Posición de Gasto | Consulta Ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 00000066 | Presupuestal (CDP) | - | No se ha iniciado | 299.230.723 COP | 299.230.723 COP | 299.230.723 COP | - | SIIF | Detalle Editar |

**Saldo de compromisos CDP** 299.230.723 COP
**Saldo de compromisos AVF** 0 COP
**Saldo total comprometido** 299.230.723 COP
**Última consulta a SIIF**
**Fecha de consulta SIIF** -