| AERONÁUTICA CIVIL<br>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | FORMATO | | |
|---|---|---|---|
| | FORMATO 7 PROPUESTA ECONOMICA | | |
| | **Clave:** APOY-9.0-12-014 | **Versión:** 4 | **Fecha de aprobación:** 08/07/2022 |

**OBJETO: REALIZAR EL PLAN DE GESTION DEL RIESGO EN LOS AEROPUERTOS A CARGO DE LA AEROCIVIL IMPLEMENTANDO LA METODOLOGIA DE CÁLCULO DE RIESGO MULTIAMENAZAS DE LA ENTIDAD**

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **PLANES DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES - LOTE 1** | | | | | |
| **1. CHAPARRAL** | | | | | |
| **1** | **Entregable 1.**<br><br>Entregar un informe por cada aeropuerto del lote ofertado que contenga registro fotográfico, listado de asistencia y anexar la presentación utilizada en el taller inicial, de acuerdo con lo solicitado en el numeral 3.2.2 Sensibilización conceptual del plan de Gestión del Riesgo de Desastres y un informe por cada aeropuerto del lote ofertando que contenga la información recopilada del numeral 3.2.3 Compilación y análisis de información del presente documento. | Global | 1 | $ 27.648.000,00 | $ 27.648.000,00 |
| **2** | **Entregable 2.**<br><br>Construcción y entrega del documento Proceso Conocimiento y Reducción del riesgo: Entregar el documento finalizado por cada aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con lo solicitado en el numeral 3.2.4 Construcción y entrega del documento - Proceso Conocimiento y Reducción del riesgo | Global | 1 | $ 60.324.400,00 | $ 60.324.400,00 |
| **3** | **Entregable 3.**<br><br>Construcción y entrega del documento Proceso Manejo de Desastres y Plan de Inversiones: Entregar el documento finalizado por cada aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con lo solicitado en el numeral 3.2.5 Construcción y entrega del documento Proceso Manejo de Desastres y Plan de Inversiones | Global | 1 | $ 57.245.400,00 | $ 57.245.400,00 |
| **4** | **Entregable 4.**<br><br>Geodatabase (Sistema de Información Geográfica): Se entregará la GDB de cartografía básica y la GDB de cartografía temática de cada aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con lo solicitado en el numeral 3.2.6 GEODATABASE (Sistema de Información Geográfica) | Global | 1 | $ 20.736.000,00 | $ 20.736.000,00 |
| **5** | **Entregable 5.**<br><br>Se entregará la versión final de los documentos compilados por aeropuerto de lote ofertado a la supervisión del contrato para su respectiva aprobación, los documentos deben contener:<br><br>•Proceso Conocimiento<br>•Proceso Reducción del riesgo<br>•Proceso Manejo de Desastres<br>•Plan de Inversiones<br>•GEODATABASE (Sistema de Información Geográfica)<br><br>La entrega final será aquella que contenga toda y cada una de la estructura establecida en el "Decreto 2157 de 2017 y metodología de riesgo multiamenazas de la entidad", con sus respectivos anexos en donde se evidencie la ejecución de las actividades desarrolladas en cada uno de los aeropuertos del lote ofertado de este proyecto de acuerdo con el cronograma aprobado y los lineamientos establecidos en el numeral 3.2.7 Reunión de entreg final, presentación y socialización | Global | 1 | $ 44.448.900,00 | $ 44.448.900,00 |
| **6** | **Entregable 6.**<br><br>Se realizará un informe por aeropuerto del lote ofertado que contenga mínimo una (1) jornada de socialización, información y capacitación, con el personal estratégico y operativo involucrado que contenga registro fotográfico, listado de asistencia y anexar la presentación utilizada, donde se darán a conocer los Planes de Gestión de Riesgos compilados por aeropuerto. | Global | 1 | $ 14.400.000,00 | $ 14.400.000,00 |
| **SUB-TOTAL COSTO DIRECTO CHAPARRAL** | | | | | $ 224.802.700,00 |
| **IVA** | | | | | $ 42.712.513,00 |
| **TOTAL CHAPARRAL** | | | | | $ 267.515.213,00 |

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **2. SANTA MARTA** | | | | | |
| **1** | **Entregable 1.**<br><br>Entregar un informe por cada aeropuerto del lote ofertado que contenga registro fotográfico, listado de asistencia y anexar la presentación utilizada en el taller inicial, de acuerdo con lo solicitado en el numeral 3.2.2 Sensibilización conceptual del plan de Gestión del Riesgo de Desastres y un informe por cada aeropuerto del lote ofertando que contenga la información recopilada del numeral 3.2.3 Compilación y análisis de información del presente documento. | Global | 1 | $ 27.648.000,00 | $ 27.648.000,00 |
| **2** | **Entregable 2.**<br><br>Construcción y entrega del documento Proceso Conocimiento y Reducción del riesgo: Entregar el documento finalizado por cada aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con lo solicitado en el numeral 3.2.4 Construcción y entrega del documento - Proceso Conocimiento y Reducción del riesgo | Global | 1 | $ 60.324.400,00 | $ 60.324.400,00 |
| **3** | **Entregable 3.**<br><br>Construcción y entrega del documento Proceso Manejo de Desastres y Plan de Inversiones: Entregar el documento finalizado por cada aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con lo solicitado en el numeral 3.2.5 Construcción y entrega del documento Proceso Manejo de Desastres y Plan de Inversiones | Global | 1 | $ 57.245.400,00 | $ 57.245.400,00 |
| **4** | **Entregable 4.**<br><br>Geodatabase (Sistema de Información Geográfica): Se entregará la GDB de cartografía básica y la GDB de cartografía temática de cada aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con lo solicitado en el numeral 3.2.6 GEODATABASE (Sistema de Información Geográfica) | Global | 1 | $ 20.736.000,00 | $ 20.736.000,00 |
| **5** | **Entregable 5.**<br><br>Se entregará la versión final de los documentos compilados por aeropuerto de lote ofertado a la supervisión del contrato para su respectiva aprobación, los documentos deben contener:<br><br>•Proceso Conocimiento<br>•Proceso Reducción del riesgo<br>•Proceso Manejo de Desastres<br>•Plan de Inversiones<br>•GEODATABASE (Sistema de Información Geográfica)<br><br>La entrega final será aquella que contenga toda y cada una de la estructura establecida en el "Decreto 2157 de 2017 y metodología de riesgo multiamenazas de la entidad", con sus respectivos anexos en donde se evidencie la ejecución de las actividades desarrolladas en cada uno de los aeropuertos del lote ofertado de este proyecto de acuerdo con el cronograma aprobado y los lineamientos establecidos en el numeral 3.2.7 Reunión de entreg final, presentación y socialización | Global | 1 | $ 44.448.900,00 | $ 44.448.900,00 |
| **6** | **Entregable 6.**<br><br>Se realizará un informe por aeropuerto del lote ofertado que contenga mínimo una (1) jornada de socialización, información y capacitación, con el personal estratégico y operativo involucrado que contenga registro fotográfico, listado de asistencia y anexar la presentación utilizada, donde se darán a conocer los Planes de Gestión de Riesgos compilados por aeropuerto. | Global | 1 | $ 14.400.000,00 | $ 14.400.000,00 |
| **SUB-TOTAL COSTO DIRECTO SANTA MARTA** | | | | | $ 224.802.700,00 |
| **IVA** | | | | | $ 42.712.513,00 |
| **TOTAL SANTA MARTA** | | | | | $ 267.515.213,00 |

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **3. CARTAGENA** | | | | | |
| **1** | **Entregable 1.**<br><br>Entregar un informe por cada aeropuerto del lote ofertado que contenga registro fotográfico, listado de asistencia y anexar la presentación utilizada en el taller inicial, de acuerdo con lo solicitado en el numeral 3.2.2 Sensibilización conceptual del plan de Gestión del Riesgo de Desastres y un informe por cada aeropuerto del lote ofertando que contenga la información recopilada del numeral 3.2.3 Compilación y análisis de información del presente documento. | Global | 1 | $ 27.648.000,00 | $ 27.648.000,00 |
| **2** | **Entregable 2.**<br><br>Construcción y entrega del documento Proceso Conocimiento y Reducción del riesgo: Entregar el documento finalizado por cada aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con lo solicitado en el numeral 3.2.4 Construcción y entrega del documento - Proceso Conocimiento y Reducción del riesgo | Global | 1 | $ 60.324.400,00 | $ 60.324.400,00 |
| **3** | **Entregable 3.**<br><br>Construcción y entrega del documento Proceso Manejo de Desastres y Plan de Inversiones: Entregar el documento finalizado por cada aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con lo solicitado en el numeral 3.2.5 Construcción y entrega del documento Proceso Manejo de Desastres y Plan de Inversiones | Global | 1 | $ 57.245.400,00 | $ 57.245.400,00 |
| **4** | **Entregable 4.**<br><br>Geodatabase (Sistema de Información Geográfica): Se entregará la GDB de cartografía básica y la GDB de cartografía temática de cada aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con lo solicitado en el numeral 3.2.6 GEODATABASE (Sistema de Información Geográfica) | Global | 1 | $ 20.736.000,00 | $ 20.736.000,00 |
| **5** | **Entregable 5.**<br><br>Se entregará la versión final de los documentos compilados por aeropuerto de lote ofertado a la supervisión del contrato para su respectiva aprobación, los documentos deben contener:<br><br>•Proceso Conocimiento<br>•Proceso Reducción del riesgo<br>•Proceso Manejo de Desastres<br>•Plan de Inversiones<br>•GEODATABASE (Sistema de Información Geográfica)<br><br>La entrega final será aquella que contenga toda y cada una de la estructura establecida en el "Decreto 2157 de 2017 y metodología de riesgo multiamenazas de la entidad", con sus respectivos anexos en donde se evidencie la ejecución de las actividades desarrolladas en cada uno de los aeropuertos del lote ofertado de este proyecto de acuerdo con el cronograma aprobado y los lineamientos establecidos en el numeral 3.2.7 Reunión de entreg final, presentación y socialización | Global | 1 | $ 44.448.900,00 | $ 44.448.900,00 |
| **6** | **Entregable 6.**<br><br>Se realizará un informe por aeropuerto del lote ofertado que contenga mínimo una (1) jornada de socialización, información y capacitación, con el personal estratégico y operativo involucrado que contenga registro fotográfico, listado de asistencia y anexar la presentación utilizada, donde se darán a conocer los Planes de Gestión de Riesgos compilados por aeropuerto. | Global | 1 | $ 14.400.000,00 | $ 14.400.000,00 |
| **SUB-TOTAL COSTO DIRECTO CARTAGENA** | | | | | $ 224.802.700,00 |
| **IVA** | | | | | $ 42.712.513,00 |
| **TOTAL CARTAGENA** | | | | | $ 267.515.213,00 |

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **4. SAN ANDRÉS** | | | | | |
| **1** | **Entregable 1.**<br><br>Entregar un informe por cada aeropuerto del lote ofertado que contenga registro fotográfico, listado de asistencia y anexar la presentación utilizada en el taller inicial, de acuerdo con lo solicitado en el numeral 3.2.2 Sensibilización conceptual del plan de Gestión del Riesgo de Desastres y un informe por cada aeropuerto del lote ofertando que contenga la información recopilada del numeral 3.2.3 Compilación y análisis de información del presente documento. | Global | 1 | $ 27.648.000,00 | $ 27.648.000,00 |
| **2** | **Entregable 2.**<br><br>Construcción y entrega del documento Proceso Conocimiento y Reducción del riesgo: Entregar el documento finalizado por cada aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con lo solicitado en el numeral 3.2.4 Construcción y entrega del documento - Proceso Conocimiento y Reducción del riesgo | Global | 1 | $ 60.324.400,00 | $ 60.324.400,00 |
| **3** | **Entregable 3.**<br><br>Construcción y entrega del documento Proceso Manejo de Desastres y Plan de Inversiones: Entregar el documento finalizado por cada aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con lo solicitado en el numeral 3.2.5 Construcción y entrega del documento Proceso Manejo de Desastres y Plan de Inversiones | Global | 1 | $ 57.245.400,00 | $ 57.245.400,00 |
| **4** | **Entregable 4.**<br><br>Geodatabase (Sistema de Información Geográfica): Se entregará la GDB de cartografía básica y la GDB de cartografía temática de cada aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con lo solicitado en el numeral 3.2.6 GEODATABASE (Sistema de Información Geográfica) | Global | 1 | $ 20.736.000,00 | $ 20.736.000,00 |
| **5** | **Entregable 5.**<br><br>Se entregará la versión final de los documentos compilados por aeropuerto de lote ofertado a la supervisión del contrato para su respectiva aprobación, los documentos deben contener:<br><br>•Proceso Conocimiento<br>•Proceso Reducción del riesgo<br>•Proceso Manejo de Desastres<br>•Plan de Inversiones<br>•GEODATABASE (Sistema de Información Geográfica)<br><br>La entrega final será aquella que contenga toda y cada una de la estructura establecida en el "Decreto 2157 de 2017 y metodología de riesgo multiamenazas de la entidad", con sus respectivos anexos en donde se evidencie la ejecución de las actividades desarrolladas en cada uno de los aeropuertos del lote ofertado de este proyecto de acuerdo con el cronograma aprobado y los lineamientos establecidos en el numeral 3.2.7 Reunión de entreg final, presentación y socialización | Global | 1 | $ 44.448.900,00 | $ 44.448.900,00 |
| **6** | **Entregable 6.**<br><br>Se realizará un informe por aeropuerto del lote ofertado que contenga mínimo una (1) jornada de socialización, información y capacitación, con el personal estratégico y operativo involucrado que contenga registro fotográfico, listado de asistencia y anexar la presentación utilizada, donde se darán a conocer los Planes de Gestión de Riesgos compilados por aeropuerto. | Global | 1 | $ 14.400.000,00 | $ 14.400.000,00 |
| **SUB-TOTAL COSTO DIRECTO SAN ANDRÉS** | | | | | $ 224.802.700,00 |
| **IVA** | | | | | $ - |
| **TOTALSAN ANDRÉS** | | | | | $ 224.802.700,00 |
| **SUB-TOTAL COSTO DIRECTO PROYECTO** | | | | | $ 899.210.800,00 |
| **IVA** | | | | | $ 128.137.539,00 |
| **TOTAL PROYECTO** | | | | | $ 1.027.348.339,00 |

**Nota: El proponente debe validar las fórmulas para garantizar la correcta asignación presupuestal del proyecto.**

| | |
|---|---|
| **FIRMA REPRESENTANTE LEGAL** | **JORGE ALVARO SANCHEZ B Y CIA S.A.S** |
| **Nombre** | **860.527.441-8** |
| **NIT** | **Transversal 55 A No. 115 A - 06** |
| **Dirección** | **6013003053** |
| **Teléfonos, Fax, Número celular** | comercial@jasb.com.co |
| **Dirección Correo Electrónico** | **N/A** |
| **Ciudad** | **Bogotá D.C** |