

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP

CO1.PCCNTR.8071735

Versión del contrato

1

Estado de contrato

Firmado

Fecha de generación del estado

3 días de tiempo transcurrido (10/07/2025 4:15:58 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Número del contrato

0019-DRNR-2025

Objeto del contrato

ADQUISICION DE SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS REGIONAL NORORIENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES.

Tipo de Contrato

Compraventa

¿Asociado a otro contrato?

☐Si☒No

Duración del contrato

45 Días

Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del contrato

29/08/2025 11:59 PM

Tiempo adiciones en días

0 días

Liquidación

☒Si☐No

Fecha de inicio de liquidación

30/08/2025 8:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha fin de liquidación

28/02/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Obligaciones Ambientales

☐Si☒No

Obligaciones pos consumo

☐Si☒No

Reversión

☐Si☒No

Información de la Entidad Estatal contratante



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
★★★★★

0 Recomendación (es)



Información del Proveedor contratista



PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S
Calefacción, ventilación y circulación del aire
COLOMBIA, Bucaramanga
Número de documento 800191462

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S	BANCOLOMBIA	Ahorros	602-057033-97

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: OMAR SANTIAGO BARRAGAN HERNANDEZ

Fecha de aprobación: 11/07/2025 4:31:32 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: GERMÁN ALBERTO CANO MONTAÑO

Fecha de aprobación: 14/07/2025 9:55:12 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
-----------------	----	---

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?

☐Si☒No

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017

☐Si☒No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Si☐No

☐ Sí ☒ No

Configuración financiera - Garantías

☒ Sí ☐ No☐ Sí ☒ No☒ Sí ☐ No

10,00

☒ Sí ☐ No

☒ % del valor del contrato

20,00

Fecha de vigencia (hasta)

☒ % del valor del contrato☐ Valor de la garan

Fecha de vigencia (desde

lad

200

1 día para terminar (15/07/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito,

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.17454027	Seriedad de la oferta	-	8.500.000,00 COP	-	20/08/2025 <i>((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)</i>	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

☐ Sí ☒ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8071735
 Proveedor PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S
 Creado por
 Agregado en -
 Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones	CALLE 45 # 1- 51
Ubicación	CO-SAN-68001 - Bucaramanga
País	COLOMBIA
Departamento	Santander
Municipio	Bucaramanga
Dirección	CALLE 45 # 1- 51
Código postal	

Grados (°) Minutos (') Segundos (")

Latitud:

Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	BUCARAMANGA, CALLE 45 # 1-51 TELEFONO:6076854966 - 6078019500 EXT 40003	COLOMBIA > Santander > Bucaramanga

1 COI.PCONTR.8071735

1.1 Incluir el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado 84.999.719,00	Incluir el precio como lo indique la Entidad Estatal 84.823.000,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluir el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	40101701	SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE CONDENSADO POR AIRE DE 5TR, 220V/60HZ REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A. TECNOLOGIA INVERTER, ROBUSTO, COMPACTO Y DE MARCA RECONOCIDA EN EL MERCADO. (Ver Numeral 2.2.2.1. de los estudios previos)	1,00	UN	29.313.820,00	29.300.000,00	29.313.820,00	29.300.000,00
2	72101511	DESMONTE DE EQUIPO EXISTENTE	1,00	UN	1.809.494,00	1.809.000,00	1.809.494,00	1.809.000,00
3	72101511	INSTALACION DE EQUIPO TIPO PAQUETE DE 5TR INCLUYENDO INSTALACION DE TERMOSTATO, PROGRAMACION PRUEBAS Y ARRANQUE DEL SISTEMA	1,00	UN	2.600.102,00	2.600.000,00	2.600.102,00	2.600.000,00
4	72101511	SOPORTES DE EQUIPO EN CONCRETO CON BANDA DE NEOPRENO	1,00	UN	866.166,00	866.000,00	866.166,00	866.000,00
5	72101511	ACOPLE DE DUCTO	4,00	M2	255.996,00	255.000,00	1.023.984,00	1.020.000,00
6	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO	4,00	UN	150.245,00	150.000,00	600.980,00	600.000,00
7	40101701	SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE MURO DE 2TR, 220V/1F/60HZ REFRIGERANTE ECOLÓGICO R- 410A. ROBUSTO, COMPACTO Y DE MARCA RECONOCIDA EN EL MERCADO. EL EQUIPO DEBE SER DE TECNOLOGIA DUAL COOL INVERTER, TECNOLOGIA INVERTER QUATTRO O TECNOLOGIA TRIPLE INVERTER Y CON SISTEMA DE AUTOENCENDIDO. (Ver Numeral 2.2.2.2. de los estudios previos)	1,00	UN	4.865.516,00	4.865.000,00	4.865.516,00	4.865.000,00
8	72101511	CONDENAR RED DE DISTRIBUCION DE AIRE Y DE EQUIPO TIPO PAQUETE EXISTENTE	1,00	UN	600.517,00	600.000,00	600.517,00	600.000,00
9	72101511	INSTALACION DE EQUIPO TIPO MINISPLIT DE 2TR INCLUYENDO INSTALACION, PROGRAMACION PRUEBAS Y ARRANQUE DEL SISTEMA	1,00	UN	644.299,00	644.000,00	644.299,00	644.000,00
10	72101511	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA FLEXIBLE DE COBRE DE 1/4	5,00	ML	44.184,00	44.000,00	220.920,00	220.000,00
11	72101511	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA FLEXIBLE DE COBRE DE 5/8	5,00	ML	78.618,00	78.000,00	393.090,00	390.000,00
12	72101511	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO DE INTERCONEXION 4X14	6,00	ML	27.597,00	27.000,00	165.582,00	162.000,00
13	72101511	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO DE POTENCIA 3X10	20,00	ML	42.332,00	42.000,00	846.640,00	840.000,00
14	72101511	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT DE 3/4	15,00	ML	51.923,00	51.000,00	778.845,00	765.000,00
15	72101511	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA IMC 3/4	5,00	ML	91.843,00	91.000,00	459.215,00	455.000,00
16	72101511	SUMINISTRO E INSTALACION DE DRENAJE AISLADO EN RUBATEXEN PVC DE 3/4	10,00	ML	64.641,00	64.000,00	646.410,00	640.000,00
17	72101511	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE EVACUACION DE CONDENSADO TIPO TANQUE AUTOCEBANTE. DE INSTALACION EN MURO, CON CAUDAL DE 12L/HORA, ALTURA MAXIMA DE 10M Y FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO MENOR O IGUAL A 210dB A 230V/60HZ CON PROTECCION IP21 E INTERRUPTOR DE SEGURIDAD NC A 3A Y PROTECCION TERMICA	1,00	UN	750.465,00	750.000,00	750.465,00	750.000,00
18	72101511	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE PARA UNIDAD CONDENSADORA	1,00	UN	199.032,00	199.000,00	199.032,00	199.000,00
19	72101511	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER BIPOLAR DE 40AMP	1,00	UN	188.028,00	188.000,00	188.028,00	188.000,00
20	72101511	SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAKERMATIC	1,00	UN	294.998,00	294.000,00	294.998,00	294.000,00
21	72101511	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE PARA UNIDAD CONDENSADORA	1,00	UN	286.202,00	286.000,00	286.202,00	286.000,00
22	72101511	ADECUACIONES LOCATIVAS Y LAS QUE SE REQUIERAN PARA LA INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	1,00	UN	636.901,00	636.000,00	636.901,00	636.000,00
23	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO	4,00	UN	108.143,00	108.000,00	432.572,00	432.000,00
24	40101701	SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLI DE MURO DE 1TR, 220V/1F/60HZ REFRIGERANTE ECOLÓGICO R- 410A. ROBUSTO, COMPACTO Y DE MARCA RECONOCIDA EN EL MERCADO. EL EQUIPO DEBE SER DE TECNOLOGIA DUAL COOL INVERTER, TECNOLOGIA INVERTER QUATTRO O TECNOLOGIA TRIPLE INVERTER Y CON SISTEMA DE AUTOENCENDIDO. (Ver Numeral 2.2.2.3. de los estudios previos)	1,00	UN	3.218.684,00	3.218.000,00	3.218.684,00	3.218.000,00
25	72101511	CONDENAR RED DE DISTRIBUCION DE AIRE Y DE EQUIPO TIPO PAQUETE EXISTENTE	1,00	UN	600.517,00	600.000,00	600.517,00	600.000,00
26	72101511	INSTALACION DE EQUIPO TIPO MINISPLIT DE 1TR INCLUYENDO INSTALACION, PROGRAMACION PRUEBAS Y ARRANQUE DEL SISTEMA	1,00	UN	644.299,00	644.000,00	644.299,00	644.000,00
27	72101511	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA FLEXIBLE DE COBRE DE 1/4	5,00	ML	44.184,00	44.000,00	220.920,00	220.000,00
28	72101511	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA FLEXIBLE DE COBRE DE 3/8	5,00	ML	55.153,00	55.000,00	275.765,00	275.000,00
29	72101511	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO DE INTERCONEXION 4X14	6,00	ML	27.597,00	27.000,00	165.582,00	162.000,00
30	72101511	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO DE POTENCIA 3X10	20,00	ML	42.332,00	42.000,00	846.640,00	840.000,00

31	72101511	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT DE 3/4	15,00	ML	51.923,00	51.000,00	778.845,00	765.000,00
32	72101511	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA IMC 3/4	5,00	ML	91.843,00	91.000,00	459.215,00	455.000,00
33	72101511	SUMINISTRO E INSTALACION DE DRENAJE AISLADO EN RUBATEX EN PVC DE 3/4	10,00	ML	64.641,00	64.000,00	646.410,00	640.000,00
34	72101511	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE EVACUACION DE CONDENSADO TIPO TANQUE AUTOCEBANTE, DE INSTALACION EN MURO, CON CAUDAL DE 12L/HORA, ALTURA MAXIMA DE 10M Y FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO MENOR O IGUAL A 21dB A 230V/60HZ CON PROTECCION IP21 E INTERRUPTOR DE SEGURIDAD NC A 3A Y PROTECCION TERMICA	1,00	UN	750.465,00	750.000,00	750.465,00	750.000,00
35	72101511	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE PARA UNIDAD CONDENSADORA	1,00	UN	199.032,00	199.000,00	199.032,00	199.000,00
36	72101511	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER BIPOLAR DE 40AMP	1,00	UN	188.028,00	188.000,00	188.028,00	188.000,00
37	72101511	SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAKERMATIC	1,00	UN	294.998,00	294.000,00	294.998,00	294.000,00
38	72101511	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE PARA UNIDAD CONDENSADORA	1,00	UN	286.202,00	286.000,00	286.202,00	286.000,00
39	72101511	ADECUACIONES LOCATIVAS Y LAS QUE SE REQUIERAN PARA LA INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	1,00	UN	636.901,00	636.000,00	636.901,00	636.000,00
40	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO	4,00	UN	108.143,00	108.000,00	432.572,00	432.000,00
41	40101701	SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLI DE MURO DE 3TR, 220V/1F/60HZ REFRIGERANTE ECOLOGICO R- 410A ROBUSTO, COMPACTO Y DE MARCA RECONOCIDA EN EL MERCADO. EL EQUIPO DEBE SER DE TECNOLOGIA INVERTER Y CON SISTEMA DE AUTOENCENDIDO. (Ver Numeral 2.2.2.4. de los estudios previos)	1,00	UN	7.846.280,00	7.846.000,00	7.846.280,00	7.846.000,00
42	72101511	INSTALACION DE EQUIPO TIPO MINISPLIT DE 3TR INCLUYENDO INSTALACION, PROGRAMACION PRUEBAS Y ARRANQUE DEL SISTEMA	1,00	UN	773.159,00	773.000,00	773.159,00	773.000,00
43	72101511	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA FLEXIBLE DE COBRE DE 3/8	20,00	ML	44.184,00	44.000,00	883.680,00	880.000,00
44	72101511	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA FLEXIBLE DE COBRE DE 5/8	20,00	ML	55.153,00	55.000,00	1.103.060,00	1.100.000,00
45	72101511	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO DE INTERCONEXION 4X14	21,00	ML	27.597,00	27.000,00	579.537,00	567.000,00
46	72101511	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO DE POTENCIA 3X10	20,00	ML	42.332,00	42.000,00	846.640,00	840.000,00
47	72101511	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT DE 3/4	15,00	ML	51.923,00	51.000,00	778.845,00	765.000,00
48	72101511	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA IMC 3/4	5,00	ML	91.843,00	91.000,00	459.215,00	455.000,00
49	72101511	SUMINISTRO E INSTALACION DE DRENAJE AISLADO EN RUBATEX EN PVC DE 3/4	3,00	ML	64.641,00	64.000,00	193.923,00	192.000,00
50	72101511	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE EVACUACION DE CONDENSADO TIPO TANQUE AUTOCEBANTE, DE INSTALACION EN MURO, CON CAUDAL DE 12L/HORA, ALTURA MAXIMA DE 10M Y FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO MENOR O IGUAL A 21dB A 230V/60HZ CON PROTECCION IP21 E INTERRUPTOR DE SEGURIDAD NC A 3A Y PROTECCION TERMICA	1,00	UN	750.465,00	750.000,00	750.465,00	750.000,00
51	72101511	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE PARA UNIDAD CONDENSADORA	1,00	UN	199.032,00	199.000,00	199.032,00	199.000,00
52	72101511	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER BIPOLAR DE 40AMP	1,00	UN	188.028,00	188.000,00	188.028,00	188.000,00
53	72101511	SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAKERMATIC	1,00	UN	294.998,00	294.000,00	294.998,00	294.000,00
54	72101511	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE PARA UNIDAD CONDENSADORA	1,00	UN	363.234,00	363.000,00	363.234,00	363.000,00
55	72101511	ADECUACIONES LOCATIVAS Y LAS QUE SE REQUIERAN PARA LA INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	1,00	UN	636.901,00	636.000,00	636.901,00	636.000,00
56	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO	4,00	UN	108.143,00	108.000,00	432.572,00	432.000,00
57	40101701	SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLI DE MURO DE 1.5TR, 220V/1F/60HZ REFRIGERANTE ECOLOGICO R- 410A ROBUSTO, COMPACTO Y DE MARCA RECONOCIDA EN EL MERCADO. EL EQUIPO DEBE SER DE TECNOLOGIA DUAL COOL INVERTER, TECNOLOGIA INVERTER QUATTRO O TECNOLOGIA TRIPLE INVERTER Y CON SISTEMA DE AUTOENCENDIDO. (Ver Numeral 2.2.2.5. de los estudios previos)	1,00	UN	4.154.861,00	4.154.000,00	4.154.861,00	4.154.000,00
58	72101511	INSTALACION DE EQUIPO TIPO MINISPLIT DE 1.5TR INCUYENDO INSTALACION, PROGRAMACION PRUEBAS Y ARRANQUE DEL SISTEMA	1,00	UN	644.299,00	644.000,00	644.299,00	644.000,00
59	72101511	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA FLEXIBLE DE COBRE DE 1/4	5,00	ML	44.184,00	44.000,00	220.920,00	220.000,00
60	72101511	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA FLEXIBLE DE COBRE DE 3/8	5,00	ML	55.153,00	55.000,00	275.765,00	275.000,00
61	72101511	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO DE INTERCONEXION 4X14	6,00	ML	27.597,00	27.000,00	165.582,00	162.000,00
62	72101511	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO DE POTENCIA 3X10	10,00	ML	42.332,00	42.000,00	423.320,00	420.000,00
63	72101511	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT DE 3/4	8,00	ML	51.923,00	51.000,00	415.384,00	408.000,00
64	72101511	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA IMC 3/4	2,00	ML	91.843,00	91.000,00	183.686,00	182.000,00
65	72101511	SUMINISTRO E INSTALACION DE DRENAJE AISLADO EN RUBATEX EN PVC DE 3/4	2,00	ML	64.641,00	64.000,00	129.282,00	128.000,00
66	72101511	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE EVACUACION DE CONDENSADO TIPO TANQUE AUTOCEBANTE, DE INSTALACION EN MURO, CON CAUDAL DE 12L/HORA, ALTURA MAXIMA DE 10M Y FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO MENOR O IGUAL A 21dB A 230V/60HZ CON PROTECCION IP21 E INTERRUPTOR DE SEGURIDAD NC A 3A Y PROTECCION TERMICA	1,00	UN	750.465,00	750.000,00	750.465,00	750.000,00
67	72101511	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE PARA UNIDAD CONDENSADORA	1,00	UN	199.032,00	199.000,00	199.032,00	199.000,00

68	72101511	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER BIPOLAR DE 40AMP	1,00	UN	188.028,00	188.000,00	188.028,00	188.000,00
69	72101511	SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAKERMATIC	1,00	UN	294.998,00	294.000,00	294.998,00	294.000,00
70	72101511	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE PARAUNIDAD CONDENSADORA	1,00	UN	286.202,00	286.000,00	286.202,00	286.000,00
71	72101511	ADECUACIONES LOCATIVAS Y LAS QUE SE REQUIERAN PARA LA INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	1,00	UN	636.901,00	636.000,00	636.901,00	636.000,00
72	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO	4,00	UN	108.143,00	108.000,00	432.572,00	432.000,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 1 día para terminar (15/07/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Descripción	Nombbre del documento	Detalle
☐ RESOLUCION 017- ADJUDICACION SASI-0005-DRNR-2025.pdf	RESOLUCION 017- ADJUDICACION SASI-0005-DRNR-2025.pdf	(detalle)
☐ ESTUDIOS PREVIOS -SASI-0005-DRNR-2025.pdf	ESTUDIOS PREVIOS -SASI-0005-DRNR-2025.pdf	(detalle)
☐ CLAUSULADO COMPLEMENTARIO - CONTRATO 0019-DRNR-2025.pdf	CLAUSULADO COMPLEMENTARIO - CONTRATO 0019-DRNR-2025.pdf	(detalle)
☐ RUT_03_06_2025.pdf	RUT_03_06_2025.pdf	(detalle)
☐ ANEXO No. 12 FORMATO DE INFORMACION TRIBUTARIA.pdf	ANEXO No. 12 FORMATO DE INFORMACION TRIBUTARIA.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	<input type="text"/>	 Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor	<input type="text"/>	 Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	<input type="text"/>	 Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
--------------------	----------------------	---	---------------------	-------------------------------------

[Agregar usuario](#)

Histórico de asignaciones

Pbsición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz

☐ Si ☒ No

*

Paz

Destinación del gasto

Fuente de los recursos:

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Inversión

Presupuesto General de la Nación - PGN

Sistema General de Participaciones - SGP

Sistema General de Regalías - SGR

Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)

Recursos de Crédito

Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)

Total

Valor

84.823.000

84.823.000

Validación Código BPIN

Código BPIN	Año	Estado
☐ 2018011000951	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF

☒ Si ☐ No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora

29-02-00-000

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado
☐ 117825	CDP	No se ha iniciado	85.000.000 COP	29-02-00-000	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Pbsición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP 0 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -