Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8018901
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	18 días de tiempo transcurrido *(25/06/2025 5:32:21 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	SCJ-1846-2025
Objeto del contrato	11256-SUMINISTRAR, INSTALAR Y PONER EN FUNCIONAMIENTO LAS REDES DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA - SDSCJ
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	7 Meses
Fecha de inicio de contrato	6 días de tiempo transcurrido *(8/07/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/01/2026 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	31/07/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

AXON TECH SAS

Número de documento 901092926

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
AXON TECH SAS	BANCO DAVIVIENDA	Ahorros	473800104340

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JEAN JOSE ACEVEDO BARRIOS* ***Fecha de aprobación:*** *27/06/2025 2:24:26 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *DEYDER MAURICIO MENGUAL PATERNIA* ***Fecha de aprobación:*** *27/06/2025 3:20:05 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8018901_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	10/06/2025 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	10/06/2025 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	10/06/2025 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	10/06/2025 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV	200

Fecha límite para entrega de garantías: 12 días de tiempo transcurrido *(2/07/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 12 días de tiempo transcurrido *(2/07/2025 10:08:10 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.17394193	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	325.000.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	31/12/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.17394602	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	284.700.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	31/12/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.17358641	Seriedad de la oferta	-	50.000.000,00 COP	-	29/08/1900 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Vencido	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8018901
Proveedor AXON TECH SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Av calle 26 No. 57 - 83 Torre 7 piso 6
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá

Dirección Av calle 26 No. 57 - 83 Torre 7 piso 6
Código postal 1111111

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	BOGOTA	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.8018901

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							564.461.705,00	500.000.000,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	26121600	Punto de Cableado Estructurado Punto de Voz y Datos Categoria 6A Incluye cable UTP, faceplate, jack RJ 45, patch cord, Instalacion, Configuracion y Certificacion Mano de obra de instalacion de cableado estructurado y pruebas certificadas Punto de Energia Regulada Incluye tomacorriente doble, canalizacion, cableado a UPS, Mano de obra de instalacion de cableado Punto de Energia No Regulada Incluye tomacorriente doble, canalizacion, cableado a red normal, Mano de obra de instalacion de cableado	1,00	UN	1.456.813,00	1.414.382,00	1.456.813,00	1.414.382,00
2	26121600	Cable UTP Cat 6A	1,00	M	7.633,00	7.411,00	7.633,00	7.411,00
3	26121600	Fibra óptica multimodo OM4	1,00	M	71.871,00	67.398,00	71.871,00	67.398,00
4	26121600	Fibra óptica monomodo OS2	1,00	M	92.405,00	89.714,00	92.405,00	89.714,00
5	26121600	Patch Panels 24 puertos	1,00	UN	318.138,00	308.873,00	318.138,00	308.873,00
6	26121600	Gabinetes Racks (si aplica) Armario de telecomunicaciones para organización del cableado	1,00	UN	9.234.563,00	8.965.596,00	9.234.563,00	8.965.596,00
7	26121600	Materiales adicionales (Tubería, canaletas, accesorios)	1,00	UN	338.963,00	329.091,00	338.963,00	329.091,00
8	26121600	Patch Cords 1m	1,00	UN	16.849,00	16.358,00	16.849,00	16.358,00
9	26121600	Patch Cords 3m	1,00	UN	36.147,00	35.093,00	36.147,00	35.093,00
10	26121600	Faceplates y Jacks	1,00	UN	6.515,00	6.325,00	6.515,00	6.325,00
11	26121600	Racks y gabinetes 42U	1,00	UN	4.956.233,00	4.811.877,00	4.956.233,00	4.811.877,00
12	26121600	Canaletas metálicas doble compartimiento	1,00	M	38.405,00	37.286,00	38.405,00	37.286,00
13	26121600	Tubería EMT 1"	1,00	M	45.569,00	44.242,00	45.569,00	44.242,00
14	26121600	Instalación de cableado UTP Cat 6A	1,00	UN	1.011.500,00	982.038,00	1.011.500,00	982.038,00
15	26121600	Instalación de puntos de fibra óptica	1,00	UN	1.399.157,00	1.358.404,00	1.399.157,00	1.358.404,00
16	26121600	Instalación de racks y gabinetes	1,00	UN	1.321.802,00	1.283.302,00	1.321.802,00	1.283.302,00
17	26121600	Configuración de red backbone	1,00	UN	8.808.336,00	8.551.783,00	8.808.336,00	8.551.783,00
18	26121600	Integración con red existente	1,00	UN	8.808.336,00	8.551.783,00	8.808.336,00	8.551.783,00
19	26121600	Pruebas de certificación UTP Cat 6A	1,00	UN	41.776,00	40.559,00	41.776,00	40.559,00
20	26121600	Pruebas de certificación de fibra óptica	1,00	UN	77.175,00	74.927,00	77.175,00	74.927,00
21	26121600	Elaboración de planos As-Built	1,00	UN	2.677.500,00	2.599.515,00	2.677.500,00	2.599.515,00
22	26121600	Mantenimiento preventivo (cada 6 meses)	1,00	UN	11.261.973,00	10.933.954,00	11.261.973,00	10.933.954,00
23	26121600	Mantenimiento correctivo (según necesidad)	1,00	UN	195.429,00	189.736,00	195.429,00	189.736,00
24	26121600	Soporte técnico nivel 1	1,00	MES	3.206.854,00	3.113.451,00	3.206.854,00	3.113.451,00
25	26121600	Soporte técnico nivel 2	1,00	MES	8.060.544,00	7.825.771,00	8.060.544,00	7.825.771,00
26	26121600	Soporte en sitio (según requerimiento)	1,00	UN	971.219,00	942.931,00	971.219,00	942.931,00
1	26121600	11256 SUMINISTRAR, INSTALAR Y PONER EN FUNCIONAMIENTO LAS REDES DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA SDSCJ	1,00	UN	500.000.000,00	437.418.200,00	500.000.000,00	437.418.200,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CDP.pdf	CDP.pdf	(detalle)
VALORES.xlsx	VALORES.xlsx	(detalle)
MINUTA CONTRATO 1846-2025 CABLEADO ESTRUCTURADO.pdf	MINUTA CONTRATO 1846-2025 CABLEADO ESTRUCTURADO.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	REINALDO RUIZ SOLOF	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79327369	Guardar y notificar
Supervisor	IVAN HERSAYN PINILLA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79555971	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑ Sí ☐ No *	500.000.000
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
Total		500.000.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024110010314	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	1550	CDP	No se ha iniciado		500.000.000 COP	O2-30-11-74-59-920240314	-	Editar

Saldo de CDP: 0 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 0 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	1920	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	500.000.000 COP	500.000.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 500.000.000 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 500.000.000 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -