Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8017726
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	19 días de tiempo transcurrido *(25/06/2025 3:41:14 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	3758-2025
Objeto del contrato	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS SÉPTICOS CONFORME A LAS SOLICITUDES PRIORIZADAS POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y GESTIÓN AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA.
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	5 Meses
Fecha de inicio de contrato	4 días de tiempo transcurrido *(10/07/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	9/12/2025 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑ Sí ☐ No *
Fecha de inicio de liquidación	8/12/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	31/05/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE PEREIRA- OFICIAL

COLOMBIA, Pereira

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA SAS ESP

COLOMBIA, Pereira
Número de documento 816002017

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA SAS ESP			
EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA SAS ESP	Davivienda	Ahorros	00550127200112812

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *PAOLA ANDREA GRISALES FLOREZ* ***Fecha de aprobación:*** *7/07/2025 3:02:50 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *NANCY ESTELLA HENAO RUIZ* ***Fecha de aprobación:*** *8/07/2025 6:50:23 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8017726_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

el Decreto 248 de 2021?

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8017726
Proveedor EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA SAS ESP
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 7 #17-55
Ubicación CO-RIS-66001 - Pereira
País COLOMBIA
Departamento Risaralda
Municipio Pereira
Dirección Carrera 7 #17-55
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Cra 7 # 18-55 Alcaldia de Pereira PISO 2	COLOMBIA > Risaralda > Pereira

1 CO1.PCCNTR.8017726

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
2.472.265.616,00

Ref.	Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		72151101	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS SEPTICOS CONFORME A LAS SOLICITUDES PRIORIZADAS POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA	1,00	UN	2.472.265.616,00	2.472.265.616,00	2.472.265.616,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
FUG_GR_Minuta_Convenio_Interadministrativo_V5.pdf	FUG_GR_Minuta_Convenio_Interadministrativo_V5.pdf	(detalle)
7. Análisis de la propuesta ASEO V2 2025_compressed.pdf	7. Análisis de la propuesta ASEO V2 2025_compressed.pdf	(detalle)
5. PRESUPUESTO_CONSTRUCCION_SISTEMAS_SEPTICOS_2025 ASEO - CON ITEMS EN A.xlsx	5. PRESUPUESTO_CONSTRUCCION_SISTEMAS_SEPTICOS_2025 ASEO - CON ITEMS EN A.xlsx	(detalle)
Acuerdo de Confidencialidad.pdf	Acuerdo de Confidencialidad.pdf	(detalle)
4. PROPUESTA ASEO CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO ALCALDIA DE PEREIRA FINAL-20250611163128.pdf	4. PROPUESTA ASEO CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO ALCALDIA DE PEREIRA FINAL-20250611163128.pdf	(detalle)
Documentos Empresa de Aseo.zip	Documentos Empresa de Aseo.zip	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	NANCY ESTELLA HENA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	24414291	Guardar y notificar
Supervisor	NANCY ESTELLA HENA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	24414291	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	NANCY ESTELLA HENA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	24414291	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	NANCY ESTELLA HENAO RUIZ	6 días de tiempo transcurrido *(8/07/2025 6:50:23 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	NANCY ESTELLA HENAO RUIZ
Supervisor	NANCY ESTELLA HENAO RUIZ	6 días de tiempo transcurrido *(8/07/2025 6:50:23 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	NANCY ESTELLA HENAO RUIZ
Ordenador del Gasto	NANCY ESTELLA HENAO RUIZ	6 días de tiempo transcurrido *(8/07/2025 6:50:23 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	NANCY ESTELLA HENAO RUIZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	2.350.000.000
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	122.265.616

Total 2.472.265.616

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024660010024	2024	Validado
☐	2024660010024	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	3687	CDP	No se ha iniciado		2.203.833.273 COP	11-12-23-20-20-20-09-921	-	Editar
☐	246	CDP	No se ha iniciado		122.265.616 COP	00-23-20-20-20-09-04-11-11	-	Editar
☐	03687	CDP	No se ha iniciado		146.166.727 COP	11-12-23-20-20-20-09-910	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	6472	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	2.350.000.000 COP	2.350.000.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 2.350.000.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 2.350.000.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -