
GOBERNACIÓN DEL HUILA 

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 989 DE 2025 CELEBRADO ENTRE EL 

DEPARTAMENTO DEL HUILA Y INGENSAYOS COLOMBIA SAS 

SVCMCN0005-25 

OBJETO ENSAYOS DE LABORATORIO PARA PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL QUE SE ENCUENTRA ESTRUCTURANDO LA 
SECRETARIA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL 
HUILA 

CONTRATISTA INGENSAYOS COLOMBIA SAS 
NIT. 	 901329729-2 
R.L. 	 MAYRA NATALIA OVIEDO VARGAS 
C.C. No. 	36.310.261 

VALOR 	 TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS ($300.000.000) M/cte. 

PLAZO 
	

DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INCIO HASTA AGOTAR EL 
PRESUPUESTO OFICIAL Y EN TODO CASO SIN EXCEDER EL 30 DE 
DICIEMBRE DE 2025 

Entre los suscritos, ALBA LUCIA MEDINA RUBIO, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 
55.117.518 expedida en Guadalupe (Huila), en su calidad de Directora del Departamento Administrativo 
de Contratación, de conformidad con el Decreto Departamental No. 001 de 02 de enero de 2024 y Acta 
de Posesión No. 04 de 02 de enero de 2024, en ejercicio de la facultad de ordenar el gasto y celebrar 
contratos Delegado por el Gobernador mediante Decreto Departamental N° 1134 de 2012; quien actúa 
en nombre y representación del DEPARTAMENTO DEL HUILA, con Nit 800.103.913-4, quienes para 
efectos del presente Contrato se denominarán el DEPARTAMENTO, por una parte y por la otra MAYRA 
NATALIA OVIEDO VARGAS, identificada con la C.C. No. 36.310.261, quien actúa en nombre y 
representación del INGENSAYOS COLOMBIA SAS con Nit. 901329729-2 quien para los efectos del 
Contrato se denominará el CONTRATISTA, hemos convenido en celebrar el presente contrato de 
Consultoría, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 1. Que el artículo 3°  de la Ley 80 de 1993 
establece que, con la contratación, las entidades estatales buscan el cumplimiento de los fines estatales, 
la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de 
los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines; II. Que EL 
DEPARTAMENTO elaboró los Estudios Previos No. 827 del 18/03/2025, el cual fue aprobado por el 
Comité de Contratación según consta en el Acta No. 27 de 08/05/2025 III. Atendiendo los principios y 
procedimientos establecidos en las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y el Decreto No. 1082 
de 2015, EL DEPARTAMENTO adelantó el Proceso de Concurso de Méritos SVCMCN0005-25 con la 
finalidad de satisfacer la necesidad prevista en el estudio previo. IV. Que dentro de dicho Proceso de 
Concurso de Méritos, el Comité evaluador determinó en el respectivo 	informe final, que de las 
propuestas presentadas, la de la Empresa INGENSAYOS COLOMBIA SAS fue la única que 
cumplió con todos los requisitos jurídicos, técnicos. financieros, organizacionales y económicos, por lo 
que en diligencia del 26/06/2025, se procedió a hacer revisión de la correspondiente oferta económica. 
V. Que en dicha diligencia, se deja constancia por parte del Comité Evaluador que la propuesta 
económica presentada por INGENSAYOS COLOMBIA SAS se ajusta al presupuesto oficial, por lo que 
recomienda al Ordenador del Gasto adjudicar el correspondiente contrato al proponente en mención. VI. 
Que acatando la recomendación del Comité Evaluador, EL DEPARTAMENTO representado por el 
Director del Departamento Administrativo de Contratación en calidad de Ordenador del Gasto, mediante 
la Resolución No.210 de 2019 adjudicó el proceso de Concurso de Mérito No SVCMCN0005-25 al 
Proponente INGENSAYOS COLOMBIA SAS. En razón a lo anterior, el presente contrato se regirá por 
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las siguientes clausulas: CLÁUSULA PRIMERA — DEFINICIONES: Las expresiones utilizadas en el 
presente contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que se asigna a 
continuación. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo con el contexto en 
el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo 
con la definición contenida en el Decreto 1082 de 2015 y de acuerdo al significado establecido en los 
Pliegos de Condiciones. Los términos no definidos en los documentos referenciados o en la presente 
cláusula, deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 

Acta de Inicio Instrumento escrito que determina el inicio de la ejecución del contrato y 
correlativamente, del control del plazo y seguimiento que realizará el 
Supervisor. 

Acta de liquidación 
Es el instrumento a través del cual, las partes del contrato estatal, una vez 
terminado el servicio, 	establecen un corte final de cuentas, donde deben 
constar 	como 	mínimo 	el 	valor 	inicial 	y 	final 	ejecutado, 	garantías, 
reconocimientos, conciliaciones y transacciones a las que hubiere lugar, 
a fin de declararse a paz y salvo. 

Acta de suspensión 
Documento 	escrito 	suscrito 	por 	las 	partes 	conjuntamente 	con 	el 
Supervisor, 	que procede cuando situaciones de fuerza mayor, 	caso 
fortuito o de interés público impidan, temporalmente, cumplir el objeto de 
las obligaciones a cargo, y suspende el plazo de ejecución del contrato. 

Acta de reinicio 
Documento a través del cual las partes del contrato dan por finalizada la 
suspensión del plazo de ejecución del mismo y deciden de común acuerdo 
la reanudación de las actividades del servicio. 

Contratista Es el Proponente que resulte adjudicatario y suscriba el Contrato objeto 
del presente Proceso de Contratación. 

Contrato 
Es el 	negocio jurídico que se suscribirá entre el Departamento y el 
adjudicatario, por medio del cual se imponen a las partes obligaciones 
recíprocas y se conceden derechos correlativos. 

CLÁUSULA SEGUNDA — OBJETO DEL CONTRATO: " ENSAYOS DE LABORATORIO PARA 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL QUE SE ENCUENTRA ESTRUCTURANDO LA 
SECRETARIA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA .", conforme a la 
descripción, especificaciones y demás condiciones establecidas en el pliego de condiciones definitivo del 
proceso contractual, estudio previo y propuesta presentada por EL CONTRATISTA. CLÁUSULA TERCERA 
— VALOR DEL CONTRATO: El valor del Contrato es por la suma de TRESCIENTOS MILLONES DE 
PESOS ($300.000.000) M/cte M/CTE. PARAGRAFO: De acuerdo a la oferta presentada por EL 
CONTRATISTA, el valor del Contrato se encuentra discriminado así: 

PRESUPUESTO OFICAL 
MENOR VALOR 

ITEM NOMBRE DEL ENSAYO CANTIDAD UND. VALOR UNITARIO SIN 
IVA 

IVA19% VALOR UNITARIO IVA 
INCLUIDO 

ENSAYOS EN SUELO 



GOBERNACIÓN DEL HUILA 

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 989 DE 2025 CELEBRADO ENTRE EL 
DEPARTAMENTO DEL HUILA Y INGENSAYOS COLOMBIA SAS 

SVCMCN0005-25 

1,2 Contenido de humedad 1 Und. $ 	 8,697.00 1652.00 $ 	10,349.00 	lill 

1.3 Densidad relativa de los sólidos 1 Und. $ 	36,881.00 7007.00 $ 	43,888.00 

1.4 Limite líquido, limite plástico e índice de 
plasticidad 

1 Und. 
$ 	40,000.00 7600.00 $ 	47,600.00 

1.5 Lavado sobre el tamiz No. 200 1 Und. $ 	35,385.00 6723.00 $ 	42,108.00 

1.6 Granulometría por tamizado (con lavado) 1 Und. $ 	45,465.00 8638.00 $ 	54,103.00 

1.7 Determinación del contenido de materia 
orgánica (por quemado) 

1 Und. 
$ 	39,160.00 7440.00 $ 	46,600.00 

1.8 Equivalente de arena de suelos y agregados 
finos 

1 Und. 
$ 	65,021.00 12354.00 $ 	77,375.00 

1.9 Relación de peso unitario - humedad equipo 
Normal (Proctor Estándar) 

1 Und. 
$ 	42,017.00 7983,00 $ 	50,000.00 

1.1 Relación de peso unitario - humedad equipo 
Modificado (Proctor Modificado) 

1 Und. 
$ 	104,423.00 19840.00 $ 	124,263.00 

1.11 Densidad in situ (Método del cono y arena) 1 Und. $ 	44,258.00 8409.00 $ 	52,667.00 

1.12 Ensayo de relación de soporte CBR - Suelos 
granulares Método 1 

1 Und. 
$ 	300,851.00 57162.00 $ 	358,013.00 

1.13 Ensayo de relación de soporte CBR - Suelos 
cohesivos Método II 

1 Und. 
$ 	429,791.00 81660.00 $ 	511,451.00 

1.14 Ensayo de relación de soporte CBR en 
laboratorio sobre muestras inalteradas 

1 Und. 
$ 	91,455.00 

	

$ 	108,831.00 
 

17376.00 

1.15 pH de suelos (método colorimétrico) 1 Und. $ 	25,210.00 4790.00 $ 	30,000.00 

1.16 Compresión inconfinada sobre muestra en 
tubo shelby 

1 Und. 
$ 	50,420.00 9580.00 $ 	60,000.00 

1.17 Apique - cielo abierto 1 ml 
$ 	168,067.00 31933.00 $ 	200,000.00 

1.18 Sondeo mecánico con penetración estándar 1 ml $ 	241,500.00 45885.00 $ 	287,385.00 

1.19 Toma de muestras CBR inalteradas 1 Und. $ 	109,244.00 20756.00 $ 	130,000.00 

1.20 Toma de muestras inalteradas con tubo shelby 1 Und. $ 	84,034.00 15966.00 $ 	100,000.00 

1.21 Sondeo mecánico con rotación y lavado 1 Und $ 	308,000.00 58520.00 $ 	366,520.00 

1.22 Ensayo de corte directo (CD) 1 Und. $ 	483,193.00 91807.00 $ 	575,000.00 

1.23 Diseño de mezcla de suelo-cemento 1 Und. $ 	603,750.00 114713.00 $ 	718,463.00 

1.24 Ensayo de CBR In Situ - Método PDC 1 Und $ 	125,950.00 23931.00 $ 	149,881.00 

1.25 Ensayo de CBR In Situ - Método Volqueta (No 
Incluye Suministro de Volqueta) 

1 Und 
$ 	100,840.00 19160.00 $ 	120,000.00 

2, AGREGADOS AGREGADOS 

2,10 Granulometría por tamizado de agregado fina 
(con lavado) 

1 Und. 
$ 	45,462.00 8638.00 $ 	54,100.00 

2,20 Granulometría por tamizado de agregado 
grueso (con lavado) 

1 Und. 
$ 	45,462.00 8638.00 $ 	54,100.00 

2,30 índice de alargamiento y aplanamiento 1 Und. $ 	34,447.00 6545.00 $ 	40,992.00 

2,40 Porcentaje de caras fracturadas 1 Und. $ 	39,218.00 7451.00 $ 	46,669.00 

2,50 Densidad y absorción del agregado grueso 1 Und. $ 	33,613.00 6386.00 $ 	39,999.00 

2,60 Densidad y absorción del agregado fino 1 Und. $ 	33,613.00 6386.00 $ 	39,999.00 	1 

2,70 Masa unitaria suelta y apisonada del agregado 
grueso 

1 Und. 
$ 	35,595.00 6763.00 $ 	42,358.00 

2,80 Masa unitaria suelta y apisonada del agregado 
fino 

1 Und. $ 	35,595.00 6763.00 $ 	42,358.00 
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2,90 Resistencia al desgaste en la máquina de los 
Ángeles 

1 Und. 
$ 	84,034.00 15966.00 $ 	100,000.00 

 

2,10 Solidez de agregados (sanidad) - Resistencia 
a los sulfatos 

1 Und. 
$ 	226,891.00 43109.00 $ 	270,000,00 

2,11 Contenido de materia orgánica en arenas 
usadas para concreto o mortero 

1 Und. 
$ 	41,765.00 7935.00 $ 	49,700.00 

3,00 CONCRETOS CONCRETOS 

3,10 Diseño de mezcla (incluye todos los ensayos 
de los agregados) 

1 Und. 
$ 	414,671.00 78787.00 $ 	493,458.00 

3,20 Diseño de mezcla para una resistencia 
adicional 

1 Und. 
$ 	168,067.00 31933.00 $ 	200,000.00 

3,30 Ensayo para determinar el asentamiento 
(slump) 

1 Und. 
$ 	 9,160.00 1740.00 $ 	10,900.00 

3,40 Resistencia a la compresión de cilindros 
normales de concreto 

1 Und. 
$ 	12,101.00 2299.00 $ 	14,400.00 

3,50 Resistencia a la flexión del concreto en viga 
simple cargada en los tercios 

1 Und. 
$ 	20,420.00 3880.00 $ 	24,300.00 

3,60 Extracción de núcleos de concreto (de 0 2" y 
0 3"). Incluye corte y ensayo a compresión 

1 Und. 
$ 	136,500.00 25935.00 $ 	162,435.00 

3,70 Extracción de núcleos de concreto (de 0 4" y 
0 6"). Incluye corte y ensayo a compresión 

1 Und. 
$ 	232,437.00 44163.00 $ 	276,600.00 

3,80 Resistencia a la compresión de núcleos de 
concreto 

1 Und. 
$ 	16,538.00 3142.00 $ 	19,680.00 

3,90 Elaboración, curado y ensayo a compresión de 
cilindros de concreto 

1 Und. 
$ 	20,168.00 3832.00 $ 	24,000.00 

3,10 Alquiler de formaletas 
cilíndricas/prismáticas/cono de 
asentamiento/varilla 

1 Und/día 
$ 	 1,260.50 239.00 $ 	1,500.00 

3,11 Resistencia a la compresión de cubos de pasta 
de cemento 

1 Und. 
$ 	 5,042.00 958.00 $ 	6,000.00 

3,12 Diseño de mezcla de mortero 1 Und. $ 	193,277.00 36723.00 $ 	230,000,00 

3,13 Resistencia a la compresión de cilindros de 
mortero 

1 Und. 
$ 	 5,042.00 958.00 $ 	6,000.00 

3,14 Ensayo de esclerometría (martillo de rebote) 1 Und. $ 	76,309.00 14499.00 $ 	90,808.00 
4,00 ASFALTOS ASFALTOS 

4,10 Contenido de asfalto 1 	' Und. $ 	47,696.00 9062.00 $ 	56,758.00 
4,20 Granulometría a material de extracción 1 Und. $ 	45,465.00 8638.00 $ 	54,103.00 

4,30 Compactación de briquetas, Método Marshall. 1 Und. $ 	10,395.00 1975.00 $ 	12,370.00 
4,40 Peso unitario de briquetas 1 Und. $ 	33,613.00 6386.00 $ 	39,999.00 
4,50 Estabilidad y flujo de briquetas 1 Und. $ 	42,017.00 7983.00 $ 	50,000.00 
4,60 Extracción de núcleos de concreto asfáltico 

04" (incluye espesor y densidad) 
1 Und. 

$ 	126,050.00 23950.00 $ 	150,000.00 

4,70 Diseño de mezcla con el Método Marshall 
(incluye ensayos de agregados) 

1 Und. 
$ 	1,050,000.00 199500.00 5 	1,249,500.00 

5,00 MAMPOSTERÍA EN CONCRETO MAMPOSTERÍA EN CONCRETO 
5,10 Compresión de unidades de mampostería de 

concreto 
1 Und. 

$ 	 7,563.00 1437.00 $ 	9,000.00 

5,20 Resistencia a la flexotracción de adoquines de 
concreto 

1 Und. 
$ 	 7,563.00 1437.00 $ 	9,000.00 

6,00 MAMPOSTERÍA EN ARCILLA MAMPOSTERÍA EN ARCILLA 
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6,10 Compresión de unidades de mampostería de 
arcilla 

1 Und. 
$ 	 7,563.00 1437.00 $ 	9,000.00 	'Ir  

6,20 Densidad y absorción de unidades de 
mampostería de arcilla 

1 Und. 
$ 	 5,882.00 1118.00 $ 	7,000.00 

7,00 OTROS OTROS 

7,10 Elaboración informe Estudio de suelos según 
Metodología NSR 10 - Categoría Baja 

1 Und 
$ 	779,243.00 148056.00 $ 	927,299.00 

7,20 Elaboración informe Estudio de suelos según 
Metodología Placa Huellas - Invias y/o 
rehabilitación. 

1 Und 
$ 	486,229.00 92384.00 S 	578,613.00 

7,30 Vehículo para transporte de personal, equipo y 
muestras 

1 día 
$ 	409,455.00 77796.00 $ 	487,251.00 

7,40 Servicio disponibilidad del Director de 
Consultoría y Laboratorista 

1 día 
$ 	249,900.00 47481.00 $ 	297,381.00 

VALOR TOTAL IVA INCLUIDO VALOR TOTAL IVA INCLUIDO $ 10.542.127,00 

El presupuesto oficial del contrato es la suma de TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS ($ 
300.000.000) MOTE IMPUESTOS INCLUIDOS. 

CLÁUSULA CUARTA - IMPUTACIÓN Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: El DEPARTAMENTO 
pagará el valor del Contrato con cargo al presupuesto de la presente vigencia fiscal, así: 

PRESUPUESTO 
ASIGNADO 

$300.000.000 

DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL 

Sección 208 /-1208 

Estructura 
Presupuestal 

EP:2-3-2-02-02-008-2024004410073- 24-01-0600/FT:1116/PR:$ 
45.000.000,00 /-/ EP:2-3-2-02-02-008-2024004410075- 24-02- 

0600/FT:140101/PR:$ 255.000.000,00 

N° CDP 2339 de 17/05/2025 

CONCEPTO DEL 
GASTO 

MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL 
PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA / SERVICIO PRESTADO A LAS 

EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN /-/ MEJORAMIENTO, 
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA Y 
TERCIARIA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA / SERVICIO PRESTADO A 

LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN 

CLÁUSULA QUINTA — FORMA DE PAGO: Los pagos se realizarán mediante actas parciales 
mensuales vencidas, aprobadas por el Supervisor, hasta agotar el valor total. Notal: Para efectos 
de los pagos, el Contratista deberá acreditar el cumplimiento de sus obligaciones con el Sistema de 
Seguridad Social de conformidad con la Leyes 100 de 1993, 797 de 2003, 826 de 2003, 1753 de 
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2015, los Decretos 1703de 2002 y 510 de 2003, so pena de hacerse acreedor a las sanciones 
establecidas en la mismas; en el evento que el Contratista no haya realizado los aportes 
correspondientes al Sistema de Seguridad social, el Departamento podrá retener la sumas 
adeudadas y efectuará el giro de dichos recursos con prioridad a los regímenes de salud y pensión. 
Nota 2: Para los pagos parciales, el Contratista deberá aportar un informe de ejecución, aprobado 
por el Supervisor. Nota 3: Para el pago final, el Contratista deberá presentar los siguientes 
documentos: i) Informe final aprobado por el Supervisor; ii) El acta final suscrita por el Supervisor, el 
Contratista, y el Secretario de Vías e Infraestructura quien se delegue para el efecto; iii) El acta de 
liquidación suscritas por las partes y el Supervisor; y iv) Los demás previstos en la Ley, en el contrato 
de consultoría y los que requiera el Supervisor. Nota 4: Los valores a pagar se efectuarán tomando 
como base los servicios efectuados mensuales, certificados por el Supervisor, cuyo valor 
corresponderá al resultado de multiplicar las cantidades de ítems ejecutados por los precios unitarios 
pactados. Nota 5: Los pagos estarán sujetos a las retenciones y deducciones legales a que hubiere 
lugar. Nota 6: Las demoras en los pagos originadas por la presentación incorrecta de los documentos 
requeridos para ello, serán responsabilidad del Contratista, y no tendrá derecho al reconocimiento 
de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Nota 7: los Pagos del contrato se encuentran 
sujetos a la disponibilidad del programa anual mensualidades de caja (PAC) del Departamento. Nota 
8: Para efectuar el pago de las facturas, el contratista debe tener en cuenta si está obligado a 
presentar factura electrónica, tal y como lo establece la Resolución No 00042 de 2020 expedida por 
la DIAN y dar cumplimiento. De lo contrario debe radicar la original en la entidad contratante. Nota 
9: Así, la facturación sea electrónica o no el contratista, debe comprometerse a adjuntar la 
documentación del cobro de la obligación dineraria (Factura / Informe de Gestión / Acta de 
satisfacción / Pago de seguridad social), en la plataforma del SECOP II, en caso de no ser 
adicionada, la entidad no responderá por las posibles demoras en el trámite. CLÁUSULA SEXTA —
DECLARACIONES DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA hace las siguientes declaraciones: I. 
Conoce y acepta los documentos del Proceso de Selección de Concurso de Méritos No. 
SVCMCN0005-25 II. Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los documentos 
del proceso y recibió del DEPARTAMENTO respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. III. Se 
encuentra debidamente facultado para suscribir el Contrato. IV. Que no se encuentran en ninguna 
causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición para celebrar el Contrato. V. Está a paz y salvo 
con sus obligaciones laborales frente al Sistema de Seguridad Social Integral. VI. El valor del 
Contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones 
relacionados con el cumplimiento del objeto del mismo. VII. Manifiesta que los recursos que 
componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, 
captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita; de igual manera manifiesta que 
los recursos recibidos en desarrollo del Contrato, no serán destinados a ninguna de las actividades 
antes descritas. VIII. Se compromete a no contratar menores de edad para el ejercicio del objeto 
contractual, así como a no permitir que se subcontrate a menores de edad para tales efectos, dando 
aplicación a la Resolución No. 1677 de 2008 del Ministerio de la Protección Social y los Pactos, 
Convenios y Convenciones Internacionales ratificados por Colombia, sobre los derechos de los 
niños. CLÁUSULA SÉPTIMA — PLAZO: DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INCIO HASTA 
AGOTAR EL PRESUPUESTO OFICIAL Y EN TODO CASO SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE 
DE 2025. PARÁGRAFO 1: El Contrato se considera vigente desde su legalización hasta el momento 
de su acta de recibo final. CLÁUSULA OCTAVA — DERECHOS DEL CONTRATISTA: I. Recibir 
una remuneración en los términos pactados en el Contrato. II. Acudir a las autoridades con el fin de 
obtener la protección de los derechos derivados del Contrato y la sanción para quienes los 
desconozcan o vulneren. III. Se garantice el derecho al debido proceso y contradicción en todas las 
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actuaciones administrativas. IV. Objetar las órdenes impartidas por el supervisor cuando la considere 
injusta o que este fuera de los estipulados en el Contrato. CLÁUSULA NOVENA - OBLIGACIONES 
DEL CONTRATISTA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Sin perjuicio de las demás 
obligaciones exigidas en la Constitución Política de 1991, del Estatuto General de Contratación 
pública, de las particulares que correspondan con la naturaleza del Contrato, el Contratista, contrae, 
entre otras las siguientes: A. OBLIGACIONES GENERALES: 1. 	Cumplir el objeto del 
contrato en los términos pactados. 2. Cumplir el pago de las obligaciones con el Sistema de 
Seguridad Social y parafiscales, si estuviere obligado a ello, Conforme a la normatividad vigente. 3. 
Informar al Supervisor sobre cualquier novedad, anormalidad, eventualidad o irregularidad que 
pueda afectar la ejecución del contrato. 4. 	Presentar informes mensuales de ejecución al 
Supervisor. 5. Mantener vigentes las garantías conforme a lo establecido en contrato. 6. 
Suministrar al Supervisor toda la información que requiera. 7. Reparar e indemnizar los daños que 
cause al Departamento por el incumplimiento del contrato y por la mala calidad del servicio prestado. 
8. Costear y mitigar los riesgos asignados en la Matriz de Riesgos. 9. Mantener las condiciones 
ofrecidas durante la ejecución del contrato. B. OBLIGACIONES ESPECIFICAS: 1 Realizar los 
ensayos de laboratorio en las cantidades y con las especificaciones requeridas acorde a los 
requerimientos de los proyectos de infraestructura vial que se encuentra estructurando la secretaria 
de vías e infraestructura del departamento del huila , los cuales deben incluir: a. 	Ejecutar 
sondeos discriminados, según requerimiento NSR2010, en profundidad. b. 	Recuperar 
muestras alteradas e inalteradas c. 	Determinar perfiles Estratigráficos, descripción del suelo, 
densidades, capacidad portante del terreno. d. Localización 	de 	Nivel 	Freático 	(N.F). 	e. 

Investigación de laboratorio: De las muestras obtenidas en la exploración de campo, se 
ordenan ensayos de Clasificación y caracterización Geo mecánica, en tipo y número que se 
consideren necesarias. f. 	Cumplir con la Resolución No. 1375 y 1376 de 2014 del Ministerio 
de Transporte, y la norma AASHTO. g. Análisis de la Información y recomendaciones de 
construcción y manejo de suelos con características especiales. 2 Disponer de los equipos, 
maquinarias y personal idóneo para la realización de las actividades requeridas. 3. Disponer de la 
logística necesaria para la realización de las actividades requeridas 4. Visitar las vías sobre las 
cuales se ejecutará el objeto del contrato. Mencionadas visitas se efectuarán de manera coordinada 
con el supervisor designado por el Departamento. 5. Garantizar la calidad de la prestación del 
servicio de acuerdo con las normas técnicas vigentes. 6. Asistir y participar en las reuniones y/o 
comités técnicos, cuando así se requiera. 7. Disponer de un laboratorio para ensayos de agregados, 
concreto flexible y rígido. 8. Presentar informes de estudios realizados en campo con base en los 
ensayos de laboratorio. 9. Presentar una relación mensual de los gastos efectuados por cada toma 
de ensayo, con los soportes necesarios según aplique. 10. Presentar un informe de cada ensayo y/o 
muestra tomada en sitio, conforme a la norma vigente para cada caso, que contenga conclusiones, 
recomendaciones y registro fotográfico. 11. Atender todas las solitudes y seguimientos efectuados 
por el supervisor, en un término no mayo a tres (3) días hábiles contados a partir de la recepción de 
esta. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS. ENSAYOS REQUERIDOS Conforme a la descripción 
de la necesidad y atendiendo los requerimientos para la estructuración de los proyectos, se requiere 
de los siguientes ensayos técnicos: 

1111  

ITEM NOMBRE DEL ENSAYO UND. 
1 ENSAYOS EN SUELO 

1,2 Contenido de humedad Und. 
1,3 Densidad relativa de los sólidos Und. 
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1,4 Limite líquido, limite plástico e índice de plasticidad Und. 
1,5 Lavado sobre el tamiz No. 200 Und. 
1,6 Granulometría por tamizado (con lavado) Und. 

1,7 
Determinación del contenido de materia orgánica (por 
quemado) 

Und. 

1,8 Equivalente de arena de suelos y agregados finos Und. 

1,9 
Relación de peso unitario - humedad equipo Normal (Proctor 
Estándar) 

Und. 

1,10 
Relación de peso unitario - humedad equipo Modificado 
(Proctor Modificado) 

Und. 

1,11 Densidad in situ (Método del cono y arena) Und. 

1 12 , 
Ensayo de relación de soporte CBR - Suelos granulares 
Método I Und.  

1,13 
Ensayo de relación de soporte CBR - Suelos cohesivos 
Método II 

Und. 

1,14 
Ensayo de relación de soporte CBRen laboratorio sobre 
muestras inalteradas 

Und. 

1,15 pH de suelos (Método colorimétrico) Und. 
1,16 Compresión incofinada sobre muestra en tubo shelby Und. 
1,17 Apique - cielo abierto ml 
1,18 Sondeo mecánico con penetración estándar ml 
1,19 Sondeo mecánico con rotación y lavado ml 
1,20 Toma de muestras CBR inalteradas Und. 
1,21 Toma de muestrasinalteradas con tubo shelby Und. 
1,22 Ensayo de corte directo (CD) Und. 
1,23 Diseño de mezcla de suelo-cemento Und. 
1,24 Ensayo de CBR In Situ - Metodo PDC Und 

1,25 
Ensayo de CBR In Situ - Metodo Volqueta (No Incluye 
Suministro de Volqueta) Und 

2 AGREGADOS 

2,1 Granulometría por tamizado de agregado fina (con lavado) Und. 
2,2 Granulorietría por tamizado de agregado grueso (con lavado) Und. 
2,3 Índice de alargamiento y aplanamiento Und. 
2,4 Porcentaje de caras fracturadas Und. 
2,5 Densidad y absorción del agregado grueso Und. 
2,6 Densidad y absorción del agregado fino Und. 
2,7 Masa unitaria suelta y apisonada del agregado grueso Und. 
2,8 Masa unitaria suelta y apisonada del agregado fino Und. 
2,9 Resistencia aldesgaste en la máquina de los Ángeles Und. 
2,10 Solidez de agregados (sanidad) - Resistencia alos sulfatos Und. 

2 11 , 
Contenido de materia orgánica en arenas usadas para 
concreto o mortero Und.  

3 CONCRETOS 

3,1 
Diseño de mezcla (incluye todos los ensayos de los 
agregados) Und. 
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3,2 Diseño de mezcla para una resistencia adicional Und. 
3,3 Ensayo para determinar el asentamiento (slump) Und. 
3,4 Resistencia a la compresión de cilindros normales de concreto Und. 

3,5 
Resistencia a la flexión del concreto en viga simple cargada en 
los tercios 

Und. 

3,6 
Extracción de núcleos de concreto (de 0 2" y 0 3"). Incluye 
corte y ensayo a compresión 

Und. 

3,7 
Extracción de núcleos de concreto (de 0 4" y 0 6"). Incluye 
corte y ensayo a compresión Und. 

3,8 Resistencia a la compresión de núcleos de concreto Und. 

3,9 
Elaboración, curado y ensayo a compresión de cilindros de 
concreto 

Und. 

3,10 
Alquiler de formaletas cilíndricas/prismáticas/cono de 
asentamiento/varilla 

und/día 

3,11 Resistencia a la compresión de cubos de pasta de cemento Und. 
3,12 Diseño de mezcla de mortero Und. 
3,13 Resistencia a la compresión de cilindros de mortero Und. 
3,14 Ensayo de esclerometría (martillo de rebote) Und. 

4 ASFALTOS 
4,1 Contenido de asfalto Und. 
4,2 Granulometría a material de extracción Und. 
4,3 Compactación de briquetas, Método Marshall. Und. 
4,4 Peso unitario de briquetas Und. 
4,5 Estabilidad y flujo de briquetas Und. 

4,6 
Extracción de núcleos de concreto asfáltico 04" (incluye 
espesor y densidad) Und. 

4,7 
Diseño de mezcla con el Método Marshall (incluye ensayos de 
agregados) Und. 

5 MAMPOSTERÍA EN CONCRETO 

5,1 Compresión de unidades de mampostería de concreto Und. 

5,2 Resistencia a la flexotracción de adoquines de concreto Und. 

6 MAMPOSTERÍA EN ARCILLA 

6,1 Compresión de unidades de mampostería de arcilla Und. 
6,2 Densidad y absorción de unidades de mampostería de arcilla Und. 
7 OTROS 

7,1 
Elaboración informe Estudio de suelos según Metodología 
NSR 10 - Categoría Baja — media y Alta Und 

7 2 , Elaboración informe Estudio de suelos según Metodología 
Placa Huellas - Invias Und  

7,3 Vehículo para transporte de personal, equipo y muestras día 
7,4 Servicio disponibilidad del laboratorista 	 _ día 
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EQUIPOS A UTILIZAR: para la realización de las actividades previstas, el futuro contratista deberá 
garantizar que cuenta con todos los equipos necesarios para la aplicación de estos ensayos y 
análisis de los mismos. Para tal fin, los equipos mínimos requeridos son: 

Máquina De Compresión De 2000 Kn 
Máquina De Flexión 1000kn 
Cazuela De Casagrande 
Juego De Tamices Desde El N° 3" Hasta El N°200 
Balanzas Digitales Con Rangos Desde 0,2g Hasta 60 Kg 
Equipo De Resistencia Al Desgaste - Los Angeles 
Equipo De Corte Directo En Suelo 
Horno Eléctrico 
Equipo De Cbr In Situ 
Equipo De Cbr En Laboratorio 
Penetrometro Para Asfalto 
Equipo Speed- Humedad Campo 
Equipo De Equivalente De Arena 
Equipo De Cono Dinám co 
Mesa De Flujo 
Batidora Hamilton 
Aparato De Vicat 
Esclerómetro 
Ultrasonido Para Concretos 
Baño María 
Centrifuga 
Viga Benkelman 
Prensa Para Compresión Inconfinada 
Equipo Toma De Núcleos De Concreto Manual 
Equipo De Índice De Alargamiento 
Equipo Índice De Aplanamiento 
Tamizadora De Laboratorio 
Equipo Para Determinación De Peso Unitario 
Equipo Para Determinación De Peso Especificó En Los Agregados 
Hidrómetro 
Equipo Para Determinar La Consolidación Unidimensional De Los Suelos 
Formaletas Para Toma De Muestras De Concreto 
Maquina Comprobación De Diseño Marshall (Estabilidad Y Flujo) 
Equipo Detector De Refuerzo Y Estimación De Diámetro De Varilla 
Equipo De Consolidación 
Equipo Para La Ejecución De Proctor Estándar 
Equipo Para La Ejecución De Proctor Modificado 
Equipo Micro-Deval 
Equipo Para Determinación De Densidad Y El Peso Unitario En El Terreno (Método Cono Y Arena) 
Equipo para perforaciór (percusión y rotación) 
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CLÁUSULA DÉCIMA — DERECHOS PARTICULARES DEL DEPARTAMENTO: I. Hacer uso de la cláusula 
de imposición de multas, la cláusula penal o cualquier otro derecho consagrado de manera legal o 
contractual. II. Exigir al CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. III. Velar por 
el cumplimiento de todas las cláusulas contractuales. IV. Adelantar las gestiones necesarias para el 
reconocimiento y pago de las sanciones pecuniarias a que hubiere lugar. V. Hacer uso de las cláusulas 
excepcionales del contrato cuando se requiera. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA — OBLIGACIONES DEL 
DEPARTAMENTO. 1. 	Exigir al consultor la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato. 2. 

Participar en los comités técnicos de seguimiento del proyecto. 3. 	Cancelar a EL CONSULTOR el 
valor estipulado en el contrato, previo cumplimiento de las obligaciones contractuales dentro de los plazos 
establecidos para tal efecto. 4. 	Efectuar las revisiones necesarias de las actividades ejecutadas, para 
verificar que cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por el consultor. 5. Adelantar las acciones 
conducentes en caso de daños y perjuicios con ocasión del contrato. 6. Adoptar las medidas necesarias 
para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato las condiciones técnicas, económicas, 
financieras existentes al momento de la suscripción del contrato 7. Suministrar 	oportunamente 	la 
información que requiere el Contratista para el cumplimento de sus obligaciones contractuales. 8. Realizar 
la Supervisión del Contrato, la cual será ejercida por un funcionario que designe la Secretaria de Vías e 
Infraestructura del Departamento del Huila, con el propósito de verificar el cumplimiento del presente 
contrato. 9. 	Colaborar con el Contratista para garantizar la debida ejecución del objeto del Contrato, 
de conformidad con las condiciones estipuladas, la propuesta, los estudios previos y el pliego de condiciones 
del proceso de contratación. 10. Aprobar la garantía única constituida por el consultor conforme al 
proceso contractual. 11. Liquidar el contrato. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — RESPONSABILIDAD: 
EL CONTRATISTA será responsable por los daños que ocasionen sus empleados y/o subcontratistas y los 
empleados de sus subcontratistas, frente al Departamento en la ejecución del objeto del Contrato. 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA — CONFIDENCIALIDAD: En caso de que exista información sujeta a 
reserva legal, las partes deben mantener la confidencialidad de esta información. Para ello, la 
parte interesada debe comunicar a la otra parte que la información suministrada tiene el carácter de 
confidencial. CLÁUSULA DECIMA CUARTA. — RESPONSABILIDAD FRENTE AL SISTEMA DE 
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES: El CONTRATISTA se compromete a cumplir con 
sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social, y parafiscales, cuando corresponda. 
presentando en forma Periódica ante el supervisor designado por el DEPARTAMENTO la constancia de 
pago de los respectivos aportes. El incumplimiento de esta obligación será causal para la imposición de multas 
sucesivas. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA — MULTAS: En caso de incumplimiento parcial de las 
obligaciones contraídas por el Contratista en virtud del Contrato, éste autoriza expresamente al 
Departamento para imponerle mediante resolución motivada, multas sucesivas por valor equivalente al uno 
por ciento (1%) del valor del Contrato, por cada día de mora o retraso en el cumplimiento de las obligaciones 
adquiridas y hasta cuando estas efectivamente se cumplan, las cuales sumadas no podrán exceder el diez 
por ciento (10%) del valor total del Contrato, sin perjuicio de la aplicación de la cláusula penal, si a ello 
hubiere lugar, o de reclamar la indemnización de los perjuicios causados con el incumplimiento que dío lugar 
a la aplicación de la multa. PARÁGRAFO 1: En caso que el incumplimiento se vuelva a presentar, y ya 
hubiera sido sancionado con multa, será susceptible de una nueva sanción, sin embargo, en esta ocasión 
por la reiteración, el monto máximo previsto se entenderá incrementado en multas sucesivas por valor  
equivalente al dos por ciento (2%) del valor del Contrato, las cuales sumadas no podrán exceder el veinte 
por ciento (20%) del valor total del Contrato. PARÁGRAFO 2: Las multas impuestas no impiden el cobro de 
todos los perjuicios o daños adicionales que se causen. Será procedente sumar los valores de las demás 
sanciones o perjuicios contractuales o legales a las que haya lugar. PARÁGRAFO 3: El valor de la multa se 
establecerá desde el día en que se debió cumplir con la obligación hasta la fecha en que termine el 
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incumplimiento. independientemente que durante este término se esté tramitando el procedimiento 
sancionatorio establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. CLAUSULA DÉCIMA SEXTA -
CADUCIDAD: El Departamento estará facultado para declarar la caducidad cuando exista un 
incumplimiento del Contrato por parte del Contratista en la forma y de acuerdo con el procedimiento previsto 
por la ley. CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA— PENAL PECUNIARIA: En caso de declaratoria de caducidad 
o de incumplimiento de las obligaciones del Contrato, el CONTRATISTA deberá pagar al DEPARTAMENTO, 
a título de indemnización, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del Contrato. El 
valor pactado de la presente cláusula penal es el de la estimación anticipada de perjuicios, la cual no impide 
el cobro de todos los perjuicios o daños adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede 
ser compensado con los montos que EL DEPARTAMENTO adeude al CONTRATISTA con ocasión de la 
ejecución del Contrato, de conformidad con las reglas del Código Civil.CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA —
PROCEDIMIENTO PARA EL COBRO DE LAS MULTAS, PENAL PECUNIARIA Y DECLARATORIA 
DE INCUMPLIMIENTO: Se aplicará procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 en 
materia sancionatoria de las actuaciones contractuales, el Decreto Departamental No. 1768 de 2013 o en 
las normas que las modificuen, complementen o sustituyan. PARAGRAFO 1: El valor de los montos 
causados de las multas, la cláusula penal pecuniaria y/o la declaratoria de incumplimiento podrán ser 
descontados del valor de los pagos que EL DEPARTAMENTO adeude al CONTRATISTA con ocasión 
del Contrato y/o de cualquier relación jurídica negocial o legal entre las partes, sujetos a las retenciones 
legales a que hubiere lugar. PARAGRAFO 2: La imposición de multas, penal pecuniario y/o declaratorio de 
incumplimiento no libera al Contratista del cumplimiento de sus obligaciones estipuladas, so pena de que 
se le inicie un nuevo procedimiento sancionatorio ante nuevos incumplimientos. PARÁGRAFO 3: El 
CONTRATISTA renuncia ser constituido en mora para la reclamación de cualquiera de las facultades 
legales o contractuales establecidas a favor del DEPARTAMENTO. PARÁGRAFO 4: Ante el solo retardo 
en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de CONTRATISTA. EL DEPARTAMENTO podrá exigir la 
cláusula penal o multa. PARÁGRAFO 5: Con el pago de la las multas, la cláusula penal pecuniaria y / o la 
declaratoria de incumplimiento no se entiende extinguida la obligación objeto de incumplimiento. 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA — GARANTÍAS Y MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO: Para 
avalar las obligaciones que se contraen en virtud del Contrato, el Contratista constituirá a su costa y a 
favor del DEPARTAMENTO, a través de cualquiera de las clases de garantías previstas en el artículo 
2.2.1.2.3.1.2. del Decreto 1082 de 2015, los siguientes amparos: Para cubrir cualquier hecho constitutivo de 
incumplimiento. el contratista deberá presentar la garantía de cumplimiento en original a la entidad dentro 
de los cinco (5) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación 
de la entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características: 

Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para 
Enticades Estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario Gobernación del Huila. identificada con Nit. 800.103.913-4 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 
Amparos, 
vigencia y 

Cumplimiento 	general 	del 
contrato 	y el 	pago de 	las 

Hasta 	la 	liquidación 	del 
contrato 

Veinte por ciento 
(20%) del valor 

valores 
asegurados 

multas y la 	cláusula 	penal 
pecuniaria 	que 	se 	le 
impongan 

del Contrato 
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Característica Condición 
Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones 
laborales del personal que 
el Contratista haya de 
utilizar en el territorio 
nacional para la ejecución 
del contrato 

Plazo del contrato y tres 
(3) años más. 

Veinte por ciento 
(20%) del valor 
total del contrato 

Responsabilidad civil 
extracontractual 

200 SMMLV Vigente por el 
plazo de 
ejecución. 

Calidad del Servicio por los 
perjuicios derivados de la 
deficiente calidad del 
servicio prestado. 

Vigencia de este amparo 
debe ser igual al plazo de 
garantía 	de 	estabilidad 
del contrato principal en 
cumplimiento 	del 
parágrafo del artículo 85 
de la Ley 1474 de 2011. 

Veinte por ciento 
(20%) del valor 
total del contrato 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y 
no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que 
la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de 
los 	integrantes 	del 	consorcio. 	Cuando 	el 	contratista 	sea 	una 	Unión 
Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, 
su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los 
efectos serán los otorgantes de la misma. 

Información 
necesaria 
dentro de la 
póliza 

• Número y año del contrato 
• Objeto del contrato 
• Firma del representante legal del Contratista 
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

Cumplimiento 	si 	el 	valor a 	asegurar es 	$14.980.420,20 	aproximar a 
$14.980.421 

El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón 
de las reclamaciones que efectúe la entidad, así como, a ampliar las garantías en los eventos de adición 
y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del contratista o su no adición 
o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán los procesos 
sancionatorios a que haya lugar. GARANTÍA DE CALIDAD DEL SERVICIO El contratista será 
responsable por los perjuicios causados a la entidad contratante que se produzcan con posterioridad a 
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la terminación del contrato, y que se compruebe tienen su causa en una de dos hipótesis (i) mala calidad 
o precariedad de los productos entregados como resultado de la celebración de un contrato estatal y (ii) 
mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se acredite que éstos son imputables al contratista. 
CLÁUSULA VIGÉSIMA — SUSPENSIÓN TEMPORAL: La ejecución del Contrato se podrá suspender 
por: 1. Mutuo acuerdo entre las partes, siempre que de ello no se deriven mayores costos ni perjuicios 
para el Departamento. 2. Per circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito o de interés público que 
impidan cumplir las obligaciones del Contrato. PARAGRAFO 1: El acta de suspensión debe incluir como 
mínimo: 1. Las razones y motivos que justifican la suspensión. 2. El aval del supervisor. 3. La fecha 
estimada en que se reanudará el Contrato. PARÁGRAFO 2: La suspensión temporal del Contrato no 
se contabilizará para calcular la vigencia ni el plazo de ejecución del mismo. PARÁGRAFO 3: Para el 
reinicio del plazo del Contrato, una vez superada la situación que originó la suspensión, se suscribirá la 
correspondiente acta de reinicio. VIGÉSIMA PRIMERA - AUTONOMÍA DEL CONTRATISTA: EL 
DEPARTAMENTO no adquiere con EL CONTRATISTA, ni con las personas que ocupe, ningún vínculo 
de carácter laboral. CLÁUSULA VIGESIMA SEGUNDA- INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL: 
El CONTRATISTA ejecutará el objeto del presente Contrato con plena autonomía técnica y 
administrativa. sin relación de subordinación o dependencia, en consecuencia, no existirá relación 
laboral alguna entre el CONTRATISTA o el personal que éste utilice en la ejecución del objeto del 
Contrato y EL DEPARTAMENTO, razón por la cual no tendrá derecho al pago de salarios ni 
prestaciones sociales de ninguna índole laboral. CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA —
MODIFICACIONES Y/0 ACLARACIONES AL CONTRATO: Cualquier modificación, adición, prórroga 
y/o aclaración del Contrato debe efectuarse de mutuo acuerdo entre las partes por escrito, conforme 
a los requisitos legales y presupuestales, siempre y cuando ello no implique modificación del objeto. 
Será requisito indispensable para la ejecución de cualquiera de los actos del presente numeral, además 
de su perfeccionamiento, la aprobación por parte del Departamento de la ampliación de la garantía 
única. el pago de los impuestos a los que haya lugar, y los demás que acuerden las partes. CLAUSULA 
VIGÉSIMA CUARTA INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA es una entidad 
independiente del DEPARTAMENTO, y en consecuencia, no es su representante, agente o 
mandatario. EL CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o 
compromisos en nombre del DEPARTAMENTO, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen 
obligaciones a su cargo. CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA— CESIÓN: EL CONTRATISTA no puede 
ceder parcial ni totalmente las obligaciones o derecho derivados del Contrato sin la autorización previa 
y por escrita del DEPARTAMENTO. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA — SUBCONTRATACIÓN: El 
CONTRATISTA puede subcontratar con cualquier tercero la ejecución de las actividades relacionadas 
con el objeto del Contrato. Sin embargo, el CONTRATISTA debe comunicar de éstas contrataciones al 
DEPARTAMENTO y llevar el debido registro de este tipo de negocios jurídicos. PARÁGRAFO: El 
empleo de tales subcontratistas no relevará al CONTRATISTA de las responsabilidades que asume por 
las obligaciones emanadas del Contrato. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEPTIMA — INDEMNIDAD: El 
Contratista se obliga a indemnizar al Departamento con ocasión de la violación o el incumplimiento de 
las obligaciones previstas er el Contrato. El Contratista se obliga a mantener indemne al Departamento 
de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros, contra todo reclamo, demanda, 
acción legal y costo que pueda causarse o surgir por daños o lesiones a personas o propiedades de 
terceros, ocasionados por aquél, sus subcontratistas o proveedores, que tengan como causa sus 
actuaciones hasta por el mento del daño o perjuicio causado. El Contratista mantendrá indemne al 
Departamento por cualquier obligación de carácter laboral o relacionado que se originen en el 
incumplimiento de las obligaciones laborares que el Contratista asume frente al personal, subordinados 
o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del Contrato. En el evento en 
que el Contratista, no asuma debida y oportunamente la defensa del Departamento, éste podrá hacerlo 
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directamente, previa notificación por escrita al Contratista y éste pagará todos los gastos en que incurra 
por tal motivo. Por los anteriores asuntos, el Departamento tendrá derecho a descontar el valor de 
cualquier suma que adeude al Contratista por motivo del Contrato. CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTVA -
CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el 
incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de 
las prestaciones a su cargo derivadas del Contrato cuando el incumplimiento sea resultado o 
consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor o caso fortuito debidamente invocadas 
y constatadas de acuerdo con la ley colombiana. CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA - VIGILANCIA Y 
CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: De conformidad con lo establecido en los artículos 
83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la 
ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, se establece 
que la vigilancia a la correcta ejecución del contrato se efectuará a través de un supervisor. La 
supervisión consiste en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico a la 
ejecución del contrato ejercida por la misma entidad, para lo cual no se requiere de un 
conocimiento especializado. La supervisión contractual implica el seguimiento al ejercicio del 
cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista; los 
supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo 
de la ejecución contractual y serán responsables de mantener informada a la entidad de los hechos 
o circunstancias que pueda constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que 
puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. 
El supervisor será responsable de aceptar los servicios prestados, autorizar los pagos y responderá por 
los hechos y omisiones que le fueren imputados en los términos previstos en el artículo 84 de la ley 
1474 y de las demás normas legales y reglamentarias que regulan el ejercicio de la supervisión de los 
contratos. Por lo anterior, y atendiendo el objeto del contrato, el perfil del supervisor debe ser un 
funcionario de planta, que cumpla con las calidades y conocimientos propios de la labor a desarrollar, 
que será asignado por la Secretaría de Vías e Infraestructura. Igualmente será responsable de aceptar 
los servicios y autorizar los pagos, y responderá por los hechos y omisiones que les fueren imputables 
en los términos previstos en el artículo 84 de la Ley 1474, Decreto Departamental 007 de 2007 y de las 
demás normas legales y reglamentarias que regulan el ejercicio de la supervisión de los contratos. 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA — MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
CONTRACTUALES: Las controversias o diferencias que surjan entre EL CONTRATISTA y EL 
DEPARTAMENTO con ocasión de la ejecución, interpretación o terminación del Contrato, así como de 
cualquier otro asunto relacionado, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo 
directo, mediante conciliación, la amigable composición o la transacción, dentro de los diez (10) días 
calendarios siguientes a la notificación de cualquiera de las partes envíe a la otra, de acuerdo al 
siguiente procedimiento: 1. La etapa de arreglo directo no podrá ser superior a cinco (5) días; II. 
Fracasada la etapa anterior, las partes acudirán a solucionar la controversia por vía de la conciliación 
prejudicial. PARÁGRAFO: El acuerdo al que se llegue en la etapa de arreglo directo es de obligatorio 
cumplimiento para las partes y presta mérito ejecutivo. El CONTRATISTA renuncia a ser constituido en 
mora. CLAUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA- TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN 
UNILATERAL DEL CONTRATO: El Departamento 	puede terminar, modificar yio interpretar 
unilateralmente el Contrato, de acuerdo con los artículos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo 
considere necesario para que el Contratista cumpla con el objeto del Contrato. CLAUSULA 
TRIGÉSIMA SEGUNDA - CAUSALES DE TERMINACIÓN: El Contrato podrá darse por terminado 
cuando suceda cualquiera de los siguientes eventos: (i) Por mutuo acuerdo entre las partes del contrato, 
siempre que de ello no se deriven mayores costos ni perjuicios para el Departamento; (ii) Por 
vencimiento del plazo de ejecución; (iii) Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que impidan 
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la ejecución del contrato; (iv) Por las demás causales establecidas en la Ley. CLAUSULA TRIGÉSIMA 
TERCERA - LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: De conformidad con el artículo 11 de la Ley 1150 de 
2007 y en el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, el Contrato será objeto de liquidación. El término de 
liquidación iniciará a partir de la expiración del término previsto para la ejecución del Contrato o a la 
expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga, 
y el término para su liquidación será de seis (6) meses, el cual incluye cuatro (4) meses para su 
liquidación de mutuo acuerdo, y en caso de que el Contratista no se presente a la liquidación previa 
notificación o convocatoria que le haga el Departamento, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su 
contenido, el Departamento tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los (2) meses 
siguientes; en esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya 
lugar, estipulando los acuerdos, conciliaciones y transacciones para poner fin a las divergencias 
presentadas y poder declararse a paz y salvo, todo lo cual deberá constar en el acta de liquidación. 
PARÁGRAFO: Para la liquidación se exigirá al Contratista la extensión o ampliación, si es del caso, de 
las garantías del Contrato para avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extinción 
del vínculo. CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA — ANEXOS DEL CONTRATO: Hacen parte integral 
del Contrato: I. Todos los Documentos del Proceso Contractual del Proceso de Concurso de 
Méritos No. SVCMCN0005-25. II. La Oferta presentada por EL CONTRATISTA. III. Las actas que se 
suscriban durante la ejecución del Contrato. IV. Los demás documentos que se produzca durante 
la etapa contractual y/o postcontractual del Contrato. CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA —
PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCIÓN: El Contrato se considera perfeccionado 
con la suscripción del mismo por las partes. Para su ejecución se requiere: 1. Registro Presupuestal. II. 
El pago de los impuestos correspondientes a los que haya lugar. III. La aprobación de las clases de 
garantías estipuladas en la Cláusula Décima Novena. IV. La acreditación de encontrarse EL 
CONTRATISTA a paz y salvo por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y 
parafiscales, si estuviera obligado a ello. V. La suscripción del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los 
requisitos anteriores. PARÁGRAFO 1: Los gastos que se causen en la legalización del Contrato 
correrán por cuenta del CONTRATISTA. PARÁGRAFO 2: EL CONTRATISTA deberá cumplir dentro 
de los cinco (5) días siguientes al perfeccionamiento del Contrato los requisitos de ejecución. 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA — NOTIFICACIONES: Los avisos, solicitudes, comunicaciones y 
notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del Contrato deberán constar por escrito y se 
entenderán debidamente efectuadas únicamente cuando sean entregadas personalmente o por correo 
electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a continuación: 

CLÁUSULA TRIGESIMA SEPTIMA — LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL: Las 
actividades previstas en el Contrato se desarrollarán en ACEVEDO (HUILA), AGRADO (HUILA), AIPE 
(HUILA), ALGECIRAS (HUILA), ALTAMIRA (HUILA), BARAYA (HUILA), CAMPOALEGRE (HUILA), 
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COLOMBIA (HUILA), ELÍAS (HUILA), GARZÓN (HUILA), GIGANTE (HUILA), GUADALUPE (HUILA), 
HOBO (HUILA), IQUIRA (HUILA), ISNOS (HUILA), LA ARGENTINA (HUILA), LA PLATA (HUILA), NÁTAGA 
(HUILA), NEIVA (HUILA), OPORAPA (HUILA), PAICOL (HUILA), PALERMO (HUILA), PALESTINA (HUILA), 
PITAL (HUILA), PITALITO (HUILA), RIVERA (HUILA), SALADOBLANCO (HUILA), SAN AGUSTÍN (HUILA), 
SANTA MARÍA (HUILA), SUAZA (HUILA), TARQUI (HUILA), TELLO (HUILA), TERUEL (HUILA), TESALIA 
(HUILA), TIMANÁ (HUILA), VILLAVIEJA (HUILA), YAGUARÁ (HUILA), el domicilio contractual será la ciudad 
de Neiva Huila. 

Para constancia se firma en Neiva, el Julio 10 de 2025 

POR EL DEPARTAMENTO 

ALBA LUCIA EDINA RUBIO 
Directora Departamento A' inistrativo de Contratación 

POR EL CONTRATISTA 

Revisó: YesrffRba Martinez, Patrici 	tiño Osorio, Jose Luis Vargas Quimbaya, Doris Sanchez Bermeo 
Proyectó: Ronny Fabian Torres Cortes 
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SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTIO'N MIPG 

CODIGO SHA-P-705-F-02 

REGISTRO PRESUPUESTAL - COMPROMISO Nro. 4,263 DE 2025 

EL RESPONSABLE DE PRESUPUESTO DE: SECRETARÍA DE VÍAS E 
INFRAESTRUCTURA 

CERTIFICA 

Que en el Sistema de Información Financiera y Administrativa - SIFA©, vigencia fiscal 2025, se efectuó el 
siguiente Compromiso Presupuestal: 

BENEFICIARIO: INGENSAYOS COLOMBIA SAS 

NIT: 	 901,329,729-2 

OBJETO: 	Contrato de Consultoría No. 989 de 2025 - Ensayos de Laboratorio para el Control de 
Calidad de los Proyectos y Obras que Desarrolla la Secretaria de Vías e Infraestructura del 
Departamento del Huila. 

DEPENDENCIA: 208 - SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA 

CCPET: 	2-3-2-02-02-008 - Servicios prestados a las empresas y servicios de producción 

C. PROGRAM.: 24-02-0600 - Intersubsectorial Transporte 

PROYECTO: 2024004410075 - MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED 
VIAL SECUNDARIA Y TERCIARIA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA 

RECURSO: 	10 - Departamento 

FUENTE: 	1-40101 - Sociedades de Economía Mixta - Dividendos Alcanos 

C. C. PROD.: 	8-3-4-4-2 - Servicios de análisis y ensayo de propiedades físicas 

META PROD.: 24-02-045 - Vía Terciaria Rehabilitadá- 

VALOR: 	$60,000,000.00 

Que el valor total del Compromiso es de $300,000.000.00, el cual esta identificado con el número 4.263, 
vigente a partir del 14 de julio de 2025, fundamentado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
número 2,339 de 2025. 

El presente Registro Presupuestal se expide a solicitud de DRA, ALBA LUCIA MEDINA RUBIO. DIRECTORA 
DE CONTRATACION, OFICIO 1060 DE 17 DE MARZO DE 2025.. 

Neiva, Lunes, 14 de Julio de 2025 

.1 y •' -. 

ERT BARRERA ALVAREZ. 
PROFESIONAL ESPECIALIZADO. 
ENCARGADO DE PRESUPUESTO. 

Funcionario que elaboró el Registro Presupuestal: JADER ALONSO GIRALDA. 
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SISTEMA DE GESTION: r5143 DELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG 

CODIGO SHA-P-705-F-02 

REGISTRO PRESUPUESTAL - COMPROMISO Nro. 4,263 DE 2025 

EL RESPONSABLE DE PRESUPUESTO DE: SECRETARÍA DE VÍAS E 
INFRAESTRUCTURA 

CERTIFICA 

Que en el Sistema de Información Financiera y Administrativa - SIFAC, vigencia fiscal 2025, se efectuó el 
siguiente Compromiso Presupuestal: 

BENEFICIARIO: INGENSAYOS COLOMBIA SAS 

NIT: 	 901,329,729-2 

OBJETO: 	Contrato de Consultoría No. 989 de 2025 - Ensayos de Laboratorio para el Control de 
Calidad de los Proyectos y Obras que Desarrolla la Secretaria de Vías e Infraestructura del 
Departamento del Huila. 

DEPENDENCIA:208 - SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA 

CCPET: 	2-3-2-02-02-008 - Servicios prestados a las empresas y servicios de producción 

C. PROGRAM.: 24-01-0600 - Intersubsectorial Transporte 

PROYECTO: 2024004410073 - MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED 
VIAL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA 

RECURSO: 	10 - Departamento 

FUENTE: 	1-116 - Sobretasa a la gasolina 

C. C. PROD.: 	8-3-4-4-2 - Servicios de análisis y ensayo de propiedades físicas 

META PROD.: 24-01-308 - Vía Primaria Mejorada 

VALOR: 	$30,000.000.00 

META PROD.: 24-01-020 - Vía Primaria Rehabilitada 

VALOR: 	$15,000,000.00 

C. PROGRAM.: 24-02-0600 - Intersubsectorial Transporte 

PROYECTO: 2024004410075 - MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED 
VIAL SECUNDARIA Y TERCIARIA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA 

RECURSO: 	10 - Departamento 

FUENTE: 	1-401C1 - Sociedades de Economía Mixta - Dividendos Alcanos 

C. C. PROD.: 	8-3-4-4-2 - Servicios de análisis y ensayo de propiedades físicas 

META PROD.: 24-02-006 - Vía Secundaria Mejorada 

VALOR: 	$45,000,000.00 

META PROD.: 24-02-318 - Vía Secundaria Rehabilitada 

VALOR: 	$15,000.000.00 

META PROD.: 24-02-341 - Vía Terciaria Mejorada 1 

VALOR: 	$135,000,000.00 



c,/c/c '90 
D A A PATRICI 	ERRA SANCHEZ.  

PONSABLE DE PRESUPUESTO. 
CRETARIA DE HACIENDA. 

Funcionario que elaboró la Certificación: JADER ALONSO GIRALDO 
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SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CODIGO SHA-P-705-F-01 

EL RESPONSABLE DE PRESUPUESTO DE: SECRETARÍA DE VÍAS E 
INFRAESTRUCTURA 

CERTIFICA 

Que revisados los registros de Control Presupuestal de la Dependencia, en la vigencia fiscal del 2025 existe 
la siguiente Disponibilidad Presupuestal: 

DESTINO: 	Ensayos de Laboratorio para el Control de Calidad de los Proyectos y Obras que Desarrolla 
la Secretaria de Vías e Infraestructura del Departamento del Huila. 

DEPENDENCIA:208 - SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA 

CCPET: 	2-3-2-02-02-008 - Servicios prestados a las empresas y servicios de producción 

C. PROGRAM.: 24-02-0600 - Intersubsectorial Transporte 

PROYECTO: 2024004410075 - MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED 
VIAL SECUNDARIA Y TERCIARIA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA 

RECURSO: 	10 - Departamento 

FUENTE: 	1-40101 - Sociedades de Economía Mixta - Dividendos Alcanos 

C. C. PROD.: 	8-3-4-4-2 - Servicios de análisis y ensayo de propiedades físicas 

META PROD.: 24-02-045 - Vía Terciaria Rehabilitada 

VALOR: 	$60,000,000.00 

Que el valor total de la Disponibilidad es de $300,000,000.00, la cual esta identificada con el número 2,339 y 
que tiene una vigencia de 360 días calendario a partir del 17 de marzo de 2025. 

La presente Certificación se expide a solicitud de DRA, ALBA LUCIA MEDINA RUBIO, DIRECTORA DE 
CONTRATACION, OFICIO 1060 DE 17 DE MARZO DE 2025.. 

Neiva, Lunes, 17 de Marzo de 2025 



GOBERNACIÓN DEL HUILA - NIT: 800,103,913-4 
	

(1 /21 
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CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CODIGO SHA-P-705-F-01 

EL RESPONSABLE DE PRESUPUESTO DE: SECRETARÍA DE VÍAS E 
INFRAESTRUCTURA 

CERTIFICA 

Que revisados los registros de Control Presupuestal de la Dependencia, en la vigencia fiscal del 2025 existe 
la siguiente Disponibilidad Presupuestal: 

DESTINO: 	Ensayos de Laboratorio para el Control de Calidad de los Proyectos y Obras que Desarrolla 
la Secretaria de Vías e Infraestructura del Departamento del Huila. 

DEPENDENCIA208 - SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA 

CCPET: 	2-3-2-02-02-008 - Servicios prestados a las empresas y servicios de producción 

C. PROGRAM.: 24-01-0600 - Intersubsectorial Transporte 

PROYECTO: 2024004410073 - MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED 
VIAL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA 

RECURSO: 	10 - Departamento 

FUENTE: 	1-116 - Sobretasa a la gasolina 

C. C. PROD.: 8-3-4-4-2 - Servicios de análisis y ensayo de propiedades físicas 

META PROD.: 24-01-008 - Vía Primaria Mejorada 

VALOR: 	$30,000,000.00 

META PROD.: 24-01-020 - Vía Primaria Rehabilitada 

VALOR: 	$15,000,000.00 

C. PROGRAM.: 24-02-0600 - Intersubsectorial Transporte 

PROYECTO: 2024004410075 - MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED 
VIAL SECUNDARIA Y TERCIARIA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA 

RECURSO: 	10 - Departamento 

FUENTE: 	1-40101 - Sociedades de Economía Mixta - Dividendos Alcanos 

C. C. PROD.: 	8-3-4-4-2 - Servicios de análisis y ensayo de propiedades físicas 

META PROD.: 24-02-006 - Vía Secundaria Mejorada 

VALOR: 	$45,000,000.00 

META PROD.: 24-02-018 - Vía Secundaria Rehabilitada 

VALOR: 	$15,000,000.00 

META PROD.: 24-02-041 - Vía Terciaria Mejorada 1 

VALOR: 	$135,000,000.00 
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