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Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura

Consejo Superior de la Judicatura

Reptblica de Colombia  Direccion Seccional de Administracion Judicial de Sincelejo

FORMATO RESUMEN DE ESTUDIOS PREVIOS

1. DATOS GENERALES

1.1 Tipo de presupuesto asignado Inversién X Fl_JnC|ona
miento

1.2. Unidad de origen de la necesidad o su equivalente en las direcciones seccionales de
administracion judicial

Despacho Directora Seccional

1.3 Para proyectos de inversion
1.3.1 Nombre proyecto en el Banco de Programas y Proyectos de Inversién Nacional - BPIN

MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO
INSTRUMENTO ESTRATEGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA A NIVEL NACIONAL

1.3.2 Cddigo BPIN

202300000000027

1.3.3 Unidad de apoyo en la DEAJ (En proyectos de las unidades del Consejo Superior de la
Judicatura)

N/A

2. DATOS DE LA CONTRATACION

2.1 Acuerdo de aprobacion plan operativo anual de inversion (Solo para presupuesto de inversion)

2'? . PCSJA25-12251 Zl 24 de enero de 2025
Numero Fecha

2.2 Descripcién de la necesidad que incluyé en el plan anual de adquisiciones

MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO
INSTRUMENTO ESTRATEGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA A NIVEL NACIONAL.

3. ANALISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

3.1 ELEMENTOS DEL ESTUDIO (Articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015)

3.1.1 Descripcion de la necesidad que la entidad pretende satisfacer con el proceso de contratacion

La Direccion Seccional de Administracion Judicial de Sincelejo en cumplimiento a la misién y objetivos
Institucionales trazados por el Consejo Superior de la Judicatura, para garantizar que el acceso al
servicio de Justicia se preste de conformidad a los principios de igualdad, responsabilidad y
oportunidad, desarrolla todas las acciones y gestiones administrativas necesarias para mantener en
Optimas condiciones los bienes muebles e inmuebles, garantizando de igual manera, la normal
operacion de las diferentes actividades que se adelantan al interior de las Sedes Judiciales, lo que
implica necesariamente que las instalaciones deben permanecer en optimo estado de mantenimiento
y funcionalidad.

En ese sentido, cabe anotar que la atencion a la infraestructura fisica tiene que ver con la
construcciéon, modernizacion, adecuacion e intervencion en los inmuebles donde se presenta
desgaste natural de las edificaciones debido a las condiciones climaticas, uso y deterioro por su
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utilizacién, antigiiedad de las mismas, fallas estructurales, adecuaciones de espacios nuevos para
ubicar la creacién de cargos o despachos judiciales, asi mismo por las recomendaciones que realiza
la oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo, de conformidad a las inspecciones locativas y puestos
de trabajo que se adelantan en coordinacion con la ARL para identificar temas de seguridad industrial
que tienen que ver con mejoramiento de las condiciones laborales de los servidores judiciales.

Es de suma importancia para esta Direccion Seccional poder contribuir con los pilares estratégicos
del Plan Sectorial de la Rama Judicial y en ese sentido enfocar proyectos destinados al Mejoramiento
de la Infraestructura Fisica, en virtud de propender por el logro de los objetivos Institucionales, en
conjunto con las directrices de planeacion dispuestas en el Manual de contratacion de la Entidad y de
esta forma acercar la Justicia a la ciudadania, que para el caso que nos compete, corresponde a la
intervencion de unas area de la infraestructura fisica del Complejo Judicial de Sincelejo-Sucre y mas
exactamente en la Torre C, permitiéndonos poner al servicio de la comunidad instalaciones judiciales
amigables con el medio ambiente, seguras, incluyentes, funcionales y dotadas de tal manera que
contribuyan al mejoramiento de las condiciones para la operacion de la administracién de Justicia en
el Departamento.

Que, teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente y conforme a la necesidad presentada al
Ordenador del Gasto el 09/06/2025 por la Ingeniera Civil especialista en estructuras en apoyo con el
Ingeniero Electricista, profesionales adscritos al area de Contratacion de esta Seccional y avalada
por el competente, se requiere adelantar las adecuaciones de obra civil y eléctricas complementarias
del foso ubicado en la Torre C del Palacio de Justicia de Sincelejo conforme al resultado de la
consultoria No. MC 14 DE 2020, ejecutado por el Consultor JESUS MANUEL ROMERO GARCIA, a
través del contrato No. ID SECOP |l No. CO1.PCCNTR.2073954, cuyo objeto fue la “CONSULTORIA
PARA ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA INSTALACION DE LOS EQUIPOS DE
ASCENSOR DE LA TORRE “C” DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO; INCLUYE
PRESUPUESTO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ADECUACIONES Y MODIFICACIONES
DE OBRA CIVIL, ELECTRICA, HIDRAULICA Y DE REDES DE VOZ Y DATOS NECESARIAS’y a
las actividades técnicas y presupuestales determinadas por el equipo técnico responsable de la
necesidad con el objetivo de instalar y poner en funcionamiento un ascensor de pasajeros de cinco
(5) paradas y de esta manera garantizar el acceso a la Justicia.

Debe tenerse presente que la Torre “C” del Complejo Judicial de Sincelejo, ubicado en la carrera 17
#22-24 de la ciudad de Sincelejo, es una edificacion de cinco (5) pisos donde funciona el Consejo
Seccional de la Judicatura, La Comisién Seccional de Disciplina Judicial, El Tribunal Superior, El
Tribunal Administrativo y sus respectivas secretarias, dicha edificacion no cuenta con medio de
transporte vertical para facilitar el desplazamiento de las personas y en especial aquellas con
movilidad reducida, por lo cual es importante dotar el edificio con un ascensor y de esta forma eliminar
barreras de movilidad.

Teniendo en cuenta que la Seccional no cuenta con materiales, equipos y personal especializado
para desarrollar este tipo de actividades de adecuaciones y mejoramiento en la infraestructura fisica,
se ve en la obligacion de adelantar procesos contractuales a través de los cuales se atiendan dichas
necesidades, por tanto, se estructura el presente estudio de conveniencia para contratar las
ADECUACIONES DE OBRA CIVIL Y ELECTRICAS COMPLEMENTARIAS EN FOSO UBICADO
EN LA TORRE C DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO PARA LA CORRECTA
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INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN ASCENSOR DE PASAJEROS DE
CINCO (5) PARADAS.

Cabe anotar que mediante Acuerdo No. PCSJA25-12251 del 24 de enero de 2025 el Consejo Superior
de la Judicatura aprobdé el Plan Operativo anual de inversiones de la vigencia 2025 y en ese orden de
ideas a través de la Resolucién No. 3795 del 24/01/2024, la Directora Ejecutiva de Administracion
Judicial desagrega y asigna el Presupuesto de Inversion de la Rama Judicial, en los rubros definidos
en el catalogo de clasificacion presupuestal del proyecto C-2701-0800-37 “Modernizacién de la
infraestructura fisica de la Rama Judicial como instrumento estratégico de acceso a la justicia a nivel
nacional’, correspondiéndole a esta Seccional la suma TRES MIL SETECIENTOS MILLONES DE
PESOS M/CTE ($3.700.000.000).

Basados en que el actual objeto requiere seguimiento a través de conocimiento especifico y
especializado, es necesario la contratacion de la interventoria no solo técnica, si no dé seguimiento
a las obligaciones administrativas, financieras, contables, ambientales y juridicas derivadas del
mismo, en virtud de realizar el control y vigilancia que garantice el cumplimiento de las obligaciones
contraidas, en cumplimiento a la Resolucion 7025 y 7049 del 31 de diciembre de 2019, por lo cual
independientemente al actual proceso se adelantara otro que nos conlleve a escoger al Contratista
que llevara a cabo el respectivo seguimiento.

La necesidad que la Entidad pretende satisfacer se enmarca dentro del Plan Sectorial de Desarrollo
de la Rama Judicial 2023 - 2026 en el objetivo estratégico 1 - ACCESO E INFRAESTRUCTURA
FISICA, el cual apunta a avanzar en la disposicion de una infraestructura éptima para el acceso a la
justicia en la Rama Judicial de modo que se fortalezca la presencia territorial, teniendo en cuenta las
posibilidades que ofrece la transformacién digital y las necesidades que se derivan de ella, y
considerando tanto las necesidades de los usuarios como las de los servidores judiciales

En este orden de ideas, la Directora Seccional de Administracion Judicial de Sincelejo, solicita a esta
dependencia el inicio del proceso de contratacion que permita atender la necesidad planteada y, en
consecuencia, el Comité Estructurador y Evaluador presenta el siguiente Estudio y Documentos
Previos, para contratar lo requerido en los términos ya mencionados.

Esta necesidad se encuentra proyectada en el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) para la vigencia
2025.

En este contexto resulta recomendable adelantar un proceso de contratacion de conformidad con el
objeto, términos y condiciones que se explican a continuacién y para lo cual se publicaran los
respetivos documentos en la plataforma transaccional SECOP II.

3.1.2. Objeto contractual

Contratar en nombre de la Nacién — Consejo Superior de la Judicatura — Direccion Seccional de
Administracion Judicial de Sincelejo el “ADECUACIONES DE OBRA CIVIL Y ELECTRICAS
COMPLEMENTARIAS EN FOSO UBICADO EN LA TORRE C DEL COMPLEJO JUDICIAL DE
SINCELEJO PARA LA CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN
ASCENSOR DE PASAJEROS DE CINCO (5) PARADAS’.

3.1.3 Clasificacion de bienes y servicios de Naciones Unidas - UNSPSC
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El objeto del presente Proceso de Contratacién esta codificado en el Clasificador de Bienes y
Servicios de Naciones Unidad (UNSPSC) hasta el tercer nivel, como se indica en la siguiente Tabla:

Cddigo
UNSPSC
72101500 | Servicios de apoyo para la construccion
72121100 | Servicios de construccion de edificios comerciales y de
oficina
72152700 | Servicios de instalacion y reparacion de concreto
72152900 | Servicios de Montaje de acero estructural
81101500 | Ingenieria Civil y arquitectura
95121700 | Edificios y Estructuras Publicos

ITEM Producto

ook W N =

3.1.4 Especificaciones del objeto contractual

Las especificaciones técnicas minimas que deberan tener en cuenta los interesados en participar en
esta convocatoria publica son las siguientes:

CANTIDADES DE OBRA

ITEM | DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
COMPONENTE ESTRUCTURAL
1 Obras preliminares y provisionales
1.01 Cerramiento en laminas de zinc.
’ Altura: 2m
m2 14
1.02 Desmonte de estructura metalica
’ perfileria
Kg 800
1,03 Demolicion de muro de foso m2 7,7
1,04 Localizacion, trazado y replanteo m2 9
RETIRO DE MATERIALES »
PROCEDENTES DE DEMOLICION
(INCLUYE CARGUE, TRASIEGO Y
1,05 DISPOSICION EN BOTADERO
OFICIAL)
m3 5,3
2 Estructura de concreto
2,01 Anclaje de refuerzo muro Und 144
CONCRETO DE 35 MPA PARA
MUROS PREMEZCLADO
(INCLUYE SUMINISTRO,
2,02 TRANSPORTE, COLOCAQION, m3 1,54
VIBRADO, FORMALETERIA'Y
DEMAS ACTIVIDADES PARA SU
CORRECTA EJECUCION.)
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ACERO 60.000 PSI (INCLUYE
SUMINISTRO, TRANSPORTE,
CORTE, FIGURACION, ARMADO Y

203 DEMAS ACTIVIDADES PARA SU K9 788,03
CORRECTA EJECUCION.)
3 Estructura metalica

VARILLA ROSCADA DE LC: 0,40M,
D= 3/4" G5. (INCLUYE

3,01 SUMINISTRO, TRANSPORTE, Und 16
INSTALACION, ANCLAJE Y
DEMAS ACTIVIDADES PARA SU
CORRECTA EJECUCION.)

PLACA BASE ACERO A36
300X300X16MM (INCLUYE
SUMINISTRO, TRANSPORTE,
INSTALACION, ANCLAJE Y
DEMAS ACTIVIDADES PARA SU
CORRECTA EJECUCION.)

3,02 Und 4

Columna HEA 180 Grado 50
(incluye suministro, transporte,
3,03 instalacion, anclaje, pintura Kg 2811,6
anticorrosiva y demas actividades
para su correcta ejecucion)

viga IPE 180 grado 50 (incluye
suministro, transporte, instalacion,
3.04 anclaje, pintura anticorrosiva 'y Kg 1515.28

’ demas actividades para su correcta ’
ejecucion)

Angulo 3"x3"x1/4" acero A36
(incluye suministro, transporte,
3.05 instalacion, pintura anticorrosiva y Kg 188 .82

’ demas actividades para su correcta ’
ejecucion)

Angulo 2"x2"x3/16" acero a36
(incluye suministro, transporte,
3,06 instalacion, pintura anticorrosiva y Kg 195
demas actividades para su correcta
ejecucion)

Pernos D= 5/8" G5 (incluye
suministro, transporte, instalacion,
3,07 anclaje, pintura anticorrosiva 'y Und 72
demas actividades para su correcta
ejecucion)

Platina anclaje perfiles
150x150x9,5mm acero A36 (incluye
suministro, transporte, instalacion,
anclaje, pintura anticorrosiva 'y
demas actividades para su correcta
ejecucion)

3,08 UND 72
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LOSA EN METALDECK 2"
CALIBRE 22 0,75 MM ESPESOR
DEL CONCRETO 0,10M (INCLUYE
SUMINISTRO, INSTALACION,
TRANSPORTE, EXTENSION,
COMPACTACION Y DEMAS
ACTIVIDADES PARA SU
CORRECTA EJECUCION.)

3,09 m2 4

MALLA ELECTROSOLDADA DE
5MM CUADRICULAS 0,15X0,15
(INCLUYE SUMINISTRO,

3,10 TRANSPORTE, INSTALACION, m2 4
ANCLAJE Y DEMAS ACTIVIDADES
PARA SU CORRECTA
EJECUCION.)

HEA 100 grado 50 (incluye
suministro, transporte, instalacion,

3,11 anclaje, pintura anticorrosiva y kg 350
demas actividades para su correcta
ejecucion)
COMPONENTE ELECTRICO
4 Preliminares
4,01 Desmonte red eléctrica existente. m 25
5 Sistema eléctrico

Suministro e Instalaciéon de Gabinete
de Distribucion del Ascensor de
medidas aproximadas 700x500x250
mm (AxLxP), tipo exterior, IP65-
IK10, en lamina cold Rolled calibre
16, con pintura electroestatica color
RAL 7035, Equipado con: Barraje
Principal 3F-5H de cobre electrolitico
al 99,99% de pureza de 125 A +
Neutro + Tierra, Breaker MCCB de
5,01 3x80 A de 36/25 kA a 220/440 VAC, Und 1
Breaker MCCB de 3x63 A de 36/25
kA a 220/440 VAC, Breaker MCCB
de 3x32 A de 36/25 kA a 220/440
VAC, Vigilante de Tension Trifasico
a 220 VAC, Bobina de Disparo para
Breaker de 32 A, DPS Tipo 1+2, 3F-
5H, Un: 150 VAC, In:20 kA, Imax: 40
kA. El tablero debe estar cableado,
con norma RETIE, grado de
proteccion IP65 - IK10 tipo Exterior.
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Suministro e instalaciéon de
alimentador en cable libre de
Halégenos HR FR 3* #4 Fase + 1* #
4 Neutro + 1* # 4 Tierra, desde el
Breaker del tablero de la
Subestacion hasta el Breaker
totalizador Gabinete de Distribuciéon
del Ascensor

5,02

Suministro e instalacion de terminal
0 borna para ponchar de cobre
estafiado para cable calibre # 4
AWG

5,03 Und 10

Suministro e instalacién de puente
para equipotencializacion de las
estructuras metalicas en cable #10
AWG

5,04 Und 20

Suministro e instalacion de puente
para equipotencializacién a la
puesta a tierra en cable calibre # 2
AWG

5,05 Und 1

Suministro e instalacion de salida de
5,06 datos en cable categoria 6A hasta 1 Und 2
m. Incluye Jack blindado.

Suministro e instalacion de cable

UTP categoria 6A blindado Und 36

5,07

Suministro e instalacion de tuberia
EMT de 3/4". Incluye accesorios de
5,08 soportes, curvas, terminales y todos Und 12
los elementos necesarios para su
correcta instalacion

Las anteriores cantidades de obra son aproximadas y estan calculadas con base en el estudio del
proyecto; por lo tanto, se podran aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecucion de la obra; tales
variaciones no viciaran ni invalidaran el contrato producto de este proceso de seleccion.

El contratista esta obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten, a los mismos
precios de la propuesta, salvo que se presenten circunstancias imprevisibles que afecten el equilibrio
econdmico del contrato.

En caso de que sea necesario contemplar items no previstos estos no podran ser ejecutados por el
contratista hasta tanto no hayan sido aprobados por la Entidad y medie un acto modificatorio
publicado y aprobado en SECOP II, en tal sentido se debera presentar a la supervisién toda la
informacién soporte que justifique técnica y presupuestalmente la necesidad.

ADICIONALES

e Implementar todos los requisitos para el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y el
PGIRS del SIGMA de la Rama Judicial.
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o Entrega de informes de avance de obra semanales, planos récord, bitacora de obra de las
actividades a realizar (en medio digital) y solo un paquete final en medio fisico, ambos
debidamente firmados por el profesional solicitado en el equipo de trabajo. Con la entrega de
actas finales o parciales, se deben anexar memorias de cantidades de obra.

o Entrega de certificados de calidad de todos los materiales (acero, concreto, cables, canaletas,
pinturas, soldadura).

¢ Planos actualizados as built al finalizar cada etapa, es decir, planos récord de la ejecucion de
obra.

e Entrega de planos de taller de la estructura metélica, de modo que en tales planos se
especifiquen geométricas de cada uno de los perfiles metalicos a instalar y su propiedad fisico-
mecanicas, asi como de sus conexiones.

EVALUACION DE AVANCE

Durante la ejecucién de la obra, la interventoria efectuara un seguimiento al cronograma de obra,
como uno de los mecanismos de verificacion del cumplimiento del contrato. Por tal motivo, el
contratista debera mantener el cronograma actualizado y si se presentan novedades al cronograma
inicial pactado estos ajustes deberan notificarse, soportarse y entregarse a la interventoria y este a la
supervision, con el objetivo de garantizar la terminacion de los trabajos dentro del plazo contractual.

El contratista y la interventoria evaluaran periédicamente la ejecucion del contrato, para establecer
en qué condiciones avanzan los trabajos.

Cuando fuere necesario suscribir actas de modificacion de cantidades de obra o modificar el valor o
el plazo del contrato, el contratista debera ajustar el programa de obra a dicha modificacion, para lo
cual debera someter a aprobacién de la Entidad, el nuevo programa de obra, previo a la suscripcion
del documento mediante el cual las partes acuerden dicha modificacion.

SEGURIDAD INDUSTRIAL

El contratista se obliga a garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecucion del contrato
en los siguientes aspectos:

1) Elementos de seguridad industrial para el personal técnico requerido para la instalacion, desarrollo
de obras civiles, transporte y demas aspectos necesarios.

2) Manipulacion de equipos, herramientas, y todos los elementos que se utilicen para cumplir el
objeto.

3) Todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes.

GESTION AMBIENTAL.

Durante la ejecucion del objeto contractual, el Contratista es responsable de dar estricto cumplimiento
a la normatividad vigente en materia ambiental y social. En caso de establecerse conductas, hechos
o actividades consideradas infracciones que atenten contra el medio ambiente o que sean violatorias
de la normatividad vigente, en especial el Cédigo de Recursos Naturales Renovables Decreto-Ley
2811 de 1974, laLey 99 de 1993, la Ley 165 de 1994, y en las demas disposiciones que las sustituyan
o modifiquen, sera acreedor a las multas 0 sanciones que se estipulan en la ley con respecto a este
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tema. Igualmente, el incumplimiento de los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental
competente, lo hara acreedor de las acciones preventivas y sancionatorias establecidas por la Ley
1333 de 2009, “Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras
disposiciones”. El Contratista es el Unico responsable de los procedimientos administrativos que de
este incumplimiento se deriven, entre otros su inclusién en el reporte en el Registro Unico de
Infractores Ambientales, y otros procedimientos reglamentados por las autoridades competentes.

Es obligacion del supervisor y/o interventor realizar el control y seguimiento al cumplimiento del
manejo ambiental, la normatividad aplicable y las obligaciones derivadas de la obtencién de permisos;
la ejecucion de medidas de compensacion, programas y obras deben ser simultaneas a la ejecucién
del contrato.

El Contratista tiene la obligacién de gestionar los Residuos Soélidos Generados en Obra, de acuerdo
con las normas ambientales en Colombia, por tanto, debera establecer las medidas necesarias para
cumplir y entregar las evidencias de la adecuada separacion, almacenamiento y gestion final de
dichos residuos.

ESPACIOS FISICOS SALUDABLES: se comprometen a dar lectura y aplicacién en lo que sea de su
competencia con respecto al presente objeto contractual, a lo ordenado en el Manual de Espacios
Fisicos Saludables de la Rama Judicial y que pueden encontrar en el siguiente link:

https://www.ramajudicial.gov.co/documents/8957139/140480963/Manual+de+espacios+fisicos+salu
dables.rar/13035052-7a69-4697-ad59-4c2d6d67e7f5

La presentacion de la propuesta implica la presuncion para LA ENTIDAD que el interesado se
familiarizé y conocio, con anterioridad, las condiciones materiales, de acceso, de desplazamiento,
geograficas, ambientales, de seguridad, técnicas, fisicas, econémicas y demas necesarias para
presentarla, las cuales se presume acepta y tuvo en cuenta para efectos de presentar su ofrecimiento
a LA ENTIDAD. Consecuente con ello, LA ENTIDAD no aceptara reclamaciones, objeciones y demas
relacionadas con las condiciones que debid conocer el interesado para el momento de presentacion
de la propuesta.

POLITICAS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-
SST).

En cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo PSAA16-10560 del 11 de agosto de 2016, proferido
por el Consejo Superior de la Judicatura, a través del cual se adoptan las politicas para el Sistema de
Gestidn de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial, y se deroga el Acuerdo No. 2333 de
2004, se dispone que, para los efectos del Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo,
los proveedores y contratistas deben cumplir frente a sus trabajadores o subcontratistas, con las
responsabilidades del Decreto 1072 de 2015.

Adicionalmente, con la suscripcion del contrato, el contratista se compromete a participar en el
programa de Seguridad y Salud en el Trabajo que esté vigente en la Direccidon Seccional de
Administracién Judicial de Sincelejo; lo que significa, una participacién activa en las actividades
programadas, capacitaciones, jornadas de salud y atencién a los requerimientos que se hagan a
través del Area de Seguridad y Salud en el Trabajo.
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De igual manera, el contratista podra hacer los requerimientos que consideren necesarios ante los
riesgos profesionales a que se vea expuesto en los lugares de ejecucion del contrato, siempre que
se tratare de sedes donde funcionen despachos de la Rama Judicial. Lo anterior, con el fin de proteger
la seguridad y la salud de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial en sus sitios de trabajo,
de los contratistas, subcontratistas y visitantes, asi como la identificacion, prevencion, intervencion y
mitigacion de los riesgos laborales relacionados con lesiones y enfermedades.

3.1.5 Permisos, licencias, disefios, estudios, planos y autorizaciones requeridas para la ejecucion del
contrato.

N/A
3.2 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA'Y DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

3.2.1 Obligaciones del contratista

En ejercicio del objeto contractual el CONTRATISTA, debera cumplir con las siguientes obligaciones:

1. Dar cumplimiento al objeto contractual de manera responsable, eficiente y eficaz y en el plazo
establecido.

2. Efectuar las actividades sefialadas dentro de las Especificaciones del Objeto contractual,
numeral 3.1.4 del presente estudio.

3. Constituir las garantias solicitadas en el presente proceso y publicarlas en el SECOP Il en la
seccion condiciones del contrato electrénico.

4. Firmar, conjuntamente con la interventoria y la supervisién, el acta de inicio, una vez se
cumplan con los requisitos de ejecucion, establecidos en el articulo 41 de la ley 80 de 1993,
inciso 2 modificado por el articulo 23 de la ley 1150 de 2007 (Registro presupuestal, pdlizas
aprobadas).

5. Presentar a la interventoria dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la firma del Acta de
Inicio un cronograma de actividades en el cual se describiran las labores que se llevaran a
cabo durante el desarrollo del objeto contractual, garantizando la ejecucion del proyecto dentro
de los términos establecidos en el Contrato. Este cronograma aprobado por la interventoria
debera ser presentado a la supervision para su revision y visto bueno.

6. El horario de trabajo se definira en conjunto entre el proponente seleccionado, la interventoria
y la supervision y debera contemplar la ejecucion de actividades en horario nocturno, los fines
de semana (sabados y domingos) asi como durante dias feriados.

7. Revisar y analizar conjuntamente con la Interventoria, dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes a la firma del acta de inicio, la totalidad de los estudios, disenos, planos, detalles,
especificaciones de construccién, licencias, permisos o autorizaciones otorgadas por las
autoridades competentes y/o demas informacion técnica que sea suministrada por la Entidad,
teniendo en cuenta que estén de acuerdo con las normas, especificaciones, permisos,
resoluciones, etc., indispensables para el desarrollo normal del proyecto, los cuales deberan
ser recibidos a satisfaccion por el contratista durante la etapa construccion. Por lo anterior, se
debera efectuar un acta entre el contratista y la Interventoria que registre la revision y
aceptacion de la informacién entregada. Para los casos que aplique.

8. Realizar seguimiento permanente y actualizar de forma detallada el cronograma y balance
presupuestal del contrato, lo cual debe ser notificado y enviado a la interventoria y supervision.
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9. Presentar alternativas y planes de choque al cronograma en caso de presentarse retrasos.

10. Mantener durante la ejecuciéon del contrato, el equipo de trabajo minimo ofrecido en su
propuesta. Solo en situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, este podra ser reemplazado
por uno de igual o0 mejores condiciones que el anterior y debera ser justificado y notificado a
la interventoria y supervisién para su respectiva aprobacion.

11. El equipo de trabajo minimo ofrecido en su propuesta debera estar complementado con
personal operativo cuya formacion incluya trabajo en alturas, personal que se encargara
directamente de la ejecucion de las obras, de conformidad con lo requerido en la Resolucién
1409 de 2012 del Ministerio de Trabajo.

12. Ejecutar los cambios y adiciones que la Nacién - Consejo Superior de la Judicatura — Direccién
Seccional de Administracién Judicial de Sincelejo considere necesario introducir, atendiendo
las instrucciones, 6rdenes u observaciones dadas por el interventor y supervisor; seguir las
especificaciones técnicas, tanto generales como particulares acordados.

13. Permitir al supervisor y a los demas servidores autorizados de la Entidad, la revision de los
trabajos y acatar las 6rdenes e instrucciones que le impartan; corregir a su costa el trabajo
que no cumpla con lo previsto en las condiciones y especificaciones respectivas.

14. Presentar a la Interventoria para su revision y aprobacion, las actividades no previstas
identificadas por el Contratista durante la etapa de planeacién de inicio de actividades o en la
ejecucion de estas, para lo cual debera adjuntar:

a. Una justificacion técnica y detallada de la necesidad.

b. El Analisis de Precios Unitarios (APU) soportado en un analisis de precios realizado con
base en minimo tres (3) cotizaciones comparables que lo respalden, las cuales no podran ser
de una fecha mayor a noventa (90) dias calendario contados a partir de su entrega.
Adicionalmente, se podran incluir precios de referencia incluidos en revistas o plataformas de
referencia o cualquiera de las relacionadas en la pagina de datos publicos del Estado
colombiano “datos abiertos”, o de listados de precios usados por otras entidades publicas que
celebren contratos de obra publica.

c. Especificaciones técnicas.

d. Balance del contrato, incluyendo la proyecciéon de mayores y menores cantidades de obra
o actividades no previstas.

e. Cronograma actualizado de ejecucién del balance del contrato.

f. Solicitud dirigida a la Interventoria para la modificaciéon del contrato para el correspondiente
tramite ante la Entidad.

Paragrafo 1: Este procedimiento se puede requerir en cualquier etapa del contrato, previa
solicitud realizada por el contratista de obra a la interventoria. La interventoria a su vez sera
responsable de verificar y evaluar los precios del mercado en la zona del proyecto, debiendo
realizar la validacion y comparacion de los precios, teniendo en cuenta las variables que
intervienen como son: rendimientos, tiempos de entrega, calidades, impuestos, entre otros;
considerando también precios de otras entidades o del mercado, con lo cual se definira el
valor de los Andlisis de Precios Unitarios (APU), los cuales son la base para la aprobacion y
fijacion de las actividades no previstas que se requieran en el desarrollo de la obra. La
Interventoria debera informar de manera oportuna al supervisor del contrato de la interventoria
sobre las actividades no previstas, previo a su aprobacion, con el fin de que este pueda
estudiar su pertinencia, oportunidad, valor unitario y cantidades estimadas, quien podra
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objetarlos y devolverlo a la interventoria para los ajustes correspondientes o emitir su visto
bueno.

Paragrafo 2: En caso que entre el contratista de obra y la Interventoria no haya acuerdo para
la fijacion de los precios de las actividades no previstas, la interventoria por su parte debe
conseguir al menos 3 cotizaciones comparables u otras fuentes de informacion segun se
relacionan en el literal b) de esta misma obligacién que le permitan verificar los analisis de
precios unitarios presentados por el contratista de obra, esta informacion debera ser remitida
junto con los analisis de precios unitarios elaborados por la interventoria acompafados del
respectivo estudio de mercado plenamente justificado y sustentado desde el punto de vista
técnico y econdémico, al supervisor del contrato de interventoria quien tendra la ultima palabra
y cuya decision debera ser respetada por el contratista de obra y la interventoria.

Paragrafo 3: La aprobacion de las actividades no previstas se formalizaran mediante la
suscripcion entre la interventoria y contratista de obra de un acta de fijacion de precios de
actividades no previstas, acompanada de los nuevos APU’s aprobados por la interventoria y
el balance de obra actualizado o acta de mayores y menores cantidades y actividades no
previstas. Una vez aprobados las actividades no previstas, la interventoria debera justificar
por escrito la necesidad de la inclusién de los mismos dentro del contrato, haciendo una
descripcion de las consideraciones y causales que dan soporte al tramite ante la entidad para
la elaboracion y suscripcion del modificatorio del contrato de obra. En ningun caso la
interventoria podra autorizar la ejecucion de las actividades no previstas que impliquen o no,
modificacion del valor y/o plazo del contrato de obra, sin verificar la legalizaciéon de la
respectiva modificacion del contrato de obra.

15. Suministrar por su cuenta, la totalidad de materiales de primera calidad, insumos y equipos
necesarios para la ejecucién de los trabajos, instalacién, desinstalacién, transporte, obras
civiles y demas.

16. Mantener los sitios de instalacion libres de toda acumulacion de desperdicios y escombros,
entregando dichos sitios a su terminacién completamente limpios y aseados.

17. Reparar cualquier daino que ocurra en los sitios durante la obra, por causas imputables al
Contratista o a cualquiera de sus empleados, dentro del plazo sefalado por el Articulo 2060
del Cddigo Civil. Responder ante terceros por los dafios que se ocasionen, durante el
desarrollo de los trabajos, de conformidad con la ley.

18. El contratista se obliga a mantener y responder por la seguridad fisica y material dentro de la
obra, para lo cual debera contar con el personal idoneo legalmente contratado para la
ejecucién de dicha actividad. Por ello el contratista es el unico responsable de los elementos
que se encuentren dentro de la zona de obra, y debera responder a su costa sin pretensiones
futuras de ninguna clase por reclamaciones al contratante, por la pérdida o hurto de
materiales, equipos o elementos de oficina que se encuentren dentro del area del proyecto.

19. Brindar al supervisor, la colaboracion necesaria para la elaboracion del proyecto de Acta de
Liquidacién del Contrato, dentro de los seis (6) meses siguientes a la terminacién y recibo a
satisfaccion de las labores objeto del contrato.

20. Garantizar la calidad de los bienes y servicios contratados y responder por ellos de
conformidad con el Articulo 5° numeral 4° de la Ley 80 de 1993. Utilizar productos originales,
nuevos, no remanufacturados, ni repotenciados; de primera calidad, de conformidad con las
especificaciones técnicas.
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21. Dar, en su condicion de empleador, cumplimiento a las normas laborales en lo referente a la
remuneracion del personal que utilice en la ejecucion del contrato y en especial a las
obligaciones de la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios.

22. Pagar los salarios y prestaciones sociales en forma oportuna a todo el personal que utilice en
la ejecucién del contrato, y en general, dar estricto cumplimiento a todas las obligaciones
frente a los aportes al Sistema Integral de Salud, riesgos laborales, pensiones y parafiscales,
derivadas de la ejecucion del contrato, cuando a ello hubiere lugar. El incumplimiento del
Contratista, de estas obligaciones con sus empleados, podra generar imposicién de multas
sucesivas, la afectacién de la Garantia Unica en los amparos de, cumplimiento y de salarios
y prestaciones.

23. Tomar las previsiones que sean necesarias para garantizar la seguridad industrial,
ocupacional y salud en el trabajo del personal a su cargo o servicio, de acuerdo con las
reglamentaciones vigentes y dar cumplimiento a la normatividad en seguridad y salud en el
trabajo del personal que se utilice en la ejecucién del contrato. En todo caso estaran a cargo
del contratista todos los costos requeridos para instalar y mantener la senalizacion de la obra
y las vallas informativas, la iluminacién nocturna y demas dispositivos de seguridad y salud en
el trabajo, de comunicacion y coordinacion en los términos definidos por las autoridades
competentes.

24. De conformidad con la circular externa 042 del 26/12/2023 expedida por el Ministerio de
Hacienda y Crédito Publico, si el Contratista esta obligado a expedir facturas, debera entregar
a la Entidad dentro de los documentos soporte para el tramite de pago, factura electrénica
validada previamente por la DIAN y el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico a través del
correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co.

25. Cargar en la plataforma SECOP Il toda la informacion generada durante la ejecucion del
contrato. Utilizar la seccion dispuesta para tal procedimiento.

26. Responder en los tiempos que corresponda, todo recurso y/o informacion que soliciten los
Entes de Control. Los documentos requeridos deberan ser remitidos al Supervisor dentro de
los tiempos exigidos.

27. Debera tener en cuenta lo contemplado en el Manual de Espacios Fisicos Saludables de la
Rama Judicial para la ejecucion de las actividades.

28. En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 1072 de 2015 el Contratista debera contar con
un programa de Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo implementado y
en ejecucién, asi mismo debera dar cumplimiento a lo establecido en el MANUAL DE
CONTRATISTAS DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
(SG-SST) de la Rama Judicial que sera compartido por la supervision a la firma del acta de
inicio.

29. En cumplimiento al articulo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1860 de 2021 y en aras de fomentar la
participacién en la ejecucién de contratos estatales de personas en pobreza extrema,
desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracion o reincorporacion y
sujetos de especial proteccion constitucional, debera procurar por disponer para el
cumplimiento del objeto contratado con la participacion de los sujetos antes mencionados en
un porcentaje que no podra superar ni ser inferior al 10%, de conformidad con lo dispuesto en
los estudios previos. Para ello debera aportar certificacion de las estimaciones técnicas y
econdmicas que justifican el numero de personas destinadas a prestar el servicio y el nimero
correspondiente a este tipo de sujetos, asi como el objeto de su participacién de forma
particular y la oportunidad en que se desarrollara la misma dentro de la ejecucion del contrato
y la condicién especial que ostenta, asi como su acreditacion (de conformidad con lo dispuesto
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en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015), o si, por el contrario, del nUmero de
personas destinadas a la ejecucion, no es posible, matematicamente, cumplir con el
porcentaje sin pasarse o disminuirlo, también debera dejar constancia de ello, dado que
estariamos en una obligacién de imposible cumplimiento. Cualquiera de estas certificaciones
debera aportarse al supervisor luego de firmada el acta de inicio.

30. Realizar los correctivos a la obra objeto de la contratacion, durante la vigencia de la Garantia
de Cumplimiento en el amparo de Estabilidad y Calidad de la Obra o cuando se requiera por
parte del Consejo Superior de la Judicatura — Direccién Seccional de Administracion Judicial
de Sincelejo, estos trabajos no generan costos para la Entidad.

Paragrafo: Las correcciones a que se hace referencia corresponden a ajustes, alineamientos,
reparaciones, calibraciones o reposicién de todos aquellos items ejecutados en el contrato
que presenten deficiencias de calidad, o de instalacién, o de construccion, o de
funcionamiento por causa imputable al contratista, de los cuales el contratista debera genera
un informe detallado y registro fotografico de las intervenciones realizadas.

NOTA 1: El personal que el Contratista ocupe en la ejecucién del Contrato, no tendra ninguna
vinculacion laboral, civil, comercial con la Nacion - Consejo Superior de la Judicatura. La
responsabilidad derivada de estas vinculaciones correra a cargo exclusivo del Contratista.

NOTA 2: En el evento en que el contratista utilice en la ejecucion del contrato, personal con contrato
de prestacion de servicios, debera acreditar mediante certificacion para cada pago al Supervisor, que
estos cumplen con las obligaciones al Sistema Integrado de Seguridad Social.

NOTA 3. COMPROMISO ANTICORRUPCION. - Con la suscripcién del contrato el Contratista se
obliga a prestar apoyo a la accién del Estado Colombiano, para fortalecer la transparencia y la
responsabilidad de rendir cuentas y en este contexto asume explicitamente entre otros, los siguientes
compromisos, sin perjuicio de la obligacion de cumplir la Ley Colombiana, especialmente la Ley 1474
de 2011:

e No ofrecer ni dar dadivas o sobornos, y ninguna otra forma de halago o dadiva a ningun
funcionario publico en relaciéon con su contrato.

e No celebrar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusién en el
presente proceso contractual.

3.2.1.1 Obligaciones ambientales

De conformidad con el Sistema Integrado Gestién y Control de la Calidad y del Medio Ambiente —
SIGCMA, se deberan cumplir con las siguientes obligaciones ambientales:

En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo No. PSAA14-10160 de junio 1 de 2014, proferido por
la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, y por medio del cual se adopta el Plan
de Gestion Ambiental de la Rama Judicial, el CONTRATISTA seleccionado debera cumplir con los
criterios ambientales basados en la politica del SIGCMA y los objetivos ambientales de la Rama
Judicial, asi como los requerimientos normativos de caracter nacional, distrital y local. En virtud de lo
anterior, el contratista seleccionado debera contar con un plan de apoyo a la gestion ambiental para
implementar en la Entidad, que contemple por lo menos el siguiente punto: Politicas e instrucciones
para incentivar el uso eficiente y racional de papel, de los recursos naturales como el agua, la energia
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y demas servicios publicos y para la generacion de residuos, en las instalaciones de la Entidad
durante la prestacion del servicio.

Asi mismo aplicar los requisitos exigibles en la Matriz requisitos ambientales adquisiciones y servicios,
disponible en htips://www.ramajudicial.gov.co/web/sistema-integrado-gestion-de-la-calidad-y-el-
medio-ambiente/documentos-de-sigcma-sistema-de-gestion-ambiental ), dentro de los cuales
encontramos:

1. Se deben instalar luminarias que ofrezcan tecnologia de eficiencia energética comprobada para
espacios interiores y exteriores, de acuerdo con el alcance del Contrato.

2. Los aparatos y accesorios hidrosanitarios que se prevean instalar, deben ser eficientes en el ahorro
del agua.

3. Todos los items, especificaciones constructivas, deben tener incorporados las medidas de manejo
ambiental, de acuerdo con los requisitos de la normatividad colombiana y los establecidos por el
Consejo Superior de la Judicatura, los cuales deben estar considerados en los APUS.

4. Se debe realizar una debida separacion en la fuente de los residuos sélidos generados en el
proyecto y hacer la adecuada gestion, bien sean elementos reciclables, RESPEL o RAEE.

5. En las actividades de desmonte y demolicion de estructuras, hacer este proceso de manera
selectiva para poder aprovechar aquellos RCD en el proyecto mismo o por terceros.

6. Implementar medidas de manejo y control del material particulado y de las demas emisiones,
incluyendo de ruido. Obtener los permisos, especialmente en caso de programacion de trabajos
nocturnos.

7. Obtener los demas permisos y autorizaciones ante entidad correspondiente y/o autoridad ambiental
competente, cuando haya lugar, teniendo en cuenta las intervenciones que se vayan a realizar.

8. Cuando se trate de una intervencién a un Bien de Interés Cultural - BIC, se debe tramitar y obtener
la Autorizacién del Ministerio de Cultura y las Entidades correspondientes.

9. Adoptar e implementar los requisitos establecidos en la Guia para la Elaboracién e Implementacién
del Plan de Gestion Ambiental y Social (PGAS) para Proyectos de la Unidad de Infraestructura Fisica
- UIF.

10. En el desarrollo de actividades en las instalaciones de la Rama Judicial, deberan realizar la
adopcién e implementacién del Plan de Gestion Ambiental de la Rama Judicial adoptado por el
acuerdo PSAA14-10160 de Junio de 2014.

11. Copia del plan de emergencias y contingencias.

12. Entrega del manifiesto o constancia de disposicién o entrega de los RCD, RESPEL, RAEE y
material reciclado, la cual debe contener como minimo los datos del generador, datos del gestor, la
cantidad de residuos, el destino de los residuos y el tratamiento a realizar.

13. Presentar a la Interventoria, junto con cada Informe Mensual de Avance de Obra, un Informe de
la implementacion del Plan de Gestion Ambiental y Social (PGAS), segun los criterios determinados
por la Entidad y de las normas ambientales, con los soportes y certificaciones, indicando el Contrato
de Obra y su objeto, que sean correspondientes y respalden la informacién de la gestion realizada.
La Interventoria tiene la responsabilidad de revisar, aprobar y solicitar los ajustes que considere
pertinentes, no obstante que la Entidad solicite los ajustes necesarios.

3.2.2. Obligaciones del Consejo Superior de la Judicatura - Direccion Seccional de Administraciéon
Judicial de Sincelejo

En ejercicio del objeto contractual el Consejo Superior de la Judicatura - Direccién Seccional de
Administracién Judicial de Sincelejo, debera cumplir con las siguientes obligaciones:
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1. Pagar al CONTRATISTA el valor monetario del presente contrato, realizar los descuentos de
impuestos y contribuciones de conformidad con lo estipulado en el contrato y la normatividad
vigente.

2. Ejercer la supervision sobre el adecuado cumplimiento y ejecucion de las obligaciones objeto
del presente contrato a través del Supervisor asignado.

3. Impartir al CONTRATISTA a través del Supervisor designado, las instrucciones necesarias
para la ejecucion del contrato.

4. Propender por la participacién de personas catalogadas en pobreza extrema, desplazados por
la violencia, personas en proceso de reintegracion o reincorporacion y sujetos de especial
proteccién constitucional en la provisidn de bienes y servicios contratados de conformidad con
lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015.

5. Todas las demas que surjan de la naturaleza del contrato.

3.2.3 Obligaciones del supervisor

El control de la ejecucion contractual que ejerce la entidad estara a cargo de una interventoria
contratada para el efecto, por consiguiente, ademas de las contempladas en la Ley 1474 de 2011y
lo dispuesto en el Manual de Contratacion de la Direccion Seccional de Administracién Judicial de
Sincelejo, adoptado mediante Resolucién 7025 de 2019 y en la Resolucion 7049 de 2019 por la cual
se adoptan lineamientos para ejercer la supervision e interventoria. En todo caso se designara un
supervisor que se encargara del tramite administrativo principalmente del pago de las cuentas previa
verificacion y visto bueno de la interventoria y, ademas:

1. Suscribir en conjunto con la interventoria el Acta de inicio del contrato.

2. Expedir las certificaciones de cumplimiento, las cuales constituyen la prueba de la verificacion
y aprobacion de la ejecucion del contrato y es requisito para efectuar los pagos al contratista,
previa constancia de cumplimiento expedida por la interventoria.

3. Remitir oportunamente al area de Presupuesto los soportes para el tramite de pago del
Contratista de acuerdo a lo pactado en el contrato. Asi mismo reportar al area de Tesoreria
mensualmente dentro de los 5 dias de cada mes las solicitudes de pago en virtud de realizar
la programacion del PAC para el siguiente mes.

4. Publicar oportunamente en el portal SECOP II, los documentos que se produzcan durante la
ejecucion del contrato y velar porque el Contratista publique lo que le corresponda.

5. De conformidad con lo establecido en la resolucion 7049 de 31 de diciembre de 2019, debera
Informar al Area de Asistencia Legal de la Direccién Seccional, al finalizar la etapa de
ejecucion que todos los documentos generados con ocasion a la ejecucion del contrato se
encuentran cargados en la plataforma SECOP |I, constituyendo el expediente contractual y en
virtud de realizar la liquidacién y cierre del mismo.

6. Realizar la evaluacion y revaluacién a los contratistas, de acuerdo a concepto emitido por la
interventoria.

7. Solicitar concepto juridico a la Unidad de Asistencia Legal o al area juridica de la seccional,
segun el caso, cuando quiera que surjan dudas sobre el alcance de las modificaciones o
ajustes que deban realizarse al contrato, a fin de establecer si los mismos, requieren un otrosi
o adicién o, por el contrario, pueden ser realizados de comun acuerdo entre el contratista y el
supervisor.

8. Constatar que se cumple con las obligaciones en materia de personas en pobreza extrema,
desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracion o reincorporacion y
sujetos de especial proteccion constitucional, en caso de que sean exigibles. Informar de
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cualquier incumplimiento injustificado al area de asistencia legal para que procedan con lo
pertinente.

9. Conocer, entender y aplicar el Manual de contratistas del Sistema de Gestién de Seguridad y
Salud en el Trabajo (SG-SST).

10. Al finalizar el contrato debera trasladar al area financiera certificacion donde incluya la
informacion que constituyo adicion y mejora sobre el inmueble en cumplimiento con el
concepto 20241100034911 de la Contaduria General de la Nacion, en concordancia con lo
establecido en el Manual de Politicas Contables de la entidad y la Circular DEAJC24-48 del
20/12/2024 expedida por la Directora Ejecutiva de Administracién Judicial.

11. Todas las demas que se requieran en cumplimiento de las obligaciones contractuales
administrativas, financieras, contables y juridicas.

3.3 MODALIDAD DE SELECCION, JUSTIFICACION Y FUNDAMENTOS JURIDICOS
3.3.1 Modalidad de seleccion

Teniendo en cuenta la cuantia y la naturaleza del objeto del proceso que se pretende adelantar, la
finalidad es celebrar un contrato de obra civil para las “ADECUACIONES DE OBRA CIVIL Y
ELECTRICAS COMPLEMENTARIAS EN FOSO UBICADO EN LA TORRE C DEL COMPLEJO
JUDICIAL DE SINCELEJO PARA LA CORRECTA |INSTALACION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE UN ASCENSOR DE PASAJEROS DE CINCO (5) PARADAS”y en general,
para la realizacién de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la
modalidad de ejecucion y pago, de los sefialados en el numeral 1 del articulo 32 de la ley 80 de 1993
y de acuerdo al numeral 2 del Articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, la modalidad de seleccion es la de
Seleccion Abreviada de Menor Cuantia, procedimiento reglamentado en la Ley 80 de 1993 y en los
articulos 2.2.1.2.1.2.20. del Decreto 1082 de 2015.

3.3.2 Justificaciéon y fundamentos juridicos de la modalidad de seleccién

Con fundamento en lo anterior, la modalidad establecida para este proceso es el de seleccidon
abreviada de MENOR CUANTIA.

Para la seleccion del contratista, la Entidad aplicara los principios de economia, transparencia y
responsabilidad contenidos en la Ley 1150 de 2007 y los postulados que rigen la funcion
administrativa.

Por ftratarse de una contratacion cuya cuantia no supera los 1.000 SMMLV no requiere
recomendacion de la JUNTA ASESORA DE CONTRATACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE
ADMINISTRACION JUDICIAL y tampoco requiere autorizacion para contratar por parte del
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, en virtud de lo establecido en el Acuerdo PCSJA24-
12228 del 29 de noviembre de 2024 y de la Delegacion otorgada por el articulo 2° de la Resolucion
No. 8909 del 09 de diciembre de 2024, proferida por la Directora Ejecutiva de Administracion Judicial.

Sobre las facultades de la Directora Seccional de Administracién Judicial de Sincelejo, se tiene que
éste se encuentra debidamente legitimado para adelantar el proceso de seleccién y suscripcion del
contrato, atendiendo a lo consagrado en el Articulo 103 Num. 3° de la Ley 270 de 1996 y el articulo 3
del Acuerdo PSAA09-6203 del 2009, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura.
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Actualmente, la Direccidn Seccional de Administracion Judicial de Sincelejo, se encuentra atendiendo
las disposiciones que en materia de contratacién publica se indican en la Ley 1150 de 2007, Ley 1474
de 2011, Decreto 1082 de 2015, ademas de las disposiciones normativas vigentes en la Ley 80 de
1993, las del Sistema Integrado de Gestion de la Calidad y Medio Ambiente del Consejo Superior de
la Judicatura y de la Direccion Ejecutiva de Administracién Judicial; asi mismo, las del Manual Interno
de Contratacién dispuesto por la Direccién Ejecutiva de Administracion Judicial.

MANIFESTACION DE INTERES EN PARTICIPAR.

De conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015, los
interesados en presentar propuesta, deberan manifestar su interés en participar segun lo estipulado
en el Cronograma descrito dentro del proceso, con el fin de que se conforme una lista de posibles
oferentes. La manifestacion de interés en participar es requisito para la presentacion de la respectiva
oferta y se considera como requisito habilitante para dicho efecto.

La manifestacion debera realizarse UNICAMENTE en SECOP Il, y presentada en linea, es decir,
directamente en el SECOP Il ingresando al proceso, conforme a los procedimientos alli establecidos,
so pena de no considerarse valida.

NOTA 1: La presentacion de mas de una manifestacién de interés de una misma persona natural o
juridica, para un mismo proceso de seleccién, bien sea de forma individual o como parte de una
persona juridica plural (unién temporal, consorcio o promesa de sociedad futura), dara lugar a la
exclusioén de dichos oferentes del listado de proveedores inscritos.

NOTA 2: Los interesados en participar podran manifestar su interés como personas naturales,
juridicas o como consorcio o unién temporal, teniendo en cuenta que en la forma en que se registren
en el SECOP Il sera la unica a tener en cuenta para participar, es decir, que, si se postula como
persona natural o juridica, asi debera presentar su propuesta, lo mismo aplica en caso de consorcios
0 uniones temporales, esto siempre y cuando, resulten seleccionados dentro del sorteo respectivo.

NOTA 3: En el caso de personas juridicas plurales que manifiesten interés en participar, la Entidad
consultara su conformacion a través del SECOP Il y por esta razén es obligatorio que en la plataforma
obre su integracion, la cual debera ser igual a la presentada a través del formato anexo dispuesto por
la Entidad para dicho fin.

NOTA 4: En el caso de que la convocatoria sea limitada a Mipymes Colombianas o Limitada
territorialmente, solo seran validas las manifestaciones de interés de participar en la convocatoria
provenientes de Mipymes Colombianas o Mipymes Colombianas que tengan domicilio principal en el
Departamento o Municipio en donde se va a ejecutar el contrato, respectivamente, y solo seran
aceptadas las que reunan los mismos requisitos para presentar oferta establecidos en el articulo
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 1860 de 2021.

La verificacion de la anterior condicion es factible en esta etapa siempre y cuando la Entidad opte por
realizar sorteo, de lo contrario el cumplimiento de lo establecido en el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto
1082 de 2015, modificado por el Decreto 1860 de 2021, sera verificado con la oferta.

En caso de no presentarse ninguna manifestacién de interés el proceso sera declarado desierto.
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Nota: Los participantes e interesados en la presente convocatoria deberan tener en cuenta lo
establecido por Colombia compra eficiente dentro Concepto C-222 de 2024 - Tema
CONVOCATORIAS LIMITADAS A MIPYMES — Requisitos - Acreditacion / SELECCION ABREVIADA
DE MENOR CUANTIA — Limitacién a mipymes — Manifestacion de interés — Presentacion de oferta —
Verificacién de condicion de mipyme — SECOP II. Dentro del cual sefala

En los procedimientos de seleccion abreviada de menor cuantia limitados a mipymes de
conformidad con los articulos s 12 de la Ley 1150 de 2007 solo podran manifestar interés las
mipymes cuyo objeto social les permita ejecutar el contrato, y solo podran presentar oferta las
mipymes que previamente hayan manifestado interés en participar, y que hayan sido
beneficiadas por el sorteo, en caso de que este se haya realizado. Esto implica que la Entidad
Estatal al recibir las manifestaciones de interés deba verificar el tamano empresarial de los
interesados de conformidad con el articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015, a través de
los documentos establecidos en el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, descartando
las manifestaciones de interés que no acrediten el tamano empresarial de mipymes.

En los Procesos de Contratacion adelantados a través del modulo de seleccion abreviada de
menor cuantia del SECOP Il, una vez la Entidad Estatal expide el acto de apertura indicando la
limitacion del proceso, la plataforma solo permite manifestar interés a los proponentes que se
encuentre n reqistrados como mipymes. Sin embargo, lo anterior no exime a la Entidad Estatal
de verificar la condicion de mipymes de los oferentes mediante los documentos indicados en
el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015.

Para el caso en concreto una vez se cumpla los preceptos normativos y el acto de apertura sea
expedido y este refleje que dicho proceso se encuentre limitado a mipymes territoriales, solo podran
manifestar interés en la plataforma de SECOP Il quien acrediten dicha condicion de mipymes, una
vez manifestado interés en participar debe allegar por el médulo de mensajes de la plataforma del
SECORP Il los documentos establecidos articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015. So pena
de no tener en cuenta su manifestacion para la conformacién de la lista de participantes.

Para el caso de aquellos que ya hayan aportado dicha informacion a través de la solicitud de limitacion
de la convocatoria y esté conforme al pliego de condiciones, sera valida para cumplir con lo anterior.

SORTEO DE CONSOLIDACION DE OFERENTES.

En caso de que se reciban mas de diez (10) manifestaciones de interés, la Direccion Seccional de
Administracién Judicial de Sincelejo podra continuar el proceso o dar paso al sorteo de consolidacion
de oferentes para seleccionar maximo diez (10) interesados con quienes continuara el proceso de
contratacion, conforme a lo establecido en el articulo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto No. 1082 de 2015.

Cuando el numero de posibles oferentes sea inferior o igual a diez (10), la Direccion Seccional de
Administracién Judicial adelantara el proceso de seleccién con todos ellos.

La Direccion Seccional de Administracion Judicial de Sincelejo, previa determinacion del numero de
posibles oferentes interesados en participar en el proceso, establecera la procedencia o no de la
audiencia de sorteo de consolidacion de oferentes, confirmando la fecha de su realizacion dispuesta
en el cronograma o la no realizacién del mismo, a través de mensaje por SECOP Il, es decir, la
realizacion del sorteo no es obligatorio, es potestativo de la Entidad Estatal y la decisiéon de su
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realizacion depende de las capacidades organizativas y logisticas para gestionar la evaluacion de un
determinado numero de ofertas dentro de un término perentorio.

NOTA: En el caso de que la convocatoria sea limitada a Mipymes colombianas o Limitada
territorialmente y la Entidad decida y comunique la realizacién de sorteo, participaran del mismo solo
las manifestaciones de interés que cumplan los mismos requisitos para presentar oferta establecidos
en el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 1860 de 2021.

AUDIENCIA DE SORTEO DE CONSOLIDACION DE OFERENTES.

En el evento en que la Direccién Seccional de Administracion Judicial decida adelantar el sorteo de
consolidacion de oferentes, la audiencia se desarrollara bajo las siguientes reglas:

La Audiencia se realizara a través de medios electronicos, es decir, de manera virtual a través de la
plataforma MICROSOFT TEAMS, en virtud de favorecer mayor participacion e interaccion de los
interesados como la veeduria ciudadana.

La fecha y hora, asi como la confirmacion de la realizacion del sorteo sera indicada por la Direccion
Seccional de Administracién Judicial a través de la seccion MENSAJES por el SECOP I, con lo cual
se da por comunicado a todos y cada uno de los oferentes que manifestaron su interés de participar
en el proceso.

En presencia de los integrantes que conforman el Comité Estructurador y Evaluador de la Direccién
Seccional de Administracién Judicial de Sincelejo, o de sus respectivos delegados, asi como de los
demas asistentes a la audiencia, inicialmente se dara lectura y/o se publicara a través de mensaje en
SECORP Il el listado de quienes dentro del término legal manifestaron su interés de participar en el
proceso (listado generado por SECOP Il), asi mismo se informara cuales de las manifestaciones de
interés contenidas en dicha lista estan habilitadas para participar en el sorteo por cuanto cumplen con
lo establecido en el pliego de condiciones y asi mismo cuales no con su debida justificacion, acto
seguido a través del método de suerte y azar, mediante balotas o papeletas, se realizara la diligencia
de sorteo y escogencia de los nombres de los diez (10) interesados con quienes se continuara el
proceso de contratacion.

Una vez culminado este proceso, quien presida la audiencia dara lectura al listado final de los diez
(10) oferentes que podran presentar oferta.

En video quedara la constancia de lo acontecido en dicha audiencia de sorteo, el cual quedara en

reserva de la Entidad, por tanto, como constancia de lo desarrollado se levantara un acta la cual sera
publicada en el SECORP Il.

3.4 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, SU JUSTIFICACION Y FORMA DE PAGO

3.4.1 Valor estimado del contrato

El presupuesto oficial con el que cuenta la Entidad para la contratacion es de CIENTO NOVENTA Y
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y
TRES PESOS M/CTE ($194.487.593).
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Dicho valorincluye, la totalidad de los costos y gastos necesarios para la ejecucién del contrato, A.l.U.
y todos los impuestos, tasas y contribuciones de ley que se generen con ocasion a la celebracion,
ejecucion y liquidacion del contrato.

De igual manera los valores de las propuestas deberan cubrir el costo de herramientas, maquinaria,
equipos, transporte, almacenamientos, mano de obra y todos los demas gastos relacionados con el
cumplimiento satisfactorio del contrato, igualmente los costos de administracion directos e indirectos
derivados de la ejecucién del mismo, costo de personal, honorarios, utilidad y demas imprevistos que
se puedan presentar. Si el oferente no incluye algun elemento o costo que sea necesario para la
ejecucion del contrato en su oferta econdmica, el mismo se entiende como incluido y no se pagara
ajuste alguno.

Nota 1: El contratista no podra ejecutar actividades no previstas contractualmente (items nuevos), ni
ejecutar actividades que den lugar a superar el valor total del contrato, que no se encuentren
respaldas por el correspondiente adicional u otro si al contrato de obra.

3.4.2 Certificado de disponibilidad presupuestal

La contratacién, cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal (CDP):

CDP VIGENCIA 2025
Numero Valor Total Fecha Valor destinado para esta
contratacion
1625 $ 204.069.314 28/05/2025 $ 194.487.593

3.4.3 Variables consideradas para calcular el presupuesto oficial

El presupuesto oficial estimado del presente proceso fue determinado por la Entidad y obedece a los
precios del mercado de salarios, materiales, insumos, equipos y mano de obra calificada y no
calificada y demas costos y gastos necesarios para la ejecucion, el cual se encuentra soportado con
los respectivos APU y especificaciones técnicas que arrojaron la suma de: CIENTO NOVENTA Y
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y
TRES PESOS M/CTE ($194.487.593).

El formato del presupuesto, junto el desglose del AlU, los APU y las especificaciones técnicas hacen
parte integral de este documento y se anexan al pliego electrénico en archivo denominado
“PRESUPUESTO OFICIAL".

En todo caso, el contrato se ejecutara de acuerdo a las necesidades de la Entidad; el proponente no
podra superar el valor del presupuesto oficial estimado, ni exceder el valor unitario de cada uno de
los items — (Ver presupuesto), so pena de incurrir en una de las causales para no considerar las
propuestas, ni estar por debajo de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de 1993 y el Decreto 1082
de 2015 y que por lo tanto llegase a considerarse como precio artificialmente bajo, so pena de incurrir
en violacion de los principios de transparencia, equilibrio e imparcialidad que gobiernan la actividad
contractual y como parte de ella, el procedimiento de la licitacién. de igual forma el proponente debera
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garantizar como minimo el pago del salario total (SMLMV mas auxilio de transporte) para asegurar la
justicia y estabilidad laboral del personal técnico y profesional a utilizar en la ejecucion del contrato.

3.4.4 Forma de pago del contrato

La Nacion - Consejo Superior de la Judicatura - Direccion Seccional de Administracion Judicial de
Sincelejo, cancelara el valor del contrato que se suscriba como resultado del presente proceso de
seleccion por actas parciales o avance de ejecucion, dentro de los sesenta (60) dias siguientes a la
aprobacion de los documentos requeridos para el pago, los cuales se relacionan a continuacion:

a) Informe parcial o segun avance de ejecucion con sus respectivos soportes (acta numérica, memoria
de calculo, bitacora, informe gestion ambiental y de residuos solidos, etc.), sobre la ejecucion y
entrega a satisfaccion del contrato, lo cual debe ser revisado y aprobado por la Interventoria.

b) Informe de supervision por parte del supervisor designado por la Entidad.

c) La Factura electrénica validada a través del correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co segun circular externa 042 del 26/12/2023
expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, Cuenta de Cobro o documento equivalente,
dependiendo del régimen tributario al que pertenezca Régimen ordinario o Régimen Simple, segun
sea el caso.

d) Certificacion expedida por el revisor fiscal o el representante legal segun corresponda de
conformidad con la Ley 43 de 1990 y el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007; que acredite estar al dia
en el pago de némina y de las obligaciones al Sistema Integral de Seguridad Social y parafiscales,
cuando haya lugar, con la respectiva planilla de pago.

Nota 1. Para dar tramite al pago y que este sea autorizado, los anteriores documentos tienen que ser
aprobados por el supervisor, deberan ser cargados por el Contratista en el plan de pagos del SECOP
Il.

Nota 2. En caso de devolucién de los documentos, los términos se reiniciaran con la nueva radicacion.

Nota 3. La Direccidon Seccional de Administracion Judicial de Sincelejo, efectuara las retenciones,
deducciones y descuentos por contribuciones a que haya lugar en cada uno de los pagos, a efectuar
durante la ejecucion del contrato que se pueda suscribir, teniendo en cuenta lo establecido en los
Estatutos Tributarios del Orden Nacional, Departamental y Municipal, donde se prevén deducciones
tales como: Retencion en la fuente Obra Publica 2%, retenciéon por IVA 15%, retencion de industria y
comercio de acuerdo a la tarifa de cada Municipio donde se ejecute el contrato, Estampillas
nacionales (Pro-Universidades Nacionales 0.5%), retencion por obra publica del 5% del Ministerio del
Interior (Impuesto de Guerra), asi mismo aquellas otras que se puedan generar durante la ejecucién
del contrato, y teniendo en cuenta la calidad del contribuyente o contratista en el RUT, y segun la
informacién financiera que pueda reportar cada proveedor, la cual serd aplicada bajo su
responsabilidad.

Nota 4. En caso de generarse nuevos impuestos, gravamenes, estampillas o contribuciones durante
la ejecucion del proceso pre-contractual y contractual, el futuro contratista debera tener en cuenta
dichos imprevistos en su propuesta econdémica.

Nota 5: Para el pago el contratista presentara al interventor del contrato, los informes donde se
relacionan las actividades realizadas y el avance en porcentaje de ejecucion de la obra, de
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conformidad con la programacién de obra y con las especificaciones técnicas establecidas,
acompanado de los soportes y evidencias, planillas de pago por concepto de aportes al Sistema
General de la Seguridad Social y aportes parafiscales a los que haya lugar, etc. El interventor revisara
cada uno de los informes presentados, verificara el cumplimiento de las actividades reportadas y
elaborara la respectiva acta de seguimiento aprobando el pago parcial o total.

Nota 6: La forma de pago se realizara de acuerdo con la obra recibida y aprobada por la interventoria,
lo que supone la entrega real y efectiva de las obras contratadas y del cumplimiento de las
obligaciones generales y especificas.

En todo caso los pagos estaran sujetos a la disposicion de recursos que efectie el Ministerio de
Hacienda y Crédito Publico, de acuerdo con la distribucion del PAC, proyectado para el afio 2025.

3.5. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE

En este proceso de seleccion para ser objetivo se procedera de conformidad con lo establecido en el
articulo 5° de la Ley 1150 de 2007, en armonia con los articulos 2.2.1.1.1.5.3, 221.1.1.54 y
2.2.1.1.2.2.2, para escoger la oferta mas favorable.

La Direccion Seccional de Administracion Judicial de Sincelejo, una vez comprobados los requisitos
de capacidad juridica, financiera, organizacional y condiciones de experiencia y técnica, adjudicara el
contrato, al proponente que presente la oferta mas ventajosa para la institucion de acuerdo a los
criterios antes mencionados.

Los proponentes presentaran su propuesta con base en las especificaciones del pliego de
condiciones y en los documentos anexos.

Todos los factores favorables o desfavorables que puedan influir en la ejecucion del contrato objeto
del presente proceso de contratacion, deben ser tenidos en cuenta por el proponente al formular su
oferta, y su influencia no podra alegarse como causal de incumplimiento de ninguna de las clausulas
del contrato que se suscriba.

Igualmente, y en apego a la directriz de Colombia - Compra eficiente, se exigird una experiencia
proporcional en cuantos factores tiempo y econdmico, de igual forma se tendra en cuenta la capacidad
operativa, logistica y administrativa de los oferentes. Los requisitos habilitantes para el presente
proceso de seleccion se determinan considerando las condiciones minimas con las que deben contar
los proponentes, de tal suerte que se garantice que el futuro contratista cuente con la capacidad e
idoneidad suficientes para ejecutar el objeto del contrato y el ofrecimiento mas favorable.

CRITERIOS DE VERIFICACION
Para la verificacion de los requisitos habilitantes de la propuesta, La Nacién — Consejo Superior de la

Judicatura, Direccion Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial de Sincelejo, asigna el concepto
de CUMPLE o NO CUMPLE, de conformidad con lo exigido en este estudio y el pliego de condiciones

REQUISITO HABILITANTE CUMPLE / NO CUMPLE
Juridico CUMPLE
Financiero CUMPLE
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| Técnico | CUMPLE |

3.5.1 Requisitos habilitantes
3.5.1.1 Capacidad juridica

Al presente proceso de seleccidn de contratista, pueden comparecer las personas naturales, juridicas,
consorcios 0 uniones temporales y las personas juridicas extranjeras sin sucursal o domicilio en
Colombia, que reunan los requisitos habilitantes para participar que se enumeran a continuacioén, asi
como la forma de acreditarlos y que no se encuentren incursos en las causales de inhabilidad e
incompatibilidad sehaladas en los articulos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con los
articulos 1 al4 y 90 de la Ley 1474 de 2011, articulo 221 del Decreto - Ley 019 de 2012, que modifico
el articulo 6 Ley 1150 de 2007, concordante con lo dispuesto por los articulos 2.2.1.1.2.2.4 y
2.2.1.1.2.2.8 del decreto 1082 de 2015.

3.5.1.1.1. EXISTENCIAY CAPACIDAD LEGAL

La capacidad juridica encuentra sustento legal en el articulo 1502 del cédigo civil, articulo 6 Ley 80
de 1993 y el numeral 2 del articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015.

1. PERSONA NATURAL

La persona natural que presente la propuesta debera acreditar el cumplimiento de las siguientes
condiciones mediante el aporte de los documentos indicados, asi:

a) Ser mayor de edad, lo cual se acreditara con la fotocopia de la cédula de ciudadania.

b) Estarinscrito en el Registro Mercantil y que su actividad comercial le permita realizar el objeto
del futuro contrato; lo anterior se acredita con la presentacion del certificado de matricula
mercantil emitido por la Camara de Comercio respectiva del domicilio comercial del oferente,
con fecha de registro anterior al cierre del proceso y expedicién del certificado no superior a
un (1) mes de antelacién a la fecha de cierre del proceso; esto sucede Unicamente en caso
de que el proponente sea comerciante o ejerza el comercio de conformidad con lo
establecido en el Codigo de Comercio y las normas que lo modifiquen o sustituyan.

c) Registro Unico de Proponentes RUP, con fecha de expedicién no superior a un (1) mes de
antelacion a la fecha de cierre del proceso de seleccion, el cual debe encontrarse en firme
para efectos de que la propuesta sea habilitada y la misma pueda ser evaluada.

d) Carta de presentacion de la propuesta firmada por el representante legal o apoderado del
Proponente en el formato dispuesto por la Entidad.

e) Para el caso de una persona natural con profesion liberal de conformidad con el numeral 5 del
articulo 23 del Cdédigo de comercio y que por lo tanto no esté registrada en camara de
comercio, debera anexar documento suscrito por entidad competente o Representante Legal,
en el cual acredite tal condicién. En el evento de que se limite la convocatoria a Mipyme,
quienes no ejerzan actividades mercantiles no podran acreditar su condicion de Mipyme por
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lo que sus ofertas seran rechazadas de conformidad con lo afirmado en el concepto C-756
de 2021 de la Agencia Nacional de Contratacion Publica — Colombia Compra Eficiente.

2. PERSONA JURIDICA o PERSONA JURIDICA EXTRANJERA CON SUCURSAL O
DOMICILIO EN EL PAIS

La persona juridica que presente propuesta debe acreditar y aportar los siguientes documentos:

a) Fotocopia del documento de identidad del representante legal o del apoderado.

b) La persona juridica debe tener una duracién no inferior al plazo de ejecucion del contrato y
un (1) afo mas. (Ley 80 de 1993 articulo 6).

c) El objeto social debe estar relacionado con el servicio o bien a contratar con el proceso de
seleccidn, salvo que se trate de una sociedad por acciones simplificada en donde se haya
sefialado que podra realizar cualquier actividad comercial o civil licita, conforme al numeral
5 del articulo 5 de la Ley 1258 de 2008; lo anterior se acredita con la presentacion del
certificado de existencia y representacion legal, expedido por la Camara de Comercio, con
fecha de expedicion no superior a un (1) mes de antelacion a la fecha de cierre del proceso
de seleccion.

d) Si el proponente es persona Juridica que legalmente no esta obligada a registrarse en la
Camara de Comercio, debe allegar el documento legal idéneo que acredite su existencia y
representacién o reconocimiento de persona Juridica, con fecha de expedicion dentro del
mes anterior al cierre del proceso de seleccion.

e) Registro Unico de Proponentes RUP, con fecha de expedicién no superior a un (1) mes de
antelacion a la fecha de cierre del proceso de seleccién, el cual debe encontrarse en firme
para efectos de que la propuesta sea habilitada y la misma pueda ser evaluada.

f) Acta de autorizacion o documento correspondiente del érgano directivo que lo faculta, en
caso de existir limitaciones estatutarias frente a las facultades del representante legal, con
las respectivas autorizaciones para desarrollar el presente proceso de seleccion, suscribir el
contrato y realizar todas las actividades relacionadas directa o indirectamente.

g) Carta de presentacion de la propuesta firmada por el representante legal o apoderado del
proponente en el formato dispuesto por la Entidad.

La carta de presentacién debera estar avalada por un ingeniero civil o arquitecto en caso
que la persona natural o el representante legal de la persona juridica no lo sea.

3. PERSONAS NATURALES O JURIDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O
SUCURSAL EN EL PAIS

Reglas comunes a la acreditacién de documentos de personas juridicas extranjeras:
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a) Quien firme la carta de presentacion de la propuesta debe acreditar que es el representante
legal o apoderado del PROPONENTE y en el documento deben estar especificadas las
facultades que le fueron otorgadas.

b) Las sociedades extranjeras sin sucursal en Colombia deben acreditar que cuentan con un
apoderado debidamente constituido, con domicilio en Colombia y ampliamente facultado
para representarlas judicial o extrajudicialmente. Deben mantener dicho apoderado, como
minimo, por el término de vigencia del contrato que se desprenda del Proceso de Seleccion
y un (1) ano mas. No tienen la obligacién de acreditar apoderado si, de conformidad con las
normas legales vigentes, tienen obligacion de constituir sucursal en Colombia para efectos
de la ejecucién del contrato.

c) Los poderes especiales para actuar en los procesos de contratacion requieren nota de
presentacion personal, de acuerdo con la Circular Externa Unica, de Colombia Compra
Eficiente.

d) Las personas juridicas extranjeras deben acreditar su existencia y representacion legal con
el documento idéneo expedido por la autoridad competente en el pais de su domicilio
expedido a mas tardar dentro del mes anterior a la fecha de cierre del presente proceso, en
el cual conste su existencia, fecha de constitucion, objeto, duracién, nombre representante
legal, o nombre de la persona que tenga la capacidad de comprometerla juridicamente, y
sus facultades, sefalando expresamente que el representante no tiene limitaciones para
contraer obligaciones en nombre de la misma, o aportando la autorizacion o documento
correspondiente del 6rgano directo que lo faculta.

e) Siuna parte de la informacion solicitada no se encuentra incorporada en el certificado que
acredita la existencia y representacion, o si este tipo de certificados no existen de acuerdo
con las Leyes que rijan estos aspectos en el pais de origen de la persona juridica, debera
manifestarlo mediante declaracion que segun la legislacién del pais de origen, las
certificaciones o informacién no pueden aportarse en los términos exigidos en este Pliego,
tal como lo dispone el articulo 177 del Cédigo General del Proceso y la informacion tendra
que presentarse en documento independiente expedido por una autoridad competente de tal
pais o en su defecto, en documento expedido por el maximo 6rgano directivo de la persona
juridica.

f) Carta de presentacion de la propuesta firmada por el representante legal o apoderado del

proponente en el formato dispuesto por la Entidad.

La carta de presentacion debera estar avalada por un ingeniero civil o arquitecto en caso
que la persona natural o el representante legal de la persona juridica no lo sea.

La persona natural extranjera sin domicilio en Colombia debe acreditar su existencia mediante la
presentacion de la copia de su pasaporte o del documento que fije su residencia temporal o
permanente en Colombia.

4. CONSORCIO O UNION TEMPORAL
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En el caso de los Consorcios y Uniones Temporales, se debe aportar:

a) Certificado de existencia y representacion legal expedido por la camara de comercio del
domicilio de cada uno de los miembros del consorcio o unién temporal, con fecha de
expedicion no superior a un (1) mes de antelacion a la fecha de cierre del proceso de
seleccién. El objeto social de cada uno de los integrantes de la Unién Temporal o Consorcio
debe estar relacionado con el servicio o bien a contratar en el respectivo proceso de
seleccién de tal manera que se complementen, salvo en las personas juridicas que sean
sociedades por acciones simplificada, en donde se haya sehalado que puede realizar
cualquier actividad comercial y civil licita, conforme al numeral 5 del articulo 5 de la Ley 1258
de 2008.

b) Registro Unico de Proponentes, de cada uno de los miembros del consorcio o unién
temporal, con fecha de expedicién no superior a un (1) mes de antelacién a la fecha de cierre
del proceso de seleccion, el cual debe encontrase en firme, para efectos de que la propuesta
sea habilitada y la misma pueda ser evaluada.

c) Documento de conformacion del consorcio o unién temporal, en el cual debe constar la
participacién de cada uno de los miembros del Proponente, la representacion legal, o el
poder otorgado a quien suscribe los documentos en nombre del Proponente y las
obligaciones a cargo de cada una de las partes en las uniones temporales.

d) La duracion de la unién temporal o consorcio debe abarcar, el plazo de ejecucion del
contrato, el término previsto para su liquidacion y un afio mas.

e) Fotocopia del documento de identidad del representante legal o del apoderado.

f) Acta de autorizacion o documento correspondiente del érgano directivo que lo faculta, en
caso de existir limitaciones estatutarias frente a las facultades del representante legal, con
las respectivas autorizaciones para desarrollar el presente proceso de seleccion, el contrato
y todas las actividades relacionadas directa o indirectamente.

g) Carta de presentacion de la propuesta firmada por el representante legal o apoderado del
Proponente en el formato dispuesto por la Entidad.

3.5.1.1.2 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El oferente garantiza el cumplimiento de la oferta que presenta, de conformidad con lo dispuesto por
el articulo 7 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el articulo 2.2.1.2.3.1.9 del Decreto 1082
de 2015, mediante la constitucion de una garantia de seriedad de la misma, a favor de la Nacion
Consejo Superior de la Judicatura — Direccion Seccional de Administracion Judicial de Sincelejo con
NIT No. 800.165.944-8, en calidad de beneficiario y asegurado_por el diez (10%) del valor del
presupuesto oficial establecido para la contratacion e indicando el numero de proceso de seleccion
y su objeto. En caso de que el valor de dicho 10% tuviere centavos, el valor asegurado debe incluir
dichos centavos o aproximarse al peso siguiente.
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SOBRE EL
AMPARO | SUFICIENCIA VALOR VIGENCIA
Seriedad Del
de Ia 10% Presupuest | Desde la presentacién de la Oferta y por
° o Oficial tres (3) meses mas.
Oferta .
Establecido

Tratandose de un Consorcio o Unidon Temporal, la garantia debe ser otorgada por todos sus
integrantes como aparecen en el documento que acredita la existencia y representacién legal de
cada uno de ellos, e indicando su porcentaje de participacion en el Consorcio o Unién Temporal.

La Entidad hace efectiva la Garantia de Seriedad de la oferta por el 100% del valor de la misma,
cuando el adjudicatario no suscriba el contrato correspondiente dentro de los términos sefialados en
el pliego de condiciones, 0 no otorgue dentro del plazo sefialado en el contrato, la garantia Unica de
cumplimiento exigida por la entidad para amparar el cumplimiento de las obligaciones del mismo,
quedando a favor de la Nacion - Consejo Superior de la Judicatura, en calidad de sancién, dicho
valor, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados
y no cubiertos con el valor de la citada garantia (Inciso 1 numeral 12 articulo 30 Ley 80 de 1993).

NOTA 1: La no presentacion en la plataforma SECOP Il de la garantia de seriedad no sera
subsanable y sera causal de rechazo de la misma (Paragrafo 3 del articulo 5 de la ley 1882 de
2018).

La garantia de seriedad debe presentarse a través de la Plataforma del Sistema Electrénico de
Contratacion Publica - SECOP II.

NOTA 2: En caso de que se llegue a suspender el proceso de contratacidon con posterioridad a la
fecha limite de presentacion de las propuestas, el proponente debera ampliar el plazo de la pdliza,
por un término igual al niumero de dias que el proceso fue suspendido.

3.5.1.1.3. COMPROMISO ANTICORRUPCION (DILIGENCIAR FORMATO ANEXO).

El proponente debera diligenciar de acuerdo con el formato entregado dicho compromiso, el cual
debera venir firmado por el representante legal o en caso de consorcio o unién temporal por cada uno
de los integrantes de estos.

3.5.1.1.4. REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

Conforme con lo exigido por la seccion 1 subseccion 5 los articulos 2.2.1.1.1.5.1 al 2.2.1.1.1.5.7 del
decreto 1082 de 2015, los proponentes sean personas naturales, juridicas o cada uno de los
integrantes de un Consorcio o Unién Temporal, deben estar inscritos en Registro Unico de
Proponentes.

Se acredita este requisito anexando el respectivo certificado expedido por la Camara de Comercio
de su jurisdiccion, con fecha de expedicion no mayor a un (1) mes de antelacién al cierre del presente
proceso de seleccion, en el cual conste su inscripcion y clasificacion en minimo uno (1) de los

Calle 22 No. 16 - 40 PBX — 2754780 Ext. 1101 www.ramajudicial.gov.co g

& icontec

....... Sianst

No. SC5780 - 4 No. GP 0589 -4



Pagina 29 de 62 - ADECUACIONES DE OBRA CIVIL Y ELECTRICAS COMPLEMENTARIAS EN FOSO
UBICADO EN LA TORRE C DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO PARA LA CORRECTA
INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN ASCENSOR DE PASAJEROS DE CINCO (5)
PARADAS

codigos sefialados en el numeral 3.1.3 - “Clasificacion de bienes y servicios de Naciones Unidas —
UNSPSC”, de los estudios previos.

La inscripcién del proponente debe encontrarse vigente y en firme para el momento de la
presentacion de la oferta articulo 6.3 ley 1150 de 2007 modificado por el articulo 221 del decreto ley
019 de 2012.

3.5.1.1.5 RUT.

El proponente debera aportar el registro unico tributario, actualizado. En caso de Consorcio o Unién
Temporal todos sus integrantes deberan aportarlo.

3.5.1.1.6 BENEFICIARIO DE CUENTA (ANEXO).

Debera aportar formato beneficiario de cuenta, segun anexo con la certificacién bancaria reciente,
que indique que la cuenta en donde la Direcciéon Seccional de Administracion Judicial de Sincelejo
consignara el valor del contrato se encuentre activa.

En caso de Consorcio o Unién Temporal no sera necesario, solo deberan aportarse en caso de ser
adjudicatarios.

3.5.1.1.7 DECLARACION DE NO ESTAR INCURSO EN LAS CAUSALES DE INHABILIDAD E
INCOMPATIBILIDAD

La persona Natural o el Representante legal de la Sociedad Oferente debe manifestar bajo la
gravedad de juramento, que ni El ni la Persona juridica que representa se encuentran incursos en
alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad sefialadas en la Constitucién y las Leyes,
entre otras, las contempladas en el articulo 8 y 9 de la Ley 80 del 1993 y demas normas concordantes
y complementarias.

Tratandose de Consorcios o Uniones Temporales, el Representante de estos debera manifestar que
ni El ni las Personas Juridicas que integran el Consorcio o la Unién Temporal, se encuentran incursos
en las inhabilidades e incompatibilidades sefialadas en la Constitucion y las leyes, entre otras, las
contempladas en el articulo 8 y 9 de la Ley 80 del 1993 y demas normas concordantes y
complementarias.

3.5.1.1.8 MULTAS, SANCIONES APREMIOS, Y DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO
CONTRACTUAL

Sin perjuicio de dar aplicacién a la inhabilidad consagrada por el articulo 90 de la Ley 1474 de 2011,
el proponente debera presentar con su propuesta una manifestacion escrita bajo la gravedad de
juramento donde se indique que no ha sido objeto de multas, apremios, sanciones o declaratorias de
incumplimiento contractual mediante acto administrativo ejecutoriado por ninguna Entidad oficial, con
ocasion de celebracion y ejecucion de contratos dentro de los ultimos cinco (5) afios anteriores a la
fecha de cierre del proceso de seleccion, o en su defecto, debera informar las multas, sanciones,
apremios o declaratorias de incumplimiento contractual, con las entidades respectivas (indicar el
nombre de cada Entidad).
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En caso de Consorcio o Unidon Temporal este requisito debe ser cumplido por todos y cada uno de
los integrantes.

3.5.1.1.9 CERTIFICADO REDAM

Certificado Registro de Deudores Alimenticios Morosos con fecha de expedicidén no superior a un (1)
mes de antelacion a la fecha de cierre del proceso de seleccion, conforme a lo establecido en la ley
2097 de 2021.

En caso de Consorcio o Unidon Temporal este requisito debe ser cumplido por todos y cada uno de
los integrantes.

3.5.1.1.10. CUMPLIMIENTO CON LAS OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y
APORTES PARAFISCALES

PERSONAS JURIDICAS: Cuando el proponente sea una persona juridica, debera presentar una
certificacion, expedida por el Revisor Fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos
de la Ley, o por el Representante Legal cuando no se requiera Revisor Fiscal, avalado por un contador
publico, donde se certifique el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos
profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje(si esta obligado). Dicho documento debe
certificar que, a la fecha de presentacion de su propuesta, ha realizado el pago de los aportes
correspondientes a la némina de los ultimos seis (6) meses, contados a partir de la citada fecha, en
los cuales se haya causado la obligacion de efectuar dichos pagos. En el evento en que la sociedad
no tenga mas de seis (6) meses de constituida, debera acreditar los pagos a partir de la fecha de su
constitucion

La informacion presentada se entiende suministrada bajo la gravedad de juramento respecto de su
fidelidad y veracidad.

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las
obligaciones mencionadas debera manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al dia en el
cumplimiento del mismo.

PERSONAS NATURALES: En caso que el Proponente sea una persona natural, debera tener en
cuenta lo sefalado en la Ley 828 de 2003, “por la cual se expiden normas para el Control a la Evasion
del Sistema de Seguridad Social”, especialmente lo consignado en el articulo 1, por medio del cual
se modifica el paragrafo 2 del articulo 50 de la Ley 789 de 2002”, debera acreditar la afiliacion a los
sistemas de seguridad social en salud y pensiones aportando los certificados de afiliacion respectivos
no mayor a treinta (30) dias calendarios anteriores al cierre, si tiene empleados a su cargo debera
aportar una declaracién juramentada, donde se certifique el pago de los aportes de sus empleados a
los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacién
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje (si esta
obligado). Dicho documento debe certificar, que, a la fecha de presentacién de su propuesta, que ha
realizado el pago de los aportes correspondientes a la ndmina de los ultimos seis (6) meses, contados
a partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado la obligacién de efectuar dichos pagos.
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La entidad verificara unicamente la acreditacion del respectivo pago a la fecha de presentacion de la
propuesta o al de la suscripcién del contrato, (PRESENTAR PLANILLA DE PAGO DEL ULTIMO MES
OBLIGADO), sin perjuicio de los efectos generados ante las entidades recaudadoras por el no pago
dentro de las fechas establecidas en las normas vigentes. En caso de presentar acuerdo de pago con
las entidades recaudadoras respecto de alguna de las obligaciones mencionadas debera manifestar
que existe el acuerdo y que se encuentra al dia en el cumplimiento del mismo.

NOTA: DEBERA ANEXARSE COPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL, COPIA DE LA CEDULA
Y CERTIFICADO EMITIDO POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES DEL REVISOR FISCAL
O CONTADOR QUE AVALE LA CERTIFICACION.

Proponentes Plurales Cada uno de los integrantes del Proponente Plural debe acreditar por separado
los requisitos de que tratan los apartes anteriores.

3.5.1.1.11. ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS, FISCALES Y JUDICIALES

El proponente lo presentara o La Nacion — Consejo Superior de la Judicatura — Direccién Seccional
de Administracion Judicial de Sincelejo, consultara en las paginas Web de : la Contraloria General de
la Republica, de la Procuraduria General de la Nacién, de la Policia Nacional, en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas y en el Registro Unico Empresarial y Social: el boletin de responsables
fiscales, el certificado de antecedentes disciplinarios, el certificado de antecedentes judiciales, el pago
0 no de las multas contempladas en los arts. 180 y 181 de la Ley 1801 de 2016 y las multas y
sanciones de proponentes e inhabilidades, impedimentos y prohibiciones del registro mercantil,
respectivamente, de la persona que presente la propuesta o del Representante Legal de la Persona
Juridica que la presente y de los NIT de las empresas oferentes.

En el caso de consorcios o uniones temporales, se realizaran las mismas verificaciones, para cada
uno de sus integrantes.

Podra participar el proponente que no esté incurso en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecidos en la Constitucion Politica y en la Ley y que ademas de cumplir con todos los requisitos
establecidos en la Ley en la presente invitacién. De conformidad con la funciéon de advertencia de la
Contraloria General de la Republica No. 2014EE0081179 del 30 de abril de 2014, no es posible
contratar con quienes tengan la calidad de responsables fiscales.

3.5.1.1.12. DECLARACION ANTICOLUSION (DILIGENCIAR FORMATO ANEXO).

En el desarrollo del proceso de seleccion y en el marco de los principios de la contratacién publica y
con el objeto de minimizar los riesgos de colusion entre oferentes en los procesos de seleccion, la
Direccion Seccional de Administracion Judicial de Sincelejo adopta las practicas que promueven la
participacién transparente y competitiva de los interesados en las distintas modalidades de procesos
publicos.

Segun lo previsto por la Ley 155 de 1959, Decreto 2153 de 1992, Ley 1340 de 2009, el Decreto 4886

de 2011 y en especial por lo dispuesto en el articulo 27 de la Ley 1474 de 2011, el interesado debera
diligenciar el Anexo No. 9 denominado “DECLARACION ANTICOLUSION", en donde exprese de
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forma unilateral su compromiso de no ejercer practicas colusorias o restrictivas de la competencia, lo
cual debera presentar con su propuesta.

En el evento que se advierta por parte de la Entidad, que alguno de los proponentes se encuentra
incurso en cualquier tipo de practica colusoria o restrictiva de la competencia, se procedera a
compulsar copias a la Superintendencia de Industria y Comercio, con el propdsito de solicitar la
apertura de la correspondiente investigacion administrativa e imposicién de multas y sanciones,
segun lo previsto en la Ley 1340 de 2009.

En caso de uniones temporales o consorcios cada uno de sus integrantes lo debera presentar.

3.5.1.1.12 LIMITACION CONVOCATORIAS A MIPYME

De conformidad a lo dispuesto en los Articulos 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015, modificado y
adicionado por el Decreto 1860 de 2021, que a su tenor ordenan: “...Las Entidades Estatales
independientemente de su régimen de contratacion, los patrimonios autbnomos constituidos por
Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos publicos, deben limitar la convocatoria
de los Procesos de Contratacion con pluralidad de oferentes a las Mipyme colombianas con minimo
un (1) afio de existencia” cuando concurran los siguientes requisitos:

1. El valor del Proceso de Contratacion sea menor a ciento veinticinco mil délares de los Estados
Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina
cada dos arios el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar la
convocatoria a Mipyme colombianas. Las Entidades Estatales independientemente de su régimen de
contratacion, los patrimonios auténomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que
gfjecuten recursos publicos, deben recibir estas solicitudes por lo menos un (1) dia habil antes de la
expedicion del acto administrativo de apertura, o el que haga sus veces de acuerdo con la normativa
aplicable a cada Proceso de Contratacion.

Tratandose de personas juridicas, las solicitudes solo las podran realizar Mipyme, cuyo objeto social
les permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual’.

Teniendo en cuenta que el valor del presente Proceso de Contratacién es menor a ciento veinticinco
mil délares de los Estados Unidos de América (US$125.000), que equivalen a $532.338.092, de
conformidad a los umbrales dispuestos por el MINCIT vigente hasta 31/12/2025, el presente proceso
de seleccidn es susceptible de ser limitado a MIPYMES COLOMBIANAS.

El proponente interesado en solicitar la limitacién a Mipyme debera publicar su solicitud en SECOP Il
como mensaje y ademas anexar:

Personas juridicas:

1. Certificacién expedida por representante legal y el contador o revisor fiscal (si esta obligado a
tenerlo), donde conste que ostenta la calidad de Mipyme.

2. Copia del certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio
o por la autoridad competente para expedir dicha certificacion.
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Tratandose de personas juridicas, las solicitudes solo las podran realizar Mipyme cuyo objeto social
les permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual.

Personas naturales:

1. Certificacién expedida por la persona natural y un contador publico donde conste que ostenta
la calidad de Mipyme.

2. Copia del registro mercantil, con una fecha de expedicion de maximo sesenta (60) dias
calendario anteriores a la prevista en el cronograma del Proceso de Contratacién para el inicio
del plazo para solicitar la convocatoria limitada.

Las Mipyme también podran aportar copia del certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual
debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion. Dichos documentos deberan
tener una fecha de expedicién de maximo sesenta (60) dias calendario anteriores a la prevista en el
cronograma del Proceso de Contratacion para el inicio del plazo para solicitar la convocatoria limitada.
Este documento no reemplaza los que deben aportarse como requisitos habilitantes juridicos.

Nota 1: Para que el proceso pueda ser limitado debera igualmente haberse recibido por lo menos
dos (2) solicitudes de Mipyme colombianas para limitar la convocatoria. Estas solicitudes deberan
recibirse por lo menos un (1) dia habil antes de la expedicidén del acto administrativo de apertura, o el
que haga sus veces de acuerdo con la normatividad aplicable.

Nota 2: Es importante tener muy presente que quienes no ostenten la calidad de comerciantes no
pueden ser considerados Mipyme, por ende, no estarian habilitados para solicitar la limitacion. Las
profesiones liberales no son consideradas actividades mercantiles por disposicion expresa del articulo
22 del Cédigo de comercio por lo que no podrian acreditar ser Mipyme.

Para mayor ilustracion los invitamos a revisar el concepto C—756 de 2021 de la Agencia Nacional de
Contratacion Publica — Colombia Compra Eficiente.

3.5.1.2 Experiencia

3.5.1.2.1 Experiencia General

Para el presente proceso de seleccion, la Nacién — Consejo Superior de la Judicatura — Direccion
Seccional de Administracion Judicial de Sincelejo, solicita a los proponentes, sean personas naturales
o juridicas, presentar el Registro Unico de Proponentes (RUP), de acuerdo con el Clasificador de
Bienes y Servicios de la UNSPSC, donde se verifique una experiencia minima requerida hasta el
tercer nivel, conforme al numeral 1 del articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, de acuerdo a
lo siguiente:

CONTRATO - CODIGO DEL
CLASIFICADOR DE BIENES Y CUANTIA-SMMLV
SERVICIOS

72101500

72121100
72152700
72152900
81101500

137
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| 95121700 | |

Para el caso de Personas Naturales o Juridicas, deberan estar clasificados en por lo menos tres (3)
de los cédigos senalados en la tabla anterior.

Proponentes que acrediten ser Emprendimientos y Empresas de Mujeres o Mipymes:

El proponente debera indicar cuales contratos de los reportados en el RUP pretende hacer valer como
requisito minimo de experiencia general, hasta un maximo de tres (3).

Otros proponentes diferentes a Emprendimientos y Empresas de Mujeres o Mipymes:

El proponente debera indicar cuales contratos de los reportados en el RUP pretende hacer valer como
requisito minimo de experiencia general, hasta un maximo de dos (2).

Para acreditar lo anterior, los proponentes deben presentar un cuadro denominado
EXPERIENCIA GENERAL, con la relaciéon de los contratos, en donde la Entidad pueda
identificar dentro del RUP: el numero de folio el que se encuentra registrado, el humero de
consecutivo del reporte del contrato ejecutado y su valor expresado en SMMLV.

El valor de los Contratos sera evaluado en SMMLYV vigentes a la fecha de su terminacion. Los
contratos senalados deberan sumar, como minimo, la cuantia estimada en el cuadro anterior.

La experiencia podra ser acreditada, bien sea, con un contrato que incluya como minimo los 3 cédigos
0 con varios contratos sin exceder la cantidad solicitada, que de manera individual sume los 3 cddigos.

Para los consorcios, Uniones Temporales, la experiencia habilitante sera la sumatoria de la
experiencia de sus integrantes.

Cuando los participantes del actual proceso hayan formado parte de un consorcio o Unién Temporal,
la experiencia de esa figura asociativa en SMMLYV se prorrateara de acuerdo con la participacion de
dicho participante dentro de ese consorcio o Unién Temporal y el resultado de este prorrateo sera el
valor a tener en cuenta para la acreditacién de la experiencia.

Cualquier experiencia obtenida en el extranjero, se comprueba con el documento equivalente en el
pais respectivo, que llene los requisitos establecidos en este numeral.

NOTA 1: En el evento de propuestas presentadas por uniones temporales o consorcios, la
experiencia podra corresponder a cualquiera de sus integrantes, de manera individual o conjunta,
independientemente de su grado de participacion.

NOTA 2: Para acreditar la condicién de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el
territorio nacional, el proponente o el integrante de un proponente plural, debera presentar una
certificacion del cumplimiento de alguno de los requisitos dispuestos en el articulo 2.2.1.2.4.2.14 del
Decreto 1082 de 2015, adicionado por el articulo 3 del Decreto 1860 de 2021, la cual debera haber
sido expedida bajo la gravedad de juramento, con una fecha de maximo treinta (30) dias calendario
anteriores a la prevista para el cierre del presente proceso de seleccion.
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NOTA 3: Para probar la condicion Mipyme, los proponentes podran acreditarlo por medio del
certificado del RUP, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion, o
mediante cualquiera de las demas condiciones establecidas en el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto
1082 de 2015.

NOTA 4: Si la constitucidon del proponente es menor a tres (3) afos, podra acreditar la experiencia
general de sus accionistas, socios o constituyentes, para lo cual deberd suscribir y aportar
debidamente diligenciado el ANEXO 8 del pliego de condiciones y aportar certificado de composicion
accionaria firmado por contador y/o revisor fiscal en caso de estar obligado y por el representante
legal, el cual se entiende realizado bajo la gravedad de juramento. Se verificara la existencia de la
informacion en el RUP.

3.5.1.2.2 Experiencia especifica

Teniendo en cuenta que la informacién de los contratos reportados en el RUP es hasta el tercer nivel
y para tener criterios mas especificos de seleccidn segun las necesidades de la Rama Judicial, resulta
preciso que el proponente anexe certificaciones de experiencia, calidad, idoneidad y cumplimiento
y/o actas de liquidacion de contratos ejecutados y terminados, con objeto igual y/o similar al de esta
contratacion, expedidas por Entidades Oficiales y/o privadas con las que haya contratado, teniendo
en cuenta los criterios diferenciales para Emprendimientos y Empresas de Mujeres y Mipymes, de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, adicionado por el Decreto 1860 de 2021,
asi:

Proponentes que acrediten ser Emprendimientos y Empresas de Mujeres o Mipymes:

Maximo tres (3) certificaciones y/o actas de liquidacién, que estén inscritas en el RUP, cuya sumatoria
en valor sea igual o superior al valor del presupuesto oficial estimado para el presente proceso,
expresado en pesos colombianos.

Otros proponentes diferentes a Emprendimientos y Empresas de Mujeres o Mipymes:
Maximo dos (2) certificaciones o actas de liquidacion, que estén inscritas en el RUP, cuya sumatoria
en valor sea igual o superior al valor del presupuesto oficial estimado para el presente proceso,

expresado en pesos colombianos.

REQUISITOS MINIMOS DE LAS CERTIFICACIONES:

. Fecha de la certificacion.

. Nombre o razoén social del contratante.

. Nombre o razén social del contratista.

. Numero del Contrato

. Objeto del contrato.

. Fecha de terminacion del contrato.

. Valor del contrato.

. Firma, y cargo o rol de quien suscribe la certificacion.
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En el evento de que la certificacidon o acta de liquidacidon sea expedida por personas de derecho
privado, el proponente anexara con la misma copia del contrato o su documento equivalente,
en donde se puedan verificar su objeto, plazo y valor.

La certificacion debe estar suscrita por el empleado, funcionario u otro quien tenga tal facultad para
hacerlo en nombre del contratista de aquel contrato que el oferente pretende aportar como
experiencia especifica.

Todo oferente nacional o extranjero relacionara y certificara la experiencia exigida en este proceso.
Cualquier experiencia obtenida en el extranjero, se comprobara con el documento equivalente en el
pais respectivo, que llenara los requisitos establecidos en este numeral. Si la certificacion fue
expedida en idioma distinto al castellano, adjuntara, ademas, la traduccion oficial, como lo establece
la Circular Unica de Colombia Compra Eficiente.

El proponente debe presentar un cuadro denominado EXPERIENCIA ESPECIFICA, con la
relacién de las Certificaciones o actas de liquidaciéon aportadas, en donde la Entidad pueda
identificar dentro del RUP: el numero de folio el que se encuentra registrado, el numero de
consecutivo del reporte del contrato ejecutado y su valor expresado en SMMLV.

NOTA 1: Cuando la experiencia anexada a la propuesta a la fecha de cierre no se ajusta a los
requisitos establecidos, la propuesta no sera habilitada y su evaluaciéon sera NO CUMPLE.

NOTA 2: En el evento de propuestas presentadas por uniones temporales o consorcios, la
experiencia podra corresponder a cualquiera de sus integrantes, de manera individual o conjunta,
independientemente de su grado de participacion.

NOTA 3: Para la aplicacion de los criterios diferenciales de uniones temporales o consorcios, bien
sea un emprendimiento y empresa de mujeres con domicilio en el territorio nacional o una Mipyme,
por lo menos uno (1) de los integrantes que acredite dicha condicion, debera tener una participacion
igual o superior al diez por ciento (10%) en la figura asociativa.

NOTA 4: En el evento de que el oferente presente certificaciones sobre contratos realizados con la
Nacién- Consejo Superior de la Judicatura, son validos los datos de los contratos que reposen en los
archivos de la Entidad, sin que ello signifique una mejora de la propuesta del oferente, conforme a lo
previsto en el Decreto 2150 de 1995 — Ley 019 de 2012.

NOTA 5: No se tendran en cuenta los documentos que presenten tachaduras, raspaduras,
enmendaduras, informacion no consistente y/o inexactitudes.

NOTA 6: La Entidad se reserva el derecho de verificar o solicitar los documentos y aclaraciones que
considere convenientes, relacionadas con la acreditacién de la experiencia. Sin embargo, en el caso
de que un proponente o cualquier otro interesado cuestionen la veracidad o legalidad de los
documentos presentados por otro proponente, debera remitirse a las autoridades judiciales para que
estas se pronuncien al respecto, habida consideracion que la Entidad carece de competencia para
pronunciarse y decidir al respecto. Lo anterior, sin perjuicio de las causales de rechazo previstas en
el presente documento, referentes a inconsistencias que imposibiliten la seleccion objetiva y que no
puedan ser resueltas por los proponentes y cuando verificada la informacion, esta no corresponda a
la realidad.
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NOTA 7: Las auto certificaciones no serviran para acreditar la experiencia requerida, ya que con estas
no puede constatarse la ejecucion de contratos que deben certificar los terceros que recibieron la
obra, bien o servicio. Para la aplicaciéon de esta regla, se entiende por auto certificaciones aquellas
expedidas por el mismo Proponente, sus representantes, los integrantes del Proponente Plural o del
mismo grupo empresarial para demostrar su propia experiencia.

3.5.1.3 Capacidad financiera

Los indicadores financieros requeridos para verificar la capacidad financiera y organizacional de los
oferentes en el presente proceso de contratacion son el resultado de un estudio de sector previo,
sumado al histérico contractual de la Entidad y a la situacion actual de la economia, de tal forma que
se garantice la minimizacién de los riesgos implicitos dentro del proceso y que le brinden seguridad
a la organizacion para la ejecucién del contrato, pero que a su vez no limite la pluralidad de
participacion, en virtud de la reactivacion econdémica del pais. Los criterios de orden financiero no
siempre corresponden a la cuantia del contrato Unicamente, sino también a una capacidad logistica
y liquidez financiera esperada del contratista.

De igual manera a través del area financiera de la Seccional, con base a lo anterior y a los sectores
econdmicos a los cuales va dirigido este proceso, por su cuantia y complejidad, considera poder exigir
una liquidez y nivel de endeudamiento razonable, dado que el primero es la capacidad que tiene una
entidad para obtener dinero en efectivo y asi hacer frente a sus obligaciones a corto plazo y el
segundo mide el apalancamiento financiero es decir la proporciéon de deuda que soporta una empresa
frente a sus recursos, por lo tanto el futuro contratista debera tener una buena liquidez para cubrir los
gastos de ejecucion o de lo contrario un buen nivel de endeudamiento para apalancar créditos ante
las entidades financieras y asi lograr ejecutar la totalidad del contrato sin mayores contratiempos.

Los indicadores y el margen solicitado para el proceso de seleccion son determinados de conformidad
con los numerales 3 y 4 del articulo 2.2.1.1.1.5.3 decreto 1082 de 2015.

Con el animo de favorecer la pluralidad de oferentes, se establecio cuales son los minimos aceptados
por la Entidad en cada uno de los indicadores, verificando la cobertura en cada uno de ellos, asi:

Indicador Férmula Margen solicitado

indice de liquidez Activo corriente sobre pasivo Mayor o igual a 2.0
Corriente

indice de endeudamiento | Pasivo total sobre activo total Menor o igual a 56%

Razoén de Cobertura de Utilidad operacional sobre Positivo, es decir, mayor a tres (3)

Intereses gastos de intereses

Capital de trabajo Activo corriente — Pasivo Mayor o igual al 70% del
corriente presupuesto oficial estimado
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NOTA: Si al realizar la verificacion de la razén de cobertura de interés, el oferente no presenta
obligaciones financieras, registrando el saldo de su cuenta de Gastos por Interés en cero (0); se
establece como CUMPLE para el caso del indicador en mencion.

Para tal efecto los proponentes acreditan el cumplimiento de los Requisitos Financieros Habilitantes,
adjuntando el Registro Unico de Proponentes (RUP), expedido por la Camara de Comercio de su
jurisdiccioén, con fecha de expedicién no mayor a un (1) mes de antelacién al cierre del presente
proceso de seleccion, actualizado con las cifras de sus Estados Financieros a 31 de diciembre de
2024.

Asi mismo, deben anexar la Tarjeta Profesional y Certificado de Antecedentes Disciplinarios del
contador y del revisor fiscal, con no mas de tres (3) meses de antelacion a su expedicion; esta misma
documentacién la aportan, las Personas Extranjeras no inscritas en el Registro Unico de Proponentes,
por no tener domicilio o sucursal en el pais.

En el evento que se presenten uniones temporales o consorcios, el andlisis se hara de la siguiente
manera:

Se calculan tomando la sumatoria de cada una de las partidas correspondientes de los Estados
Financieros de cada uno sus integrantes y no por el porcentaje de participacion de éstos, dentro de
la Alianza Estratégica y se ponderara.

En ese sentido la ponderacion de los requisitos financieros establecida por la Entidad, se realizé de
conformidad a lo dispuesto en el manual de requisitos habilitantes de Colombia Compra Eficiente
quien da autonomia a la Entidad para tomar cualquiera de los métodos para cual tomaremos el
siguiente:

e Suma de los componentes de los indicadores: En esta opcion cada uno de los integrantes del
oferente aporta al valor total de cada componente del indicador en la misma proporciéon. En
los indicadores que se calculan por medio de una divisién, los componentes son el numerador
y el denominador de la operacion, como se muestra en la siguiente expresion:

MNarrrreroad ory 4 --- 4 ANeerrrereralonrg, 2 AWNuonerador;
~m

Frdicoad or == - —
renorrrirad ory 4 --- - Dercormirnaad.or, I i 3 Dernorrad ruad oy

Donde i representa a una empresa que conforma el oferente plural y n es el numero total de
empresas integrantes del oferente plural (union temporal o consorcio).

En esta opcion, el indicador es el mismo independientemente de la participacién de los
integrantes del oferente plural.

La informacién exigida se debe presentar en idioma castellano y moneda legal colombiana.

3.5.1.4 Capacidad organizacional

Se verifican los siguientes aspectos de conformidad con el numeral 4 del articulo 2.2.1.1.1.5.3 del
decreto 1082 de 2015:
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Indicador Férmula Margen solicitado
Rentabilidad del | Utilidad operacional sobre patrimonio por | Mayor o igual a 0.08
Patrimonio 100

Rentabilidad del Activo Utilidad operacional sobre Activo Total Mayor o igual a 0.06

El analisis para Consorcios, Uniones Temporales o Promesas de Sociedad Futura, se evaluara igual
que la capacidad financiera.

3.5.1.5 Informacion financiera para proponentes extranjeros sin domicilio en el pais

Los Proponentes extranjeros deben presentar la informacién financiera que se relaciona a
continuacién, de conformidad con la legislacion propia del pais de origen, avalados con la firma de
quien tenga la facultad de hacerlo. Los cortes de los estados financieros de las empresas extranjeras,
son los que rijan en el pais de origen y asi deben informarlo expresamente. Sus cifras deben estar
representadas en pesos colombianos en la forma descrita en el Capitulo | literal “g” y deben estar
avalados por contador publico:

e Calculo de los indicadores Financieros solicitados en la capacidad financiera y la
capacidad organizacional del capitulo de requisitos financieros habilitantes y, los Estados
Financieros del ultimo periodo fiscal que se encuentren “aprobados”, que permitan su
verificacion asi: Balance General (Estado de Situacién Financiera), Estado de Resultados
y Notas a los Estados Financieros.

Si el proponente no cumple este requisito a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion, su
propuesta no se habilita.

3.5.1.6 Capacidad residual

Para determinar y evaluar la Capacidad Residual tanto del proceso como del oferente se atiende lo
normado por el articulo 2.2.1.1.1.6.4 del Decreto # 1082 de 2015 y la Guia y el aplicativo para
determinar y verificar la Capacidad Residual del proponente en los Procesos de Obra publica de
Colombia Compra Eficiente.

El calculo de la Capacidad Residual del proceso de contratacion equivale al Presupuesto Oficial
establecido menos el Anticipo o Pago Anticipado cuando haya lugar, tal como se indica a
continuacion:

Capacidad Residual = Presupuesto Oficial Establecido — Anticipo o Pago Anticipado

El calculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratacion equivale al presupuesto oficial
estimado del Proceso de Contratacién menos el anticipo cuando haya lugar, si el plazo estimado del
contrato es menor a doce (12) meses.
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Si el plazo estimado del contrato es superior a doce (12) meses, la Capacidad Residual del Proceso
de Contratacion equivale a la proporcion lineal de 12 meses del presupuesto oficial estimado menos
el anticipo cuando haya lugar.

El proponente debera acreditar una capacidad residual o K de contrataciéon, mayor o igual a
$194.487.593.

La féormula para calcular la Capacidad Residual del proponente es la siguiente:

E+CT+CF

Capacidad Residual del Proponente = CO x [( 00

)] - scE

Dénde:

CO = Capacidad de Organizacion.

E= Experiencia.

CT= Capacidad Técnica.

CF= Capacidad Financiera.

SCE= Saldo de los Contratos en Ejecucion.

A cada uno de los factores se le asigna el siguiente puntaje maximo:

FACTOR PUNTAJE Maximo
Experiencia (E) 120
Capacidad financiera (CF) 40
Capacidad técnica (CT) 40
Total 200

De conformidad con el articulo 2.2.1.1.1.6.4 - Capacidad Residual - El interesado en celebrar
contratos de obra publica con Entidades Estatales debe acreditar su Capacidad Residual o K de
Contratacion con los siguientes documentos:

1. Lalista de los contratos de obras civiles en ejecucion suscritos con Entidades Estatales y con
entidades privadas, asi como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo contratos de
concesion y los contratos de obra suscritos con concesionarios.

2. Lalista de los contratos de obras civiles en ejecucion, suscritos por sociedades, consorcios o
uniones temporales, en los cuales el proponente tenga participacion, con Entidades Estatales
y con entidades privadas, asi como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo los contratos
de concesion y los contratos de obra suscritos con concesionarios.

3. Balance general auditado del afo inmediatamente anterior y estado de resultados auditado
del afio en que haya obtenido el mayor ingreso operacional en los ultimos cinco (5) afios. Los
estados financieros deben estar suscritos por el interesado o su representante legal y el revisor
fiscal si esta obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no esta obligado a tener revisor
fiscal. Si se trata de proponentes obligados a tener RUP, las Entidades Estatales solo deben
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solicitar como documento adicional el estado de resultados del afio en que el proponente
obtuvo el mayor ingreso operacional en los ultimos cinco (5) afios.

3.5.1.7 Capacidad técnica

A. EQUIPO DE TRABAJO

Para garantia de la calidad del objeto a ejecutar por parte del contratista seleccionado, esta Entidad
requiere que el oferente dentro de su oferta acredite el personal que le acompafaran en la
consecucion de los fines del contrato a suscribirse, esto a fin de acreditar que cuenta con un equipo
minimo de profesionales iddneo y con experiencia para garantizar una adecuada ejecucion del objeto
y de las obligaciones pactadas en este.

En todo caso se deberan presentar los siguientes perfiles con los respectivos requerimientos minimos
que se citan:

CARGO REQUISITOS
DIRECTOR DE e Poseer titulo profesional como Ingeniero Civil Especialista en
OBRA (1) estructuras

e Experiencia general: cinco (05) afios contados a partir de la
fecha del titulo como especialista en estructura.

e Experiencia especifica: Debera acreditar experiencia verificable
en no menos de dos (2) proyectos como director de obra de
estructuras de acero estructural.

e Dedicacion 30%. Debera estar presente en la toma de
decisiones, en los comités de obras, en los comités de
seguimiento, y en general cuando la Entidad lo requiera y hasta
la entrega final; incluyendo la etapa de cierre del contrato en
todos sus aspectos.

CARGO REQUISITOS

RESIDENTE DE e Poseer titulo profesional en Ingenieria Civil.

OBRA (1) o Experiencia general: acreditar experiencia profesional no menor
a cinco (05) afios, contados a partir de la fecha de la matricula
profesional.

e Experiencia especifica: Debera acreditar experiencia verificable
en no menos de dos (2) proyectos como director y/o residente
de obra de estructuras de acero estructural.

e Dedicacion 100%. Debera estar presente en la toma de
decisiones, en los comités de obras, en los comités de
seguimiento y en general cuando la Entidad lo requiera y hasta
la entrega final, incluyendo la etapa de cierre del contrato en
todos sus aspectos.

| CARGO | REQUISITOS |
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SISO (1) e Tecndlogo o Técnico en Areas de Seguridad Industrial y/o Salud
Ocupacional (SISO), con licencia en SST vigente; y/o estudios
superiores que cuente con posgrado en SST, con licencia en
SST vigente.

e Experiencia general: Experiencia no menor a tres (03) afos
contados a partir de la fecha de grado como técnico o tecnélogo
y/o dos (02) afio para estudios superiores desde la especialidad.

e Experiencia especifica: acreditar experiencia laboral verificable
como SISO (Técnico, tecndélogo o profesional) en areas de
Seguridad Industrial y/o Salud Ocupacional en minimo dos (2)
contratos.

e Dedicacion 100%. Debera estar presente en la toma de
decisiones, en los comités de obras, en los comités de
seguimiento y en general cuando la Entidad lo requiera y hasta
la entrega final, incluyendo la etapa de cierre del contrato en
todos sus aspectos.

CARGO REQUISITOS

INGENIERO e Poseer titulo profesional como Ingeniero Electricista.

ELECTRICISTA e Experiencia general: acreditar experiencia profesional no menor

(1) a cinco (05) afos, contados a partir de la fecha de la matricula
profesional.

e Experiencia especifica: Acreditar experiencia verificable minima
en dos (2) proyectos como asesor en ingenieria eléctrica en
adecuaciones eléctricas para instalacion de ascensor.

e Dedicacion 20%

Se aclara que el anterior personal es el minimo para el manejo y ejecucién del objeto contractual; sin
embargo, el proponente debera hacer las previsiones de personal necesarios para cumplir
satisfactoriamente con la ejecucién del contrato, lo cual tendra en cuenta dentro de propuesta
econdmica por cuanto la misma no estara sujeta a ajuste alguno. El proponente debera prever los
posibles incrementos que se puedan ocasionar por trabajos ejecutados en dias festivos o jornadas
nocturnas.

Para acreditar el cumplimiento de los requisitos minimos del equipo de trabajo exigido, para cada uno
de ellos se debera presentar con la propuesta: documento de identidad, carta de compromiso firmada
en la cual manifiestan su intencién de hacer parte del equipo de trabajo para la ejecucién del objeto
de la presente convocatoria la cual deberd contener informacion de contacto del firmante y se
entendera que se hace bajo la gravedad de juramento, tarjeta profesional, certificado de vigencia
expedido por la Entidad competente con fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias, diplomas
de posgrados y/o de otros estudios segun aplique, certificados de experiencia los cuales contemplen
informacion necesaria para lograr su evaluacion objetiva: nombre o razén social del contratante,
nombre o razén social del contratista o a quien certifica, numero de contrato, objeto, valor, fecha de
terminacion y firma, cargo o rol de quien suscribe la certificacion de experiencia.
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La experiencia del equipo de trabajo sera acreditada asi:

e Unicamente Certificacion, si quien certifica la experiencia es una entidad publica, o con
participacién estatal y/o dedicada a la prestacién de servicios publicos.

o Sila experiencia de los profesionales fue adquirida a través de un particular, se debera anexar
ademas de la certificacion, la copia del contrato del proyecto de obra en el que participo.

De presentarse una situacion imprevista o de fuerza mayor, previo al inicio del contrato o durante la
ejecucion del mismo, que obligue el cambio de alguno de los integrantes del Equipo de Trabajo
presentado por el oferente ganador, su reemplazo debera reunir iguales o mejores condiciones de las
presentadas por el integrante dentro de la propuesta ganadora y cumplir con las mismas gestiones
para su aprobacion, las cuales deben ademas incluir de manera escrita, el motivo sustentado del
cambio solicitado con el fin de oficializarlo, previa autorizacion de la entidad contratante.

NOTA 1: En los costos asociados al AlU del presupuesto oficial, se encuentran incluidos los costos
del personal anteriormente relacionado.

B. CARTA DE COMPROMISO DE PERSONAL

El proponente junto con su propuesta debe aportar Carta de compromiso debidamente suscrita por
el representante legal o quien corresponda, en la que se compromete a que en caso de ser
adjudicatario a la firma del acta de inicio pondra al servicio del contrato el personal minimo ofertado
en su propuesta y que ademas dispondra en caso de ser necesario de personal adicional con el
objetivo de cumplir satisfactoriamente con la ejecucion del contrato.

C. COMPROMISO CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TECNICAS

Los oferentes deben cumplir con las caracteristicas técnicas minimas exigidas en los numerales 3.1.4
y 3.5.1.7 del estudio previo, por lo cual deberan aportar con su oferta un documento suscrito por el
Representante legal donde manifiestan que en caso de ser adjudicatarios cumpliran a cabalidad con
lo dispuesto en los respectivos numerales.

D. GESTION AMBIENTAL

Los oferentes deben aportar documento suscrito donde manifieste que se compromete a la adopciéon
e implementacién del Plan de Gestion Ambiental de la Rama Judicial durante la ejecucion del contrato
en las instalaciones de la Direccion Seccional de Administracién Judicial de Sincelejo.

E. PROGRAMA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.

El proponente de conformidad con lo previsto en la Resolucion 0312 de 2019, en el Acuerdo Nro.
10560 del 11 de agosto de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura y el Manual de contratistas del
Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) V 00 de fecha 20/04/2023 de la
Rama Judicial, debera presentar junto con su oferta una certificacion suscrita por la ARL o por el
Representante Legal, en la que conste que la Empresa cuenta con un programa de salud y seguridad
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en el trabajo, el cual debe estar enfocado al riesgo correspondiente al objeto del presente proceso de
contratacion.

En caso de Consorcio o Unidon Temporal este requisito debe ser cumplido por todos y cada uno de
los integrantes.

3.5.2 Factores de evaluacion

La Nacion Consejo Superior de la Judicatura — Direccion Seccional de Administracion Judicial de
Sincelejo, evalua las ofertas y otorga los puntajes solicitados por el presente capitulo, conforme con
lo estipulado por el articulo 5 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el articulo 88 de la Ley 1474 de
2011 y de conformidad con lo sefialado en el cuadro que se relaciona a continuacion:

CRITERIO DE EVALUACION PUNTAJE MAXIMO

l. FACTOR CALIDAD 50 puntos

Personal Adicional 50 puntos
. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 10 puntos
. VALOR DE LA PROPUESTA 39,5 puntos
ECONOMICA
IV. PUNTAJE ADICIONAL Decreto 1082 de 0,5 puntos
2015, adicionado por el Decreto 1860 de
2021
Emprendimientos y Empresas de Mujeres 0,25
Mipymes 0,25
TOTAL 100 Puntos

Los requisitos exigidos por la Entidad para el otorgamiento de puntaje no son subsanables, razén por
la cual el proponente debera allegarlos con su propuesta y no se admitira adicion ni correccion alguna
frente a estos.

3.5.2.1 Factor calidad (50 puntos)

Con el objetivo de complementar el equipo de trabajo y contar con la intervencion y asesoria de un
equipo multidisciplinario que garantice la ejecucion eficiente de las actividades, el oferente para
acceder al maximo puntaje debe acreditar que cuenta con el siguiente personal que se describe a
continuacién y que cumple minimamente con los siguientes requisitos:

CARGO REQUISITOS

SOLDADOR e Poseer titulo como técnico o tecndlogo en soldadura.

CALIFICADO (50 |« Poseer certificado de calificacion del procedimiento de soldadura WPS.
puntos) e Experiencia general: acreditar experiencia no menor a tres (3) afos,

contados a partir de la fecha de la certificacion como técnico o tecndélogo
en soldadura.

o Experiencia especifica: acreditar experiencia laboral como
SOLDADOR, en minimo 3 contratos cuyo objeto o alcance contemple
actividades de construccion de edificaciones en acero estructural.

e Dedicacion: 100%.
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Para puntuar por este factor, el oferente debera acreditar los requisitos exigidos aportando del
personal: documento de identidad, carta de compromiso en la cual manifiestan su intencién de hacer
parte del equipo de trabajo para la ejecucion del objeto de la presente convocatoria y se entendera
que se hace bajo la gravedad de juramento, diploma de estudios segun aplique, certificados de
experiencia y demas documentos que acrediten los requisitos exigidos.

En caso de consorcio o union temporal, se debera acreditar con cualquiera de los miembros del
oferente plural.

3.5.2.2 Apoyo a la industria nacional (10 puntos)

Se asignara el puntaje indicado para este item, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 2° de
la Ley 816 de 2003, en concordancia con el Decreto 679 de 1994, asi:

CRITERIOS DE EVALUACION PUNTAJE
Si el origen de los servicios ofrecidos es nacional, por cuanto es prestado por 100
empresas constituidas de acuerdo a la legislacion nacional o por personas
naturales colombianas.
Si el proponente es constituido como empresa extranjera que incorpore 5
componente colombiano de bienes y servicios profesionales, técnicos y
operativos

Para puntuar por este factor, el oferente debera aportar un documento firmado por el Representante
Legal donde certifique que cumple con cualquiera de los criterios descritos anteriormente.

En caso de consorcio o unién temporal, se debera acreditar con cualquiera de los miembros del
oferente plural.

3.5.2.3 Valor de la propuesta econémica (39,5 puntos)

METODOS DE EVALUACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA

Para la presentacion de la oferta econdmica el proponente debera diligenciar correctamente toda la
informacion que la conforma, es decir, tanto la informacién dispuesta en el pliego electrénico, en el
ANEXO 3 y demas componentes (desglose AlU y APU), en tal caso se le asignara un valor maximo
de 39,5 puntos. De no hacerlo o hacerlo de manera parcial o de establecer el valor total o parcial a
precio cero ($0), este criterio sera evaluado con cero (0) puntos.

Las propuestas econdmicas presentadas en el marco de este proceso de contratacion deberan
cumplir con las especificaciones técnicas definidas en el presente documento y en los pliegos de
condiciones y no podran superar el presupuesto oficial estimado.

La oferta econémica debera ser diligenciada en el SECOP Il y en el Anexo correspondiente del
pliego de condiciones, cuyos valores totales deberan ser exactamente iquales, para lo cual
debera tener en cuenta lo siguiente:
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o El oferente debera diligenciar en el pliego electronico del SECOP Il el VALOR TOTAL de
su propuesta econémica y como soporte de ella anexara formato econémico (ANEXO 3)
donde discriminara los valores unitarios de los items, incluyendo el desglose de AlU, cuyo
valor total debe corresponder al valor total indicado en el pliego electronico, el cual no podra
ser superior al Presupuesto oficial estimado, ni exceder el valor unitario de cada uno de los
items — (Ver presupuesto de obra), so pena de incurrir en causal de rechazo.

e La oferta econdmica debera ser presentada junto con el respectivo andlisis de precios
unitarios (APU). Los valores dispuestos en los APU deben ser exactamente iguales a los
valores de los items dispuestos en el formato econémico (ANEXO 3), so pena de incurrir
en causal de rechazo si esta condicidon no se cumple.

e La oferta econdmica se expresara en pesos colombianos sin incluir centavos.

o Los Proponentes deben cargar la Oferta y los anexos en los formatos indicados. En caso
de existir discrepancias entre los valores del sobre Unico del pliego electronico con el anexo
economico, prevalecera lo registrado y/o diligenciado en la plataforma, luego de realizar las
correcciones aritméticas de las propuestas econdmicas que presenten diferencias por
exceso o defecto, se deberan ajustar al valor presentado en el sobre unico del pliego
electrénico, posteriormente la entidad le descontara puntos, dependiendo del % de error
del total de la propuesta, asi:

Mayor a 0% y menor o igual que 1% 5 puntos a descontar

Mayor a 1% y menor que 2% 10 puntos a descontar

Mayor o igual que 2% 15 puntos a descontar
e La oferta econdmica debera presentarse en formato Excel.

o Elrequisito que es objeto de evaluacion es el valor total de la oferta aportado por el oferente
en el SECOP II. El anexo econdmico es subsanable en la medida en que este se adjunte
con la oferta, siempre y cuando se respeten las reglas anteriormente descritas, so pena de
rechazo.

o Elproponente debe calcular un AlU que contenga todos los costos en los que estima incurrir
para poder desarrollar la administracion, los imprevistos y la utilidad o beneficio econémico
que pretende percibir por la ejecucién del contrato, por lo cual debera presentar su
desglose. El % del AlU no puede ser superior al % establecido por la Entidad (33,02%), so
pena de incurrir en causal de rechazo.

En caso de que el proponente no diligencie alguna casilla se debe rechazar su propuesta por no ser
comparable frente a las demas.

Los valores estipulados en las propuestas son de exclusiva responsabilidad del proponente los
errores u omisiones en que incurra al indicar los precios del bien, servicio u obra segun el caso, lo
cual implica que debe asumir los mayores costos o pérdidas que se deriven de dichos errores u
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omisiones, el proponente debe prever los posibles incrementos que se ocasionen, inclusive los que
se presenten por cambio de vigencia.

Al entregar la propuesta, el proponente acepta que estan a su cargo todos los impuestos, tasas y
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o
municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones.

La Nacién - Consejo Superior de la Judicatura — Direccion Seccional de Administracion Judicial de
Sincelejo, a partir del valor de las Ofertas debe asignar el puntaje establecido para el presente item
de acuerdo con la siguiente tabla de acuerdo con el método escogido en forma aleatoria para la
ponderacion de la oferta econdémica:

METODOS DE EVALUACION DE LA OFERTA ECONOMICA
1. MEDIA ARITMETICA

2. MEDIA ARITMETICA ALTA

3. MEDIA GEOMETRICA CON PRESUPUESTO OFICIAL

4. MENOR VALOR

Para la determinacion del método se tomaran los primeros dos decimales de la TRM (Tasa
Representativa del Mercado) que rige el segundo dia habil siguiente al cierre de presentacion de
ofertas. El método debe ser escogido de acuerdo con los rangos establecidos por la tabla que se
presenta a continuacion:

ASIGNACION DE METODO DE EVALUACION SEGUN TRM
NUMERO | METODO RANGO
(INCLUSIVE)
1 MEDIA ARITMETICA DE 0.00 a 0.24
2 MEDIA ARITMETICA ALTA DE 0.25 a 0.49
3 MEDIA GEOMETRICA CON PRESUPUESTO DE 0.50 a 0.74
OFICIAL

4 MENOR VALOR DE 0.75 a 0.99

()  MEDIA ARITMETICA

Consiste en la determinacion del promedio aritmético de las Ofertas validas y la asignacion de
puntos en funcién de la proximidad de las Ofertas a dicho promedio aritmético, como resultado
de aplicar las siguientes férmulas:

Donde,

X = Media Aritmética
x;= Valor de la Oferta i sin decimales
n= NUmero total de las ofertas

Calle 22 No. 16 - 40 PBX — 2754780 Ext. 1101 www.ramajudicial.gov.co

No. SC5780 - 4 No. GP 0589 -4



Pagina 48 de 62 - ADECUACIONES DE OBRA CIVIL Y ELECTRICAS COMPLEMENTARIAS EN FOSO
UBICADO EN LA TORRE C DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO PARA LA CORRECTA
INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN ASCENSOR DE PASAJEROS DE CINCO (5)
PARADAS

Obtenida la media aritmética se procede a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente
férmula:

Puntaje

, , s , X—v; . _
incluir el valor del maximo puntaje x(1 — ( — ) paravalores menores o iguales ax
x

i=

|X — vy

l incluir el valor del maximo puntaje x (1 -2 ( )) paravalores mayores ax

Donde,

x =Media Aritmética
V; =Valor de cada una de las ofertas, sin decimales
i =Numero de la oferta

En el caso de ofertas econdmicas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor
absoluto de la diferencia entre la media aritmética y el valor de la Oferta, como se observa en la
férmula de ponderacion.

(ii) MEDIA ARITMETICA ALTA

Consiste en la determinaciéon de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la Oferta
valida mas alta y el promedio aritmético de las Ofertas validas y la asignacion de puntos en funcién
de la proximidad de las Ofertas a dicha media aritmética, como resultado de aplicar la siguiente
férmula:

Vmax+)?
Xy = >

X,= Media aritmética alta
Vinax= Valor total sin decimales de la oferta mas alta
X = Promedio aritmético de las ofertas validas

Obtenida la media aritmética alta se procede a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente
férmula:

Puntaje i=

X4
{incluir el valor del maximo puntaje x <1 — (%)) paravalores menores o iguales a X,
A

incluir el valor del maximo puntaje x <1 -2 (%)) paravalores mayores a X,
A

Donde,

X4- Media aritmética alta
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V;— Valor total sin decimales de cada una de las oferta i

En el caso de Ofertas econdmicas con valores mayores a la media aritmética alta se toma el valor
absoluto de la diferencia entre la media aritmética alta y el valor de la Oferta, como se observa en la
férmula de ponderacion.

(iii) MEDIA GEOMETRICA CON PRESUPUESTO OFICIAL

Consiste en establecer la media geométrica de las Ofertas validas y el presupuesto oficial un nimero
determinado de veces y la asignacién de puntos en funcién de la proximidad de las Ofertas a dicha
media geométrica, como resultado de aplicar las férmulas que se indican en seguida.

Para el calculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tiene en cuenta el niumero de
Ofertas validas y se incluye el presupuesto oficial del Proceso de Contratacion en el calculo tantas
veces como se indica en el siguiente cuadro:

ASIGNACION DEL NUMERO DE VECES EL PRESUPUESTO OFICIAL

NUMERO DE OFERTAS (n) NUMERO DE VECES QUE SE
INCLUYE EL PRESUPUESTO
OFICIAL (nv)

1-3 1

4-6 2

7-9 3

10- 12 4

13-15 5

Y asi sucesivamente, por cada tres (3) Ofertas validas se incluye una vez el presupuesto oficial del
presente Proceso de Contratacién.

Posteriormente, se determina la media geométrica con la inclusién del presupuesto oficial de acuerdo
a lo establecido en el cuadro anterior, mediante la siguiente formula:

G

PO=""*"/POXPOX X POy, XP1XP2X X Py
Donde,

Gpo = Media geométrica con presupuesto oficial

nv = Numero de veces que se incluye el presupuesto oficial (P0O)
n = Numero de ofertas validas

PO = Presupuesto oficial del proceso de contratacion

Pi = Valor de la oferta econémica sin decimales del Proponente i

Establecida la media geométrica se procede a determinar el puntaje para cada Proponente
mediante el siguiente procedimiento:
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Puntaje i=

Gpo—Vi

G )) paravalores menores o iguales a Gpg
PO

Incluir el valor del maximo puntaje x <1 - (
|Gro—Vil

» )) para valores mayores a Gpg

Incluir el valor del maximo puntaje x (1 -2 (

Donde,

Gpo- Media geométrica con presupuesto oficial
V;— Valor total sin decimales de cada una de las ofertas i
i = Numero de oferta

En el caso de Ofertas econdmicas con valores mayores a la media geométrica con
presupuesto oficial se toma el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica con
presupuesto oficial y el valor de la oferta, como se observa en la formula de ponderacion.

(iv) MENOR VALOR

Consiste en establecer la Oferta de menor valor y la asignaciéon de puntos en funcién de la
proximidad de las Ofertas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las
férmulas que se indican en seguida. Para la aplicacion de este método la Nacién Consejo
Superior de la Judicatura, procede a determinar el menor valor de las Ofertas validas y se
procede a la ponderacién, de acuerdo con la siguiente férmula:

incluir el valor del maximo puntaje x (V)
Vi

Puntaje i = {
Donde,

Vuin= Menor valor de las ofertas validas
V;= Valor total sin decimales de cada una de las ofertas i
i = Numero de oferta

En este caso se toma el valor absoluto de la diferencia entre el menor valor y el valor de la
Oferta, como se observa en la férmula de ponderacion.

Para todos los métodos descritos se tiene en cuenta hasta el séptimo (7) decimal del valor
obtenido como puntaje.

PUNTAJE ADICIONAL DECRETO 1082 DE 2015, MODIFICADO Y ADICIONADO POR EL
DECRETO 1860 DE 2021 (0,5 PUNTOS MAXIMO)

La Entidad otorgara un puntaje equivalente a 0,25 puntos, al proponente que acredite al cierre del
proceso de seleccion, cualquiera de las dos (2) condiciones siguientes:

e Ser un emprendimiento y empresa de mujeres con domicilio en el territorio nacional.
¢ Ser una Mipyme
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De conformidad con lo dispuesto en los articulos 2.2.1.2.4.2.15y 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1082 de
2015, modificado y adicionado por el Decreto 1860 de 2021, respectivamente, es posible otorgar 0,5
puntos a los proponentes que acrediten ademas de ser Mipyme, las condiciones para tener la calidad
de Emprendimiento y Empresas de Mujeres con domicilio en el territorio nacional, obteniendo asi un
puntaje de 0,25 puntos por acreditar cada una de las dos (2) calidades.

Tratdandose de proponentes plurales, los criterios diferenciales y los puntajes adicionales solo se
aplicaran si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de Mipyme y tiene una
participacién igual o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la unién temporal.

NOTA 1: Para acreditar la condicién de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el
territorio nacional y acceder al puntaje establecido, el proponente o el integrante de un proponente
plural, debera presentar una certificacién del cumplimiento de alguno de los requisitos dispuestos en
el articulo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el articulo 3 del Decreto 1860 de
2021, la cual debera haber sido expedida bajo la gravedad de juramento, con una fecha de maximo
treinta (30) dias calendario anteriores a la prevista para el cierre del presente proceso de seleccion.

NOTA 2: Para probar la condicion Mipyme y acceder al puntaje establecido, los proponentes podran
acreditarlo por medio del certificado del RUP, el cual debera encontrarse vigente y en firme al
momento de su presentacién, o mediante cualquiera de las demas condiciones establecidas en el
articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015.

3.5.3 Reglas de desempate de ofertas

En caso de empate, la Entidad Estatal aplicara los criterios de que trata el Articulo 35 de la Ley 2069
de 2020 “Por medio de la cual se impulsa el emprendimiento en Colombia”, reglamentado por el
Decreto 1860 de 2021, o normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan, conforme a los medios
de acreditacion contemplados en ella, en forma sucesiva y excluyente para seleccionar al oferente
favorecido.

Los documentos de acreditacion de los criterios de desempate, deberan ser presentados y
acreditados junto con la propuesta el dia del cierre del proceso seialado en el cronograma del
mismo. Por lo anterior y dado que estos documentos no son subsanables toda vez que sirven
para la comparacion de las ofertas en el caso de empate, en el evento que se allequen con
posterioridad a esta fecha, no se tendran en cuenta.

El oferente debera diligenciar el anexo “FACTORES DE DESEMPATE”, publicado por la Entidad y
aportar el ANEXO Autorizacion de Tratamiento de Datos personales por cada una de las personas
que tengan condicién de i) mujeres victimas de violencia intrafamiliar, ii) personas en proceso de
reincorporacion y/o reintegracion vy iii) poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera,
Rrom o gitana. Este ultimo anexo lo diligenciara toda persona (proponente, socio o trabajador) que al
momento de presentar su oferta contenga datos sensibles, para que la Entidad Estatal contratante
garantice el tratamiento adecuado a estos datos.

Nota 1: Conforme con el articulo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los articulos 5y 6 de la Ley 1581 de
2012, la Entidad garantizara el derecho a la reserva legal de toda aquella informacién que acredita el
cumplimiento de los factores de desempate. Para dar cumplimiento a lo anterior, es deber del oferente
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enviar la informacion que tenga caracter reservado en un solo archivo sefialando en la plataforma
que cuenta con reserva legal y podra marcar la casilla “Confidencial’.

3.6 ANALISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLO

De conformidad con el Numeral 8 del Articulo 2.2.1.1.2.1.3. del Decreto 1082 de 2015, se procede en
el presente Pliego a determinar los riesgos asociados al contrato, a indicar la forma de mitigarlos y a
realizar la asignacion del riesgo entre las partes contratantes. Los riesgos se tipifican acorde a las
diferentes etapas procesales y se elabora de conformidad con los documentos CONPES 3714 del 1
de diciembre de 2011: (MATRIZ ANEXA).

Los riesgos hacen parte integral del proceso por consiguiente deben ser tenidos en cuenta por las
partes en todas las etapas del contrato.

Los interesados en participar en el proceso, deben manifestar a la Nacion Consejo Superior de la
Judicatura- Direccién Seccional de Administracion Judicial de Sincelejo, teniendo en cuenta el
conocimiento que poseen como expertos en su actividad ordinaria, la existencia de posibles riesgos
asociados con la ejecucién del contrato que puedan afectar su equilibrio, de conformidad con lo
previsto por el articulo 863 del Cédigo de Comercio, segun el cual las partes deben proceder de buena
fe exenta de culpa en el periodo precontractual, so pena de indemnizar los perjuicios que se causen.
En consecuencia, la Entidad no acepta reclamaciones relacionadas con circunstancias que pueden
ser previsibles por posible proponente futuro CONTRATISTA, que afecten el equilibrio econémico y
que no fueron manifestadas en su oportunidad.

PROBABILIDAD DEL RIESGO

Raro (puede ocurrir 1
excepcionalmente)
Improbable (puede ocurrir >
5 ocasionalmente)
= Posible (puede ocurrir en 3
% cualquier momento futuro)
o Probable (probablemente a
va a ocurrir)
Casi cierto (ocurre en la 5
mayoria de circunstancias)
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IMPACTO DEL RIESGO

Dificulta la gjecucion Obstruye la (i
. S Perturba la gjecucion
o oo | delcONtrato demanera | Afoctala ejecucion ejecucion del contrato
Calmgamon dgbm:?:rcnﬁ?a baja, Aplicando del contrato sin alterar sustancialmente gi\;? f:::é:g;t:nmg:ﬁ
Cualtativa i " medidas minimas se ol beneficio para peoanasipemite | oo i otjeto
puede lograr el objeto [as partes, la consecucion del Al
contractuel, objeto contractual, i
Los sobrecostos Los sobrecostos Gen;}r 4 lin ;Impzc.flo Incremeria Impacto sobre
Calificacion no representan més del | no representan més del osto tre en\t/ orl s el vlor ol °9""a‘° ¢l valor del contrato en
Moretaria uno por ciento (1%) | cinco por cento (5%) c(5n°/:)ayoe|eq;;1;c:)0r ( 532;’;:@:;&)0( més del teina por
contrato, . ; i
del valor del del valor el contrato cenlo 15%, o 0%, ciento (30%).
Insignificante Moderado Catastrofico
Categorfa | Valoracin
1 2 3 4 5

VALORACION DEL RIESGO

Impacto

Dificulta la ejecucion ) Obstruye la Perturba la ejecucion
9 i del contrato de manera Afecta la sjecucion ejecucion del contrato
Calificaciéon dcaflbs‘mzatla sje‘:“c'é" baja, aplicando medidas del contrato sin alterar sustancialmente ;f' co::'t‘rato ig;{::gs'l:
Cualitativa SRS minimas se pueden el beneficio para pero aun asi permite :

consecucion del objeto
las partes. la consecucion del & =

objeto contractual.

lograr el objeto

contractual.
contractual.

Genera un impacto Incrementa
Calificacion no representan mas del | no representan mas del contrato entre el cinco entre el quince el valor del contrato en

mas del treinta por
ciento (30%).

Monetaria uno por ciento (1%)
del valor del contrato.

cinco por ciento (5%)

(5%) y el quince por
del valor del contrato.

ciento (159%).

(156%) y el treinta por
ciento (309%).

Los sobrecostos Los sobrecostos l sobre el valor del ol velor el cortrato Impacto sobre

Categoria Valoracion Moderado Catastréfico

Raro (puede ocurrir
excepcionalmente)

Improbable
ocurrir ocasionalmente) |
Posible (puede ocurrir |

en cualquier 3
momento )

Probabilidad

Probable |
(probablemente va 4
a ocurrir)

Casi cierto (ocurre en
la m fa de

2YOria ¢
circunstancias)

3.7 GARANTIAS EXIGIDAS EN EL PROCESO DE CONTRATACION
3.7.1 Garantia de Seriedad de la Oferta (Cuando aplique)

Atender lo dispuesto en el literal B del numeral 3.5.1.1 de los REQUISITOS JURIDICOS
HABILITANTES del presente estudio.

3.7.2 Andlisis de garantias y amparos durante la ejecucién del contrato

De conformidad con el articulo 7 de laley 1150 de 2007, se procede en el presente estudio a enumerar
y asignar los amparos que deben cubrir los riesgos previsibles del proceso de seleccidon. Los
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mecanismos de cobertura de los diferentes amparos tipificados acorde con las diferentes etapas
procesales: Precontractual — Contractual — Post- contractual, segun el SECCION 3 del decreto 1082
de 2015, se sefialan a continuacion asi:
ETAPA PRECONTRACTUAL
RIESGO ASIGNACION COMO CUBRIR
CONTRATISTA ENTIDAD
SERIEDAD X Solicitar pdliza de seriedad de la
OFERTA oferta por un valor equivalente al
diez por ciento (10%) del valor del
presupuesto oficial estimado, con
una vigencia de noventa (90) dias
calendario, contados a partir de la
fecha de entrega de propuestas y
sus prorrogas si las hubiere.
DEMORA DEL X Solicitar pdliza de seriedad de la
CONTRATISTA EN oferta por un valor equivalente al
LA LEGALIZACION diez por ciento (10%) del valor del
DEL CONTRATO. presupuesto oficial estimado, con
una vigencia de noventa (90) dias
calendario, contados a partir de la
fecha de entrega de propuestas y
sus prorrogas si las hubiere.
ETAPA CONTRACTUAL
ASIGNACION
RIESGO CONTRATISTA ENTIDAD COMO CUBRIR
Solicitar garantia de Cumplimiento
CUMPLIMIENTO equivalente al veinte por ciento (20%)
DEL CONTRATO del valor total del contrato, vigente por
X un término igual al plazo del contrato y
cuatro (4) meses mas.
Equivalente a 200 SMMLYV del valor del
RESPONSABILIDAD CIVIL contrato vigente por el plazo de
EXTRACONTRACTUAL ejecucion. El monto exigido obedece al
valor estimado del contrato. La vigencia
X de esta garantia se otorgara por todo el
periodo de ejecucion del contrato.
Solicitar garantia que cubra el riesgo de
no pago de salarios, prestaciones
PAGO DE SALARIOS, sociales e indemnizaciones laborales
PRESTACIONES del personal que preste sus servicios
SOCIALES E durante la ejecucion del contrato, por un
INDEMNIZACIONES X valor equivalente al diez por ciento
LABORALES (15%) del valor total del mismo, vigente
por el término de duracion del contrato y
tres (3) afos mas.
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. Las partes asumirdan el riesgo vy
EI)L(JEI\E/%SCIO: ORMRE X X v detc_arminarén los mecanismos
LEGALES necesarios que se requieran para

mantener el equilibrio del contrato.
FALTA DE CONTROL La entidad debe garantizar la
DURANTE LA X ejecucion del contrato mediante
EJECUCION la Asignacion de supervisores.
ETAPA POST-CONTRACTUAL
ASIGNACION
RIESGO CONTRATISTA ENTIDAD COMO CUBRIR
El contratista presentara las garantias
Inadecuada presentacion que le sean solicitadas por la entidad,
de garantias que no X para el presente proceso
puedan ser exigibles de contratacién, expedidas por
Compafiias debidamente
establecidas y autorizadas en
Colombia.
Demandas por no pago
de salarios y Se solicita wuna garantia de
prestaciones sociales cumplimiento equivalente al quince
de las personas X (15)% del valor del contrato, con una
contratadas por el duracion igual al tiempo de duracion
Contratista para la del contrato y tres (3) afios mas.
prestacion de los servicios

En virtud del articulo 2.2.1.2.3.1.1. del Decreto 1082 de 2015, el CONTRATISTA debera constituir a
favor de la Nacion — Consejo Superior de la Judicatura — Direccion Seccional de Administracion
Judicial de Sincelejo con NIT. 800.165.944-8, la garantia Unica en los términos de la Ley 1150 de
2007 y Decreto 1082 de 2015, que cubra los siguientes amparos, que se establecen a continuacion:

AMDAro Si/ Vigencia Valor asegurado
P No 9 (% del contrato)
Correspondera al veinte por 20
ciento (20%) del valor del
Cumplimiento S| contrato, vigente por el plazo de

ejecucion y cuatro (4) meses mas
sus prorrogas, modificaciones o
adiciones, si fuere el caso.

Correspondera al quince por 15
ciento (15%) del valor del
contrato, vigente por el plazo de
ejecucion y tres (3) aflos mas sus
prorrogas, modificaciones o
adiciones, si fuere el caso.

Pago de salarios y prestaciones S|
sociales
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Correspondera 200 SMMLV por 200 SMMLV
Responsabilidad civil S| el plazo de ejecucién, incluidas
extracontractual. modificaciones, adiciones vy

prorrogas si las hubiere.

Correspondera al 30% del 30
contrato vigente por el término de
Estabilidad y calidad de la obra. | SI cinco (5) afios, contados a partir
de la fecha de suscripcion del
acta de recibo final del contrato.

NOTA: El contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o sila obra amenaza ruina
en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos,
localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construccion y
mano de obra deficientes utilizados en la construccion. El contratista se obliga a llevar a cabo a su
costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta
responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de
garantia de cinco (5) afios contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras. El
contratista procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la entidad le sefiale en la
comunicacion escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva y
el contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefalados, la entidad podra hacer
efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el contrato. Asi mismo, el contratista sera responsable
de los dafos que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el
periodo de garantia. Si las reparaciones que se efectiuen afectan, o si a juicio de la entidad, existe
duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o
parte de ellas, la entidad podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del contratista mediante
notificacion escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o
terminacion de las reparaciones.

Paragrafo 1: Los amparos anteriores se cuentan a partir de la fecha de expedicion de la pdliza.

Paragrafo 2. El contratista se compromete a ampliar el valor de la garantia y/o su vigencia a partir
del inicio del contrato; en el evento en que se aumente o adicione el valor del contrato o se prorrogue
su término, en virtud de lo consagrado en el inciso 2 del articulo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de
2015, debera dar a conocer el contenido de la modificacién a la aseguradora y anexar en la plataforma
transaccional del SECOP |Il, el certificado modificatorio de la pdliza, dentro de los tres (3) dias
siguientes a la suscripcion de la modificacion, con el fin de evitar el inicio de procesos sancionatorios
por presunto incumplimiento en la correspondiente obligacion contractual.

Paragrafo 3. El valor de todos los amparos se debe establecer en la cifra exacta con centavos o
aproximarse al peso siguiente, con el fin que los porcentajes de suficiencia de la garantia no sea
inferiores a los sefalados.
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Paragrafo 4. Tratandose de un Consorcio o Unién Temporal, la garantia debe ser otorgada por todos
sus integrantes como aparece en el documento que acredita la existencia y representacion legal de
cada uno de ellos, asi como indicando su porcentaje de participacién en el Consorcio o Unién
Temporal.

Paragrafo 5: El régimen aplicable a la constitucidon, vigencia, modificacion y en general las
condiciones y requisitos de los amparos cubiertos por la Garantia de Cumplimiento y de
Responsabilidad Civil Extracontractual, corresponde a lo previsto en el Decreto 1082 de 2015 o en el
de la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

3.8. COBERTURA DE ACUERDOS COMERCIALES

El Consejo Superior de la Judicatura, de acuerdo con lo dispuesto en las leyes 80 de 1993 y 1150 de
2007 y en los articulos 2.2.1.2.4.1.1y 2.2.1.2.4.1.2 del Decreto 1082 de 2015 y con base en el Manual
para el manejo de los acuerdos comerciales en procesos de contratacion, elaborado por Colombia
Compra Eficiente, procede a establecer la cobertura de acuerdos aplicables para esta contratacion:

Excepcion Proceso de
Acuerdo Entidad Valor a partir del cual es A Iic:ble al Contratacion
Comercial estatal aplicable el Acuerdo P?oceso de Cubierto por
Incluida Comercial ‘s Acuerdo
Contratacion Comercial
Bienes y servicios
No aplica ninguna
Canada S| $ 241.786.000 excepcion de S|
acuerdo al objeto y
El vallor del presupl_Jesto es el monto a contratar
superior al establecido en el
acuerdo comercial.
Bienes y servicios
No aplica ninguna
Chile S| $ 204.663.000 excepcion de S
acuerdo al objeto y el
El valor del presupuesto es monto a contratar
superior al establecido en el
acuerdo comercial
EUSr:?c?;ss Bienes y Servicios
. No aplica ninguna
y Costa Rica S $ 241.786.000 excepeion de S
acuerdo al objeto y el
monto a contratar
El valor del presupuesto es
superior al establecido en el
acuerdo comercial
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. o No cobija el Acuerdo
Bienes y servicios teniendo en cuenta
$532.090.000 que el monto
Estados S| contratar es inferior S|
AELC al valor del
presupuesto
El valor del presupuesto es establecido en el
superior al establecido en el | Acuerdo Comercial
acuerdo comercial
. o No cobija el Acuerdo
Bienes y Servicios teniendo en cuenta
$532.129.000 que el monto
Unidn contratar es inferior
Sl Sl
Europea al valor del
presupuesto
El valor del presupuesto es establecido en el
superior al establecido en el | Acuerdo Comercial
acuerdo comercial
Valor de la menor cuantia de la . .
. No aplica ninguna
entidad. excepcion de
Guatemala Sl P . Sl
- acuerdo al objeto y el
El presupuesto oficial es
. : monto a contratar
superior y aplica el Acuerdo
Comercial
Bienes y Servicios
Alianza del $ 204.659.000 No aplica ninguna
i excepcion de
Pacifico Sl . Sl
(Chile) acuerdo al objeto y el
El valor del presupuesto es monto a contratar
superior al establecido en el
acuerdo comercial
. . No cobija el Acuerdo
Bienes y Servicios teniendo en cuenta
$388.921.000 que el monto
Alianza del . .
o contratar es inferior
Pacifico Sl Sl
., al valor del
(Peru)
presupuesto
El valor del presupuesto es | establecido en el
superior al establecido en el | Acuerdo Comercial
acuerdo comercial
PAISES MIEMBROS DE LA CAN: COLOMBIA, BOLIVIA, ECUADOR Y PERU.
Comunidad | Decision 439 de 1998 CAN, incluye obligaciones en materia de trato nacional, la
Andina de | entidad debe dar a los servicios prestados por proponentes de la CAN el mismo trato
Naciones que da a los servicios colombianos. La uUnica excepcién a los servicios de
proponentes de la CAN es el servicio de transporte aéreo para el cual no hay trato
nacional.
CAN
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3.9. SUPERVISION DEL CONTRATO

Nombre YUSTIN SAMIR VILLA ORDONEZ

No. Cédula C.C. 1.102.850.183

Cargo Profesional Universitario G9 - Arquitecto
Dependencia DESAJ

3.9.1 Necesidad de interventoria (cuando se requiera)

N/A

3.9.2 Supervision técnica del contrato en los proyectos de inversion a cargo de las unidades del
Consejo Superior de la Judicatura (Articulo 9 del Acuerdo PCSJA19-11339 de 2019)

Nombre unidad del

csJ NA
o A
No. Cédula NA
Cargo NA
Dependencia NA

3.10 PLAZO Y LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo para la ejecucion del objeto de esta contratacion sera de dos (02)
Plazo de ejecucion | meses, contados a partir de la firma del Acta de inicio, previo cumplimiento
total de los requisitos de ejecucion.

El lugar de ejecucién correspondera al Municipio de Sincelejo Sucre, Torre C,

Lugar de ejecucion | .- rera 17 #22-24.

La liquidacion del contrato se llevara a cabo dentro de los cuatro (4) meses
siguientes a la fecha de terminacion del mismo, de acuerdo con lo estipulado
en el articulo 11 de la ley 1150.

3.11 CONSTANCIA DEL CUMPLIMIENTO DEL DEBER DE ANALISIS DEL SECTOR POR PARTE
DE LAS ENTIDADES ESTATALES

Liquidacién del
Contrato

El Consejo Superior de la Judicatura, de acuerdo con las disposiciones del articulo 2.2.1.1.1.6.1 del
Decreto 1082 de 2015 y con base a la metodologia descrita en la guia de la Agencia Nacional de la
Contratacién Publica — Colombia Compra Eficiente, se procedié a elaborar estudios del sector relativo
al objeto del proceso de contratacién. Ver Anexo.

3.12 CIUDAD Y FECHA DE DILIGENCIAMIENTO FORMATO RESUMEN DE ESTUDIOS PREVIOS

Ciudad de

diligenciamiento Sincelejo
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Fecha d

echa ©120/06/2025
diligenciamiento

4. UNIDAD BENEFICIARIA DE LA CONTRATACION
(Se suscribe con base en lo estipulado en el Acuerdo PCSJA19-11339 de 2019)

Nombre de unidad o su
equivalente en las direcciones
seccionales de administracion
judicial

Despacho Directora Seccional

4.1 Profesional designado por la unidad beneficiaria de la contratacion

Nombre |LIZETH BERRIO CARABALLO

Contratista prestacion de servicios profesionales CD 03 DE 2025 — Ingeniera Civil —
Especialista en Estructuras, Mat profesional 22202-274639

Depende |DESAJ
ncia

Cargo

4.2 Director de la Unidad o Grupo beneficiaria de la contratacion

Firma h

Nombre |MARIA CLAUDIA MEDINA TABOADA

Cargo Directora Seccional

5. COMITE ESTRUCTURADOR DEL PROCESO DE CONTRATACION
(Resolucion No. 7025 de 31 de diciembre de 2019 - Manual de Contratacion Direccion Seccional de
Administracion Judicial de Sincelejo)

5.1 Servidor del area de Asistencia Legal designado por la Directora Seccional

s

Firma Q—\;‘XR_K;:\—
S
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Nombre  \cUEL ANGEL CORONADO CABRALES
empleado
Cargo Profesional Universitario G12 — Apoyo Juridico contratacion

5.2 Servidor del area Financiera designado por la Directora Seccional

Nombre ' |5 FONSO SAMUEL PINILLA ALMARIO

empleado

Cargo Profesional Universitario — Area Financiera

5.3 Servidor designado por el Area beneficiada del bien, obra o servicio del contrato

qubre Despacho Directora Seccional

unidad

Firma

Nombre ' .7eTH BERRIO CARABALLO

empleado

Cargo Contratista prestacion de servicios profesionales CD 03 DE 2025 — Ingeniera Civil —

Especialista en Estructuras, Mat profesional 22202-274639

5.4 Servidor designado por la Direccion Seccional (Lider Administrativo)

qubre Direccion Seccional
unidad
Firma l/’\

/

\J"”H"‘—%ﬁ‘ﬁ_)

Nombre 1, |\ A MARIA MERINO DE LA ROSA
empleado
Cargo Profesional Universitario G13
De_pende Contratacion
ncia
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6. PRONUNCIAMIENTO JUNTA SECCIONAL DE CONTRATACION
(Resolucion No. 7025 de 31 de diciembre de 2019 - Manual de Contratacion Direccién Seccional de
Administracién Judicial de Sincelejo) (DESAJSIR20-27 del 24/01/2020)

Dada la cuantia del proceso contractual se requiere pronunciamiento de la JUNTA SECCIONAL DE
CONTRATACION, conforme a lo contemplado en el literal a, punto 8, numeral 2.2.1 del Manual de
Contratacion de la Direccion Ejecutiva de Administracion Judicial y Direcciones Seccionales, cuyo
pronunciamiento hara parte integral de dicho proceso.
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