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OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANISMO EN EL COLEGIO DE LA VEREDA PUENTE PIEDRA DEL MUNICIPIO DE 
MADRID CUNDINAMARCA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. 

 

Que, en cumplimiento de las disposiciones normativas en materia de contratación, se procede a la elaboración del Estudio 
Previo de conformidad con lo ordenado en el numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, el Parágrafo 1º del Artículo 
2º de la Ley 1150 de 2007 y con lo reglamentado en el ARTÍCULO 2.2.1.1.2.1.1. Estudios y Documentos previos, 
SUBSECCIÓN 1 PLANEACIÓN, SECCIÓN 2 ESTRUCTURA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN, 
CAPITULO 1 SISTEMA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA, TITULO 1 CONTRATACIÓN ESTATAL, PARTE 
2 REGLAMENTACIONES del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015. 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

A. INVERSIÓN 

1.1   FECHA: JULIO 9 DE 2025 

1.2   SECRETARIA: 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 
PÚBLICOS 

1.3   DIRECCION: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

1.4   EJE: 
CULTIVANDO EDUCACIÓN, INCLUSIÓN SOCIAL Y 
DERECHOS 

1.5   PROGRAMA: 
66- COSECHANDO EDUCACIÓN, INCLUSIÓN Y 
BIENESTAR SOCIAL 

1.6 SUBPROGRAMA N/A 

1.7   NUMERO DE PROYECTO: 

202500000024101 – CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 
COMPLEMENTARIAS, DE URBANISMO Y EQUIPOS 
EN EL COLEGIO DE LA VEREDA PUENTE DE PIEDRA 
DEL MUNICIPIO DE MADRID, CUNDINAMARCA 

1.8   META DE PRODUCTO: 
024- CONSTRUIR UNA (1) INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA PARA AMPLIAR LA COBERTURA EN EL 
MUNICIPIO 

1.9   LINK PUBLICACIÓN PROYECTO: 
https://www.madrid-cundinamarca.gov.co/proyectos-en-
ejecucion/eje-5-transversal 

 
 
1.10 CÓDIGO PRESUPUESTAL DEL RUBRO 
 
 
 

 
2.3.2201051.202524101.2.3.2.01.01.001.02.07.024.7129 
 

2.3.2201051.202524101.2.3.2.01.01.001.02.07.024.7108  

 

DENOMINACIÓN FUENTE RECURSO VALOR 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE 
URBANISMO Y EQUIPOS EN EL COLEGIO DE LA VEREDA 

PUENTE DE PIEDRA DEL MUNICIPIO DE MADRID 
CUNDINAMARCA.  

7129 - RB. RECURSOS 
PROPIOS V.A. 

$1.866.803.170,00 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE 
URBANISMO Y EQUIPOS EN EL COLEGIO DE LA VEREDA 

PUENTE DE PIEDRA DEL MUNICIPIO DE MADRID 
CUNDINAMARCA. 

7108 - RB. RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS SGP LIBRE 

INVERSIÓN V.A. 
$2.443.789.284,00 

TOTAL $4.310.592.454,00 

1.11 PRODUCTO DEL OBJETO A CONTRATAR: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANISMO EN EL COLEGIO DE 
LA VEREDA PUENTE PIEDRA DEL MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. 
. 

1.12 POBLACION BENEFICIADA CON EL OBJETO A CONTRATAR:  
Personas: 139.005 Proyecciones DANE CENSO 2018 - CNPV con Actualización Post COVID-19 

  

B. FUNCIONAMIENTO 

1.1   FECHA:  

1.2   SECRETARIA:  

1.3 DIRECCION  

1.4   IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:  

 

RUBRO FUENTE 
RECURSOS 

NOMBRE O DESCRIPCIÓN VALOR 

    

    

    

https://www.madrid-cundinamarca.gov.co/proyectos-en-ejecucion/eje-5-transversal
https://www.madrid-cundinamarca.gov.co/proyectos-en-ejecucion/eje-5-transversal
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TOTAL  

1.5 PRODUCTO DEL OBJETO A CONTRATAR 

 

II. DESCRIPCIÓN SUCINTA DE LA NECESIDAD 

A. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD: 

Corresponde a los alcaldes de conformidad con el artículo 315 de la Constitución Política, dirigir las acciones 

administrativas del municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo; y 

conforme los principios que regulan la función pública, contenidos igualmente en la Constitución en el artículo 209, deberán 

coordinar sus actuaciones y buscar el adecuado cumplimiento de las obligaciones en pro del interés general, el cual debe 

desarrollarse con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad y 

publicidad. 

En atención a lo establecido en la ley 1551 de 2012, los municipios deberán concretar tal precepto constitucional 

adoptando diferentes proyectos que garanticen la calidad de vida de los habitantes priorizando el bienestar, de su 

población en su respectivo territorio. 

Que es deber de la administración municipal, garantizar las mismas oportunidades a los habitantes del Municipio de 

Madrid, Cundinamarca, sin ninguna clase de discriminación y por lo tanto generar la  infraestructura acorde a las 

necesidades, principalmente donde se desarrollen programas de primera necesidad como lo son la educación y de esta 

manera contribuir a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura del municipio; siempre con la 

finalidad de mejorar la calidad de vida de los habitantes, generando inclusión y políticas de Inter-institucionalidad 

aprovechando las bondades y alcances de las instituciones públicas y privadas que actuaran de forma transversal; 

procurando llevar a las comunidades la infraestructura necesaria para el buen desarrollo de hábitos educativos ,recreativos 

y culturales. 

Que referente a la organización territorial “título XI”, en su artículo 287 No. 3 señala: “Que las entidades territoriales gozan 

de autonomía para la gestión de sus intereses dentro de los límites de la Constitución y la ley, y que en virtud de tal 

autonomía tienen derecho de administrar los recursos y establecer los ingresos tributarios y no tributarios necesarios para 

el cumplimiento de sus funciones.” 

Que, en desarrollo del anterior precepto constitucional, el artículo 311 de la constitución política dispone que: “Al municipio 

como entidad fundamental de la división político-administrativa del estado le corresponde prestar los servicios públicos 

que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover 

la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le 

asignen la Constitución y las leyes.” 

Que la ley 80 de 1993, tiene como objeto “disponer las reglas y principios que rigen los contratos de las entidades 

estatales” que establece en su artículo 2º literal a), denominar como entidad estatal a los municipios  y en su artículo 11 

numeral 3º, literal b) y c), otorga la facultad al alcalde municipal como represéntate legal del municipio la competencia 

para celebrar contratos a nombre de la Entidad respectiva para así proveerla de los bienes y servicios necesarios para su 

desarrollo integral, atendiendo las metas trazadas en el Plan de Desarrollo. 

Que según el acuerdo Municipal No. 003 del 21 de mayo de 2024 "Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo 

para la vigencia 2024-2028 del Municipio de Madrid – Cundinamarca “Cosechando con amor por Madrid 2024 – 2027”, 

en su plan de desarrollo tiene como uno de sus ejes (CULTIVANDO EDUCACIÓN, INCLUSIÓN SOCIAL Y DERECHOS 

y en su programa 66- COSECHANDO EDUCACIÓN, INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL) existe la meta No. 024 

referente a construir una (1) infraestructura educativa para ampliar la cobertura en el municipio, por lo cual dando 

cumplimiento al presente plan de desarrollo, se requiriere adelantar la presente contratación de obra pública que será 

desarrollado por la Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos. 

La administración municipal mediante la secretaria de infraestructura y servicios públicos en cumplimiento de los preceptos 
constitucionales anteriores inicio la construcción de una institución educativa en que corresponde al Colegio puente de 
piedra, dicha infraestructura inicio su construcción en vigencia 2020 - 2024, y culmino su plazo contractual bajo los 
parámetros establecidos para tal fin en el proceso contractual estableciendo lo siguiente:  
 
Dentro de proceso de empalme entre las administraciones, realizado en el mes de diciembre del año 2023 referente a las 
obras de infraestructura que se encontraban en ejecución, el contrato de obra pública No. 014 del 2023, cuyo objeto es: 
Construcción colegio vereda puente piedra Municipio de Madrid Cundinamarca, en cual contaba con un avance de obra 
correspondiente al 55% y con un balance financiero de:  
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN  VALOR  % FINANCIERO 
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Valor contrato inicial   $  11.342.690.501,82  100,00% 

Valor adición   $    5.671.011.454,02  50,00% 

valor total proyecto contratado  $  17.013.701.955,84  150,00% 

 
Correspondiente al contrato de interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental para la Construcción 
colegio vereda puente piedra Municipio de Madrid Cundinamarca, bajo contratos de interventoría No. 529 de 2022 y con 
un balance financiero de: 
 

DESCRIPCIÓN  VALOR  % FINANCIERO 

Valor contrato inicial   $        613.122.911,00  100,00% 

Valor adición   $        256.206.084,01  41,79% 

valor total proyecto contratado  $        869.328.995,01  141,79% 

 
Que los contratos anteriormente mencionados terminaron su plazo contractual el día 6 de septiembre del 2024, el cual a 
la presente fecha se encuentra con acta de recibo y en proceso de liquidación.  
 
Que, dentro del desarrollo del proyecto, se encontró que el tiempo de ejecución contractual y los recursos eran 
insuficientes para la culminación del mismo, ya que el contratista de obra, notifico en varias oportunidades al interventor 
del proyecto del desbalance económico por condiciones avaladas posteriormente por interventoría y ajenas a la ejecución 
que determinaba el valor faltante para la terminación del mismo, acordando una adición al contrato por un porcentaje del 
cincuenta por ciento (50%). 
 
Que, dentro de la supervisión del contrato, la secretaria de infraestructura y servicios públicos solicito a los contratistas de 
obra e interventoría adelantar la verificación de cantidades a fin de generar el mayor alcance en las actividades de obras 
del proyecto y de esta manera establecer el valor final requerido para la culminación del proyecto. 
 
Que bajo comunicado No. CP-2022-CC529-863 del 24 de septiembre remitido por el interventor del proyecto Consorcio 
Proyectar y radicado ante la secretaria de infraestructura y servicios públicos el pasado 8 de octubre del 2024, quien es 
el interventor del contrato “CONSTRUCCIÓN COLEGIO EN LA VEREDA PUENTE PIEDRA DEL MUNICIPIO DE MADRID 
CUNDINAMARCA” de se notificó a la entidad de los recursos faltantes para el proyecto del colegio puente piedra 
respaldado con el respectivo balance de obra, descripción de las actividades faltantes, trazabilidad de los contratos de 
obra e interventoría y otros documentos soportes que generan la solicitud formal para que la entidad adelante un nuevo 
proceso licitatorio con el fin de finalizar la ejecución de estas obras de esta manera entregar de manera óptima, con áreas 
terminadas  y con una infraestructura apta para el uso y disfrute de la población estudiantil que hará parte de esta 
infraestructura educativa.  
 
Que dentro de las obras ejecutadas en el contrato 014 de 2023, se realizó la construcción de la infraestructura de obras 
verticales como:  
 

COLEGIO PUENTE DE PIEDRA  

Áreas Construidas contrato 014 de 2023 

Unidad estructural Piso 1 Piso 2 Total, m2 

Aula múltiple y centro de recursos 1043,28 0 1043,28 

Preescolar 553,52 0 553,52 

Administración 231,01 0 231,01 

Servicios 99,35 0 99,35 

Tanques 68,89 0 68,89 

Aulas de primaria 734,84 559,29 1294,13 

Aulas de secundaria 711,12 599,52 1310,64 

Aulas especializadas 345,67 285,69 631,36 

Rampa 13,77 0 13,77 

Tienda escolar 1 10,8 0 10,8 

Tienda escolar 2 10,8 0 10,8 

TOTAL 3823,05 1444,50 5267,55 

 
Que a pesar de que la inversión realizada, fue ejecutada con acompañamiento profesional de las diferentes áreas 
constructivas a fin de generar mayor alcance al proyecto, verificando las inversiones  minuciosamente por parte del grupo 
de profesionales,  los recursos establecidos y contratados, fueron insuficientes para poder ejecutar ciertas actividades de 
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obra que se requieren para la puesta en marcha de la institución educativa construida,  requiriendo recursos adicionales 
para poder culminar las obras faltantes y de esta manera poder dar entrega a la comunidad de esta obra tan importante 
para el municipio.  
 
Que el contrato de obra pública No. 14 del 2023, cuenta con un balance final de obra, correspondiente a las actividades 
ejecutadas y realizadas en ejecución al contrato, balance que se encuentra aprobado por la interventoría del proyecto el 
cual avala cada una de las obras realizadas, sumado a que el contrato cuenta con una póliza de estabilidad las cuales 
amparan cada una de las obras construidas en el contrato. 
 
Que dando cumplimiento a ley 80, estableciendo que el alcalde se encuentra en plena facultad de llevar acabo la transición 
de proyectos  entre administraciones salientes y entrantes y así mismo garantizar el cumplimiento de la ejecución de las 
obras, teniendo en cuenta que estos proyectos son para suplir necesidades y derechos fundamentales de los habitantes 
del municipio, la administración municipal determina realizar la inversión de los recursos necesarios para la culminación 
de la obra y de esta manera garantizar la entrega de la misma para el goce y disfrute de la comunidad del municipio,  
 
Que según la ley 2020 de 2020 “POR MEDIO DE LA CUAL SE CREA EL REGISTRO NACIONAL DE OBRAS CIVILES 
INCONCLUSAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” Se instaura un comité con 
diferentes especialistas en el área jurídica, técnica y financiera, que siendo designado por el representante legal del 
Municipio de Madrid y después de realizar un análisis respecto al informe de la interventoría quienes serían en este caso 
los supervisores directos del contrato y de las distintas situaciones técnicas que se presentaron durante la ejecución del 
contrato CONSTRUCCIÓN COLEGIO EN LA VEREDA PUENTE PIEDRA DEL MUNICIPIO DE MADRID 
CUNDINAMARCA, situaciones como lo son la priorización de actividades necesarias para el funcionamiento de la obra y 
el surgimiento de ítems no previstos, que el contratista junto a la supervisión decidió ejecutar y que se evidenciaron en los 
informes presentados a la entidad demostrando así que eran situaciones ajenas al contratista, también se determinó que 
con la finalidad de dar cumplimiento a los preceptos constitucionales y legales mediante Decreto 215 del 25 de octubre 
de 2024 se establece el comité técnico en la entidad que determinara la existencia o no de una obra inconclusa y el 
tratamiento que se le dará a la obra. Sin embargo, estableció que serán necesarios para la optimización de la 
infraestructura del Colegio Puente Piedra algunas obras complementarias que mejoren la habitabilidad urbana de los 
espacios ya construidos con la ejecución del 100% de recursos proyectados dentro del contrato anteriormente 
mencionado. 
 
Que dentro la creación del comité técnico, bajo decreto 215 del 25 de octubre de 2024 se estableció que la obra de 
construcción del Colegio puente de Piedra, no es una obra inconclusa y, por consiguiente, se inicia el proceso licitatorio 
para la CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANISMO EN EL COLEGIO DE LA VEREDA PUENTE PIEDRA DEL 
MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. 
 
Es por lo anterior que la actual administración municipal dando cumplimiento al plan de desarrollo “Cosechando con amor 
por Madrid” 2024 – 2028 tiene proyectado ejecutar la culminación de las obras correspondientes al colegio de puente 
piedra, invirtiendo con los recursos necesarios para brindar una institución educativa completa en su infraestructura que 
genere unos espacios acordes para el disfrute de la comunidad de esta institución.  
 
Que estos recursos a intervenir, corresponden a áreas de esparcimiento y conexión cubiertas, canchas múltiples, 
construcción de plazoleta central, pisos duros de áreas de conexión entre edificios, alumbrado de exterior, zonas verdes, 
mobiliario, equipos de redes hidráulicas entre otras actividades de gran importancia para la infraestructura educativa del 
colegio puente de piedra.  
 
Por lo anterior, la administración Municipal adelantara el proceso licitatorio para la construcción de las áreas requeridas 
para el colegio Puente Piedra y una vez finalizado el proyecto en su totalidad hacer la entrega de esta gran obra educativa 
a la comunidad en general.  
 

III. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, SUS ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIONES, PERMISOS Y 
LICENCIAS. 

A. TIPO DE CONTRATO:  

Contrato de Obra Pública 

B. OBJETO A CONTRATAR: 

 
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANISMO EN EL COLEGIO DE LA VEREDA PUENTE PIEDRA DEL MUNICIPIO 
DE MADRID CUNDINAMARCA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. 
 

C. ALCANCE DEL OBJETO A CONTRATAR: 

Teniendo en cuenta el crecimiento poblacional proyectado para el Municipio de Madrid y su sector rural, se hace necesario 
construir infraestructura educativa que permita aumentar la cobertura y a su vez brindar mejores espacios para el 
aprendizaje de la población estudiantil. 
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Se considera importante implementar obras para para el cubrimiento de la cobertura de educación para los niveles de 
preescolar y educación media quienes son los que se identifican con menos garantía del derecho a la educación dentro 
del municipio y más aún en el sector rural. 
 
La educación es un derecho fundamental consagrado en la Constitución Política de Colombia, y un servicio público que 
cumple función social. Por tanto, en el marco de todo lo anteriormente descrito y considerando el rezago de coberturas 
que se presenta en el sector rural del municipio de Madrid, teniendo en cuéntalo anteriormente descrito para la 
optimización de la infraestructura de educación en la Vereda de Puente Piedra se hace necesario contratar la 
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANISMO EN EL COLEGIO DE LA VEREDA PUENTE PIEDRA DEL MUNICIPIO 
DE MADRID CUNDINAMARCA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. Este proyecto se desarrolló con base en el concepto 
de la supervisión de la interventoría de la Construcción del colegio Puente Piedra y las obras consideradas por el comité 
técnico de la administración con la finalidad de mejorar la construcción dado que contar con aulas y espacios de 
aprendizaje óptimos y en buen estado es determinante al momento de lograr que los alumnos obtengan los resultados 
académicos esperados, por lo cual el futuro contratista deberá ejecutar la obra conforme a los insumos documéntales que 
fundamentaron la etapa definitiva de los mismos. 
 

1. IMPACTOS:  
 
IMPACTO SOCIAL, ECONOMICO Y AMBIENTAL DEL PROYECTO El Proyecto “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE 
URBANISMO EN EL COLEGIO DE LA VEREDA PUENTE PIEDRA DEL MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA Y 
OBRAS COMPLEMENTARIAS” genera un impacto significativo a nivel social, económico y ambiental en el municipio, 
especialmente en los sectores beneficiados. Al proporcionar espacios adecuados para garantizar la educación, mejorar 
las condiciones de los estudiantes del sector Rural del Municipio y según la UNESCO promover el fortalecimiento de las 
actividades que permiten sacar a los hombres y las mujeres de la pobreza, superar las desigualdades y garantizar un 
desarrollo sostenible, contribuyendo al desarrollo socioeconómico y al mejoramiento de las condiciones básicas de vida 
de la población. 
 

1.1. IMPACTO AMBIENTAL: Invertir en una educación de calidad es básico para mejorar la vida de las personas y, 
por lo tanto, para contribuir al desarrollo sostenible. Solo a través del acceso a la educación de toda la población 
se puede garantizar un crecimiento económico y social sostenible, así como una mayor preocupación y acción 
respecto al medioambiente. 
 

1.2. IMPACTO SOCIAL: El impacto social de la educación se manifiesta en diversas áreas más allá del mercado 
laboral, como salud, participación social, desarrollo de instituciones, bienestar social e individual. Además de sus 
efectos en la superación de la pobreza y equidad social, la educación impacta también en el desarrollo científico 
y tecnológico. 
 
La educación como un proceso para el desarrollo integral del ser humano, tiene un impacto significativo social en 
la transformación de los pueblos y esta se ve reflejada en la calidad de vida, porque contribuye en el proceso de 
trasformación, evolución de la conciencia humana. 
 

1.3. IMPACTO ECONOMICO: En la etapa de planificación y, principalmente en la etapa la construcción de las obras 
del proyecto se generará empleo temporal referente a la población activa, por la utilización de mano de obra, 
especializada y no especializada, para la ejecución de las diferentes actividades proyectadas, cubiertos por 
individuos de la empresa constructora; empleos generados directamente dentro de la ejecución de las actividades 
o empleos generados indirectamente por el crecimiento general de la economía, inducido por la construcción de 
la infraestructura de la institución educativa. 
 
La enseñanza es una de las piezas claves para que un individuo pueda escapar de la pobreza, pero además 
aumenta el crecimiento económico de un país que tiene que competir en un mercado mundial con recursos 
humanos formados y capacitados. 

 
El alcance del objeto a contratar que se describe en el presente numeral obedece al contenido de las actividades de orden 
general y algunas de orden específico, así como a las condiciones generales de ejecución en las que se enmarcará el 
contrato y sus apéndices. Así, sin perjuicio de las obligaciones específicas que se encuentran contenidas dentro de los 
documentos que hacen parte integral del proceso, el futuro contratista deberá realizar las siguientes actividades:   

 
A. CONDICIONES PARTICULARES DE LA OBRA  

 
ENSAYOS DE LABORATORIO 
 
El contratista de la obra asumirá los costos por los ensayos de laboratorio necesarios, con un laboratorio previamente 
autorizado por la interventoría y supervisión. El contrato que por esta actividad se realice debe incluir la toma de muestras 
de laboratorio, y los resultados deberán ser entregados directamente al interventor y supervisor. Su valor debe estar 
incluido en el análisis de costos indirectos. 
 
METODOS DE CONSTRUCCIÓN 
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Los métodos para la ejecución de la obra quedarán sujetos a la iniciativa del contratista en concordancia con las 
especificaciones técnicas indicadas en este proceso de contratación para efectos de comparación de propuestas, y a la 
sana práctica del ejercicio de la Ingeniería en cuanto a construcción se refiere. Sobre el contratista recaerá la 
responsabilidad final por la aplicación de tales métodos, los cuales estarán encaminados a obtener los mejores resultados 
en la obra. Sin embargo, el interventor y supervisor tendrán en cualquier momento el derecho de ordenar cambios en los 
métodos utilizados en beneficio de la seguridad y avance de la obra, de su coordinación con las obras de otros contratistas 
que tengan relación con la presente, o para obligar al contratista a ajustarse al contrato de obra suscrito. 
 
TRABAJO DEFECTUOSO O NO AUTORIZADO 
 
El trabajo que no llene los requisitos de las especificaciones o que no cumpla las instrucciones del interventor y supervisor, 
se considerará defectuoso y se ordenará repararlo y reconstruirlo. Se considera rechazado y no se medirá ni pagará el 
efectuado, antes de darse los alineamientos y niveles necesarios o cualquier trabajo que se haga sin la autorización del 
interventor y supervisor, debiendo ser corregido por EL CONTRATISTA. 
 
EL CONTRATISTA no tendrá derecho a percibir ninguna compensación por la ejecución del trabajo rechazado y por su 
demolición si es el caso. 
 
DAÑOS A LA OBRA EJECUTADA Y A TERCEROS 
 
EL CONTRATISTA será responsable de toda la obra hasta su terminación y aceptación final. Es responsable también por 
cualquier daño que pueda causarse a terceros. Con motivo de la construcción de la obra, si las causas del daño le son 
imputables. En este caso reparará a su costa los daños, sin que implique modificación al plan de trabajo, ni excepción de 
tales responsabilidades ni de lugar a la ampliación del plazo convenido. 
 
MATERIALES 
 
El Contratista se compromete a conseguir oportunamente todos los materiales requeridos para la construcción de las 
obras, y a mantener en forma permanente una cantidad suficiente que garantice el avance normal de los trabajos para 
evitar la escasez de materiales o de cualquier otro elemento necesario en la ejecución, los cuales deberán ser de primera 
calidad. El Interventor podrá rechazar los materiales o elementos utilizados que no resulten conformes a lo establecido en 
las normas. El material rechazado se retirará del lugar reemplazándolo con material aprobado, y la ejecución de la obra 
defectuosa se corregirá satisfactoriamente sin que haya lugar a pago extra a favor del Contratista. 
 
En caso de que se requiera por parte de la Interventoría y supervisión la verificación de las especificaciones técnicas de 
los materiales de acuerdo con las normas, el Contratista está obligado a realizar a su costa los ensayos necesarios, sin 
costo adicional para el contrato. 
 
Una vez adjudicado el contrato, si la Interventoría y supervisión lo consideran necesario podrán exigir la presentación 
previa de la programación del suministro de equipos y materiales por parte del Constructor, la cual será de obligatorio 
cumplimiento. 
 
Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el adjudicatario, estas deben ser aprobadas por el interventor, 
y deben cumplir con lo establecido en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o particulares vigentes.  
 
Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van a desarrollar las 
obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecución, con el fin de 
establecer si las explotará en su calidad de constructor y/o si las adquirirá́ a proveedores debidamente legalizados.  
 
Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoría, previo al 
inicio de las obras. El contratista se obliga a realizar la explotación respetando las recomendaciones técnicas establecidas 
para minimizar los impactos ambientales negativos; igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera 
aplicable a la obra.  
 
El proponente deberá́ verificar previa a la presentación de la oferta, las distancias de acarreo de las posibles fuentes de 
materiales, existentes en el área de influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar; así ́como verificar que estas 
se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros; de tal forma que 
pueda garantizar la utilización para el proyecto.  
 
Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la ejecución del proyecto 
deben ser sometidos a ensayos para la aceptación o el rechazo por parte de la interventoría, según la normativa aplicable. 
los permisos de explotación deben ser tramitados por cuenta del contratista, antes del inicio de las obras, toda vez que el 
proveedor no cuente con estos permisos. De igual manera, las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser 
previamente autorizadas por la respectiva interventoría, previo al inicio de las obras. 
 
EQUIPO 
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El equipo que utilice el contratista, su depreciación y mantenimiento correrán por su cuenta, así como su operación, 
estacionamiento, seguros, etc. Igualmente deberá mantener en el sitio de la obra un número suficiente de equipo en buen 
estado aprobado por el interventor y supervisor, con el objeto de evitar demoras o interrupciones en la normal ejecución 
de la obra. La mala calidad de los equipos, la deficiencia en el mantenimiento o los daños que puedan sufrir, no serán 
causal que exima el cumplimiento de las obligaciones contractuales. 
 
El interventor y supervisor podrán solicitar el retiro del sitio de obra de cualquier equipo o herramienta que a su juicio esté 
defectuoso o no sea recomendable para ser utilizado. El contratista deberá reponer con la mayor brevedad el equipo que 
sea retirado por daños o para mantenimiento, con el fin que no haya retraso en las obras. 
 
TRABAJADORES DE LA OBRA 
 
Todos los trabajadores serán empleados por el contratista en forma autónoma, y no adquieren vinculación laboral con el 
interventor o supervisor. Por lo tanto, corre a cargo del contratista el pago de los salarios, indemnizaciones, bonificaciones 
y prestaciones sociales a que ellos tengan derecho, de acuerdo con los precios cotizados. El contratista se obliga a 
mantener el orden y a emplear personal idóneo con el fin que las obras se ejecuten en forma técnica y eficiente, y se 
termine dentro del plazo acordado. 
 
SITIOS DE DISPOSICION DE DESECHOS SÓLIDOS 
 
Durante la ejecución de los trabajos, la interventoría determinará previamente la colocación de los materiales sobrantes 
y/o desechos en los sitios previstos como escombreras municipales, conforme a lo dispuesto en la Resolución 0472 del 
28 de febrero de 2017, expedida por el Ministerio del Medio Ambiente, modificada por la Resolución 1257 del 23 de 
noviembre de 2021. En caso de no acatamiento por parte de EL CONTRATISTA a estas indicaciones, EL MUNICIPIO, no 
asumirá ninguna responsabilidad por los daños y perjuicios que se causen a terceros y el Contratista se hará acreedor a 
la aplicación de multas estipuladas en el contrato. 
 
SEÑALIZACION 
 
Cuando las obras objeto del contrato alteran las condiciones normales del tránsito vehicular y peatonal, el contratista está 
en la obligación de tomar todas las medidas necesarias para evitar la ocurrencia de accidentes, para lo cual deberá acatar 
las normas generales de construcción y la Resolución No. 001937 de 1994 del INVIAS. El Contratista deberá colocar las 
señales y avisos de prevención de accidentes tanto en horas diurnas como nocturnas en la cantidad, tipo, tamaño, forma, 
clase, color y a las distancias requeridas de acuerdo con lo dispuesto en las normas anteriores o por instrucciones del 
interventor y supervisor. 
 
Será de responsabilidad del contratista cualquier accidente ocasionado por la carencia de dichos avisos, defensas, 
barreras, guardianes y señales. El Interventor y supervisor podrán en cualquier momento ordenar que se suspenda la 
construcción de una parte de las obras o de las obras en general, si existe un incumplimiento sistemático por parte del 
contratista para llevar a cabo los requisitos de señalización o las instrucciones impartidas a este respecto. 
 
Cuando los trabajos deban realizarse sin iluminación natural suficiente, el contratista suministrará la iluminación eléctrica 
adecuada dependiendo del tipo de la obra a ejecutar. Si la iluminación no es suficiente, el interventor y supervisor podrán 
ordenar la suspensión de los trabajos sin que el Contratista tenga derecho a reclamos de ninguna clase. No se permitirán 
extensiones arrastradas, colgadas en forma peligrosa o cuyos cables estén mal empalmados o mal aislados. A una 
distancia prudente del sitio de trabajo deberán colocarse avisos de peligro fosforescentes y las luces intermitentes a que 
hubiere lugar. 
 
Los gastos en que incurra el contratista para la colocación de las señales y avisos y para la adopción de todas las medidas 
necesarias para la prevención de accidentes serán por cuenta de este y deberán reponerse a su costa las que se pierdan 
o se deterioren. Su valor debe estar incluido en el análisis de costos indirectos del proyecto. 
 
DISTINTIVO DEL PERSONAL 
 
El contratista deberá dotar al personal que labora en la obra de algún distintivo que lo identifique ante el Interventor, 
supervisor y la ciudadanía (escarapela y chaleco reflectivo), siendo de uso obligatorio para todo el personal el casco de 
protección. EL CONTRATISTA deberá suministrar al Interventor y supervisor, cuando estos lo requieran información 
completa y correcta sobre la cantidad de personal empleado en la ejecución de la obra, su clasificación, y sus afiliaciones 
a los sistemas de salud, pensional y riesgos profesionales, así como la información sobre el costo de los materiales, 
herramientas, equipos o instrumentos usados en el trabajo.  
 
SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO - SST 
 
Debe establecer y ejecutar permanentemente el programa de salud ocupacional conforme a lo estipulado en las normas 
vigentes, es responsable de los riegos originados en su ambiente laboral y deberá adoptar las medidas que fueren 
necesarias para disminuir tales riesgos. (Dto. 1295/94), y las demás normas que lo adiciones, modifiquen o sustituyan. 
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PREVENCION DE ACCIDENTES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD 
 
Durante la ejecución del contrato el contratista proveerá en todo momento los recursos necesarios para garantizar la 
higiene, salubridad y seguridad de todas las instalaciones de la obra, la de sus empleados, trabajadores, subcontratistas, 
proveedores, empleados y bienes de El Interventor, el supervisor y terceras personas. 
 
El contratista impondrá a sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores y en general a todas aquellas 
personas relacionadas con la ejecución del Contrato el cumplimiento de todas las condiciones relativas a higiene, 
salubridad, prevención de accidentes y medidas de seguridad vigentes o estipuladas en el presente proceso de 
contratación. 
 
El contratista será responsable de todos los accidentes que puedan sufrir no sólo sus empleados, trabajadores y 
subcontratistas o terceras personas, resultantes de negligencia o descuido del contratista, sus empleados, trabajadores o 
subcontratistas para tomar las precauciones o medidas de seguridad necesarias para la prevención de accidentes. Por 
consiguiente, todas las indemnizaciones correspondientes correrán por cuenta del Contratista. 
 
Durante la ejecución del contrato, el contratista observará todas y cada una de las regulaciones de las autoridades bajo 
cuya jurisdicción se ejecute el contrato relativo a seguridad, prevención de accidentes y enfermedad profesional, higiene 
y salubridad, y en general las normas que a este respecto mantengan las entidades oficiales. 
 
Antes de iniciar el contrato el contratista deberá preparar un programa completo con las medidas de seguridad que se 
tomarán durante la ejecución de los trabajos y lo someterá a la aprobación del Interventor, quien podrán además ordenar 
cualquier otra medida adicional que considere necesaria. 
 
Durante la ejecución del contrato el Interventor y supervisor le podrán ordenar al Contratista cualquier medida adicional 
que consideren conveniente o necesaria para garantizar la prevención de accidentes y éste deberá proceder de 
conformidad. Si por parte del contratista existe un incumplimiento sistemático y reiterado de los requisitos de seguridad o 
higiene, o de las instrucciones del Interventor o supervisor al respecto, estos podrán ordenar en cualquier momento que 
se suspenda la ejecución de las obras o de cualquier parte de ellas sin que el contratista tenga derecho a ampliación de 
plazo y sin perjuicio de las multas a que hubiere lugar por este concepto. 
 
En caso de peligro inminente a personas, obras o bienes, el interventor o supervisor podrán obviar la notificación escrita 
y ordenar que se ejecuten inmediatamente las acciones correctivas que considere necesarias, dejando las constancias 
que estimen convenientes. El contratista en estos casos no tendrá derecho a reconocimiento o indemnización alguna. Los 
gastos en que incurra el contratista para el cumplimiento de las medidas de seguridad o de higiene y prevención de 
accidentes correrán por su cuenta sin derecho a pago adicional. Su valor debe estar incluido en el análisis de costos 
indirectos o dentro del análisis de precios unitarios acápite mano de obra. 
 
LIMPIEZA DE LOS SITIOS O ZONAS DE TRABAJO 
 
Durante el desarrollo de los trabajos, el contratista deberá mantener en perfecto estado de limpieza la zona de las obras 
y sus alrededores, para lo cual deberá retirar en forma adecuada, diariamente o con la frecuencia que ordene el Interventor 
o supervisor, escombros, basuras, desperdicios y sobrantes de materiales, de manera que no aparezca en ningún 
momento una acumulación desagradable y peligrosa de éstos. Al finalizar cualquier parte de los trabajos el contratista 
deberá retirar con la mayor brevedad todo el equipo, construcciones provisionales, y sobrantes de materiales que no 
hayan de ser usados posteriormente en el mismo sitio o cerca de él para la ejecución de otras partes de la obra, 
disponiendo en forma adecuada todos los sobrantes, escombros y basuras que resulten de los trabajos en los botaderos 
de escombros autorizados por la entidad competente. 
 
CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS 
 
Se realizarán visitas a la obra a fin de verificar el estado de las obras ejecutadas y determinar las correcciones a que haya 
lugar, las cuales deberá efectuar el contratista dentro del plazo previsto para la ejecución de la obra. Vencido el plazo del 
contrato o en los eventos de terminación anticipada previstos en la Ley, previamente a la liquidación, el Interventor, 
Supervisor y el Contratista, extenderán el Acta de Recibo Definitivo de la Obra, en la cual se dejará constancia de la 
cantidad, valor y condiciones de la obra ejecutada y se deberán incluir los siguientes documentos: 
 

• Certificado de documentos. 

• Acta de recibo final. 

• Certificación de cumplimiento. 

• Sábana final de actividades ejecutadas. 

• Memorias de cálculo de las cantidades ejecutadas. 

• Informe de Interventoría. 

• Informe de Seguridad y salud en el trabajo. 

• Informe del Contratista. 
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• Registro Fotográfico. 

• Copia del RUT. 

• El contratista bien sea persona natural, persona jurídica, consorcio o unión temporal, deberá acreditar sus pagos 
de SSI, como cotizante independiente y cuando fuere el caso, se obliga a afiliar a los terceros que emplee para la 
ejecución del contrato a un entidad promotora de salud, de manera tal que se garantice la cobertura de los 
diferentes riesgos y en especial de accidentes de trabajo (Decreto 1295 de 1994), y a aplicar en forma estricta los 
controles y obligaciones que le competen, de acuerdo con lo establecido en la ley 789 de 2002, el artículo 23 de 
la ley 1150 de 2007 y el decreto 1703 de 2002 y demás normas concordantes o complementarías, en materia de 
aportes a seguridad social, y pago de parafiscales, vigentes a la fecha de presentación de los cortes o recibo de 
la obra. 

• Presentación de factura cuando corresponda. 

• Paz y salvo por todo concepto expedido por los sub-contratistas y/o proveedores en relación con la obligación del 
contratista. 

• Aportes al FIC en cada corte. 
 
INFORMES REQUERIDOS AL CONTRATISTA 
 
El contratista en coordinación con el interventor, presentará informes semanales (informe ejecutivo – porcentaje de avance 
y actividades más representativas y problemas presentados) estos con el fin de hacer el seguimiento y control al 
cronograma y avance de la ejecución de las obras e informes mensuales (la compilación de los informes semanales y 
todos los aspectos detallados las actividades ejecutadas, resultados de los ensayos tomados para verificar la calidad de 
los trabajos, los problemas presentados y las decisiones tomadas para resolverlos, recomendaciones y conclusiones entre 
otros aspectos).  
 
El contratista en coordinación con el interventor presentará informes mensuales y se deberá adoptar las listas de chequeos 
del contenido mínimo a presentar en los informes mensuales del componente técnico, ambiental, seguridad y salud en el 
trabajo, calidad, social, y gerencial establecido por el Municipio de Madrid Cundinamarca.  (Si es el caso). 
 

D. ACTIVIDADES A DESARROLLAR PARA EL LOGRO DEL OBJETO O PRODUCTO A CONTRATAR: 

Las actividades que deberá desarrollar el contratista para dar cumplimiento al objeto contractual son:  
 
OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS 

 
1. Antes de iniciar las obras, el Contratista debe presentar un Cronograma de Ejecución y Pagos que debe ser aprobado 

por la Interventoría y por la Entidad. Dicho Cronograma debe establecer las etapas de diagnóstico y ejecución que 
deben corresponder a los porcentajes de avance de obra y de valor establecidos en el contrato. 

2. Dentro del tiempo contemplado de la adjudicación del contrato y la firma del acta de inicio a la orden de iniciación del 
contrato de interventoría, el Contratista enviará para su revisión y aprobación, los documentos que se relacionan a 
continuación 
 

a. Hojas de vida del personal profesional; 
b. Relación del equipo mínimo obligatorio; 
c. Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica; 
d. Programa de obra;  
e. Plan de manejo de tránsito- PMT;  
f. Los soportes de que acrediten el cumplimiento de los requisitos con los que el Contratista obtuvo puntaje 

dentro del proceso de selección; 
g. Los demás exigidos en el proceso de selección 

 
3. Presentar a la Interventoría junto con las actas de avance de obras los documentos que certifiquen el cumplimiento 

de las obligaciones contractuales durante la ejecución del contrato. 
4. Presentar periódicamente a la INTERVENTORIA los documentos que certifiquen el cumplimiento de las obligaciones 

laborales y parafiscales del personal vinculado durante la ejecución del contrato.  
5. Contar con una bitácora, en donde el CONTRATISTA y la INTERVENTORIA, deberán dejar anotado todo lo que 

sucede en la misma cada día (resumen de obra con observaciones). En esta bitácora se dejarán consignados todas 
las órdenes, instrucciones y acuerdos entre el CONTRATISTA y la INTERVENTORIA. La Bitácora es el conducto 
formal y regular para registrar las observaciones y recomendaciones impartidas. Su uso es obligatorio y solo tendrán 
derecho a usarla el representante del CONTRATISTA, el INTERVENTOR y EL MUNICIPIO. Una vez terminada la 
obra, esta bitácora deberá ser entregada a EL MUNICIPIO para su custodia al suscribirse el Acta de Recibo Final de 
Obra y posterior liquidación.  

6. Contar con la presencia del profesional residente y auxiliar de obra, si por algún motivo se programan trabajos en 
horas nocturnas, feriados, domingos o en horas no laborables.  

7. Apoyar al Interventor con el suministro oportuno en los formatos adecuados, en medio magnético e impreso, de toda 
la información relacionada con el avance de la ejecución del contrato, el avance financiero, y en general, de todo lo 
requerido para que la Entidad disponga de información completa y actualizada sobre las obras del contrato. 
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8. Entregar toda la información requerida por la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos para la liquidación del 
contrato. 

9. Presentar un informe mensual de las actividades ejecutadas en el periodo comprendido entre el acta de inicio y el 
plazo de ejecución del contrato el cual contendrá: Detalle del desarrollo del contrato durante el período a presentar. 
Actividades ejecutadas en el período, Registro fotográfico de las actividades, así como ordenes de trabajo firmadas, 
entre otros. 

10. Realizar reuniones y actas de obra Con la periodicidad, en el sitio y hora previamente establecidos, y dados a conocer 
a EL MUNICIPIO, se harán reuniones donde se acordarán y detallarán los trabajos correspondientes. A estas 
reuniones deberán asistir representantes del CONTRATISTA y la INTERVENTORIA. De cada reunión, se levantará 
un acta por el interventor y será firmada por los que intervinieron en ella.  

11. Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud ocupacional vigentes en el país e 
igualmente con las normas vigentes de ENTIDAD CONTRATANTE correspondientes.  

12. Contar con aspectos de seguridad, El CONTRATISTA es el responsable de la seguridad de la obra, por lo que deberá 
contratar la vigilancia de la misma.  

13. Deberá mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del 
contrato. Pólizas y Garantías El CONTRATISTA deberá mantener vigentes todas las pólizas y garantías que amparan 
el contrato durante su ejecución, liquidación y responsabilidades futuras.  

 
OBLIGACIONES TÉCNICAS  

 
1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra calificada de la región en un porcentaje no inferior del quince por 

ciento (15%), sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad de acuerdo 
con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, el cinco por ciento (5%) 
de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres. 

 
Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados por al menos el último 
año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los municipios donde se ejecutará el contrato. 
En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia la fecha originalmente contemplada 
en el Pliego de Condiciones definitivo. 
 
Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten vincular el porcentaje 
anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento en donde se desarrolla el contrato. 
 

2. Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida diligencia, 
mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima del personal requerido para la 
ejecución del contrato. 

3. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
4. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los 

Documentos del Proceso de Contratación.  
5. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones 

y demás Documentos del Proceso. 
6. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el 

objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
7. Abstenerse de utilizar elementos y productos que contengan la fibra asbesto y/o sus derivados. El Contratista 

promoverá el uso de materias primas que no atenten contra la salud pública de conformidad con la Ley Aplicable. 
8. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados con la 

Entidad.  
9. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.  
10. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.  
11. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta.  
12. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los Riesgos 

existentes al momento de proponer o celebrar el Contrato. 
13. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de 

cualquier tipo que pueda afectar la ejecución del Contrato.  
14. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de 

cualquier tipo que pueda afectar la ejecución del Contrato.  
15. Durante la ejecución del Contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos con la Salud Ocupacional 

y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas 
de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el 
uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 

16. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos 
de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada o Sucursal de 
sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona 
jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.  

17. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, las tributarias y ambientales que le 
correspondan de acuerdo con su labor. 
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18. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de 
investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el 
extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del 
Contratista. 

19. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento de la notificación del auto de iniciación de procesos 
concursales, de reorganización o liquidación del Contratista o de alguno de sus integrantes en caso de Proponentes 
Plurales. 

20. El Contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto elaborado conforme con las normas NTC 
ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los diez (10) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato. 

21. Cumplir los criterios sostenibles que se implementarán en el desarrollo de la obra de acuerdo con lo previsto en el 
Anexo 1 – Anexo técnico. 

22. Incorporar como mínimo el noventa por ciento (90 %) de personal técnico, operativo y profesional de origen 
colombiano para el cumplimiento del contrato 

 
OBLIGACIONES AMBIENTALES 
 
Las obligaciones ambientales para los proyectos financiados por el Municipio de Madrid, Cundinamarca, aplican a todas 
las fases de construcción, operación y mantenimiento. El contrato no solo abarca la ejecución de la obra, sino que también 
incluye el cumplimiento de la normativa ambiental, el Plan de Manejo Ambiental (PMA) y el Plan de Adaptación de la 
Gestión Ambiental (PAGA). Estas obligaciones se extienden a los subcontratistas involucrados. 
 
Durante la ejecución, el contratista debe cumplir con las políticas y leyes ambientales de Colombia, asegurando la 
prevención, mitigación y compensación de impactos al medio ambiente y la salud. Además, se deben adoptar normas de 
seguridad industrial y salud ocupacional, promover la participación ciudadana e informar sobre la gestión ambiental del 
proyecto. 
 
El contratista debe cumplir con el Marco de Gestión Ambiental (MGA), el Estudio de Impacto Ambiental y las licencias que 
se requieran dentro de la ejecución del contrato de acuerdo con el PMA, que deberá ser elaborado por el contratista.  
 
Las obligaciones ambientales del CONTRATISTA serán de carácter contractual y estarán vigiladas por la interventoría y 
supervisión del contrato de obra suscrito. Para la elaboración el cumplimiento ambiental de los subproyectos, obra o 
actividad se podrá considerar los siguientes documentos de referencia:  
 

1. Guía ambiental para rellenos sanitarios. MAVDT. 2002.  
2. Ras 2000. Reglamento de Agua potable y saneamiento básico 
3. Marco normativo ambiental colombiano.  
4. Licencia ambiental del proyecto (en caso de que este aplique a la actividad contratada). 
5. Plan de Manejo Ambiental del proyecto en caso de que esté disponible. 
6. Obligaciones de las autorizaciones y/o permisos ambientales que expida la autoridad ambiental referente al 

proyecto, obra o actividad que se vaya a realizar. 
7. Marco de gestión ambiental – MGA del proyecto. 
8. Plan de Información, comunicación y participación social – PICPS 
9. Plan de Gestión Integral de Obras – PGIRS – RCD (en caso de que este aplique a la actividad contratada).  
10. Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIO (en caso de que este aplique a la actividad contratada).  
11. Guía De Manejo Ambiental Para El Sector De La Construcción - secretaria Distrital de Ambiente, Bogotá, D. C., 

Colombia 
12. Las Guías generales sobre medio ambiente, salud y seguridad del Banco Mundial y Guías sobre Agua y 

Saneamiento, están disponibles en la página www.ifc.org/ehsguidelines y contiene las directrices de seguridad 
(conocidos como los "Lineamientos EHS") 

 
Obligaciones Ambientales durante la ejecución del contrato 
 
Durante la vigencia del contrato, la actuación del CONTRATISTA en materia de protección ambiental se sujetará en todo, 
a las disposiciones legales vigentes sobre la materia en la República Colombia, y al cumplimiento de lo establecido en la 
Ley 99 de 1993, en especial a los principios de Precaución y Rigor Subsidiario. 
 

1. El CONTRATISTA deberá considerar dentro de su presupuesto, todos los costos ambientales que tienen que ver 
con la implementación de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). 

2. Plan de Manejo Ambiental (PMA) y/o Programas de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA) y autorizaciones 
ambientales, que sea aplicable a su actividad, que incluyen las medidas de manejo ambiental, control y mitigación 
de impactos, seguimiento y monitoreo, planes de contingencia, gestión y en general todas las medidas que sean 
requeridas o que hagan parte de la normativa ambiental y los requerimientos de su actividad durante la ejecución 
de su contrato. 

3. El CONTRATISTA deberá observar todas las leyes de seguridad industrial y demás regulaciones del gobierno 
colombiano que resulten aplicables. 
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4. El CONTRATISTA deberá elaborar y adoptar durante la ejecución al interior de la empresa, políticas ambientales 
comparables y compatibles con las nacionales y con las normas ambientales vigentes, las cuales deberá divulgar 
a todos los empleados de la empresa de manera que se garantice su cabal comprensión y aplicación. 

5. El CONTRATISTA deberá realizar todas las acciones administrativas, operativas y de gestión a fin de realizar sus 
actividades acordes con los lineamientos y exigencias de las concesiones de agua, permisos y autorizaciones 
ambientales del proyecto se encuentren vigentes o la que se encuentren trámite y se hará responsable en toda 
su extensión de las obligaciones. No podrá emplear para operación, recursos naturales que excedan las 
condiciones bajo las cuales fueron otorgadas por la Autoridad Ambiental en términos de cantidad y tiempo, entre 
otros aspectos. Al inicio del contrato y previo a la ejecución de las obras, el CONTRATISTA debe presentar en un 
término no mayor a los ocho (89 días hábiles una vez suscrito en contrato el Plan de Manejo Ambiental – PMA 
para el proyecto o elaborar un Plan de Adaptación para la Gestión Ambiental – PAGA específico para su actividad, 
el cual será revisado y aprobado por la Interventoría. Igualmente deberán cumplir, entre otras, con las siguientes 
obligaciones: 

6. Deberá asignar, dentro de su estructura organizacional, una persona idónea, responsable de la gestión y 
cumplimiento normal, así como de la gestión en materia de salud ocupacional y seguridad industrial. La persona 
asignada deberá demostrar idoneidad y será aprobada por el contratante y/o la interventoría. 

7. Seguir estrictamente los parámetros de diseño, especificaciones y planos de las obras y acciones establecidas 
en el PMA y/o PAGA aplicable a su actividad y de las normas vigentes referentes al manejo y conservación del 
medio ambiente. 

8. Ejecutar el programa de seguimiento y monitoreo ambiental, con indicadores de gestión y presentar los reportes 
mensuales a la interventoría. Tomar los correctivos que sean necesarios cuando los resultados del monitoreo 
establezcan la necesidad de prevenir, mitigar o corregir los impactos ambientales ocasionados por el proyecto. 

9. Diseñar y mantener actualizado un plan de calidad para ejecutar las obras y actividades que son objeto de su 
alcance contractual. 

10. Acatar los llamados de atención, recomendaciones y sugerencias de la Interventoría en los tiempos y condiciones 
que ella defina, en relación con el cumplimiento ambiental. 

11. Mantener actualizada la programación de obra, mantenimiento, gestión operativa, manejo ambiental y demás 
acciones que se encuentren dentro de su objeto contractual, la cual debe ser reportada a la interventoría para 
efectos de seguimiento y control. 

12. Mantener buenas relaciones con los habitantes de las comunidades vecinas y con los usuarios del proyecto. 
13. No utilizar fuentes hídricas para suministro o lavado de vehículos si no cuenta con la respectiva autorización de 

parte de la autoridad ambiental. 
14. Prever y solucionar todos los eventos de contingencia que se llegasen a presentar durante el desarrollo y vigencia 

del contrato. 
15. Dar cumplimiento a las normas de salud e higiene del trabajo, de seguridad industrial, de prevención de desastres 

y de impacto ambiental (ruido, calidad del aire, control de olores, control de vectores, etc.), establecidas en la Ley, 
el PMA y/o PAGA, cuando estos apliquen. Trasladar esta obligación a todos los subcontratistas. 

16. Diseñar, implementar y mantener actualizado, un plan de contingencia para atender los posibles eventos naturales 
o antrópicos que puedan afectar la adecuada prestación del servicio y enmarcado dentro de las actividades y 
obras que son de su competencia contractual. 

17. Contar con personal idóneo para realizar la ejecución, gestión, control, seguimiento y manejo ambiental, gestión 
social, salud ocupacional, seguridad industrial y plan de contingencia del proyecto. 

18. Participar y atender las evaluaciones y/o auditorías de cumplimiento ambiental del proyecto que puedan ser 
realizadas por las autoridades ambientales, el contratante, empresas contratadas por el contratante o el Municipio 
de Madrid - Cundinamarca. 

19. Presentar un informe mensual en donde se relacione toda la gestión de manejo ambiental realizado en 
cumplimiento del PMA y/o PAGA del Proyecto, así como la gestión adelantada para responder a las exigencias u 
observaciones específicas de las autoridades ambientales, la interventoría y/o contratante. Debe incluir los 
resultados del programa de seguimiento y monitoreo ambiental del proyecto. 

20. Elaborar un cronograma o plan de trabajo para todas las actividades de gestión y manejo ambiental acorde con 
los compromisos establecidos en el PMA y/o PAGA, El cronograma debe estar acorde con el desarrollo normal 
de la construcción de la obra. 

21. Atender las responsabilidades referentes al incumplimiento ambiental asociado con las responsabilidades de su 
competencia, así como las sanciones contractuales derivadas de éste. Cualquier variación o cambio en las 
exigencias relacionadas con los estándares o especificaciones ambientales que proponga el contratista deberá 
cumplir los siguientes requisitos:  

 
22. Se debe presentar una justificación técnica, ambiental o normativa, dependiendo de la situación, que explique 

claramente la razón y ventajas de realizar el cambio. 
23. El CONTRATISTA deberán presentar los planos, memorias de cálculo al CONTRATANTE para su revisión y 

aprobación.  
24. El CONTRATANTE solicitará concepto de la interventoría o entidad que haga sus veces como requisito 

fundamental para aceptar el cambio propuesto por el CONTRATISTA. 
25. No se podrán modificar las condiciones previstas en los permisos y autorizaciones ambientales referentes al uso 

y aprovechamiento del proyecto, sin consultar y recibir aprobación de las Corporaciones Autónomas Regionales 
u autoridad ambiental que la haya otorgado. 
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OBLIGACIONES  GENERALES. 
 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los 

Documentos del Proceso de contratación.  
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de 

Condiciones y demás Documentos del Proceso.  
4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el 

objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
5. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad 

competente (cuando aplique intervenciones).  
6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados con 

la Entidad.  
7. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.  
8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.   
9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta.  
10. Informar cualquier cambio en la composición del capital social del contratista, el de los integrantes del Consorcio 

o Unión Temporal, así como sobre su pertenencia o no a un grupo empresarial.  
11. Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situación que implique una modificación del estado de 

los riegos existente al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el caso de la existencia de 
investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero. 

12. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de 
cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.  

13. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y 
Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas 
de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el 
uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 

14. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos 
de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de 
sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona 
jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.  

15. Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situación que implique una modificación del estado de 
los riegos existente al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el caso de la existencia de 
investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero.  

16. El Contratista será completamente responsable ante las autoridades competentes por cualquier acto u omisión 
durante la ejecución del contrato que cause perjuicio a la administración pública o a terceros. Esto incluye la 
obligación de indemnizar a la entidad contratante y a terceros afectados por dichos actos u omisiones. 

17. El Contratista deberá acatar estrictamente todas las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato, en 
relación con la correcta y completa ejecución del contrato. Asimismo, deberá cumplir con todos los requerimientos 
adicionales que el supervisor solicite durante el transcurso del contrato. 

18. El Contratista deberá mantener absoluta confidencialidad sobre toda la información que le sea proporcionada para 
el desarrollo del objeto del contrato. Esta obligación de confidencialidad subsistirá incluso después de la 
terminación del contrato. 

19. El Contratista se obliga a actuar con lealtad y buena fe en todas las etapas contractuales, asegurando una 
conducta ética y transparente durante la ejecución del contrato. 

20. Al finalizar el contrato, el Contratista deberá firmar el acta de liquidación correspondiente, en la que se certificará 
el cumplimiento total de las obligaciones contractuales y la correcta ejecución del objeto del contrato. 

21. El Contratista debe asegurar que toda la obra se haya completado conforme al monto y las especificaciones 
establecidas en el contrato. Es responsabilidad del Contratista revisar exhaustivamente el trabajo realizado para 
confirmar que cumple con los requisitos contractuales y no presenta errores ni deficiencias. Cualquier discrepancia 
o falta de conformidad encontrada deberá ser corregida sin costo adicional para la entidad contratante. 

22. Aportes a Seguridad Social: El Contratista deberá demostrar el cumplimiento de sus obligaciones respecto a los 
aportes a los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes Parafiscales, conforme a lo dispuesto en la Ley 
789 de 2002, el Decreto 1703 y otras normativas aplicables vigentes. Estos aportes deberán ser realizados tanto 
durante la ejecución como en la liquidación del contrato. 

 

E. CLASIFICADOR DEL BIEN EN EL CUARTO NIVEL DE LA - UNSPSC - CÓDIGO ESTÁNDAR DE PRODUCTOS Y 
SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS: 

El objeto contractual para celebrar se clasifica en el siguiente código del Clasificador de Bienes y servicios: 

CLASIFICACION 1 nivel 2 nivel 3 nivel 

UNSPSC 
SEGMENTO FAMILIA CLASE 
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72101500 

72 servicios de Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

10 servicios de mantenimiento y 
reparaciones de construcciones 
e instalaciones 

15 servicios de apoyo para la 
construcción 

72121400 

72 servicios de Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

12 servicios de construcción de 
edificaciones no residenciales 

14 servicios de construcción de 
edificios públicos 
especializados 

72151500 

72 servicios de Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

15 servicios de mantenimiento y 
construcción de comercio 
especializado 

15 servicios de sistemas 
eléctricos 

72151900 

72 servicios de Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

15 servicios de mantenimiento y 
construcción de comercio 
especializado 

19 servicios de albañilería y 
mampostería 

72141500 

72 servicios de Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

14 servicios de construcción 
pesada 

15 servicios de preparación de 
tierras 

72152700 

72 servicios de Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

15 servicios de mantenimiento y 
construcción de comercio 
especializado 

27 servicio de instalación y 
reparación de concretos 

73181900 
73 servicios de producción 
industrial y manufactura 

18 servicios de maquinado y 
procesado 

27 servicio de soldadura 

81101500 
81 servicios basados en 
ingeniería, investigación y 
tecnología 

10 servicios profesionales de 
ingeniería y arquitectura 

15 ingeniería civil y arquitectura 

95121900 
95 terrenos, edificios, 
estructuras y vías 

12 estructuras y edificios 
permanentes 

19 edificios y estructuras 
educacionales y de 
administración 

72152500 

72 servicios de Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

15 servicios de mantenimiento y 
construcción de comercio 
especializado 

25 servicio de instalación de 
pisos 

72141100 

72 servicios de Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

14 servicios de construcción 
pesada 

11 servicios de construcción y 
revestimiento y pavimentación 
de infraestructura  

72121406 

72 servicios de Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

12 servicios de construcción de 
edificaciones no residenciales 

14 servicios de construcción de 
edificios públicos 
especializados 

 
 

F. CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS: 

 
El alcance del contrato contemplará " CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANISMO EN EL COLEGIO DE LA VEREDA 
PUENTE PIEDRA DEL MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS"., de acuerdo con 
lo descrito en el ANEXO 1 - ANEXO TECNICO, por tanto, es responsabilidad del contratista estudiar el documento en su 
totalidad. 
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La alcaldía Municipal de Madrid – Cundinamarca, pretende contratar bajo la modalidad de licitación pública con el 
propósito de realizar las obras complementarias y el urbanismo del colegio puente piedra y de esta manera entregar a la 
comunidad un proyecto optimo y  funcional que garantice un proyecto de alta calidad y totalmente terminado para el 
disfrute de los habitantes del municipio y la comunidad estudiantil acorde como lo establece la Ley 80 de 1993, Ley 1150 
de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015 y demás normatividad aplicable al proceso de selección. 
 
De esta manera la conveniencia de la contratación se basa en las siguientes razones de índole: 
 

• Técnicas: Desde el punto de vista técnico el proyecto de inversión “024 – Construir una (1) infraestructura 
educativa para ampliar la cobertura en el Municipio, por lo anterior es importante garantizar la culminación de la 
obra del colegio puente piedra realizando actividades como urbanismo, compra e instalación de equipos y 
construcción de áreas recreativas en el colegio; 

• Que los precios unitarios fueron tomados por la “Cartilla de Precios Unitarios, expedida por la Resolución 021 de 
2024 y la “lista de Precios Construcción, Urbanismo y vías (2024) expedida por el ICCU, sumado a análisis de 
precios por parte de la secretaria de infraestructura  
Institucional: La Alcaldía Municipal, a través de su Plan de Desarrollo "COSECHANDO CON AMOR POR 
MADRID" 2024-2028, incluyó dentro de su programa “COSECHANDO EDUCACIÓN, INCLUSIÓN Y BIENESTAR 
SOCIAL” a fin de generar mayor cobertura de la población estudiantil del municipio.  

• Sociales: La contratación de estas obras beneficia la población del municipio de Madrid, sin diferenciaciones de 
carácter social o de estrato; la intervención de las obras complementarias del colegio puente piedra seleccionado 
beneficia de manera directa a los habitantes del sector rural. 

• Económicos: Para la presente Vigencia Fiscal, incluye la siguiente información presupuestal, la cual sustenta la 
disponibilidad correspondiente para el presente proceso de selección: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para garantizar el cumplimiento eficiente del objeto contractual, se deberá acatar rigurosamente cada una de las 
especificaciones establecidas en el anexo técnico (PRESUPUESTO OFICIAL) 
 
Al momento de presentar su propuesta, el proponente deberá tener en cuenta toda la información contenida en los cuadros 
de cantidades y en las especificaciones del Anexo No. 1 (Anexo Técnico). 
 
Nota: Las cantidades de obra a contratar y la descripción técnica de las obras fueron entregadas por los contratistas de 
obra del contrato No. 014 del 2023 consorcio desarrollo educativo Madrid mediante un balance final de obra (proyectado 
para la culminación y puesta en marcha del proyecto colegio puente piedra)  avalado y aprobado por la interventoría del 
proyecto bajo contrato de interventoría No. 529 de 2022, Consorcio proyectar, los cuales verificaron cada una de las 
actividades que generan este proceso licitatorio y que son actividades necesarias para la puesta en marcha de la 
institución educativa. 
 

PLAN DE DESARROLLLO MUNICIPAL COSECHANDO CON AMOR POR MADRI8D 2024 - 
2028 

EJE CULTIVANDO EDUCACIÓN, INCLUSIÓN SOCIAL 
Y DERECHOS 

PROGRAMA 66- COSECHANDO EDUCACIÓN, INCLUSIÓN Y 
BIENESTAR SOCIAL 

META 024 – Construir una (1) infraestructura Educativa 
para ampliar la cobertura en el municipio” 

1.10 CÓDIGO PRESUPUESTAL DEL 
RUBRO: 

2.3.2201051.202524101.2.3.2.01.01.001.02.07.024.7129 
 
2.3.2201051.202524101.2.3.2.01.01.001.02.07.024.7108  

 

 G. AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDAS PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO O 
PRODUCTO A CONTRATAR  

 

• Para la ejecución del contrato, el contratista debe tramitar ante las diferentes entidades de carácter nacional, 
departamental y municipal, los diferentes permisos y trámites para la ejecución del proyecto contractual 
cumpliendo con las normas vigentes y permisos necesarios para el mismo.   

 

IV. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN, INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS 
JURÍDICOS 

De acuerdo con el numeral 1 del artículo 2 del Título 1 DE LA EFICIENCIA Y DE LA TRANSPARENCIA de la ley 1150 
de 2007 “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan 
otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos”, señala: 
 

“1. Licitación pública. La escogencia del contratista se efectuará por regla general a través de licitación 
pública, con las excepciones que se señalan en los numerales 2, 3 y 4 del presente artículo”. 

 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0080_1993.html#1
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Teniendo en cuenta que la escogencia del contratista se efectuará por regla general a través de LICITACIÓN PÚBLICA, 
la Alcaldía con base en el objeto a contratar determina que éste no se encuentra dentro de las excepciones que se señalan 
en los numerales 2, 3 y 4 del artículo 2 de la ley 1150 de 2007, siendo procedente aplicar el procedimiento de selección 
por la modalidad de LICITACIÓN PÚBLICA, en razón a la naturaleza del objeto. En dicho procedimiento se aplicarán las 
disposiciones del artículo 30 de la ley 80 de 1993, las pertinentes de la ley 1150 de 2007, y aquellas previstas en la 
SUBSECCIÓN 1 LICITACIÓN PÚBLICA, de la SECCIÓN 1 MODALIDADES DE SELECCIÓN, del CAPÍTULO 2 
DISPOSICIONES ESPECIALES DEL SISTEMA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA del Decreto 1082 del 26 
de mayo de 2015. 
 
La licitación pública, es la modalidad a través de la cual la Entidad convoca de forma abierta y pública, en igualdad de 
oportunidades, para que se presenten ofertas y se seleccione entre ellas, la más favorable a sus intereses, siendo una 
modalidad que procede cuando el bien o servicio a contratar supera los 280 SMMLV, que para el caso del Municipio de 
Madrid, asciende a la suma de ($364.000.001,00) ya que efectuado el análisis para la necesidad expuesta, el contrato a 
celebrarse y las circunstancias de escogencia no encajan en alguna de las excepciones regidas por los procesos de 
selección abreviada, concurso de méritos o contratación directa. La presente modalidad de selección se aplica teniendo 
en cuenta que la cuantía y el objeto de la contratación no corresponden a ningún otro procedimiento contractual 
establecido en la ley 1150 de 2007 y su Decreto reglamentario, garantizando la selección objetiva de la oferta más 
favorable a la entidad con la observancia estricta de los parámetros legales definidos para el efecto. 
 
A través de la modalidad de selección aquí aplicable, atendiendo la regla general señalada por la ley, se garantizará la 
libre concurrencia y la transparencia en desarrollo de todas y cada una de las actividades que se realicen para terminar 
con éxito el presente proceso selectivo, escogiendo la oferta más favorable para la entidad y lograr satisfacer la necesidad 
previamente identificada en el presente estudio. 
 
El procedimiento de selección del contratista está sometido a los principios de transparencia, economía y responsabilidad, 
que en desarrollo de los mismos la selección será objetiva, en igualdad de derechos y oportunidades, debido proceso, de 
los que se deriva la obligación de someter a todos los oferentes a las mismas condiciones definidas en la ley y en el pliego 
de condiciones. 
 
Cabe recordar que las condiciones plasmadas en los estudios previos y los pliegos de condiciones forman parte esencial 
del contrato; son la fuente de derechos y obligaciones de las partes y elemento fundamental para su interpretación e 
integración, pues contienen la voluntad de la Alcaldía Municipal a la que se someten los proponentes durante la 
convocatoria y el oferente favorecido durante el mismo lapso y, más allá, durante la vigencia del contrato, en consecuencia 
al proceso le será aplicable los documentos que conforman el proceso entre ellos, el pliego de condiciones, sus anexos, 
formatos, adendas y demás documentos que sobre la materia expida la Entidad durante el desarrollo del proceso de 
selección y en lo que no esté particularmente regulado en ellas o en este documento, por las normas legales comerciales 
y civiles vigentes que sean pertinentes. 
 
En tal sentido se establecerá en los pliegos de condiciones la verificación del cumplimiento de condiciones relacionadas 
con los aspectos jurídicos, financieros y mínimos de experiencia, en una primera fase y posteriormente, con quienes 
resulten habilitados, se realizará la ponderación de elementos adicionales de calidad y de precio soportados en los 
puntajes que en los pliegos de condiciones se señalen. 
 
Condiciones Habilitantes: En el presente caso además de verificar la necesidad de contratar con personas legalmente 
capaces, condiciones de experiencia y capacidad financiera, se revisará la propuesta técnica del oferente basado en la 
información registrada en el RUP expedido de conformidad con la disposición del Decreto 1082 de 2015 y el artículo 6o. 
DE LA VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE LOS PROPONENTES, el cual fue modificado por el artículo 221 del 
Decreto 19 de 2012.  
 
La modalidad elegida para el proceso se adjudicará de la siguiente según el Decreto 1082 de 2015 en su SECCIÓN 6, 

SUBSECCIÓN 1 “ARTÍCULO 2.2.1.2.6.1.1. Objeto. La presente subsección tiene por objeto adoptar los Documentos 

Tipo para los pliegos de condiciones de los procesos de selección de licitación de obra pública de infraestructura de 

transporte.” Y mediante el “ARTÍCULO 2.2.1.2.1.1.2. Audiencias en la licitación. En la etapa de selección de la licitación 

son obligatorias las audiencias de: a) asignación de Riesgos, y b) adjudicación. Si a solicitud de un interesado es necesario 

adelantar una audiencia para precisar el contenido y alcance de los pliegos de condiciones, este tema se tratará en la 

audiencia de asignación de Riesgos. 

En la audiencia de asignación de Riesgos, la Entidad Estatal debe presentar el análisis de Riesgos efectuado y hacer la 
asignación de Riesgos definitiva. 
La Entidad Estatal debe realizar la audiencia de adjudicación en la fecha y hora establecida en el Cronograma, la cual se 
realizará de acuerdo con las reglas establecidas para el efecto en los mismos y las siguientes consideraciones: 
1. En la audiencia los oferentes pueden pronunciarse sobre las respuestas dadas por la Entidad Estatal a las 
observaciones presentadas respecto del informe de evaluación, lo cual no implica una nueva oportunidad para mejorar o 
modificar la oferta. Si hay pronunciamientos que a juicio de la Entidad Estatal requiere análisis adicional y su solución 
puede incidir en el sentido de la decisión a adoptar, la audiencia puede suspenderse por el término necesario para la 
verificación de los asuntos debatidos y la comprobación de lo alegado. 2. La Entidad Estatal debe conceder el uso de la 
palabra por una única vez al oferente que así lo solicite, para que responda a las observaciones que sobre la evaluación 
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de su oferta hayan hecho los intervinientes. 3. Toda intervención debe ser hecha por la persona o las personas 
previamente designadas por el oferente, y estar limitada a la duración máxima que la Entidad Estatal haya señalado con 
anterioridad. 4. La Entidad Estatal puede prescindir de la lectura del borrador del acto administrativo de adjudicación 
siempre que lo haya publicado en el SECOP con antelación. 5. Terminadas las intervenciones de los asistentes a la 
audiencia, se procederá a adoptar la decisión que corresponda.” 
 
El presente Estudio de Conveniencia y Oportunidad se desarrolla con fundamento y en lo exigido según Ley 80 de 1993, 
Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015 y demás normas en la materia. En los numerales 7 y 12 del 
artículo 25 de la Ley 80 de 1993, se consigna el carácter obligatorio de los Estudios y Documentos Previos, los cuales 
sirvan de soporte para la elaboración del proyecto de pliego de condiciones, a fin de que los proponentes puedan valorar 
el alcance de lo requerido por la entidad en materia de contratación. 
 

V. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACIÓN: 

A. ESTUDIO DE MERCADO: 

De conformidad con el Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Estudios y documentos previos del decreto 1082 de 2015, señala que: 
“los estudios y documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y el 
contrato. Deben permanecer a disposición del público durante el desarrollo del Proceso de Contratación”. 
 
Dentro de los elementos que debe contener los estudios previos además de los indicados para cada modalidad de 
selección, se encuentra:  
 

(…) 
 
4. El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. Cuando el valor del contrato esté determinado 
por precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la forma como los calculó y soportar sus cálculos de presupuesto 
en la estimación de aquellos. La Entidad Estatal no debe publicar las variables utilizadas para calcular el valor 
estimado del contrato cuando la modalidad de selección del contratista sea en concurso de méritos. Si el contrato 
es de concesión, la Entidad Estatal no debe publicar el modelo financiero utilizado en su estructuración. (negrilla 
fuera de texto) 
 
(…) 

 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 y siguiendo la guía para la elaboración 
de estudios sectoriales emitida por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, se elaboró 
el presupuesto basado en los precios unitarios, tomando como referencia la Cartilla del Instituto de Concesiones de 
Cundinamarca (ICCU). 
 
En esta instancia los costos unitarios de la actividad a realizar en la “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANISMO EN 
EL COLEGIO DE LA VEREDA PUENTE PIEDRA DEL MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS.”, Son consistentes con los promedios de la región, para lo cual se tomando como referencia la 
Cartilla del Instituto de Concesiones de Cundinamarca (ICCU) y análisis de precios unitarios de la secretaria de 
infraestructura y servicios públicos del municipio de Madrid, Cundinamarca, también precios referencia de la entidad 
promediados de otros procesos.  
 
Se ha estipulado conforme al presupuesto anteriormente descrito, que se ha de distribuir para el recurso humano, 
conformado por el personal mínimo requerido por la actividad, el listado de insumos, elementos y equipos requeridos para 
la implementación de los protocolos de bioseguridad los cuales se han de utilizar en el transcurso de la ejecución de la 
obra. 
 

B. VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL: 

 
El valor del presente contrato será por la suma ($4.310.592.433,00) CUATRO MIL TRESCIENTOS DIEZ MILLONES 
QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATRICIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MCTE incluidos COSTOS 
DIRECTOS E INDIRECTOS, los cuales se pagarán con cargo al presupuesto de la vigencia fiscal 2025. 
 
Teniendo en cuenta que, por la naturaleza del contrato, el costo del servicio será determinado por las necesidades reales 
del Municipio de Madrid, las cuales pueden variar mes a mes, la Administración Municipal adjudicará el contrato hasta por 
la suma de ($4.310.592.433,00) CUATRO MIL TRESCIENTOS DIEZ MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL 
CUATRICIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MCTE al proponente que cumpla con las especificaciones y requisitos 
exigidos por la Entidad. 
 
NOTA: El proponente debe contemplar al momento de formular la oferta económica que, el pago de las estampillas 
municipales será descontado en cada una de las actas parciales del contrato, las deducciones realizadas por el municipio 
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serán contempladas en el estatuto de rentas del municipio bajo el acuerdo municipal 0015 de 2020 y los descuentos 
nacionales serán las contempladas en normas vigentes en el momento de la suscripción del contrato. 
 

C. FORMA DE PAGO 

 
El Municipio pagará al contratista el valor del contrato de acuerdo con su disponibilidad presupuestal, la entidad pagará al 
contratista la suma pactada en el contrato mediante el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, así: 
 

• Pagos parciales mensuales de acuerdo con avance de obra, previa presentación del acta parcial firmada por el 
interventor del contrato acompañada de informe del interventor y contratista; noventa por ciento (90%) del valor 
total del contrato se pagará mediante actas de corte parcial por avance de obra ejecutada, revisada, aceptada y 
recibida a satisfacción por la interventoría del proyecto.  
 

• Un pago final equivalente a máximo el 10% del valor total del contrato cuando se haya ejecutado el cien por ciento 
(100%) de la obra, una vez suscrita el acta de terminación de la obra, suscrita el acta de recibo final de obra y 
junto con el informe final de interventoría y contratista, actualización y aprobación de pólizas, registro fotográfico 
de la etapa constructiva (antes y después), memorias de cálculo, bitácora, ensayos de laboratorio, planos récord, 
acta de recibo de comunidad, pago aportes de seguridad social integral, demás obligaciones de ley, pago del FIC, 
acta de liquidación definitiva, dando cumplimiento al sistema de gestión de calidad de la Entidad Contratante.  

 

• Los pagos se realizarán por actas mensuales de obra las cuales se ejecutarán y verificaran por la interventoría 
del contrato en los 5 primeros días de cada mes la factura será cancelada máximo a 90 días después de su 
radicación, las actas parciales serán hasta por un 90% del valor total del contrato.  

 
Para el pago respectivo el contratista deberá presentar factura electrónica validada previamente por la DIAN, como 
requisito necesario para el pago, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 de 2020, en concordancia 
con la Resolución 0042 de 2020 y demás normas que los modifiquen, complementen o sustituyan. 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas 
fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las 
condiciones establecidas en el Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes 
sobre la materia. 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del Contrato que se encuentran al día en el pago de aportes 
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y cajas de 
compensación familiar, cuando corresponda. 
 
Cuando la contratación se realice con personas jurídicas, se deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados, 
a los sistemas mencionados mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los 
requerimientos de ley, o por el representante legal, todo ello de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y 
Ley 828 de 2003.  
 
Por su parte la Interventoría del contrato deberá presentar acta sobre el cumplimiento del contrato, anexando soportes y 
certificados necesarios para constatar la ejecución material del contrato. En todo caso los desembolsos se realizarán por 
contados, que se efectuarán de acuerdo con el PAC y a la existencia de los recursos en la Secretaria de Hacienda 
Municipal, previa presentación de factura electrónica, presentación del informe de actividades y demás documentos 
requeridos por el sistema de gestión de calidad. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los pagos parciales no implican recibo o aprobación definitiva por parte del municipio de las 
actividades ejecutadas o productos entregados, y por consiguiente, no exime al contratista de su responsabilidad en 
cuanto a la calidad de estos o de cualquier otra obligación contractual o de responsabilidad civil que se genere.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para el giro final el contratista debe presentar la garantía única incluido el amparo de 
estabilidad de obra debidamente aprobado por el municipio.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: Para el pago del valor del acta final de obra, el cual en ningún caso será por un valor menor 
al 10% del valor estimado del contrato, se deberá haber suscrito previamente el acta de liquidación del contrato. El valor 
correspondiente a la última acta de obra podrá ser utilizado por la Alcaldía para la realización de las labores de corrección 
de defectos de obra identificados al momento del recibo final, si el contratista se niega a realizar las reparaciones o 
reemplazos en el tiempo que se le otorgue para el efecto. Lo anterior sin perjuicio de la exigibilidad de los amparos de 
cumplimiento, calidad y estabilidad que forman parte de la garantía única de cumplimiento otorgada por el contratista. 
 
Si los pagos son en razón a una mensualidad, avance o porcentaje de ejecución del objeto contractual, exigirá: 
 

ITEM DESCRIPCIÓN SI NO 
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1 Certificación de cumplimiento por parte del supervisor. X  

2 Acta de recibo y ejecución parcial suscrita entre el contratista y el supervisor. X  

3 Entrada a Almacén del Municipio de Madrid.  X 

4 Factura o documento equivalente. X  

5 
Acreditación del contratista que se encuentra al día con el pago de aportes al sistema de seguridad 
social integral (pagos al régimen de seguridad social -salud, pensión y ARL-), y parafiscales, si los 
hubiere. 

X  

6 Documentos requeridos por el sistema de gestión de calidad  X  

 
Para el último pago exigirá: 
 

ITEM DESCRIPCIÓN SI NO 

1 Certificación de cumplimiento por parte del supervisor. X  

2 Acta de recibo y ejecución final suscrita entre el contratista y el supervisor. X  

3 Acta de liquidación final suscrita entre el contratista y el supervisor. X  

4 Entrada a Almacén del Municipio de Madrid.  X 

5 Factura o documento equivalente. X  

6 Evaluación de proveedores. X  

7 
Acreditación del contratista que se encuentra al día con el pago de aportes al sistema de seguridad 
social integral (pagos al régimen de seguridad social -salud, pensión y ARL-), y parafiscales, si los 
hubiere. 

X  

8 Documentos requeridos por el sistema de gestión de calidad  X  

9. Informe Final de Supervisión. X  

10. CD que evidencie el cumplimiento del Objeto, a cargo del contratista.   

 
Nota 1: Los pagos parciales no implican recibo o aprobación definitiva por parte del municipio de las actividades 
ejecutadas o productos entregados, y por consiguiente, no exime al contratista de su responsabilidad en cuanto a la 
calidad de los mismos o de cualquier otra obligación contractual o de responsabilidad civil que se genere.  
 
Nota 2: Para el giro final el contratista debe presentar la póliza de estabilidad de obra debidamente aprobada por el 
municipio 
Si los pagos son en razón a una mensualidad, avance o porcentaje de ejecución del objeto contractual. 
 
Nota 3: La administración municipal considera pertinente aclarar que en virtud de los principios de autonomía 

administrativa para los procesos de selección de contratistas que adelantan las entidades del estado, dentro de la ley 80 

de 1993 en su art. “40.- Del Contenido del Contrato Estatal. Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que 

permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. 

 

Al pago se le efectuarán los respectivos descuentos por impuestos de ley y las contribuciones Municipales de conformidad 

con el acuerdo Municipal 015 del 2020 expedido por el concejo municipal de Madrid, Cundinamarca, así: 

ESTAMPILLA BASE GRAVABLE TARIFA 

TASA PRO -DEPORTE Y RECREACIÓN  
VALOR DEL 

CONTRATO 
1.5% 

ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 
VALOR DEL 

CONTRATO 
3.0% 

ESTAMPILLA PROCULTURA 
VALOR DEL 

CONTRATO 
1% 

ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA 

FAMILIAR 

VALOR A PAGAR 

DEL IMPUESTO DE 

INDUSTRIA Y 

COMERCIO 

2,0% 

CONTRIBUCION ESPECIAL FONDO DE 

SEGURIDAD  

VALOR DEL 

CONTRATO 
5.0% 

CONTRATOS DE OBRA 
VALOR DEL 

CONTRATO 
2.0% 
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RETENCIÓN DE ICA POR OTRAS 

ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E 

INGENIERIA 

VALOR DEL 

CONTRATO 
1.0% 

 

Estas estampillas se liquidan antes de IVA (Si aplica). Y demás deducciones que apliquen para el contrato de obra 

celebrado, a las anteriores deducciones se pueden anexar otras que apliquen por ley, también está sujeta a cambios en 

sus porcentajes, inclusión de alguna y demás características que se procedan durante la ejecución del proyecto. 

Nota 1: Sin el cumplimiento de tales requisitos, la factura o documento equivalente se entenderá como no presentada. 
Sin perjuicio de lo anterior, para efectos de los desembolsos se deberá verificar el valor por ítem de la factura o documento 
equivalente contra los valores unitarios ofrecidos por el contratista reflejado en su oferta económica, montos que no podrán 
ser superiores a lo ofrecido por el contratista.  
 
Nota 2: Para efectos del trámite de los pagos a favor del contratista, el supervisor deberá verificar el orden y cuantía de 
las afectaciones presupuestales contempladas para el presente objeto contractual, a fin de no sobrepasar su monto.  
 
Nota 3: Los pagos parciales no implican recibo o aprobación definitiva por parte del municipio de las actividades 
ejecutadas o productos entregados y por consiguiente, no exime al contratista de su responsabilidad en cuanto a la calidad 
delos mismos o de cualquier otra obligación contractual o de responsabilidad civil que se genere.  
 
Nota 4: Para el giro final el contratista debe presentar la póliza de estabilidad de obra debidamente aprobada por el 
municipio. 
 

D. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:  

El plazo contractual para la ejecución del presente contrato será de Cinco (05) meses contados a partir del 
perfeccionamiento, el cumplimiento de requisitos de ejecución del contrato y la suscripción del Acta de Inicio del contrato.  
 
NOTA 1. El plazo podrá ser ampliado de acuerdo con solicitud de la INTERVENTORÍA y aprobación de la 
INTERVENTORÍA designado por el MUNICIPIO. 
 

VI. ANALISIS DEL SECTOR RELATIVO AL OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN: 

En cumplimiento con lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, estableció la 
obligación a las Entidades de realizar el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto a contratar desde la 
perspectiva Legal, Comercial, Financiera Organizacional, Técnica y de Análisis del Riesgo. 
 
En consecuencia, la Guía para la Elaboración de Estudios de Sector Versión G-EES-02, establece que la estructura a 
seguir con el propósito que la Entidad Estatal conozca claramente: 
 
(a) cuál es su necesidad y cómo puede satisfacerla;  
(b) cómo y quiénes pueden proveer los bienes, obras y servicios que necesita; y  
(c) el contexto en el cual los posibles proveedores desarrollan su actividad.  
 
Siguiendo la guía de Colombia Compra Eficiente, la estructura para determinar el análisis del sector es: 
 
6.1 Aspectos Generales 
6.2 Estudio de la Oferta 
6.3 Estudio de la Demanda 
 
A continuación, se desarrolla cada uno de los ítems anteriores: 
 
VER ANEXO ESTUDIO DEL SECTOR 
 
 

VIII. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE 

 
De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, la escogencia del contratista se efectúa con arreglo a las modalidades 
de selección, entre las cuales está la Licitación Pública. El artículo 5 de la misma ley establece el principio de selección 
objetiva, con base en el cual se debe escoger el ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, con 
lo cual, los factores de escogencia y calificación que se establecen en los términos y condiciones para la contratación, 
deben atender a este principio. Este artículo estipula: 
 

“ARTÍCULO 5o. DE LA SELECCIÓN OBJETIVA. Es objetiva la selección en la cual la escogencia se haga 
al ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de 
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afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva. En consecuencia, los factores de 
escogencia y calificación que establezcan las entidades en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, 
tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
 
1. La capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organización de los 
proponentes serán objeto de verificación de cumplimiento como requisitos habilitantes para la participación 
en el proceso de selección y no otorgarán puntaje, con excepción de lo previsto en el numeral 4 del presente 
artículo. La exigencia de tales condiciones debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato a 
suscribir y a su valor. La verificación documental de las condiciones antes señaladas será efectuada por las 
Cámaras de Comercio de conformidad con lo establecido en el artículo 6o de la presente ley, de acuerdo con 
lo cual se expedirá la respectiva certificación. 
 
2. <Numeral modificado por el artículo 88 de la Ley 1474 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> La oferta 
más favorable será aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y económicos de escogencia y la 
ponderación precisa y detallada de los mismos contenida en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, 
resulte ser la más ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los 
contenidos en dichos documentos. En los contratos de obra pública, el menor plazo ofrecido no será objeto 
de evaluación. La entidad efectuará las comparaciones del caso mediante el cotejo de los ofrecimientos 
recibidos y la consulta de precios o condiciones del mercado y los estudios y deducciones de la entidad o de 
los organismos consultores o asesores designados para ello. 
 
En los procesos de selección en los que se tenga en cuenta los factores técnicos y económicos, la oferta más 
ventajosa será la que resulte de aplicar alguna de las siguientes alternativas: 
 
a) La ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas señaladas en el 
pliego de condiciones; o 
 
b) La ponderación de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relación de costo-beneficio 
para la entidad. 
 
3. Sin perjuicio de lo previsto en el numeral 1 del presente artículo, en los pliegos de condiciones para las 
contrataciones cuyo objeto sea la adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas 
uniformes y común utilización, las entidades estatales incluirán como único factor de evaluación el menor 
precio ofrecido. 
 
4. En los procesos para la selección de consultores se hará uso de factores de calificación destinados a 
valorar los aspectos técnicos de la oferta o proyecto. De conformidad con las condiciones que señale el 
reglamento, se podrán utilizar criterios de experiencia específica del oferente y del equipo de trabajo, en el 
campo de que se trate. 
 
En ningún caso se podrá incluir el precio, como factor de escogencia para la selección de consultores. 
 
PARÁGRAFO 1o. La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al 
proponente, no necesarios para la comparación de las propuestas no servirán de título suficiente para el 
rechazo de los ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que no 
afecten la asignación de puntaje podrán ser solicitados por las entidades en cualquier momento, hasta la 
adjudicación. No obstante, lo anterior, en aquellos procesos de selección en los que se utilice el mecanismo 
de subasta, deberán ser solicitados hasta el momento previo a su realización. 
 
PARÁGRAFO 2o. Las certificaciones de sistemas de gestión de calidad no serán objeto de calificación, ni 
podrán establecerse como documento habilitante para participar en licitaciones o concursos”. 
 

Conforme a lo anterior, la capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organización de 
los proponentes, se definen en términos de verificación de cumplimiento como requisitos habilitantes; y su exigencia debe 
ser adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato a suscribir y a su valor, para lo cual se tendrá en cuenta la 
información contenida en el Registro Único de Proponentes.  
 
En lo que respecta a la selección a través de la ponderación, ésta se hará con factores técnicos y económicos aplicándose 
la alternativa de: 
 

“La ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas señaladas en el 
pliego de condiciones”, conforme al numeral 2° del artículo 5° de la ley 1150 de 2007 modificado por el artículo 
88 de la ley 1474 de 2011. 

 
De conformidad con lo expuesto, cabe concluir que los principios de transparencia, igualdad y selección objetiva, a que 
está sometida la selección del contratista, se desarrollan mediante la sujeción de la escogencia del contratista a la ley y 
al pliego de condiciones. Los criterios técnicos de la oferta o del proyecto deberán ser proporcionales y razonables a la 
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naturaleza del contrato a suscribir. Para tal efecto, se debe tener en cuenta la incidencia de estos criterios en la ejecución 
del contrato conforme el campo que se trate. 
 
De igual modo, de acuerdo a lo expresado en el artículo 2.2.1.2.1.2.1 del Decreto 1082 de 2015, la entidad debe establecer 
en los pliegos de condiciones para la contratación, dentro de los criterios de calificación de las propuestas, los incentivos 
para los bienes, servicios y oferentes nacionales o aquellos considerados nacionales con ocasión de la existencia de trato 
nacional, en concordancia con las disposiciones contempladas en el artículo 21 de la Ley 80 de 1993 y los porcentajes de 
calificación estipulados en el artículo 2 de la ley 816 de 2003. 
 
En consecuencia, los requisitos habilitantes y los factores de escogencia y calificación son: 
 

CAPÍTULO I. REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACIÓN 

 

1.1. GENERALIDADES 

 

A. Únicamente se consideran habilitados aquellos Proponentes que cumplan todos los requisitos habilitantes, 

según lo señalado en el Pliego de Condiciones. 

 

B. En el caso de Proponentes Plurales, los requisitos habilitantes serán acreditados por cada uno de los 

integrantes de la figura asociativa, salvo que se entienda algo distinto y, en todo caso, se realizará de acuerdo 

con las reglas del Pliego de Condiciones. 

 

C. Todos los proponentes deben diligenciar el Formato 3 – Experiencia y los Proponentes extranjeros sin 

domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar adicionalmente el Formato 4 – Capacidad financiera y 

organizacional para extranjeros y adjuntar los soportes que ahí se definen.  

 

D. Los Proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes (RUP), deben aportar el 

certificado con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del 

Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia 

para establecer el plazo de vigencia del certificado la originalmente indicada en el Pliego de Condiciones. 

 

1.2. CAPACIDAD JURÍDICA:  
 

Los interesados podrán participar como Proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades siempre y cuando 

cumplan los requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones: 

A. Individualmente como: a) persona natural nacional o extranjera, b) persona jurídica nacional o extranjera. 

B. Conjuntamente, como Proponentes Plurales en cualquiera de las formas de asociación previstas en el artículo 

7 de la Ley 80 de 1993. 

Los Proponentes deben: 

A. Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta. 

B. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del Contrato. 

C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de interés o 

prohibición para contratar previstas en la Constitución y en la ley, incluyendo la causal establecida en el 

numeral 1.14 del Pliego de Condiciones. 

D. No estar reportados en el último boletín de responsables fiscales vigentes publicado por la Contraloría General 

de la República. Esta disposición aplica para el Proponente e integrantes de un Proponente Plural con 

domicilio en Colombia. Tratándose de Proponentes Extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, 

deben declarar que no son responsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que 

no tienen sanciones vigentes en Colombia que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado. 

La Entidad debe consultar los antecedentes judiciales en línea en los registros de las bases de datos, al igual que los 

antecedentes fiscales acorde con el artículo 60 de la Ley 610 de 2000, los antecedentes disciplinarios conforme con el 

artículo 1 de la Ley 1238 de 2008 y el Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional – 

Policía Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 184 de la Ley 1801 de 2016 – Código Nacional de 

Seguridad y Convivencia Ciudadana–. 

1.3. EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 
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La existencia y representación legal de los Proponentes individuales o integrantes de los Proponentes Plurales se 

acreditará de acuerdo con las siguientes reglas: 

1.3.1. PERSONAS NATURALES  

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:  

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía. 

B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería vigente. 

C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. 

1.3.2. PERSONAS JURÍDICAS 

Deben presentar los siguientes documentos:  

A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:  

I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o autoridad 

competente, en el que se verificará: 

 

a. Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de 

cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá 

como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y representación 

legal la originalmente fijada en el Pliego de Condiciones. 

 

b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del Proceso de 

Contratación.  

 

c. Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su duración no será inferior a 

la del plazo del contrato y un año más. 

 

d. Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de 

la misma, deberá acreditar su capacidad a través de una autorización suficiente otorgada por el 

órgano social competente respectivo para cada caso.  

 

e. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que deba contar con uno. 

 

f. Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en Colombia (contratos de obra 

o servicios) deberán estar legalmente establecidas en el territorio nacional de acuerdo con los 

artículos 471 y 474 del Código de Comercio. 

 

II. Certificación del revisor fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, en la que conste si es abierta 

o cerrada. 

 

III. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

En el caso de las sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la sucursal en Colombia no es una 

persona jurídica diferente a la matriz, se tendrá en cuenta la fecha de constitución de esta última.  

Si la oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la Sucursal debidamente constituida en Colombia, 

deberá acreditar la existencia de la Sucursal y la capacidad jurídica de su representante o apoderado, mediante la 

presentación del certificado del Registro Único de Proponentes (RUP) y el certificado de existencia y representación 

legal con fecha de expedición máximo de 30 días calendario antes de la fecha de cierre de este procedimiento de 

selección por la Cámara de Comercio. Cuando el representante legal de la Sucursal tenga restricciones para contraer 

obligaciones, deberá acreditar autorización suficiente del órgano social respectivo para contraer obligaciones en nombre 

de la sociedad. La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado 

por la Entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta 

B. Persona jurídica extranjera sin Sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acredite la existencia y 

representación legal de la sociedad extranjera, presentados de conformidad con lo establecido en el Pliego 

de Condiciones, en el que debe constar, como mínimo, los siguientes aspectos: 

 

I. Nombre o razón social completa. 

II. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona jurídica. 

III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del Proceso de 

Contratación. 
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IV. Facultades del representante legal o de la persona designada para comprometer a la persona 

jurídica, en la que se señale expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer 

obligaciones en nombre de la misma o aportando la autorización o documento correspondiente del 

órgano social competente para cada caso.  

V. Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación.  

VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica. 

VII. Acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más.   

VIII. Fotocopia del documento de identificación del representante legal.  

Si no existiera ninguna autoridad o entidad que certifique la totalidad de la información de existencia y representación 

legal, el Proponente o integrante extranjero del Proponente Plural deberá presentar una declaración juramentada de una 

persona con capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad en la que conste que: i) no existe autoridad u 

organismo que certifique lo solicitado en este numeral; ii) la información requerida en el presente literal, y iii) la 

capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad de la persona que efectúa la declaración, así como de las 

demás personas que puedan representar y vincular a la sociedad, si las hay 

C. Entidades Estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia: 

Acto de creación de la Entidad Estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado de existencia y 

representación legal (este último no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de 

selección) o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección o 

régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal. 

NOTA: En el último evento indicado en el párrafo anterior, relacionado con las personas jurídicas no obligadas a aportar 

el certificado de existencia y representación legal, deberán aportar un documento equivalente que acredite su 

existencia, junto con los documentos que demuestren la capacidad del representante legal de la Entidad o sociedad a 

contratar, en el cual se verificará:   

• Fecha de expedición del documento equivalente que acredite su existencia que no sea mayor a treinta (30) 

días calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación.  

• Que el objeto incluya las actividades principales objeto del proceso.  

• La duración deberá ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) año más. 

• Para efectos del Pliego de Condiciones, el plazo de ejecución del Contrato será el indicado en el numeral “1.1 

Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicación”.  

• Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, deberá 

acreditar autorización suficiente del órgano competente para contraer obligaciones en nombre de la sociedad 

o de la Entidad.  

• La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la 

Entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta, y por tanto su rechazo.  

• El nombramiento del revisor fiscal en caso de que esté obligado a tenerlo. 

1.3.3. PROPONENTES PLURALES 

El documento de conformación de proponentes plurales debe:  

A. Acreditar la existencia del Proponente Plural y clasificarlo en Unión Temporal o en Consorcio. En este 

documento los integrantes deben expresar su intención de conformar el Proponente Plural. En caso de que 

no exista precisión sobre el tipo de asociación se solicitará aclaración. Los Proponentes deben incluir como 

mínimo la información requerida en el Formato 2 – Conformación de Proponente Plural (Formato 2A – 

Consorcios) (Formato 2B – Uniones Temporales). Los Proponentes podrán incorporar información adicional 

que no contradiga lo dispuesto en los Documentos del Proceso de Contratación. 

 

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este último en caso de considerarlo 

conveniente, cuya designación deberá quedar definida en el Formato 2 – Conformación de Proponente Plural 

(Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones Temporales), de las personas naturales y/o jurídicas 

asociadas. Estos tendrán facultades suficientes para la representación sin limitaciones de los integrantes, en 

todos los aspectos que se requieran para presentar la oferta, suscribir y ejecutar el contrato, así como la 

facultad para firmar el acta de terminación y liquidación. 

 

C. Aportar copia del documento de identificación del representante principal y suplente del Proponente Plural, en 

caso de que se haya nombrado este último. 
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D. Acreditar que la vigencia del Proponente Plural no sea inferior a la del plazo del Contrato y un año adicional. 

Para efectos de la evaluación, este plazo será contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de 

Contratación.  

 

E. El Proponente Plural debe señalar expresamente cuál es el porcentaje de participación de cada uno de sus 

integrantes. La sumatoria de este porcentaje no podrá ser diferente al 100 %.  

 

F. En la etapa contractual no podrán modificarse los porcentajes de participación sin el consentimiento previo de 

la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no será posible modificar los porcentajes de los 

integrantes del Proponente Plural después de la fecha del cierre del Proceso de Contratación. Cualquier 

modificación en los porcentajes de los integrantes será ineficaz y, por tanto, carecerá de efecto.  

Dicho documento debe estar firmado por todos los integrantes del Proponente Plural y en el caso del integrante persona 

jurídica, por el representante legal de dicha persona, o por el apoderado de cualquiera de los anteriores. 

1.4. CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 

 

1.4.1. PERSONAS JURÍDICAS 

 

El Proponente persona jurídica debe presentar el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales suscrito por 

el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal, bajo la gravedad del juramento, 

cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, 

riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de 

Construcción, cuando a ello haya lugar.  

La Entidad no exigirá las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los casos requeridos 

por la ley, o por el representante legal que así lo acredite.  

Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos previstos en el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 debe 

indicarlo en el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales.  

Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o Sucursal en Colombia, las cuales 

deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 

1.4.2. PERSONAS NATURALES  

 

El Proponente persona natural debe acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones, 

aportando los certificados de afiliación respectivos o con el certificado de pago de la correspondiente planilla, pero no 

será obligatoria la presentación de este último.  

Los certificados de afiliación deben presentarse con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario 

anteriores al cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del Proceso de Contratación, 

se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliación la originalmente 

contemplada en el Pliego de Condiciones. 

La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez o se pensione por invalidez o 

anticipadamente, presentará el certificado que lo acredite y, además, la afiliación al sistema de salud.  

Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales deberán 

acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 

1.4.3. PROPONENTES PLURALES 

 

Cada uno de los integrantes del Proponente Plural debe acreditar por separado los requisitos de que tratan los 

numerales anteriores. 

1.4.4. SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

 

El adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo Contrato, ante la dependencia respectiva, la 

declaración donde acredite el pago correspondiente a seguridad social integral y aportes legales cuando a ello haya 

lugar.  
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En caso de que el adjudicatario, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido dentro de los seis (6) meses 

anteriores a la fecha de firma del Contrato personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes 

legales y seguridad social integral, debe indicar esta circunstancia en la mencionada certificación, bajo la gravedad de 

juramento. 

 

1.4.5. ACREDITACIÓN DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO 

El Contratista debe acreditar, para que se le realice cada pago del Contrato, que se encuentra al día en los aportes 

parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y cajas de 

compensación familiar, cuando corresponda. 

1.5. EXPERIENCIA 

Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: (i) la información consignada en el RUP para aquellos que 

estén obligados a tenerlo, (ii) la presentación el Formato 3 – Experiencia para todos los Proponentes y (iii) alguno de los 

documentos válidos para la acreditación de la experiencia señalados en el numeral 3.5.5 cuando se requiera la verificación 

de información del Proponente adicional a la contenida en el RUP. 

La evaluación de los Proponentes se efectuará de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro Único de 

Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso. 

Los Proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de Contratos celebrados con particulares o con Entidades 

Estatales.  

GENERAL 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O 

REFORZAMIENTO Y/O INTERVENCIÓN DE ZONAS VERDES Y/O URBANISMO Y/O PAISAJISMO Y/O PARQUES. 

ACTIVIDAD SECUNDARIA: 

CONSTRUCCIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O 

REFORZAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS 

O BATERIAS SANITARIAS O UNIDADES SANITARIAS. 

ESPECIFICA 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia deben contemplar actividades de 

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O 

REFORZAMIENTO Y/O INTERVENCIÓN DE ZONAS VERDES Y/O URBANISMO Y/O PAISAJISMO Y/O PARQUES. 

Adicionalmente en el Anexo 1 – Anexo Técnico se detallan las condiciones particulares asociadas con las obras a realizar 

y los aspectos técnicos particulares. 

1.5.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA 

EXIGIDA 

De conformidad con lo establecido en el artículo 4. BIENES O SERVICIOS ADICIONALES A LA OBRA PÚBLICA DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL de la resolución No. 219 de 2021 “Por la cual se adoptan los documentos tipo para los 

procesos de licitación de obra pública de infraestructura Social”, y las reglas establecidas en el documento base y en la 

matriz de experiencia que establece los documentos tipo, para los cosos que eventualmente se requiera la combinación 

de diferentes actividades a contratar, la experiencia a acreditar por parte de los oferentes deberán cumplir con las 

siguientes características: 

Que hayan contenido la ejecución de:  

ACTIVIDAD PRINCIPAL: La Entidad ha determinado que las actividades de mayor relevancia en el proceso contractual 

del presente proceso licitatorio es la ejecución de actividades CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O 

REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O INTERVENCIÓN DE 

ESCENARIOS DEPORTIVOS. las cuales se encuentran relacionadas con la construcción de áreas de plazoletas de 

acceso, adecuación de zonas verdes, mobiliario, construcción de parqueadero, alumbrado exteriores, zonas de 

recreación, entre otras. Esta determinación se fundamenta en que dichas obras representan el 52.07% del valor total del 
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presupuesto oficial correspondiente a un valor de $2.244.417.044,00 equivalente a 1.576,69 SMMLV, lo cual justifica su 

importancia dentro del proyecto. 

Los contratos para acreditar la experiencia exigida para la actividad principal deberán cumplir las siguientes 

características: 

A. EXPERIENCIA SOLICITADA 
 

ACTIVIDAD A 

CONTRATAR 

TIPO DE 

EXPERIENCIA 
REQUISITO 

2.7. PROYECTOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y/O 

MEJORAMIENTO Y/O 

REHABILITACIÓN Y/O 

MANTENIMIENTO Y/O 

ADECUACIÓN Y/O 

REFORZAMIENTO Y/O 

INTERVENCIÓN DE 

ZONAS VERDES, O 

ACTIVIDADES DE 

URBANISMO Y 

PAISAJISMO EN 

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS 

GENERAL 

PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O 

CONTEMPLEN ACTIVIDADES DE: 

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O 

REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O 

ADECUACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O 

INTERVENCIÓN DE ZONAS VERDES Y/O 

URBANISMO Y/O PAISAJISMO Y/O PARQUES. 

ESPECIFICA 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos 

aportados como experiencia deben contemplar 

actividades de CONSTRUCCIÓN Y/O 

MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O 

MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O 

REFORZAMIENTO Y/O INTERVENCIÓN PARA 

URBANISMO Y/O PAISAJISMO Y/O PARQUES.  

Nota: Para el caso de proyectos de parques, se debe 

acreditar que hayan sido realizadas actividades de 

urbanismo y/o paisajismo.  

 

 

ACTIVIDAD SECUNDARIA: La Entidad ha determinado que la actividad secundaria en el proceso contractual es la 

ejecución de las obras redes hidrosanitarias y/o redes contra incendios. Esta determinación se fundamenta en que dichas 

obras representan un16.18% del valor total del presupuesto oficial correspondiente a un valor de $ 948.330.339,88 

equivalente a 489,89 SMMLV.  

Los contratos para acreditar la experiencia exigida para la actividad secundaria deberán cumplir las siguientes 

características: 

B. ACTIVIDAD A 
CONTRATAR 

C. TIPO DE 
EXPERIENCIA 

D. REQUISITO 

1.8. PROYECTOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y/O 

MANTENIMIENTO Y/O 

ADECUACUÓN Y/O 

OPTIMIZACIÓN Y/O 

MEJORAMIENTO Y/O 

INTERVENCIÓN DE 

BATERIAS SANITARIAS 

Y/O REDES 

HIDROSANITARIAS Y/O 

REDES CONTRA 

INCENDIOS EN 

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS 

GENERAL 

PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O 

CONTEMPLEN ACTIVIDADES DE: 

CONSTRUCCIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O 

OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O 

ADECUACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O 

REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O 

AMPLIACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS O 

BATERIAS SANITARIAS O UNIDADES 

SANITARIAS. 

 
B. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número consecutivo del contrato en el RUP. Los 

Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de los contratos señalados en el Formato 3 
– Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes. 
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Si el Proponente no diligencia el Formato 3 – Experiencia, la Entidad pedirá su subsanación en los términos del 
numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane se tendrán en cuenta para la evaluación los cinco (5) contratos 
de mayor valor aportados. Con estos la Entidad verificará la acreditación de los requisitos de experiencia general 
y específica solicitados para la actividad principal, al igual que los requeridos para la actividad secundaria en 
atención a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia exigida respecto de los bienes y servicios 
adicionales a la obra pública de infraestructura de social, en caso de que aplique. 
 
Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos y empresas de mujeres con 
domicilio en el territorio nacional, se tendrán en cuenta como máximo los seis (6) contratos aportados de mayor 
valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con 
domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se valdrán como máximo los siete (7) contratos allegados 
de mayor valor. 
 
El Formato 3 – Experiencia deberá aportarse diligenciado en formato Excel. 

 

C. El Proponente podrá acreditar la experiencia solicitada con mínimo uno (1) y máximo cinco (5) contratos, los 

cuales serán evaluados teniendo en cuenta la tabla del numeral 3.5.7 del Pliego de Condiciones, así como el 

contenido establecido en la matriz de experiencia aplicable al proyecto de infraestructura social. 

 

El Proponente persona natural o jurídica que pruebe la calidad de Mipyme o de emprendimiento y empresa de 

mujer con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 

1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 o las normas que los 

modifiquen, sustituyan o complementen, podrá probar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los 

cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de seis (6) contratos. 

 

En caso de que el Proponente persona natural o jurídica pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y 

empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, podrá demostrar la experiencia 

solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de siete (7). 

 

Para el caso de Proponentes Plurales bastará con que uno de sus integrantes tenga una participación igual o 

superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal y pruebe la calidad de Mipyme o 

emprendimiento y empresa de mujer de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 

de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 o las normas que los modifiquen, 

sustituyan o complementen, para probar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) 

inicialmente previstos, para un máximo de seis (6) contratos. 

 

En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga una participación igual o 

superior al diez por ciento (10 %) en el consorcio o en la unión temporal y pruebe la calidad de Mipyme y de 

emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta o separada, podrá 

demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para 

un máximo de siete (7) contratos. En todo caso no será posible aportar más de dos (2) contratos adicionales aun 

cuando otros integrantes del Proponente Plural también cumplan las condiciones previamente definidas. 

 

Para acreditar la condición de Mipyme, el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único de 

Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. Por su parte, la 

condición de emprendimientos y/o empresas de mujeres, se realizará mediante el diligenciamiento del Formato 

13 – Acreditación de emprendimientos y empresas de mujeres, el cual deberá aportarse con la documentación 

requerida en el artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o 

sustituya.  

 

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la específica requerida en la 

actividad principal, al igual que la exigida para la actividad secundaria en atención a las combinaciones de 

experiencia aplicables y la experiencia adicional respecto de los bienes y servicios ajenos a la obra pública de 

infraestructura social.  

 

D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Esta fecha 

corresponde al momento de terminación de la ejecución del Contrato, por lo que no necesariamente coincide con 

la fecha de entrega y/o recibo final, liquidación o acta final, salvo que de los documentos del numeral 3.5.5 se 

derive tal información.   
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E. Para los contratos que sean aportados por personas jurídicas que no cuentan con más de tres (3) años de 

constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o constituyentes, de conformidad 

con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, además del 

RUP deben adjuntar un documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador público (según 

corresponda) donde se indique la conformación de la persona jurídica. La Entidad tendrá en cuenta la experiencia 

de los accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) años de constituidas. Pasado 

este tiempo, la sociedad conservará esta experiencia, tal y como haya quedado registrada en el RUP. 

 

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural conformado por una 

persona jurídica, en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes, y se acrediten contratos en los que 

estos le hayan transferido experiencia a aquellas, los mismos solo podrán ser acreditados como experiencia en 

el Proceso de Contratación por uno de esos integrantes, de manera que el Proponente Plural solo podrá acreditar 

una misma experiencia una sola vez. 

 

F. La experiencia a la que se refiere este numeral podrá ser validada mediante alguno, o algunos, de los documentos 

establecidos en el Pliego de Condiciones señalados en el numeral 3.5.5. 

 

G. No será válida la experiencia acreditada para edificaciones que se encuentre relacionada con la ejecución de 

obras cuyo objeto o alcance sea alguna de las siguientes:  

 

- Parqueaderos de un (1) piso (como uso exclusivo).  

- Infraestructura de transporte, salvo que el Proceso de Contratación implique el mantenimiento de vías de 

circulación internas.  

- Obras hidráulicas (represas, alcantarillados, acueductos, diques, canales, plantas de tratamiento). 

- Obras de urbanismo y paisajismo, salvo que el proceso de selección implique el mantenimiento de zonas verdes 

y/o paisajismo al interior de un predio cuya destinación es en una edificación de infraestructura social (tales como 

instituciones educativas, hospitales, planetarios, auditorios, entre otros). 

 

Nota: Las consideraciones previamente relacionadas aplican para las actividades a contratar que correspondan a la 

intervención de edificaciones verticales únicamente.  

 

 

H. Respecto de la experiencia requerida para los bienes y/o servicios adicionales a la obra pública de infraestructura 

social, no se podrán acreditar actividades exclusivamente asociadas al cumplimiento de Planes de Manejo 

Ambiental, Planes de Manejo de Tránsito o el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental, puesto que estas 

actividades no son ajenas a la obra pública de infraestructura social.  

 

1.5.2. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA  

 

La Entidad tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la misma sea válida 

como experiencia requerida:  

A. En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la clasificación de la experiencia es el 

72. 

 

B. La Entidad únicamente podrá exigir para la verificación de la experiencia los contratos celebrados por el 

interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer nivel. 

 

C. Si el Proponente relaciona o anexa más de cinco (5) contratos en el Formato 3 - Experiencia, para efectos de 

evaluar la experiencia se tendrán en cuenta cómo máximo los cinco (5) contratos aportados de mayor valor.  

 

Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer con 

domicilio en el territorio nacional, se tendrá en cuenta como máximo los seis (6) contratos aportados de mayor 

valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con 

domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se valdrán máximo los siete (7) contratos allegados de 

mayor valor. 
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D. Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes debe aportar como 

mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia solicitada; ii) los demás integrantes deben acreditar al 

menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia solicitada; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los 

integrantes, si así lo considera pertinente, podrá no acreditar experiencia. En este último caso, el porcentaje de 

participación del integrante que no aporta experiencia en la estructura plural no podrá superar el diez por ciento 

(10 %). 

 

Estos porcentajes que acreditarán los integrantes del Proponente Plural se podrán cumplir con contratos válidos 

que acrediten el requisito de experiencia solicitada en el pliego de condiciones y se calcularán sobre el “valor 

mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)” de conformidad con el 

numeral 3.5.7. Independientemente de el o los integrantes del Proponente Plural que aporten contratos para 

acreditar la experiencia, estos se tendrán en cuenta para calcular el “número de contratos con los cuales el 

Proponente cumple la experiencia acreditada" de que trata el numeral citado. 

 

En armonía con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se solicitará la acreditación de 

longitudes, magnitudes, volúmenes o porcentajes requeridos en la experiencia específica, sino que bastará con 

acreditar los SMMLV.  

 

E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio o en Unión 

Temporal, el porcentaje de participación del integrante será el registrado en el RUP de este o en alguno de los 

documentos válidos para la acreditación de experiencia en caso de que el integrante no esté obligado a tener 

RUP.  

 

F. Cuando el contrato que se pretende adjuntar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio o en Unión 

Temporal, el valor a considerar será el registrado en el RUP, o documento válido en caso de que el integrante no 

esté obligado a tener RUP. En estos casos, la experiencia efectivamente acreditada para el procedimiento de 

selección será la presentada multiplicada por el porcentaje de participación que tuvo el integrante o los integrantes 

que presentan la oferta. 

 

G. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio, el “% de 

dimensionamiento (según la magnitud física requerida en el Proceso de Contratación)” exigido en la matriz de 

experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social se afectará por el porcentaje de participación que 

tuvo el integrante o los integrantes.  

 

Por su parte, si el Contrato fue ejecutado como Unión Temporal, la acreditación del “% de dimensionamiento” se 

afectará de acuerdo con la distribución de actividades y lo materialmente ejecutado, para lo cual se deberá 

allegar el documento de conformación de Proponente Plural que discrimine las actividades a cargo de cada uno 

de los integrantes o que de los documentos aportados para acreditar la experiencia se pueda determinar qué 

actividades ejecutó cada uno de los integrantes.  En caso de que lo anterior no se logre determinar, la 

evaluación se realizará de conformidad con lo señalado en el párrafo precedente, respecto a los Consorcios.  

 

Nota: El “dimensionamiento” de este literal aplica a cualquier dimensión o magnitud requerida en el Proceso de 

Contratación para acreditar la experiencia según detalle la respectiva matriz de experiencia aplicable en el 

proyecto de infraestructura social.  

 

H. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un Consorcio o una Unión Temporal, 

y dos (2) o más de sus integrantes conformen un Proponente Plural para participar en el presente proceso, dicho 

Contrato se entenderá aportado como un (1) solo Contrato y se tendrá en cuenta para el aporte de la experiencia 

la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal que ejecutaron el Contrato 

y que están participando en el presente Proceso de Contratación. 

 

I. El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditación de valores y magnitudes 

intervenidas deberá evaluarse de acuerdo con lo señalado en la matriz de experiencia aplicable en atención al 

proyecto de infraestructura social a contratarse. En los contratos aportados como experiencia que contengan 

actividades ejecutadas ajenas a la obra de infraestructura social requerida, la Entidad Estatal solo tendrá en 

cuenta los valores y magnitudes ejecutadas relacionadas con este tipo de infraestructura. 

 

Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores y magnitudes intervenidas dentro del respectivo 

contrato, empleando alguno de los documentos válidos establecidos en el numeral 3.5.5 del Pliego de 

Condiciones. En todo caso, la Entidad Estatal permitirá la subsanación, en los términos del numeral 1.6 del 
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Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente para que acredite los valores ejecutados y magnitudes 

intervenidas. De no lograrse la discriminación de los valores y magnitudes ejecutadas en el marco del respectivo 

contrato, la Entidad Estatal no lo tendrá en cuenta para la evaluación. 

 

J. Las auto certificaciones no servirán para acreditar la experiencia requerida, ya que con estas no puede constatarse 

la ejecución de contratos que deben certificar los terceros que recibieron la obra, bien o servicio. Para la aplicación 

de esta regla, se entiende por auto certificaciones aquellas expedidas por el mismo Proponente, sus 

representantes, los integrantes del Proponente Plural o del mismo grupo empresarial para demostrar su propia 

experiencia. 

 

K. Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no servirán para probar la experiencia 

requerida 

1.5.3. CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE 

LAS NACIONES UNIDAS” 

 

Los Contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar clasificados en alguno de 

los siguientes códigos: 

Segmentos Familia  Clase  Nombre  

72 10 15 servicios de apoyo para la construcción 

72 12 14 servicios de construcción de edificios públicos especializados 

72 15 15 servicios de sistemas eléctricos 

72 15 19 servicios de albañilería y mampostería 

72 14 15 servicios de preparación de tierras 

72 15 27 servicio de instalación y reparación de concretos 

73 18 19 servicios de soldadura 

81 10 15 ingeniería civil y arquitectura 

95 12 19 edificios y estructuras educacionales y de administración 

72 12 25 servicio de instalación de pisos 

72 
14 11 

servicios de construcción y revestimiento y pavimentación de 
infraestructura 

72 12 14 servicios de construcción de edificios públicos especializados 

 

Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o Sucursal en Colombia deberán indicar los códigos de 

clasificación relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de los documentos válidos establecidos 

en el Pliego de Condiciones para cada uno de los Contratos aportados para la acreditación de la experiencia requerida. 

En el evento en el que dichos documentos no incluyan los códigos de clasificación, el representante legal del Proponente 

deberá incorporarlos en el Formato 3 – Experiencia. 

 

1.5.4. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

 

Los Proponentes acreditarán para cada uno de los Contratos aportados la siguiente información mediante alguno, o 

algunos, de los documentos señalados en la sección 3.5.5 del Pliego de Condiciones:  

A. Contratante. 

B. Objeto del Contrato. 

C. Principales actividades ejecutadas. 

D. La magnitud, área intervenida o construida y demás condiciones de experiencia contenida en la matriz de 

experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social que permita establecer su alcance, en los casos 

que aplique. 

E. La fecha de iniciación de la ejecución del Contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripción del Contrato, a 

menos que de los documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa así se determine.  
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Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha (mes, 

año) de suscripción y/o inicio del contrato: se tendrá en cuenta el último día del mes que se encuentre 

señalado en la certificación. 

 

F. La fecha de terminación de la ejecución del Contrato: Esta fecha corresponde al momento de terminación de 

la ejecución del Contrato, por lo que no necesariamente coincide con la fecha de entrega y/o recibo final, 

liquidación, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa así se determine.   

 

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha (mes, 

año) de terminación del Contrato: se tendrá en cuenta el primer día del mes que se encuentre señalado en la 

certificación. 

 

G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 

 

H. El porcentaje de participación del integrante del Contratista plural. 

1.5.5. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

 

En aquellos casos en que por las características del objeto a contratar se requiera verificar información adicional a la 

contenida en el RUP, el Proponente podrá aportar uno o algunos de los documentos que se establecen a continuación, 

para que la Entidad realice la verificación en forma directa. Los mismos deberán estar diligenciados y suscritos por el 

contratante, el Contratista o el interventor, según corresponda. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o más 

documentos aportados por el Proponente para la acreditación de la experiencia, se tendrá en cuenta el orden de 

prevalencia indicado a continuación: 

A. Acta de liquidación. 

 

B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo.  

 

C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del Contrato en la que 

conste el recibo a satisfacción de la obra contratada debidamente suscrita por quien esté en capacidad u 

obligación de hacerlo. 

 

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma solo será válida para efectos de acreditar la fecha de inicio. 

 

E. Planos récord finales de obra. 

 

F. Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el Contrato deberá encontrarse inscrito y clasificado en 

el RUP o en uno o alguno de los documentos considerados como válidos para la acreditación de experiencia 

de la persona jurídica o natural cesionaria, según aplique. La experiencia se admitirá para el cesionario y no 

se reconocerá experiencia alguna al cedente. 

 

G. Cualquier otro documento idóneo que acredite la experiencia exigida, tales como: el Contrato y/o los 

Documentos del Proceso Contractual, los cuales deben estar suscritos por las personas que intervinieron en 

su formación o estar publicados en el SECOP.  

 

H. Cualquier otro documento idóneo que acredite la experiencia exigida, tales como: el Contrato y/o los 

Documentos del Proceso Contractual, los cuales deben estar suscritos por las personas que intervinieron en 

su formación o estar publicados en el SECOP.  

Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el Proponente deberá aportar, además, la certificación de 

facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del Contrato emitida por el revisor fiscal o contador 

público del Proponente que acredita la experiencia, según corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y certificado 

de antecedente disciplinarios vigente, de la Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus 

veces en el país donde se expide el documento del profesional. 

1.5.6. PARA SUBCONTRATOS 

 

Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con particulares, se aplicarán las 

disposiciones establecidas en el numeral anterior.   
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Para acreditar la experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con Entidades Estatales el Proponente 

deberá aportar los documentos que se enlistan a continuación: 

A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del subcontrato, 

la cual deberá estar suscrita por el representante legal del contratista del contrato principal, del Concesionario, o del 

EPC o Consorcio Constructor. Así mismo, debe contener la información requerida en el Pliego de Condiciones para 

efectos de la acreditación de la experiencia.  

 

B. Certificación expedida por la Entidad Estatal del contrato principal del cual se derivó el subcontrato. Esta 

certificación debe contener la información básica del contrato principal y la siguiente:  

 

I. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato principal.  

 

II. Información en la cual se evidencie que la figura de la subcontratación es permitida en el marco del contrato 

principal. En caso de que no requiera autorización para subcontratar, el Proponente podrá aportar con su 

propuesta alguno de los siguientes documentos que den cuenta de esa circunstancia: i) copia del contrato o ii) 

certificación emitida por la Entidad Estatal, donde acredite que para subcontratar no se requería autorización. 

 

La información solicitada en el literal B únicamente se exige en relación con el contrato principal suscrito con la 

Entidad Estatal.   

En caso de que se presenten varios niveles de subcontratación, las reglas de los literales A y B aplicarán hasta el 

primer nivel de subcontratación. Para los siguientes niveles de subcontratación, la acreditación de la experiencia se 

realizará con las disposiciones establecidas en el numeral anterior. Para estos efectos, entiéndase el primer nivel de 

subcontratación como aquel contrato suscrito entre particulares, cuyo contrato principal del cual se deriva directamente, 

es el contrato estatal firmado entre una Entidad Estatal y un particular. 

Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de Contratación, la experiencia 

derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecerá al subcontratista. En este contexto, el contratista directo 

no podrá acreditar dichas actividades, por lo que no serán tenidas en cuenta para la verificación de la experiencia.  

Los Proponentes deberán advertir a la Entidad cuando en otros procesos, el contratista directo hubiera certificado que, 

dentro de su contrato, se llevó a cabo la subcontratación, por cuanto tales actividades no serán tenidas en cuenta para 

efectos de acreditación de experiencia del contratista directo. Para tal fin, deberán informar a la Entidad, mediante 

comunicación escrita, indicando el proceso en el cual el contratista certificó la respectiva subcontratación. 

La obligación de informar las situaciones de subcontratación estará en cabeza de los Proponentes y de ninguna manera 

dicha carga será de la Entidad. En aquellos casos en los que el Proponente no advierta tal situación, la Entidad no 

tendrá responsabilidad alguna por cuanto no fue avisada. En ese caso, el contrato se contabilizará como un todo y no 

se tendrá en cuenta lo relacionado con la subcontratación. 

Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de subcontratación, aplicará el 

numeral 1.11 del Pliego de Condiciones. 

1.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL 

 

La verificación del número de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la siguiente manera: 

Número de contratos con los 

cuales el Proponente cumple 

la experiencia acreditada 

Valor mínimo a certificar 

(como % del Presupuesto Oficial de obra 

expresado en SMMLV) 

De 1 hasta 2 75 % 

De 3 hasta 4 120 % 

Hasta 5 150 % 

 

Si el número de contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este numeral, debido a la posibilidad 

de allegar contratos adicionales por tratarse de una Mipyme y/o emprendimiento y empresa de mujer, estos contratos 

adicionales, ya sean seis (6) o siete (7) contratos -dependiendo si acredita una o ambas condiciones-, se tendrán en 

cuenta para demostrar el valor del ciento cincuenta por ciento (150 %) del valor del Presupuesto Oficial. 

La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en SMMLV de los 

contratos que cumplan con los requisitos establecidos en este Pliego de Condiciones. 
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El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) de los 

contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor mínimo a certificar establecido en la tabla anterior. 

En caso de que el número de contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia no satisface el porcentaje 

mínimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificará la propuesta como no hábil y el Proponente podrá 

subsanarla en los términos contemplados en la sección 1.6 del documento base. 

1.6. CAPACIDAD FINANCIERA 

Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 1 – Indicadores 

financieros y organizacionales y bajo las condiciones señaladas en el numeral 1.9: 

Indicador Fórmula 

Liquidez 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

Nivel de 

Endeudamiento 

 

Pasivo Total

Activo Total
 

 

Razón de 

Cobertura de 

Intereses 

 

Utilidad Operacional

Gastos Interes
 

 

 

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así: 

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) 

n
i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) 
n
i=1

 

Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 

El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez.  

El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de cobertura de intereses, siempre y 

cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0). 

El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia acreditará la capacidad financiera de 

acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 1 – Indicadores financieros y organizacionales. El Proponente probará 

la condición de Mipyme con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes el cual deberá encontrarse vigente 

y en firme al momento de su presentación. 

1.7. CAPITAL DE TRABAJO 

Para el presente Proceso de Contratación los Proponentes acreditarán: 

CT = AC - PC ≥ CTd 

Donde: 

CT = Capital de trabajo 

AC = Activo corriente 

PC = Pasivo corriente 

CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 

El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd):  

CT ≥ CTd 

El capital de trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta (CTd) se calcula así: 

Presupuesto oficial Fórmula 

≤ 800 SMMLV CTd = 20% x (PO) 
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Entre 801 y 1.500 SMMLV CTd = 30% x (PO) 

≥ 1.501 CTd = 40% x (PO) 

Donde, 

CTd = Capital de trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta 

PO = Presupuesto Oficial del proceso al cual presenta propuesta. 

Siendo Proponente Plural el indicador debe calcularse así: 

CTProponente plural =∑CTi

n

i=1

 

 

Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 

1.8. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 1- Indicadores 

financieros y organizacionales: 

Indicador Fórmula 

Rentabilidad sobre 

Patrimonio (Roe) 

Utilidad Operacional

Patrimonio
 

Rentabilidad del Activo 

(Roa) 

Unidad Operacional

Activo Total
 

 
Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así  

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) 

n
i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) 
n
i=1

 

 
Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 

El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia acreditará la capacidad organizacional de 

acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 1– Indicadores financieros y organizacionales. El Proponente probará 

la condición de Mipyme con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente 

y en firme al momento de su presentación. 

1.9. ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 

1.9.1. PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO O 

SUCURSAL EN COLOMBIA 

La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la información contenida en el RUP 

vigente y en firme. En tal sentido, la evaluación de la capacidad financiera se realizará de acuerdo con la información 

reportada en el RUP, según las disposiciones establecidas en la Subsección 5, de la Sección 1, del Capítulo 1, del 

Título 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, por lo que se 

tomará la información financiera del mejor año fiscal que se refleje en el registro del Proponente y que esté vigente y en 

firme.  

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia no están obligados a tener RUP y por tanto la 

verificación de esta información procederá en los términos definidos en el siguiente numeral. 

1.9.2. PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN 

COLOMBIA  

 
Los Proponentes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia deberán allegar la siguiente información financiera de 

conformidad con la legislación propia del país de origen. Los valores deben: (i) presentarse en Pesos Colombianos; (ii) 

convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos y (iii) estar avalados con la firma de quien se 

encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa del país de origen.  

A. El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de resultados), 

acompañados por el informe de auditoría (sí aplica según la legislación de origen) con traducción simple al 

español de acuerdo con las normas NIIF.  
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B. Copia de la tarjeta profesional del contador público o revisor fiscal y certificado de antecedentes disciplinarios 

vigente expedido por la autoridad competente de quien realiza la conversión.  

 

C. El ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. para extranjeros diligenciado. En caso de presentarse 

discrepancias entre la información consignada en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.  

para extranjeros y los documentos señalados en el literal A, prevalecerá la información consignada en los 

estados financieros incluidos en la oferta.  

Las fechas de corte de los documentos señalados en el literal A será a diciembre 31 del año 2024 acompañado del Informe 

de Auditoría, salvo que se acredite en debida forma que la legislación propia del país de origen fije una fecha de corte 

diferente a la prevista en este pliego. 

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del Proponente extranjero, el representante legal o 

el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento en el ¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia. para extranjeros. El Proponente podrá acreditar este requisito con un documento que así lo 

certifique emitido por una firma de auditoría externa. 

Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en una moneda diferente a Dólares de los 

Estados Unidos de América, estos deberán convertirse a Pesos en los términos definidos en la sección 1.13 del 

documento base. 

1.10. CAPACIDAD RESIDUAL 

 

El Proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de Proceso de Contratación 

(CRPC). Así: 

𝐶𝑅𝑃 ≥ 𝐶𝑅𝑃𝐶 

Los Proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se describe a continuación. En todo 

caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el traslado del informe de evaluación, o la 

Entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se dejó de incluir, al cierre del proceso, por parte de un 

Proponente, alguna información contractual que afecte su capacidad residual, la Entidad rechazará la oferta.  

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la (s) persona (s) 

que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo de la capacidad residual. 

1.10.1. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (CRPC) 

 

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC deberá tener en cuenta el 

siguiente proceso: 

𝐶𝑅𝑃𝐶 = 𝑃𝑂𝐸 − 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 𝑦/𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜  

Donde:  

CRPC = Capacidad residual del Proceso de Contratación  

POE = Presupuesto Oficial Estimado 

Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el cálculo de la CRPC deberá tener en cuenta el siguiente 

proceso: 

CRPC =
POE − Anticipo y/o pago anticipado

Plazo estimado (meses)
∗ 12 

1.10.2. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP) 

La capacidad residual del Proponente se calculará de la siguiente manera: 

𝐶𝑅𝑃 = 𝐶𝑂 ∗ [
(𝐸 + 𝐶𝑇 + 𝐶𝐹)

100
] − 𝑆𝐶𝐸 

En donde:  

CRP  = Capacidad residual del Proponente  

CO  =  Capacidad de Organización  
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E  =  Experiencia 

CT  =  Capacidad Técnica 

CF =  Capacidad Financiera 

SCE  =  Saldos de Contratos en Ejecución 

La CRP del Proponente Plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus integrantes, sin tener en cuenta el 

porcentaje de participación de estos en la estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la 

Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública, 

de Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa la capacidad residual de uno de los integrantes, este valor se 

restará de la capacidad residual total del Proponente Plural. 

A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 

Factor Puntaje máximo 

Experiencia (E) 120 

Capacidad financiera (CF)  40 

Capacidad técnica (CT)  40 

Total  200 

 

La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad de medida es en 

Pesos Colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores. 

El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue: 

A. Capacidad de Organización (CO): 

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo siguiente: 

Años de información financiera  Capacidad de organización (CO)  

Cinco (5) años o más Mayor ingreso operacional de los últimos 5 años 

Entre uno (1) y cinco (5) años Mayor ingreso operacional de los años de existencia del Proponente.  

Menos de un (1) año (*) 

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada por el Ministerio 

de Comercio, Industria y Turismo cada 2 años para efectos del umbral del 

beneficio de las Mipyme.) 

 
Si los ingresos operacionales del Proponente con uno (1) o más años de información financiera es menor a 

USD125.000, el factor (CO) del Proponente es igual a USD125.000. 

Para acreditar el factor (CO) el Proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes documentos:  

I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año en que hayan obtenido el 

mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente firmado por el representante legal y el 

contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal o, en caso de no haberlo, por no estar 

obligado a tenerlo, por contador público independiente, acompañados de su dictamen u opinión de conformidad 

con el artículo 38 de la Ley 222 de 1995.  

II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los contadores públicos, 

revisores fiscales, contadores independientes (externos), quienes suscribieron los documentos señalados en el 

presente literal.  

Los Proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o Sucursal en Colombia, deben presentar el 

estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o ganancias) del año en que hayan obtenido 

el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, auditado, con la firma de quien se encuentre en obligación 

de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el país de origen, en la moneda legal del país en el cual fue emitido, 

de conformidad con la legislación propia del país de origen. 

Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información financiera, observando lo 

siguiente: i) los valores deben ser expresados Pesos Colombianos, convertidos a la tasa representativa del mercado 

(TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los términos descritos en la sección 1.13 del Pliego de Condiciones; ii) 

presentados de acuerdo con las normas NIIF; y iii)firmados por el contador público colombiano que los hubiere 

convertido. 
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Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del Proponente extranjero, el representante legal o 

el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. Así mismo se podrá acreditar este 

requisito por una firma de auditora externa. 

B. Experiencia (E): 

El factor (E) del Proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la relación entre: i) el 

valor total en Pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construcción inscritos por el Proponente en el 

RUP, o Formato 5 – Capacidad residual en el segmento 72 “Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y 

Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y ii) el Presupuesto Oficial del Proceso de Contratación. 

La relación indica el número de veces que el Proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la cuantía del Proceso 

de Contratación objeto de la acreditación de la capacidad residual. Para Proponentes individuales se expresa así: 

E =
Valor total de los contratos (COP)

Presupuesto total estimado (COP)
 

Para Proponentes Plurales, el factor (E) de un integrante se calcula así: 

E =
Valor total de los contratos (COP)

(Presupuesto total estimado ∗ % de participación)
 

El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un integrante de un Proponente Plural debe tener en 

cuenta su participación en el Proceso de Contratación objeto del cálculo de la capacidad residual. Si el Proponente no 

es plural no hay lugar a porcentaje. 

El puntaje al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 

 

Mayor a Menor o igual a Puntaje 

0 3 60 

3 6 80 

6 10 100 

10 Mayores 120 

 
Para acreditar el factor (E), el Proponente debe diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual el cual contiene los 

contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en Pesos Colombianos liquidados con el SMMLV. Así mismo, el 

Presupuesto Oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el año de publicación del Pliego de Condiciones 

del proceso de selección. 

Los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia, adicionalmente deben aportar copia de 

los Contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios de construcción de obras 

civiles bien sean públicos o privados. La información de los Contratos soportados con las certificaciones de terceros que 

hubieren recibido los servicios de construcción de obras civiles deben ser obligatoriamente los mismos que el 

Proponente presente en el Formato 3 – Experiencia. La información del Formato 5 – Capacidad residual deberá ser 

allegada en Pesos Colombianos, salvo donde se registre el valor del Contrato en la moneda del país de origen. Cuando 

el valor de los contratos esté expresado en monedas extranjeras deberá convertirse a Pesos Colombianos en los 

términos indicados en el numeral 1.13 del Pliego de Condiciones. 

C. Capacidad Financiera (CF): 

El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el índice de liquidez del 

Proponente con base en la siguiente fórmula: 

Índice de liquidez = 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 

Mayor a 
Menor o 

igual a 
Puntaje 

0 0,5 20 

0,5 0,75 25 

0,75 1,00 30 

1,00 1,5 35 
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1,5 Mayores 40 

 
El índice de liquidez del Proponente se verifica con el RUP. Si el Proponente no tiene antigüedad suficiente para tener 

estados financieros auditados a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los estados 

financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor. 

Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia, la información requerida para el 

factor (CF) exigido para el cálculo de la capacidad residual del Proponente está contemplada en el numeral de los 

requisitos de capacidad financiera del Pliego de Condiciones. 

Cuando el Proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su índice de liquidez sea indeterminado, 

la Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de capacidad financiera (CF). 

D. Capacidad Técnica (CT): 

El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el número de socios y 

profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados mediante una relación laboral o contractual vigente 

conforme con la cual desarrollen actividades relacionadas directamente con la construcción. 

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin Sucursal en Colombia deben 

diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual. 

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 

Desde Hasta Puntaje 

1 5 20 

6 10 30 

11 Mayores 40 

E. Saldos Contratos en Ejecución (SCE): 

El Proponente debe presentar el Formato 5 – Capacidad residual suscrito por su representante legal y su revisor fiscal si 

el Proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente el cual contenga la lista de los 

contratos en ejecución tanto a nivel nacional como internacional indicando: i) el valor del Contrato; ii) el plazo del 

Contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras del Contrato, día, mes, año; iv) si la obra la ejecuta un Consorcio o 

Unión Temporal junto con el porcentaje de participación del integrante que presenta el certificado, y v) si el Contrato se 

encuentra suspendido, de ser así, la fecha de suspensión. En el certificado debe constar expresamente si el Proponente 

tiene o no contratos en ejecución.  

Para acreditar el factor (SCE) el Proponente tendrá en cuenta lo siguiente:  

I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 12 meses siguientes. 

Si el número de días por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es decir 360 días, el factor (SCE) solo 

tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 meses. 

II. Los Contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de presentación de la oferta obligan al 

Proponente con Entidades Estatales o privadas para realizar obras civiles. Estas incluyen las obras civiles de los 

Contratos de concesión y los Contratos de obra suscritos con concesionarios, así como los contratos suspendidos 

y aquellos que no tengan acta de inicio. No se entenderán como contratos en ejecución los que se encuentren en 

liquidación. 

III. Se tendrán en cuenta los contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el Proponente o por sociedades, 

Consorcios o Uniones Temporales en los cuales el Proponente tenga participación.  

IV. Si un Contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho Contrato debe efectuarse asumiendo que 

lo que falta por ejecutar iniciará en la fecha de presentación de la oferta del Proceso de Contratación. Si el Contrato 

está suspendido el Proponente debe informar el saldo pendiente por ejecutar. 

V. El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria equivalente al valor del 

contrato dividido por el plazo del contrato expresado en días. Este resultado se multiplica por el número de días 

pendientes para cumplir el plazo del contrato y si el Contrato es ejecutado por una estructura plural por la 

participación del Proponente en la respectiva estructura.  

VI. Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia deben diligenciar el Formato 

5 – Capacidad residual firmado por la persona natural o el representante legal de la persona jurídica y el contador 

público colombiano que los hubiere convertido a Pesos Colombianos usando para ello la sección 1.13 del Pliego 

de Condiciones. 

CAPÍTULO II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE 
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La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes puntajes: 

Concepto Puntaje máximo 

Oferta económica 59,5 

Factor de calidad 10 

Factor de sostenibilidad técnico 

ambiental agregado 
9 

Apoyo a la industria nacional 20 

Vinculación de personas con 

discapacidad 
1 

Emprendimientos y empresas de 

mujeres 
0,25 

Mipyme 0,25 

Total 100 

 

Las Entidades deberán reducir durante la evaluación de las ofertas dos puntos (2) a los Proponentes que se les haya 

impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último año, contado a partir de la fecha prevista para el cierre 

del proceso, sin importar la cuantía y sin perjuicio de las demás consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta 

reducción también afectará a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la 

situación anterior.  

La reducción del puntaje antes señalada no se materializará en caso de que los actos administrativos que hayan impuesto 

las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, 

adicionen o sustituyan. Además, se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo 

anterior de conformidad con el artículo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen 

o reglamenten. 

2.1. OFERTA ECONÓMICA 
 

El presente proceso se desarrollará bajo la modalidad de precios unitarios. Por lo tanto, el proponente deberá diligenciar 

y presentar el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial, el cual debe estar en estricta concordancia con el 

presupuesto oficial establecido por la entidad contratante. Este formulario debe reflejar de manera clara y detallada los 

costos unitarios de cada uno de los ítems del proyecto, garantizando que las cantidades y precios unitarios estén alineados 

con los valores previstos en el pliego de condiciones. 

Para calificar este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta económica o el obtenido de la 

corrección aritmética. La propuesta económica deberá ser allegada en el Sobre 2 y firmada. 

El valor de la propuesta económica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos los costos directos e 

indirectos para la completa y adecuada ejecución de la obra del proceso, los riesgos y la administración de estos. 

Al formular la oferta, el Proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos 

por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, 

los impuestos, tasas y contribuciones contemplados por las autoridades. 

Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para la presentación de sus ofertas deben tener en cuenta que la 

ejecución del Contrato se regirá íntegramente por lo previsto en los Documentos del Proceso y que en sus cálculos 

económicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con las obligaciones contractuales 

y asumir los riesgos previstos en dichos documentos. 

El desglose de los análisis de Precios Unitarios publicados por la Entidad es únicamente de referencia, constituye una 

guía para la preparación de la oferta. Si existe alguna duda o interrogante sobre la presentación de estos análisis de 

Precios Unitarios y el precio de estudios publicados por la Entidad, es deber de los Proponentes hacerlos conocer dentro 

del plazo establecido en el Anexo 2 – Cronograma para allegar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones para 

que la Entidad los pueda estudiar. 

2.1.1. A.I.U. 
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El Proponente debe calcular un A.I.U. que contenga todos los costos en los que incurre el proponente, futuro contratista, 

para ejecutar y cumplir el contrato. 

El A.I.U. debe expresarse en un porcentaje (%) y debe consignarlo y discriminarlo en la propuesta económica. 

Cuando el Proponente exprese el A.I.U. en porcentaje (%) y en Pesos, prevalece el valor expresado en porcentaje (%). 

El porcentaje del A.I.U. que presenten los Proponentes no debe ser superior al porcentaje total del A.I.U establecido en el 

Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial. En consecuencia, el Proponente puede configurar libremente el 

porcentaje individual de la “A”, de la “I” y de la “U”, siempre que la sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total definido 

por la Entidad en el Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial. 

Los componentes internos de la administración (A) deberán ser presentados por el adjudicatario del Proceso de 

Contratación en la oportunidad establecida en el numeral 8.1 del Pliego de Condiciones. 

4.1.1. CORRECCIONES ARITMÉTICAS 
 

La Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por:  

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando exista un error que surja de un 
cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada.  

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta económica 
y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará 
por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a punto cinco 
(0.5) se aproximará por defecto al número entero.  

 

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignará el puntaje de conformidad con el proceso del 

numeral 4.1.4 del documento base. 

4.1.2. PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO 
 

En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluación, no parezca suficiente para garantizar una 

correcta ejecución del Contrato, de acuerdo con la información recogida durante la etapa de planeación y particularmente 

en el estudio del sector, la Entidad aplicará el proceso descrito en el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, 

además podrá acudir a los parámetros definidos en la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos 

de Contratación de Colombia Compra Eficiente, como un criterio metodológico. 

4.1.3. DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 
 

La Entidad seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de acuerdo con las siguientes alternativas: 

Concepto Método 

1 Mediana con valor absoluto 

2 Media geométrica 

3 Media aritmética baja 

4 Menor valor 

 

Para determinar el método de ponderación, la Entidad tomará los centavos de la Tasa de Cambio Representativa del 

Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su sitio web: 

https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819). 

El día de la audiencia de adjudicación, la Entidad iniciará respondiendo y resolviendo las observaciones presentadas al 

informe de evaluación, de conformidad con el numeral 2.6 del Pliego de Condiciones. Acto seguido, la Entidad iniciará la 

apertura de los sobres de las ofertas económicas y definirá el método de ponderación de las propuestas de acuerdo con 

la TRM que rija al día hábil siguiente; sin embargo, la Entidad debe finalizar la apertura de los sobres económicos hasta 

antes de las 3:00 pm. De conformidad con lo anterior, la Entidad no deberá abrir los sobres económicos teniendo 

conocimiento de la TRM que regirá al día hábil siguiente. En este sentido, atendiendo a las circunstancias anteriores y las 

particularidades de cada caso, la Entidad podrá optar por suspender la audiencia y reiniciarla cuando lo considere 

conveniente, de manera que inicie y finalice la apertura de los sobres antes de las 3:00 pm del día respectivo.  

https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819
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En el evento que la Entidad deba suspender la audiencia por cualquier motivo, se tendrá como método de ponderación el 

que rija el día hábil siguiente del día en que efectivamente se realice la apertura del segundo sobre.  

En cualquiera de los supuestos señalados, la Entidad debe iniciar y agotar la apertura de los sobres económicos y la 

definición del método de ponderación en un mismo día hasta antes de las 3:00 pm. Igualmente, el método definido el día 

de la apertura del sobre económico seguirá rigiendo aun cuando la Entidad deba suspender la audiencia. 

Para mayor claridad, y siendo esta la regla prevalente de acuerdo con lo indicado, la TRM que la Entidad utilizará para 

determinar el método de ponderación será la que rija el día hábil siguiente del día en que efectivamente se realice la 

apertura del segundo sobre. Esto es, la que la Superintendencia Financiera publique en horas de la tarde el día de la 

apertura del segundo sobre.  

El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro: 

Rango (inclusive) Número Método 

De 0.00 a 0.24 1 Mediana con valor absoluto 

De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica 

De 0.50 a 0.74 3 Media aritmética baja 

De 0.75 a 0.99 4 Menor valor 

 

En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y las fórmulas se 

aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran válidas. 

Las propuestas que al aplicar las fórmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la oferta económica. 

A. Mediana con valor absoluto 
 

La Entidad calculará el valor de la mediana con los valores de las propuestas hábiles. En esta alternativa se entenderá 

por mediana de un grupo de valores el resultado del cálculo que se obtiene a través de la aplicación del siguiente proceso: 

la Entidad ordenará los valores de las propuestas hábiles de manera descendente. Si el número de valores es impar, la 

mediana corresponde al valor central, si el número de valores es par, la mediana será el promedio de los dos valores 

centrales. 

Me = Mediana(V1; V2. . ; … Vm) 

 

Donde: 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad. 
• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 
 

Bajo este método la Entidad asignará el puntaje así:  

I. Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje será asignado a la propuesta 
que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se utilizará la siguiente fórmula: 

 

Puntaje = [{1 − |
Me − Vi
Me

|} 59,5] 

 

Donde: 

• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 
• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 

II. Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo puntaje a la propuesta que 
se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propuestas, se utilizará la siguiente 
fórmula 
 

Puntaje = [{1 − |
VMe − Vi
VMe

|} ∗ 59,5] 
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Donde: 

• VMe: Es el valor de la propuesta económica válida inmediatamente por debajo de la mediana. 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
 

B. Media Geométrica 
 

Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor de las propuestas hábiles para el respectivo factor de calificación 

para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento: 

 

MG = √V1 ∗ V2 ∗ V3 ∗ … ∗ Vn
n

 

Donde:  

• MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.  
• V1: Es el valor de una propuesta habilitada. 
• Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.  
• n: La cantidad total de propuestas habilitadas.  

 

Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se otorgará el máximo puntaje al valor de la 

propuesta que se encuentre más cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media geométrica calculada para el factor 

correspondiente. 

Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 

Puntaje = 59,5 ∗ (1 − (
|MG−Vi|

MG
)). 

 

C. Media Aritmética Baja 
 

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta válida más baja y el promedio simple de las ofertas 

hábiles para calificación económica. 

 

XB̅̅̅̅ =
(Vmin + X̅)

2
 

Donde: 

• Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

• X̅: Es el promedio aritmético simple de las propuestas económicas válidas. 

• XB̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 
 

La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula: 

Puntaje =

{
 
 
 

 
 
 59,5 ∗ (1 − (

XB̅̅̅̅ − Vi

XB̅̅̅̅
))  Para valores menores o iguales a XB̅̅̅̅

 
 
 

59,5 ∗ (1 − (
| XB̅̅̅̅ − Vi |

XB̅̅̅̅
))  Para valores mayores a XB̅̅̅̅

}
 
 
 

 
 
 

 

Donde: 

• XB̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
 

D. Menor Valor 
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La Entidad otorgará el máximo puntaje a la oferta económica hábil para calificación económica de menor valor. 

 

Vmin = Mínimo (V1; V2. . ; … Vm) 

Donde: 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad. 
• Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

 

La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

Puntaje =
59,5 ∗ Vmin

Vi
 

 

Donde: 

• Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
 

4.2. FACTOR DE CALIDAD 
 

La Entidad asignará el puntaje de factor de calidad como sigue: 

Concepto Puntaje  

[La Entidad debe elegir una o algunas de las siguientes opciones, de acuerdo con la justificación 

consignada en el estudio del sector, estudios y documentos previos y lo señalado en este numeral: 

(i) implementación del programa de gerencia de proyectos; 

(ii) disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra; 

(iii) presentación de un plan de calidad]   

10 

Total 10 

 

Las Entidades Estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro Nacional de 

Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas naturales o jurídicas, 

nacionales o extranjeras domiciliadas o con Sucursal en Colombia, o integrantes de Proponentes Plurales, cuenten con 

alguna anotación vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado registro, se descontará un (1) punto de la sumatoria 

obtenida en relación con el factor de calidad. 

4.2.1. IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS 

 

La Entidad asignará [2 PUNTOS] al Proponente que se comprometa a instaurar un programa de gerencia de proyectos 

mediante la suscripción del Formato 7A – Programa de gerencia de proyectos, en el cual bajo la gravedad de juramento 

conste el compromiso que en este sentido asume.  

Para efectos del Proceso de Contratación, por gerencia de proyectos se entiende la aplicación de conocimientos, 

habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos de este, lo cual se 

logra mediante la aplicación de procesos de gerencia de proyectos en las fases de inicio, planificación, ejecución, 

monitoreo, control, y cierre del proyecto. La gerencia de proyectos requiere: identificar requisitos; abordar las diversas 

necesidades, inquietudes y expectativas de los interesados; equilibrar las contingencias que se relacionan entre otros 

aspectos con el alcance, la calidad, el cronograma, el presupuesto, los recursos y el riesgo. 

Para la ejecución del Contrato, el adjudicatario deberá instaurar el programa de Gerencia de Proyectos y contar con un 

profesional tiempo completo en las áreas de la ingeniería o de la arquitectura, con matrícula profesional vigente, que 

cumpla con las siguientes condiciones dependiendo de la complejidad del proyecto: 

A. Opción 1: Profesional con certificado o credencial PMP (Project Management Professional), con mínimo un 

(1) año de experiencia como Coordinador, Gerente, Líder o Director de Proyectos de CONSTRUCCIÓN Y/O 
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MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O 

REFORZAMIENTO Y/O INTERVENCIÓN DE ZONAS VERDES, O ACTIVIDADES DE URBANISMO Y 

PAISAJISMO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 

MANTENIMIENTO Y/O ADECUACUÓN Y/O OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O INTERVENCIÓN 

DE BATERIAS SANITARIAS Y/O REDES HIDROSANITARIAS Y/O REDES CONTRA INCENDIOS EN 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

Para acreditar lo anterior, el adjudicatario deberá aportar copia del acta de grado y/o diploma que certifique que el 

profesional es ingeniero y/o arquitecto, así como certificación o credencial PMP vigente. Adicionalmente, deberá 

presentar certificaciones o Contratos en los que se evidencie la experiencia solicitada en gerencia de proyectos. 

B. Opción 2: Profesional que acredite tener una especialización, maestría o doctorado en Gerencia de Proyectos 

o afines, con mínimo un (1) año de experiencia como coordinador, gerente, líder o director de proyectos de 

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN 

Y/O REFORZAMIENTO Y/O INTERVENCIÓN DE ZONAS VERDES, O ACTIVIDADES DE URBANISMO Y 

PAISAJISMO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 

MANTENIMIENTO Y/O ADECUACUÓN Y/O OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O INTERVENCIÓN 

DE BATERIAS SANITARIAS Y/O REDES HIDROSANITARIAS Y/O REDES CONTRA INCENDIOS EN 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS. 

Para comprobar lo anterior, el adjudicatario deberá aportar copia del acta de grado y/o diploma que certifique que el 

profesional es ingeniero y/o arquitecto, así como copia de los títulos de postgrado, acreditados mediante copia de los 

diplomas y/o actas de grado. Adicionalmente, deberá presentar certificaciones o contratos en los que se evidencie la 

experiencia solicitada en gerencia de proyectos. 

Cuando la especialización, maestría o doctorado no sea específica en Gerencia de Proyectos, se deberá aportar copia 

del pénsum académico, plan de estudios y certificación de la Universidad en la cual se indique que los estudios 

adelantados guardan equivalencia con los de una Gerencia de Proyecto.  

Para efectos del presente Pliego, se entiende por pénsum académico, como el documento que contiene todas las 

asignaturas o materias que componen el plan de estudio de una determinada carrera.  

Para efectos de la equivalencia, el pénsum académico deberá contener como mínimo estudios en las áreas de: 

• Formulación, Evaluación o Gestión de Proyectos 

• Gerencia del talento humano 

• Principios de administración de proyectos (Planeación, organización, dirección y control)  

• Planeación Estratégica 

• Finanzas 

El programa de Gerencia de Proyectos estará sujeto al seguimiento de la interventoría durante la ejecución del Contrato.  

En el evento de que el título académico haya sido obtenido en el extranjero, el Proponente deberá acreditar la 

convalidación de dicho título ante el Ministerio de Educación Nacional, de conformidad con lo establecido en la Sección 

1.9. 

Para efectos de estimar el tiempo de experiencia como coordinador, gerente, líder o director de proyectos de 

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O 

REFORZAMIENTO Y/O INTERVENCIÓN DE ZONAS VERDES, O ACTIVIDADES DE URBANISMO Y PAISAJISMO EN 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACUÓN Y/O 

OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O INTERVENCIÓN DE BATERIAS SANITARIAS Y/O REDES 

HIDROSANITARIAS Y/O REDES CONTRA INCENDIOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS se tendrá en consideración 

el tiempo transcurrido entre la fecha de inicio y de terminación indicada en las certificaciones presentadas, 

independientemente de su dedicación. En el evento de que existan traslapos de tiempo, solamente se tendrá en cuenta 

una vez el tiempo traslapado. 

4.2.2. DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE OBRA 
 

La entidad asignará [4 PUNTOS] al Proponente que se comprometa a utilizar maquinaria con una edad menor a veinte 

(20) años mediante la suscripción del Formato 7B - Disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra. 

En caso de que la maquinaria haya sido repotenciada, los veinte (20) años cuentan desde la fecha de repotenciación.  

Se asignará cero (0) puntos al Proponente que no ofrezca la maquinaria en las condiciones requeridas o la ofrezca sin 

cumplir con las exigencias dispuestas en este Pliego de Condiciones.  
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La verificación de este ofrecimiento se hará por parte de la interventoría en la ejecución del Contrato. En virtud de lo 

anterior, el adjudicatario del Proceso de Contratación deberá acreditar que la maquinaria se encuentra en las 

condiciones aquí descritas, para lo cual, allegará el documento idóneo. 

La verificación de la disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria se hará de acuerdo con las diferentes 

etapas constructivas conforme con las cuales se haya planeado la obra y que se encuentre en detalle en el Anexo 1 - 

Anexo Técnico. Tales condiciones y disponibilidad se deben cumplir de acuerdo con dichas etapas, de tal manera que 

concluida una no serán exigibles respecto de determinada maquinaria no requerida para etapas posteriores.    

4.2.3. PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE CALIDAD 
 

La entidad asignará [4 PUNTOS] al Proponente que se comprometa a utilizar maquinaria con una edad menor a veinte 

(20) años mediante la suscripción del Formato 7B - Disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra. 

En caso de que la maquinaria haya sido repotenciada, los veinte (20) años cuentan desde la fecha de repotenciación.  

Se asignará cero (0) puntos al Proponente que no ofrezca la maquinaria en las condiciones requeridas o la ofrezca sin 

cumplir con las exigencias dispuestas en este Pliego de Condiciones.  

La verificación de este ofrecimiento se hará por parte de la interventoría en la ejecución del Contrato. En virtud de lo 

anterior, el adjudicatario del Proceso de Contratación deberá acreditar que la maquinaria se encuentra en las 

condiciones aquí descritas, para lo cual, allegará el documento idóneo. 

La verificación de la disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria se hará de acuerdo con las diferentes 

etapas constructivas conforme con las cuales se haya planeado la obra y que se encuentre en detalle en el Anexo 1 - 

Anexo Técnico. Tales condiciones y disponibilidad se deben cumplir de acuerdo con dichas etapas, de tal manera que 

concluida una no serán exigibles respecto de determinada maquinaria no requerida para etapas posteriores.    

4.3. FACTORES DE SOSTENIBILIDAD TÉCNICO AMBIENTAL AGREGADO 
 

La Entidad asignará un puntaje de nueve (9) puntos al proponente que se comprometa a ofrecer alguno de los 
elementos que conforman el factor de sostenibilidad técnico ambiental agregado, mediante la suscripción del Formato 
12, en el cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que asume y el ofrecimiento realizado. Los 
ofrecimientos efectuados serán opcionales para los Proponentes que producto del análisis hecho se encuentren en la 
capacidad de materializarlos y cumplirlos, por lo que los Proponentes que no presenten el Formato 12 no serán 
acreedores de puntaje por este factor.  

Las medidas implementadas en este factor son por cuenta y riesgo del Proponente y, una vez ofrecidos, tendrán el 
carácter de obligación contractual. Por lo tanto, será objeto de vigilancia por la interventoría en la ejecución del Contrato 
de obra.  

Para la obtención de puntaje por este factor, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:  

I. Los costos asociados a la implementación de los elementos que componen este factor serán asumidos por el 
Contratista.  
 

II. La verificación del ofrecimiento se hará por parte de la interventoría en la ejecución del Contrato.  
 

III. Si el Contratista durante la ejecución del contrato no cumple con estos compromisos, que se convierten en 

obligaciones contractuales, la Entidad podrá acudir a las multas para conminar al Contratista a su cumplimiento, 

de acuerdo con lo pactado en el Contrato. 

 

IV. Las actividades derivadas del ofrecimiento realizado son adicionales a aquellas propias de la ejecución del 
Contrato de obra y del cumplimiento de las obligaciones impuestas por las autorizaciones, permisos, licencias 
ambientales, licencias de construcción, planes de manejo ambiental, planes de ordenamiento territorial, 
requeridos para el desarrollo de la obra. 

4.3.2. INSTALACIÓN DE CICLO-PARQUEADEROS 
 

El Proponente que se comprometa a través del Formato 12 a instalar por cuenta propia una (1) estación de ciclo-
parqueaderos empleando materiales reciclados, el cual puede ser de forma horizontal o vertical, según la disponibilidad 
de espacio que cuente el predio en el cual será adelantado el proyecto de infraestructura social, será acreedor de [(9) 
NUEVE PUNTOS] 

Para el ofrecimiento realizado, la Entidad, de acuerdo con el área del predio y disponibilidad de un espacio para la 
ubicación de bicicletas, definirá la cantidad de bicicletas que se podrán ubicar en los ciclo-parqueaderos teniendo en 
cuenta la siguiente tabla:  
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Alternativa M2 del predio 
Cantidad de bicicletas que se 

permitirá ubicar en el ciclo 
parqueaderos  

1 
Entre 2.001 y 

8.000 
LA CANTIDAD SERÁ DE 12 

 

Para el presente ofrecimiento el Contratista debe garantizar las condiciones de calidad y durabilidad del material 
reciclado; sin embargo, en caso que no sea posible la implementación del ciclo-parqueadero en materiales reciclados, 
será válida en materiales convencionales bajo los mismos supuestos de calidad y durabilidad.  

El mantenimiento y conservación de los ciclo-parqueaderos será responsabilidad de la Entidad Estatal, o a quien esta 
designe y no del Contratista.  

Para los fines del caso el responsable de realizar el mantenimiento será: la administración del colegio quien lo operará. 

4.4. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
 
Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales o con Trato Nacional 

o por ii) la incorporación de componente nacional en servicios extranjeros. La Entidad en ningún caso otorgará 

simultáneamente el puntaje por ambos aspectos. 

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla: 

Concepto Puntaje 

Promoción de Servicios 

Nacionales o con Trato Nacional 
20 

Incorporación de componente 

nacional en servicios extranjeros 
5 

 

4.4.1. PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL 
 

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando además de ofertarse por una persona 

natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de conformidad con la legislación 

colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos o por estos y un extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o 

los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal para el desarrollo de la obra o (ii) vincula el porcentaje 

mínimo de personal colombiano, según corresponda. 

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén sometidos a la 

legislación colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural colombiana o por un residente 

en Colombia, por una persona jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana o por un Proponente 

Plural conformado por estos, sin que sea necesario el uso de bienes colombianos o la vinculación de personal colombiano. 

En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de Contratación de manera 

singular o mediante la conformación de un Proponente Plural podrán definir si aplican las reglas previstas en este numeral 

o si, por el contrario, deciden acogerse a la regla de origen de su país. Para definir la regla aplicable al proceso, el 

Proponente extranjero con trato nacional así lo manifestará con el diligenciamiento de la opción 3 del Formato 9 A – 

Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. En el caso que no se diligencie la opción 3 del Formato 9 A – 

Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, la Entidad Estatal deberá evaluar la oferta de acuerdo con las 

reglas previstas en este numeral. 

Opción 1: En el presente Proceso de Contratación ninguno de los bienes relevantes está incluido en el Registro de 

Productores Bienes Nacionales, por tal razón se aplicará la opción 2 

En el presente Proceso de Contratación los bienes nacionales relevantes son:  

Nº 
PRECIO 

REFERENCI
A 

DESCRIPCIÓN 
UND

. 
CANTIDA

D 
VALOR 

UNITARIO ($) 

VALOR 
TOTAL 

UNITARIO 
INCLUIDO 

AIU 

VALOR 
TOTAL ($) 

%  DE 
PARTICIPACIO

N  

% 
ACOMULAD

O 

30%    



 ESTUDIO PREVIO LICITACIÓN PÚBLICA 

GJC-F-124 VERSIÓN  6 
FECHA DE EMISIÓN     

17/01/2024 

 

Página 48 de 63 
 

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANISMO EN EL COLEGIO DE LA VEREDA PUENTE PIEDRA DEL MUNICIPIO DE 
MADRID CUNDINAMARCA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. 

 

2.3 APU 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
EQUIPO 
CONTRAINCENDIO 
DIESEL NAFFCO 
500 GPM A 137 PSI 
(INCLUYE 
ACCESORIOS) UN 

1,00 
 $ 
353.236.845,0
0  

 $ 
459.207.899,0
0  

 $ 
459.207.899,0
0  

11,09% 11,09% 

5.3 (ICCU 14.5) 
ADOQUÍN GRES 
PEATONAL 

M2 3000,00  $ 109.896,00   $ 142.865,00  
 $ 
428.595.000,0
0  

10,35% 21,44% 

5.8 APU 

RECUBRIMIENTO 
DE PISO DE 
CANCHAS 
DEPORTIVAS CON 
SIKAFLOOR 2020 
(2 CAPAS) Limpiado 
de superficie, 
Tratamiento de 
dilataciones, Primera 
de capa resurfacer, 
Segunda capa de 
resurface, Capa de 
base color, Tres 
capas de finisch 
color" Colores a 
escoger, verde claro, 
verde oscuro, azul 
claro, azul oscuro y 
rojo. Demarcaciones 
profesionales.  

M2 1200,00  $ 259.861,00   $ 337.819,00  
 $ 
405.382.800,0
0  

9,79% 31,23% 

3.4 APU 

SUMINISTRO E 
INSTALACION 
MEMBRANA 
ARQUITECTONICA 
EN LONA TIPO 
SATTLER 
POLYPLAN 684 / 
INCLUYE 
ESTRUCTURA 
SEGÚN DISEÑO Y 
TERMINADO EN 
PINTURA 
ELECTROESTATIC
A. PLAZOLETA 
PRINCIPAL Y 
PREESCOLAR. 

M2 400,00  $ 523.225,00   $ 680.193,00  
 $ 
272.077.200,0
0  

6,57% 37,80% 

5.1
4 

(ICCU 6.7) 
VIAS 

EMPRADIZACIÓN 
(INCLUYE 10 CM DE 
TIERRA NEGRA) 

M2 6596,45  $ 22.112,00   $ 28.746,00  
 $ 
189.621.552,0
0  

4,58% 42,38% 

5.2 
(ICCU 6.8) 

URBANISMO 

BORDILLO 
PREFABRICADO A-
80 

ML 1482,00  $ 95.358,00   $ 123.965,00  
 $ 
183.716.130,0
0  

4,44% 46,82% 

5.4 
(ICCU 3.12) 

VIAS 

MEZCLA DENSA 
EN CALIENTE TIPO 
MDC-10 (INCLUYE 
CEMENTO 
ASFALTICO) 

M3 115,00 
 $ 
1.124.814,00  

 $ 
1.462.258,00  

 $ 
168.159.670,0
0  

4,06% 50,88% 

7.1 APU 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 
PARQUE INFANTIL 
KD 0401 DISEÑO 
CON MADERA 
PLÁSTICA 
ESTRUCTURAL 
ECOLÓGICA 100% 
RECICLADA, 
PLÁSTICO 
ROTOMOLDEADO 
RECICLABLE 
(PELBD) CON 
ADITIVOS DE 
PROTECCIÓN UV Y 
ESTRUCTURAS EN 
ACERO 

UN 2,00 
 $ 
57.288.301,00  

 $ 
74.474.791,00  

 $ 
148.949.582,0
0  

3,60% 54,48% 
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GALVANIZADO 
CON PINTURA 
ELECTROSTATICA. 
ACCESOS: 
ESCALERA, 
MUROS DE 
ESCALAR CURVO, 
MALLA DE 
ESCALAR, CURVO 
TUBULAR, 
ESCALERA EN 
TUBO DE 
BOMBERO. 
TOBOGAN; 
TUBULAR, 
SENCILLO RECTO 
ONDULADO, 
ESPIRAL. 
CONEXIÓN ENTRE 
TORRES: 
PASARELA RECTA 
Y TUBULARES. 
ACCESORIOS: 
TECHO CHINO, 
VENTANA CIERRE, 
PORTAL 
RESBALADOR, 
TOPE DE 
PALMERA. 
COLUMPIO: 
DOBLE. 
DIMENSIONES: 
LARGO 10.15M; 
ANCHO 6.05M; 
ALTURA: 3.7M 

5.2
0 

APU 

CÁRCAMO EN 
CONCRETO PARA 
AGUAS LLUVIAS, 
ANCHO 0.30M - 
ALTURA 0.40M, 
INCLUYE REJILLA 
TIPO PEATONAL 

ML 130,00  $ 850.077,00  
 $ 
1.105.100,00  

 $ 
143.663.000,0
0  

3,47% 57,95% 

 

REGISTROS PRODUCTORES DE BIENES NACIONALES 
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De conformidad con la consulta del Registro de Productores de Bienes Nacionales, realizada en fecha 24/04/2025, se 

determinó que los bienes relevantes para el desarrollo de la obra no se encuentran incluidos en dicho registro de 

conformidad con el numeral 3 del artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015. Por tal motivo, se otorgará el puntaje 

de apoyo a la industria nacional a los Proponentes que se comprometan a vincular al desarrollo del objeto contractual un 
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porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos el cuarenta por ciento (40%) 

del personal requerido para el cumplimiento del contrato.  

En el caso de Proponentes Plurales todos, varios o cualquiera de sus integrantes podrá vincular un porcentaje de 

empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos el cuarenta por ciento (40%) del personal 

requerido para el cumplimiento del contrato.  

Además de la incorporación del bien nacional relevante o del porcentaje de personal colombiano requerido para la 

ejecución del contrato, tratándose de Proponentes Plurales, su composición deberá estar acorde con lo exigido por la 

noción de Servicios Nacionales prevista en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de lo que dependerá la 

franja del puntaje aplicable en lo referente al apoyo de la industria nacional.  

A tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales, la regla de origen 

que les aplica en virtud de dicha conformación, así como la franja de puntaje correspondiente: 

No. 
Composición del 

Proponente Plural 

Regla de origen 

aplicable 
Puntaje aplicable 

1. 
Únicamente integrantes 

colombianos 
Decreto 1082 de 2015 

Promoción de 

Servicios Nacionales 

o con Trato Nacional 

2. 

Colombianos en asocio con 

extranjeros con trato 

nacional 

Decreto 1082 de 2015 

Promoción de 

Servicios Nacionales 

o con Trato Nacional 

3. 

Únicamente integrado por 

extranjeros con trato 

nacional 

La regla de origen del 

país con el que se tenga 

acuerdo comercial o la 

del Decreto 1082 de 

2015. Si el Proponente 

Plural no especifica a 

cuál regla se acoge, se 

aplicará la del Decreto 

1082 de 2015. 

Promoción de 

Servicios Nacionales 

o con Trato Nacional 

4. 

Proponente plural en el que 

al menos uno de los 

integrantes es extranjero sin 

trato nacional. 

No aplica la regla de 

origen del Decreto 1082 

de 2015, ni la de los 

países de origen. 

Incorporación de 

componente 

nacional en servicios 

extranjeros 

 

4.4.1.1. ACREDITACIÓN EL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL 
 

La Entidad asignará hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato Nacional.  

Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, además del Formato 9 A – 

Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno de los siguientes documentos, según corresponda:  

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del Proponente. 
B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la ejecución del objeto 

contractual de conformidad con la ley.  
C. Persona jurídica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representación legal emitido por alguna 

de las cámaras de comercio del país.  
 

Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria nacional por promoción 

de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo deberá presentar el Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales 

o con Trato Nacional.  

 

Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opción 3 del Formato 9A – Promoción de Servicios 

Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato Nacional, deberá acreditar que los servicios son originarios 

de: a) los Estados mencionados en la sección de acuerdos comerciales aplicables al presente Proceso de Contratación; 

b) los Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes 

extranjeros gozan de Trato Nacional, en los términos del artículo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados 
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miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Para esto, deberá demostrar que cumple con la regla de origen 

contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo país, allegando la información y/o documentación que sea 

requerida.  

El Proponente nacional podrá subsanar la falta de presentación de la cédula de ciudadanía o del certificado de existencia 

y representación legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad jurídica. No obstante, no podrá subsanar esta 

circunstancia para la asignación del puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.  

La Entidad Estatal asignará el puntaje por apoyo a la industria nacional por promoción de Servicios Nacionales o con Trato 

Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno de sus integrantes presente alguno de los 

documentos indicados en este numeral, según corresponda. A su vez, el representante del Proponente Plural deberá 

diligenciar el Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. Cuando uno o varios de sus 

integrantes no cumplan con las condiciones descritas, el Proponente Plural no obtendrá puntaje por Promoción de 

Servicios Nacionales o Trato Nacional. 

4.4.2. INCORPORACIÓN EL COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS 
 

La Entidad Estatal asignará cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional o a Proponentes 

Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin derecho a Trato Nacional, que incorporen a la 

ejecución del contrato más del noventa por ciento (90 %) del personal técnico, operativo y profesional de origen 

colombiano. 

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con títulos académicos otorgados en el exterior deberá 

acreditar la convalidación de estos títulos en Colombia ante el Ministerio de Educación Nacional. En este sentido, para 

acreditar los títulos académicos otorgados en el exterior se requiere presentar la Resolución expedida por el Ministerio de 

Educación Nacional que convalida el título obtenido en el exterior. 

 

Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante legal o el apoderado del Proponente 

deberá diligenciar el Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros el cual manifieste 

bajo la gravedad de juramento que incorporará en la ejecución del contrato más del noventa por ciento (90%) de personal 

técnico, operativo y profesional de origen colombiano, en caso de resultar adjudicatario del Proceso de Contratación. 

La Entidad Estatal únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación de componente nacional cuando el 

Proponente que presente el Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros no haya 

recibido puntaje alguno por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. 

El Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe ser aportado por los 

Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar personal colombiano. En el evento que un 

Proponente extranjero sin derecho a Trato a Nacional o un Proponente Plural en el que al menos uno de sus integrantes 

sea un extranjero sin Trato Nacional, en lugar del Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios 

Extranjeros, presente el Formato 9 A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, no habrá lugar a otorgar 

puntaje por el factor del numeral 4.4.1. ni por el regulado en este numeral.  

En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será cero (0). 

4.5. VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 

La Entidad asignará un (1) punto al Proponente que acredite el número mínimo de personas con discapacidad de acuerdo 

con el número total de trabajadores de la planta de su personal en los términos señalados en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del 

Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el Decreto 392 de 2018), o la norma que lo modifique, adicione, complemente o 

sustituya.  

Para esto debe presentar: i) el Formato 8 – Vinculación de personas con discapacidad suscrito por la persona natural, el 

representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, en el cual certifique el número total de trabajadores vinculados 

a la planta de personal del Proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del Proceso de Contratación, ii) acreditar el 

número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo señalado en el certificado 

expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. 

Para los Proponentes Plurales, la Entidad tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del Proponente Plural que 

aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40 %) de la experiencia requerida para el Proceso de Contratación. Este 

porcentaje de experiencia se tomará sobre el “valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial expresado en 

SMMLV)” de conformidad con el numeral 6.1.4, sin importar si la experiencia es general o específica. 

El Formato 8, tratándose de proponentes plurales, debe suscribirlo el integrante del Proponente Plural, ya sea la persona 

natural o si el integrante es una persona jurídica, por el representante legal o revisor fiscal, según corresponda, que aporte 
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como mínimo el cuarenta por ciento (40 %) de la experiencia requerida para el Proceso de Contratación, y que además 

vincule el mínimo de trabajadores con discapacidad exigido en el Decreto 392 de 2018. 

4.6. TARJETA DE CIRCULACIÓN Y RESIDENCIA “OCCRE” 

No se incluirá teniendo en cuenta que el objeto del contrato no será desarrollado en el territorio del departamento 

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. 

4.7. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 
 

La Entidad asignará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de 

emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el artículo 

2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 13 – Acreditación de emprendimientos y 

empresas de mujeres y aportar la documentación requerida. Si el Proponente debió subsanar dicho formato y/o los 

documentos exigidos para probar esta condición será válido para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante 

relacionado con el número de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendrá en 

cuenta para la asignación de puntaje, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor de evaluación.  

Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad 

de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el 

Consorcio o en la Unión Temporal. 

La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje para Mipyme. 

4.8. MIPYME DOMILICIADA EN COLOMBIA 
 

[En las convocatorias limitadas a Mipyme no aplicará este puntaje adicional. En este caso, los puntos por este concepto 

se trasladarán al puntaje de la oferta económica] 

La Entidad otorgará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de Mipyme 

domiciliada en Colombia de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el 

parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 

Así las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único de Proponentes, 

el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. Si el Proponente debió subsanar la entrega 

del RUP, éste será válido para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el número 

de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada y los índices de la Capacidad Financiera y Organizacional. 

Sin embargo, el certificado no se tendrá en cuenta para la asignación del puntaje adicional, por lo que obtendrá cero (0) 

puntos por este factor de evaluación.  

Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad 

de Mipyme y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 

4.9. CRITEROS DE DESEMPATE 
En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas deberán aplicarse las siguientes reglas de acuerdo con cada 

uno de los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para seleccionar al Proponente favorecido, respetando en todo 

caso las obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales vigentes, especialmente en materia de trato nacional: 

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. El Proponente 
acreditará este factor de desempate de acuerdo con las reglas definidas en el numeral 4.4.1 y con los documentos 
señalados en la sección 4.4.1.1 del Pliego de Condiciones. Por tanto, este criterio de desempate se probará con 
los mismos documentos que se presentan para el puntaje de apoyo a la industria nacional. Para el caso de los 
Proponentes Plurales, todos los integrantes deberán demostrar el origen nacional de la oferta en las condiciones 
indicadas en los numerales anteriormente citados. 
 

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditación se realizará en los términos del parágrafo del 
artículo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008, o la norma que lo modifique, 
aclare, adicione o sustituya, es decir, la condición de mujer cabeza de familia y la cesación de esta se otorgará 
desde el momento en que ocurra el respectivo evento y se declare ante un notario. Esta certificación debe tener 
una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha del cierre del Proceso de 
Contratación y en esta deberá verificarse el cumplimiento de los requisitos indicados en el artículo 1 de la Ley 
1232 de 2008. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer 
el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 
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Igualmente, se preferirá la propuesta de la mujer víctima de violencia intrafamiliar, la cual acreditará esta condición 

de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, 

esto es, cuando se profiera una medida de protección expedida por la autoridad competente. En virtud del artículo 

16 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, la medida de protección la 

debe impartir el comisario de familia del lugar donde ocurrieron los hechos y, a falta de este, del juez civil municipal 

o promiscuo municipal, o la autoridad indígena en los casos de violencia intrafamiliar en las comunidades de esa 

naturaleza.  

En el caso de las personas jurídicas se preferirá a aquellas en las que participen mayoritariamente mujeres cabeza 

de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, 

según corresponda, diligenciará el «Formato 10A – Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o 

mujeres víctimas de violencia intrafamiliar (persona jurídica)», mediante el cual acreditará, bajo la gravedad del 

juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona 

jurídica está constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Además, 

deberá probar la condición indicada de cada una de las mujeres que participen en la sociedad, aportando los 

documentos que avalen el cumplimiento de los requisitos, de acuerdo con los dos incisos anteriores.  

Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes 

acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos 

sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o 

sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, en 

los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11 – Autorización para el 

tratamiento de datos personales» mediante el cual autoricen de manera previa y expresa el tratamiento de esta 

información, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate. 

3. Preferir la propuesta presentada por el proponente que acredite en las circunstancias establecidas en la ley que 
por lo menos el diez por ciento (10 %) de su nómina está en condición de discapacidad, de acuerdo con el artículo 
24 de la Ley 361 de 1997 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, debidamente certificadas por 
la oficina del Ministerio del Trabajo de la respectiva zona, que hayan sido contratados con por lo menos un (1) 
año de anterioridad a la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación  o desde el momento de la 
constitución de la persona jurídica cuando esta es inferior a un (1) año y que manifieste adicionalmente que 
mantendrá dicho personal por un lapso igual al término de ejecución del contrato, para lo cual deberá diligenciar 
el «Formato 10 B – Vinculación de personas en condición de discapacidad». En caso de modificarse la fecha de 
cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha 
originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 
 
Si la oferta es presentada por un Proponente Plural, el integrante que acredite que el diez por ciento (10 %) de su 

nómina está en condición de discapacidad, en los términos del presente numeral, debe tener una participación de 

por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en la estructura plural y aportar como mínimo el veinticinco por ciento 

(25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.  

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata este numeral se acreditará con el certificado de aportes 

a seguridad social del último año o del tiempo de su constitución cuando su conformación sea inferior a un (1) 

año, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador. 

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor proporción de personas que 
no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de 
edad de pensión establecido en la ley. Para ello la persona natural, el representante legal de la persona jurídica 
o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el «Formato 10 C – Vinculación de personas no beneficiarias 
de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia – (Empleador – Proponente)», mediante la cual certificará bajo la 
gravedad del juramento las personas vinculadas en su nómina y el número de trabajadores que no son 
beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pensión. 
Solo se valdrá la vinculación de aquellas personas que se encuentren en las condiciones descritas y que hayan 
estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del 
Proceso de Contratación. Para los casos de constitución inferior a un (1) año, se tendrá en cuenta a aquellos que 
hayan estado vinculados desde el momento de la constitución de la persona jurídica. En caso de modificarse la 
fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha 
originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 
 
El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el certificado de 

aportes a la seguridad social del último año o del tiempo de constitución de la persona jurídica en caso de que 

esta sea inferior a un (1) año, en el que se demuestre los pagos realizados por el empleador.  
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En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 10 C – Vinculación de 

personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia – (Empleador – Proponente)», mediante 

el cual certifique el número de trabajadores vinculados que son personas no beneficiarias de la pensión de vejez, 

familiar o de sobrevivencia, y que cumplieron el requisito de edad de pensión establecido en la ley, de todos los 

integrantes del proponente. Las personas enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus 

integrantes. 

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate, cada uno de los 

trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley diligenciará el «Formato 10 C – Vinculación de 

personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia (Trabajador)», mediante el cual certifica 

bajo la gravedad de juramento que no es beneficiario de pensión de vejez, familiar o sobrevivencia, y cumple la 

edad de pensión; además, se deberá allegar el documento de identificación del trabajador que lo firma. 

La mayor proporción se definirá en relación con el número total de trabajadores vinculados en la planta de 

personal, por lo que se preferirá al oferente que acredite un mayor porcentaje. En el caso de Proponentes Plurales, 

la mayor proporción se definirá con la sumatoria de trabajadores vinculados en la planta de personal de cada uno 

de sus integrantes. 

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su 
nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, para lo cual, 
la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, bajo la gravedad del juramento, 
diligenciará el  «Formato 10D – Vinculación de población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, 
Rrom o gitana» mediante el cual certifica las personas vinculadas a su nómina y el número de identificación y el 
nombre de las personas que pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom 
o gitana. Solo se tendrá en cuenta aquellas personas que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o 
mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de constitución inferior a un 
(1) año, se valdrá a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la constitución de la persona 
jurídica. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo 
de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 
 
El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el certificado de 

aportes a seguridad social en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador en el último año 

contado a partir de la fecha del cierre del proceso o del tiempo de su constitución cuando esta es inferior a un (1) 

año.   

Además, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior en la cual acredite que 

los trabajadores pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en 

los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 10 D – Vinculación de 

población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana», mediante el cual certifica que por 

lo menos el diez por ciento (10 %) del total de la nómina de sus integrantes pertenece a población indígena, negra, 

afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Este porcentaje se definirá de acuerdo con la sumatoria de la 

nómina de cada uno de los integrantes del Proponente Plural. Las personas enunciadas anteriormente podrán 

estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. En todo caso, deberá aportar la copia de la certificación expedida 

por el Ministerio del Interior, en la cual acredite que el trabajador pertenece a la población indígena, negra, 

afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que 

lo modifique, sustituya o complemente. 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos 

sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o 

sustituya, se requiere que el titular de la información de estos, como son las personas que pertenecen a la 

población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, en los términos del literal a) del 

artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos 

personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de la información, como requisito 

para el otorgamiento del criterio de desempate. 

6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegración o reincorporación para lo cual presentará 
copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certificación en las desmovilizaciones colectivas que expida 
la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, ii) el certificado que emita el Comité Operativo para la Dejación de 
las Armas respecto de las personas desmovilizadas en forma individual, iii) el certificado que emita la Agencia 
para la Reincorporación y la Normalización que acredite que la persona se encuentra en proceso de 
reincorporación o reintegración o iv) cualquier otro certificado que para el efecto determine la Ley. Además, se 
entregará copia del documento de identificación de la persona en proceso de reintegración o reincorporación. 
 



 ESTUDIO PREVIO LICITACIÓN PÚBLICA 

GJC-F-124 VERSIÓN  6 
FECHA DE EMISIÓN     

17/01/2024 

 

Página 57 de 63 
 

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANISMO EN EL COLEGIO DE LA VEREDA PUENTE PIEDRA DEL MUNICIPIO DE 
MADRID CUNDINAMARCA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. 

 

En el caso de las personas jurídicas, el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, 

diligenciarán el «Formato 10 E- Participación mayoritaria de personas en proceso de reincorporación y/o 

reintegración (personas jurídicas)», por medio del cual certificarán bajo la gravedad de juramento que más del 

cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuotas partes de la persona jurídica está constituida 

por personas en proceso de reintegración o reincorporación. Además, deberá aportar alguno de los certificados 

del inciso anterior, junto con los documentos de identificación de cada una de las personas que está en proceso 

de reincorporación o reintegración. 

Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando todos los integrantes sean personas en proceso 

de reincorporación, para lo cual se entregará alguno de los certificados del inciso primero de este numeral, y/o 

personas jurídicas donde más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuotas partes esté 

constituida por personas en proceso de reincorporación, para lo que el representante legal, o el revisor fiscal, si 

está obligado a tenerlo, diligenciarán, bajo la gravedad del juramento, el «Formato 10 E - Participación mayoritaria 

de personas en proceso de reincorporación (personas jurídica integrante del Proponente Plural)», y aportará los 

documentos de identificación de las personas en proceso de reincorporación. 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos 

sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o 

sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las personas en proceso de reincorporación o 

reintegración, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- 

Autorización para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el 

tratamiento de la información, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate. 

7. Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las condiciones de los siguientes 
literales: 
 
(a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de reincorporación 

o reintegración, para lo cual se acreditarán estas condiciones de acuerdo con lo previsto en el inciso 1 del numeral 

2 y/o el inciso 1 del numeral 6, de los criterios de desempate del presente Pliego de Condiciones; o por una 

persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente madres cabeza de familia y/o personas en 

proceso de reincorporación o reintegración, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados 

a tenerlo, diligenciará el «Formato 10 F – Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en 

proceso de reincorporación o reintegración (personas jurídicas)», mediante el cual certifica, bajo la gravedad de 

juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona 

jurídica está constituida por madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración. 

Además, deberá acreditar la condición indicada de las personas que participe en la sociedad que sean mujeres 

cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración, allegando los documentos de cada 

uno de ellos, de acuerdo con lo previsto en este literal. Este integrante debe tener una participación de por lo 

menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural. 

(b) el integrante del Proponente Plural de que trata el anterior literal debe aportar mínimo el veinticinco por ciento 

(25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.  

(c) en relación con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso de 

reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, socios o representantes legales podrán 

ser empleados, socios o accionistas de otro de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante 

persona natural o el representante legal de la persona jurídica de que trata el literal a) lo manifestará diligenciando 

el «Formato 10 F Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de 

reincorporación y/o reintegración».  

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos 

sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adiciona o 

sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las personas en proceso de reincorporación y/o 

reintegración, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- 

Autorización para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el 

tratamiento de esta información, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate. 

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificará en los términos del parágrafo del artículo 
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 
1074 de 2015. En este sentido, el tamaño empresarial se acreditará con la copia del certificado del Registro Único 
de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación  
 
Asimismo, se preferirá la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales para lo cual se aportará 

el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio o la autoridad respectiva. 

En el caso específico en que el empate se presente entre cooperativas o asociaciones mutuales que tengan el 
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tamaño empresarial de grandes empresas junto con micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de las 

cooperativas o asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de clasificación empresarial definidos por el 

Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o 

medianas. 

Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite alguna de 

las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. En el evento en que se presente empate 

entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones 

mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la condición 

de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuales al menos 

uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación 

empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que 

sean micro, pequeñas o medianas. 

9. Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su totalidad por micro y/o pequeñas empresas, 
cooperativas o asociaciones mutuales.  
 
La condición de micro o pequeña empresa se verificará en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 

de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, esto es, la 

acreditación del tamaño empresarial se acreditará con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, 

el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 

La condición de cooperativa o asociación mutual se acreditará con el certificado de existencia y representación 

legal expedido por la cámara de comercio o la autoridad respectiva. En el evento en que el empate se presente 

entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones 

mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad 

de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuales al menos 

uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación 

empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que 

sean micro, pequeñas o medianas. 

10. Preferir al oferente persona natural o jurídica que acredite, de acuerdo con sus estados financieros o información 
contable con corte al 31 de diciembre del año anterior, que por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) del total 
de sus pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduría 
del oferente, efectuados durante el año anterior, para lo cual el Proponente persona natural y contador público; o 
el representante legal de la persona jurídica y el revisor fiscal para las personas obligadas por ley; o del 
representante legal de la persona jurídica y contador público, según corresponda, diligenciará bajo la gravedad 
de juramento el «Formato 10 G- Pagos realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales», en el que 
conste que por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del total de pagos fueron realizados a Mipyme, 
cooperativas o asociaciones mutuales.  
 
Igualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferirá a este siempre que:  

(a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociación mutual que tenga una participación de 

por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural, para lo cual se presentará el documento de 

conformación del Proponente Plural y, además, ese integrante acredite la condición de Mipyme, cooperativa o 

asociación mutual en los términos del numeral 8; 

(b) la Mipyme, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia 

acreditada en la oferta; y  

(c) ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales sean 

empleados, socios o accionistas de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante respectivo lo 

manifestará diligenciando el «Formato 10 H – Acreditación Mipyme», suscrito por la persona natural o el 

representante legal de la persona jurídica.  

En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, que cumplan con los requisitos de los 

incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales 

que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la condición de 

micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuáles al menos uno 

de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación 

empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequeñas o medianas. 

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o Sociedad 
BIC, del segmento Mipyme, para lo cual se presentará el certificado de existencia y representación legal en el que 
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conste el cumplimiento de los requisitos del artículo 2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma que la modifique o la 
sustituya. Asimismo, acreditará la condición de Mipyme en los términos del numeral 8.  
 
Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite las 

condiciones señaladas en el inciso anterior de este numeral. 

12. Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate: 
 
(a) La Entidad ordenará a los proponentes empatados en orden alfabético según el nombre completo de la 

persona natural, la persona jurídica o el proponente plural. En caso de que dos o más proponentes tengan el 

mismo nombre se colocará primero en el orden a quienes hayan presentado primero en el tiempo sus ofertas. 

Una vez ordenados, le asignará un número entero a cada uno de estos de forma ascendente, de tal manera que 

al primero de la lista le corresponda el 1. 

(b) Seguidamente, la Entidad debe tomar la parte entera (números a la izquierda de la coma decimal) de la TRM 

que rigió el día del cierre del proceso. La Entidad Estatal debe dividir esta parte entera entre el número total de 

Proponentes en empate, para posteriormente tomar su residuo y utilizarlo en la selección final. 

(c) Realizados estos cálculos, la Entidad seleccionará a aquel Proponente que presente coincidencia entre el 

número asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea cero (0), se escogerá al Proponente con 

el mayor número asignado. 

Nota 1: Los factores de desempate deberán aplicarse en armonía con los Acuerdos Comerciales vigentes suscritos por 

Colombia. De esta manera, en el evento en que el empate se presente entre ofertas cubiertas por un Acuerdo Comercial, 

se aplicarán los factores de desempate que sean compatibles con los mencionados Acuerdos. 

Nota 2: Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente, bien o servicio extranjero cuyo país de origen 

no tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni trato nacional por reciprocidad o con ocasión de la normativa comunitaria, 

se dará aplicación a todos los criterios de desempate previstos en el presente numeral. 

Nota 3: Conforme con el artículo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los artículos 5 y 6 de la Ley 1581 de 2012, la Entidad 

garantizará el derecho a la reserva legal de toda aquella información que acredita el cumplimiento de los factores de 

desempate de: i) las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, ii) las personas en proceso de reincorporación y/o 

reintegración y iii) la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana. 

De acuerdo con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicará la información relacionada con los factores de 

desempate de personas en procesos de reincorporación o reintegración o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar o la 

población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, puesto que su público conocimiento puede 

afectar el derecho a la intimidad de los oferentes o de sus trabajadores o socios o accionistas. 

Nota 4: Para efectos de los factores de desempate dispuestos en este numeral, se entiende por experiencia acreditada 

en la oferta, la sumatoria de los contratos que demuestren la experiencia general de la actividad principal, expresados en 

salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV). 

VIII. TIPIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DE RIESGOS Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS 
(Ver Anexos No. 1 Tabla CONPES y Tabla de Análisis de Riesgos y Forma de Mitigarlos) 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 4° de la Ley 1150 de 2007 y Artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 

2015, así como lo previsto en la política de administración de riesgos de la Alcaldía Municipal de Madrid Cundinamarca, 

se incluye en el documento anexo al presente Estudio Previo el análisis que permite tipificar, estimar y asignar  aquellos 

riesgos que pueden afectar la ejecución del contrato a celebrar, en concordancia con los manuales y guías que para el 

efecto ha expedido Colombia Compra Eficiente, publicados en la página www.combiacompra.gov.co. 

De acuerdo con la asignación de riesgos contemplada en el anexo análisis de riesgos anterior, no procederán 

reclamaciones del contratista, basadas en la ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por él, y, en consecuencia, el 

Municipio no hará ningún reconocimiento, ni ofrecerá garantía alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados 

por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantía se encuentren expresamente 

pactados en el Contrato. 

VER ANEXO FORMATO ANEXO ANÁLISIS DE RIESGOS  ( GJC-F-160) 

IX. GARANTIAS 

Para garantizar o respaldar el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones que de él se derivan, el contratista 
prestará garantía única, que consistirá en pólizas expedidas por compañías de seguros legalmente autorizadas para 
funcionar en Colombia, en garantías bancarias y en general, en los demás mecanismos de cobertura del riesgo 
autorizados por el reglamento para el efecto; en razón a ello, se deberá presentar la garantía que ampare: 
 

http://www.combiacompra.gov.co/
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Sin embargo, teniendo en cuenta la naturaleza y/o causal del contrato, la entidad   SI    considera necesario la constitución 
de garantías, en razón a garantizar el Cumplimiento del Objeto y alcances del mismo.  
 
10.1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
 
El Proponente deben presentar con la propuesta una Garantía de seriedad de la oferta que cumpla con los parámetros, 

condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 

Cualquier error o imprecisión en el texto de la Garantía presentada será susceptible de aclaración por el Proponente hasta 

el término de traslado del informe de evaluación.  

Las características de la Garantía son las siguientes:  

Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) 
Patrimonio autónomo y (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Alcaldía de Madrid, Cundinamarca, identificada con el NIT 899.999.325-8 

Amparos 
La sanción derivada del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos 
señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que 
la modifique, sustituya o complemente. 

Vigencia 

3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratación. 
En caso de modificarse la fecha del cierre del proceso, se tendrá como 
referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha 
originalmente definida en el Pliego de Condiciones. 

Valor 
Asegurado 

Diez por ciento (10%) del Presupuesto Oficial del Proceso de Contratación  

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva y no 
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• Para los Proponentes Plurales: la Garantía deberá ser otorgada por todos 
los integrantes del Proponente Plural, para lo cual se tiene que relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, 
quienes para todos los efectos serán los otorgantes de esta.  

 
Si en el desarrollo del Proceso de Contratación se modifica el Cronograma, el Proponente deberá ampliar la Garantía de 

seriedad de la oferta hasta la aprobación de la Garantía de cumplimiento del contrato.  

La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la Garantía de seriedad de la oferta. Durante 

este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que el Proponente no podrá retirar ni modificar los términos o 

condiciones de la misma, so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva la Garantía de seriedad de la oferta. 

 
10.2. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor deberá presentar la Garantía de cumplimiento 

en original a la Entidad dentro de los TRES (3) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá 

la aprobación de la Entidad. Esta Garantía tendrá las siguientes características: 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a 
saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, (ii) patrimonio 
autónomo, (iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Alcaldía de Madrid, Cundinamarca, identificada con el NIT 899.999.325-8 

Amparos, vigencia 
y valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del Contrato 
y el pago de las multas y la cláusula 
penal pecuniaria que se le 
impongan 

Hasta la liquidación 
del Contrato 

10% del valor del 
contrato  

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e indemnizaciones 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

5% del valor del 
contrato 
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laborales del personal que el 
contratista haya de utilizar en el 
territorio nacional para la ejecución 
del contrato 

Estabilidad y calidad de las obras 
ejecutadas entregadas a 
satisfacción 

cinco (5) años 
contados a partir de la 
fecha del recibo a 
satisfacción de la 
obra. 

30% del valor del 
contrato  

 
 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo 
societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la 
cámara de comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento 
se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del 
Consorcio o de la Unión Temporal. Cuando el Contratista sea una Unión Temporal o 
Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de participación de cada uno de 
los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio): la 
Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá 
relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes 
para todos los efectos serán los otorgantes de esta.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del Contrato  

• Objeto del Contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el 
valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
El Contratista está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por razón de las 

reclamaciones que efectúe la Entidad, así como, a ampliar las Garantías en los eventos de adición y/o prórroga del 

Contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del Contratista o su no adición o prórroga, según el caso, 

constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 

10.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERÍODO DE GARANTÍA 

 

El Contratista será responsable de la reparación de los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al recibo 

definitivo de las obras del Contrato o si la obra Amenaza Ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, 

replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de 

construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción  

El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos 

conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de Garantía 

del término de vigencia del amparo es de cinco (5) años contados a partir de la fecha del recibo a satisfacción de la obra, 

sin perjuicio de lo previsto en el artículo 2060 del Código Civil. El Contratista procederá a reparar los defectos dentro de 

los términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. 

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la Garantía respectiva y el Contratista no 

realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer efectiva la Garantía de estabilidad 

estipulada en el Contrato. Si las reparaciones que se hacen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de 

que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la 

ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) 

días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones. 

10.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la Entidad con las 

siguientes características: 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados Alcaldía de Madrid, Cundinamarca, identificada con el NIT 899.999.325-8 y el Contratista 

Tomador 
• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo 

societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la 
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cámara de comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido 
documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes 
del Consorcio. Cuando el contratista sea una Unión Temporal o un Consorcio, se debe 
incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio), la 
Garantía deberá ser otorgada por todas las personas que conforman el Proponente Plural, 
para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje 
de participación.  

Valor 
Cuatrocientos (400) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a dos mil quinientos 
(2.500) SMMLV e inferior o igual a cinco mil (5.000) SMMLV. 

Vigencia Igual al período de ejecución del Contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y Alcaldía de Madrid, Cundinamarca, identificada con el NIT 899.999.325-
8 

Amparos 

 
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las actuaciones, hechos u 
omisiones del Contratista o Subcontratistas. El seguro de responsabilidad civil 
extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3 del 
artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 

Información 
necesaria dentro de 

la póliza 

• Número y año del Contrato  

• Objeto del Contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si 
el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10 %) del valor de cada 

pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV. 

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad dentro del mismo término establecido para 

la Garantía única de cumplimiento.  

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la pérdida 

por la Entidad asegurada no serán admisibles. 

El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual. 

 

X. CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES 

De acuerdo con lo previsto por los artículos 2.2.1.2.4.2.2. y 2.2.1.2.4.2.3. del Decreto 1082 de 2015, el presente Proceso 
de Contratación de acuerdo con el presupuesto oficial es superior a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos 
de América (USD 125.000.00), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada 2 años el Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo, que a la fecha según lo señalado en http://www.colombiacompra.gov.co/compradores  

 

 
 

Una vez analizadas las condiciones establecidas en los artículos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 del Decreto 1082 de 2015, 

modificado por el Decreto 1860 de 2021, en relación con las convocatorias limitadas a MiPymes, se concluye que el 

presente proceso de contratación no cumple con los requisitos para ser restringido exclusivamente a MiPymes. 

XI. SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL CONTRATO 

La Supervisión y/o interventoría para el control de la ejecución del contrato será ejercida por persona natural o jurídica 
que previo el procedimiento contractual a que haya lugar se le adjudique la interventoría integral del contrato de obra 
quien deberá en cumplimiento de sus funciones observar los postulados consagrados en el artículo 4 y numeral 1º, artículo 
26 de la Ley 80 del 28 de octubre de 1993 "Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública, La ley 1474 del 12 de julio de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control dela gestión pública.  

XII. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 

De conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007 y artículo 
217 del Decreto 019 de 2012 “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y 
trámites innecesarios existentes en la Administración Pública”, señala que: 
 

http://www.colombiacompra.gov.co/compradores
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=304#60
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"Artículo 60. De la ocurrencia y contenido de la liquidación. Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución 
o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación. 
 
También en esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar. 
 
En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner 
fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. 
 
Para la liquidación se exigirá al contratista la extensión o ampliación, si es del caso, de la garantía del contrato a la 
estabilidad de la obra, a la calidad del bien o servicio suministrado, a la provisión de repuestos y accesorios, al pago 
de salarios, prestaciones e indemnizaciones, a la responsabilidad civil y, en general, para avalar las obligaciones que 
deba cumplir con posterioridad a la extinción del contrato. 
 
La liquidación a que se refiere el presente artículo no será obligatoria en los contratos de prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión." 
 

En concordancia con el artículo 11 de la ley 1150 de 2007 “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia 
y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos 
Públicos”, la ocurrencia de la liquidación de los contratos se hará; 
 

“(… ) de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que 
acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses 
siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo 
que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga. 
 
En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga 
la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma 
unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 164 del C. P. A. C. 
A. 
 
Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada en 
cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores, 
de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 164 del C. P. A. C. A. 
 
Los contratistas tendrán derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo acuerdo, y en este evento la 
liquidación unilateral solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo”. 
 

Conforme a lo anterior, la liquidación del contrato se hará de mutuo acuerdo, dentro de los cuatro (04) meses siguientes 
a la expiración del plazo, mediante acta que suscribirá las partes y el supervisor del contrato. 

XIII. LUGAR DE EJECUCIÓN 

LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Municipio de Madrid Cundinamarca, vereda puente de piedra KM 0+215 vía 
puente de piedra – Subachoque – colegio puente de piedra.     
  

XIV. RESPONSABLE DEL ESTUDIO PREVIO 

A. INVERSIÓN 

Elaboración técnica, Económica y Financiera.  Revisión técnica, Económica y Financiera: 

Firma:___________________________________ 
Nombre: Rodrigo Alvear Ramirez   
Cargo: Contratista SISP. 

 
 
Firma:___________________________________ 
Nombre: Arq.Liseth Paola Pulido Castañeda 
Cargo: Directora de Infraestructura 
  

Revisión Jurídica: Aprobación Estudio Previo: 

Firma:____________________________________  
Nombre: Dr. Daniel Alejandro Jiménez Paredes 
Cargo:  Abogado- Contratista SISP.  

 
 
 
Firma: _________________________________________ 

Nombre: Ing. Emilse Rodríguez Gualteros  
Cargo:  Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos. 

 

 

http://calsegen01.alcaldiabogota.gov.co:7772/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=304#0
liseth.pulido
Firma


