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! ESTUDIOS PREVIOS

“MI-SNTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL EN ASFALTO Y EN PAVIMENTO RIGIDO EN DIFERENTES
SECTORES DE LA CIUDAD"

INTRODUCCION

Armenic, septiembre de 2020

En Cumplimiento y desarrollo de lo previsto en el numeral 7 del articulo 25 de la Ley 80 de
1993, Ley 1150 de 2007, el articulo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015, se efectUan los
presentes Estudios Previos, en los cuales se anadliza la conveniencia y oporfunidad de

adelantar la con’rro’rlocién gue se determina a confinuacion.
[
Sumado a ello, por trafatarse de un objeto coniractual relalivo a infraestructura del

fransporte, por estar incluido dentro de la matriz 1- Experiencia CCE-EICP-FM-11 Menor
cuantia, se deberd acudir la aplicacién obligatoria de pliegos fipo y en consecuencia los
estudios previos deben ser congruentes con dichas disposiciones.

. De conformidad con lo anterior y teniendo en cuenta de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 2 de la ley 80 de 1993 el Municipio de Armenia como entidad territorial se
encuenira sometida a la aplicacién del estatuto general de contratacion estatal, el
articulo 11 ibidem atribuye al representante legal y en este caso al Alcalde Municipal la
competencia para el framite y celebracion de contratos, quien en atencién a lo dispuesto
en el arficulo 12 idem podrd desconcentrar el framite de procesos de seleccion y delegar
la suscripcién de contratos en los servidores publicos que desempefien cargos del nivel
directivo o ejecutivo o en sus equivalentes, para tal efecto por medio del Decreto
Municipal No. 059 del 20 de mayo de 2013, “Por medio del cual se delegan funciones y se
desconcentran actividades para adelantar procesos precontractuales, celebrar
contrafos, procesos! pos coniractuales y se dictan otras disposiciones”; en especial el
pardagrafo segundo.del articulo 22, se desconcentra la elaboracién de estudios previos
para el frdmite de procesos de seleccién para celebrar contrato de obra e interventoria
en la secretaria de infraestructura.

|

! . -
' En atencidn a lo anterior se elaboran los presentes estudios previos.
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CAPITULO 1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

Los principios rectores de la Administracion Municipal fienen como eje fundamental la
organizacién y el funcionamiento de los municipios, lo cual se desarrolla con arreglo a los
postulados que rigen la funcién administrativa.

El articulo 4° de la Ley 489 de 1998 consagra la finalidad de la funcién administrativa, la
cual se fraduce en la necesidad que tiene el Estado de satisfacer las necesidades
generales de fodos los habitantes, bajo los principios rectores, finalidades y cometidos
enmarcados en nuestra Carta Politica.

Se busca que la Administracién Municipal posea los mecanismos y herramientas mas
eficaces para atender los problemas que se presentan, a fin de planificar el desarrollo de
toda la ciudad vy la regién y fortalecer la administracion local para la participacion e
insercion en los diferentes procesos subregionales y regionales que potencien los
diferentes sectores.

Que la Ley 80 de 1993, consagra los principios de fransparencia, economia vy
responsabilidad, los cuales se deben tener en cuenta al momento de adelantar las
aciuaciones contractuales de las entidades estatales, para buscar de esta forma el
cumplimiento de sus fines, la continua y eficiente prestaciéon de los servicios publicos y la
efectividad de los derechos e intereses de los administrados.

Que mediante el Decreto Municipal NUumero 059.del 2013, se facultd al Departamento
Administrativo Juridico para adelantar todos los procedimientos de seleccion, cuyos
procedimientos correspondan a Licitacién Publica, Concurso de Méritos, Seleccion
Abreviada y minima cuantia

La reparacién y mantenimiento de las vias en el casco urbano y rural de la ciudad de
Armenia es de vital importancia y obedece no solamente a politicas gubernamentales
sino al estado de deterioro de las vias de la ciudad, en la que se presentan fisuras, fallas
ietamientos, hundimientos y cumplimiento de la vida Ufil del pavimento,
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convzrﬁéndose el mejoramiento y reparacién de la malla vial en una necesidad de la
comunidad en general la cual ha hecho sentida su necesidad por intermedio de quejas y

dere<;hos de peticién.
|

La Secretaria de Infraestructura, recopild informaciéon acerca del estado de las vias
MEDIANTE en solicitudes escritas de la comunidad, noticias y notas de prensa acerca del
estado actual de las vias, informacién de accidentalidad atribuible al mal estado de la

. red vial {suministrada por SETTA) vy a la vigilancia constante que ejercen los funcionarios de
esta dependencio.'ProducTo de esto se obtuvo inventario de sectores criticos sobre los
cuales desarrollar un diagnostico del estado de la malla vial de la ciudad de Armenia, el
cudl durante su desarrollo permitié sacar a la luz mas framos de via con necesidades de
intfervencion inmediata. Es asi como se obtuvo diagnostico de 41 tramos viales de la
ciudad, enconfrando un drea en mal estado, entre pavimento flexible y rigido, de 5382
m2 aproximadamente como se muestra a continuacion:

No. Ubicacién Tipo de Superficie AreaTotal| %
1 | Calle 6N, sector profesionales Concreto Rigido 300 5,6%
. 2 | Glorieta Bomberos Asfalto 115 21%
; 3 Calle 2N, plesde Cra 14 ala Av. Asfalto 2114 0.4%
Centenario
4 Calle 19 N, desde la carrera 19 a la Concreto Rigido 127 2 4%
cra 14
5 |Calle 22N desde cra 19 a cra 14 Concreto Rigido 81 1.5%
6 (Iiorrero 15 entre calle 22 Ny Calle 19 Asfalto 53 1 0%

Avenida Montenegro, desde La

Estacion hasta Mercar Astaito 635.19 ] ]’8%

Av 14 de octubre, desde glorieta los
Naranjos hasta Glorieta Sinai
CONEXION BARRIO COOPERATIVO Y

? | BARRIO ZULDEMAYDA Astalto 370 6.9%

Asfalto 96,72 1.8%

CRA 18 DESDE TRES ESQUINAS A

10 GLORIETA MALIRU Asfalto 136 2,.5%
. 1 Jardin de la fachada Mz 83 al frente Asfalto 20 0.4%

casa 11

12 | Via Principal Barrio La Patria Asfalto 14 0.3%

13 Calle 23 desde la Glorieta El Bosque Concreto Rigido 049 5.0%
hasta la carrera 19

14 | Av. Las Américas Concreto Rigido 190 3.5%

15 |Los Cambulos #32-74 Concreto Rigido 28 0,5%

16 |Barrio Arenales Concreto Rigido 24 0.4%

17 Castilla Cra 14 # 53-43 frente a la Concreto Rigido 100 1 9%
cancha

18 | Barrio Castilla Grande Asfalto 97 1.8%

19 | Bosques de Pinares Enfre mz 11-12-13 Asfalto 95 1.8%

20 Barrio Simédn Bolivar Mz 7 a 10y Frente Asfalto 95 1 8%
a Mz 22

21 | Barrio El placer enfre Mz J - H Concreto Rigido . 35 0.7%

22 {Barrio La Miranda Mz E Casa 7 Concreto Rigido 53 1.0%

. (@ ‘
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No. “ _ Ubicacién Tipo de Supefficie Area Total T
23 | Via Principal barrio las colinas Asfaito 59 1,1%
04 Av Los Camellos desde_la glorieta Asfalto 398 6.1%
bomberos hasta la glorieta El bosque
o5 Borr'io La Fachada, entrada principal y Asfalto 040 45%
glorieta
26 | Barrio Manantiales Asfalto 65 1.2%
Vias entre barrio Villa Inglesa (Mz Ay
Asfalto 78 1,4%
27 B) y Nuevo Berlin (Mz 4) °
8 Barrio El Prado Mz 8 desde casa 11 @ Concreto Rigido 2 0.6%

15
Via Principal Barrio Villa Liliana Etapa 7

29 anzana S # 40 Concreto Rigido 103 1.9%
30 (E:T?Jrgzr;l’ro Residencial Marfa Cristina Asfalto 45 0.8%
31 |Calle 1Taentre Cra 22y 21a Concreto Rigido 64 1,2%
32 | Calie 10 enire Av centenario y Cra 18 | Asfalto - Concreto Rigido | 721,45 13,4%
33 | Calle 19 entre cra 23-29 Concretfo Rigido 158 2,9%
34 | Calle 20 enire cra 23-29 Concreto Rigido 177.,5 3.3%
35 | Barrio 7 de agosto - via principal Concreto Rl’gido 56 1,.0%
36 ?;%rzciaé:scién Cra 20 calle 48 B/ Las Concreto Rigido 10 0.2%
37 | VIA MARGARITAS- NUEVO RECREO Asfalto 53 1,0%
38 | Glorieta Los Naranjos y Glorieta Malibu Asfalto 32 0,6%
39 | Av Montecarlo Tramo | Asfalto 15 0.3%
40 | Barrio rojas pinilla etapa 1y 2 Concreto Rigido 102 1,9%
41 | Vias del Barrio Ciudad Dorada Concreto Rigido 88 1,6%
TOTALES 5382 100,0%

Una vez, hecho este inventario, se elabora un plan de accién para enfocar en las vias
objeto de revisién técnica las actividades de reparacion y mantenimiento, asi como un
presupuesto de ejecucion de las mismas enconfrando que, la hecesidad supera el recurso
disponible durante el afo salvo futuras adiciones presupuestales, que estd sujeto a los
criterios de priorizacién, siendo objeto de reparacion y mantenimiento primero aquellas
vias que son vias arterias principales, continuando con vias secundarias de acuerdo a la
categorizacién del POT y las que se encuentran en alfo grado de deterioro y representen
riesgo para la vida de los usuarios de la via acorde al criterio del supervisor y asf
sucesivamente hasta agotar el recurso, atendiendo a que las aclividades a desarrollar son
de naturaleza correctiva y se encuentran sometidas a la decision técnica. Todos estos
esfuerzos estdn encaminados a lograr la mejoria en la calidad de vida de la ciudadania
en general. En el marco de esta categorizacion, se citd el dia 4 de agosto de 2020 a mesa
de trabajo en compadia representantes del Departamento Administrativo de Planeacion
Municipal, Secretaria de Transito y Transporte (SETTA), Desarrollo Econémico, Desarrollo
Social, AMABLE EIC.E y la secretaria de Infraestructura, con el fin de divulgar el
diagnostico realizado y llegar a un consenso de las prioridades de intervencion del recurso
destinado para el mantenimiento de la malla via de la ciudad de Armenia para el
presente afo. Producto de esta mesa de trabajo se obtuvieron los siguientes framos o ser
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MURICIPIO DE ABMENIA
No. Ubicacién Tipo de Superficie AreaTotal| %
1 | Glorieta Bomberos Asfalto 115 5.5%
2 | Calle 22N desde cra 19 a cra 14 Concreto Rigido 81 3,9%
Carrera 15 entre calle 22
N © 22Ny Calle 19 Asfalto 53 2,5%
Avenida Montenegro, desde La
4 Estacion hasta Mercar Asfalfo 635,19 30.6%
CRA 18 DESDE TRES ESQUINAS A
°> | GLORIETA MALIBU Asfalto 136 6.5%
Calle 23 desde la Glorieta El Bosque .
6 hasta la carrera 19 Concreto Rigido 269 12,9%
7 | Av. Las Américas Concreto Rigido 190 2.1%
8 |Los Cambulos #32-74 Concreto Rigido 28 1.3%
9 | Barrio El placer entre Mz J - H Concreto Rigido 35 1.7%
Av Los Camellos desde |la glorieia
10 bomberos hasta la glorieta El bosque Asfalto 328 158%
1T | Cdlle TTaentre Cra 22y 21a Concreto Rigido 64 3.1%
12 | Calle 10 entre Av centenarioy Cra 12 | Asfalto - Concreto Rigido | 144,29 6.9%
TOTALES 2078,48 | 100,0%

Nota: en el documento ANEXO 1— ANEXO TECNICO del presente proceso, se detalla en el
diagnostico de los sitios a infervenir, y las especificaciones técnicas con las cuales se
presupuestd la intervencion del presente contrato.

En muchas oportunidades los vecinos de estos sectores, son los mds perjudicados por el
mal estado del pavimento al presentarse vibraciones en sus viviendas, en otfras son los
usuarios de las vias como conductores de vehiculos, motos y bicicletas pueden estar
sometidos a maniobras peligrosas evitando las falencias en la malla vial y en otras
oportunidades estos dafos ocasionan otros detrimentos en la infraestructura como es el
caso del servicio publico de alcantarilado y acueducto lo que conlleva a una inversion
Q mayor en reparaciones.

Por lo tanto es procedente y necesario que la administracién Municipal, con los recursos
que cuenta y destinados para este fin, realice un contrato con miras a satistacer esta
necesidad de “MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL EN ASFALTO Y EN PAVIMENTO RIGIDO
EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD". Rubros: Red vial vehicular, Construccion,
reparacion y mantenimiento o adecuacién de un espacio y/o equipamiento colectivo
del municipio. Consiruccion, reparacién y mantenimiento o adecuacion de la
infraestructura de los equipamientos colectivos del Municipio. Fuentes: SGP PROPOSITO
GENERAL, Ultima doceava SGP- Propdsito genera, SGP-Propdsito General.

CAPITULO Il INFORMACION GENERAL

2.1. OBJETO, PRESUPUESTO OFICIAL, PLAZO Y UBICACION

El objeto, Presupuesto Oficial Estimado, plazo y ubicacion del proyecto objeto del
presente Proceso de Contratacion se identifican en la siguiente tabla:
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evqlzresto Lugar(es) de
Objeto del proyecto | Plazo del contrato :ﬁrc;;]ll?pesos ejecucion del
v incluido 1IVA) confraio
El plazo de - El valor del
ejecucion del presente
presente contrato contrato se
serd hasta el 31 de estima en la
diciembre de suma de
2020. La entidad Cuatrocientos
contratante noventa y nueve
durante este plazo .
de ejecucion, le M|llgnes
suministrard al novecienios
futuro contratista | Noveniay nueve
los puntos donde mil ochocientos
se tiene que hacer | sesentay ocho
N . el mantenimiento | pesos M/Cte ($
Afsmﬂém\‘/?;fgnde en asfaltoy ] 499.999.868) _EI con’rrg’ro se
Asfalfo y en concreto, asi soportado en las eJeCUTOI’O en las
Pavimento Rigido en como la respectivas ~ | vias urbanas del
Diferentes Sectores consfruccién de | pisponibilidades | Municipio de
de la Ciudad” resol’rgs. Se hace Presupuestales Armenia
- claridad que |\ 20200617 del
aproximadamente 57 d
AN e enero de
se utilizard el
asfalto y el 2020 con un
concreto cada valor de ($
vez que sea 200.000.000.00) y
requeridol con el No. 20200618 del
fin de garantizar | 27 de enero de
un mantenimiento 2020 con un
continuo a las vias valor de
de Armenia ($300.000.000.00),
durante el término | para un total de
de duracion del | § 500.000.000.00.
contrafo.
La obra publica tiene las especificaciones técnicas descritas en el Anexo 1 — Anexo

Técnico y el Estudio Previo los cuales incluyen la descripcién de las obras e informacion
técnica (localizacién, obras a ejecutar, especificaciones particulares, efc.) objeto del
presente Proceso de seleccion.

2.2. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS (UNSPSC)

Lo obra publica objeto del presente Proceso de Confratacion estd codificada en el
Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) bajo el segmento 72 con el
tercer nivel, como se indica en la siguiente tabla:

Clasificacion UNSPSC Descripcién
72103300 Servicios de Mantenimiento y Reparaciéon de Infraestructura.
72141000 Servicios de Construccién de Autopistas y Carreteras.
72153900 Servicio de Preparaciéon de Obras de Construccion.
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HURICIPIO DE ABMENIA

23 RECURSOS QUE RESPALDAN LA PRESENTE CONTRATACION

[,
La Emtidad, para poder respaidar el compromiso derivado del presente Proceso de
Contratacion, cuenta con el siguiente certificado de disponibilidad presupuestal:

NUmero certificado Fe;::o%ﬁ;:g::go Valor cerlificado de
di ibilid . X il
isponibilidad presupuestal presupuestal. disponibilidad presupuestal
No. 20200617 27 de enero de 2020 $200.000.000.00
No. 20200618 27 de enero de 2020 $300.000.000.00

La necesidad se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de la Enfidad.

2.4, FORMA DE PAGO.

El valor del confrato que se suscriba con ocasién del presente proceso de coniratacion
serd cancelado por el sistema de precios unitarios fijos, asi:

El 90% del valor del contrato el Municipio lo cancelard mediante actas parciales de recibo
de obra suscrita por el contrafista y el supervisor, resultado del recibo a satisfacciéon de la
obra, dentro de los quince dias siguientes a la presentacién de la cuenta de cobro o
factura. ’

El 10% restante (Uifimo pago), previa suscripcidn del acta de Liguidacion y recibo a
satisfaccion por parte del Municipio de Armenia. Todos los pagos quedan condicionados
adicionalmente a que el contratfista acredite el cumplimiento de la obligacidon de que
trata el arficulo 50 de la Ley 789 de 2002.

Para efectos de los desembolsos de los que trata la presente cldusula, el contratista
deberd acreditar el pago de los aportes parafiscales y su afiliacion obligatoria y pago
autorizado al Sistema de Seguridad Social, salud, pensién y riesgos, conforme al articulo
182 de la ley 100 de 1993, a ley 789 de 2002, el decreto 1703 de agosto 2 de 2002, las leyes
797 y 828 de 2003 vy el decreto 510 de 2003, so pena de hacerse acreedor a las sanciones
establecidas en la misma.

2.5, OBLIGACIONES DE LAS PARTES.
!
2.5.1 OBLIGACIONES DEL FUTURO CONTRATISTA.

a) EL CONTRATISTA deberd cumplir con el objeto confractual denominado
“MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL EN ASFALTO Y EN PAVIMENTO RIGIDO EN
DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD" como: de conformidad con el alcance
definido para el mismo, ejecutando la obra contratada de acuerdo con los
disefios, planos, normas, especificaciones técnicas, cantidades de obra, fiempo
de ejecucién y obligaciones contenidos en el estudio previo de contratacion con
sus respectivos anexos, los pliegos de condiciones y demds documentos que
hacen parte integral del contrato.
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b) EL CONTRATISTA deberd cumplir la fotalidad de los requisitos definidos por La

. Secretaria de Infraestructura Municipal para para la legalizacién del conirato, y

E responder en su totalidad por el pago de los impuestos, tasas y contribuciones del

' orden nacional, departamental y/o municipal a que hubiera lugar en razdn o con

ocasién de ia celebracion, legalizacion, ejecucion, pago y/o liquidacion del
confrato.

c) EL CONTRATISTA como requisito para la suscripcion del acta de inicio, deberd
presentar al interventor o supervisor del conirato para su revision y aprobacién,
maximo cinco (5) dias hdbiles después de la legalizacion del contrato de obra: i)
flujo de inversibn mensual en obra, ii) programa de inversion del anticipo, iii) las
garantias que amparan el contrato, iv) cronograma de trabajo y programacion
para le ejecucion del contrato, lo anterior representado en un diagrama de Gantt
que incluya histograma de recursos del proyecto y PERT, identificando actividades
asociadas a los productos entregables, duracién, relaciones de precedencia entre
actividades, y definicién de la ruta crifica del proyecto, v) presupuesto general de
obra, vi) andlisis de precios unitarios, los cuales deben corresponder en forma
idéntica con el listado de precios de los insumos y de los unitarios contenidos en la
propuesta, vii) personal propuesto en la oferta detallando modalidades de
contratacién y adjuntando hojas de vida y dfiliacion y pago al sistema de
seguridad social (salud, pensiény ARL). )

d) EL CONTRATISTA como requisito para la suscripcion del acta de inicio, deberd
redlizar visita de inspeccion al sitio de las obras, con el fin de determinar el
cumplimiento de los requisitos establecidos en el proyecto en cuanto a
localizacién, predios, servidumbres, tramites, permisos y demds, situacion de la cual
se levantard un acta adjuntado el registro fotogrdfico correspondiente; los
resultados de dicho proceso de verificacion deberdn allegarse a LA SECRETARIA
DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL avalados por el interventor o supervisor del
contrato en un plazo mdximo de quince (15) dias hdbiles después de la
legalizacion del contrato de obra, y de este dependerd la aprobacion por parte
de la entidad del inicio de obras. El acta de verificaciéon deberd contener como
minimo registro fotogrdfico, requerimiento prediales y de servidumbres, estado
framites y permisos requeridos, conclusiones.

e) EL CONTRATISTA deberd mantener vigentes todas las garantias que amparan el
contrato en los términos del mismo.

f) El CONTRATISTA y el personal requerido para la ejecucion del conirato de obra
deben asistir a la reunidn de inicio de obra, previa a la firma del acta de inicio,
donde se pondrdn claras las condiciones de seguimiento y ejecucion del contrato.

g) EL CONTRATISTA inmediatamente después de suscribir el Acta de Inicio y previo al
inicio de obra, deberd formular y presentar al interventor o supervisor del contrato
para su revisién y aprobacion el PLAN DE CALIDAD DE OBRA en un plazo mdaximo
de ocho (8) dias hdbiles contados a pariir de la suscripcion del acta de inicio, el
cual deberd estar enmarcado dentro de lo dispuesto en la normativa legal
vigente, y debe incluir como minimo:

h) Plan de demarcacién y sefializacion de la obra: Incluye como minimo descripcion
de la sefalizacién preventiva a adoptar en ef sitio de los tfrabgjos durante la
ejecucién de los mismos. El plan debe dar cumplimiento a la normatividad vigente

i) En caso de aplicar, EL CONTRATISSTA debe presentar el Plan de manejo de Trdfico
- PMT: incluye como minimo la idenfificaciéon de los. permisos y autorizaciones
necesarios para la correcta ejecucion y desarrollo de la obra, y la entidad ante la
cual deba readlizarse el trdmite, afectaciones del irafico vehicular, peatonal y de
las estructuras vecinas, cronograma de ejecuciéon de los frabajos, cronograma de
reposicion de la malla vial local afectada en caso de requerirse, metodologia de
difusién del plan en los medios en caso de requerir el cierre total o parcial de una
via; en caso de requerirse el plan deberd ser presentado a la autoridad municipal
competente para su revision y aprobacion. El plan debe dar cumplimiento a la
normatividad vigente, especialmente la Ley 769 de 2002 "Por la cual se expide el
Codigo Nacional de Transito Terrestre y se dictan ofras disposiciones" y el Decreto
1469 de 2010 “Por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a las licencias
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urbanisticas; al reconocimiento de edificaciones; a la funcién publica que
desempefan los curadores urbanos y se expiden ofras disposiciones”.

Programa de trabajo en alturas, riesgos laborales, salud ocupacional y seguridad
industrial: Incluye como minimo descripcién modalidades de contratacion,
identificacion peligros y riesgos, medidas de prevencién, evaluacién, valoracién y
conftrol de los peligros y riesgos, plan de prevencidn, preparacion y respuesta ante
emergencias, programa de capacitacién. El plan debe dar cumplimiento a la
normatividad vigente, especialmente el Decreto 1072 de 2015, “Por medio del cual
se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector Trabajo”, Resolucién 1409 de
2012 “Por la cual se establece el Reglamento de Seguridad para proteccion
contra caidas en frabajo en alturas”, Resolucidén 1903 de 2013 “Por la cual se
modifica el numeral 5° del articulo 10 vy el pardgrafo 4° del articulo 11 de la
Resolucion 1409 de 2012 y se dictan ofras disposiciones”, Decreto 1072 de 2015
“Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector Trabajo™,
Ley 1562 de 2012 "Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se
dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional”.

Plan de Manejo Ambiental: Incluye como minimo identificacion de los permisos
y/o autorizaciones para el uso y aprovechamiento de recursos naturales requeridos
por la autoridad ambiental y la entidad ante la cual deba realizarse el tramite,
identificacion y cuantificacion de impactos, matriz de aspecto - efecto,
descripcion de medidas de manejo ambiental a implementar, identificacidon de las
fuentes de suministros de materiales pétreos y agregados previa verificacién de
licencias ambiental y/o permisos de las auloridades competentes, protocolo para
manejo de jescombros, residuos sdlidos y recuperacion de dreas afectadas,
identificacién de los sitios de disposicidon de material de retiro y/o escombros
debidamente autorizados por la autoridad competente. Las autorizaciones,
licencias y demds permisos requeridos corren por cuenta del contrafista. El plan
debe dar cumplimiento a la normatividad vigente, especialmente el Titulo | del
Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Bdsico — Ras 2000,
y asegurar que los procedimientos aplicados sean compatibles no sélo con los
requerimientos técnicos exigidos, sino con la normatividad vigente relacionada
con el manejo ambiental.

Plan de Contingencia: Incluye como minimo idenfificacion de riesgos y amenadzas
que se puedan presentar durante el tiempo de ejecucidn dei proyecto, y las
estrategias preventivas y cormrectivas que. las mitiguen. El plan debe dar
cumplimiento a la normatividad vigente.

Programa de Comunicacién Social: Incluye como minimo la metodologia de
interaccion con la comunidad en general y la  difusion del proyecto incluido el
Plan de Calidad. La implementaciéon de dicho programa tendrd como propdsito
mantener informada oportunamente a la comunidad afectada por la ejecucion
de los obras (actores implicados en el proyecto, instituciones, comunidad en
general, etc.), velar por el adecuado manejo de las relaciones interinstitucionales y
con la comunidad, buscar la cooperacion de ofras instifuciones y evitar
reacciones inesperadas de personas U organizaciones que se vean afectadas por
la ejecucion de las obras. Se deberd como minimo realizar socializacion del
proyecto antes de iniciar, durante su ejecucidon y al ciere del mismo con los
beneficiarios' del proyecto; en la primera reunién de sociadlizacion se deberd
conformar el comité de veeduria ciudadana.

Posterior a su aprobacién EL CONTRATISTA deberd garantizar la implemeniacion,
control, seguimiento y cierre del mismo, el cual debe ser realizado por personal
con el conocimiento y la experiencia requerida.

EL CONTRATISTA se obliga a suministrar e instalar la valla de informacion
correspondiente, de acuerdo con las especificaciones definidas por LA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL Dicha valla deberd instalarse denfro
de los quince (15) dias hdbiles siguientes a la suscripcidn del acta de inicio.

Previo el inicio de obras fisicas, EL CONTRATISTA deberd disponer de todo el
equipo, personal y materiales que estd obligado a suministrar por su cuenta para la
ejecucion del Contrato. El contratista deberd establecer conjuntamente con el
interventor o supervisor del contrato: a) metodologia para los coniroles en que

11

SC 7519+ 1 00867315 -1
R-AM-SGI-001 V5 13/101/2020




Nit: 800000464-3
Secretaria de Infraestructura

deben intervenir el confratista de obra y el interventor o supervisor: Control de
pdlizas, control de dfiliaciones al sistema de seguridad social, conirol del pago al
sistema de seguridad social y pardfiscales, planillas de control para  dejar
constancia del cumplimiento del Plan de Calidad, entre otros, b) metodologia de
control presupuestal, incluyendo cambios de obra, adiciones, revision mensual de
las cantidades de obra gue se requieren para cumplir el objeto del contrato, c)
programacién detallada de obra por abscisas, (de manera que sea evidente y
faciimente de establecer el avance de obra, d) programa de suministro de los
materiales mds relevantes y del equipo que requiere la ejecucion de la obra
(feniendo en cuenta el tiempo que requiere la solicitud de cotizaciones, andilisis de
muestras, pedido, tiempo de fabricacién, suministro en el sifio de la obra), e)
méfodo para redlizar el control semanal de la programacién de obra y los
suministros. En todo caso EL CONTRATISTA deberd cumplir con las siguientes
disposiciones: a) los materiales propuestos deberdn cumplir las especificaciones
técnicas contenidas en los disefios. b) los métodos consfructivos deberdn
garantizar que no afectan la condicién funcional de la obra. c) los
procedimientos constructivos seleccionados deberdn propender por minimizar el
desperdicio de materiales y la generacion de contaminantes, €l uso eficiente del
agua, la eficiencia energética, el uso de materiales reutilizables y/o reciclables en
la obra y la ufiizacién de procedimientos alternativos que reduzcan el impacto
ambiental de las obras. d) cumplir con los estdndares de calidad y demds
requisitos de la construccién definidos en el disefio. e) los proveedores de materias
primas y ofros insumos asi como los sitios de disposicion de residuos de la
construccidn deben contar con los respectivos permisos, certificados y
autorizaciones vigentes durante foda la ejecucion de la obra.

q) El CONTRATISTA deberd garantizar la permanencia del personal profesional
ofrecido y aprobado por LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL durante
la ejecucién de la obra y hasta la entrega de la mistna, si EL CONTRATISTA requiere
cambiar o sustituir a uno o mds profesionales o personal propuesto, deberd hacerlo
con ofro de un perfil igual o superior al que se sustituye. La aceptacion del nuevo
profesional estard sujeta a la aprobacion por parte del interventor o supervisor. Asi
mismo, deberd vincular mano de obra no calificada en la regién en un minimo del
80% del total de personal requerido para la ejecucion del proyecto, redlizar el
pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal
que ocupe en la ejecucién de la obra, igualmente deberd elaborar los
subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningun tfipo de vinculo
laboral del personal con LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

rj  Ademds del personal profesional y técnico, EL CONTRATISTA deberd emplear
personal idéneo y calificado, de manera que la obra se realice en forma técnicay
eficiente. Dicho personal deberd ser faciimente identificable por el interventor o
supervisor cuando ésta requiera de alguna accién especial del personal a su
mando, la cual serd de su acatamiento. El personal que labore en la obra deberd
mantener debidamente identificado con camé y chaleco o prenda de vestir, para
su inmediato reconocimiento, de conformidad con los distinfivos, logotipos,
insignias, etc, que le indigue LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL o
través del interventor o supervisor del contrato. El personal que participe en la
ejecucién de la obra serd contratado directamente por el Contratista, de acuerdo
con las disposiciones legales vigentes en Colombia, y LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL no adquiere con él ninguna responsabilidad de
vinculaciéon  laboral, adminisirativa, ni de ofra indole LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL y/o LA INTERVENTORIA O SUPERVISION, se reserva el
derecho de exigir al Contratista, y por escrito, el reemplazo de cualquier persond
vinculada al proyecto, sin que éste adquiera el derecho de elevar reclamos por
esta causa. El interventor o supervisor podrd solicitar, en cualquier momento, el
suministro de informacién sobre la nédmina del personal asignado a la obra, y el
Confratista atenderd esta solicitud con el detalle requerido y en el plazo que se le
haya fijado. El desacato de cualquiera de estas disposiciones constituye causal de
incumplimiento del confrato.
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s)} EL CONTRATISTA deberd cumplir las normas legales para el pago de salarios v
prestaciones sociales del personal, el cual no tendrd el cardcter de oficial. La
entidad no asumird ninguna responsabilidad laboral por la vinculacién que haga
el contratista del personal requerido. EL CONTRATISTA deberd responder por toda
clase de demandas, reclomos o procesos que instaure el personal o los
subcontratistas contra LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

) EL CONTRATISTA deberd cumplir con las obligaciones relacionadas con los aportes
al sistema de Seguridad Social {salud, pensidén y ARL), y para ello deberd acreditar
de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente, el cumplimiento
del pago mensual de los aportes de sus empleados a los subsistemas de salud,
pensiones, riesgos profesionales, asi como aportes parafiscales que corresponda,
mediante certificacién expedida por el representante legal o revisor fiscal segin el
caso, en caso de vincular personal mediante prestacidn de servicios, deberdn
presentarse igualmente los soportes correspondientes a los aportes realizados por
los mismos.

u) El CONTRATISTA deberd garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad
industrial para la ejecucién del contrato en los siguientes aspectos: a) elementos
de seguridad industrial para obreros y todo el personal que inferviene en cada una
de las actividades, b) manipulacion de equipos, herramientas, combustibles y
todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto, ¢) todo el contenido de

s seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes, y d) fodo el personal

O deberd estar debidamente identificado, con carnet o escarapela, uniformes,
chalecos u ofra prenda de vestir que se determine y que permita su inmediafo
reconocimiento

v) EL CONTIRATISTA deberd garantizar por lo menos una visita de su ARL durante la
ejecucion de los tfrabajos; informando por escrito fecha de la misma con 5 dios
hdbiles de anticipacién al interventor o supervisor del contrato y a la entidad.

w) EL CONTRATISTA deberd en caso de requerirse, solicitar a LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL que gestione con el disefiador, los ajustes cambios
y/o redisefios requeridos a los estudios y disenos del proyecto, garantizando la
funcionalidad de las obras a ejecutar y el cumplimienio de la normativa legal
vigente, especiaimente lo dispuesto en el reglamento técnico para el sector de
agua potable y saneamiento bdsico, y presentarlos al interventor o supervisor del
mismo para su revision y aprobacion.

X) EL CONTRATISTA deberd suscribir en el formato establecido por LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL en conjunto con el afectado y el interventor o
supervisor del contrato, las actas de vecindad requeridas para la correcta
ejecucion y desarrollo de la obra. Las actas deberdn estar suscritas en su totalidad
antes de cumplirse el veinte por ciento (20%) del tiempo de ejecucion del contrato

O y antes de generarse la intervencion en un predio que requiera su suscripcion. Una

] vez ejecutadas las obras EL CONTRATISTA deberd realizar su respectivo cierre,
previo visto bueno del interventor o supervisor del contrafo. En caso de generarse
cualquier alteracion sobre los predios de la zona intervenida, esta debe ser
corregida y entregada como se enconfraba iniciclmente y a satisfaccion del
afectado e interventoria, bdjo responsabilidad y costo del contrafista.

y) EL CONTRATISTA debe redlizar, por su cuenta y riesgo la consiruccion del
campamento de obra, cerramiento o aislamiento del drea intervenir, sefalizacion
temporal y definitiva y sefializaciéon preventiva en las dreas de afectacion del
proyecto, cumpliendo con la normativa legal vigente.

z) EL CONTRATISTA debe garantizar para la obra la sefializacion y seguridad de la
misma. Paraello deberd mantener los frentes de obra y de acopio de materiales
debidamente sefalizados con cinta de demarcacién a tres lineas y con soportes
fubulares.

aa) EL CONTRATISTA deberd realizar, por su cuenta y riesgo, el suministro de los servicios
publicos provisionales para la ejecucidon del proyecto, responder por el pago
correspondiente al consumo de los servicios publicos suministrados para la
ejecucién del objeto del contrato derivado del presente proceso, asl como las
adecuaciones de las redes requeridas para la obtencidn del servicio.
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bb)EL CONTRATISTA deberd hacerse cargo de los elementos gque enfregara LA
F SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL para la ejecucién de la obra, llevar
i un conirol detallado de los mismos (elementos suministrados vs elementos
% instalados), velar por su cuidado, custodia y conservacion, y hacer su respectiva
devolucidén en caso de requerirse.
cc) EL CONTRATISTA, subcontratista y proveedores se obligan a practicar las medidas
ambientales, sanitarias, forestales, ecoldgicas e industriales necesarias para no
poner en peligro a las personas, ni las cosas, ni el medio ambiente, respondiendo

. por los perjuicios que se causen.

dd)EL CONTRATISTA deberd vigilar el cumplimiento del componente ambiental, y en
particular, gque no se causen perjuicios al ecosistema en zonas préximas o
adyacentes al sitio de la obra, o a los predios donde se esté realizando la
intervencion. Si se presentan alieraciones al medio ambiente, el contratista
responderd por las sanciones impuestas por la autoridad competente.

ee) El CONTRATISTA serd responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en
el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con
ellos cause perjuicio a la administracion o o terceros, y mantendrd indemne a la
enfidad frente a cudlquier reclamacion derivada de la ejecucion del contrato, ya
sea por parte de sus trabajadores, subcontratistas, o terceros afectados, asi como,
frente a cualquier sancidon por parte de las auforidades ambientales o de
cualquier tipo que se pueda derivar igualmente de la ejecucion del confrato de
obra.

ff) EL CONTRATISTA debera reparar oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier
dafio o perjuicio que ocasione en el sitio de la obra con ocasién de la ejecucion
del proyecto.

gg)El CONTRATISTA deberd ‘llevar una memoria o bitGcora diaria de todos los
acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la ejecucion de los frabagjos,
registrarse la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, y demds
acontecimientos, debe permitir la comprensién general de la obra y desarrollo de
las actividades de acuerdo con el cronograma de ejecucion e inversion
aprobado. Debe firmarse por el director y/o residente de obra, el director y/o
residente de la Interventoria o el supervisor, y adicionalmente debe estar foliada. El
libro de bitadcora de obra en el cual se consignardn todos los hechos y sifuaciones
presentadas durante la ejecucion del contrato, asi como los avances y cantidades
de obra ejecutados, las observaciones, solicitudes y érdenes impartidas por el
Interventor o supervisor del contrato y las solicitudes que con ocasion a la revision o
modificacién de planos, disefios, materiales o procedimientos constructivos deba
realizar el contratista, deberd llevarse al dia y mantenerse en el sitio de la obra y
estar disponible para revision por parte de LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPAL

hh) EL CONTRATISTA y el personal requerido para la ejecucion del confrato de obra
debe participar de los comités de obra y presentar la documentacién requerida
por la interventoria o supervisor, y/o la entidad contratante, los cuales fendrdn una
periodicidad mensual.

i) EL CONTRATISTA deberd suscribir en conjunto con el interventor o supervisor las
actas de inicio, suspensidon y reinicio de obra, recibo parcial y final de la obra
ejecutada, en los formatos y/o modelos establecidos por LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, dentro de los plazos y términos establecidos para
ello, y dando estricto cumplimiento a las listas de chequeo emitidas por la entidad
para tal fin. Cualquier solicitud de suspension de obra deberd contener el fiempo
estimado de la misma, y ser presentada por escrito al interventor o supervisor para
su respectiva revision y visto bueno; una vez surtido este proceso se presentara a la
entidad para su respectiva aprobacién y suscripcidn. En caso de que el tiempo
estimado de suspensién deba ampliarse, se dejara constancia del porque se
deberd mantener suspendido, en caso de cambio de causal de suspension,
deberd dejarse constancia.

i) EL CONTRATISTA deberd rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demas
trabajos que le solicite el interventor o supervisor en el desarrollo del contrato.
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EL CONTRATISTA deberd atender las solicitudes, observaciones y ordenes
impartidas por el interventor o supervisor durante el desarrollo del contrato, sin que
dichas determinaciones aminoren y/o eximan la responsabilidad del CONTRATISTA,
o le releven;de las obligaciones derivadas del Confrato. El interventor o supervisor
estard facultado para suspender la obra, ordenar la demolicién de las obras que
determine se encuenfran mal ejecutadas y/o que no cumplan con las
especificaciones técnicas ya sea por los insumos o mano de obra, teniendo en
cuenta los andlisis y resultados de los ensayos realizados, ordenar los cambios de
materiales que corresponda cuando se determine que los mismos son insuficientes
O Inapropiados, quedando EL CONTRATISTA en la obligacidén de rehacer
nuevamente fo demolido y reemplazar a entera satisfaccion de la interventoria los
mc:’reriole§ rechazados, sin que de ello se derive ninguna obligacién de LA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL y/o derecho del contratista a efecto
de reembolso.

El programa de tfrabajo acordado serd obligatorio para el CONTRATISTA quien no
podrd modificarlo unilateralmente. La modificacién del programa de trabajo
deberd fundarse en causas plenamente justificadas y requerird la aprobaciéon
escrita previa del interventor o supervisor del contrato, y la verificacion por parte
de LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL En caso de que el
CONTIRATISTA ho cumpla con el programa de trabgjo, el Interventor o supervisor le
podrd exigir por escrito el aumento del nimero de turnos, ia jornada de trabajo y/o
el equipo, vy en general, las acciones necesarias para el cumplimiento del mismo,
sin que por la redlizacidon de tales dcciones se genere costo adicional alguno para
LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL La renuencia del CONTRATISTA a
adoptar las medidas exigidas se considera como incumplimiento de conformidad
con lo establecido en el contrato. Los requerimientos del interventor o supervisor no
incrementardn el valor del contrato y estas condiciones son aceptadas por el
proponente con la entrega de la propuesta.

mm) EL CONTRATISTA deberd dar a conocer a LA SECRETARIA DE

INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, cualguier circunstancia politica, juridica, social,
econdmica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la
ejecucion del conirato.

nn) EL CONTRATISTA debe presentar informes mensuales de ejecucion del confrato

previa revisidn y aprobacion por parte del interventor o supervisor, en el formato
suministrado por LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, en el cual
registre entre ofros: i) Control administrativo: Informe de personal empleado
duranie el 'periodo detallando la modalidad de contratacién, control de
afiliaciones al sistema de seguridad social {pensidn, salud, ARL), control del pago al
sistema de seguridad social y parafiscales (pension, salud, ARL), control vy
seguimiento programa de trabajo en alturas, riesgos laborales, salud ocupacional y
seguridad industrial, instalacion la valia de informacidn, informe actas de vecindad
suscritas durante el periodo, comités técnicos realizados durante el periodo,
correspondencia suscrita y recibida durante el periodo, actas suscritas durante el
periodo ii) Control presupuestal y contable: Informe de ejecucién y correcta
inversion del anticipo, informe de ejecucidon financiera {registro cronoldgico de
pagos redlizados, ajustes y deducciones efectuadas), adiciones presupuestales, iii)
Control técnico: Porcentaje de ejecucidon vs cronograma de obra, confrol y
seguimiento 'al cronograma de actividades, actividades realizadas durante el
periodo, informe de materiales y equipos utilizados durante el periodo, balance
presupuestal, bitdcora de obra, registro fotogrdfico, resultados de ensayos y andlisis
redlizados durante el periodo, control y seguimiento plan de demarcacion vy
sefdlizacion de la obra, plan de manejo de tréfico - PMT y plan de contingencia,
iv] Confirol juridico: Control de pdlizas, modificaciones del conirato, v) Control
ambiental: Control y seguimiento plan de manejo ambiental, vi) Control Social:
Control y seguimiento programa de comunicacion social, vii) demds aspectos
relevantes gue sean considerados por la inferventoria o supervisor y/o LA
SECRETARIA I?E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
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00) EL CONTRATISTA debe elaborar los Planos Record de la Obra en Coordenodqs

Reales en medio fisico y digital, con Formato de Esquinas (Original y Copiay), previo
% visto bueno y aprobacién del Interventor o supervisor.

pp) EL CONTRATISTA se obliga a dejar el sitio de las obras limpio e impecable como se
encontraba antes del inicio de las mismas. ‘

qq) EL CONTRATISTA debe responder por las revisiones, pruebas y acciones correctivas
requeridas de todas las instalaciones del proyecto durante los siguientes cuatro (4)
meses a la entrega fisica y recibo a satisfaccion por parte de la Interventoria.

rr) EL CONTRATISTA debe presentar un informe final de ejecucion del contrato previa
revision y aprobacién por parte del interventor o supervisor, en el formafo
suministrado por LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, en el cual
registre entre ofros: i) Confrol administrativo: Informe de personal empleado
durante la ejecucion del contrato detallando la modalidad de contratacion,
conirol de dfiliaciones al sistema de seguridad social (pension, salud, ARL), control
del pago al sistema de seguridad social vy parafiscales (pension, salud, ARL),
cumplimiento y cierre programa de tfrabajo en alturas, riesgos laborales, salud
ocupacional y seguridad industrial, instalacion la valla de informacién, cierre actas
de vecindad suscritas durante la ejecucién del contrato, comités técnicos
realizados durante la ejecucién del conirato, comespondencia suscrita y recibida
durante la ejecucién del contrato, actas suscritas durante la ejecucion del
contrato, Paz y salvo por todo concepto con los proveedores y subconftratistas, ii)
Conitrol presupuestal y contable: Informe final de ejecucioén y correcta inversion del
anticipo, informe final de ejecucién financiera (registro cronolégico de pagos
realizados, ajustes y deducciones efectuadas), adiciones presupuestales, i)
Control técnico: porcentaje final de ejecucion de obra, actividades realizadas
durante la ejecucién del contrato, memoria de cantidades de todas las obras
sjecutadas informe de materiales y equipos utilizados durante la ejecucion del
contrato, bitdcora de obra, registro fotogréfico final por actividad, resultados de
ensayos y andlisis realizados durante la ejecuciéon del contrato, manuales,
catdlogos y especificaciones técnicas que garanticen la idoneidad de los
materiales y los procedimientos constructivos, cumplimiento y cierre plan de
demarcacion y sefalizacién de la obra, plan de manejo de trafico - PMT y plan de
contingencia, Planos record de construccion debidamente firmados, manual de
operacién y mantenimiento ajustado a las obras construidas, equipos y materiales
implementados, con las respectivas garantias y especificaciones técnicas de los
quipos instalados, iv) Control juridico: Informe final estado de garantias, pdliza de
estabilidad de la obra actudlizada con la fecha del acta final, modificaciones del
contrato, v) Control ambiental: Cumplimiento y cierre plan de manejo ambiental,
vi) Control Social: Cumplimiento y cierre programa de comunicacién social, vii)
demds aspectos relevantes que sean considerados por la interventoria o supervisor
y/o Empresas PUblicas de Armenia

ss) Como requisito para la liquidacion del contrafo EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
debe hacer entrega a LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, de los
documentos requeridos por la entidad: a) Cuenta de cobro o factura. b) Copia
del contrato de obra y otro si expedidos. (Si aplica) c) Copia acta de inicio. d)
Copia actas de suspension y reinicios suscritas. ) Copia polizas generadas durante
toda la ejecucidn del contrato. f) Soportes de pago de aportes al sistema de
seguridad social (salud, pensién, ARL) por cada mes de ejecucidn del contrato. g)
Soportes de pagos de aportes parafiscales (Sena, Bienestar Familiar, Caja de
compensacién, etc). h) Paz y salvo expedido por la oficina de frabajo del
municipio en el que se desarrollé el contrato. i) Paz y salvo por fodo concepto
generado por la comunidad donde se desarrollé el contrato. i) Acta de entrega
de obra y recibo a satisfaccion suscrita por el contratista, interventor o supervisor,
representante  comunidad beneficiada, alcaldia municipal, administrador y
operador servicios pUblicos. k) Ampliaciéon y/o Actualizacion de garantias segin
condiciones establecidas en el contrato. |) Resultado de Ensayos de Laboratorio.
(Densidades Proctor Modificado, Granulometrias, Dosificaciones de  Mezclas,
Ensayo a la Compresion y Flexion de Concreto o Asfalto Segin Sea el Caso. m)
Acta final de obra con sus respectivas memorias de cantidades. n) Acta de
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liquidacion. A) Listado de los beneficiarios del proyecto, previo visto bueno y
aprobacion del Inferventor. o) Plano Record de la Obra en Coordenadas Reales
en medio fisico y digital, con Formato de Esquinas (Original y Copia), previo visto
bueno y aprobacion del Interventor. p) Registro Fotogrdfico por Actividad
Ejecutada en el Desarrolio del Contrato (fisico y magnético. g) Manual de
operacion y mantenimiento de las unidades intervenidas. r) Bitdcora de Obra. s)
Certificado de Materiales Utilizados en Obra. 1) Certificado de Cumplimiento a la
Resolucidn 1166 de 2006 Expedida por el Ministerio del Medio Ambiente vy
Desarrollo Territorial, Relacionada con el Reglamento Técnico de Tuberias. En el
Cual se Identifique el Lote de Donde Proviene la Tuberia de la Fdbrica, si es del
caso. u) Recibo de reintegro de rendimientos de anticipos o certificado de que no
lo hubo. v) Copia informe final de ejecucién del contrato. x) Certificacion cuenta
bancaria por consignar.

tt) El Contrafista, deberd : disefiar, aprobar e implementar los protocolos PAPSO, de
acuerdo con lo establecido por la Secretariade Infraestructura municipal para el
manejo de la emergencia por COVID - 19

2.5.2. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO.

Efectuar los pagos en los términos estipulados.
2. Verificar que el contratista cumpla con la obligatoriedad de efectuar el pago de
C’j los aportes al sistema de seguridad social integral.

Suministrar la informacién necesaria para la ejecucién del confrato al contratista.
Liquidar el contrato.

i
1

2.6. SUPERVISII(')N.
|
Serd ejercida por el profesional que designe la Secretaria de Infraestructura del municipio
de Armenia, atendiendo a que cuenia con personal conformado por profesionales
capacitados, iddneos y competentes, para adelantar dicha supervisidon del contrato de
manera satisfactoria, la cual serd ejercida de conformidad con la Ley 80 de 1993, la Ley
1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015 y demds normas que
reglamenten esta materia.

2.7. PERMISOS.

—_

> w

2.7.1. AMBIENTALES.

|
No se requieren permisos ambientales, para el "MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL EN

ASFALTO Y EN PAVIMENTO RIGIDO EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD", dado a que
O no comete una explotacién forestal de la zona, ni se genera una ocupacion de cauces.
Sin embargo cualquier riesgo o afectacion que se presente en el desarrollo de la obra
deberd ser informado al supervisor y comunicado a la Corporacion Autonoma Regional
del Quindio para acatar las posibles recomendaciones, al igual que los escombros y
demds desperdicios deben ser depositados en sitios autorizados por la CRQ.

2.7.2. TRAFICO.
Para el cierre parcial o total de las vias objeto de la intervencién, se deberd contar con

permiso de la Secretaria de Transito y Trasporte de Armenia (SETTA) y cumplir con id
normatividad vigente.

2.7.3. LICENCIA DE CONSTRUCCION.

En consideracion al tipo de obra a ejecutar y teniendo en cuenta la normatividad gue
regula la calidad de la construccidon, el presente proceso no requiere Llicencia de
Constfruccion.
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[ 2.8.IDIOMA.

H
Los élocumen’ros y las comunicaciones enfregadas, enviadas o expedidas por los
Proponentes o por terceros para efectos del Proceso de Contratacién, o para ser tenidos
en cuenta en el mismo, deben ser allegados en castellono. Los documentos y
comunicaciones en un idioma distinfo deben ser presentados en su lengua original junto
con la iraduccién simple al castellano.

2.9. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR.

Los documentos pUblicos expedidos en el exterior, por un pais sighatario de la Convencion
de La Haya de 1961, sobre la abolicién del requisito de legalizacion, deben apostiliarse; en
cambio, los documentos publicos expedidos en el exterior, por un pais signatario de la
Convencién de Viena de 1963, deben legalizarse. Los documentos privados otorgados en

- el exfranjero no requieren apostilla ni legalizacién, salvo los que con posterioridad sean
intervenidos por un funcionario publico, en cuyo caso requieren apostille o legalizacion, en
la forma indicada antes.

Para efectos del trdmite de Apostila o Legalizacién de documentos otorgados en el
exterior y la acreditacion de la formacion académica obtenida en el exterior, las
Entidades deberdn aplicar los pardmetros establecidos en las normas que regulen la
materia.

2.10. GLOSARIO.

Para los fines de este esfudio previo, @ menos que expresamente se estipule de otra
manera, los términos en mayUscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la
definicion contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, la Ley 1682 de
2013 y el Anexo 3 - Glosario. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con
su significado natural y obvio.

2.11. INFORMACION INEXACTA.

La Entidad se reserva el derecho de verificar integraimente la informacién aportada por el
Proponente. Para esto, puede acudir a las autoridades, personas, empresas o Entidades
respectivas.

Cuando exista inconsistencia entre la informacion suministrada por el Proponente y la
efectivamente verificada por la Entidad, la informacién que pretende demostrar el
Proponente se tendrd por no acreditada. '

La Entidad compulsard copias a las autoridades competentes en aguellos eventos en |os
cuales la informacién aportada tenga inconsistencias sobre las cuales pueda existir una
posible falsedad, sin que el Proponente haya demostrado o confrario, y procederd a
rechazar la oferta.

No se configura este supuesto cuando la Entidad establece en el numeral 8.3 que no va a
entfregar anticipo y/o pago anficipado y el Proponente no renuncia a ellos. Tampoco
cuando a pesar de que las personas juridicas estén exentas de los aportes a seguridad
social, en el “Formato 6- Pago de Seguridad Social” acredita el pago.

2.12. INFORMACION RESERVADA.

Si dentro de la propuesta el Proponente incluye informacion que conforme a la ley
colombiana tiene el cardcter de informacién reservada, dicha circunstancia deberd ser
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documen’ro o informacion que tiene el cardcter de reservado v la disposicién legal que lo
omp@ro Sin perjuicio de lo anterior, y para efectos de la evaluacion de las propuestas, la
Enfidad se reserva el derecho de dar a conocer la mencionada informacién a sus
funcionarios, empleados, contratistas, agentes o asesores que designe para el efecto.

En todo caso, la Entidad, sus funcionarios, sus empleados, contratistas, agentes y asesores
estdn obligados a mantener la reserva de la informacidn que, por disposicién tegal, tenga
dicha calidad y que haya sido debidamente identificada por el Proponente.

2.13. MONEDA.

A. Monedas Exiranjeras

Los valores de los documentos aportados en la propuesta deberdn ser presentados en
pesos colombianos. Cuando un valor esté expresado en monedas exiranjeras este deberd
convertirse a pesos colombianos, feniendo en cuenta lo siguiente:

|

[.  Silos valores de un conifrato estdin expresados originalmente en ddlares de los

N Estades Unidos de América, los valores se convertirdn a pesos colombianos,

O utilizando para ello el valor correspondiente al promedio entre la TRM de la fecha
de inicio del conirato y la TRM de la fecha de terminacién del contfrato. Para esto
el Proponente deberd indicar la tasa representativa del mercado utilizada para la
conversion de cada contfrato en el Formato 3 - Experiencia; la TRM utilizada
deberd ser la certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia.

ll. Si los valores del conirato estdn expresados originalmente en una moneda
diferente a ddlares de los Estados Unidos de América, estos deberdn converiirse
inicialmente 'a esta moneda, utilizando para ello el valor correspondiente al
promedio entre la tasa de cambio de la fecha de inicio del contrafo y la tasa de
cambio de la fecha de terminacion del contrafo. Para tales efectos, se deberd
utilizar la informacién certificada por el Banco de la Republica [Para el cdlculo se
recomienda acudir al siguiente link:
httos://www.ocanda.com/lang/es/currency/converter/] Hecho esto, se procederd
en la forma sefclada en el numeral anterior.

. Silos valores de los estados financieros estdn expresados originalmente en Ddlares
de los Estados Unidos de América, el Proponente y la Entidad tendrdn en cuenta la

@ tasa representativa del mercado vigente certificada por la Superintendencia
Financiera de Colombia de la fecha de expedicién de los estados financieros.

IV.  Silos valores de los estados financieros estén expresados originalmente en una
moneda diferente a US$, estos deberdn convertirse inicialmente a Ddlares de los
Estados Unidos de América utilizando para ello el valor correspondiente a la fecha
de expedicion de los estados financieros. Para verificar la tasa de cambio entre la
moneda y el US$, el Proponente deberd ufilizar la pdgina web
hitps://www.oanda.com/lang/es/currency/converter/. Hecho esto se procederd
en la forma sefialada en el numeral Ill.

l
B. Conversién a Salarios Minimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV):

Cuando los Documentos del Proceso sefialen gue un valor debe expresarse en Salarios
Minimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV) deberd seguirse el siguiente proceso:

. Los valores convertidos a pesos colombianos, aplicando el proceso descrito
anteriormente, o cuya moneda de origen sea el peso deberdn ser convertidos a
SMMLYV, para lo cual se deberdn emplear los valores histéricos de SMMLV

' 19
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i sefalados por el Banco de la Republica (h’r’rD://WWW.bonrep.qov.co/es/mercado-

| laboral/salarios), del afio correspondiente a la fecha de terminacion del confrato.

P
S

I En relacion con los valores convertidos a SMMLY, se deberdn aproximar a la
unidad mas proxima de ia siguiente forma: hacia arriba para valores mayores O
iguales a cero punto cinco (0.5) y hacia abajo para valores menores a cero punto
cinco (0.5).

En caso de que el Proponente aporte certificaciones en las que no se indique el dia, sino
solamente el mes y el afo se procederd asi:

Fecha (mes, afo) de suscripcion y/o inicio del contrato: se tendrd en cuenta el Ultimo dia
del mes que se encuentre senalado en la certificacion.

Fecha (mes, afio) de terminacion del contrato: se fendrd en cuenta el primer dia del mes
que se encuenire sefalado en la certificacion.

2.14. CONFLICTO DE INTERES DE ORIGEN LEGAL.

No podrdn participar en el presente Proceso de Contratacién y, por tanto, no seran objeto
de evaluacién, ni podran ser adjudicatarios quienes bajo cualguier circunstancia se
encuentren en situaciones de Conflicto de Interés con la Entidad, que afecten o pongan
en riesgo los principios de la contratacién publica, de acuerdo con las causales previstas
en laley.

2.15. CAUSALES DE RECHAZO.

Son causales de rechazo las siguientes:

A. Que el Proponente o alguno de los infegrantes del Proponente Plural esté incurso
en causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibicion previstas en la legislacion
colombiana para contratar.

Nota: Cuando en un mismo Proceso de Confratacion se presentan oferentes en la
situacion descrita por los literales () y (h) del numeral 1 del arficulo 8 de la Ley 80
de 1993 la Entidad solo admitird la oferta presentada primero en el fiempo.

B. Cuando una misma persona natural o juridica, o integrante de un Proponente
Plural, presente mds de una propuesta, individualmente o haciendo parte de un
Proponente plural.

C. Que el Proponente o alguno de los integrantes del Proponente Plural esté
reportado en el Boletin de Responsables Fiscales emitido por la Contraloria General
de la Republica.

D. Que la persona juridica Proponente individual o integrante del Proponente Plural
esté incursa en la situacién descrita en el numeral 1 del articulo 38 de la Ley 1116
de 2006.

E. Que el Proponente no aclare, subsane o aporte documentos necesarios para el
cumplimiento de un requisito habilitante en los términos establecidos en la seccion
1.6. .

F. Que la inscripcion del Registro Unico de Proponentes (RUP) que redlice el
Proponente, por primera vez o cuando han cesado sus efectos y debe volver a
inscribirse, no esté en firme en la fecha prevista para el ciere del Proceso de
Confratacién.

G. Que el Proponente no acredite la presentacion de la informacién para renovar el
Registro Unico de Proponentes (RUP), a mds tardar el quinto dia hdabil del mes de
abiikde cada afio.

—Q taplet -—?
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2 Que el Proponente aporte informacién inexacta sobre la cual pueda existir una

% posible falsedad en los téfminos de la seccidn 0.

| Que el Proponente se encuentre inmerso en un conflicto de interés previsto en una

norma de rango constitucional o legall.

J. Que la propuesta econdmica no se aporte firmada.

K. No entfregarla Garantia de seriedad de la oferta junto con la propuesta.

L. Que el objeto social del Proponente o el de sus integrantes no le permita ejecutar
el objeto del confrato, con excepcién de lo previsto para las sociedades de objeto
indeterminado. ,

M. Que el valor total de la oferta o el obtenido de la correccidn aritmética exceda el
Presupuesto Oficial Estimado para el Proceso de Contratacion.

N. Presentar la oferta con tachaduras o enmendaduras que no estén convalidadas
en la forma indicada en la seccidn 2.6 del Pliego de Condiciones.

0. Que el Proponente adicione, suprima, cambie o modifique los items, la
descripcién,‘los unidades o cantidades sefaladas en el Formulario 1- Formulario de
Presupuesto Oficial.

P. No ofrecer el valor de un precio unitario.

Q. Superar el valor unitario de alguno o algunos de los items ofrecidos con respecto al
valor establecido para cada item del Presupuesto Oficial.

R. No discriminar en la oferta econdmica el porcentaje de AlU en la forma como lo
establece el Pliego de Condiciones y el Formulario 1- Formulario de Presupuesfo
Oficial, |
-Ofrecer como AlU un porcentaje cuya sumatoria sea superior al establecido por la
Entidad en el Formulario 1- Formulario de Presupuesto Oficial.

Cuando se presente propuesta condicionada para la adjudicacion del contrato.
Presentar la oferta extempordneamente.
No presentar oferta econdmica.

. Presentar mds de una oferta econdmica, salvo que sea para distintos lofes.

Que el Proponente no haya presentado la manifestacion de interés para participar
en el Proceso de seleccidn, y aun asi haya presentado propuesta.

Cuando se determine que el valor total de la oferta es arfificialmente bajo, de
acuerdo con lo establecido en la seccidén 0

Z. Cuando se presenten propuestas parciales y esta posibilidad no haya sido
establecida en el pliego de condiciones.

AA. No informar todos los contratos que el Proponente tenga en ejecucién antes del
cierre, necesarios para acreditar su capacidad residual conforme a la seccién
3.11. :

BB. Cuando un Proponente plural presente oferta con integrantes diferentes a los que
manifestaron interés, aungue se mantenga la misma canfidad de miembros.

CC.Cuando un Proponente plural manifiesta interés, pero al presentar la oferta solo fo
hace uno de los miembros, como Proponente singular.

DD.Cuando un iProponen’re plural presente oferta con un nimero de integrantes
mayor de los gue manifestaron interés.

EE. Ofrecer un plazo superior al sefalado por la Enfidad en el Anexo 1 — Anexo Técnico

FE. Ofrecer condiciones particulares del proyecto de inferior calidad, personal
profesional sin los requisitos minimos; actividades por ejecutar y su alcance, forma
de pago. obras provisionales, permisos, licencias y autorizaciones, notas técnicas
especfficas, y documentos técnicos adicionales, en condiciones diferentes a las
establecidas|por la Entidad en el Anexo 1 — Anexo Técnico.

GG. Las demds brevisms enlaley.
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2.16. ;CAUSALES PARA LA DECLARACION DE DESIERTA DEL PROCESO DE SELECCION.
Durante el término del presente Proceso de Contratacion, la Enfidad podré declararlo

desierto cuando:

A. No se presenten ofertas.
B. Ninguna de las ofertas presentadas resulte hdbil por no cumplir las exigencias del

Pliego de Condiciones.
C. Existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del Proponente.

D. Lo contemple la ley.

CAPITULO lli. LA MODALIDAD DE SELECCION.

Que de acuerdo a los valores determinados en funcién del presupuesio del Municipio de
Armenia — Quindio, se relacionan  a continuacion las cuantias para la contratacion
correspondiente a la vigencia fiscal del 2020:

Inferior al 10 % de la menor Cuantia: Menor a $ 57.057.195

Menor Cuantia: De $ 57.057.195y menor oiguala  $ 570.571.950

Licitacion PUblica desde: Mayor o igual a $ 570.571.250

Teniendo en cuenta la cuantia del proceso contfractual, el proceso a desarrollar se
realizard mediante la modalidad de SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA en
cumplimiento a lo establecido en el numeral 2, articulo 2 de la ley 1150 de 2007, que
permite adelantar procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestidon
contractual, Decreto 1082 de 2015, donde consagra el procedimiento a seguir, toda vez
gue el presupuesto oficial para adelantar este proceso asciende a la suma de
Cuatrocientos noventa y nueve Milones novecientos noventa y nueve mil ochocientos
sesenta y ocho pesos M/Cte ($499.999.868) soportado en la respectiva Disponibilidad
Presupuestal, el cual se ubica en el rango de la menor cuantia que para la vigencia fiscal
2020 corresponde a la Alcaldia de Armenia; se puede concluir que para la contratacion
requerida de la obra “MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL EN ASFALTO Y EN PAVIMENTO
RIGIDO EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD”

CAPITULO IV. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.

4.1. ANALISIS TECNICO.

Se tuvo en cuenta para la ejecucién del presupuesto la dificultad que pueda presentar el
contratista para el fransporte de los materiales y suministro de los mismos hasta el sitio de
trabajo, los materiales deberdn ser de o6ptima calidad, la canfidad de equipos y
herramienta menor serd acorde a las necesidades de la obra, asi como también la mano
de obra la cual deberd cumplir con las normas de seguridad exigidas por Ley

4.2. ANALISIS ECONOMICO.

Con base enla descripcidén del objeto a confratar, el diaghostico de la malla vial
realizado_por la secretarfa, andlisis unitarios, precios de materiales, mano de obra y

©
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equigo, etc. Tomando como referencia la base de datos de la secretaria de infraestructura
y Tengendo en cuenfa el plazo de ejecucién del contrato, la Secretaria de Infraestructura
Muni;ﬁcipcl destinard la suma de Cuairocientos noventa y nueve Millones novecientos
noventa y nueve mil ochocientos sesenta y ocho pesos M/Cte ($ 499.999.868) soportado en

las respectivas Disponibilidades Presupuestales.

i
|

l FORMULARIO 1

PRESUPUESTO OFICIAL - MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL EN ASFALTO Y EN PAVIMENTO RIGIDO EN DIFERENTES SECTORES DE LA
CIUDAD DE ARMENIA

PRESUPUESTO MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL EN ASFALTO Y EN PAVIMENTO RIGIDO EN 4D‘lFEYRENTES SECTORES DE LA CIUDAD

ITEM | ESPECIFICACIONES

No DE DESCRIPCION UND. | CANTIDAD |  VALORUNITARIO '\ 0 2 1otAL
PAGO | GENERAL | PARTICULAR (incluye A.L.U.. 30%)

1 1 A " | PRELIMINARES ‘

1.1 1.1 X gi‘;@éﬁﬁa\o“ ML 1.585,00 $2.636 $ 4.178.060,00

CORTE DE PAVIMENTO
1.2 1.2 X PROFUNDIDAD 10 CM ML 1.757,00 $8.999 $15.811.243,00

- EXCAVACION A MANO, )
. 1.3 1.3 X SIN RETIRO M3 750,29 $23.495 $17.628.123,00

’ DEMOLICION CONCR.
1.4 1.4 X CICLOPEO C/RETIRO M3 160 $160.228 $ 25.636.480,00

DEMOLICION PAVIM,

15 15 X ASFALTICO, hasta 10cm | M2 | 1.25400 $30.130 $37.783.020,00
CON RETIRO
subtotal $101.036.926,00
2 2 i MOVIMIENTO DE TIERRAS
BASE GRANULAR
21 21 X COMPACTADA PARA M3 251 $198.264 $ 49.764.264,00
BACHEO
IMPRIMACION ASFALTO
22 | 22 X JARISING M2 | 1.25400 $10.737 $ 13.464.198,00
23 23 X MEZCLA ASFALTICA M3 110 $935.503 $ 102.905.330,00
O MDC-2
ACERO DE REFUERZO FY
24 | 24 X AR KG | 1.649,32 $5.902 $9.734.288,00

SUB-BASE GRANULAR

2.5 2.5 X COMPACTADA PARA M3 160 $177.769 $ 28.443.040,00
BACHEO
PAVIMENTO RIGIDO
2.6 2.6 X M.R. 42 PSI, 1122 e= M2 800 $195.433 $ 156.346.400,00
20CM
‘ RETIRO DE SOBRANTES
) .590.506,00
2.7 2.7 X HASTA 10 KM M3 534 $ 38.559 $ 20.59
SOBREACARRREO
28 28 X ESCOMBROS CADA 10 M3 1.068,00 $16.587 $17.714.916,00
KM
Subtotal $ 398.962.942,00
SUBTOTAL OBRAS T $499.999.868,00

= lsNet
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NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO DESCRIPCION PORCENTAJE
incluye el valor de AU,

NOTA 2: Cuando la fraccién decimal del peso sea igual o
superior a 5 se aproximara por exceso al nimero entero

siguiente del peso y cuando la fraccidn decimal del peso ADMINISTRACION A= 24%
sea inferior a 5 se aproximard por defecto al ndmero enfero

del peso.

NOTA 3: E} ALU Yy su discriminacidn deben estar en IMPREVISTO = 1%
porcentaje (%).

NOTA 4: [Determinar por la Entidad] UTILIDAD U= 5%
NOTA 5: [Determinar por la Enfidad] TOTAL ALY AlU= 30%

Teniendo en cuenta que la presente contratacion se celebrard bajo la modalidad de
precios unitarios fijos, sin formula de redjuste, incluidas fodas las variables; no considera la
Enfidad que existan gastos asociados para la ejecucion del contrato que puedan esiar a
cargo de la misma :

e Que el AlU establecido no supere el 30% mdéximo establecido por la entidad sobre
el valor de la oferta del proponente.

e FEl porcentaje del AU deberd estar debidamente discriminado dentro de la
propuesta econdmica, SO PENA DE RECHAZO.

Las especificaciones técnicas del presente contrato reposan ademds en los archivos de la
secretaria de infraestructura. '

NOTA: La oferta ganadora, deberd presentar los andlisis de precios unitarios, 1os cuales en
todo caso deberdn justificar los precios unitarios consignados en el cuadro de cantidades
de obra y contemplarén todos los ftems solicitados, ademds deben ser consistentes en si
mismos, tanto en las- especificaciones técnicas de los elementos que los componen y
definen, como también en la unidad de medida, la cual debe ser las misma solicitada por
la entidad en el cuadro de la propuesta. La entidad deberd aprobar los APU, como requisito
para la legalizacién del contrato. Igualmente el proponente favorecido deberd presentar
el calculo del AlU como requisito para la legalizacion del contrato.

CAPITULO V. LOS CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE.

La Enfidad realizard la verificacion de los Requisitos Habilitantes dentro del término sefialado
en el cronograma del Pliego de Condiciones, de acuerdo con los soportes documentales

que acompanan la propuesta presentada.
Los Requisitos Habilitantes serén objeto de verificacion, por lo tanto, si la propuesta cumple

todos los aspectos se evaluardn como “cumple”. En caso contrario se evaluard como “no

24
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De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizard la verificacién de
Requgsi’ros Habilitantes de los Proponentes (personas naturales o juridicas nacionales o
exfrapjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia) con base en la informacién
contenida en el RUP y los documentos sefialados en los Documentos Tipo.

La Entidad no podrd exigir Requisitos Habilitantes diferentes a los sefialados en los
Documentos Tipo.

5. GENERALIDADES.

A. Unicomen’re‘ se considerardn habilitados aguellos Proponentes que acrediten el
cumplimiento de la totalidad de los Requisitos Habilitantes, segin lo sefalado en el
Pliego de Condiciones.

B. En el caso de Proponentes Plurales, los Requisitos Habilitantes serdn acreditados por
cada uno de los integrantes de la figura asociativa de acuerdo con las reglas de
jos pliegos de condiciones.

6 C. Todos los Proponentes deben diligenciar el Formato 3 - Experiencia y los
Proponentes exiranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deberdn
diligenciar adicionalmente el Formato 4 — Capacidad financiera y organizacional
para exiranjeros y adjuntar los soportes gue ahi se definen.

D. Los Proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Unico de Proponentes
(RUP), deberdn aportar cerfificado con fecha de expedicion no mayor a treinta
(30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion.
En caso de modificarse ia fecha de cierre del Proceso, se tendr& como referencia
para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente
establecida en el Pliego de Condiciones definitivo.

{
5.1. CAPACIDAD JURIDICA

1

Los interesados podrdn participar como Proponentes bajo alguna de las siguientes

modalidades siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en el Pliego de

‘ ~Condiciones: |

A. Individualmente: como: (a) personas naturales nacionales o exiranjeras, (b)
personas juridicas nacionales o exiranjeras.

B. Conjuntfamente, como Proponentes Plurales en cualquiera de las formas de
asociacion previstas en el articulo 7 de la Ley 80 de 1993.

Los Proponentes deben:
A. Tener capacidad juridica para la presentacion de la oferta.
B. Tener capacidad juridica para la celebracion y ejecucion del confrato.

!
C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad o
incompatibilidad, conflicto de interés o prohibicion previstas en la legistacién
colombiana para contratar previstas en la Constitucion y en la Ley.

| s
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DI No estar reportados en el Ultimo Boletin de Responsables Fiscales vigenfe
publicado por la Coniraloria General de la Republica. Esta disposicién aplica para
el Proponente e integrantes de un Proponente Plural con domicilio en Colombia.
Tratdndose de Proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia,
deberdn declarar que no son responsables fiscales por actividades ejercidas en
Colombia en el pasado y gue no fienen sanciones vigentes en Colombia gue

impliguen inhabilidad para contratar con el Estado.

JOTOPR———

La Entidad deberd consultar los Antecedentes Judiciales en linea en los registros de las
bases de datos, al igual que el Certificado de Antecedentes Disciplinarios conforme el
arficulo 1 de la Ley 1238 de 2008 y consultar en el Registro Nacional de Medidas
Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional ~ Policia Nacional de acuerdo con 1o
dispuesto en el articulo 184 de la Ley 1801 de 2016 — Cédigo Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana-.

5.1.1. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

La existencia y representacion legal de los Proponentes individuales o miembros de los
Proponentes Plurales se acreditard de acuerdo con las siguientes reglas:

5.1.1.1. PERSONAS NATURALES

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadania.

B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjeria
vigente expedida por la autoridad competente.

C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte.

5.1.1.2. PERSONAS JURIDICAS

Deben presentar los siguientes documentos:

A. Persona juridica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:

I, Certificado de existencia y representacion legal expedido por la Cadmara de
Comercio o autoridad competente en el que se verificard:

a) Fecha de expedicion del certificado no mayor a treinta (30) dias calendario
anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion. En caso de
modificarse la fecha de cierre del Proceso, se tendrd como referencia para
establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y representacion
legal la fecha originaimente establecida en el Pliego de Condiciones
definifivo.

b) Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el
objeto del presente Proceso de Contratacion.

c) Que la vigencia de la persona juridica nacional o extranjera no sea inferior a la
del plazo del contrato y un afio adicional. Para efectos de la evaluacion, este
plozo seréd contado a partr de la fecha del cierre del Proceso de
Contratacion.
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d) Si el Representante Legal de la sociedad tfiene restricciones para contraer
obligaciones en nombre de la misma, deberd acreditar su capacidad a través
de una autorizacion suficiente otorgada por parte del érgano social
competente respectivo para cada caso.

e) Elnombramiento del revisor fiscal en caso que exista.

f) Que las personas juridicas exiranjeras con actividades permanentes en la
Republica de Colombia (Contratos de obra o servicios) deberdn estar
legalmente establecidas en el territorio nacional de acuerdo con los articulos
471y 474 del Céddigo de Comercio.

I Cerfificacién del Revisor Fiscal en caso de ser sociedad andnima colombianag, en
la que conste si es abierta o cerrada.

H

M. Fotocopia del documento de idenfificacién del representante legal.

En el caso de las Sucursales de las personas juridicas extranjeras y como quiera que {a
Sucursal en Colombia no es una persona juridica diferente a la matriz, se tendrd en cuenta
. la fecha de constitucion de esta Gltima.

!
I

Si la Oferta es suscrita por una persona juridica extranjera a fravés de la sucursal
debidamente constituida en Colombia, deberd acreditar la existencia de la sucursal y la
capacidad juridica de su representante o apoderado, mediante la presentacion del
Cerfificado  del Rlegis’rro Unico de Proponentes y Cerlificado de existencia vy
representacion legal con fecha de expedicion méximo de 30 dias calendario antes de la
fecha de cierre del presente Proceso de seleccidn por la Cdmara de Comercio. Cuando
el representante legal de la sucursal tenga restricciones para contfraer obligaciones,
deberd acreditar autorizacion suficiente del drgano competente social respectivo para
contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de autorizacion
suficiente o el no'aporte de dicho documento una vez solicitado por la Enfidad,
determinard la falta de capacidad juridica para presentar la oferta.

B. Persona juridica extranjera sin Sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que
acrediten la existencia y representacion legal de la sociedad extranjera,
presen’fodos‘ de conformidad con lo establecido en el presente Pliego de
Condiciones, en el que debe constar, como minimo, los siguientes aspectos:

L ]

L. Nombre o razén social completa.

fl. Nombre del Representante Legal o de la persona facultada para
comprometer a la persona juridica.

ll.  Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas
en el objeto del presente Proceso de Contratacion.

V. Facultades del representante legal o de la persona facultada para
comprometer a la persona juridica, en la que se sehale expresamente
gue el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones
en nombre de la misma o aporiando la autorizacién o documento
correspondiente del érgano social competente respectivo para cada
Cas0.

Tipo, nimero y fecha del documento de consfitucion o creacion.

% Talet %
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] VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personeria
juridica
VIl.  Vigencia de la persona juridica no inferior al plazo del confrato y un aho

adicional. Para efectos de la evaluacion, este plazo serd contado a
partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratacion.

VI, Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.

Si no existiese ninguna autoridad o Entidad que certifique la totalidad de la informacion
de existencia y representacion legal, el Proponente o miembro extranjero del Proponente
Plural deberd presentar una declaracion juramentada de una persona con capacidad
juridica para vincular y representar a la sociedad en la que conste que: (i} no existe
autoridad u organismo que cerfifique lo solicitado en el presente literal; (i) la informacion
requerida en el presente numeral, y (i) 1a capacidad juridica para vincular y representar a
la sociedad de la persona que efectia la declaracion, ast como de las demds personas
que puedan representar y vincular ala sociedad, silas hay.

C. Enfidades Estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su
existencia:

I Acto de creacién de lo Entidad Estatal. Este puede ser ley, decrefo,
ordenanza, acuerdo o cerfificado de existencia y representacion legal (este
Ultimo no mayor a freinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre
del Proceso de Contratacion) o documento equivalente que permita conocer
la naturaleza juridica, funciones, organos de direccion, régimen juridico de
confratacion de la Entidad Estatal

5.1.1.3. PROPONENTES PLURALES
El documento de conformaciéon de Proponentes Plurales debe:

A. Acreditar la existencia del Proponente Plural y clasificarlo de forma clara en Unidn
Temporal o Consorcio. En este documento los infegrantes deben expresar
claramente su intencién de conformar el Proponente Plural. En el caso en gue no
exista claridad sobre el tipo de asociacién se solicitard aclaracion. Los Proponentes
deberdn incluir como minimo la informacién requerida en el Formato 2 -
Conformacion de Proponente plural (Formato 2A- Consorcios) (Formato 2B- UT). Los
Proponentes podrdn incluir informaciéon adicional que no contfradiga lo dispuesto
en los Documentos del Proceso.

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente cuya intervencion
deberd quedar definida en Formato 2 - Conformacién de Proponente plural
(Formato 2A- Consorcios) (Formato 2B- UT), de fodas las personas naturales y/o
juridicas  asociadas, con facultades suficientes para la representacion  sin
limitaciones de todos y cada uno de los integrantes, en todos los aspectos que se
requieran para la presentaciéon de la oferta, para la suscripcion y ejecucion del
contrato, asi como también la facultad para firmar el acta de ferminacion y
liquidacion.

C. Aportar fotocopia de la cédula de ciudadania del representante principal y
suplente de la estructura plural.
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D! Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del
contrato y un afio adicional. Para efectos de la evaluacién, este plazo serd

% contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratacion.

5%,

E. El Proponente Plural debe seficlar expresamente cudl es el porcentaje de
participacion de cada uno de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de
participacion no podré ser diferente al 100%.

F. En la etapa contractual, no podrdn ser modificados los porcentajes de
participacion sin el consentimiento previo de la Entidad.
|
Dicho documento debe estar firmado por todos vy cada uno de los integrantes del
Proponente Piural y en el caso del integrante persona juridica, por el Representante Legal
de dicha persona, o por el apoderado de cualguiera de los anteriores.
{

5.2. CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
5.2.1. PERSONAS JURIDICAS

. El Proponente persona juridica debe presentar el Formato 6 — Pagos de seguridad social y

aportes legales suscrito por el Revisor Fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o
por el Representante Legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera
Revisor Fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de
salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, al
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo
Nacional de Formcqién Profesional para la Industria de Construccidon, cuando a ello haya
lugar.

Las Entidades no podrdn exigir las planillas de pago. Bastard el certificado suscrito por el
Revisor Fiscal, en los casos requeridos por la Ley, o por el Representante Legal que asi lo
acredite. ‘

Cuando la persona juridica estd exonerada en los términos previstos en el articulo 65 de la
Ley 1819 de 2016 debe indicarlo en el Formato é — Pagos de seguridad social y aportes

legales.
I

Esta misma prevision aplica para las personas juridicas extranjeras con domicilio o sucursal
D en Colombia las cuales deberdn acreditar este requisito respecto del personal vinculado

en Colombia. !

|
5.2.2. PERSONAS NATURALES

El Proponente persona natural deberd acreditar la dfiliacién a los sistemas de seguridad
social en salud y pensiones aportando los certificados de dafiliacion respectivos. El
Proponente podrd acreditar la afiliacidon entregando el certificado de pago de planilla,
pero no serd obligatoria su presentacion.

Los cerfificados de dfiliacion se deben presentar con fecha de expedicidén no mayor a
treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratacion.
En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrd como referencia para
establecer el plazo de vigencia de los certificados de dfiliacion la fecha originalmente
establecida en el Pliego de Condiciones definitivo.

La persona natural que retna los requisitos para acceder a la pension de vejez, o se
pensione por invalidez o anficipadamente, presentard el certificado que lo acredite v,
jacion al sistfema de salud.
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Esta imisma prevision aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en

COlObeiQ las cuales deberdn acreditar este requisito respecto del personal vinculado en
|

Colombia.

5.2.3. PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del Proponente Plural debe suscribir por separado la
. 3
declaracion de la gue tratan los anteriores numerales.

5.2.4. SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El adjudicatario debe presentar, para la suscripcion del respectivo Contrato, ante la
dependencia respectiva, la declaracion donde acredite el pago correspondiente a
seguridad social y aportes legales cuando a ello haya lugar.

En caso de que el adjudicatario, persona nafural o juridica, no tenga o haya tenido
dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de firma del Confrato personal a cargo y
por ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes legales y seguridad social debe
indicar esta circunstancia en la mencionada certificacién, bajo la gravedad de
juramento.

5.2.5. ACREDITACION DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA
EJECUCION DEL CONTRATO

El contrafista debe acreditar para realizar cada pago del contrato, que se encuentra ai
dia en los aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como
los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

5.3. EXPERIENCIA

Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: (i) la informacion consignada
en el RUP para aquellos que estén obligados a tenerlo, (i) la presentacidon del Formato 3 -
Experiencia para todos los Proponentes vy (i) alguno de los documentos vdlidos para la
acreditacion de la experiencia, sefialados en el numeral 3.5.5 del pliego de condiciones
cuando se requiera la verificacion de informacion del Proponente adicional a la
contenida en el RUP. ‘

Los Proponentes podran acreditar experiencia proveniente de confratos celebrados con
particulares o Entidades Estatales.

5.3.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA
EXPERIENCIA EXIGIDA

Los confratos para acreditar la experiencia exigida deberdn cumplir las siguientes
caracteristicas: ‘

A. Que hayan contenido la ejecucion de:

ACTIVIDAD A TIPO DE
CONTRATAR: EXPERIENCIA:

1509001
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CONSTRUCCION O REHABILITACION O
MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O
CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA

4.3 PROYECTOS DE TRAFICO VEHICULAR DE VIAS URBANAS O DE ViAS

MANTENIMIENTO DE GENERAL PRIMARIAS O SECUNDARIAS
VIAS URBANAS

No se aceptard experiencia en contratos cuyo
objeto o alcance sea exclusivamente en cualquiera
de las siguientes actividades de obra: componentes

de seguridad vial o semaforizacidon ¢ puentes.

Estar relacionados en el Formato 3 — Experiencia con el nimero consecutivo del
confrato en el RUP. Los Proponentes Plurales deberdn indicar qué integrante
aporta cada uno de los contratos sefalados en el Formato 3 — Experiencia. Este
documento deberd ser presentado por el Proponente Plural y no por cada
integrantfe. |

El Proponem‘le podrd acreditar la experiencia con minimo uno {1} y méximo seis (6)
contratos los cuales serdn evaluados teniendo en cuenta la tabla establecida en
el humeral 3.5.7. del Pliego de Condiciones, asi como el contenido establecido en
la Matriz 1 - Experiencia.

Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente Proceso de
Conftratacion.

Para los confratos que sean aportados por socios de empresas que ho cuentan
con mdas de ires (3) afos de constituidas, ademds del RUP, deben adjuntar un
documento suscrito por el Representante Legal y el Revisor Fiscal o Contador
PUblico (seguUn corresponda) donde se indique la conformaciéon de la empresa. La
Entidad tendrd en cuenta la experiencia individual de los accionistas, socios o
constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) afios de constituidas.
Pasado este fiempo, la sociedad conservard esta experiencia, tal y como haya
quedado registrada en el RUP.

Para acreditar la experiencia a la que se refiere este numeral podrd ser validada
mediante los documentos establecidos en el Pliego de Condiciones sefialados en
el numeral 3.5.5.

5.3.2. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

La Enfidad tendrd)en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia
acreditada y que la misma sea vdiida como experiencia requerida:

A. En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la

B.

clasificacion de la experiencia es el segmento 72.

La Entidad confratante Unicamente podrd exigir para la verificacion de la
experiencia los contratos celebrados por el interesado, identificados con el
Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer nivel.

C. Si el Proponente relaciona o anexa mds de seis (6) contratos en el Formato 3 -

aleatdia de Armema
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DI Para los Proponentes Plurales, uno de los integrantes del Proponente debe aporfar

como minimo el cincuenta {50%) por ciento de la experiencia.

E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido
ejecutado en Consorcio o Union Temporal, el porcentaje de participacion del
integrante serd el registrado en el RUP de este o en alguno de los documentos
vdlidos para la acreditacion de experiencia en caso de que el integrante no esté
obligado a tener RUP.

F. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido
sjecutado en Consorcio o Unién Temporal, el valor a considerar serd el registrado
en el RUP o documento vdlido en caso de que el integrante no esté obligado a
RUP, para la acreditacion de experiencia multiplicada por el porcentaje de
participacién que tuvo el integrante o los integrantes.

G. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido
sjecutado en consorcio o en Unidn Temporal, el “% DE DIMENSIONAMIENTO (Segun
la longitud requerida en el Proceso de Contratacion)” exigido en la Matriz 1 -
Experiencia se afectard por el porcentaje de participacion que tuvo el integrante
o los infegrantes.

H. Cuando el conirato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un
Consorcio o Unién Temporal, y dos (2) o mds de sus integrantes conformen un
Proponente Plural para participar en el presente Proceso, dicho conirato se
entenderd aportado como un (1) solo contrato y se tendrd en cuenta para el
aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los infegrantes del
Consorcio o Unién Temporal que ejecutaron el contrato y que estdn participando
en el presente Proceso

5.3.3. CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS"

Los contratos aportados para efectos de acreditacion de la experiencia requerida deben
estar clasificados en alguno de los siguientes codigos:

| SEG CLASE!
72000000 72103300 Servicios de Mantenimiento y
Reparacion de Infraestructura.
72000000 72140000 72141000 Servicios de Construccion de Autopistas
y Carreteras.
72000000 - 72150000 72153200 Servicio de Preparacién de Obras de

Construccion.

Las personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia deberdn
indicar los codigos de clasificacion relacionados con los bienes, obras o servicios
ejecutados con aiguno de los documentos vdlidos establecidos en el pliego de
¢c,;ondicio nara cada uno de- los contratos aportados para la acreditacion de la

\;‘ x (@ :
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expeglencm requerida. En el evento en el que dichos documentos no incluyan los cddigos

de clasificacion, el representante legal del Proponente deberd incluirios en el Formato 3 —

Expetiencia. |
5.3.4. ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

Los Proponentes acreditardn para cada uno de los contratos aportados la siguiente
informacion mediante alguno de los documentos sefialados en la seccién 3.5.5. del Pliego
de Condiciones: |

A. Contratante

B. Objeto del contrato
|

C. Principales actividades ejecutadas

D. Las longitudes, volimenes, dimensiones, fipologias y demds condiciones de
experiencia establecidas en la Matriz 1 - Experiencia, si aplica.

. E. Lafecha de iniciacion de la ejecucion del contrato.

F. Lafecha de terminacién de la sjecucion del contrato.

G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.
t
H. El porcentaje de parficipacion del integrante del contratista plural.

[. El porcentdje de participacion en el valor ejecutado en el caso de coniratistas
plurales. i

5.3.5. DOCUMENTOS V/’\LIDOS. PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA
REQUERIDA '

En aquellos casos en que por las caracteristicas del objeto a contfratar se requiera
verificar informacién adicional a la contenida en el RUP, el Propornente podrd aportar
uno o algunos de los documentos que se establecen a continuacion para gque la
: Entidad realice "la verificacion en forma directa. Los mismos deberdn estar
O debidamente diligenciados y suscritos por el confratante. En caso de existir
discrepancias entre dos (2) o mds documentos aportados por el Proponente para la
acreditacidn de experiencia, se tendrd en cuenta el orden de prevalencia
establecido a contfinuacion:

A. Acta de Liguidacién
B. Acta de entrega, terminacioén, final o de recibo definifivo.

C. Certificaciéon de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de
terminacion del contfrato en la que conste el recibo a safisfaccion de la obra
contratada debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligacion de
hacerlo.

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sdlo serd vdlida para efectos de
acreditar la fecha de inicio.
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E% Para los contratos que hayan sido objeto de cesion, el contrato deberd
encontrarse debidamente inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los

i documentos considerados como vdiidos para la acreditacion de experiencia de la
empresa cesionaria, segun aplique. La experiencia se admitird para el cesionario y

no se reconocerd experiencia alguna al cedente.

Para efectos de acreditacion de experiencia entre particulares, el Proponente deberd
aportar adicionalmente alguno de los documentos que se describen a continuacion:

A. Cerfificacién de facturacién expedida con posterioridad a la fecha de
terminacion del contrato emitida por el revisor fiscal o contador publico del
Proponente que acredita la experiencia, segun corresponda, con la copia de la
tarjeta profesional del contador pUblico o revisor fiscal y cerfificado de
antecedentes disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de Contadores,
o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el pais donde se expide el
documento del profesional.

B. Copia de la declaracién del impuesto a las ventas (IVA) del Proponente o alguno
de sus integrantes correspondiente al periodo de gjecucion del contrato o
impuesto de timbre del contrato o licencia de construccién cuando la obra fue
redlizada en urbanizaciones.

5.3.6. PARA SUBCONTRATOS

Para la acreditacion de experiencia de subcontratos cuyo contrato principal fue suscrito
con particulares se aplicaran las disposiciones establecidas para la acreditacién de
experiencia con particulares.

Para la acreditacion de experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con
Entidades Estatales el Proponente deberd aportar los documentos que se describen a
continuacion: .

A. Certificacion del subcontrato. Cerfificacion expedida con posterioridad a la fecha
de terminacion del subcontrato, la cual debe enconirarse debidamente suscrita
por el representante legal del Contrafista, del Concesionario, o del EPC o
Consorcio Constructor. Asi mismo, debe contener la informacién requerida en el
presente Pliego de Condiciones para efectos de acreditacion de la experiencia.

B. Cerlificacion expedida por la Enfidad Estatal del conifrato principal del cual se
derivd el subcontrato.

Dicha certificacion debe contener la informacién requerida para acreditar experiencia y
la siguiente:

I.  Alcance de las obras ejecutadas en el contrato, en las que se pueda
evidenciar las obras subcontratadas que pretendan ser acreditadas para
efectos de validacién de experiencia, en el presente Proceso de seleccion.

II.  Autorizacion de la Enfidad Estatal a cargo de la infraestructura por medio de
la cual se autoriza el subcontrato. En caso de que no requiera autorizacion,
el Proponente podrd aportar con su propuesta alguno de los siguientes
documentos que den cuenta de esa circunstancia: (i) copia del contrafo o
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Parajlos subcontratos, las actividades subcontratadas solo serdn vdlidas para el
subcontrafista cuando ambos se presenten de manera separada al Proceso de
Conhfsofoncién; es decir, dichas actividades no serdn tenidas en cuenta para efectos de

acreditacion de experiencia del confratista directo.

En fodo caso, la experiencia serd vdlida para quien efectivamente haya ejecutado las

actividades exigidas.
|

Los Proponentes deberdn advertir a la Entidad cuando en otros Procesos, el contratista
original haya certificado que, dentro de su contrato, se llevé a cabo la subcontratacion,
por cuanto tales actividades no serdn tenidas en cuenta para efectos de acreditacion de
experiencia del contratista original. Para tal fin, deberdn informar a la Entidad, mediante
comunicacién escrifa, indicando el Proceso en el cual el contratista certificé la respectiva
subcontratacion.

La obligacién de inlformcsr las situaciones de subconfratacién estard en cabeza de los
Proponentes y de ninguna manera dicha obligacion serd de la Enfidad. En aquellos casos
en los que el Proponente no advierta tal situacion, la Entidad no tendrd responsabilidad
alguna por cuanto no fue advertida.

Q En ese caso, el contrato de concesidn se contabilizard como un todo y no se tendrd en
cuenta lo relacionado con la subcontratacion.

5.3.7. RELACION DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL
| :

La verificacién del nUmero de contratos para acreditar la experiencia se realizard de la
siguiente manera:

NUmero de contratos con los
cuales el Proponente
cumple la experiencia

Valor minimo a cetificar
(como % del Presupuesio Oficial de obra
expresado en SMMLV)

acreditada

De 1 hasta 2 75%
De 3 hasta 4 120%
De 5 hasta 6 150%

La verificacion se hard con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido
IVA) en SMMLY de los confratos que cumplan con los requisitos establecidos en este Pliego
de Condiciones. . '

El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores fotales
ejecutados (incluido IVA) de los confratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor

minimo a certificar establecido en la tabla anterior.

En caso de que el nimero de contratos con los cuadles el Proponente acredita la
experiencia no satisfaga el porcentaje minimo a certificar establecido en la tabla anterior,
se calificard la propuesta como no hdbil y el Proponente podrd subsanarla en los términos
establecidos en la seccion 1.6.
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5. CAPACIDAD FINANCIERA

Los Proponentes deberdn acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en
la Matriz 2 - Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones sefialadas en
el numeral 3.9:

MATRIZ 2 ~ INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES
OBRAS PARA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

Indicador Valor concertado

indice de Liquidez

indice de <70%
Endeudamiento
- Razdn de Cobertura de =1
. Intereses
Definido en los
Capital de Trabajo Pliegos Tipo
Rentabilidad del >0
Patrimonio
=90

Rentabilidad del Activo

Indicador Férmula
Liquidez Activo Corriente
4 Pasivo Corriente
Nivel de Pasivo Total
O Endeudamiento Activo Total

Razdn de Cobertura de Utilidad Operacional
Intereses Gastos Interes

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse asi:

(XL, Componente 1 del indicador;)
(XL, Componente 2 del indicador;)

v Indicador =

Donde n es el nUmero de integrantes del Proponente Plural (unién temporal o consorcio).

El Proponente que lno tiene pasivos corrientes estd habilitado respecto del indice de
liquidez.

P

i

~I‘Pﬁdpj9dem’re'que,no tiene gastos de infereses estd habilitado respecto de la razén de
cobertura mpre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero

P
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; 5.5.1. CAPITAL DE TRABAJO

Para ;el presente Proceso de seleccion los Proponentes deberdn acreditar:
3 CT=AC-PC2CTd
Donde:
CT = Capital de trabagjo
AC = Activo corriente
PC = Pasivo corriente
CTd = Capital de Trabajo demandado para el Proceso que presenta propuesta

El capital de trabajo (CT) del oferente deberd ser mayor o igual al capital de trabajo
demandado (CTd):

CT2C1d

El Capital de Trabajo demandado para el Proceso que presenta propuesta (CTd) se calcula
asi:

CTd = 10% x (PO)

Donde:
CTd = Capital de Trabajo demandado del Proceso al cual presenta propuesta
PO = Presupuesto oficial del Proceso al cual presenta propuesta.

Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse asi:

CTProponente plural = CT;

n
i=1

Donde n es el nUmero de integrantes del Proponente Plural (unidn temporal o consorcio).

5.5.2. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Los Proponentes deberdn acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en ‘
la Matriz 2 — Indicadores financieros y organizacionales:
Indicador Férmula
Rentabilidad sobre Utilidad Operacional
Patrimonio (Roe) Patrimonio

Rentabilidad del Activo | Unidad Operacional
(Roa) Activo Total

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse ast:

(3}t Componente 1 del indicador;)
(3L, Componente 2 del indicador;)

Indicador =

Ph -:Dohde n.es.el nUmero de integrantes del Proponente Plural (unidn temporal o consorcio).

A lwo:

i 180001
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5.5.3. ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

1
5.5.3.1. PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON
DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA

La evaluacion financiera y organizacional de las propuestias se efectuard a partir de la
informacién contenida en el RUP vigente y en firme, con informacion financiera de fecha
de corte a 31 de diciembre de 2019. Para personas juridicas constituidas en el afio en que
se adelanta el Proceso de Coniratacioén, la evaluacién financiera y organizacional de las
propuestas, se efectuard a partir de la informacién contenida en el Registro Unico de
Proponentes (RUP) vigente y en firme. Las personas juridicas extranjeras con sucursal en
Colombia deberdn justificar vy acreditar que la legislacidon propia del pais de origen
establece una fecha de corte diferente a la prevista en este pliego.

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no estdn obligados a tener
RUP y por tanto la verificacion de esta informacion procederd en los términos definidos en
el numeral siguiente numeral.

. 5.5.3.2. PERSONAS NATURALES O JURIDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O
SUCURSAL'EN COLOMBIA

Los Proponentes exiranjeros deberdn presentar la siguiente informacién financiera de
conformidad con ld'legislacion propia del pais de origen. Los valores deben: (i) presentarse
en pesos colombianos; (i) convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corfe de los
mismos, y (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en obligacién de hacerlo
de acuerdo con la normativa del pais de origen.

A. El estado de situacién financiera {balance general) y estado de resultado integral
(estado de resultados), acompanados por el informe de auditoria (si aplica de
acuerdo con la legislacion de origen) con fraducciéon simple al casteliano de
acuerdo con las normas NIIF.

B. Copiade la tarjeta profesional del Contador PUblico o Revisor Fiscal y certificado de
antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores

O de quien redliza la conversion.

C. HFormato 4 - Capacidad financiera y organizacional para extranjeros diligenciado.
En caso de: presentarse discrepancias entfre la informacion consignada en el
Formoto 4 - Capacidad financiera y organizacional para exiranjeros y los
documentos sefialados en el Literal A, prevalecerd la informacién consignada en
los estados financieros incluidos en la oferta.

La fecha de corte de los documentos sefialados en el Literal A serd a 31 de diciembre de
2019, acompaiado del Informe de Auditoria salvo que se acredite en debida forma que la
legislacion propia del pais de origen establece una fecha de corte diferente a la prevista

en este Pliego. I
I

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del Proponente

extranjero, el Representante Legai o el apoderado en Colombia deberdn hacerlo constar

et bc:}o la*gravedad de juramento en el Formato 4 — Capacidad financiera y organizacional

s para é)&ifﬁ;l’j}é[’Oﬁ El Proponente podrd acreditar este requisito con un documento que asilo
certifique emi’ridé:}pﬁc‘.‘);riuhgti(mo de auditoria externa.

ME Hibet »-?
50 73181 £0- 30301
R-AM-SGI-001 V5 13/01/2020
1
Carrera 17 No. 16-00, Armenia Q — CAM Piso 4, C. P. 630004

Tel - (6) 7417100Ext.407, Linea 018000 189264
infraestructura@armenia.gov.co

Alcaldiz de Armenis
Compromisa Cuyabro




Nit: 890000464-3
Secretaria de Infraestructura

PR
MUNCHIR DF ARME .
Si Ios%fvolores de los Estados Financieros estdn expresados originalmente en una moneda

5y
e
NI

diferente a US$, estos deberdn convertirse a pesos en los términos definidos en la seccion
1.13. del pliego de condiciones.

5.6. CAPACIDAD RESIDUAL

El Proponente serd hdbil si la capacidad residual del Proponente (CRP) es mayor o igual a
la capacidad residual de Proceso de Contratacion {CRPC). Asi:

CRP = CRPC

Los Proponentes acreditardn la capacidad residual o K de confratacion conforme se
describe a confinuacion. En todo caso, si con posterioridad al cierre y hasta antes de la
adjudicacién del Proceso, cualquier Proponente, interesado o la Entidad, en uso de ia
potestad verificadora, advierte que se dejé de incluir al cierre del proceso por parte de un
Proponente alguna informacién contractual que afecte su capacidad residual, la Entidad
rechazard la oferta.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en
contra de la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cdlculo
de la capacidad residual.

5.6.1. CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACION
(CRPC)

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el cdlculo de la CRPC
deberd tener en cuenta el siguiente proceso:

CRPC = POE — Anticipo y/o pago anticipado
Donde:
CRPC = Capacidad residual del Proceso de Contratacion

POE = Presupuesto Oficial Estimado

Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el cdiculo de la CRPC deberd tener
en cuenta el siguiente proceso: ‘ :

POE—Anticipo y/o pago anticipado
CRPC = p_y/pg pado 4,
Plazo estimado (meses)

5.6.2. CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)

La capacidad residual del Proponente se calculard de la siguiente manera:

(E + CT + CF)

CRP =
P=COx 100

SCE

|.del Proponente
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cO = Capacidad de Organizacion
E = Experiencia
CT = Capacidad Técnica
|
CF = Capcljcidod Financiera
SCE = Saldos de Contratos en Ejeéucién

La CRP del Proponente Plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus
miembros, sin tener en cuenta el porcentaje de participacidon de los integrantes de la
estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guia para
Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de
Confrataciéon de Obra PUblica, de Colombia Compra Eficiente. En caso de ser nhegativa la
capacidad residualide uno de los miembros, este valor se restard de la capacidad residual
total del Proponente plural.

A cada uno de los factores se le asigna mdaximo el siguiente puntaje:
i

Factor Puntaje mdximo
| Experiencia (E) 120
: Capacidad financiera 40
. |L(CF)
Capacidad técnica 40
(CT)
Total : 200

'

La Capacidad de Organizacién (CO) no tiene asignacion de puntaje en la formula porgue
su unidad de medida es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los
demds factores.

El cdlculo de cada uno de los factores procede como sigue:
O A. Capacidad de organizacién (CO):

Bl factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en
cuenta lo siguiente:

= . —~
Afios de Informacion Capacidad de organizaciéon (CO)

financiera
Cinco (5) afos o mds Mayor Ingreso Operacional de los Uliimos 5 anos
Entre uno (1) y cinco (5) Mayor Ingreso Operacional de [os afos de
anos existencia del Proponente.
Menos de un (1) afio (¥) USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio

determinada por el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo cada 2 afios para efectos del
umbral del beneficio de las Mipyme.)

RN
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Si los} Ingresos Operacionales del Proponente con uno (1) 0 mas anos de informacion

finang:iero es menor a USD125.000, el factor (CO) del Proponente es igual a UsD125.000.

Pcrozocredi’rar el factor (CO) el Proponente obligado a tener RUP debe presentar los
siguientes documentos:

I Estado de resultados infegral (estado de resultados o pérdida o ganancias), del ano
en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los Ultimos cinco {5) anos,
debidamente firmado por el interesado o su Representante Legal y el Revisor Fiscal
si estd obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no estd obligado a tener revisor
fiscal.

.  Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes
de los Contadores Publicos, Revisores Fiscales, Contadores independientes
(externos), quienes suscribieron 10s documentos sefialados en el presente literal.

Los Proponentes personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en
Colombia, deben presentar el estado de resulfados integral consolidado (estado de
resultados o pérdida o ganancias) del afio en que hayan obtenido el mayor Ingreso
Operacional en los Ultimos cinco (5) anos, auditado, con la firma de quien se encuenire en
obligacién de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el pais de origen, en la
moneda legal del pais en el cual fue emitido, de conformidad con la legisiacion propia del
pdais de origen.

Adicional a lo anterior, deben allegar la fraduccién al idioma castellano de la informacién
financiera, observando lo siguiente: (i) los valores deben ser expresados pesos colombianos,
convertidos a la tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos,
en los términos descritos en la seccién 0 del Pliego de Condiciones; (i) presentados de
acuerdo con las normas NIIF; y (i) debidamente firmados por el Contador Publico
Colombiano que los hubiere convertido.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del Proponente
extranjero, el representante legal o el apoderado en Colombia deberdn hacerlo constar
bajo la gravedad de juramento. Asf mismo se podrd acreditar este requisito por la firma
audifora externa.

B. Expeﬁencia (E):

El factor (E) del Proponente para propdsitos de la capacidad residual es acreditado por
medio de la relacién entre: (i) el valor fotal en pesos de los confratos relacionados con la
actividad de la consiruccién inscritos por el Proponente en el RUP, o Formato 5 - Capacidad
residual en el segmento 72 “Servicios de Edificaciéon, Construccion de Instalaciones y
Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y (i) el Presupuesto Oficial Estimado
del Proceso de Contratacion. A

La relacién indica el nUmero de veces que el Proponente ha ejecutado contratos
equivalentes a la cuantia del Proceso de Contratacién objeto de la acreditacion de la
capacidad residual. Para Proponentes individuales se expresa as:

_ Valor total de los contratos (cop)
"~ Presupuesto total estimado (COP)

Para el caso de Proponentes Plurales, el factor (E) de un miembro se calcula asf:

Valor total de los contratos (COP)
Presupuesto total estimado * % de participacion)
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El cdiculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un
Proponente Plural debe tener en cuenta su participacion en el Proceso de Contratacién
objeto del cdiculo de la capacidad residual. Si el Proponente no es plural no hay lugar a
porceniagje.

El puntaje asignado, al factor (E) serd asignado con base en la siguiente tabla:

; Mayor a | Menor o igual a | Puntdje
0 3 60
3 é 80
6 10 100
10 Mayores 120

Para acreditar el factor (E), el Proponente debe diligenciar et Formato 5 — Capacidad
residual el cual contiene los contratos inscritos en el segmento 72 v su valor total en pesos
colombianos liguidados con el SMMLY. Asi mismo, el Presupuesto Oficial Estimado debe ser
liguidado con el SMMLY para el afio de publicaciéon del Pliego de Condiciones definitivo
. del Proceso de Contratacion.

Los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia
adicionalmente deben aportar copia de los confratos ejecutados o certificaciones de
terceros que hubieran recibido los servicios de construccion de obras civiles con terceros,
bien sean publicos o privados. La informacién de los coniratos soportados por las
certificaciones de ferceros que hubieren recibido los servicios de construccidén de obras
civiles debe ser obligatoriamente los mismos que el Proponente presenta en el Formato 3 -
Experiencia. La informacién del Formato 5 - Capacidad residual deberd ser presentada en
pesos colombianos, salvo donde se registre el valor del contrato en la moneda del pais de
origen. Cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas extranjeras deberd
convertirse a pesos colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13 del presente
Pliego de Condiciones. ‘

C. Capacidad financiera (CF):

El factor (CF) para propésitos de la capacidad residual se obtiene feniendo en cuenta el
@ indice de liquidez del Proponente con base en la siguiente férmula:

, . . . Activo Corriente
Indice de liquidez = ————
Pasivo Corriente

El puntaje para la qu'uidez se debe asignar con base en la siguiente tabla:

Mayor a A.Aenor ° Puntaje
igual a
| 0 0.5 20
o 0.5 0.75 25
{ 0,75 1,00 30
: 1,00 1,5 35
1,5 Mayores 40

Bl indice e;jl_fi'quiquad‘_el Proponente se verifica con el RUP. Si el Proponente no tiene
antigledad suf*i’ciefh'fgel“p‘dro;)‘ener Estados Financieros auditados a 31 de diciembre del afio

ES_
TOD:'S
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|nmedlcn‘omen’re anterior, deben tenerse en cuenta los Estados' Financieros de corte

trimesiral o de apertura, suscritos por el Representante Legal y el Auditor.

Para ‘los Proponentes o infegrantes exiranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la
informacion requerida para el factor (CF) exigido para el cdlculo de la capacidad residual
del Proponente esté contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera
del Pliego de Condiciones.

Cuando el Proponente fiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su indice
de liquidez sea indeterminado, la Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente
de Capacidad Financiera (CF).

D. Capacidad Técnica (CT):

El factor (CT) para propdsitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el
nUmero de socios y profesionales de la Arquitectura, Ingenieria y Geologia vinculados
mediante una relacién laboral o contractual vigente conforme a la cual desarrolien
actividades vinculadas directamente con la construccion.

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin
sucursal en Colombia deben diligenciar el Formato 5 — Capacidad residual.

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla:

Desde | Hasta | Puntagje
1 5 20
6 10 30
11 Mayores 40

E. Saldos contratos en ejecucién (SCE):

El Proponente debe presentar el Formato 5 - Capacidad residudl suscrito por su
Representante Legal y su Revisor Fiscal si el Proponente estd obligado a tenerlo, o por el
Contador o su Auditorindependiente el cual contenga la lista de los contratos en ejecucion
tanto a nivel nacional como internacional indicando: (i) el valor del contrato; (i) el plazo
del contrato en meses; (i) la fecha de inicio de las obras del contrato, dia, mes, ano; (iv) si
la obra la ejecuta un Consorcio o Unidén Temporal junto con el porcentaje de participacion
del integrante que presenta el certificado, y (v) si el conirato se encuentra suspendido, de
ser asi, la fecha de suspension. En el certificado debe constar expresamente si el Proponente
no tiene contratos en ejecucion.

Para acreditar el factor (SCE) el Proponente tendrd en cuenta lo siguiente:

L. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante

los 12 meses siguientes. Si el nUmero de dias por ejecutar en un contrato es supetrior

a 12 meses, es decir 360 dias, el factor (SCE) solo tendrd en cuenta la proporcion
lineal de 12 meses.

. Los confratos de obras civiles en ejecucidn son aquellos que a la fecha de

presen‘romon de la oferta obligan al Proponente con Enfidades Estatales y con

y ades prlvodos poro ejecutar obras civiles. Estas mcluyen las obras CIVl|eS de Ios
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como, los contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se
enfenderdn como contratos en ejecucién los que se encuentren en liquidacion.

lll. § Se tendrdn en cuenta los contratos de obras civiles en ejecucién suscritos por el
Proponente o por sociedades, Consorcios o Uniones Temporales en los cuales el
Proponente tenga participacion.

V. Siun contrato se encuentra suspendido, el cdlculo del (SCE) de dicho contrato debe
efectuarse asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de
presentacidn de la oferta del Proceso de Contratacién. Si el contrato estd
suspendido el Proponente debe informar el saldo pendiente por ejecutar.

V.  H cdlculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecucion
diaria equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado
en dias. Este resulfado se multiplica por el nUmero de dias pendientes para cumplir
el plazo del ‘con’rrcn‘o y si el confrato es ejecutado por una estructura plural por la
participacién del Proponente en la respectiva estructura.

VLI Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en

Colombia deben diligenciar el Formato 5 — Capacidad residual firmado por la

persona natural o el Representante Legal de la persona juridica y el Contador

Publico Colombiano que los hubiere convertido a pesos colombianos usando para

ello la seccién 0 del pliego de condiciones.

CAPITULO VI CRITERIOS DE EVALUACION, ASIGNACION DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE
! DESEMPATE

La Entidad calificard las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los
siguientes puntajes: !

Puntaje
Concepto L. J
i maximo
Oferta econdmica 70
f Factor de calidad 20
' Apoyo a la industria 10
nacional
i Total 100

6.1. OFERTA ECONOMICA

La forma de pago serd por precios unitarios fijos sin formula de reajuste.

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.l.U.

NOTA 2: Cuando la fraccion decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximard por
exceso al nimero entero siguiente del peso y cuando la fraccion decimal del peso sea
inferior a 5 se aproximard por defecto al nimero entero del peso.

NOTA 3: El A.l.U y su discriminacion deben estar en porcentaje (%).

'
1

ara la- calificaci n, por este factor se tendrd en cuenta el valor fotal indicado en la
propuesta econdmicd o.el.obtenido de la correccion aritmética. La propuesta econdmica

Alcaldiz de Armenis
Compromise Cuyabro

AR EiR] ©0- 80731541
R-AM-SGI-001 V5 13/01/2020

Carrera 17 No. 16-00, Armenia Q —~ CAM Pisc 4, C. P. 630004
Tel - (6) 7417100Ext.407, Linea 018000 189264
infraestructura@armenia.gov.co '




Nit: 890000464-3
Secretaria de Infraestructura

~1.»'-a=<.l,srfz~tuuz-.»s‘z%“:}-;\:

MUNCIPIO DE ARMENIA .

El valor de la propuesta econémica deberd ser -presentado en pesos colombianos y
contemplar todos los costos directos e indirectos para la completa y adecuada gjecucion

de laiobra del presente Proceso, los Riesgos y la administracién de estos.

Al formular la oferta, el Proponente acepta que estardn a su cargo todos los impuestos,
tasas y contribuciones establecidos  por las diferenfes autoridades nacionales,
departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos,
tasas y contribuciones establecidos por las diferentes auforidades.

Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para ld presentacion de sus ofertas
deberdn tener en cuenta que la ejecucién del Conirafo se regird integramente por lo
previsto en los Documentos del Proceso y que en sus cdiculos econdmicos deben incluir
todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas y cada una de las
obligaciones coniractuales como asumir los riesgos previstos en dichos documentos.

Fl desglose de los Andlisis de Precios Unitarios publicados por la Entidad es Unicamente de
referencia, ‘constituye una guia para la preparacion de la Oferta. Si existe alguna duda o
interrogante sobre la presentacion de estos Andiisis de Precios Unitarios y el precio de
estudios publicados por la Entidad, es deber del Proponente hacerlos conocer dentro del
plazo establecido en el Anexo 2 — Cronograma - para la presentacion de observaciones al
proyecto de pliego de condiciones para que la Entidad los pueda estudiar.

6.1.1. AlU

El Proponente deberd calcular un AlU que contenga todos los costos de adminisfracion en
los que incurre la organizacién del constructor para poder desarroliar la administracién, {os
imprevistos y la utiidad o beneficio econémico que pretende percibir por la ejecucion del
frabagjo.

El valor del AlU deberd ser expresado en porcentaje (%) y deberd consignarlo y discriminarlo
en la propuesta econdmica.

Cuando el Proponente exprese el AlU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor
expresado en porcentaje (%).

El porcentaje del A.LU. que presenten los Proponentes no debe ser superior al porcentaje
total del AU establecido en el Formulario 1- Formulario de Presupuesto Oficial. En
consecuencia, el Proponente puede configurar lioremente el porcentaje individual de la A,
de la |y de la U, siempre que la sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total definido
por la Entidad en el Formulario 1- Formulario de Presupuesto Oficial.

Los componentes internos de la administracion (A) deberdn ser presentados por el
adjudicatario del presente Proceso de Contratacion en la oportunidad establecida en el
numeral 8.1.

6.1.2. CORRECCIONES ARITMETICAS
La Entfidad solo efectuard correcciones aritméticas originadas por:

A. Todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta econdémica,
cuando exista un error que surja de un cdlculo meramente aritmético cuando la
idn ha sido errdneamente realizada.

) |¥ef 1 sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos
p D! esta e mica de las operaciones aritméticas a que haya lugar y del
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valor del IVA, asi: cuando la fraccién decimal del peso sea igual o superior punto
cinco (0.5) se aproximard por exceso al nimero entero siguiente del peso y cuando

la fraccion decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximard por
defecto al nimero entero.

1
La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignard méximo setenta (70)
puntos acumulables al puntaje de conformidad con el proceso del numeral 4.1.4.

6.1.3. PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO

En el evento en el que el precio de una oferta no parezca suficiente para garantizar una
correcta ejecucion del contrato, de acuerdo con la informacién recogida durante la etapa
de planeaciény po'rﬁculormen’re durante el Estudio del Sector, la Entidad deberd aplicar el
proceso descrito en el arficulo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015 y los pardmetros
definidos en la Guia para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de
Contrataciéon de Colombia Compra Eficiente.

6.1.4. DETERMINACION DEL METODO PARA LA PONDERACION DE LA PROPUESTA
ECONOMICA

i

La Enfidad seleccionard el método de ponderacion de la propuesta econdmica, de
acuerdo con las siguientes alternativas:

| Concepto Método

| : Media aritmética
baja

i 2 Menor Valor

Para determinar el r'né’rodo de pénderacién, la Entidad tomard los centavos de la Tasa de
Cambio Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera
de Colombia (en su sitio web: https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819).

[

La TRM que la Entidad utilizard para determinar el método de ponderacion serd la que rija
el segundo dia hdbil después del cierre del proceso. Esto es, la que la Superintendencia
publique en horas de la tarde del dia hdbil siguiente a la fecha efectiva de cierre del
proceso. Por ejemplo, si el cierre del proceso se realiza el 10 de febrero, la TRM que se usard
para determinar el método de evaluacion serd la del 12 de febrero, gque se publica en la
tarde del 11 de febrero.

El método de ponderacion se determinard de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:

_Rango NOmero Método
(inclusive)
Deoc.)é%O a 1 Media aritmética baja
De 0.51 @ 5 Menor valor
0.99

En todos los casos se tendrd en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido
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Las pfopuestas que al aplicar las formulas obtengan puntajes negativos obfienen cero (0)
puntes en la oferta econdmica.

i

i
A. Media Aritmética Baja

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta vdlida mas baja y el
promedio simple de las ofertas hdbiles para calificacion econdmica.

- _ (Vmin + X)
Xg = 5
Donde:

e V... Es el valor total corregido de la propuesta vdlida mds baja.
e X:Es el promedio aritmético simple de las propuestas econdmicas validas.
e Xj: Esla media aritmética baja.

La Entidad procederd a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

( X5~ Vi , —
70 1— 5 Para valores menores o iguales a Xp
B

Puntaje =
| Xz —

Vi _—
70*|1— <——_——Ll> Para valores mayores a Xg
\ X

Donde:

e Xz Esla media aritmética baja.
e V;: Es el valor fotal corregido de cada una de las propuestas "i".

B. Menor Valor

La Entidad otorgard el méximo puntaje a la oferta econdmica hdbil para calificacion '
econdémica de menor valor.

Vipin = Minimo (Vo; Vo5 Vi)
Donde:

e ¥, Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “in,

e m:Es el nUmero total de propuestas econdmicas vdlidas recibidas por la Entidad
Estatal. '

e V. Es el valor total corregido de la propuesta valida mdas baija.

La Entidad procederd a ponderar las propuestas de acuerdo conla siguiente formula:

70% * Viin

Puntaje =
Vi

150 9001 p i € ¥ :
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* | Vi Es el valor total corregido de la propuesta vdlida mas baja.
V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas .
1

t
i

6.2. FACTOR DE CALIDAD

La Entidad asignard el puntaje de factor de calidad como sigue:

Concepto Puntaje
[ _
(i) implementacién del programa de gerencia de proyectos. 5
(i} disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra 5
‘ {vi) mantenimiento adicional 10
Total 20

6.2.1. IMPLEMENTACIéN DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS

' La Entidad asignardn CINCO {5) PUNTOS al Proponente que se comprometa a instaurar un
programa de gerencia de proyectos mediante la suscripcion del Formato 7A -Programa de
gerencia de proyectos, en el cual bagjo la gravedad de juramento conste el compromiso
que en este senﬂdolcsume.

Para efectos del presente Proceso de Seleccidn, por gerencia de proyectos se entiende la
aplicacién de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del
proyecto para cumblir con los requisitos de este, lo cual se logra mediante la aplicacion de
Procesos de gerencia de proyectos en las fases de inicio, planificacién, ejecucion,
monitoreo, -conftrol, y cierre del proyecto. La gerencia de proyectos requiere: identificar
requisitos; abordar las diversas necesidades, inquietudes y expectativas de los inferesados;
equilibrar las contingencias que se relacionan entre otros aspectos con el alcance, la
calidad, el cronograma, el presupuesto, los recursos y €l riesgo.

Para la ejecucion del Contrato, el adjudicatario deberd instaurar el programa de Gerencia
de Proyectos y contar con un profesional tiempo completo en las dreas de la Ingenieria o
la Arquitectura, con matricula profesional vigente, que cumpla con al menos una de las
O siguientes opciones:' :

A. Opcién 1: Profesional con certificado o credencial PMP (Project Management
Professional), con minimo un (1) afio de experiencia como Coordinador,
Gerenfe,[Lider o Director de Proyectos de pavimentacion de vias.

Para acreditar lo anterior, el adjudicatario deberd aportar copia del acta de grado y/o
diploma que certifique que el profesional es Ingeniero y/o Arquitecto, asl como certificacion
o credencial PMP vigente. Adicionalmente, deberd presentar certificaciones o confratos
en los que se evidencie la experiencia solicitada en gerencia de proyectos.

B. Opcién 2: Profesional que acredite tener una Especidlizacion, Maestria o
Doctorado en Gerencia de Proyectos o afines, con minimo un (1) afo de
experiencia como coordinador, gerente, lider o director de proyectos de
.pavimentacién de vias.

Para acreditar terior ei OdedlCOTOrIO deberc: Opor’ror COplO del oc’rc de groudo v/o
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los 1itllos de postgrado, acreditfados mediante copia de los diplomas y/o actas de grado.
Adicionalmente, deberd presentar certificaciones o contratos en los que se evidencie la

expetiencia solicitada en gerencia de proyectos.

Cuando la Especializacién, Maestria o Doctorado no sea especifica en Gerencia de
Proyectos, se deberd aportar copia del pensum académico, plan de estudios vy
certificacion de la Universidad en la cual se indigue que los estudios adelantados guardan
equivalencia con los de una Gerencia de Proyecto.

Para efectos del presente pliego, se entiende pensum académico, como el documento
gue contiene todas las asignaturas o materias que componen el plan de estudio de una
determinada carrera.

Para efectos de la equivalencia, el pensum académico deberd contener como minimo
estudios en las dreas de:

e Formulacion, Evaluaciéon o Gestidon de Proyectos

s Gerencia del talento humano

e Principios de administiracion de proyectos (Planeacién, organizacion, direccion y
control)

s Planeacion Estratégica

¢ Finanzos

El programa de Gerencia de Proyectos estard sujeto al seguimiento de la supervision
durante la ejecucion del contrato.

En el evento de que el titulo académico haya sido obtenido en el extranjero el Proponente
deberd acreditar la convalidacion de dicho titulo ante el Ministerio de Educacién Nacional,
de conformidad con lo establecido en la Seccidn 0. ¥

Para efectos de estimar el tiempo de experiencia como coordinador, gerente, lider o
director de proyectos de pavimentacién de vias se tendrd en consideracion el tiempo
franscurido enfre la fecha de inicio y de terminacién indicada en las cerfificaciones
presentadas, independientemente de su dedicacion. En el evento de gue existan fraslapos
de tiempo, solamente se tendrd en cuenta una vez el fiempo frasiapado.

4.2.2. DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE OBRA

La Enfidad asignardn CINCO (5) PUNTOS al Proponente que se comprometa a utilizar
madquinaria con una edad menor a veinte (20) afos mediante la suscripcién del Formato 78
- Disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra. En caso de que la
maquinaria haya sido repotenciada, los veinte (20} afios cuentan desde la fecha de la
repotenciacion de la maquina.

Se asignard cero (0) puntos al Proponente que no ofrezca la maquinaria en las condiciones
requeridas o la ofrezca sin cumplir con las exigencias dispuestas en este Pliego de
condiciones.

La verificacion de este ofrecimiento se hard por parte de ia supervision en la ejecucion del
conirato. En virtud de lo anterior, el adjudicatario del Proceso de Contratacién deberd
i ue la maqguinaria se encuentra en las condiciones aqui descritas, para 1o cual,

e
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I 6.2.6. MANTENIMIENTO ADICIONAL

1
i

La Enfidad asignard DIEZ (10) PUNTOS al Proponente que se comprometa a realizar labores
de mantenimiento rutinario por su propia cuenta y riesgo que permitan garantizar la calidad
de las labores de obra ejecutadas mediante la suscripcion del Formato 7F - Mantenimiento
adicional, en el cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que en esta
seccion se detalla. | '

En caso de que el Proponente se comprometa a ofertar este Factor de Calidad debe tener
en cuenta las siguientes consideraciones:

I El Proponente ofertard el nimero de meses durante los cuales se compromete a
realizar por su propia cuenta vy riesgo las labores de mantenimiento rutinario de la
obra construida. Bl término ofertado serd contado a partir de la terminacién de las
obras objeto del Proceso de Contrataciéon y hard parte del plazo de ejecucion del
contrato.

If. Las labores : ofrecidas corresponderdn a mantenimientos rutinarios que NO se
encueniren relacionados con la estabilidad de las obras y NO afecten la pdliza en
su amparo de Calidad y Estabilidad.

I

fll. La Enfidad determinard la forma en que llevard a cabo el seguimiento de las labores

ofertadas por este concepto durante la ejecucidon del contrato.

IV.  Para efectos de la asignacién de puntaje se tendrd en cuenta la siguiente férmula:

! _ Tx * Pmax
~ Tmax

Donde:
P = Puntaje a asignar.
T™x | = Tiempo ofertado por el Proponente en meses “x".
Pmax = Puntaje mdaximo para el respectivo facior de
cdlificacién.
Tmax, = Tiempo mdaximo ofertado.

V. Como verificacién del cumplimiento del presente factor, el Proponente deberd
sefialar en el Formato 7F — Mantenimienfo Adicional la frecuencia minima con la gue
hard al menos un recorrido por cada uno de los framos viales y elementos
intfervenidos. Situacion que deberd ser documentada durante la ejecucion a fraves
de un informe de seguimiento del estado y calidad de las obras, con su registro
fotogrdfico remitido a la Entidad.

VL. En caso de que la Entidad, por medio de visitas de inspeccién y seguimiento de las
obras, identifique situaciones que requieran un mantenimiento bajo las condiciones
expuestas, realizard el requerimiento al Contratista para la verificacion y posterior
atencion.

6.3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

ueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: (i) servicios
o nacional o por (i) la incorporacién de servicios colombianos. La

Los Propofi
nacionales
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Entid&d en ningln caso otorgard simultdneamente el puntaje por (i) servicio nacional o con

trato nacional y por (i) incorporacién de servicios colombianos.

El objie’ro contractual es el servicio de obra, por lo cual la Entidad no asignard puntaje por
Bienes Nacionaies.

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:

Concepto Puntgje
Promocion de Servicios
Nacionales o con Trato 10
Nacional
incorporacion de
componente nacional  en 5
servicios extranjeros

6.3.1. PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

La Entidad asignard hasta diez (10) puntos a la oferta de: (i) servicios nacionales o (i) con
Trato nacional.

Para que el Proponente obtenga puntaje por Servicios nacionales debe presentar:

A. Persona natural colombiana: la cédula de ciudadania del Proponente.

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: la visa de residencia que le
permita la ejecuciéon del objeto contractuat de conformidad con la ley.

C. Persona juridica constituida en Colombia: el Certificado de existenciay
representacién legal emitido por las Camaras de Comercio.

Para que el Proponente extranjero obtenga punidje por Trato nacional debe acreditar que
los servicios son originarios de los Estados mencionados en la Seccién de Acuerdos
Comerciales aplicables al presente Proceso de Confratacion, informacién que se
acreditard con los documentos que aporte el Proponente extranjero para acreditar su
domicilio.

Para asignar. el puntaje por Servicios Nacionales o por Trato Nacional el Proponente
nacional o exiranjero con trato nacional no debe presentar el Formato 9 - Puntaje de
Industria Nacional. Unicamente deberd presentar los documentos sefalados en esta
seccion.

El Proponente podrd subsanar la falta de presenfacion de la cédula de ciudadania, la falta
de cerfificado de existencia y representacion legal o su presentacion con fecha de
expediciéon mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso
de Contratacion para acreditar el requisito habilitante de capacidad juridica; no cbstante,
no podrd subsanar estas circunstancias para la asignacion del puntaje por Servicios
Nacionales o con Trato Nacional.

La Entidad asignard diez (10) puntos a un Proponente Plural cuando todos sus integrantes
cumplc:n con las anteriores condiciones. Cuando uno de sus integrantes no cumpla con las
s:descritas no obtendrd puntaje por Servicios Nacionales o Trato Nacional.
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6.3.2. INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL

La Engﬂdcd asignard el puntaje descrito en la siguiente tabla a los Proponentes exiranjeros

sin derecho a Trato Nacional que incorporen el porcentaje de personal calificado
colombiano como se describe a continuacién:

Porcentaje de personal cdlificado del contrato Puntajes
Del 0% al 80 % del personal calificado incorporado al Contrato es

colombiano 0

Mas del 80% hasta el 85% del personat calificado incorporado al
Confrato es colombiano 3

Mas el 85% hasta el 90% del personal calificado incorporado al
Contrato es colombiano 4

Mas del ?0% del personal calificado incorporado al Contrato es
colombiano 5

Por personal calificado se entiende aquel que requiere de un titulo universitario otorgado
por una institucidén de educacidn superior, conforme a la Ley 749 de 2002, para ejercer
‘ determinada profesién.

Para recibir el puntaje por incorporacién de componente colombiano, el representante
legal o apoderado del Proponente debe diligenciar el Formato 9 — Puntaje de Industria
Nacional. en el cual manifieste bajo la gravedad de juramento el porcentaje de personal
ofrecido y su compromiso de vincularlo en caso de resultar adjudicatario del Proceso.

La Enfidad L’Jnicomlem‘e otorgard el puntaje por promocién de la incorporacion de
componente nacional cuando el Proponente que presente el Formato 9 — Puntaje de
Industria Nacional. no haya recibido puntaje alguno por promocion de Servicios Nacionales
o con Trato Nacional.

El Formato 9 — Puntaje de Industria Nacional. Unicamente debe ser aportado por los
Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional que opten por incorporar personal
calificado. En el evento que un Proponente nacional o extranjero con trato nacional lo
presente, no serd una razén para no otorgar el puntaje de promocion de servicios
nacionales o con trato nacional.

Q Los Proponentes plurales conformados por integrantes nacionales o extranjeros con
derecho a trato nacional, e integrantes extranjeros sin derecho a frato nacional podrdn
opfar por Incorporacion de componente nacional en servicios exiranjeros de acuerdo con
las reglas definidas en este numeral.

En caso de no efectuar ningin ofrecimiento, el puntaje por este factor serd cero (0).

6.4, CRITERIOS DE DESEMPATE
I
En caso de empate en el puntaje total de dos o mds ofertas, la Entidad aplicard los criterios

definidos en el articuto 2.2.1.1.2.2.9 del Decreto 1082 de 2015 asi:
!

1. Escogerd el Proponente que tenga el mayor puntaje en el factor econdmico.

.. .Si persiste el empate, escogerd al Proponente que tenga el mayor puntaje en el
-.factor de calidad, entendido esfe como la sumatoria de los puntos otorgados por
- cadaiuno:deilos componentes que integran este factor.
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3} Si persiste el empate, escogerd al Proponente que tenga el mayor puntaje en el

factor de apoyo a la industria nacional.

i : .
Si persiste el empate, la Entidad debe utilizar las siguientes reglas de forma sucesivay
excluyente para seleccionar el Proponente favorecido:

A Preferir la oferta de Servicios Nacionales frente a ia oferta de servicios extranjeros. El
Proponente acreditard el origen de los servicios con los documentos sefialados en
la seccién 4.3.1. del Pliego de Condiciones. Para el caso de los Proponentes Plurales,
todos los miembros deberdn acreditar el origen nacional de la oferta en las
condiciones sefialadas en la ley.

5. La oferta presentada por una Mipyme nacional. Un Proponente plural conformado
en un cien por ciento (100%) por Mipymes nacionales se considera en siuna Mipyme
Nacional.

6. La oferta presentada por un Consorcio o Unién Temporal siempre que: (a) esté
conformado por al menos una Mipyme nacional que tenga una participacion de
por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la Mipyme aporfe minimo el
veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta, y (c) ni la
Mipyme, ni sus accionistas, soCios o Representantes Legales sean empleados, SOCIOs
o accionistas de los miembros del Consorcio o Unién Temporal. La condicién de
Mipyme de las empresas obligadas a inscribirse en el RUP se verificard en el
certificado de inscripcién expedido por la Cdmara de Comercio.

Si en la etapa de evaluacion de las propuestas se establece la participacion de un
Proponente exiranjero, cuyo pais de origen tenga Acuerdo Comercial con
Colombia o trato de Reciprocidad, no se dard aplicacion a los criterios de
desempate de los numeral 6 y 7 respecto de ningun Proponente.

Si en la etapa de evaluacion de las propuestas se establece la participacién
Unicamente de Proponentes colombianos y/o Proponentes extranjeros cuyo pais de
origen no tenga Acuerdo Comercial con Colombia ni trato de reciprocidad se dard
aplicacion a los criterios de desempate previstos en el presente acdpite, incluidos
los sefialados en los numerales 6y 7.

7. Preferir la propuesta presentada por el Proponente que acredite en las condiciones
establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su némina estd
en condicién de discapacidad a la que se refiere la Ley 361 de 1997 debidamente
certificadas por la oficina de trabajo de la respectiva zona , que hayan sido
contratados con por lo menos un (1) afio de anterioridad a la fecha de cierre del
presente Proceso de seleccién y que certifique adicionalmente que mantendrd
dicho personal por un lapso igual al de la contratacién para lo cual deberd
diligenciar el Formato 8 — Vinculacion de personas con discapacidad. Si fa oferta es
presentada por un Consorcio o Union Temporadl, el integrante del Proponente que
acredite que el diez por ciento (10%) de su nomina estd en condicidon de
discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una participacion
de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el Consorcio o Unidn Temporal y
@portar minimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia habilitante.
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Inicialmente, la Entidad procederd a incorporar en una balotera un nUmero de
balotas, identificadas con un numero igual al nimero de Proponentes que se
encueniren en condicién de empatados. Sacard una balota por cada Proponente,
asigndndole un numero de mayor a menor, con el cudl participard en la segunda
serie. |

En la segunda serie, la Entidad incorporard en la balotera igual nimero de balotas
al nimero de Proponentes empatados. El Proponente que haya obtenido el nimero
mayor en la primera serie, serd el primero en sacar la balota con el nimero que o
identificard en esta segunda serie, y en forma sucesiva {de mayor a menor)
procederdnllos demds Proponentes.

El Proponen’;e que, en esta segunda serie, saque la balota con el nimero mayor,
serd quien ocupe el primer puesto en el orden de elegibilidad y de manera sucesiva
{de mayor a menor) hasta obteneriel segundo puesto en el orden de elegibilidad. .
Una vez se cuente con los Proponentes ubicados en el primer y segundo orden de
elegibilidad se dard por terminado el sorteo.
O CAPITULO VII. RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO, FORMA DE MITIGARLOS Y ASIGNACION
: DE RIESGOS

La Matriz 2 — Indicadores financieros y Organizacionales.

|
Matriz 3 — Riesgos incluye los riesgos que se pueden presentar durante la ejecucion del
Conftrato. Esta matriz describe cada uno de los riesgos, [a consecuencia de su ocurrencia,
a quién se le asigna,cudl es el tratamiento en caso de ocurrencia y quién es el responsable
del fratamiento, enfqe otros aspectos.

7.1. ASIGNACION DE RIESGOS

La Matriz 2 - Indicadores financieros y Organizacionales.

Matriz 3 - Riesgos, en la cual se tipifican los Riegos previsibles, preparada por la Entidad hace

O parte infegrante del presente Pliego de Condiciones y los interesados podrdn presentar sus
observaciones duron’re la etapa de observaciones al Proyecto o al Pliego de Condiciones
definifivo. -

|
Los Proponentes deberdn realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean

necesarias para presentar su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus
caracteristicas, incluyendo los estudios, disefos, evaluaciones y verificaciones que
consideren necesarios para formular la propuesta con base en su propia informacion, de
manera tal que el Proponente deberd tener en cuenta el cdiculo de los aspectos
econdmicos del proyecto, los cuales deben incluir todas las obligaciones y asuncion de
Riesgos que emanan del Contrato.

Si el Proponente que resulte adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha
considerado toda la informacién que pueda influir en la determinacion de los costos, no se
o5 emmxrqde SU responsoblllddd por la ejecucién comple’ro delas obros de conformiddd con

150 9001

Alraidiz de Armenia . vy Ty
Compromiso Cuyabro 8¢ 1318-1 03073191

R-AM-SGI-001 V5 13/01/2020

Carrera 17 No. 16-00, Armenia Q — CAM Piso 4, C. P. 630004
Tel — (6) 7417100Ext.407, Linea 018000 189264
infraestructura@armenia.gov.co !



Nit: 890000464-3
Secretaria de Infraestructura

1889
3 Y
%ﬁjﬁ‘ S AL

e JHABAK. Lk
MUNICIPH) DE ARMENIA

| CAPITULO VIIl. GARANTIAS

8.1. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantia de seriedad de la oferta que
cumpla con los pardmetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.

Cualquier error o imprecision en el texto de la garantia presentada serd susceptible de
aclaracién por el Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluacion. Sin
embargo, la no entrega de la garantia no es subsanable y se rechazard la oferta.

Las caracteristicas de las garantias son las siguientes:

Caracteristica ' Condicién
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del
Clase Decrefo 1082 de 2015, a saber: (i) Confrato de seguro contenido en
una pdliza, (i) Pairimonio autdnomo y (ii) Garantia Bancaria.
Asegurado/ | iCIPIO DE ARMENIA, identificado con NIT 890000464-3
beneficiario
AMParos Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimienfo en los
eventos sefialados en el arficulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.
. . 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de
Vigencia .

Contratacion.

Valor Diez por ciento (10%) del Presupuesto Oficial del Proceso de Seleccion.
Asegurado

e Ei proponente persona natural.

e Para las personas juridicas: la Garantia deberd tomarse con el
nombre o razén social y tipo societario que figura en el Certificado
de Existencia y Representacién Legal expedido por la Cdamara de
Comercio respectiva, y no solo con su sigla, @ no ser que en el
referido documento se exprese que la sociedad podr&

Tomador

denominarse de esa manera.

e Paralos Proponentes Plurales: la Garantia deberd ser otorgada por
todos los integrantes del Proponente Plural, para lo cual se deberd
relacionar claramente  los integrantes, su identificacion y
porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos serdn
los oforgantes de la misma.

Si en desarrollo del Proceso de seleccion se modifica el cronograma, el Proponente deberd
ampliar la vigencia de la Garantia de seriedad de la oferta hasta fanto no se hayan
perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecucién del respectivo contrato.

La propuesta tendrd una validez igual al término de vigencia establecido para la garantia
de sefiedad de la oferta. Durante este periodola propuesta serd irevocable, de tal manera
que el Proponente no podrd retirar, ni modificar los términos o condiciones de la misma, so
pena de que la Entidad pueda hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferta.

8.2. GARANTIAS DEL CONTRATO

8.2.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Pargiet

geifelo lquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberd presentar
la garantia=:de

nplimiento en original a ia Entidad dentro de los diez {10) dias hdbiles
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siguie;gn’res contados a partir de la firma del contrato y requerird la aprobacidon de la Entidad.
Esta garantia tendrd las siguientes caracteristicas:

i

H |

Caracteristica Condicién
Cualquiera de las clases permitidas por el arficulo 2.2.1.2.3.1.2 del
Clase Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Confrato de seguro contenido en
una pdliza para Entidades Estatales, (i) Patrimonio auténomo, {iii)
Garantia Bancaria.
Asegurado/ MUNICIPIO DE ARMENIA, identificado con NIT 890000464-3
beneficiario !
Amparo Vigencia Valor Asegurado
0 Cumplimiento general del | Hasta la | Bl valor de esta
confrato vy el pago de las | liquidacién  del | garantia debe ser
multas vy la cldusula penal | contrato de porlo menos el
pecuniariac que se le diez por cientfo
impongan {10%) del valor del
conirato
Pago de salarios, | Plazo del | Bl valor de la
prestaciones sociales | contrato y tres | garantia no
legales e indemnizaciones | (3) afos mds. puede ser inferior
laborales del personal que al diez por ciento
el Coniratista haya de (5%) del valor total
Amparos, utiizar en el feriforio del confratfo
vigencia y nacional para la ejecucién
valores del confrato
asegurados Estabilidad y calidad de las | Esta garantia | Bl valor de esta
obras ejecutadas | debe estar | garantia debe ser
entregadas a satisfaccion | vigente por un | de porlo menos el
término no | treinta por ciento
inferior a cinco | (30%) del valor del
O (5) afnos | conirato.
contados a partir
de lafechaenla
cual la Entidad
Estatal recibe a
satisfaccion  la
obra.

¢ El proponente persona natural.

e Para las personas juridicas: la garantia deberd fomarse con el
nombre o razdn social y tipo societario que figura en el Certificado
de Existencia y Representaciéon Legal expedido por la Cdmara de

Tomador Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el
referido documento se exprese que la sociedad podrd
denominarse de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de

o alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea

AV
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Caracteristica Condicién

' una Unién Temporal o Consorcio, se debe incluir la razén social, NIT

y porcentaje de participacion de cada uno de los infegrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural {(unidn
temporal, consorcio): la garantia deberd ser otorgada por fodos
los integrantes del Contratista, para lo cual se deberd relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos serdn los otorgantes
de la misma.

e NUmero y afo del contrato
e Objeto del contrato

r;?:rgzgr(i: (ljon e Firma del representante legal del Contratista

e Encaso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor.
dentro de la X S - .
poliza Ej. Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar

a $14.980.421

El Coniratfista estd obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea
reducida por razdén de las reclamaciones que efectle la Entidad, ast como a ampliar las
garantias en los eventos de adicién y/o prérroga del contrato. Ei no restablecimiento de la
garantia por parte del Coniratista o su no adicién o prérroga, segun el caso, constituye
causal de incumplimiento del Coniratoy se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya
'lugar. ‘

8.2.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista serd responsable de la reparacion de todos los defectos gue puedan
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra
amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos,
procesos consiructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de
materiales, equipo de consfruccion 'y mano de obra deficientes utilizados en la
consfruccién. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y
reemplazos que se ocasionen pPor estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones
inherentes a ella se considerardn vigentes por un periodo de garantia de cinco {5) afios
contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Confratista
procederd a reparar los defectos dentro de los términos que la Enfidad le sefale en la
comunicacion escrita que le enviard al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia
respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos senalados, la
Entidad podrd hacer efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el Contrafo. Asi
mismo, el Coniratista serd responsable de 10s dofos que se causen a terceros como
consecuencias de las obras defectuosas durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectien afectan, o si a juicio de la Enfidad, existe duda
razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las
obras o parte de ellas, la Entidad podrd exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del
Contratista mediante notificacion escrita que le enviard dentro de los treinta (30) dias
habiles

és-diguientes a la entrega o terminacion de las reparaciones.
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g 8.2.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

.
E Co!x’rro’ns’fc: deberd contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil
Extracontractual defla Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicién
Clase Conftrato de seguro contenido en una pdliza
Asegurados MUNICIPIO DE ARMENIA, identificado con NIT 820000464-3
e [l proponente persona natural.

e Para las personas juridicas: la garantia deberd tomarse con el
nombre o razén social y tipo societario que figura en el
Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por
la Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no
ser que en el referido documento se exprese gque la sociedad
podrd denominarse de esa manera.

* No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el coniratista

Tomador sea und unidn temporal o consorcio, se debe incluir razén social,

NIT y porcentdje de participacion de cada uno de los

integrantes.

Py e Para el Contratista conformado por una estructura plural (unidn

O temporal, consorcio): la garantia deberd ser otorgada por todos

los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberd

relacionar claramente los integrantes, su identificacidn vy
porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos
serdn los otorgantes de la misma.

valor Doscientos (200) smmlv

Vigencia Igual al periodo de ejecucidn del contrato.
Terceros afectados y MUNICIPIO DE ARMENIA, identificado con NIT
890000464-3

Beneficiarios

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas
Amparos autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual
debe contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3°
del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

6 ¢ NUmero y afo del contrato
Informacion ¢ Objeto del conirato
. ¢ Firma del representante legal del Contratista
necesaria dentro .
L ¢ En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al
de la pdliza

mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20
aproximar a $14.980.421

En esta pdliza solamente se podrdn pactar deducibles con un tope mdaximo del diez por
ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningln caso puedan ser superiores a dos
mit (2.000) SMMLV,

Este seguro deberd constituirse y presentarse para aprobaciéon de la Enfidad, dentro del
mismo férmino establecido para la garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demds formas de estipulacién que conlleven
asuncion de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

-
L T e R e

LR niratis eberd anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de
responsabilidad:civil extrac

150 g00%

Alcaldiz de Armenia

Compromise Cuyabro 50 1381 Of- 80361

R-AM-SGIH001 V5 13/01/2020

[
Carrera 17 No. 16-00, Armenia Q - CAM Piso 4, C. P. 630004
Tel — (6) 7417100Ext.407, Linea 018000 189264
infraestructura@armenia.gov.co



Nit: 890000464-3
Secretaria de Infraestructura

">
D
MIMCIPE DE ARMENUL

: CAPITULO IX ACUERDOS COMERCIALES

El Proceso de Contratacion estd cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la
Decisidn 439 de la Secretaria de la Comunidad Andina de Naciones (CAN):

, . Entidad’ % ' Excepcién Proceso de”
Acuerdo Comercial - Estatal = Umbral : Coniratacion
o : . R apllcable .
- ° . .. -incluida’ , cubierto
2 Chile i Sl NQ-- L. NO i . NO_
. Alianza Pacifico {Méxco St . NO _ NO . _ NO__ .
C Per0 LS| _NO NO NO
| Canadé st No. _, No__ . NO
Chlle _ 'i Sl .y . No .  No_ . NO
Cored e S _NO | _NO NO_
Cosfq RICCI - o S NO 3 NO NO i
| Estados Unidos_ St L NO__ | NO__.:_ . __NO |
'Estados AELC . S& . NO NO _.NO )
‘México . si__| No i NO . NO_
CElsavador Sl oSt oS oo SLo
§Tridngu|o Norte Gua’femolc‘ S 2 \ ‘* NO : Sl
‘ ~ 'Hondures_{ Sl . No . No .~ NO
SUnién Europea o | S ] NO | NO NO

En consecuencia, la Enfidad concederd trato nacional a Proponentes y servicios de los
Estados que cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Confratacion.

Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya
certificado la existencia de trato nacional por reciprocidad recibirdn este trato.

CAPITULO X. LISTA DE ANEXOS, MATRICES Y FORMULARIOS

10.1. ANEXOS

1. Anexo 1 — Anexo Técnico

10.2. MATRICES

1. Matriz 2 - Indicadores financieros y Organizacionales.
2. Matriz 3 - Riesgos

10.3. FORMULARIOS

1. Formulario 1- Formulario de Presupuesto Oficial

truccidn”, contenida en el anexo 4 ‘“Lista de excepciones a la aplicacion de los
) manejo delos Acuerdos Comerciales enProcesos de Contratacién, expedida por

15G 2001
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