LICITACIÓN PÚBLICA No. LP-DEO-SMFF-018-2025

El Instituto Nacional de Vías publicó en el Portal de Contratación SECOP II, los estudios y documentos previos y análisis del sector, el proyecto de pliego condiciones y demás documentos necesarios para la publicidad del proceso para que los interesados realizaran las observaciones y sugerencias de los mismos así:

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS A LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS Y PLIEGO DE CONDICIONES:

OBSERVACIÓN 1

Detalles de mensaje

Referencia interna:	LP-DEO-SMFF-018-2025
Descripción del proceso	CONSTRUCCIÓN DE MUELLES FLUVIALES EN LAS COMUNIDADES DE BOCA DE CURUNDÓ, PUERTO CÓRDOBA, PUERTO OLIVIA, PUERTO MISAEL Y AMPARRAD
De:	CONSULTORIA HIDRAULICA S.A.S
Usuario:	JAVIER ANDRES PEDRAZA VELEZ
Fecha:	2 días de tiempo transcurrido *(4/07/2025 9:35:34 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Referencia del mensaje	CO1.MSG.8118614
Tipo de mensaje:	Observaciones
Asunto:	OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES

Texto de mensaje

Buenos dias

Buenos días.

Por medio de la presente se adjunta las observaciones al pliego de condiciones:

1. *Con respecto REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD EXISTENTES Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE III, el precio y el plazo (15 dias) establecido para dicha actividad es muy inferior o no es suficiente para lo establecido en el APENCIDE B, ya que la logistica de la zona y el tipo de pruebas de campo, los recursos destinados solo cubriria el movimiento para el levantamiento de topografia y estudios de suelos de geotecnia. Con este recursos no podria costear los demas especialistas e informes solicitados al nivel de detalle del apendice. Por lo anterior solicito ajustar el presupuesto para este rublo o cambiar el alcance del Apendice B para ser coherente con el recurso destinado.*
2. *El precio del Concreto de 28MPA esta muy bajo para la zona de ejecucion, ya que en la zona no se encuentra canteras certificadas y se debe traer desde Buenaventura, lo cual influye en el precio del transporte. Se sugiere revisar el precio y ajustar a las condiciones de la zona.*

INVIAS RESPONDE

La Entidad se permite responder al posible oferente en los siguientes términos:


1. En atención al numeral 1 de su observación se informa que, el plazo establecido en el numeral 4. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO del Anexo Técnico para los Lostes 1 y 2 para la “REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS” y el valor establecido en el presupuesto oficial para los

Lotes 1 y 2 para el desarrollo de esta actividad, fueron definidos por esta Entidad, teniendo en cuenta las condiciones de la zona en la cual se va a adelantar el contrato y teniendo en cuenta el histórico de contratos de esta misma naturaleza, que se han ejecutado con las mismas características definidas para el presente proceso de selección. Por lo anterior la Entidad se mantiene en el plazo para la revisión de los estudios y diseños, la ejecución del contrato y el valor del presupuesto oficial, publicados en la plataforma SECOP II.

2. En atención al numeral 2 de su observación se informa que, el valor del ítem 630.1.3.2.1 - Concreto resistencia f'c = 28 y de los demás ítems establecidos en el presupuesto oficial para los Lotes 1 y 2, fueron definidos por esta Entidad, teniendo en cuenta las condiciones de la zona en la cual se va a adelantar el contrato y teniendo en cuenta el histórico de contratos de esta misma naturaleza, que se han ejecutado con las mismas características definidas para el presente proceso de selección. Por lo anterior la entidad se mantiene en el valor del ítem 630.1.3.2.1 - Concreto resistencia f'c = 28 y en el presupuesto oficial, publicado en la plataforma SECOP II.

De acuerdo con lo expuesto por la Entidad en los numerales 1 y 2, la observación no está llamada a prosperar.

OBSERVACIÓN 2


Detalles de mensaje

Referencia interna: LP-DEO-SMFF-018-2025
Descripción del proceso: CONSTRUCCIÓN DE MUELLES FLUVIALES EN LAS COMUNIDADES DE BOCA DE CURUNDÓ, PUERTO CÓRDOBA, PUERTO OLIVIA, PUERTO MISAEL Y AMPARRAD
De: CAS INGENIEROS SAS
Usuario: CAS INGENIEROS SAS
Fecha: 1 día de tiempo transcurrido (7/07/2025 11:47:07 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Referencia del mensaje: CO1.MSG.8127324
Tipo de mensaje: General
Asunto: Observaciones Pliegos de condiciones

Anexos

Documento	Nombre del documento
OBSERVACIÓN Pliego de condiciones.pdf	OBSERVACIÓN Pliego de condicione

Agregar documento a la oferta | Exportar todos

Cordial saludo.

Mediante el oficio adjunto, presentamos nuestras observaciones al pliego de condiiones del proceso LP-DEO-SMFF-018-2025.

Atentamente,

Carlos Alberto Sánchez

Señores,
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS- INVIAS
Calle 25g # 73b – 90
Bogotá Departamento: Distrito Capital de Bogotá


REFERENCIA: Proceso de contratación No. LP-DEO-SMFF-018-2025, en adelante el "Proceso de Contratación"

Objeto: "CONSTRUCCIÓN DE MUELLES FLUVIALES EN LAS COMUNIDADES DE BOCA DE CURUNDÓ, PUERTO CÓRDOBA, PUERTO OLIVIA, PUERTO MISAEL Y AMPARRADÓ, EN EL RÍO BAUDÓ, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ LOTES 1 AL 2"

Estimados señores,

Mediante el presente documento, trasladamos a la entidad contratante las siguientes observaciones a los pliegos de condiciones del proceso de contratación:

1. La entidad dentro de los precios unitarios para los ítems de "Suministro e hinca de pilotes de acero al carbón diámetro 8" e= 5.0 mm" y los diferentes ítems de concreto no está teniendo en cuenta el costo del trasporte de los matertales y equipos, como se puede ver en la siguiente imagen.



Solicitamos amablemente se revise el precio del ítem de hinca, por cuanto el costo del transporte del equipo y de la tubería para los pilotes no es tenido en cuenta y son costos que no pueden ser despreciables. Adicionalmente, revisar los precios de los ítems de concreto por cuanto en la zona no existen canteras certificadas en donde se puedan comprar los insumos pétreos, estos deben ser comprados en Buenaventura y posteriormente transportarlos a la zona de las obras, aumentando los costos de ejecución.

2. Consideramos que los precios y plazos para ambos lotes con respecto al ítem de "TOTAL REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD EXISTENTES Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE III" no se ajustan al alcance solicitado por la entidad. De acuerdo al apéndice B del proceso, se requiere que el consultor actualice y entregue los 15 volúmenes de Estudios y diseños en Fase III, pero los precios no son suficientes para la ejecución de la totalidad de pruebas de campo, movilización de equipos, especialistas y elaboración final de informes y volúmenes en Fase III. En nuestra experiencia este tipo de estudios y diseños tienen un costo aproximado de 150 millones, lo cual dista mucho del presupuesto oficial, por lo que se solicita ajustar el presupuesto o el alcance solicitado en el Apéndice B.

Gracias por su atención

Carlos Alberto Sánchez
Representante Legal
CAS INGENIEROS SAS

INVIAS RESPONDE

La entidad se permite responder al posible oferente en los siguientes términos:

1. Una vez revisada la observación, esta no procede y se mantiene el desglose de análisis de precios unitarios estimado en los items 620.1.1P, 620.1.2P,620.1.3P de los Lotes 1 y 2 de los pliegos de condiciones. Se aclara al posible oferente que, la Entidad cuenta con un estudio serio, riguroso, objetivo y actualizado con el que soporta la documentación técnica y el presupuesto oficial estimado del presente proceso de selección.

   Así mismo, se indica al posible oferente que de acuerdo con el numeral 12.36 del Anexo Técnico del proceso se establece lo siguiente: *"El desglose de los Análisis de Precios Unitarios publicados en el SECOP por el Instituto Nacional de Vías, son únicamente de referencia, constituyen una guía para que el proponente prepare su propuesta, cada Análisis de Precios Unitarios presentado por el adjudicatario debe contener todo lo indispensable y necesario para llevar a cabo el ítem correspondiente: equipos, materiales, transportes, mano de obra y costos indirectos. Si existe alguna duda o interrogante sobre la presentación de estos APU publicados por INVIAS, es deber del proponente hacerlos conocer con cuatro (4) días hábiles antes del cierre del proceso licitatorio para que el INVIAS los pueda estudiar."*

   Con respecto a los transportes estimados por la entidad para el reconocimiento de la ejecución de los items mencionados, estos fueron considerados y estimados dentro desglose de precios unitarios en el grupo de costos de equipos y el precio de referencia del suministro de los materiales en el grupo de costos de materiales, como pueden ser consultados en su descripción así:

- ✓ Camabaja capacidad de 30-40 toneladas
- ✓ Bote con motor

- ✓ Tubería estructural redonda norma ASTM A500 GRADO C 8" (219.08 MM) - 5.0 mm (incluye transporte al lugar de la obra).

Por lo anterior, se informa que, la Entidad considera que estos valores son suficientes para acometer la ejecución de los items y no se reconocerán valores adicionales por estos conceptos.

2. En atención al numeral 2 de su observación se informa que, el plazo establecido en el numeral 4. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO del Anexo Técnico para los Lostes 1 y 2 para la "REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS" y el valor establecido en el presupuesto oficial para los Lotes 1 y 2 para el desarrollo de esta actividad, fueron definidos por esta Entidad, teniendo en cuenta las condiciones de la zona en la cual se va a adelantar el contrato y teniendo en cuenta el histórico de contratos de esta misma naturaleza, que se han ejecutado con las mismas características definidas para el presente proceso de selección. Por lo anterior la Entidad se mantiene en el plazo para la revisión de los estudios y diseños, la ejecución del contrato y el valor del presupuesto oficial, publicados en la plataforma SECOP II.

OBSERVACIÓN 3

Detalles de mensaje

Referencia interna:	LP-DEO-SMFF-018-2025
Descripción del proceso	CONSTRUCCIÓN DE MUELLES FLUVIALES EN LAS COMUNIDADES DE BOCA DE CURUNDÓ, PUERTO CÓRDOBA, PUERTO OLIVIA, PUERTO MISAEL Y AMPARRAD
De:	JUAN MANUEL ALVAREZ
Usuario:	Juan Manuel Alvarez Infante
Fecha:	1 día de tiempo transcurrido *(8/07/2025 9:26:01 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Referencia del mensaje	CO1.MSG.8132393
Tipo de mensaje:	General
Asunto:	Observación al pliego

Texto de mensaje

Señores INVIAS:

Por medio de este mensaje presento mis observaciones a los pliegos de condiciones del proceso LP-DEO-SMFF-018-2025 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE MUELLES FLUVIALES EN LAS COMUNIDADES DE BOCA DE CURUNDÓ, PUERTO CÓRDOBA, PUERTO OLIVIA, PUERTO MISAEL Y AMPARRADÓ, EN EL RÍO BAUDÓ, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ LOTES 1 AL 2".

En primer lugar, el plazo de los estudios y diseños de 15 días y los valores de $ 53,550,000.00 y $ 35,700,000.00 de los lotes no son consecuentes con el alcance estipulado en el Apéndice B, solictando entregar 15 volúmenes en fase III, por lo que solicito se revise y se realicen los ajustes correspondientes.

Segundo, no se toma en cuenta dentro de los APUs de ambos lotes que los materiales granulares deben comprarse en la ciudad de Buenaventura y transportar a Chocó, por cuanto en esa zona no hay canteras certificadas, por lo que los precios contratuales de los concretos están por debajo de los costos reales, favor revisar y ajustar.

INVIAS RESPONDE

La entidad se permite responder al posible oferente en los siguientes términos:

1. En lo referente al plazo y valor definidos para la revisión de los estudios y diseños se informa que, el plazo establecido en el numeral 4. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO del Anexo Técnico para los Lostes 1 y 2 para la "REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS" y el valor establecido en el presupuesto oficial para los Lotes 1 y 2 para el desarrollo de esta actividad, fueron definidos por esta Entidad, teniendo en cuenta las condiciones de la zona en la cual se va a adelantar el contrato y teniendo en cuenta el histórico de contratos de esta misma naturaleza, que se han ejecutado con las mismas características definidas para el presente proceso de selección. Por lo anterior la Entidad se mantiene en el plazo para la revisión de los estudios y diseños, la ejecución del contrato y el valor del presupuesto oficial, publicados en la plataforma SECOP II.

2. Una vez revisada la observación, se le informa que la misma no procede y se mantiene el desglose de análisis de precios unitarios estimado en el Presupuesto Oficial de los Lotes 1 y 2 de los pliegos de condiciones y se aclara al posible oferente que, la entidad cuenta con un estudio serio, riguroso, objetivo y actualizado con el que soporta la documentación técnica y el presupuesto oficial estimado del presente proceso de selección.

   Respecto al suministro y transporte de los materiales necesarios, la entidad estimó dentro del precio de los materiales este costo del transporte, como se puede evidenciar en la descripción de los materiales en los items del presupuesto Oficial de los Lotes 1 y 2.

   Así mismo, se indica al posible oferente que de acuerdo con el numeral 12.36 del Anexo técnico definitivo del proceso se establece lo siguiente: *"El desglose de los Análisis de Precios Unitarios publicados en el SECOP por el Instituto Nacional de Vías, son únicamente de referencia, constituyen una guía para que el proponente prepare su propuesta, cada Análisis de Precios Unitarios presentado por el adjudicatario debe contener todo lo indispensable y necesario para llevar a cabo el ítem correspondiente: equipos, materiales, transportes, mano de obra y costos indirectos. Si existe alguna duda o interrogante sobre la presentación de estos APU publicados por INVIAS, es deber del proponente hacerlos conocer con cuatro (4) días hábiles antes del cierre del proceso licitatorio para que el INVIAS los pueda estudiar."*

   Por lo anterior, se informa que, la Entidad considera que estos valores son suficientes para acometer la ejecución de las actividades consideradas en el presupuesto Oficial de los Lotes 1 y 2 y no se reconocerán valores adicionales por estos conceptos.

ROMERO SILVA JOSE RICARDO

Firmado digitalmente por ROMERO SILVA JOSE RICARDO
Fecha: 2025.07.16 13:11:02 -05'00'

JOSE RICARDO ROMERO SILVA
SUBDIRECTOR DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS

	Nombre	Cargo/Dependencia	Firma
Elaboró	Carlos Alberto Leuro Bernal	Ingeniero -Subdirección de Estructuración de Proyectos	
Elaboró	Nelson Darío Pérez Pérez	Ingeniero - Subdirección de Estructuración de Proyectos	
Consolidó	Vilma Esther Jiménez Fuentes	Abogada - Subdirección de Procesos de Selección Contractuales	