
S&S
INGENIEROS CIVILES CONSTRUCTORES S.A.S
NIT : 900.928.961-1

CARTA DE PRESENTACIÓN



Calle 14 # 15 -08 * Oficina 14 Tel: 822 1392 * s.s.ingciviles@gmail.com
Centro Comercial Marques Plaza Funza, Cundinamarca

001

INGENIEROS CIVILES CONSTRUCTORES S.A.S
NIT : 900.928.961-1

CARTA DE PRESENTACIÓN

Bogotá, 08 de septiembre de 2020

Señores
GOBERNACION DE CUNDINAMARCA
SECRETARIA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
Ciudad

REFERENCIA: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DONDE FUNCIONA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Respetados señores:

MIGUEL ANGEL SAENZ ROBLES, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número **6.772.757** expedida en **TUNJA**, actuando en calidad de representante del **S&S INGENIEROS CIVILES CONSTRUCTORES SAS** con nit **900.928.961-1**; por medio de los documentos adjuntos me permito presentar propuesta para participar en el proceso de selección tendiente a contratar: **"REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DONDE FUNCIONA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"**

Así mismo, en el evento de resultar favorecido con la adjudicación, me comprometo a presentar los documentos requeridos para la suscripción del contrato, a suscribir el mismo y a efectuar los trámites para la legalización y ejecución del contrato, dentro de los plazos establecidos. Igualmente me comprometo a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del proceso de selección, así como los del contrato, los precios de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la secretaria.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco el proceso de selección en referencia, las observaciones presentadas al proceso y las respuestas dadas a las mismas, así como los demás documentos

relacionados con el objeto a ejecutar y así mismo acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.

2. Que conozco y acepto la tipificación, estimación y asignación de riesgos realizada por la SECRETARIA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
3. Igualmente, declaro bajo la gravedad de juramento que toda la información aportada y contenida en mi propuesta es veraz y susceptible de comprobación.
4. Que acepto las condiciones y demás exigencias establecidas para la ejecución del contrato.

Que en caso de que se me adjudique el contrato me comprometo a: i. Suscribir el mismo dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la notificación que se me realice para el efecto; ii. A legalizarlo dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al perfeccionamiento del mismo; iii. A firmar el acta de iniciación (en caso de que esta se requiera); iv. A ejecutar y terminar el contrato dentro de los plazos contractuales establecidos, de acuerdo con lo establecido en los documentos del proceso de selección y v. A firmar la correspondiente acta de liquidación.

5. Que conozco y acepto en un todo las Leyes generales y especiales aplicables a este proceso de contratación.
6. Que, con la firma de la presente carta, bajo la gravedad de juramento manifiesto que los integrantes del S&S INGENIEROS CIVILES CONSTRUCTORES SAS, consorcio y/o empresa que represento no se encuentra incursa dentro de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibiciones o conflictos de intereses, establecidos en la Constitución Política, la Ley 80 de 1993 y demás normas pertinentes.
7. Que la empresa que represento no se encuentra reportada en el último Boletín de Responsables Fiscales, expedido por la Contraloría General de la República.
8. Que responderemos por la calidad de los bienes y servicios contratados, sin perjuicio de la constitución de la garantía exigida en el pliego de condiciones definitivo.
9. Que contamos con la capacidad suficiente para ejecutar el contrato que se adjudique y celebre a consecuencia del presente proceso de selección.

10. Que contamos con los permisos, patentes, licencias, libros y registros, seguros y demás requisitos que se exigen en las normas aplicables y en caso de resultar favorecidos, nos obligamos a mantenerlos permanentemente actualizados.

11. Que todos los bienes y servicios ofertados, así como la materia prima de fabricación de los mismos son de origen nacional.

12. Que mi propuesta se resume así:

RAZÓN SOCIAL	S&S INGENIEROS CIVILES CONSTRUCTORES SAS
NIT:	900.928.961-1
RÉGIMEN TRIBUTARIO AL CUAL PERTENECE	REGIMEN COMUN
NOMBRE R/L:	MIGUEL ANGEL SAENZ ROBLES
C.C.	6.772.757 DE TUNJA
DIRECCIÓN	CALLE 14 # 15-08 OF 14
CORREO ELECTRÓNICO:	area.tecnica@ssingciviles.com
CELULAR:	8221392
PAIS DE ORIGEN:	COLOMBIA
PAIS, CIUDAD:	FUNZA, CUNDINAMARCA

PLAZO PARA EJECUTAR EL CONTRATO: Noventa (90) Días.

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual a la de la garantía de seriedad de la oferta así:

GARANTÍA DE SERIEDAD No. 14-44-101121075

ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A

VALOR: $ 72.959.876,40

VIGENCIA: 08/01/2021

13. Me permito informar que las comunicaciones y notificaciones relativas a este proceso de selección las recibiré en cualquiera de las siguientes direcciones:

DIRECCION: CALLE 14 # 15-08 OF 14 Funza, Cundinamarca

CORREO ELECTRONICO: s.s.ingciviles@gmail.com

CELULAR: 8221392

Atentamente,

FIRMA: _____

Nombre del Representante del Consorcio: MIGUEL ANGEL SAENZ ROBLES

C.C. 6.772.757 DE TUNJA

M.P 25202-35554 CND

S&S
INGENIEROS CIVILES CONSTRUCTORES S.A.S
NIT : 900.928.961-1

GARANTIA DE SERIEDAD



Calle 14 # 15 -08 * Oficina 14 Tel: 822 1392 * s.s.ingciviles@gmail.com
Centro Comercial Marques Plaza Funza, Cundinamarca

006

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-44-101121075	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
07	09	2020	08	09	2020	00:00	08	01	2021	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
S&S INGENIEROS CIVILES CONSTRUCTORES S.A.S.	NIT: 900.928.961-1	CR 14 NRO. 15 - 08 14	FUNZA, CUNDINAMARCA	3102535916

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARIA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	NIT: 899.999.114-0	CL 26 NRO. 51 - 53	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7491226

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE AMPARA LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL OFRECIMIENTO EN LOS EVENTOS SEÑALADOS EN EL ARTICULOS 2.2.1.2.3.6 DEL DECRETO 1082 DEL 2015 DENTRO DE LA INVITACION CONTRATACION DIRECTA URGENICA MANIFIESTA CUYO OBJETO ES REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIN DE LA PLANTA FISICA DONDE FUNCIONA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
SERIEDAD DE LA OFERTA	08/09/2020	08/01/2021	$72,959,876.40

FECHA ADJUDICACIÓN : 08/09/2020

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****109,439.00	$ *******7,000.00	$ ******22,123.00	$ **********138,563.00	$ *******72,959,876.40	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
GESTION EMPRESARIAL JK ASESORES DE	143669	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

14-44-101121075

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

S&S
INGENIEROS CIVILES CONSTRUCTORES S.A.S
NIT : 900.928.961-1

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIO N LEGAL



Calle 14 # 15 -08 * Oficina 14 Tel: 822 1392 * s.s.ingciviles@gmail.com
Centro Comercial Marques Plaza Funza, Cundinamarca

008

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS.

Con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

CERTIFICA

NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: S & S INGENIEROS CIVILES CONSTRUCTORES S.A.S
ORGANIZACIÓN JURÍDICA: SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
CATEGORÍA : PERSONA JURÍDICA PRINCIPAL
NIT : 900928961-1
ADMINISTRACIÓN DIAN : BOGOTA PERSONAS JURIDICAS
DOMICILIO : FUNZA

MATRICULA - INSCRIPCIÓN

MATRÍCULA NO : 99003
FECHA DE MATRÍCULA : ENERO 25 DE 2016
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2020
FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA : MAYO 18 DE 2020
ACTIVO TOTAL : 3,353,122,393.00
GRUPO NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL : CL 14 15 08 OF 14
MUNICIPIO / DOMICILIO: 25286 - FUNZA
TELÉFONO COMERCIAL 1 : 8221392
TELÉFONO COMERCIAL 2 : 3102583283
TELÉFONO COMERCIAL 3 : NO REPORTÓ
CORREO ELECTRÓNICO No. 1 : s.s.ingciviles@gmail.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL : CL 14 15 08 OF 14
MUNICIPIO : 25286 - FUNZA
TELÉFONO 1 : 8221392
TELÉFONO 2 : 3102583283
CORREO ELECTRÓNICO : s.s.ingciviles@gmail.com

NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO

De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, **SI AUTORIZO** para que me notifiquen personalmente a través del correo electrónico de notificación : s.s.ingciviles@gmail.com

CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA

ACTIVIDAD PRINCIPAL : F4210 - CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y VIAS DE FERROCARRIL
ACTIVIDAD SECUNDARIA : F4290 - CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
OTRAS ACTIVIDADES : H4923 - TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
OTRAS ACTIVIDADES : N7730 - ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA, EQUIPO Y BIENES TANGIBLES N.C.P.

CERTIFICA - CONSTITUCIÓN

POR ACTA NÚMERO 1 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2015 SUSCRITA POR ASAMBLEA CONSTITUTIVA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 33213 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 25 DE ENERO DE 2016, SE INSCRIBE : LA CONSTITUCIÓN DE PERSONA JURIDICA DENOMINADA S & S INGENIEROS CIVILES CONSTRUCTORES S.A.S.

CERTIFICA - VIGENCIA

009

VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA PERSONA JURIDICA ES INDEFINIDO

CERTIFICA - SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE DE CARGA

NO HA INSCRITO EL ACTO ADMINISTRATIVO QUE LO HABILITA PARA PRESTAR EL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR EN LA MODALIDAD DE CARGA

CERTIFICA - OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRA COMO OBJETIVO PRINCIPAL EL EJERCICIO GENERALIZADO Y EL DESEMPENO RELACIONADO CON LA PROFESION INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA, PODRA EJERCER TODA CLASE DE ACTIVIDADES LICITAS TANTO EN COLOMBIA COMO EN EL EXTRANJERO, CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS CIVILES, ESPECIALMENTE CONTRATOS DE OBRA, COMERCIALES, LABORALES, ADMINISTRATIVOS, BANCARIOS Y FINANCIEROS, CONTRATAR CON ENTIDADES PUBLICAS O PRIVADAS Y PARTICIPAR EN CONVOCATORIAS, LICITACIONES EN PROCESOS DE CONTRATACION DIRECTA ETC., , EN EL DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL EN LO REFERENTE A BIENES INMUEBLES Y MUEBLES PODRA COMPRAR, ALQUILAR, TRANSPORTAR MAQUINARIA Y MATERIALES PROPIOS DE LA ACTIVIDAD, VENDER, TOMAR Y DAR EN ARRENDAMIENTO, TOMAR Y DAR EN PRENDA, COMODATO, LEASING, ANTICRISIS, IMPORTAR Y EXPORTAR ETC..., Y EN GENERAL CELEBRAR CUALQUIER CLASE DE ACTOS O CONTRATOS SOBRE TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, CELEBRAR EL CONTRATO DE CAMBIO EN TODAS SUS MANIFESTACIONES, FRANQUICIAR, GIRAR, ACEPTAR, ADQUIRIR, COBRAR, DESCONTAR, ENDOSAR, PROTESTAR, ANULAR, NEGOCIAR TODA CLASE DE TITULOS VALORES Y EFECTOS DE COMERCIO, CEDER O SUSTITUIR, ABRIR CUENTAS CORRIENTES Y/O DE AHORROS, PARTICIPAR EN EL MERCADO DE CAPITALES, OBTENER CREDITOS BANCARIOS, CELEBRAR CONTRATOS DE FIDUCIA CON ENTIDADES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, FORMAR PARTE COMO FUNDADOR O ASOCIARSE CON TERCEROS EN LOS MISMOS NEGOCIOS O ACTIVIDADES AUXILIARES O COMPLEMENTARIAS, PARTICIPAR EN TODA CLASE DE LICITACIONES PUBLICAS O PRIVADAS, EN CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES, DENTRO Y FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL.

CERTIFICA - CAPITAL

TIPO DE CAPITAL	VALOR	ACCIONES	VALOR NOMINAL
CAPITAL AUTORIZADO	800.000.000,00	10.000,00	80.000,00
CAPITAL SUSCRITO	800.000.000,00	10.000,00	80.000,00
CAPITAL PAGADO	800.000.000,00	10.000,00	80.000,00

CERTIFICA - REPRESENTACIÓN LEGAL

REPRESENTACION LEGAL: LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARA A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURIDICA, QUIEN TENDRA SUPLENTE

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES - PRINCIPALES

POR ACTA NÚMERO 4 DEL 21 DE JUNIO DE 2018 DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 42783 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 26 DE JUNIO DE 2018, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	SAENZ ROBLES MIGUEL ANGEL	CC 6,772,757

POR ACTA NÚMERO 4 DEL 21 DE JUNIO DE 2018 DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 42783 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 26 DE JUNIO DE 2018, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	SAENZ QUINTERO ANDRES FELIPE	CC 1,020,762,056

CERTIFICA - FACULTADES Y LIMITACIONES

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: LA SOCIEDAD SERA GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRA RESTRICCIONES DE CONTRATACION POR RAZON DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTIA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERA QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRA CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO

SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERA INVESTIDO DE LOS MAS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCION DE AQUELLAS FACULTADES QUE DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARA OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. LE ESTA PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMAS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SI O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURIDICA PRESTAMOS POR PARTE DE A SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTIA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES.

CERTIFICA

REVISOR FISCAL - PRINCIPALES

POR ACTA NÚMERO 6 DEL 14 DE ENERO DE 2019 DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 46130 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 21 DE JUNIO DE 2019, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL	JARAMILLO IZQUIERDO JORGE ELIECER	CC 14,234,909	30550-T

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MEDIANA EMPRESA

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $7,715,635,972
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : F4290

CERTIFICA

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y RENOVACIÓN DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE

CERTIFICA

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : $6,100

CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.


No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo, ingresando al enlace https://siifacatativa.confecamaras.co/cv.php seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación GjPVEHPJ1y

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

011

CODIGO DE VERIFICACIÓN GjPVEHPJ1y




EL SECRETARIO
LUZ MARINA CUERVO ROMERO

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***

012

S&S
INGENIEROS CIVILES CONSTRUCTORES S.A.S
NIT : 900.928.961-1

CEDULA REPRESENTANTE LEGAL



Calle 14 # 15 -08 * Oficina 14 Tel: 822 1392 * s.s.ingciviles@gmail.com
Centro Comercial Marques Plaza Funza, Cundinamarca

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **6.772.757**

SAENZ ROBLES

APELLIDOS

MIGUEL ANGEL

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **20-MAY-1965**

ARCABUCO
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.71	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

08-NOV-1983 TUNJA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1516900-00066961-M-0006772757-20080907 0003086747A 1 1880002776

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2020-336061

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que MIGUEL ANGEL SAENZ ROBLES, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 6772757, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-35554 desde el 17 de Mayo de 1990, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 49.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los ocho (08) días del mes de Septiembre del año dos mil veinte (2020).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

S&S
INGENIEROS CIVILES CONSTRUCTORES S.A.S
NIT : 900.928.961-1

REGISTRO UNICO DE PROPONENTES



Calle 14 # 15 -08 * Oficina 14 Tel: 822 1392 * s.s.ingciviles@gmail.com
Centro Comercial Marques Plaza Funza, Cundinamarca

016

CODIGO DE VERIFICACIÓN tHvjGtUv2M

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

INFORMA :

LA CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA ,CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL DECRETO 1510 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

********** LA SIGUIENTE INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN FIRME **********

CERTIFICA:
IDENTIFICACIÓN

NOMBRE:S & S INGENIEROS CIVILES CONSTRUCTORES S.A.S
NIT:900928961-1
MATRICULA MERCANTIL:99003
FECHA DE MATRÍCULA EN EL REGISTRO MERCANTIL:25/01/2016
NÚMERO DEL PROPONENTE:1441
FECHA DE LA ÚLTIMA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES:27/06/2016
FECHA DE LA ÚLTIMA RENOVACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES:28/05/2020
ORGANIZACIÓN:SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
TAMAÑO DE EMPRESA:MEDIANA EMPRESA

CERTIFICA:
INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA.

CERTIFICA:
CONSTITUCIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL

INFORMACIÓN DE CONSTITUCIÓN

FECHA DE CONSTITUCIÓN:25/01/2016
CLASE DE DOCUMENTO:ACTA
NÚMERO DE DOCUMENTO:1
FECHA DEL DOCUMENTO:01/09/2015
ENTIDAD QUE EXPIDE EL DOCUMENTO:ASAMBLEA CONSTITUTIVA
FECHA DE VENCIMIENTO:INDEFINIDA

REPRESENTACIÓN LEGAL

REPRESENTANTE No.1 :
NOMBRE:SAENZ ROBLES MIGUEL ANGEL
IDENTIFICACIÓN:Cédula de ciudadania - 6772757
CARGO:REPRESENTANTE LEGAL

REPRESENTANTE No.2 :
NOMBRE:SAENZ QUINTERO ANDRES FELIPE
IDENTIFICACIÓN:Cédula de ciudadania - 1020762056
CARGO:REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE

FACULTADES:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: LA SOCIEDAD SERA GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRA RESTRICCIONES DE CONTRATACION POR RAZON DE LA NATURALEZA

********** CONTINUA **********

CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA
S & S INGENIEROS CIVILES CONSTRUCTORES S.A.S
Fecha expedición: 2020/08/21 - 17:57:50 **** Recibo No. S000435583 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20200821-0149

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

NI DE LA CUANTIA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERA QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRA CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERA INVESTIDO DE LOS MAS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCION DE AQUELLAS FACULTADES QUE DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARA OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. LE ESTA PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMAS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SI O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURIDICA PRESTAMOS POR PARTE DE A SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTIA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES.

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA.

CERTIFICA:
DOMICILIO

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL:CL 14 15 08 OF 14
MUNICIPIO:25286 - FUNZA
DEPARTAMENTO:CUNDINAMARCA
TELEFONO 1:8221392
TELEFONO 2:3102583283
CORREO ELECTRÓNICO:s.s.ingciviles@gmail.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES:CL 14 15 08 OF 14
MUNICIPIO:25286 - FUNZA
DEPARTAMENTO:CUNDINAMARCA
TELEFONO 1 :8221392
TELEFONO 2:3102583283
CORREO ELECTRÓNICO:s.s.ingciviles@gmail.com

ESTA INFORMACION NO ESTA SUJETA A VERIFICACIÓN DOCUMENTAL, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL DECRETO 1510 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015.

CERTIFICA:
CLASIFICACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL(CLASE), EL PROPONENTE REPORTÓ:

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
10 16 15 00 : ÁRBOLES Y ARBUSTOS
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
11 17 15 00 : ACEROS BÁSICOS
12 14 20 00 : GASES NOBLES
12 14 21 00 : GASES NATURALES Y GASES MIXTOS
20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE
20 12 11 00 : EQUIPO PARA CEMENTAR
20 12 20 00 : EQUIPO DE PRUEBA Y ACCESORIOS
20 12 33 00 : HERRAMIENTAS PARA REVESTIMIENTOS MIENTRAS SE PERFORA
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES

********** CONTINUA **********

23 15 35 00 : SISTEMAS DE PINTURA
23 24 15 00 : MÁQUINAS CORTADORAS DE METALES
23 24 26 00 : MAQUINAS PARA EL CORTADO DE METALES ESPECIALIZADOS O DIVERSOS
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
23 27 14 00 : MÁQUINAS SOLDADORAS
23 27 15 00 : MAQUINARIA DE SOLDADURA FUERTE
23 27 18 00 : SUMINISTROS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL
24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
26 12 17 00 : CABLEADO PREFORMADO
27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
30 10 15 00 : ANGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 18 00 : CONDUCTOS
30 10 20 00 : HOJA
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 10 31 00 : RIELES
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 15 20 00 : CERCADO
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRÓDUCTOS Y CABLES AÉREOS
40 10 18 00 : EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y PIEZAS Y ACCESORIOS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 19 00 : CONDUCTOS
40 14 20 00 : MANGUERAS
40 15 15 00 : BOMBAS
40 15 16 00 : COMPRESORES
40 15 17 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
40 15 18 00 : PARTES O ACCESORIOS DE COMPRESORES
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES

********** CONTINUA **********

CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA
S & S INGENIEROS CIVILES CONSTRUCTORES S.A.S
Fecha expedición: 2020/08/21 - 17:57:50 **** Recibo No. S000435583 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20200821-0149

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS
40 17 19 00 : BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS
40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS
40 17 22 00 : BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40 17 23 00 : CASQUILLOS PARA TUBOS
40 17 24 00 : TAPAS PARA TUBOS
40 17 25 00 : CONECTORES DE TUBOS
40 17 26 00 : ACOPLES DE TUBOS
40 17 27 00 : CRUCES DE TUBOS
40 17 28 00 : CODOS DE TUBOS
40 17 30 00 : SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA
40 17 31 00 : BRIDA DE JUNTA DE EMPALME PARA TUBOS
40 17 35 00 : TAPONES PARA TUBOS
40 17 38 00 : ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
40 17 40 00 : BRIDA DESLIZANTE PARA TUBOS
40 17 46 00 : T PARA TUBOS
40 17 47 00 : BRIDA ROSCADA PARA TUBOS
40 17 49 00 : UNIONES PARA TUBOS
40 17 52 00 : Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS
40 17 53 00 : ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS
40 18 18 00 : TUBOS DE ACERO SOLDADOS
40 18 20 00 : TUBOS DE COBRE SIN UNIONES
40 18 24 00 : TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SIN UNIONES
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
41 10 51 00 : BOMBAS Y CONDUCTOS DE LABORATORIO
41 11 40 00 : EQUIPO DE MEDIDA DE ROCAS Y ESTRATOS
42 27 22 00 : VENTILADORES Y ACCESORIOS DE PRESIÓN MECÁNICA POSITIVA
46 15 15 00 : EQUIPO DE CONTROL DE MASAS
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
46 18 24 00 : EQUIPO DE LIMPIEZA DE SEGURIDAD Y MATERIALES DE DESCONTAMINACIÓN
46 19 15 00 : PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
49 17 15 00 : EQUIPOS DE GIMNASIA
49 20 15 00 : EQUIPO DE ENTRENAMIENTO PARA AERÓBICOS
49 20 16 00 : EQUIPO DE ENTRENAMIENTO DE PESAS Y RESISTENCIA
49 21 18 00 : EQUIPO DE CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA
49 22 15 00 : ACCESORIOS PARA DEPORTE
49 24 15 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
49 24 16 00 : EQUIPO DE RECREO
52 14 17 00 : APARATOS DE BAÑO DOMESTICOS
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
56 10 15 00 : MUEBLES
56 10 16 00 : MUEBLES PARA EL EXTERIOR
56 11 15 00 : SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA
56 11 16 00 : SISTEMAS DE PANELES
56 11 22 00 : SISTEMAS DE ESCRITORIOS
56 12 10 00 : MOBILIARIO DE BIBLIOTECA
56 12 13 00 : ACCESORIOS DE INSTALACIONES EDUCATIVAS GENERALES
56 12 14 00 : MOBILIARIO DE CAFETERÍA Y COMEDOR

********** CONTINUA **********

56 12 15 00 : MOBILIARIO GENERAL DE AULA
56 12 16 00 : MOBILIARIO PARA EL TIEMPO DE DESCANSO Y OCIO CREATIVO PARA GUARDERÍA I...
56 12 18 00 : MOBILIARIO Y ACCESORIOS DE AULAS VOCACIONALES
60 14 13 00 : SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN Y BLOQUES INFANTILES
60 14 14 00 : EQUIPO DE REPRESENTACIÓN TEATRAL Y ACCESORIOS
70 13 15 00 : PROTECCION DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
71 12 13 00 : SERVICIOS DE HERRAMIENTAS BARRENOS HACIA ABAJO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 21 00 : CONTROL DE PLAGAS
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRICOLAS
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS

********** CONTINUA **********

72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
73 15 17 00 : TRATAMIENTO DE MATERIALES
73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
76 12 15 00 : RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77 12 15 00 : CONTAMINACIÓN DEL AIRE
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISION DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS

********** CONTINUA **********

95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA.

CERTIFICA:
INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2019

ACTIVO CORRIENTE	:	$915.871.390,00
ACTIVO TOTAL	:	$3.353.122.393,00
PASIVO CORRIENTE	:	$144.417.280,00
PASIVO TOTAL	:	$1.797.969.636,00
PATRIMONIO	:	$1.555.152.757,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	$522.878.563,00
GASTOS DE INTERESES	:	$1,00

CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

INDICE DE LIQUIDEZ	:	6,34
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	:	0,53
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES	:	522878563

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA.

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	:	0,33
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	:	0,15

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA.

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

EXPERIENCIA No.1 :

********** CONTINUA **********

CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA
S & S INGENIEROS CIVILES CONSTRUCTORES S.A.S
Fecha expedición: 2020/08/21 - 17:57:51 **** Recibo No. S000435583 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20200821-0149

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:001
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO SUBESTACION MADRID 2009
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE MADRID
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1186,46
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 18 00 : CONDUCTOS
30 10 20 00 : HOJA
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
40 17 19 00 : BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS
40 17 26 00 : ACOPLES DE TUBOS
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PANETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL

********** CONTINUA **********

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

EXPERIENCIA No.2 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:002
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :MIGUEL ANGEL SAENZ ROBLES
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE CHIPAQUE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1330,76
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 18 00 : CONDUCTOS
30 10 20 00 : HOJA
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
40 17 19 00 : BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS
40 17 26 00 : ACOPLES DE TUBOS
70 13 15 00 : PROTECCION DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

********** CONTINUA **********

CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA
S & S INGENIEROS CIVILES CONSTRUCTORES S.A.S
Fecha expedición: 2020/08/21 - 17:57:51 **** Recibo No. S000435583 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20200821-0149

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 15 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

EXPERIENCIA No.3 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:003
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO EME
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE MOSQUERA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :4289,84
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 13 16 00 : LADRILLOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FISICA E INDUSTRIAL
72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL

********** CONTINUA **********

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERIA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRÓNICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No.4 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:004
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO CONSTRUIR
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE FUNZA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :3174,83
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERIA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 15 20 00 : CERCADO
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 19 00 : CONDUCTOS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN

********** CONTINUA **********

56 11 22 00 : SISTEMAS DE ESCRITORIOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
80 16 16 00 : SUPERVISION DE INSTALACIONES DE NEGOCIOS
81 10 15 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

EXPERIENCIA No.5 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:005
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO TIBAYTATA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE MADRID
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :7902,78
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERIA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
30 15 20 00 : CERCADO
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS

********** CONTINUA **********

39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 19 00 : CONDUCTOS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
56 11 22 00 : SISTEMAS DE ESCRITORIOS

EXPERIENCIA No.6 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:006
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO SUCHA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE CHIPAQUE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :2885,64
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
30 15 20 00 : CERCADO
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS

********** CONTINUA **********

39 11 15 00 : ILUMINACION DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 19 00 : CONDUCTOS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
56 11 22 00 : SISTEMAS DE ESCRITORIOS

EXPERIENCIA No.7 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:007
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO PARQUE CULTURAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE MOSQUERA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :21266,85
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 38%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
10 16 15 00 : ÁRBOLES Y ARBUSTOS
23 15 35 00 : SISTEMAS DE PINTURA
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 18 00 : CONDUCTOS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 16 00 : LADRILLOS

********** CONTINUA **********

30 15 20 00 : CERCADO
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 30 00 : MANGUERAS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
80 11 16 00 : MATERIAL DE REFERENCIA DE SOFTWARE ELECTRÓNICO
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA

EXPERIENCIA No.8 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:008
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO AGUAS NOBSA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE NOBSA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :966,19
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
55 12 17 00 : SENALIZACIÓN
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

EXPERIENCIA No.9 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:009
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO GUALI
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE FUNZA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1242,12
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA

********** CONTINUA **********

CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA
S & S INGENIEROS CIVILES CONSTRUCTORES S.A.S
Fecha expedición: 2020/08/21 - 17:57:51 **** Recibo No. S000435583 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20200821-0149

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 15 20 00 : CERCADO

EXPERIENCIA No.10 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:010
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO REDES ACUEDUCTO NOBSA 2009
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE NOBSA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :4017,28
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
40 14 19 00 : CONDUCTOS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40 17 38 00 : ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
40 18 30 00 : TUBERIAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS

EXPERIENCIA No.11 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:011
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO REDES ACUEDUCTO NAZARETH 2009
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE NOBSA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :2473,50

********** CONTINUA **********

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
30 10 18 00 : CONDUCTOS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 13 16 00 : LADRILLOS
40 14 20 00 : MANGUERAS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS
40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS
40 17 25 00 : CONECTORES DE TUBOS
40 17 26 00 : ACOPLES DE TUBOS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
55 12 17 00 : SENALIZACION

EXPERIENCIA No.12 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:012
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :MIGUEL SAENZ ROBLES
NOMBRE DEL CONTRATANTE :CAUDALES DE COLOMBIA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :6504,88
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
80 16 16 00 : SUPERVISION DE INSTALACIONES DE NEGOCIOS
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

********** CONTINUA **********

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
40 14 19 00 : CONDUCTOS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS
40 17 49 00 : UNIONES PARA TUBOS
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No.13 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:013
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :MIGUEL ANGEL SAENZ ROBLES
NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA ESP
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :864,31
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACION CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 16 00 : LADRILLOS
40 14 19 00 : CONDUCTOS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 17 29 00 : UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS
40 17 38 00 : ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
40 17 49 00 : UNIONES PARA TUBOS

********** CONTINUA **********

40 17 52 00 : Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA

EXPERIENCIA No.14 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:014
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :MIGUEL ANGEL SAENZ ROBLES
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE MOSQUERA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :5060,71
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 16 00 : LADRILLOS
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No.15 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:015
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO

********** CONTINUA **********

CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA
S & S INGENIEROS CIVILES CONSTRUCTORES S.A.S
Fecha expedición: 2020/08/21 - 17:57:51 **** Recibo No. S000435583 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20200821-0149

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO BACATA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE FUNZA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :2014,61
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 16 00 : LADRILLOS
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

EXPERIENCIA No.16 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:016
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO JM
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE MADRID
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1844,74
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

********** CONTINUA **********

72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
76 12 15 00 : RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...

EXPERIENCIA No.17 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:017
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO RS
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE FUNZA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :5017,67
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
76 12 15 00 : RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...

********** CONTINUA **********

CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA
S & S INGENIEROS CIVILES CONSTRUCTORES S.A.S
Fecha expedición: 2020/08/21 - 17:57:51 **** Recibo No. S000435583 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20200821-0149

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

EXPERIENCIA No.18 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:018
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO VIAL URBANO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE MADRID
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :4553,06
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
76 12 15 00 : RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No.19 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:019
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE MOSQUERA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :8412,03
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 34%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

********** CONTINUA **********

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
76 12 15 00 : RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL

EXPERIENCIA No.20 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:020
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO EMJ
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE FUSAGASUGA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1467,71
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
76 12 15 00 : RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS

********** CONTINUA **********

CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA
S & S INGENIEROS CIVILES CONSTRUCTORES S.A.S
Fecha expedición: 2020/08/21 - 17:57:51 **** Recibo No. S000435583 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20200821-0149

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No.21 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:021
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO AC
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE FUNZA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :2327,42
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
76 12 15 00 : RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No.22 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:022
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO SERVIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE NOBSA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :2681,20
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

********** CONTINUA **********

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
55 12 16 00 : ETIQUETAS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
76 12 15 00 : RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No.23 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:023
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO VIAS FUNZA 2005 CVF
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE FUNZA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :5691,87
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO

********** CONTINUA **********

CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA
S & S INGENIEROS CIVILES CONSTRUCTORES S.A.S
Fecha expedición: 2020/08/21 - 17:57:51 **** Recibo No. S000435583 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20200821-0149

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
76 12 15 00 : RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No.24 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:024
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO VIAL TUNJA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :7738,17
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
76 12 15 00 : RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No.25 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:025

********** CONTINUA **********

026

CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO VIAL TUNJA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :5527,34
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
76 12 15 00 : RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VIAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No.26 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:026
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO VIAL DUITAMA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :4363,57
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA

********** CONTINUA **********

CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA
S & S INGENIEROS CIVILES CONSTRUCTORES S.A.S
Fecha expedición: 2020/08/21 - 17:57:52 **** Recibo No. S000435583 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20200821-0149

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
76 12 15 00 : RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VIAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No.27 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:027
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO SERREZUELA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE MADRID
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :8296,15
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
76 12 15 00 : RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

********** CONTINUA **********

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No.28 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:028
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO ESPACIOS MOSQUERA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE MOSQUERA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :8523,90
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 34%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
55 12 17 00 : SEÑALIZACION
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
76 12 15 00 : RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No.29 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:029
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO VIAL TOCANCIPA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE TOCANCIPA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :17675,48
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 34%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 16 00 : ASFALTOS

********** CONTINUA **********

CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA
S & S INGENIEROS CIVILES CONSTRUCTORES S.A.S
Fecha expedición: 2020/08/21 - 17:57:52 **** Recibo No. S000435583 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20200821-0149

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
76 12 15 00 : RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No.30 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:030
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO DE LOS PUERTOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE MOSQUERA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :12134,05
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 18 00 : CONDUCTOS
30 10 20 00 : HOJA
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
39 10 16 00 : LAMPARAS Y BOMBILLAS

********** CONTINUA **********

39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
40 17 19 00 : BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS
40 17 26 00 : ACOPLES DE TUBOS
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

EXPERIENCIA No.31 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:031
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO TOQUENCIPA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE TOCANCIPA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :2192,51
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
95 11 15 00 : VIAS DE TRÀFICO LIMITADO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

********** CONTINUA **********

CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA
S & S INGENIEROS CIVILES CONSTRUCTORES S.A.S
Fecha expedición: 2020/08/21 - 17:57:52 **** Recibo No. S000435583 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20200821-0149

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

81 10 22 00 : INGENIERIA DE TRANSPORTE
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

EXPERIENCIA No.32 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:032
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO VIAL UNIVERSAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE TOCANCIPA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :18750,39
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACION DE CONCRETO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES
30 12 16 00 : ASFALTOS
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...

EXPERIENCIA No.33 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:033
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :MIGUEL ANGEL SAENZ ROBLES
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SIBATE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :4788,96
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

********** CONTINUA **********

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
81 10 17 00 : INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS
40 10 18 00 : EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y PIEZAS Y ACCESORIOS
40 15 15 00 : BOMBAS
40 15 16 00 : COMPRESORES
40 17 22 00 : BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
40 15 17 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
42 27 22 00 : VENTILADORES Y ACCESORIOS DE PRESIÓN MECÁNICA POSITIVA
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
81 15 17 00 : GEOLOGÍA

********** CONTINUA **********

40 15 18 00 : PARTES O ACCESORIOS DE COMPRESORES
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
73 15 17 00 : TRATAMIENTO DE MATERIALES
41 10 51 00 : BOMBAS Y CONDUCTOS DE LABORATORIO
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
81 10 15 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

EXPERIENCIA No.34 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:034
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :MIGUEL ANGEL SAENZ ROBLES
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE TENA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1958,26
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS

EXPERIENCIA No.35 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:035
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :MIGUEL ANGEL SAENZ ROBLES
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE BOJACA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :390,09
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
20 11 15 00 : EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN
31 20 16 00 : OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27 11 17 00 : LLAVES INGLESAS Y GUÍAS
20 14 15 00 : BOMBAS DE BARRENAS HACIA ABAJO

********** CONTINUA **********

24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
27 11 15 00 : HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES
27 11 21 00 : HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN
27 11 24 00 : HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE
27 11 28 00 : CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
27 11 32 00 : JUEGOS DE HERRAMIENTAS
27 12 18 00 : HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS
27 11 25 00 : HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR
27 11 29 00 : HERRAMIENTAS DISPENSADORAS
27 11 33 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE PRECISIÓN
27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 31 00 : RIELES
30 10 37 00 : TRENZA
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 32 00 : ENREJADO
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 10 18 00 : CONDUCTOS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 35 00 : ALMA DE PANAL
30 14 15 00 : AISLAMIENTO TÉRMICO
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 29 00 : PILARES
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 10 38 00 : FIBRAS Y FILAMENTOS MECÁNICOS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

EXPERIENCIA No.36 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:036
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO LOS PITUFOS 2016
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SIBATE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :273,14

********** CONTINUA **********

CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA
S & S INGENIEROS CIVILES CONSTRUCTORES S.A.S
Fecha expedición: 2020/08/21 - 17:57:52 **** Recibo No. S000435583 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20200821-0149

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELECTRICA Y ELECTRÓNICA
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES

EXPERIENCIA No.37 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:037
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :MIGUEL ANGEL SAENZ ROBLES
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE CHIPAQUE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1785,74
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 14 15 00 : AISLAMIENTO TÉRMICO
30 15 20 00 : CERCADO
30 17 15 00 : PUERTAS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 14 17 00 : CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO

********** CONTINUA **********

30 15 21 00 : SUPERFICIE
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
40 14 16 00 : VALVULAS
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
30 17 20 00 : PUERTAS
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
40 15 15 00 : BOMBAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
40 14 19 00 : CONDUCTOS
39 12 20 00 : UNIDADES ELÉCTRICAS DE VELOCIDADES VARIABLES
40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
31 31 17 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA PEGADA
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELECTRICOS Y ACCESORIOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
95 11 16 00 : VIAS DE TRÁFICO ABIERTO
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

EXPERIENCIA No.38 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:038
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO PARQUE ACUATICO MOSQUERA

********** CONTINUA **********

CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA
S & S INGENIEROS CIVILES CONSTRUCTORES S.A.S
Fecha expedición: 2020/08/21 - 17:57:52 **** Recibo No. S000435583 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20200821-0149

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE MOSQUERA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :12267,39
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 34%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS
40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
31 26 17 00 : CERRAMIENTOS O ALOJAMIENTOS INSONORIZANTES
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERIAS
40 10 18 00 : EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y PIEZAS Y ACCESORIOS
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
40 15 15 00 : BOMBAS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
27 11 17 00 : LLAVES INGLESAS Y GUIAS
40 15 16 00 : COMPRESORES
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO

********** CONTINUA **********

30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 14 16 00 : AISLAMIENTO ESPECIAL
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 14 17 00 : CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO
30 11 17 00 : YESOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 21 00 : SUPERFICIE
30 16 18 00 : EBANISTERIA
30 16 22 00 : MOSTRADORES
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 16 23 00 : ACCESORIOS PARA GABINETES
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 15 20 00 : CERCADO
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 24 15 00 : COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES
30 17 18 00 : CLARABOYAS
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30 24 17 00 : COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEM...
30 26 63 00 : MATERIALES ESTRUCTURALES DE MADERA
39 12 20 00 : UNIDADES ELÉCTRICAS DE VELOCIDADES VARIABLES
40 10 17 00 : ENFRIAMIENTO
40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELECTRICOS Y ACCESORIOS
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
40 10 15 00 : VENTILACIÓN
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
70 17 17 00 : RIEGO
39 12 14 00 : LENGUETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES
40 10 16 00 : CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS

********** CONTINUA **********

40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
71 12 30 00 : SERVICIOS INTEGRADOS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

EXPERIENCIA No.39 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:039
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO ACUEDUCTO URBANO BOJACA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE BOJACA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :2903,27
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBANILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 15 15 00 : BOMBAS
46 17 16 00 : EQUIPO DE VIGILANCIA Y DETECCIÓN
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
40 15 16 00 : COMPRESORES
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
40 15 17 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA

********** CONTINUA **********

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
32 10 16 00 : CIRCUITOS INTEGRADOS
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA

EXPERIENCIA No.40 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:040
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO ACUEDUCTO RURAL BOJACA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE BOJACA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1033,88
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
40 15 15 00 : BOMBAS
81 10 15 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
40 15 16 00 : COMPRESORES
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
95 11 15 00 : VIAS DE TRÁFICO LIMITADO
40 15 17 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
81 10 17 00 : INGENIERIA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No.41 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:041
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :MIGUEL ANGEL SAENZ ROBLES
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SIBATE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1070,30
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

********** CONTINUA **********

CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA
S & S INGENIEROS CIVILES CONSTRUCTORES S.A.S
Fecha expedición: 2020/08/21 - 17:57:52 **** Recibo No. S000435583 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20200821-0149

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

81 10 15 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
92 12 17 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 18 00 : CONDUCTOS
30 10 20 00 : HOJA
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 17 00 : SUELOS
72 15 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL

********** CONTINUA **********

31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELECTRICOS Y ACCESORIOS
40 17 19 00 : BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS
40 17 26 00 : ACOPLES DE TUBOS
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 17 00 : YESOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 14 15 00 : AISLAMIENTO TÉRMICO
30 14 17 00 : CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 20 00 : CERCADO
30 16 18 00 : EBANISTERÍA
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES
30 16 22 00 : MOSTRADORES
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 18 00 : CLARABOYAS
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
39 11 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39 11 19 00 : SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS
39 12 11 00 : CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
39 12 14 00 : LENGUETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES
39 12 15 00 : CONMUTADORES, CONTROLES Y RELES Y ACCESORIOS
39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
39 12 18 00 : INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI

********** CONTINUA **********

CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA
S & S INGENIEROS CIVILES CONSTRUCTORES S.A.S
Fecha expedición: 2020/08/21 - 17:57:52 **** Recibo No. S000435583 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20200821-0149

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELECTRICA
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA

EXPERIENCIA No.42 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:042
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :MIGUEL ANGEL SAENZ ROBLES
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE MADRID
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1925,96
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS

EXPERIENCIA No.43 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:043
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO CRE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE MOSQUERA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :3411,62
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 34%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
30 10 15 00 : ANGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 18 00 : CONDUCTOS
30 10 20 00 : HOJA
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR

********** CONTINUA **********

30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 18 00 : EBANISTERÍA
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 16 22 00 : MOSTRADORES
30 16 23 00 : ACCESORIOS PARA GABINETES
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 18 00 : CLARABOYAS
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
39 10 16 00 : LAMPARAS Y BOMBILLAS
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 11 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39 11 22 00 : DISPOSITIVOS DE EFECTOS ESPECIALES
40 17 19 00 : BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS
40 17 26 00 : ACOPLES DE TUBOS
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LAMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

********** CONTINUA **********

EXPERIENCIA No.44 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:044
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO PARQUE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE CHIPAQUE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :2002,26
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 14 15 00 : AISLAMIENTO TÉRMICO
30 15 20 00 : CERCADO
30 17 15 00 : PUERTAS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 14 17 00 : CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO
30 15 21 00 : SUPERFICIE
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
30 17 20 00 : PUERTAS
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
40 15 15 00 : BOMBAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
40 14 19 00 : CONDUCTOS
39 12 20 00 : UNIDADES ELÉCTRICAS DE VELOCIDADES VARIABLES
40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
31 31 17 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA PEGADA
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS

********** CONTINUA **********

72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
81 10 16 00 : INGENIERIA MECÁNICA
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

EXPERIENCIA No.45 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:045
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO ACUEDUCTO TOCAIMA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE TOCAIMA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :858,42
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
81 15 17 00 : GEOLOGÍA

********** CONTINUA **********

46 16 15 00 : CONTROL DE TRAFICO
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJISTICA
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 15 15 00 : BOMBAS
46 17 16 00 : EQUIPO DE VIGILANCIA Y DETECCIÓN
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
40 15 16 00 : COMPRESORES
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
81 10 16 00 : INGENIERIA MECÁNICA
40 15 17 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
32 10 16 00 : CIRCUITOS INTEGRADOS

EXPERIENCIA No.46 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:046
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO CULTURAL FUSA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE FUSAGASUGA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1343,78
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FISICA E INDUSTRIAL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL

********** CONTINUA **********

72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELECTRICA Y ELECTRÓNICA
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
40 10 18 00 : EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y PIEZAS Y ACCESORIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
40 15 15 00 : BOMBAS
40 15 16 00 : COMPRESORES
40 17 22 00 : BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
40 15 17 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
42 27 22 00 : VENTILADORES Y ACCESORIOS DE PRESIÓN MECÁNICA POSITIVA
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
40 15 18 00 : PARTES O ACCESORIOS DE COMPRESORES
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
73 15 17 00 : TRATAMIENTO DE MATERIALES
41 10 51 00 : BOMBAS Y CONDUCTOS DE LABORATORIO
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

EXPERIENCIA No.47 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:047
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO REDES AGUA DE DIOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :2882,15
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

********** CONTINUA **********

CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA
S & S INGENIEROS CIVILES CONSTRUCTORES S.A.S
Fecha expedición: 2020/08/21 - 17:57:52 **** Recibo No. S000435583 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20200821-0149

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRANSITO MASIVO
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 15 15 00 : BOMBAS
46 17 16 00 : EQUIPO DE VIGILANCIA Y DETECCIÓN
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
40 15 16 00 : COMPRESORES
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
40 15 17 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
32 10 16 00 : CIRCUITOS INTEGRADOS

EXPERIENCIA No.48 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:048
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO AGUAS FIRAVITOBA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE FIRAVITOBA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :5307,57
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

********** CONTINUA **********

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
40 16 15 00 : FILTROS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 15 15 00 : BOMBAS
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
40 15 16 00 : COMPRESORES
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
40 15 17 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
32 10 16 00 : CIRCUITOS INTEGRADOS
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA

EXPERIENCIA No.49 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:049
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :MIGUEL ANGEL SAENZ ROBLES
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SIBATE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :775,76
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 11 15 00 : VIAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES

********** CONTINUA **********

72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No.50 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:050
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO EL PEÑON
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SIBATE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :724,28
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA

EXPERIENCIA No.51 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:051
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO ALTOCHARCO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SIBATE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1448,40
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 11 15 00 : VIAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
82 10 16 00 : PUBLICIDAD DIFUNDIDA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

********** CONTINUA **********

72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA

EXPERIENCIA No.52 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:052
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO VIAS AD
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :579,40
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 11 15 00 : VIAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA

EXPERIENCIA No.53 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:053
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO LA BALSITA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :302,81
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 11 15 00 : VIAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

********** CONTINUA **********

CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA
S & S INGENIEROS CIVILES CONSTRUCTORES S.A.S
Fecha expedición: 2020/08/21 - 17:57:53 **** Recibo No. S000435583 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20200821-0149

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA

EXPERIENCIA No.54 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:054
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO BERLIN
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1448,80
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA

EXPERIENCIA No.55 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:055
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :MIGUEL ANGEL SAENZ ROBLES
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE COTA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :3954,79
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 18 00 : CONDUCTOS
30 10 20 00 : HOJA
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS

********** CONTINUA **********

30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 18 00 : EBANISTERIA
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 16 22 00 : MOSTRADORES
30 16 23 00 : ACCESORIOS PARA GABINETES
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 18 00 : CLARABOYAS
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 11 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39 11 22 00 : DISPOSITIVOS DE EFECTOS ESPECIALES
40 17 19 00 : BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS
40 17 26 00 : ACOPLES DE TUBOS
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 13 17 00 : GESTION DEL TERRENO Y DEL SUELO
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

********** CONTINUA **********

CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA
S & S INGENIEROS CIVILES CONSTRUCTORES S.A.S
Fecha expedición: 2020/08/21 - 17:57:53 **** Recibo No. S000435583 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20200821-0149

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES

EXPERIENCIA No.56 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:056
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO EL PROGRESO SIBATE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SIBATE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :639,75
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
23 15 35 00 : SISTEMAS DE PINTURA
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 13 16 00 : LADRILLOS
31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
55 12 17 00 : SENALIZACIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

EXPERIENCIA No.57 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:057
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO ROMERAL 2016
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SIBATE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :190,17
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 18 00 : CONDUCTOS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 13 16 00 : LADRILLOS
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS

********** CONTINUA **********

72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
81 10 15 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

EXPERIENCIA No.58 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:058
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO ROMERAL II
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SIBATE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :138,76
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

EXPERIENCIA No.59 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:059
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO TEATRO SIBATE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SIBATE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1433,20
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
10 16 15 00 : ARBOLES Y ARBUSTOS
30 13 16 00 : LADRILLOS
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
40 15 15 00 : BOMBAS
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA

********** CONTINUA **********

CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA
S & S INGENIEROS CIVILES CONSTRUCTORES S.A.S
Fecha expedición: 2020/08/21 - 17:57:53 **** Recibo No. S000435583 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20200821-0149

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
52 10 15 00 : ALFOMBRAS Y FELPUDOS
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 17 15 00 : PUERTAS

EXPERIENCIA No.60 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:060
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO ALCANTARILLADO TENA 2016
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE TENA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :224,01
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 13 16 00 : LADRILLOS
40 17 46 00 : T PARA TUBOS
40 17 29 00 : UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS
40 17 52 00 : Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

EXPERIENCIA No.61 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:061
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO PROGRESAR COTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE COTA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :4020,06
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
30 12 16 00 : ASFALTOS

********** CONTINUA **********

22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

EXPERIENCIA No.62 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:062
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL TOCANCIPA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE TOCANCIPA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :31199,53
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 9%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS
30 10 15 00 : ANGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 18 00 : CONDUCTOS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
40 14 19 00 : CONDUCTOS
40 14 20 00 : MANGUERAS
40 15 15 00 : BOMBAS
40 15 17 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS

********** CONTINUA **********

72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

EXPERIENCIA No.63 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:063
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO SAENZ CONSULTORES
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE COTA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :5939,33
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 65%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACION
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELECTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AEREOS
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
95 11 16 00 : VIAS DE TRÁFICO ABIERTO

EXPERIENCIA No.64 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:064
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO VIAS CHIPAQUE 2017
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE CHIPAQUE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :571,22
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 55%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

********** CONTINUA **********

CCC

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No.65 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:065
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :MIGUEL ANGEL SAENZ ROBLES
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE CHIPAQUE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :808,80
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
23 15 35 00 : SISTEMAS DE PINTURA
24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 15 20 00 : CERCADO
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

EXPERIENCIA No.66 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:066

********** CONTINUA **********

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO CENTRO DE SALUD SIBATE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SIBATE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :5795,94
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
11 17 15 00 : ACEROS BÁSICOS
12 14 20 00 : GASES NOBLES
12 14 21 00 : GASES NATURALES Y GASES MIXTOS
20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE
20 12 11 00 : EQUIPO PARA CEMENTAR
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 20 00 : EQUIPO DE PRUEBA Y ACCESORIOS
20 12 33 00 : HERRAMIENTAS PARA REVESTIMIENTOS MIENTRAS SE PERFORA
23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES
23 24 15 00 : MÁQUINAS CORTADORAS DE METALES
23 24 26 00 : MAQUINAS PARA EL CORTADO DE METALES ESPECIALIZADOS O DIVERSOS
23 27 14 00 : MÁQUINAS SOLDADORAS
23 27 15 00 : MAQUINARIA DE SOLDADURA FUERTE
23 27 16 00 : MAQUINARIA DE SOLDADURA DÉBIL
23 27 17 00 : ACCESORIOS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL
23 27 18 00 : SUMINISTROS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL
26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
26 12 17 00 : CABLEADO PREFORMADO
27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 18 00 : CONDUCTOS
30 10 20 00 : HOJA
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 10 31 00 : RIELES
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 17 00 : YESOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 14 15 00 : AISLAMIENTO TÉRMICO
30 14 16 00 : AISLAMIENTO ESPECIAL

********** CONTINUA **********

30 14 17 00 : CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 15 20 00 : CERCADO
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
40 16 18 00 : EBANISTERÍA
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30 16 23 00 : ACCESORIOS PARA GABINETES
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 18 00 : CLARABOYAS
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 24 15 00 : COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES
30 26 47 00 : ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
30 24 17 00 : COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEM...
30 25 15 00 : ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE TECHOS BAJO TIERRA
30 26 34 00 : LÁMINAS DE PLOMO
30 26 43 00 : LÁMINAS DE ACERO ESPECIAL
30 26 46 00 : LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE
30 26 48 00 : BANDAS DE ACERO INOXIDABLE
30 26 49 00 : BARRAS DE ALUMINIO
30 26 50 00 : LÁMINAS DE ALUMINIO
30 26 51 00 : ALAMBRE DE ALUMINIO
30 26 53 00 : BARRAS DE HIERRO
30 26 54 00 : LÁMINAS DE HIERRO
30 15 21 00 : SUPERFICIE
31 20 15 00 : CINTA ADHESIVA
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS
31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
31 24 17 00 : ESPEJOS
31 26 15 00 : CUBIERTAS Y CAJAS

********** CONTINUA **********

31 37 10 00 : PRODUCTOS DE FIBRA DE CERÀMICA
31 37 11 00 : LADRILLOS REFRACTARIOS
31 37 14 00 : LOSETAS REFRACTARIAS
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 11 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39 11 19 00 : SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS
39 11 23 00 : ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39 11 24 00 : DISPOSITIVOS PARA MANEJO DE LUCES Y CONTROL DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39 11 25 00 : LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39 12 15 00 : CONMUTADORES, CONTROLES Y RELES Y ACCESORIOS
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
39 12 18 00 : INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IEI
39 12 20 00 : UNIDADES ELÉCTRICAS DE VELOCIDADES VARIABLES
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 13 15 00 : MARCADORES DE ALAMBRE Y DISPOSITIVOS PARA MARCAR ALAMBRE
39 13 16 00 : DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
40 10 15 00 : VENTILACIÓN
40 10 16 00 : CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS
40 10 17 00 : ENFRIAMIENTO
40 10 18 00 : EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y PIEZAS Y ACCESORIOS
40 10 20 00 : CALDERAS
40 10 21 00 : CHIMENEAS Y ACCESORIOS
40 14 16 00 : VALVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 19 00 : CONDUCTOS
40 14 20 00 : MANGUERAS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40 17 19 00 : BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS
40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS
40 17 22 00 : BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40 17 23 00 : CASQUILLOS PARA TUBOS
40 17 24 00 : TAPAS PARA TUBOS
40 17 25 00 : CONECTORES DE TUBOS
40 17 26 00 : ACOPLES DE TUBOS
40 17 27 00 : CRUCES DE TUBOS
40 17 28 00 : CODOS DE TUBOS
40 17 29 00 : UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS
40 17 30 00 : SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA
40 17 31 00 : BRIDA DE JUNTA DE EMPALME PARA TUBOS
40 18 18 00 : TUBOS DE ACERO SOLDADOS
40 18 20 00 : TUBOS DE COBRE SIN UNIONES
40 18 24 00 : TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SIN UNIONES
41 11 40 00 : EQUIPO DE MEDIDA DE ROCAS Y ESTRATOS

********** CONTINUA **********

46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
46 18 24 00 : EQUIPO DE LIMPIEZA DE SEGURIDAD Y MATERIALES DE DESCONTAMINACIÓN
46 19 15 00 : PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
52 14 17 00 : APARATOS DE BAÑO DOMÉSTICOS
56 10 15 00 : MUEBLES
56 10 16 00 : MUEBLES PARA EL EXTERIOR
56 10 17 00 : MUEBLES DE OFICINA
56 12 10 00 : MOBILIARIO DE BIBLIOTECA
56 12 13 00 : ACCESORIOS DE INSTALACIONES EDUCATIVAS GENERALES
56 12 14 00 : MOBILIARIO DE CAFETERÍA Y COMEDOR
56 12 15 00 : MOBILIARIO GENERAL DE AULA
56 12 16 00 : MOBILIARIO PARA EL TIEMPO DE DESCANSO Y OCIO CREATIVO PARA GUARDERÍA I...
56 12 18 00 : MOBILIARIO Y ACCESORIOS DE AULAS VOCACIONALES
60 14 13 00 : SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN Y BLOQUES INFANTILES
60 14 14 00 : EQUIPO DE REPRESENTACIÓN TEATRAL Y ACCESORIOS
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
71 12 13 00 : SERVICIOS DE HERRAMIENTAS BARRENOS HACIA ABAJO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 21 00 : CONTROL DE PLAGAS
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO

********** CONTINUA **********

CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA
S & S INGENIEROS CIVILES CONSTRUCTORES S.A.S
Fecha expedición: 2020/08/21 - 17:57:53 **** Recibo No. S000435583 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20200821-0149

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77 12 15 00 : CONTAMINACIÓN DEL AIRE
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS

********** CONTINUA **********

95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

EXPERIENCIA No.67 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:067
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO CUBIERTA FUSA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE FUSAGASUGA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1189,89
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS
30 10 18 00 : CONDUCTOS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
39 10 16 00 : LAMPARAS Y BOMBILLAS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA

EXPERIENCIA No.68 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:068
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INGENIEROS ASOCIADOS.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE MOSQUERA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :2826,41
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS

********** CONTINUA **********

CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA
S & S INGENIEROS CIVILES CONSTRUCTORES S.A.S
Fecha expedición: 2020/08/21 - 17:57:53 **** Recibo No. S000435583 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20200821-0149

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

23 15 35 00 : SISTEMAS DE PINTURA
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 18 00 : CONDUCTOS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 15 20 00 : CERCADO
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
40 14 19 00 : CONDUCTOS
40 15 15 00 : BOMBAS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS
40 17 19 00 : BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS
40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS
40 17 22 00 : BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40 17 24 00 : TAPAS PARA TUBOS
40 17 25 00 : CONECTORES DE TUBOS
40 17 26 00 : ACOPLES DE TUBOS
40 17 28 00 : CODOS DE TUBOS
40 17 30 00 : SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA
40 17 35 00 : TAPONES PARA TUBOS
40 17 38 00 : ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
40 17 40 00 : BRIDA DESLIZANTE PARA TUBOS
40 17 46 00 : T PARA TUBOS
40 17 49 00 : UNIONES PARA TUBOS
40 17 52 00 : Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS
40 17 53 00 : ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS

********** CONTINUA **********

72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

EXPERIENCIA No.69 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:069
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :MIGUEL ANGEL SAENZ ROBLES
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE TOCAIMA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :4106,23
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 13 16 00 : LADRILLOS
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS
40 17 19 00 : BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS
40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS
40 17 22 00 : BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40 17 24 00 : TAPAS PARA TUBOS
40 17 25 00 : CONECTORES DE TUBOS
40 17 26 00 : ACOPLES DE TUBOS
40 17 27 00 : CRUCES DE TUBOS
40 17 28 00 : CODOS DE TUBOS
40 17 30 00 : SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA
40 17 35 00 : TAPONES PARA TUBOS
40 17 38 00 : ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
40 17 40 00 : BRIDA DESLIZANTE PARA TUBOS
40 17 46 00 : T PARA TUBOS
40 17 47 00 : BRIDA ROSCADA PARA TUBOS
40 17 49 00 : UNIONES PARA TUBOS
40 17 52 00 : Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS
40 17 53 00 : ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS

********** CONTINUA **********

CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA
S & S INGENIEROS CIVILES CONSTRUCTORES S.A.S
Fecha expedición: 2020/08/21 - 17:57:53 **** Recibo No. S000435583 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20200821-0149

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

EXPERIENCIA No.70 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:070
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL VEGA DEL TABACAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE LA VEGA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1151,86
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 13 16 00 : LADRILLOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 22 00 : INGENIERIA DE TRANSPORTE
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

EXPERIENCIA No.71 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:071
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO BARRIOS UNIDOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :128,72
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 17 00 : ARENA

********** CONTINUA **********

11 17 15 00 : ACEROS BÁSICOS
20 12 11 00 : EQUIPO PARA CEMENTAR
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

EXPERIENCIA No.72 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:072
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO VIAS AGUA DE DIOS 2018
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :63,02
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 17 00 : ARENA
11 17 15 00 : ACEROS BÁSICOS
20 12 11 00 : EQUIPO PARA CEMENTAR
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

********** CONTINUA **********

CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA
S & S INGENIEROS CIVILES CONSTRUCTORES S.A.S
Fecha expedición: 2020/08/21 - 17:57:54 **** Recibo No. S000435583 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20200821-0149

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

EXPERIENCIA No.73 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:073
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO VIAS AGUA DE DIOS 2018-2
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :600,48
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 17 00 : ARENA
11 17 15 00 : ACEROS BÁSICOS
20 12 11 00 : EQUIPO PARA CEMENTAR
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

EXPERIENCIA No.74 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:074
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO VIAS SM
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE TENA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :721,63
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS

********** CONTINUA **********

11 17 15 00 : ACEROS BÁSICOS
20 12 11 00 : EQUIPO PARA CEMENTAR
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

EXPERIENCIA No.75 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:075
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO VIAS UNE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE UNE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :775,85
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 18 00 : ARCILLAS
11 17 15 00 : ACEROS BÁSICOS
20 12 11 00 : EQUIPO PARA CEMENTAR
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 13 16 00 : LADRILLOS
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

********** CONTINUA **********

CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA
S & S INGENIEROS CIVILES CONSTRUCTORES S.A.S
Fecha expedición: 2020/08/21 - 17:57:54 **** **Recibo No.** S000435583 **** **Num. Operación.** 99-USUPUBXX-20200821-0149

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

EXPERIENCIA No.76 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:076
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO VIA SIBATE 2019
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SIBATE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :919,89
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 13 16 00 : LADRILLOS
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

********** CONTINUA **********

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
23 15 35 00 : SISTEMAS DE PINTURA
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL

EXPERIENCIA No.77 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 077
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO HOSPITALES 2018
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SIBATE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :2817,24
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
11 17 15 00 : ACEROS BÁSICOS
12 14 20 00 : GASES NOBLES
12 14 21 00 : GASES NATURALES Y GASES MIXTOS
20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE
20 12 11 00 : EQUIPO PARA CEMENTAR
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 20 00 : EQUIPO DE PRUEBA Y ACCESORIOS
20 12 33 00 : HERRAMIENTAS PARA REVESTIMIENTOS MIENTRAS SE PERFORA
23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES
23 24 15 00 : MAQUINAS CORTADORAS DE METALES
23 24 26 00 : MAQUINAS PARA EL CORTADO DE METALES ESPECIALIZADOS O DIVERSOS
23 27 14 00 : MÁQUINAS SOLDADORAS
23 27 15 00 : MAQUINARIA DE SOLDADURA FUERTE
23 27 16 00 : MAQUINARIA DE SOLDADURA DÉBIL
23 27 17 00 : ACCESORIOS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL
23 27 18 00 : SUMINISTROS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL
26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
26 12 17 00 : CABLEADO PREFORMADO
27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 18 00 : CONDUCTOS
30 10 20 00 : HOJA
30 10 22 00 : PLANCHA

********** CONTINUA **********

CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA
S & S INGENIEROS CIVILES CONSTRUCTORES S.A.S
Fecha expedición: 2020/08/21 - 17:57:54 **** **Recibo No.** S000435583 **** **Num. Operación.** 99-USUPUBXX-20200821-0149

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 10 31 00 : RIELES
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 17 00 : YESOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 14 15 00 : AISLAMIENTO TÉRMICO
30 14 16 00 : AISLAMIENTO ESPECIAL
30 14 17 00 : CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 15 20 00 : CERCADO
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 18 00 : EBANISTERÍA
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERIA
30 16 23 00 : ACCESORIOS PARA GABINETES
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 18 00 : CLARABOYAS
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 24 15 00 : COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES
30 26 47 00 : ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
30 24 17 00 : COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEM...
30 25 15 00 : ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE TECHOS BAJO TIERRA
30 26 34 00 : LÁMINAS DE PLOMO
30 26 43 00 : LÁMINAS DE ACERO ESPECIAL

********** CONTINUA **********

30 26 16 00 : LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE
30 26 48 00 : BANDAS DE ACERO INOXIDABLE
30 26 49 00 : BARRAS DE ALUMINIO
30 26 50 00 : LAMINAS DE ALUMINIO
30 26 51 00 : ALAMBRE DE ALUMINIO
30 26 53 00 : BARRAS DE HIERRO
30 26 54 00 : LÁMINAS DE HIERRO
30 15 21 00 : SUPERFICIE
31 20 15 00 : CINTA ADHESIVA
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS
31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
31 24 17 00 : ESPEJOS
31 26 15 00 : CUBIERTAS Y CAJAS
31 37 10 00 : PRODUCTOS DE FIBRA DE CERÁMICA
31 37 11 00 : LADRILLOS REFRACTARIOS
31 37 14 00 : LOSETAS REFRACTARIAS
39 10 16 00 : LAMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 11 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39 11 19 00 : SENALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS
39 11 23 00 : ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39 11 24 00 : DISPOSITIVOS PARA MANEJO DE LUCES Y CONTROL DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39 11 25 00 : LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39 12 15 00 : CONMUTADORES, CONTROLES Y RELES Y ACCESORIOS
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
39 12 18 00 : INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI
39 12 20 00 : UNIDADES ELÉCTRICAS DE VELOCIDADES VARIABLES
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 12 23 00 : RELES ELECTRICOS Y ACCESORIOS
39 13 15 00 : MARCADORES DE ALAMBRE Y DISPOSITIVOS PARA MARCAR ALAMBRE
39 13 16 00 : DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
40 10 15 00 : VENTILACIÓN
40 10 16 00 : CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS
40 10 17 00 : ENFRIAMIENTO
40 10 18 00 : EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y PIEZAS Y ACCESORIOS
40 10 20 00 : CALDERAS
40 10 21 00 : CHIMENEAS Y ACCESORIOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 19 00 : CONDUCTOS
40 14 20 00 : MANGUERAS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES

********** CONTINUA **********

CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA
S & S INGENIEROS CIVILES CONSTRUCTORES S.A.S
Fecha expedición: 2020/08/21 - 17:57:54 **** **Recibo No.** S000435583 **** **Num. Operación.** 99-USUPUBXX-20200821-0149

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

40 17 19 00 : BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS
40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS
40 17 22 00 : BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40 17 23 00 : CASQUILLOS PARA TUBOS
40 17 24 00 : TAPAS PARA TUBOS
40 17 25 00 : CONECTORES DE TUBOS
40 17 26 00 : ACOPLES DE TUBOS
40 17 27 00 : CRUCES DE TUBOS
40 17 28 00 : CODOS DE TUBOS
40 17 29 00 : UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS
40 17 30 00 : SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA
40 17 31 00 : BRIDA DE JUNTA DE EMPALME PARA TUBOS
40 18 18 00 : TUBOS DE ACERO SOLDADOS
40 18 20 00 : TUBOS DE COBRE SIN UNIONES
40 18 24 00 : TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SIN UNIONES
41 11 40 00 : EQUIPO DE MEDIDA DE ROCAS Y ESTRATOS
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
46 18 24 00 : EQUIPO DE LIMPIEZA DE SEGURIDAD Y MATERIALES DE DESCONTAMINACIÓN
46 19 15 00 : PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
52 14 17 00 : APARATOS DE BAÑO DOMÉSTICOS
56 10 15 00 : MUEBLES
56 10 16 00 : MUEBLES PARA EL EXTERIOR
56 10 17 00 : MUEBLES DE OFICINA
56 12 10 00 : MOBILIARIO DE BIBLIOTECA
56 12 13 00 : ACCESORIOS DE INSTALACIONES EDUCATIVAS GENERALES
56 12 14 00 : MOBILIARIO DE CAFETERÍA Y COMEDOR
56 12 15 00 : MOBILIARIO GENERAL DE AULA
56 12 16 00 : MOBILIARIO PARA EL TIEMPO DE DESCANSO Y OCIO CREATIVO PARA GUARDERÍA I...
56 12 18 00 : MOBILIARIO Y ACCESORIOS DE AULAS VOCACIONALES
60 14 13 00 : SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN Y BLOQUES INFANTILES
60 14 14 00 : EQUIPO DE REPRESENTACIÓN TEATRAL Y ACCESORIOS
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
71 12 13 00 : SERVICIOS DE HERRAMIENTAS BARRENOS HACIA ABAJO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 21 00 : CONTROL DE PLAGAS
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS

********** CONTINUA **********

72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELECTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77 12 15 00 : CONTAMINACIÓN DEL AIRE
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

********** CONTINUA **********

CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA
S & S INGENIEROS CIVILES CONSTRUCTORES S.A.S
Fecha expedición: 2020/08/21 - 17:57:54 **** **Recibo No.** S000435583 **** **Num. Operación.** 99-USUPUBXX-20200821-0149

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 18 00 : SERVICIOS ELECTRICOS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

EXPERIENCIA No.78 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:078
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO ALCANTARILLADO S&S
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE TIBACUY
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1667,98
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE
20 12 11 00 : EQUIPO PARA CEMENTAR
20 12 20 00 : EQUIPO DE PRUEBA Y ACCESORIOS
20 12 33 00 : HERRAMIENTAS PARA REVESTIMIENTOS MIENTRAS SE PERFORA
20 10 16 00 : CRIBAS Y EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN
23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES
23 24 15 00 : MÁQUINAS CORTADORAS DE METALES
27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 15 20 00 : CERCADO
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERIAS INDUSTRIALES
40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS
40 17 19 00 : BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS
40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS

********** CONTINUA **********

40 17 22 00 : BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40 17 23 00 : CASQUILLOS PARA TUBOS
40 17 24 00 : TAPAS PARA TUBOS
40 17 25 00 : CONECTORES DE TUBOS
40 17 26 00 : ACOPLES DE TUBOS
40 17 27 00 : CRUCES DE TUBOS
40 17 28 00 : CODOS DE TUBOS
40 17 30 00 : SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA
40 17 31 00 : BRIDA DE JUNTA DE EMPALME PARA TUBOS
40 17 35 00 : TAPONES PARA TUBOS
40 17 38 00 : ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
40 17 40 00 : BRIDA DESLIZANTE PARA TUBOS
40 17 46 00 : T PARA TUBOS
40 17 47 00 : BRIDA ROSCADA PARA TUBOS
40 17 49 00 : UNIONES PARA TUBOS
40 17 52 00 : Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS
40 17 53 00 : ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
77 10 15 00 : EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

EXPERIENCIA No.79 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:079
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO VIA 2018
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE MOSQUERA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :8796,39
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS

********** CONTINUA **********

30 13 16 00 : LADRILLOS
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERIA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
77 10 15 00 : EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
23 15 35 00 : SISTEMAS DE PINTURA
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA.

CERTIFICA:
HISTORIA DE INSCRIPCIONES

QUE EL DÍA 27 DE JUNIO DE 2016 EL PROPONENTE SE INSCRIBIÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 8259 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 27 DE JUNIO DE 2016.

QUE EL DÍA 19 DE MAYO DE 2017 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 8634 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 19 DE MAYO DE 2017.

QUE EL DIA 11 DE ABRIL DE 2018 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 9186 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 11 DE ABRIL DE 2018.

QUE EL DÍA 15 DE AGOSTO DE 2018 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 9520 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 15 DE AGOSTO DE 2018.

********** CONTINUA **********

QUE EL DIA 05 DE ABRIL DE 2019 EL PROPONENTE SE RENOVO EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 9720 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 05 DE ABRIL DE 2019.

QUE EL DIA 28 DE MAYO DE 2020 EL PROPONENTE SE RENOVO EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 10394 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 28 DE MAYO DE 2020.

CERTIFICA:
CONTRATOS

QUE LA INFORMACIÓN QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES ESTATALES EN RELACIÓN CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN, Y EJECUTADOS EN LA SIGUIENTE:

CONTRATOS EN EJECUCIÓN:

ENTIDAD CONTRATANTE:MUNICIPIO DE MADRID
NIT:899999258
MUNICIPIO:25430 - MADRID
AREA O SECCIONAL:PRINCIPAL
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:79914528
NOMBRE FUNCIONARIO:FABIAN ALONSO RODRIGUEZ ENCISO
NÚMERO DEL CONTRATO:410-2019 CONSORCIO VERTICAL MADRID 2019
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:LP-009-2019
FECHA DE ADJUDICACIÓN:26/09/2019
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:15/10/2019
FECHA DE INICIO:17/10/2019
TIPO DEL CONTRATO:2
VALOR DEL CONTRATO:$2.846.773.677,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:$0,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN:02/12/2019
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOPONENTES:10231
OBJETO:CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 33 00 :
72 12 14 00 :

ENTIDAD CONTRATANTE:MUNICIPIO DE MOSQUERA
NIT:8999993423
MUNICIPIO:25473 - MOSQUERA
AREA O SECCIONAL:ALCALDIA MUNICIPAL DE MOSQUERA - PRINCIPAL
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:52661767
NOMBRE FUNCIONARIO:ANA YULIBET ARGUELLO MOLINA
NÚMERO DEL CONTRATO:COP-006-2018
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:18-1-193307
FECHA DE ADJUDICACIÓN:25/09/2018
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:19/10/2018
FECHA DE INICIO:13/12/2018
TIPO DEL CONTRATO:2
VALOR DEL CONTRATO:$1.439.936.149,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:$0,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN:30/08/2019
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOPONENTES:10122
OBJETO:CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DEL PLAN VIAL 2018 FASE I DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA - CUNDINAMARCA

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 :

********** CONTINUA **********

CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA
S & S INGENIEROS CIVILES CONSTRUCTORES S.A.S
Fecha expedición: 2020/08/21 - 17:57:54 **** **Recibo No.** S000435583 **** **Num. Operación.** 99-USUPUBXX-20200821-0149

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 14 DEL DECRETO 1510 DE JULIO 17 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO. POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LOS CONTRATOS, MULTAS Y SANCIONES REPORTADOS POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CAMARAS DE COMERCIO.

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : $52,000

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la **CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA** contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo, ingresando al enlace **https://slifacatativa.confecamaras.co/cv.php** seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación **tHvjGtUv2M**

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

EL SECRETARIO
LUZ MARINA CUERVO ROMERO

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***

********** CONTINUA **********

S&S
INGENIEROS CIVILES CONSTRUCTORES S.A.S
NIT : 900.928.961-1

EXPERIENCIA



Calle 14 # 15 -08 * Oficina 14 Tel: 822 1392 * s.s.ingciviles@gmail.com
Centro Comercial Marques Plaza Funza, Cundinamarca

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL PROPONENTE: S&S INGENIEROS CIVILES CONSTRUCTORES SAS

No. Del Consecutivo del contrato en el RUP.	Contratista	Porcentaje de Participación	Entidad contratante o Propietaria	Objeto	Valor ejecutado del Contrato a la terminación ($)	Valor ejecutado del Contrato a la terminación (SMMLV) X % de Participacion	Fecha de Iniciación dd/mm/aa	Fecha de Terminación dd/mm/aa
66	CONSORCIO CENTRO DE SALUD SIBATE	10%	MUNICIPIO DE SIBATE CUNDINAMARCA	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE SIBATE, CUNDINAMARCA	$ 4.528.016.132,64	$ 579,59	1/12/2017	14/04/2018
77	CONSORCIO HOSPITALES 2018	75%	HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS E.S.E.	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD DE SIABTE, DE LA ESE HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS DE SOACHA	$ 2.333.588.789,00	$ 2.113,46	23/01/2019	22/07/2020

Nombre del Representante del Consorcio: MIGUEL ANGEL SAENZ ROBLES
C.C. 6.772.757 DE TUNJA
M.P 25202-35554 CND

090

S&S
INGENIEROS CIVILES CONSTRUCTORES S.A.S
NIT : 900.928.961-1

CONTRATO 1



Calle 14 # 15 -08 * Oficina 14 Tel: 822 1392 * s.s.ingciviles@gmail.com
Centro Comercial Marques Plaza Funza, Cundinamarca

061

TRD-121-2-1

EL JEFE DE CONTRATACION DEL MUNICIPIO DE SIBATE – CUNDINAMARCA

C E R T I F I C A

Que el Señor **MIGUEL ANGEL SAENZ ROBLES** identificado con la cédula de ciudadanía **No. 6.772.757** de Tunja - Boyacá; quien actúa en representación del **CONSORCIO CENTRO DE SALUD SIBATE,** identificado con **NIT: 901023631-5,** con domicilio en la Calle 14 No 15-02, oficina 14 CC Bancolombia del Municipio de Funza Cundinamarca, Suscribió con el **MUNICIPIO DE SIBATÉ – CUNDINAMARCA,** identificado con el **NIT 899.999.372-4,** el siguiente contrato de Obra Publica de conformidad a la información que se encuentra en la base de datos de la Oficina de Contratación:

AÑO 2016

TIPO DE CONTRATACIÓN:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 034-2016
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE SIBATÉ CUNDINAMARCA
FECHA DEL CONTRATO:	21 DE NOVIEMBRE DE 2016
TIEMPO DE EJECUCCION:	DOCE (12) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO
VALOR INICIAL:	CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO MILLONES DIECISIETEMIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE ($4.528.017.995,60)
FECHA DE INICIO:	1 DE DICIEMBRE DE 2016
TIEMPO ADICIONAR:	DOS (2) MESES, DESDE EL 1 DE ENERO DE 2016 HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2016
ADICION OTROSI 2:	UN (1) MES, DESDE EL 1 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2017
ADICION OTROSI 3:	DOS (2) MESES, DESDE EL PRIMERO (1°) ENERO HASTA EL VEINTIOCHO (28) DE FEBRERO DE 2018
TIEMPO TOTAL:	QUINCE (15) MESES
SUSPENSION:	CINCO (05) DE FEBRERO DE 2018 SE REALIZA SUSPENSIÓN NO. 1
REINICIACION:	VEINTIDÓS DOS (22) DE MARZO DE 2018 SE REALIZA REINICIO NO. 1
TERMINACION ACTUAL:	14 DE ABRIL DE 2018
MODIFICACION:	ANEXO TECNICO
FECHA DE LIQUIDACION:	22 DE JUNIO DE 2018
PORCENTAJE:	100%
CUMPLIMIENTO:	100%
CALIDAD:	100%

En constancia se firma en el Municipio de Sibaté, Cundinamarca, a los Diecisiete (17) días del mes de Julio de Dos Mil Diecinueve (2019)

CARLOS ANDRES ARAZO GARCIA
Jefe de Contratación

SERVIDOR PUBLICO	ELABORADO	REVSADO	APROBADO
Nombres y Apellidos	Ana Isabel Sastre Pineda	Carlos Andres Arazo Garcia	Carlos Andres Arazo Garcia
Cargo	Auxiliar Administrativo	Jefe de Contratacion	Jefe de Contratacion
Fecha	julio de 2019		

GOBIERNO DEL MEDIO SIGLO GARANTIA DE BUEN GOBIERNO

062

T.R.D. 121-4-8

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 034 DE 2016

En el Municipio de Sibaté a los catorce (14) días del mes de abril de Dos Mil Dieciocho (2018), los suscritos: El Ingeniero **LUIS ROBERTO GONZALEZ PEÑALOZA**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. **81.735.011** expedida en Sibaté Cundinamarca, quien actúa en nombre y representación del Municipio de Sibaté en su calidad de Alcalde, quien para los efectos del presente documento se denomina **EL MUNICIPIO** por una parte, el ingeniero, **MIGUEL ANGEL SAENZ ROBLES** identificado con la Cédula de Ciudadanía No. **6.772.757** expedida en Tunja, quien actúa en nombre y representación de **CONSORCIO CENTRO DE SALUD SIBATE**, identificado con **NIT.: 901.023.631-5** y quien para efectos del presente documento se denomina **EL CONTRATISTA,** el **ARQ. LUIS ALBERTO CARDOZO BERNAL,** identificado con la cedula de ciudadanía **No. 79.420.085** expedida en Bogotá, quien actúa en nombre y representación de **CONSORCIO INTERHOSPITALARIA 2016,** identificada con el **NIT. 901.030.393-6** y quien para efectos del presente documento se denomina **EL INTERVENTOR,** contando con la presencia de los Secretarios de Infraestructura y Salud el Municipio de Sibaté, el Ingeniero **JUAN FRANCISCO PÁRRAGA MUÑOZ,** Identificado con la Cédula de Ciudadanía No. **1.072.189.473** expedida en Sibaté, la Doctora **NUBIA JANETH MELO ORJUELA,** identificada con la cedula de ciudadanía No. 39.726.008 expedida en Sibaté, quienes han sido designados por el municipio como **SUPERVISORES**, convenimos suscribir **ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 034 DE 2016,** el cual el Contratista amparó mediante la póliza de seguro de cumplimiento a favor de entidades estatales número 360-47-997000017445 Y 360-74-994000004946, proceden mediante la presente acta a la entrega por parte de la Contratista y recibo final por parte del Municipio, de las obras realizadas mediante el presente contrato, y que se relacionan a continuación:

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE SIBATE CUNDINAMARCA.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO MILLONES DIECISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA CENTAVOS MDA CTE. ($ 4.528.017.995,60)

EL GOBIERNO DE MEDIO SIGLO GARANTIA DE BUEN GOBIERNO

PLAZO PACTADO PARA LA EJECUCIÒN DEL CONTRATO: Doce (12) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

OTROSI MODIFICATORIO No. 1: Modificación anexo técnico Clausula tercera, cantidades de obra y precios unitario de obra no previstas y/o complementarios, sin modificación
FECHA INICIAL PARA TERMINACION DE OBRA: Treinta (30) de noviembre de dos mil diecisiete (2017)

OTROSI No. 2 PLAZO ADICIONAR: Un (1) mes, desde el 1 de diciembre al 30 de diciembre de 2017

OTROSI NO. 3 PLAZO ADICIONAR: Dos (2) meses, desde el primero (1) de enero de 2018 hasta el veintiocho (28) de febrero de 2018.

ACTA DE SUSPENSION DE OBRA No. 1: Cinco (5) de febrero de 2018.

ACTA DE REINICIO DE OBRA No. 1: Veintidós (22) de marzo de 2018

FECHA FINAL PARA TERMINACION DE OBRA: Catorce (14) de abril de 2018

FORMA DE PAGO: Un noventa por ciento (90%) del valor total del contrato en **PAGOS PARCIALES** mediante actas de recibo parcial a satisfacción de obra, suscritas por el contratista, la interventoría de obra y la supervisión de la interventoría y un diez por ciento (10%) del valor del contrato contra liquidación de la misma, acreditada mediante acta de liquidación suscrita por el contratista, el ordenador del gasto, el interventor de obra y el supervisor de la interventoría., los cuales serán cancelados mediante la firma del Acta de Liquidación Final, entrega de la obra a entera satisfacción del municipio, firmada por el INTERVENTOR, EL MUNICIPIO Y EL CONTRATISTA.

A continuación, se procede a verificar de la obra contratada, que ejecutó el contratista y con base en dicho análisis determinar el costo de las cantidades efectivamente ejecutadas:

Motivos para creer y avanzar

Secretaría de Infraestructura
Obras para avanzar

ALCALDIA MUNICIPAL SIBATE

CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº 034-2016	FECHA DE INICIO	PRIMERO (1) DE DICIEMBRE DE 2016	FECHA DE SUSPENSION: CINCO (05) DE FEBRERO DE 2018
	FECHA DE TERMINACIÒN	TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE 2017	TIEMPO DE SUSPENSION No. 1: UN (1) MES Y QUINCE (15) DIAS
	TIEMPO DE ADICION No. 1:	30 DIAS	FECHA DE REINICIO: VEINTI DOS (22) DE MARZO DE 2018
OBJETO: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE SIBATE CUNDINAMARCA.	NUEVA FECHA DE TERMINACION 1	TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE 2017	NUEVA FECHA DE TERMINACION 3 CATORCE (14) DE ABRIL DE 2018

	CONDICIONES CONTRACTUALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS FINALES		ACTAS PARCIALES 1,2,3,4 Y 5		ACTA PARCIAL FINAL		TOTAL EJECUTADO		SALDO POR EJECUTAR	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ESTIMADO	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
1,00	PRELIMINARES				$ 63.793.943,00		$ 92.451.767,00		$ 92.451.767,00		$ 0,00		$ 92.451.767,00		$ 0,00
1,01	DEMOLICIÓN TOTAL DE LA CONSTRUCCIÓN EXISTENTE	M2	1241,00	$ 22.135,00	$ 27.469.535,00	1983,00	$ 43.893.705,00	1983,00	$ 43.893.705,00	0,00	$ 0,00	1983,00	$ 43.893.705,00	0,00	$ 0,00
1,02	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN	M2	1990,60	$ 8.999,00	$ 17.913.409,40	1345,00	$ 12.103.655,00	1345,00	$ 12.103.655,00	0,00	$ 0,00	1345,00	$ 12.103.655,00	0,00	$ 0,00
1,03	CAMPAMENTO 18 M2	UN	1,00	$ 1.664.918,00	$ 1.664.918,00	1,00	$ 1.664.918,00	1,00	$ 1.664.918,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 1.664.918,00	0,00	$ 0,00
1,04	CERCA EN TEJA DE ZINC H=1.80 M	ML	141,00	$ 38.689,00	$ 5.455.149,00	143,00	$ 5.532.527,00	143,00	$ 5.532.527,00	0,00	$ 0,00	143,00	$ 5.532.527,00	0,00	$ 0,00
1,05	BATERÍA DE BAÑOS	M2	36,00	$ 125.470,00	$ 4.516.920,00	36,00	$ 4.516.920,00	36,00	$ 4.516.920,00	0,00	$ 0,00	36,00	$ 4.516.920,00	0,00	$ 0,00
1,06	DESCAPOTE A MAQUINA E=0.20 M	M2	1990,60	$ 1.356,00	$ 2.699.253,60	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,07	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	M3	497,65	$ 8.188,00	$ 4.074.758,20	3021,50	$ 24.740.042,00	3021,50	$ 24.740.042,00	0,00	$ 0,00	3021,50	$ 24.740.042,00	0,00	$ 0,00
2,00	CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA				$ 985.988.968,00		$ 658.250.639,00		$ 651.376.710,39		$ 6.864.044,00		$ 658.250.639,00		$ 0,00
2,01	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	1990,60	$ 17.666,00	$ 35.165.939,60	1757,23	$ 31.043.225,00	1757,24	$ 31.043.401,84	0,00	$ 0,00	1757,23	$ 31.043.225,00	0,00	$ 0,00
2,02	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	81,00	$ 46.108,00	$ 3.734.748,00	92,34	$ 4.257.613,00	92,34	$ 4.257.612,72	0,00	$ 0,00	92,34	$ 4.257.613,00	0,00	$ 0,00
2,03	RELLENOS AGREGADO EN MATERIAL DE BASE COMPACATADO MECÁNICAMENTE	M3	52,65	$ 131.813,00	$ 6.939.954,45	595,00	$ 78.428.735,00	582,54	$ 76.786.345,02	12,470	$ 1.644.235,00	595,00	$ 78.428.735,00	0,00	$ 0,00
2,04	RELLENO GRAVILLA DE RÍO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	131,63	$ 63.005,00	$ 8.293.348,15	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2,05	BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI	M3	43,20	$ 222.052,00	$ 9.592.646,40	5,29	$ 1.174.655,00	5,29	$ 1.174.655,08	0,00	$ 0,00	5,29	$ 1.174.655,00	0,00	$ 0,00
2,06	ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI	M3	81,00	$ 473.517,00	$ 38.354.877,00	70,48	$ 33.373.478,00	70,48	$ 33.373.478,16	0,00	$ 0,00	70,48	$ 33.373.478,00	0,00	$ 0,00
2,07	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI	M3	75,80	$ 507.826,00	$ 38.493.210,80	91,93	$ 46.684.444,00	91,93	$ 46.684.444,18	0,00	$ 0,00	91,93	$ 46.684.444,00	0,00	$ 0,00
2,08	COLUMNAS 3500 PSI	M3	105,63	$ 651.568,00	$ 68.825.127,84	0,42	$ 273.659,00	0,42	$ 273.658,56	0,00	$ 0,00	0,42	$ 273.659,00	0,00	$ 0,00

Alcaldía Municipal - Nit: 899999372-4 Dir.: Calle 10 # 8-01 Sibaté (Cund.)
Teléfonos: 7250106 - 7250192 Email: contactenos@sibate-cundinamarca.gov.co
Página Web: www.sibate-cundinamarca.gov.co

EL GOBIERNO DEL MEDIO SIGLO
GARANTIA DE BUEN GOBIERNO

2,09	VIGA AÉREA 3500 PSI	M3	175,60	$ 688.881,00	$ 120.967.503,60	44,58	$ 30.710.315,00	44,58	$ 30.710.314,98	0,00	$ 0,00	44,58	$ 30.710.315,00	0,00	$ 0,00
2,10	VIGA CANAL EN CONCRETO 3500 PSI	M3	10,07	$ 856.378,00	$ 8.623.726,46	31,90	$ 27.318.458,00	31,90	$ 27.318.458,20	0,00	$ 0,00	31,90	$ 27.318.458,00	0,00	$ 0,00
2,11	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	103061,85	$ 3.555,00	$ 366.384.876,75	91958,04	$ 326.910.832,00	90486,39	$ 321.679.116,45	1468,3000	$ 5.219.809,00	91958,04	$ 326.910.832,00	0,00	$ 0,00
2,12	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	12299,33	$ 5.215,00	$ 64.141.005,95	14971,28	$ 78.075.225,00	14971,28	$ 78.075.225,20	0,00	$ 0,00	14971,28	$ 78.075.225,00	0,00	$ 0,00
2,13	ENTREPISOS CASETÓN CON VIGAS, 3500 PSI H=0.50 m (SIN REFUERZO)	M2	1198,06	$ 154.879,00	$ 185.554.334,74	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2,14	PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI	M2	724,95	$ 42.648,00	$ 30.917.667,60	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,00	MAMPOSTERÍA Y PAÑETE				$ 178.759.941,00		$ 231.062.057,82		$ 229.952.416,95		$ 1.108.910,00		$ 231.062.057,82		
3,01	MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.12 M	M2	1125,00	$ 34.652,00	$ 38.983.500,00	2489,85	$ 86.278.282,00	2489,86	$ 86.278.628,72	0,00	$ 0,00	2489,85	$ 86.278.282,00	0,00	$ 0,00
3,02	DINTELES EN BLOQUE 0.15 M	ML	168,75	$ 22.765,00	$ 3.841.593,75	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,03	ALFAJÍAS CONCRETO 2500 PSI E= 0.15 M	ML	56,25	$ 24.724,00	$ 1.390.725,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,04	FILOS O DILATACIONES B/PLACA	ML	419,32	$ 4.872,00	$ 2.042.927,04	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,05	FILOS O DILATACIONES S/MURO	ML	843,75	$ 5.923,00	$ 4.997.531,25	4265,13	$ 25.262.365,00	4100,54	$ 24.287.498,42	164,59	$ 974.867,00	4265,13	$ 25.262.365,00	0,00	$ 0,00
3,06	GOTERA EN MORTERO 1:4	ML	201,30	$ 6.998,00	$ 1.408.697,40	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,07	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	M2	1207,80	$ 18.392,00	$ 22.213.857,60	1306,97	$ 24.037.792,00	1306,96	$ 24.037.608,32	0,00	$ 0,00	1306,97	$ 24.037.792,00	0,00	$ 0,00
3,08	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	664,29	$ 11.226,00	$ 7.457.319,54	71,9404	$ 807.602,82	60,00	$ 673.560,00	11,94000	$ 134.043,00	71,9404	$ 807.602,82	0,00	$ 0,00
3,09	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	M2	2812,50	$ 14.917,00	$ 41.954.062,50	4992,89	$ 74.478.940,00	4992,83	$ 74.478.045,11	0,00	$ 0,00	4992,89	$ 74.478.940,00	0,00	$ 0,00
3,10	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	2109,38	$ 9.205,00	$ 19.416.842,90	1527,60	$ 14.061.558,00	1527,60	$ 14.061.558,00	0,00	$ 0,00	1527,60	$ 14.061.558,00	0,00	$ 0,00
3,11	PAÑETE CULATAS 1:4, E=2 CM	M2	294,80	$ 17.948,00	$ 5.291.070,40	278,21	$ 4.993.313,00	278,21	$ 4.993.313,08	0,00	$ 0,00	278,21	$ 4.993.313,00	0,00	$ 0,00
3,12	PAÑETE LISO PLACAS 1:4, E=2 CM	M2	1198,06	$ 18.630,00	$ 22.319.857,80	61,31	$ 1.142.205,00	61,31	$ 1.142.205,30	0,00	$ 0,00	61,31	$ 1.142.205,00	0,00	$ 0,00
3,13	PAÑETE LISO PLACAS 1:4, E=2 CM (LINEAL)	ML	658,93	$ 11.294,00	$ 7.441.955,42	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4,00	CUBIERTA				$ 105.179.959,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		
4,01	BAJANTE PVC (AMAZONAS, RAINGO)	ML	120,00	$ 46.907,00	$ 5.628.840,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4,02	CABALLETE ARTICULADO CANALETA 43 FIBROCEMENTO	ML	35,62	$ 71.573,00	$ 2.549.430,26	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4,03	TEJA CANALETA 90 FIBROCEMENTO L=6M	M2	825,53	$ 64.862,00	$ 53.545.526,86	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4,04	ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO (TUBO ESTRUCTURAL ABIERTO 4"x2", 15 MM)	M2	825,53	$ 49.118,00	$ 40.548.382,54	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4,05	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=20	ML	167,75	$ 17.334,00	$ 2.907.778,50	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
5,00	CARPINTERÍA				$ 177.896.629,00		$ 64.982.614,00		$ 44.289.483,20		$ 20.690.559,00		$ 64.982.614,00		$ 0,00
5,01	HOJA PUERTA ENTABLERADA MADECOR 0.76-1.0 M	UN	120,00	$ 397.230,00	$ 47.667.600,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
5,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO ALCOBA	UN	90,00	$ 24.802,00	$ 2.232.180,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
5,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO BAÑO	UN	30,00	$ 23.562,00	$ 706.860,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
5,04	PASAMANOS ESCALERA EN CEDRO MACHO 0.15X0.02 M	ML	69,64	$ 35.912,00	$ 2.500.911,68	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
5,05	VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA	M2	37,80	$ 233.343,00	$ 8.820.365,40	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
5,06	VENTANA EN ALUMINIO Y VIDRIO LAMINADO 3+3	M2	27,12	$ 433.364,00	$ 11.752.831,68	149,80	$ 64.917.927,00	102,05	$ 44.224.796,20	47,740000	$ 20.690.559,00	149,80	$ 64.917.927,00	0,00	$ 0,00
5,07	DIVISIÓN DE BAÑO ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO H= 1.8 M, E=6MM	M2	18,90	$ 453.595,00	$ 8.572.945,50	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
5,08	PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	140,30	$ 179.133,00	$ 25.132.359,90	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
5,09	BARRA ANTIPÁNICO HORIZONTAL CON BRAZO HIDRÁULICO	UN	37,00	$ 793.295,00	$ 29.351.915,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
5,10	MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8	UN	37,00	$ 124.700,00	$ 4.613.900,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
5,11	CAJA CONTADOR DE AGUA	UN	1,00	$ 64.687,00	$ 64.687,00	1,00	$ 64.687,00	1,00	$ 64.687,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 64.687,00	0,00	$ 0,00
5,12	VIDRIO TEMPLADO PULIDO 10 MM	M2	23,04	$ 301.054,00	$ 6.936.284,16	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
5,13	CERRADURA DE ENTRADA PRINCIPAL	UN	4,00	$ 101.807,00	$ 407.228,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
5,14	BARANDA - GUARDA CAMILLA EN PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO	ML	295,00	$ 98.768,00	$ 29.136.560,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6,00	INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS Y RED CONTRA INCENDIO				$ 185.621.225,00		$ 62.552.251,00		$ 60.862.767,33		$ 1.689.484,00		$ 62.552.251,00		$ 0,00
6,01	INSTALACIÓN APARATO SANITARIO	UN	110,00	$ 34.212,00	$ 3.763.320,00	24,00	$ 821.088,00	0,00	$ 0,00	24,00	$ 821.088,00	24,00	$ 821.088,00	0,00	$ 0,00
6,02	TANQUE SUBTERRÁNEO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	UN	1,00	$ 5.986.912,00	$ 5.986.912,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

Alcaldía Municipal Nit: 899999372-4 Dir.: Calle 10 # 8-01 - Sibaté (Cund.)
Teléfonos: 7250106 - 7250192 Email: contactenos@sibate-cundinamarca.gov.co
Página Web: www.sibate-cundinamarca.gov.co
EL GOBIERNO DEL MEDIO SIGLO GARANTIA DE BUEN GOBIERNO
Motivos para avanzar

6,03	MEDIDOR DE AGUA	UN	1,00	$ 454.164,00	$ 454.164,00	1,00	$ 454.164,00	1,00	$ 454.164,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 454.164,00	0,00	$ 0,00
6,04	CAJA DE INSPECCIÓN DE 100X100	UN	2,00	$ 364.485,00	$ 728.970,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6,05	CAJA DE INSPECCIÓN DE 80X80	UN	4,00	$ 276.120,00	$ 1.104.480,00	2,00	$ 552.240,00	2,00	$ 552.240,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 552.240,00	0,00	$ 0,00
6,06	CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60	UN	6,00	$ 212.638,00	$ 1.275.828,00	7,00	$ 1.488.466,00	7,00	$ 1.488.466,00	0,00	$ 0,00	7,00	$ 1.488.466,00	0,00	$ 0,00
6,07	CAJA DE INSPECCIÓN DE 40X40	UN	8,00	$ 187.201,00	$ 1.497.608,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6,08	PUNTO AGUA CALIENTE CPVC	UN	15,00	$ 72.668,00	$ 1.090.020,00	15,00	$ 1.090.020,00	6,00	$ 436.008,00	9,00	$ 654.012,00	15,00	$ 1.090.020,00	0,00	$ 0,00
6,09	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	UN	105,00	$ 53.596,00	$ 5.627.580,00	113,00	$ 6.056.348,00	109,00	$ 5.841.964,00	4,00	$ 214.384,00	113,00	$ 6.056.348,00	0,00	$ 0,00
6,10	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 3/4"	UN	8,00	$ 56.963,00	$ 455.704,00	1,00	$ 56.963,00	1,00	$ 56.963,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 56.963,00	0,00	$ 0,00
6,11	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1 1/4"	UN	2,00	$ 71.614,00	$ 143.228,00	21,00	$ 1.503.894,00	21,00	$ 1.503.894,00	0,00	$ 0,00	21,00	$ 1.503.894,00	0,00	$ 0,00
6,12	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"	UN	85,00	$ 57.149,00	$ 4.857.665,00	131,00	$ 7.486.519,00	131,00	$ 7.486.519,00	0,00	$ 0,00	131,00	$ 7.486.519,00	0,00	$ 0,00
6,13	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 3"	UN	20,00	$ 71.399,00	$ 1.427.980,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6,14	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4"	UN	10,00	$ 76.208,00	$ 762.080,00	45,00	$ 3.429.360,00	45,00	$ 3.429.360,00	0,00	$ 0,00	45,00	$ 3.429.360,00	0,00	$ 0,00
6,15	SALIDA SANITARIA PVC-S/SIFON 3"	UN	40,00	$ 62.696,00	$ 2.507.840,00	24,00	$ 1.504.704,00	24,00	$ 1.504.704,00	0,00	$ 0,00	24,00	$ 1.504.704,00	0,00	$ 0,00
6,16	RED SUMINISTRO CPVC 1/2"	ML	250,00	$ 10.680,00	$ 2.670.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6,17	RED SUMINISTRO CPVC 3/4"	ML	150,00	$ 14.933,00	$ 2.239.950,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6,18	RED SUMINISTRO PVC 1 1/2"	ML	120,00	$ 19.473,00	$ 2.336.760,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6,19	RED SUMINISTRO PVC 1"	ML	250,00	$ 12.061,00	$ 3.015.250,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6,20	RED SUMINISTRO PVC 1/2"	ML	320,00	$ 7.214,00	$ 2.308.480,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6,21	RED SUMINISTRO PVC 2"	ML	80,00	$ 27.647,00	$ 2.211.760,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6,22	RED SUMINISTRO PVC 3/4"	ML	300,00	$ 9.006,00	$ 2.701.800,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6,23	RED SANITARIA PVC-S 2"	ML	400,00	$ 21.453,00	$ 8.581.200,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6,24	RED SANITARIA PVC-S 3"	ML	260,00	$ 29.763,00	$ 7.738.380,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6,25	RED SANITARIA PVC-S 4"	ML	180,00	$ 40.341,00	$ 7.261.380,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6,26	REGISTRO 1"	UN	10,00	$ 91.452,00	$ 914.520,00	3,00	$ 274.356,00	3,00	$ 274.356,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 274.356,00	0,00	$ 0,00
6,27	REGISTRO 1/2"	UN	60,00	$ 51.099,00	$ 3.065.940,00	60,00	$ 3.065.940,00	60,00	$ 3.065.940,00	0,00	$ 0,00	60,00	$ 3.065.940,00	0,00	$ 0,00
6,28	REGISTRO 3/4"	UN	20,00	$ 64.787,00	$ 1.295.740,00	15,00	$ 971.805,00	15,00	$ 971.805,00	0,00	$ 0,00	15,00	$ 971.805,00	0,00	$ 0,00
6,29	REVENTILACIÓN 2"	ML	85,00	$ 15.063,00	$ 1.280.355,00	215,19	$ 3.241.407,00	215,19	$ 3.241.406,97	0,00	$ 0,00	215,19	$ 3.241.407,00	0,00	$ 0,00
6,30	CÁRCAMO DE AGUAS LLUVIAS EN CONCRETO Y TAPA EN REJILLA	ML	70,00	$ 185.398,00	$ 12.977.860,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6,31	TUBERÍA ACERO NEGRO ROSCADA 1" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	860,00	$ 34.512,00	$ 29.680.320,00	393,86	$ 13.592.896,00	393,86	$ 13.592.896,32	0,00	$ 0,00	393,86	$ 13.592.896,00	0,00	$ 0,00
6,32	TUBERÍA ACERO NEGRO ROSCADA 1 1/2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	589,00	$ 40.607,00	$ 23.917.523,00	35,62	$ 1.446.421,00	35,62	$ 1.446.421,34	0,00	$ 0,00	35,62	$ 1.446.421,00	0,00	$ 0,00
6,33	PUNTO HIDRÁULICO PARA ROCIADOR AUTOMÁTICO 1/2"	UN	283,00	$ 53.513,00	$ 15.144.179,00	226,00	$ 12.093.938,00	226,00	$ 12.093.938,00	0,00	$ 0,00	226,00	$ 12.093.938,00	0,00	$ 0,00
6,34	PUNTO HIDRÁULICO PARA ROCIADOR AUTOMÁTICO 3/4"	UN	200,00	$ 53.680,00	$ 10.736.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6,35	PINTURA PARA TUBERÍA RED DE INCENDIOS CON DIÁMETRO DE HASTA 2"	ML	350,00	$ 3.565,00	$ 1.247.750,00	474,18	$ 1.690.452,00	474,18	$ 1.690.451,70	0,00	$ 0,00	474,18	$ 1.690.452,00	0,00	$ 0,00
6,36	GABINETE TIPO III	UN	9,00	$ 865.635,00	$ 7.790.715,00	2,00	$ 1.731.270,00	2,00	$ 1.731.270,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 1.731.270,00	0,00	$ 0,00
6,37	VÁLVULA MARIPOSA 3"	UN	9,00	$ 535.776,00	$ 4.821.984,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7,00	INSTALACIONES ELÉCTRICAS - VOZ Y DATOS				$ 606.918.190,00		$ 60.441.409,00		$ 60.441.409,44		$ 0,00		$ 60.441.409,00		$ 0,00
7,01	SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA	UN	297,00	$ 48.959,00	$ 14.540.823,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7,02	SALIDA TELÉFONO PVC COMPLETA	UN	45,00	$ 46.030,00	$ 2.071.350,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7,03	SALIDA TIMBRE PVC COMPLETA	UN	10,00	$ 52.488,00	$ 524.880,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7,04	STRIP TELEFÓNICO 10 PARES	UN	5,00	$ 121.267,00	$ 606.335,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7,05	SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA	UN	400,00	$ 47.285,00	$ 18.914.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7,06	SALIDA TRIFÁSICA PVC COMPLETA	UN	50,00	$ 108.388,00	$ 5.419.400,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7,07	SALIDA MONOFÁSICA GFCI COMPLETA	UN	40,00	$ 83.992,00	$ 3.359.680,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7,08	SALIDA T.V PVC COMPLETA.	UN	20,00	$ 65.005,00	$ 1.300.100,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

Motivos para ampliar

Alcaldía Municipal - Nit: 899999372-4 Dir.: Calle 10 # 8-01 Sibaté (Cund.)
Teléfonos: 7250106 - 7250192 Email: contactenos@sibate-cundinamarca.gov.co
Página Web: www.sibate-cundinamarca.gov.co

EL GOBIERNO DEL MEDIO SIGLO
GARANTÍA DE BUEN GOBIERNO

7,09	TABLERO PARCIALES 18 CIRCUITOS (INCLUYE TACOS DE 30A)	UN	10,00	$ 463.551,00	$ 4.635.510,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7,10	RED GENERAL CON CABLE 3#2 + 1#4 + 1#6 Y TUBO PVC DE 2"	ML	250,00	$ 68.536,00	$ 17.134.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7,11	RED PRINCIPAL CON 4#6 + 8T Y TUBO PVC DE 1 1/4"	ML	280,00	$ 48.560,00	$ 13.596.800,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7,12	PARCIALES PARA TABLERO DE CIRCUITO DEL TABLERO PRINCIPAL CON 4#8 8T	ML	920,00	$ 32.563,00	$ 29.957.960,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7,13	TUBERÍA PVC CONDUIT 1/2"	ML	1241,00	$ 2.988,00	$ 3.708.108,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7,14	TUBERÍA PVC CONDUIT 1"	ML	1250,00	$ 6.152,00	$ 7.690.000,00	271,20	$ 1.668.422,00	271,20	$ 1.668.422,40	0,00	$ 0,00	271,20	$ 1.668.422,00	0,00	$ 0,00
7,15	TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 1/2".	ML	900,00	$ 16.235,00	$ 14.611.500,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7,16	TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 3/4".	ML	800,00	$ 21.307,00	$ 17.045.600,00	1690,08	$ 36.010.535,00	1690,08	$ 36.010.534,56	0,00	$ 0,00	1690,08	$ 36.010.535,00	0,00	$ 0,00
7,17	TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 1".	ML	720,00	$ 27.529,00	$ 19.820.880,00	45,12	$ 1.242.108,00	45,12	$ 1.242.108,48	0,00	$ 0,00	45,12	$ 1.242.108,00	0,00	$ 0,00
7,18	LÍNEA A TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL)	UN	1,00	$ 208.691,00	$ 208.691,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7,19	LÁMPARA TIPO PANEL LED DE 8" 25W	UN	80,00	$ 165.644,00	$ 13.251.520,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7,20	LÁMPARA TIPO PANEL LED DE 60X60 DE 50W	UN	217,00	$ 324.814,00	$ 70.484.638,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7,21	RED INTERNA DE DISTRIBUCIÓN AÉREA 10 M. PVC	UN	350,00	$ 277.953,00	$ 97.283.550,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7,22	BANDEJA PORTACABLE ACERO GALVANIZADO 30x80	ML	1500,00	$ 104.069,00	$ 156.103.500,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7,23	PATCH PANEL 48 PUERTOS CATEGORÍA 6A	UN	10,00	$ 493.325,00	$ 4.933.250,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7,24	SALIDA DE DATOS COMPLETA (INCLUYE FACE PLATE Y MARCACIÓN)	UN	180,00	$ 88.229,00	$ 15.881.220,00	6,00	$ 529.374,00	6,00	$ 529.374,00	0,00	$ 0,00	6,00	$ 529.374,00	0,00	$ 0,00
7,25	PATCH CORD 2M CATEGORÍA 6A	UN	180,00	$ 11.694,00	$ 2.104.920,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7,26	RACK 5' X 24"	UN	1,00	$ 307.776,00	$ 307.776,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7,27	BANDEJA PORTACABLES PARA RACK	UN	10,00	$ 88.508,00	$ 885.080,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7,28	CABLE UTP CATEGORÍA 6A	ML	900,00	$ 4.290,00	$ 3.861.000,00	4893,00	$ 20.990.970,00	4893,00	$ 20.990.970,00	0,00	$ 0,00	4893,00	$ 20.990.970,00	0,00	$ 0,00
7,29	CANALETA METÁLICA 4X10 CMS	ML	500,00	$ 31.741,00	$ 15.870.500,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7,30	CABLE TELEFÓNICO 10 PARES	ML	450,00	$ 7.283,00	$ 3.277.350,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7,31	RED TELEFÓNICA 1/2" INTERNA	ML	450,00	$ 17.573,00	$ 7.907.850,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7,32	CABLE TELEVISIÓN RG6	ML	350,00	$ 3.352,00	$ 1.173.200,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7,33	SENSOR DE HUMO FOTOELÉCTRICO	UN	70,00	$ 187.407,00	$ 13.118.490,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7,34	CUARTO PARA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA	UN	1,00	$ 25.328.729,00	$ 25.328.729,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8,00	ACABADO DE PISOS				$ 552.578.600,00		$ 428.265.148,00		$ 234.968.672,38		$ 193.296.369,00		$ 428.265.148,00		$ 0,00
8,01	ALISTADO ENDURECIDO 1:3, E=0.04	M2	1990,00	$ 33.489,00	$ 66.643.110,00	1745,52	$ 58.455.719,00	1090,96	$ 36.535.159,44	654,5600	$ 21.920.426,00	1745,52	$ 58.455.719,00	0,00	$ 0,00
8,02	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA	M2	1586,80	$ 48.817,00	$ 77.462.815,60	702,05	$ 34.271.975,00	0,00	$ 0,00	702,0500	$ 34.271.780,00	702,05	$ 34.271.975,00	0,00	$ 0,00
8,03	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (LINEAL)	ML	714,06	$ 29.251,00	$ 20.886.969,06	126,97	$ 3.713.999,00	0,00	$ 0,00	126,97	$ 3.713.999,00	126,97	$ 3.713.999,00	0,00	$ 0,00
8,04	ACABADO EN GRANITO (INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE Y PULIDA)	M2	1695,00	$ 138.979,00	$ 235.569.405,00	1495,82	$ 207.887.568,00	933,10	$ 129.681.304,90	562,7200	$ 78.206.485,00	1495,82	$ 207.887.568,00	0,00	$ 0,00
8,05	GUARDAESCOBA EN GRANITO	ML	1250,00	$ 38.251,00	$ 47.813.750,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8,06	MEDIA CAÑA EN GRANITO	ML	1520,00	$ 65.602,00	$ 99.715.040,00	1835,78	$ 120.430.840,00	1048,02000	$ 68.752.208,04	787,76	$ 51.678.632,00	1835,78	$ 120.430.840,00	0,00	$ 0,00
8,07	TAPA REGISTRO 20X20	UN	90,00	$ 16.371,00	$ 1.473.390,00	91,00	$ 1.489.761,00	0,00	$ 0,00	91,00	$ 1.489.761,00	91,00	$ 1.489.761,00	0,00	$ 0,00
8,08	REJILLA SIFÓN CON SOSCO 4.5CM X 3.5CM	UN	40,00	$ 19.270,00	$ 770.800,00	67,00	$ 1.291.090,00	0,00	$ 0,00	67,00	$ 1.291.090,00	67,00	$ 1.291.090,00	0,00	$ 0,00
8,09	PIRLANES ALUMINIO	ML	340,00	$ 6.598,00	$ 2.243.320,00	109,76	$ 724.196,00	0,00	$ 0,00	109,76	$ 724.196,00	109,76	$ 724.196,00	0,00	$ 0,00
9,00	ACABADO DE PAREDES				$ 100.806.618,00		$ 67.431.384,00		$ 58.060.674,47		$ 9.376.027,48		$ 67.431.384,00		$ 0,00
9,01	IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA EN SIKA TRANSPARENTE O SIMILAR	M2	1608,00	$ 7.216,00	$ 11.603.328,00	1537,95	$ 11.097.847,00	1537,99	$ 11.098.135,84	0,00	$ 0,00	1537,95	$ 11.097.847,00	0,00	$ 0,00
9,02	ESTUCO	M2	4250,00	$ 6.170,00	$ 26.222.500,00	3537,03	$ 21.823.475,00	3344,14	$ 20.633.343,80	193,660000	$ 1.194.897,48	3537,03	$ 21.823.475,00	0,00	$ 0,00
9,03	ESTUCO (LINEAL)	ML	1520,00	$ 3.854,00	$ 5.858.080,00	1389,97	$ 5.356.944,00	956,47	$ 3.686.235,38	433,50	$ 1.670.709,00	1389,97	$ 5.356.944,00	0,00	$ 0,00
9,04	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS	M2	4250,00	$ 6.173,00	$ 26.235.250,00	3494,01	$ 21.568.524,00	3314,85	$ 20.462.569,05	179,2000	$ 1.106.218,00	3494,01	$ 21.568.524,00	0,00	$ 0,00
9,05	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS (LINEAL)	ML	1520,00	$ 3.888,00	$ 5.909.760,00	1950,77	$ 7.584.594,00	560,800000	$ 2.180.390,40	1389,97	$ 5.404.203,00	1950,77	$ 7.584.594,00	0,00	$ 0,00
9,06	PINTURA EPÓXICA	M2	1850,00	$ 11.094,00	$ 20.523.900,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
9,07	PINTURA EPÓXICA (LINEAL)	ML	650,00	$ 6.852,00	$ 4.453.800,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
10,00	CIELO RASOS				$ 143.366.260,00		$ 88.158.736,00		$ 70.060.136,50		$ 18.098.599,00		$ 88.158.736,00		$ 0,00

Alcaldía Municipal Nit: 899999372-4 Dir.: Calle 10 # 8-01 Sibaté (Cund.)
Teléfonos: 7250106 - 7250192 Email: contactenos@sibate-cundinamarca.gov.co
Página Web: www.sibate-cundinamarca.gov.co
EL GOBIERNO DEL MEDIO SIGLO GARANTIA DE BUEN GOBIERNO
Motivos para creer
Sibaté

10,01	CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA)	M2	1923,00	$ 43.775,00	$ 84.179.325,00	1600,46	$ 70.060.137,00	1600,46	$ 70.060.136,50	0,00	$ 0,00	1600,46	$ 70.060.137,00	0,00	$ 0,00
10,02	CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA)	ML	865,00	$ 31.493,00	$ 27.241.445,00	22,31	$ 702.609,00	0,00	$ 0,00	22,31	$ 702.609,00	22,31	$ 702.609,00	0,00	$ 0,00
10,03	MEDIA CAÑA EN PVC PARA MURO-MURO Y MURO-TECHO	ML	1250,00	$ 13.249,00	$ 16.561.250,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
10,04	PERFORACIONES Y ESTRUCTURA PARA LÁMPARAS	UN	297,00	$ 38.520,00	$ 11.440.440,00	443,00	$ 17.064.360,00	0,00	$ 0,00	443,00	$ 17.064.360,00	443,00	$ 17.064.360,00	0,00	$ 0,00
10,05	DILATACIÓN Z PLÁSTICA ENTRE MURO Y CIELO RASO	ML	450,00	$ 8.764,00	$ 3.943.800,00	37,84	$ 331.630,00	0,00	$ 0,00	37,84	$ 331.630,00	37,84	$ 331.630,00	0,00	$ 0,00
11,00	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS				$ 43.909.262,00		$ 2.090.724,00		$ 1.045.362,00		$ 1.045.362,00		$ 2.090.724,00		$ 0,00
11,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	25,00	$ 256.801,00	$ 6.420.025,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO FLUXÓMETRO (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	6,00	$ 752.334,00	$ 4.514.004,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO INFANTIL (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	3,00	$ 408.329,00	$ 1.224.987,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	48,00	$ 119.592,00	$ 5.740.416,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA MEZCLADORA SIN SALIDA A BAÑERA	UN	9,00	$ 174.227,00	$ 1.568.043,00	12,00	$ 2.090.724,00	6,00	$ 1.045.362,00	6,00	$ 1.045.362,00	12,00	$ 2.090.724,00	0,00	$ 0,00
11,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE 45 X 49 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UN	19,00	$ 210.127,00	$ 3.992.413,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE FLUXÓMETRO (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	4,00	$ 850.960,00	$ 3.403.840,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAOJOS CON POCETA DE INCRUSTAR A MUEBLE	UN	2,00	$ 1.645.801,00	$ 3.291.602,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11,09	BARRA DE DISCAPACITADOS EN L PARA BAÑOS	UN	4,00	$ 156.351,00	$ 625.404,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11,10	DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE	M2	12,00	$ 595.746,00	$ 7.148.952,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11,11	PUERTA PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE	UN	4,00	$ 433.984,00	$ 1.735.936,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11,12	GRIFERÍA PARA POCETA TIPO INDUSTRIAL	UN	10,00	$ 424.364,00	$ 4.243.640,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
12,00	RED DE GASES MEDICINALES				$ 36.376.707,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
12,01	TUBERÍA DE COBRE TIPO L 1/2" INCLUYE LIMPIEZA, PINTURA, ETIQUETAS, ACCESORIOS Y SOPORTES	ML	225,00	$ 25.524,00	$ 5.742.900,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
12,02	TUBERÍA DE COBRE TIPO L 3/4" INCLUYE LIMPIEZA, PINTURA, ETIQUETAS, ACCESORIOS Y SOPORTES	ML	195,00	$ 37.440,00	$ 7.300.800,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
12,03	TUBERÍA DE COBRE TIPO L 1" INCLUYE LIMPIEZA, PINTURA, ETIQUETAS, ACCESORIOS Y SOPORTES	ML	170,00	$ 46.500,00	$ 7.905.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
12,04	VÁLVULA DE BOLA DE 1/2" DE 4 TORNILLOS	UN	35,00	$ 225.253,00	$ 7.883.855,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
12,05	VÁLVULA DE BOLA DE 3/4" DE 4 TORNILLOS	UN	28,00	$ 269.434,00	$ 7.544.152,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
13,00	MOBILIARIO FIJO				$ 17.501.094,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
	CLOSETS PARA ALMACENAMIENTO EN MADECOR H:1.80m	ML	50,03	$ 349.812,00	$ 17.501.094,36	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

Alcaldía Municipal - Nit: 899999372-4 - Dir.: Calle 10 # 8-01 - Sibaté (Cund.)
Teléfonos: 7250106 - 7250192 Email: contactenos@sibate-cundinamarca.gov.co
Página Web: www.sibate-cundinamarca.gov.co
EL GOBIERNO DEL MEDIO SIGLO GARANTÍA DE BUEN GOBIERNO
ALCALDÍA MUNICIPAL SIBATÉ
Motivos para crecer Avanzar
089

14,00	ASCENSORES Y ESCALERAS				$ 189.536.224,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00			$ 0,00
14,01	ASCENSOR CAMILLERO 3 PARADAS CON DOBLE ACCESO	UN	1,00	$ 167.079.846,00	$ 167.079.846,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00		$ 0,00
14,02	PASOS PREFABRICADOS ESCALERAS EN CONRETO 2500 PSI (ANCHO 1 M)	UN	86,00	$ 41.048,00	$ 3.530.128,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00		$ 0,00
14,03	ESTRUCTURA METÁLICA PARA ESCALERA	ML	150,00	$ 126.175,00	$ 18.926.250,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00		$ 0,00
15,00	OTROS				$ 2.933.442,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00			$ 0,00
15,01	ASEO GENERAL DE OBRA	M2	609,99	$ 4.809,00	$ 2.933.441,91	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00		$ 0,00
					$ 0,00											
ACTIVIDADES NO PREVISTAS																
NP 1	NP PRELIMINARES CIMENTACIÒN Y ESTRUCTURA				$ 0,00		$ 846.234.492,00		$ 845.868.953,70		$ 376.101,00		$ 846.234.492,00			$ 0,00
NP1,1	DEMOLICION CIMIENTO ENTERRADO	M3	0,00	$ 196.947,00	$ 0,00	138,56	$ 27.288.976,00	138,56	$ 27.288.976,32	0,00	$ 0,00	138,56	$ 27.288.976,00	0,00		$ 0,00
NP1,2	EXCAVACIÒN MANUAL EN MATERIAL COMUN = 0,0-2,0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	0,00	$ 41.507,00	$ 0,00	466,86	$ 19.377.958,00	466,87	$ 19.378.373,09	0,00	$ 0,00	466,86	$ 19.377.958,00	0,00		$ 0,00
NP1,3	CONCRETO CICLOPEO 2500 PSI, 40% RAJON INCLUYE (TRASIEGO DE CONCRETO Y RAJON)	M3	0,00	$ 328.802,00	$ 0,00	195,69	$ 64.343.263,00	195,69	$ 64.343.263,38	0,00	$ 0,00	195,69	$ 64.343.263,00	0,00		$ 0,00
NP1,4	PLACA BASE CONCRETO 0.12 2500 PSI	M2	0,00	$ 55.369,00	$ 0,00	728,28	$ 40.324.135,00	728,28	$ 40.324.135,32	0,00	$ 0,00	728,28	$ 40.324.135,00	0,00		$ 0,00
NP1,5	COLUMNAS EN CONCRETO 4000 PSI	M3	0,00	$ 779.906,00	$ 0,00	54,52	$ 42.520.475,00	54,52	$ 42.520.475,12	0,00	$ 0,00	54,52	$ 42.520.475,00	0,00		$ 0,00
NP1,6	PLACA ALIGERADA DE ENTREPISO INCLUYE (CASETÓN CONCRETO 3000 PSI H=0.60 m (SIN REFUERZO)	M2	0,00	$ 233.142,00	$ 0,00	1252,02	$ 291.898.447,00	1252,02	$ 291.898.446,84	0,00	$ 0,00	1252,02	$ 291.898.447,00	0,00		$ 0,00
NP1,7	PANTALLAS EN CONCRETO DE 4000 PSI	M3	0,00	$ 828.261,00	$ 0,00	45,75	$ 37.892.941,00	45,75	$ 37.892.940,75	0,00	$ 0,00	45,75	$ 37.892.941,00	0,00		$ 0,00
NP1,8	ESCALERAS MACIZA DE 3500 PSI	M3	0,00	$ 856.517,00	$ 0,00	13,32	$ 11.408.806,00	13,32	$ 11.408.806,44	0,00	$ 0,00	13,32	$ 11.408.806,00	0,00		$ 0,00
NP1,9	ANCLAJE 3/8" L=30CM	UND	0,00	$ 13.063,00	$ 0,00	944,00	$ 12.331.472,00	935,00	$ 12.213.905,00	9,00	$ 117.567,00	944,00	$ 12.331.472,00	0,00		$ 0,00
NP1,10	ANCLAJE 1/2" L=50CM	UND	0,00	$ 17.057,00	$ 0,00	2393,00	$ 40.817.401,00	2393,00	$ 40.817.401,00	0,00	$ 0,00	2393,00	$ 40.817.401,00	0,00		$ 0,00
NP1,11	CONSTRUCCION DE VIGUETA EN CONCRETO DE 3000 PSI 15X 15 CON FORMALETA METALICA, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA	ML	0,00	$ 40.396,00	$ 0,00	1677,62	$ 67.769.138,00	1671,22	$ 67.510.603,12	6,40	$ 258.534,00	1677,62	$ 67.769.138,00	0,00		$ 0,00
NP1,12	CONSTRUCCION DE COLUMNETA EN CONCRETO DE 3000 PSI 15X 15 CON FORMALETA METALICA, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA	ML	0,00	$ 40.396,00	$ 0,00	3124,34	$ 126.210.839,00	3124,34	$ 126.210.838,64	0,00	$ 0,00	3124,34	$ 126.210.839,00	0,00		$ 0,00
NP1,13	CONCRETO DE 4000 PSI PARA TANQUES (IMPERMEHABILIZADO CON INCLUSOR DE AIRE)	M3	0,00	$ 888.113,00	$ 0,00	65,14	$ 57.851.681,00	65,15	$ 57.860.561,95	0,00	$ 0,00	65,14	$ 57.851.681,00	0,00		$ 0,00
NP1,14	CONCRETO DE 2500 PSI PARA MEJORAMIENTO DE TALUD E=6 CM	M2	0,00	$ 42.233,00	$ 0,00	146,78	$ 6.198.960,00	146,81	$ 6.200.226,73	0,00	$ 0,00	146,78	$ 6.198.960,00	0,00		$ 0,00
NP 2	NP REDES AGUAS NEGRAS Y PATOGENAS				$ 0,00		$ 53.346.579,00		$ 52.690.655,55		$ 655.924,00		$ 53.346.579,00			$ 0,00
NP2,1	YEE SANITARIA 6"X4" PVC	UND	0,00	$ 151.099,00	$ 0,00	1,00	$ 151.099,00	1,00	$ 151.099,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 151.099,00	0,00		$ 0,00
NP2,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 6" PVC RED SANITARIA, PATOGENA Y AGUAS LLUVIAS INCLUYE (UNIONES, CODOS, BUJES)	ML	0,00	$ 85.767,00	$ 0,00	87,44	$ 7.499.466,00	87,44	$ 7.499.466,48	0,00	$ 0,00	87,44	$ 7.499.466,00	0,00		$ 0,00

Alcaldía Municipal - Nit: 899999372-4 - Dir.: Calle 10 # 8-01 - Sibaté (Cund.)
Teléfonos: 7250106 - 7250192 - Email: contactenos@sibate-cundinamarca.gov.co
Página Web: www.sibate-cundinamarca.gov.co
EL GOBIERNO DEL MEDIO SIGLO GARANTIA DE BUEN GOBIERNO
ALCALDÍA MUNICIPAL SIBATÉ
Motivos para avanzar
070

NP2,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 4" PVC RED SANITARIA, PATOGENA Y AGUAS LLUVIAS INCLUYE (UNIONES, CODOS, BUJES)	ML	0,00	$ 54.672,00	$ 0,00	479,46	$ 26.213.037,00	471,46	$ 25.775.661,12	8,00	$ 437.376,00	479,46	$ 26.213.037,00	0,00	$ 0,00
NP2,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 3" PVC RED SANITARIA, PATOGENA Y AGUAS LLUVIAS INCLUYE (UNIONES, CODOS, BUJES)	ML	0,00	$ 39.860,00	$ 0,00	93,30	$ 3.718.938,00	93,30	$ 3.718.938,00	0,00	$ 0,00	93,30	$ 3.718.938,00	0,00	$ 0,00
NP2,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 2" PVC RED SANITARIA, PATOGENA Y AGUAS LLUVIAS INCLUYE (UNIONES, CODOS, BUJES)	ML	0,00	$ 30.302,00	$ 0,00	112,83	$ 3.418.975,00	112,83	$ 3.418.974,66	0,00	$ 0,00	112,83	$ 3.418.975,00	0,00	$ 0,00
NP2,6	SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE SANITARIA 4"	UND	0,00	$ 41.425,00	$ 0,00	45,00	$ 1.864.125,00	45,00	$ 1.864.125,00	0,00	$ 0,00	45,00	$ 1.864.125,00	0,00	$ 0,00
NP2,7	SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE SANITARIA 4" X 2"	UND	0,00	$ 36.215,00	$ 0,00	60,00	$ 2.172.900,00	60,00	$ 2.172.900,00	0,00	$ 0,00	60,00	$ 2.172.900,00	0,00	$ 0,00
NP2,8	SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE SANITARIA 3"	UND	0,00	$ 28.123,00	$ 0,00	25,00	$ 703.075,00	25,00	$ 703.075,00	0,00	$ 0,00	25,00	$ 703.075,00	0,00	$ 0,00
NP2,9	SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE SANITARIA 2"	UND	0,00	$ 17.533,00	$ 0,00	55,00	$ 964.315,00	55,00	$ 964.315,00	0,00	$ 0,00	55,00	$ 964.315,00	0,00	$ 0,00
NP2,10	TRAGANTE PARA AGUAS LLUVIAS 4"	UND	0,00	$ 19.868,00	$ 0,00	11,00	$ 218.548,00	0,00	$ 0,00	11,00	$ 218.548,00	11,00	$ 218.548,00	0,00	$ 0,00
NP2,11	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE ADAPTADOR DE LIMPIEZA SANITARIO 4"	UND	0,00	$ 40.791,00	$ 0,00	11,00	$ 448.701,00	11,00	$ 448.701,00	0,00	$ 0,00	11,00	$ 448.701,00	0,00	$ 0,00
NP2,12	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE ADAPTADOR DE LIMPIEZA SANITARIO 3"	UND	0,00	$ 27.684,00	$ 0,00	4,00	$ 110.736,00	4,00	$ 110.736,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 110.736,00	0,00	$ 0,00
NP2,13	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE ADAPTADOR DE LIMPIEZA SANITARIO 2"	UND	0,00	$ 16.909,00	$ 0,00	9,00	$ 152.181,00	9,00	$ 152.181,00	0,00	$ 0,00	9,00	$ 152.181,00	0,00	$ 0,00
NP2,14	RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PEÑA"	M3	0,00	$ 75.417,00	$ 0,00	51,37	$ 3.874.171,00	51,37	$ 3.874.171,29	0,00	$ 0,00	51,37	$ 3.874.171,00	0,00	$ 0,00
NP2,15	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO Y TAPA PARA CAJA DE INSPECCION EN ANGULO 2" X 3/16 MEDIDAS DE 50X50 A 70X70 LUZ INETRNA DE CAJA	UND	0,00	$ 153.026,00	$ 0,00	12,00	$ 1.836.312,00	12,00	$ 1.836.312,00	0,00	$ 0,00	12,00	$ 1.836.312,00	0,00	$ 0,00
NP 3	NP REDES DE SUMINISTRO				$ 0,00		$ 33.514.981,00		$ 31.299.622,28		$ 2.215.360,00		$ 33.514.981,00		$ 0,00
NP3,1	RED SUMINISTRO CPVC 1/2" INCLUYE (TEE, BUJE, CODOS Y UNIONES)	ML	0,00	$ 12.484,00	$ 0,00	33,24	$ 414.968,00	16,60	$ 207.234,40	16,64	$ 207.734,00	33,24	$ 414.968,00	0,00	$ 0,00
NP3,2	RED SUMINISTRO CPVC 3/4" INCLUYE (TEE, BUJE, CODOS Y UNIONES)	ML	0,00	$ 18.593,00	$ 0,00	32,99	$ 613.383,00	17,24	$ 320.543,32	15,75	$ 292.840,00	32,99	$ 613.383,00	0,00	$ 0,00
NP3,3	RED SUMINISTRO PVC 1/2" INCLUYE (TEE, BUJE, CODOS Y UNIONES)	ML	0,00	$ 10.222,00	$ 0,00	374,11	$ 3.824.152,00	366,82	$ 3.749.634,04	7,29	$ 74.518,00	374,11	$ 3.824.152,00	0,00	$ 0,00
NP3,4	RED SUMINISTRO PVC 3/4" INCLUYE (TEE, BUJE, CODOS Y UNIONES)	ML	0,00	$ 10.581,00	$ 0,00	252,85	$ 2.675.406,00	247,39	$ 2.617.633,59	5,46	$ 57.772,00	252,85	$ 2.675.406,00	0,00	$ 0,00
NP3,5	RED SUMINISTRO PVC 1" INCLUYE (TEE, BUJE, CODOS Y UNIONES)	ML	0,00	$ 14.062,00	$ 0,00	57,15	$ 803.643,00	57,15	$ 803.643,30	0,00	$ 0,00	57,15	$ 803.643,00	0,00	$ 0,00
NP3,6	RED SUMINISTRO PVC 1 1/4" INCLUYE (TEE, BUJE, CODOS Y UNIONES)	ML	0,00	$ 19.048,00	$ 0,00	371,59	$ 7.078.046,00	371,59	$ 7.078.046,32	0,00	$ 0,00	371,59	$ 7.078.046,00	0,00	$ 0,00
NP3,7	RED SUMINISTRO PVC 1 1/2" INCLUYE (TEE, BUJE, CODOS Y UNIONES)	ML	0,00	$ 24.751,00	$ 0,00	11,45	$ 283.399,00	11,45	$ 283.398,95	0,00	$ 0,00	11,45	$ 283.399,00	0,00	$ 0,00
NP3,8	RED SUMINISTRO PVC 2" INCLUYE (TEE, BUJE, CODOS Y UNIONES)	ML	0,00	$ 34.696,00	$ 0,00	49,45	$ 1.715.717,00	49,45	$ 1.715.717,20	0,00	$ 0,00	49,45	$ 1.715.717,00	0,00	$ 0,00
NP3,9	RED SUMINISTRO PVC 2 1/2" INCLUYE (TEE, BUJE, CODOS Y UNIONES)	ML	0,00	$ 62.652,00	$ 0,00	18,93	$ 1.186.002,00	18,93	$ 1.186.002,36	0,00	$ 0,00	18,93	$ 1.186.002,00	0,00	$ 0,00
NP3,10	RED SUMINISTRO PVC 3" INCLUYE (TEE, BUJE, CODOS Y UNIONES)	ML	0,00	$ 79.669,00	$ 0,00	22,20	$ 1.768.652,00	22,20	$ 1.768.651,80	0,00	$ 0,00	22,20	$ 1.768.652,00	0,00	$ 0,00
NP3,11	REGISTRO 1 1/4"	UND	0,00	$ 133.331,00	$ 0,00	29,00	$ 3.866.599,00	29,00	$ 3.866.599,00	0,00	$ 0,00	29,00	$ 3.866.599,00	0,00	$ 0,00
NP3,12	SUMINISTRO E INSTALCIÒN DE LLAVE MANGUERA 1/2"	UND	0,00	$ 32.546,00	$ 0,00	9,00	$ 292.914,00	0,00	$ 0,00	9,00	$ 292.914,00	9,00	$ 292.914,00	0,00	$ 0,00
NP3,13	ANCLAJE DE TUBERIA EN VARILLA ZINCADA INCLUYE(DOS ANCLAJES, DOS VARILLAS, ABRAZADERA DOBLE ALETA, TUERCAS Y ARANDELAS) DE 1/2" A 2 1/2"	UND	0,00	$ 34.148,00	$ 0,00	201,00	$ 6.863.748,00	201,00	$ 6.863.748,00	0,00	$ 0,00	201,00	$ 6.863.748,00	0,00	$ 0,00
NP3,14	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA VENTOSA DE 1"	UND	0,00	$ 279.590,00	$ 0,00	3,00	$ 838.770,00	3,00	$ 838.770,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 838.770,00	0,00	$ 0,00
NP3,15	VALVULA CORTINA 3" BR ROSCA	UND	0,00	$ 534.472,00	$ 0,00	1,00	$ 534.472,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 534.472,00	1,00	$ 534.472,00	0,00	$ 0,00
NP3,16	VALVULA DE PIE 3" BR ROSCA	UND	0,00	$ 576.782,00	$ 0,00	1,00	$ 576.782,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 576.782,00	1,00	$ 576.782,00	0,00	$ 0,00
NP3,17	VALVULA FLOTADOR PESADO BR 1"	UND	0,00	$ 178.328,00	$ 0,00	1,00	$ 178.328,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 178.328,00	1,00	$ 178.328,00	0,00	$ 0,00
NP 4	NP REDES CONTRA INCENDIOS				$ 0,00		$ 86.997.582,00		$ 81.527.414,31		$ 5.470.168,00		$ 86.997.582,00		$ 0,00
NP4,1	RED DE SUMINISTRO PVCP 6" RDE 21	ML	0,00	$ 221.087,00	$ 0,00	2,55	$ 563.772,00	2,55	$ 563.771,85	0,00	$ 0,00	2,55	$ 563.772,00	0,00	$ 0,00
NP4,2	RED DE SUMINISTRO PVCP 4" RDE 21	ML	0,00	$ 120.407,00	$ 0,00	26,25	$ 3.160.684,00	26,25	$ 3.160.683,75	0,00	$ 0,00	26,25	$ 3.160.684,00	0,00	$ 0,00

Alcaldía Municipal - Nit: 899999372-4 Dir.: Calle 10 # 8-01 Sibaté (Cund.)
Teléfonos: 7250106 - 7250192 Email: contactenos@sibate-cundinamarca.gov.co
Página Web: www.sibate-cundinamarca.gov.co
EL GOBIERNO DEL MEDIO SIGLO GARANTIA DE BUEN GOBIERNO
FIDUCIA SISBEN
Motivos para avanzar

NP4,3	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE UNION PVCP 6"	UND	0,00	$ 153.932,00	$ 0,00	1,00	$ 153.932,00	1,00	$ 153.932,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 153.932,00	0,00	$ 0,00
NP4,4	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE UNION PVCP 4"	UND	0,00	$ 59.912,00	$ 0,00	3,00	$ 179.736,00	3,00	$ 179.736,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 179.736,00	0,00	$ 0,00
NP4,5	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE CODO 90º PVCP 6"	UND	0,00	$ 189.428,00	$ 0,00	3,00	$ 568.284,00	3,00	$ 568.284,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 568.284,00	0,00	$ 0,00
NP4,6	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE CODO 90º PVCP 4"	UND	0,00	$ 108.729,00	$ 0,00	7,00	$ 761.103,00	7,00	$ 761.103,00	0,00	$ 0,00	7,00	$ 761.103,00	0,00	$ 0,00
NP4,7	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE TEE PVCP 6"	UND	0,00	$ 292.956,00	$ 0,00	1,00	$ 292.956,00	1,00	$ 292.956,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 292.956,00	0,00	$ 0,00
NP4,8	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE BUJE PVCP 6" X 4"	UND	0,00	$ 109.230,00	$ 0,00	1,00	$ 109.230,00	1,00	$ 109.230,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 109.230,00	0,00	$ 0,00
NP4,9	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE BUJE PVCP 4" X 3"	UND	0,00	$ 44.659,00	$ 0,00	1,00	$ 44.659,00	1,00	$ 44.659,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 44.659,00	0,00	$ 0,00
NP4,10	TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 6" SCH-40 (INCLUYE SOPORTES, TEE,CODOS Y UNIONES)	ML	0,00	$ 294.087,00	$ 0,00	19,38	$ 5.699.406,00	19,38	$ 5.699.406,06	0,00	$ 0,00	19,38	$ 5.699.406,00	0,00	$ 0,00
NP4,11	TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 4" SCH-40 (INCLUYE SOPORTES, TEE,CODOS Y UNIONES)	ML	0,00	$ 208.930,00	$ 0,00	7,40	$ 1.546.082,00	7,40	$ 1.546.082,00	0,00	$ 0,00	7,40	$ 1.546.082,00	0,00	$ 0,00
NP4,12	TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 3" SCH-40 (INCLUYE SOPORTES, TEE,CODOS Y UNIONES)	ML	0,00	$ 147.538,00	$ 0,00	2,80	$ 413.106,00	2,80	$ 413.106,40	0,00	$ 0,00	2,80	$ 413.106,00	0,00	$ 0,00
NP4,13	TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 2 1/2" SCH-40 (INCLUYE SOPORTES, TEE,CODOS Y UNIONES)	ML	0,00	$ 132.318,00	$ 0,00	217,44	$ 28.771.226,00	217,44	$ 28.771.225,92	0,00	$ 0,00	217,44	$ 28.771.226,00	0,00	$ 0,00
NP4,14	TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 2" SCH-40 (INCLUYE SOPORTES, TEE,CODOS Y UNIONES)	ML	0,00	$ 99.495,00	$ 0,00	14,13	$ 1.405.864,00	14,13	$ 1.405.864,35	0,00	$ 0,00	14,13	$ 1.405.864,00	0,00	$ 0,00
NP4,15	TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 1 1/4" SCH-40 (INCLUYE SOPORTES, TEE,CODOS Y UNIONES)	ML	0,00	$ 85.728,00	$ 0,00	43,41	$ 3.721.452,00	43,41	$ 3.721.452,48	0,00	$ 0,00	43,41	$ 3.721.452,00	0,00	$ 0,00
NP4,16	SUMISTRO E INSTALACIÒN DE SIAMESA 4" X 2 1/2" X 2 1/2"	UND	0,00	$ 2.365.033,00	$ 0,00	1,00	$ 2.365.033,00	1,00	$ 2.365.033,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 2.365.033,00	0,00	$ 0,00
NP4,17	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABEZAL DE PRUEBAS 4"	UND	0,00	$ 2.488.243,00	$ 0,00	1,00	$ 2.488.243,00	1,00	$ 2.488.243,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 2.488.243,00	0,00	$ 0,00
NP4,18	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE CONTRA INENDIOS TIPO II	UND	0,00	$ 979.725,00	$ 0,00	3,00	$ 2.939.175,00	3,00	$ 2.939.175,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 2.939.175,00	0,00	$ 0,00
NP4,19	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE ESTACION REGULADORA EN GABINETE	UND	0,00	$ 3.167.750,00	$ 0,00	3,00	$ 9.503.250,00	3,00	$ 9.503.250,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 9.503.250,00	0,00	$ 0,00
NP4,20	SUMINISTRO E INSTALACION DE ASPERSOR PARA RED CONTRA INCENDIOS 1/2" INCLUYE ECUDO	UND	0,00	$ 66.033,00	$ 0,00	226,00	$ 14.923.458,00	226,00	$ 14.923.458,00	0,00	$ 0,00	226,00	$ 14.923.458,00	0,00	$ 0,00
NP4,21	PINTURA PARA TUBERIA RED DE INCENDIOS CON DIAMETROS DE 2" HASTA 6"	ML	0,00	$ 7.375,00	$ 0,00	259,90	$ 1.916.763,00	259,90	$ 1.916.762,50	0,00	$ 0,00	259,90	$ 1.916.763,00	0,00	$ 0,00
NP4,22	VALVULA CORTINA 6" HD RANURADA	UND	0,00	$ 1.778.890,00	$ 0,00	1,00	$ 1.778.890,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 1.778.890,00	1,00	$ 1.778.890,00	0,00	$ 0,00
NP4,23	VALVULA CORTINA 4" BR ROSCA	UND	0,00	$ 913.399,00	$ 0,00	1,00	$ 913.399,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 913.399,00	1,00	$ 913.399,00	0,00	$ 0,00
NP4,24	VALVULA DE PIE 1 1/2" BR ROSCA	UND	0,00	$ 171.638,00	$ 0,00	1,00	$ 171.638,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 171.638,00	1,00	$ 171.638,00	0,00	$ 0,00
NP4,25	VALVULA DE PIE 6" BR ROSCA	UND	0,00	$ 2.606.241,00	$ 0,00	1,00	$ 2.606.241,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 2.606.241,00	1,00	$ 2.606.241,00	0,00	$ 0,00
NP 5	MAMPUESTOS Y ACABADOS				$ 0,00		$ 124.880.564,00		$ 100.396.986,42		$ 24.480.301,00		$ 124.880.564,00		$ 0,00
NP5,1	MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.12 M	ML	0,00	$ 22.776,00	$ 0,00	1029,96	$ 23.458.369,00	1029,96	$ 23.458.368,96	0,00	$ 0,00	1029,96	$ 23.458.369,00	0,00	$ 0,00
NP5,2	CIELO RASO PLANO SUPER BOARD (INCLUYE PINTURA EN CORAZA)	M2	0,00	$ 79.702,00	$ 0,00	11,22	$ 894.256,00	0,00	$ 0,00	11,2200	$ 894.288,00	11,22	$ 894.256,00	0,00	$ 0,00
NP5,3	CIELO RASO PLANO SUPER BOARD (INCLUYE PINTURA EN CORAZA)	ML	0,00	$ 55.793,00	$ 0,00	22,39	$ 1.249.205,00	0,00	$ 0,00	22,39	$ 1.249.205,00	22,39	$ 1.249.205,00	0,00	$ 0,00
NP5,4	MURO PLANO SUPER BOARD 2 CARAS (INCLUYE PINTURA EN CORAZA)	M2	0,00	$ 104.118,00	$ 0,00	1,55	$ 161.383,00	0,00	$ 0,00	1,5500	$ 161.071,00	1,55	$ 161.383,00	0,00	$ 0,00
NP5,5	MURO PLANO SUPER BOARD 1 CARA (INCLUYE PINTURA EN CORAZA)	ML	0,00	$ 60.738,00	$ 0,00	1,80	$ 109.328,00	0,00	$ 0,00	1,80	$ 109.328,00	1,80	$ 109.328,00	0,00	$ 0,00
NP5,6	VIGA ALFAGIA EN CONCRETO DE 2500 PSI CON DOBLE GOTERO	ML	0,00	$ 57.242,00	$ 0,00	223,70	$ 12.805.035,00	223,70	$ 12.805.035,40	0,00	$ 0,00	223,70	$ 12.805.035,00	0,00	$ 0,00
NP5,7	RECUBRIMIENTO PARA TANQUE SUBTERRANEO EN CEMENTO MARINO INCLUYE AISLANTE CON EL MATERIAL GRANULAR	M2	0,00	$ 60.971,00	$ 0,00	108,46	$ 6.612.915,00	108,37	$ 6.607.427,27	0,00	$ 0,00	108,46	$ 6.612.915,00	0,00	$ 0,00
NP5,8	PINTURA KORAZA PARA EXTERIORES Y FACHADAS (2 MANOS)	M2	0,00	$ 12.667,00	$ 0,00	1537,86	$ 19.480.073,00	1537,99	$ 19.481.719,33	0,00	$ 0,00	1537,86	$ 19.480.073,00	0,00	$ 0,00
NP5,9	PINTURA KORAZA PARA EXTERIORES Y FACHADAS (2 MANOS)	ML	0,00	$ 8.172,00	$ 0,00	30,60	$ 250.063,00	30,60	$ 250.063,20	0,00	$ 0,00	30,60	$ 250.063,00	0,00	$ 0,00
NP5,10	ESCOTILLA PARA CIELO RASO, INCLUYE (MARCO METALICO DE ALUMINIO COLOR BLANCO Y PANEL YESO TIPO GYPLAC) 60 X60 CM	UND	0,00	$ 51.639,00	$ 0,00	194,00	$ 10.017.966,00	0,00	$ 0,00	194,00	$ 10.017.966,00	194,00	$ 10.017.966,00	0,00	$ 0,00
NP5,11	IMPERMEHABILIZACION DE TERRAZAS Y VIGAS CANALES EN MANTO ASFALTICO, INCLUYE PINTURA BITUMINOSA	M2	0,00	$ 84.253,00	$ 0,00	134,14	$ 11.301.697,00	134,15	$ 11.302.539,95	0,00	$ 0,00	134,14	$ 11.301.697,00	0,00	$ 0,00

Alcaldía Municipal Nit: 899999372-4 Dir: Calle 10 # 8-01 Sibaté (Cund.)
Teléfonos: 7250106 - 7250192 Email: contactenos@sibate-cundinamarca.gov.co
Página Web: www.sibate-cundinamarca.gov.co

EL GOBIERNO DEL MEDIO SIGLO GARANTIA DE BUEN GOBIERNO

Motivos para Vivir

NP5,12	MEDIA CAÑA EN PVC PARA MURO-MURO Y MURO TECHO, TIPO COEXTRUIDA, INCLUYE(ACCESORIOS, ESQUINEROS Y PUNTERAS)	ML	0,00	$ 21.616,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP5,13	DILATACION EN BRONCE PARA REMATE DE MEDIA CAÑA EN 4 mm DE PISO	ML	0,00	$ 15.041,00	$ 0,00	1849,06	$ 27.811.711,00	1048,02	$ 15.763.268,82	801,04	$ 12.048.443,00	1849,06	$ 27.811.711,00	0,00	$ 0,00
NP5,14	CORTE CON DISCO DIAMANTADO Y DEMOLICION EN PIE DE MURO PARA ENBEBIDA DE MEDIA CAÑA h= 0,10	ML	0,00	$ 7.089,00	$ 0,00	1513,41	$ 10.728.563,00	1513,41	$ 10.728.563,49	0,00	$ 0,00	1513,41	$ 10.728.563,00	0,00	$ 0,00
NP 6	ELECTRICOS Y VOZ Y DATOS				$ 0,00		$ 203.765.442,00		$ 202.970.178,96		$ 795.768,00		$ 203.765.442,00		$ 0,00
NP6,1	TUBERÍA PVC CONDUIT 3/4"	ML	0,00	$ 4.244,00	$ 0,00	1660,43	$ 7.046.865,00	1660,43	$ 7.046.864,92	0,00	$ 0,00	1660,43	$ 7.046.865,00	0,00	$ 0,00
NP6,2	TUBERÍA PVC CONDUIT 1 1/2"	ML	0,00	$ 11.853,00	$ 0,00	39,32	$ 466.060,00	39,32	$ 466.059,96	0,00	$ 0,00	39,32	$ 466.060,00	0,00	$ 0,00
NP6,3	TUBERÍA PVC CONDUIT 2"	ML	0,00	$ 15.733,00	$ 0,00	106,52	$ 1.675.879,00	106,52	$ 1.675.879,16	0,00	$ 0,00	106,52	$ 1.675.879,00	0,00	$ 0,00
NP6,4	LAMINA DE PLOMO PARA ZONAS DE RAYOS X	M2	0,00	$ 436.578,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP6,5	ALAMBRON EN ALUMINIO CALIBRE 8 mm PARA SISTEMA DE APANTALLAMIENTO INCLUYE BASES DE FIJACION	ML	0,00	$ 43.417,00	$ 0,00	174,92	$ 7.594.502,00	174,92	$ 7.594.501,64	0,00	$ 0,00	174,92	$ 7.594.502,00	0,00	$ 0,00
NP6,6	PUNTA DE CAPTACION EN ALUMINIO h= 0,60 m INCLUYE BASE	UND	0,00	$ 109.673,00	$ 0,00	10,00	$ 1.096.730,00	10,00	$ 1.096.730,00	0,00	$ 0,00	10,00	$ 1.096.730,00	0,00	$ 0,00
NP6,7	PUNTA DE CAPTACION EN ALUMINIO h= 1,20 m INCLUYE BASE	UND	0,00	$ 156.092,00	$ 0,00	1,00	$ 156.092,00	1,00	$ 156.092,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 156.092,00	0,00	$ 0,00
NP6,8	LINEA DE PUESTA A TIERRA PUNTO DE APANTALLAMIENTO LONGITUD PROMEDIO 11 MTS INCLUYE (CAJA PREFABRICADA, VARILLA COOPER WELL 5/8 POR 2,40 M, CABLE DESNUDO 2/0 Y SOLDADURAS EXOTERMICAS)	UND	0,00	$ 1.094.871,00	$ 0,00	5,00	$ 5.474.355,00	5,00	$ 5.474.355,00	0,00	$ 0,00	5,00	$ 5.474.355,00	0,00	$ 0,00
NP6,9	ACOMETIDA MONOFASICA EN CABLE 2No.12+1No. 12 TIERRA AISLADO (LIBRE DE ALOGENOS) PARA ALIMENTACION DE CIRCUITOS)	ML	0,00	$ 8.614,00	$ 0,00	3058,08	$ 26.342.301,00	3058,11	$ 26.342.559,54	0,00	$ 0,00	3058,08	$ 26.342.301,00	0,00	$ 0,00
NP6,10	CAJA DE PASO PARA DERIVACION DE CIRCUITOS EN TECHO 10 X 10X 4	UND	0,00	$ 40.163,00	$ 0,00	48,00	$ 1.927.824,00	48,00	$ 1.927.824,00	0,00	$ 0,00	48,00	$ 1.927.824,00	0,00	$ 0,00
NP6,11	TABLERO TRIFASICO DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZAR CON PUERTA Y CHAPA (NO INCLUYE BREKEAR)	UND	0,00	$ 397.884,00	$ 0,00	9,00	$ 3.580.956,00	7,00	$ 2.785.188,00	2,00	$ 795.768,00	9,00	$ 3.580.956,00	0,00	$ 0,00
NP6,12	TABLERO TRIFASICO DE 18 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZAR CON PUERTA Y CHAPA (NO INCLUYE BREKEAR)	UND	0,00	$ 507.409,00	$ 0,00	4,00	$ 2.029.636,00	4,00	$ 2.029.636,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 2.029.636,00	0,00	$ 0,00
NP6,13	CAJA DE PASO 40 X 40 PARA V/D	UND	0,00	$ 134.767,00	$ 0,00	5,00	$ 673.835,00	5,00	$ 673.835,00	0,00	$ 0,00	5,00	$ 673.835,00	0,00	$ 0,00
NP6,14	CAJA DE PASO 60 X 60 EN MURO PARA DERIVACION DE CIRCUITOS	UND	0,00	$ 231.517,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP6,15	BANDEJA PORTACABLE ACERO GALVANIZADO ANCHO= 0,20, INCLUYE CHAPETAS Y TORNILLERIA	ML	0,00	$ 89.277,00	$ 0,00	81,33	$ 7.260.898,00	81,33	$ 7.260.898,41	0,00	$ 0,00	81,33	$ 7.260.898,00	0,00	$ 0,00
NP6,16	BANDEJA PORTACABLE ACERO GALVANIZADO ANCHO= 0,40, INCLUYE CHAPETAS Y TORNILLERIA	ML	0,00	$ 121.185,00	$ 0,00	40,90	$ 4.956.467,00	40,90	$ 4.956.466,50	0,00	$ 0,00	40,90	$ 4.956.467,00	0,00	$ 0,00
NP6,17	BANCO DUCTO 4X6" PARA REDES SUBTERRANEAS DE MEDIA Y BAJA TENCION	ML	0,00	$ 145.253,00	$ 0,00	76,20	$ 11.068.279,00	76,20	$ 11.068.278,60	0,00	$ 0,00	76,20	$ 11.068.279,00	0,00	$ 0,00
NP6,18	TUBERIA EMT CONDUIT 1 1/2"	M2	0,00	$ 30.990,00	$ 0,00	152,53	$ 4.726.905,00	152,53	$ 4.726.904,70	0,00	$ 0,00	152,53	$ 4.726.905,00	0,00	$ 0,00
NP6,19	TUBERIA EMT CONDUIT 1 1/4"	ML	0,00	$ 27.047,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP6,20	LAMINA DE PLOMO PARA ZONAS DE RAYOS X TECHO, INCLUYE (ESTRCUTURA DE SOPORTE)	M2	0,00	$ 679.046,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP6,21	CAMARA DE INSPECCION PARA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION SEGÚN NORMA CS-275	UND	0,00	$ 1.260.377,00	$ 0,00	2,00	$ 2.520.754,00	2,00	$ 2.520.754,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 2.520.754,00	0,00	$ 0,00

Alcaldía Municipal - Nit: 899999372-4 Dir.: Calle 10 # 8-01 Sibaté (Cund.)
Teléfonos: 7250106 - 7250192 Email: contactenos@sibate-cundinamarca.gov.co
Página Web: www.sibate-cundinamarca.gov.co
EL GOBIERNO DEL MEDIO SIGLO GARANTIA DE BUEN GOBIERNO
ALCALDÍA SIBATÉ
Motivos para acceder a avanzar

NP6,22	CAMARA DE INSPECCION PARA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION SEGÚN NORMA CS-280	UND	0,00	$ 2.415.554,00	$ 0,00	1,00	$ 2.415.554,00	1,00	$ 2.415.554,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 2.415.554,00	0,00	$ 0,00
NP6,23	SOPORTE PARA TUBERIA CON CUELGA DE GUAYA 2,3 mm Y ACCESORIOS	UND	0,00	$ 12.971,00	$ 0,00	209,00	$ 2.710.939,00	209,00	$ 2.710.939,00	0,00	$ 0,00	209,00	$ 2.710.939,00	0,00	$ 0,00
NP6,24	SOPORTE PARA BANDEJA PORTA CABLE Y TUBERIA EN COBRE EN RIEL CHANEL	UND	0,00	$ 35.239,00	$ 0,00	93,00	$ 3.277.227,00	93,00	$ 3.277.227,00	0,00	$ 0,00	93,00	$ 3.277.227,00	0,00	$ 0,00
NP6,25	CAJA DE INSPECCION TELEFONICA 0,50 X 0,70	UND	0,00	$ 507.241,00	$ 0,00	3,00	$ 1.521.723,00	3,00	$ 1.521.723,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 1.521.723,00	0,00	$ 0,00
NP6,26	ACOMETIDA MONOFASICA EN CABLE 2No.10+1No. 12 TIERRA AISLADO (LIBRE DE ALOGENOS) PARA ALIMENTACION DE CIRCUITOS	ML	0,00	$ 12.399,00	$ 0,00	1163,14	$ 14.421.773,00	1163,16	$ 14.422.020,84	0,00	$ 0,00	1163,14	$ 14.421.773,00	0,00	$ 0,00
NP6,27	CAJA DE PASO 20 X 20 PARA ALIMENTACION DE CIRDUITOS	UND	0,00	$ 75.525,00	$ 0,00	3,00	$ 226.575,00	3,00	$ 226.575,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 226.575,00	0,00	$ 0,00
NP6,28	CAJA DE PASO 30 X 30 PARA ALIMENTACION DE CIRDUITOS	UND	0,00	$ 110.210,00	$ 0,00	1,00	$ 110.210,00	1,00	$ 110.210,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 110.210,00	0,00	$ 0,00
NP6,29	CAJA DE PASO 10 X 10 DOBLE FONDO PARA ALIMENTACION DE CIRDUITOS	UND	0,00	$ 58.990,00	$ 0,00	41,00	$ 2.418.590,00	41,00	$ 2.418.590,00	0,00	$ 0,00	41,00	$ 2.418.590,00	0,00	$ 0,00
NP6,30	SALIDA ILUMINACION TOMA CON POLO, CABLE ENCAUCHETADO 3X14 LIBRE DE ALOGENOS Y TUBERIA EMT 3/4"	UND	0,00	$ 109.812,00	$ 0,00	443,00	$ 48.646.716,00	443,00	$ 48.646.716,00	0,00	$ 0,00	443,00	$ 48.646.716,00	0,00	$ 0,00
NP6,31	SALIDA ILUMINACION PARA LAMPARA TIPO APLIQUE EN TUBERIA EMT Y CABLE No. 12 LIBRE DE ALOGENOS	UND	0,00	$ 78.340,00	$ 0,00	11,00	$ 861.740,00	11,00	$ 861.740,00	0,00	$ 0,00	11,00	$ 861.740,00	0,00	$ 0,00
NP6,32	SALIDA ILUMINACION PARA LAMPARA TIPO APLIQUE EN TUBERIA PVC Y CABLE No. 12 LIBRE DE ALOGENOS	UND	0,00	$ 67.116,00	$ 0,00	17,00	$ 1.140.972,00	17,00	$ 1.140.972,00	0,00	$ 0,00	17,00	$ 1.140.972,00	0,00	$ 0,00
NP6,33	SALIDA PARA TOMA DOBLE PVC Y CABLE No. 12 LIBRE ALOGENOS, NO INCLUYE APARATOS	UND	0,00	$ 66.407,00	$ 0,00	259,00	$ 17.199.413,00	259,00	$ 17.199.413,00	0,00	$ 0,00	259,00	$ 17.199.413,00	0,00	$ 0,00
NP6,34	SALIDA PARA TOMA TRIFÁSICA PVC Y CABLE No. 12 LIBRE ALOGENOS, NO INCLUYE APARATOS	UND	0,00	$ 107.565,00	$ 0,00	8,00	$ 860.520,00	8,00	$ 860.520,00	0,00	$ 0,00	8,00	$ 860.520,00	0,00	$ 0,00
NP6,35	CAMARA DE INSPECCION PARA RED DE BAJA TENSION SEGÚN NORMA CS-274	UND	0,00	$ 599.365,00	$ 0,00	2,00	$ 1.198.730,00	2,00	$ 1.198.730,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 1.198.730,00	0,00	$ 0,00
NP6,36	SALIDA DE VOZ Y DATOS (INCLUYE FACE PLATE Y MARCACIÓN)	UND	0,00	$ 101.336,00	$ 0,00	39,00	$ 3.952.104,00	39,00	$ 3.952.104,00	0,00	$ 0,00	39,00	$ 3.952.104,00	0,00	$ 0,00
NP6,37	SALIDA PARA CAMARA DE CCTV	UND	0,00	$ 63.975,00	$ 0,00	30,00	$ 1.919.250,00	30,00	$ 1.919.250,00	0,00	$ 0,00	30,00	$ 1.919.250,00	0,00	$ 0,00
NP6,38	SALIDA MONOFÁSICA GFCI EN TUBERIA 3/4" PVC COMPLETA	UND	0,00	$ 100.423,00	$ 0,00	76,00	$ 7.632.148,00	76,00	$ 7.632.148,00	0,00	$ 0,00	76,00	$ 7.632.148,00	0,00	$ 0,00
NP6,39	SALIDA T.V EN TUBERIA PVC 3/4" COMPLETA.	UND	0,00	$ 64.381,00	$ 0,00	6,00	$ 386.286,00	6,00	$ 386.286,00	0,00	$ 0,00	6,00	$ 386.286,00	0,00	$ 0,00
NP6,40	TUBERIA IMC PARA BAJANTES DE APANTALLAMIENTO 1"	ML	0,00	$ 22.651,00	$ 0,00	135,19	$ 3.062.189,00	135,19	$ 3.062.188,69	0,00	$ 0,00	135,19	$ 3.062.189,00	0,00	$ 0,00
NP6,41	LINEAS DE PUESTA A TIERRA PARA BANDEJAS Y ACCESORIOS EN CABLE DESNUDO No. 2	ML	0,00	$ 21.899,00	$ 0,00	55,00	$ 1.204.445,00	55,00	$ 1.204.445,00	0,00	$ 0,00	55,00	$ 1.204.445,00	0,00	$ 0,00
NP 7	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS				$ 0,00		$ 17.866.952,00		$ 17.866.951,62		$ 0,00		$ 17.866.952,00		$ 0,00
NP7,1	DESMONTE DE CASETON INCLUYE (RETIRO DE SOBRANTES Y DISPOSICIÓN FINAL)	ML	0,00	$ 14.358,00	$ 0,00	1244,39	$ 17.866.952,00	1244,39	$ 17.866.951,62	0,00	$ 0,00	1244,39	$ 17.866.952,00	0,00	$ 0,00
NP 8	NP REDES DE GASES MEDICINALES				$ 0,00		$ 86.183.775,00		$ 86.183.774,76		$ 0,00		$ 86.183.775,00		$ 0,00
NP8,1	TUBERIA COBRE DE 3/4" TIPO L EMPOTRADA EN MURO, INCLUYE REGATAS, RESANES Y ACCESORIOS	ML	0,00	$ 65.232,00	$ 0,00	392,99	$ 25.635.524,00	392,99	$ 25.635.523,68	0,00	$ 0,00	392,99	$ 25.635.524,00	0,00	$ 0,00
NP8,2	TUBERIA COBRE DE 1/2" TIPO L EMPOTRADA EN MURO, INCLUYE REGATAS, RESANES Y ACCESORIOS	ML	0,00	$ 56.476,00	$ 0,00	55,08	$ 3.110.698,00	55,08	$ 3.110.698,08	0,00	$ 0,00	55,08	$ 3.110.698,00	0,00	$ 0,00
NP8,3	MANIFOLD PARA O2 8 CILINDROS CON DOBLE REGULACION	GLB	0,00	$ 13.812.546,00	$ 0,00	1,00	$ 13.812.546,00	1,00	$ 13.812.546,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 13.812.546,00	0,00	$ 0,00

Alcaldía Municipal - Nit: 899999372-4 Dir.: Calle 10 # 8-01 - Sibaté (Cund.)
Teléfonos: 7250106 - 7250192 Email: contactenos@sibate-cundinamarca.gov.co
Página Web: www.sibate-cundinamarca.gov.co
EL GOBIERNO DEL MEDIO SIGLO GARANTIA DE BUEN GOBIERNO
ILEGIBLE MUNICIPAL SIBATÉ
Motivos Para Avanzar

NP8,4	MANIFOLD PARA AIRE 4 CILINDROS CON DOBLE REGULACION	GLB	0,00	$ 10.939.700,00	$ 0,00	1,00	$ 10.939.700,00	1,00	$ 10.939.700,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 10.939.700,00	0,00	$ 0,00
NP8,5	CAJA DE CORTE TRIPLE (RED O2,RED AIRE Y RED VACIO) CON VALVULAS EN ACERO INOXIDABLE 4 TORNILLOS, MARCO EN ALUMINIO Y ACRILICO, INCLUYE (MANOMETROS Y TUBERIAS)	UND	0,00	$ 2.851.176,00	$ 0,00	3,00	$ 8.553.528,00	3,00	$ 8.553.528,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 8.553.528,00	0,00	$ 0,00
NP8,6	TOMA PARA SALIDA DE GASES MEDICINALES (O2,AIRE Y VACIO)	UND	0,00	$ 398.328,00	$ 0,00	50,00	$ 19.916.400,00	50,00	$ 19.916.400,00	0,00	$ 0,00	50,00	$ 19.916.400,00	0,00	$ 0,00
NP8,7	ALARMA ELECTRONICA DE SEÑAL PARA MANEJO DE PRESIONES	UND	0,00	$ 4.215.379,00	$ 0,00	1,00	$ 4.215.379,00	1,00	$ 4.215.379,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 4.215.379,00	0,00	$ 0,00
NP 9	NP APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS				$ 0,00		$ 21.866.040,00		$ 0,00		$ 21.866.040,00		$ 21.866.040,00		$ 0,00
NP9,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO CON SISTEMA ANTIVANDALICO DE PUSH (INCLUYE GRIFERÍA)	UND	0,00	$ 937.771,00	$ 0,00	22,00	$ 20.630.962,00	0,00	$ 0,00	22,00	$ 20.630.962,00	22,00	$ 20.630.962,00	0,00	$ 0,00
NP9,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL CON SISTEMA ANTIVANDALICO DE PUSH (INCLUYE GRIFERÍA)	UND	0,00	$ 617.539,00	$ 0,00	2,00	$ 1.235.078,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 1.235.078,00	2,00	$ 1.235.078,00	0,00	$ 0,00
NP 10	NP EXTERIORES Y URBANISMO				$ 0,00		$ 10.891.049,00		$ 7.566.212,47		$ 3.324.911,00		$ 10.891.049,00		$ 0,00
NP10,1	SARDINEL PREFABRICADO A-10	ML	0,00	$ 97.523,00	$ 0,00	52,54	$ 5.123.858,00	52,54	$ 5.123.858,42	0,00	$ 0,00	52,54	$ 5.123.858,00	0,00	$ 0,00
NP10,2	BORDILLO PREFABRICADO A-80	ML	0,00	$ 78.781,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP10,3	BAJO RAMPA PREFABRICADO A-85	ML	0,00	$ 88.165,00	$ 0,00	17,77	$ 1.566.692,00	17,77	$ 1.566.692,05	0,00	$ 0,00	17,77	$ 1.566.692,00	0,00	$ 0,00
NP10,4	SARDINAL PREFABRICADO HOMDROS A-100 I-D	ML	0,00	$ 100.235,00	$ 0,00	6,00	$ 601.410,00	6,00	$ 601.410,00	0,00	$ 0,00	6,00	$ 601.410,00	0,00	$ 0,00
NP10,5	ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X8CM	M2	0,00	$ 69.066,00	$ 0,00	48,14	$ 3.324.837,00	0,00	$ 0,00	48,140000	$ 3.324.911,00	48,14	$ 3.324.837,00	0,00	$ 0,00
NP10,6	DEMOLICION DE TALUD EN CONCRETO POR EXCAVACIONES PARA REDES PRINCIPALES	M2	0,00	$ 14.905,00	$ 0,00	18,40	$ 274.252,00	18,40	$ 274.252,00	0,00	$ 0,00	18,40	$ 274.252,00	0,00	$ 0,00
NP 11	NP CARPINTERIA				$ 0,00		$ 29.913.408,00		$ 0,00		$ 29.913.408,00		$ 29.913.408,00		$ 0,00
NP11,1	MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -AP=0,15 mts	UND	0,00	$ 237.408,00	$ 0,00	126,00	$ 29.913.408,00	0,00	$ 0,00	126,00	$ 29.913.408,00	126,00	$ 29.913.408,00	0,00	$ 0,00
NP 12	NP CUBIERTA				$ 0,00		$ 179.951.268,00		$ 179.735.538,64		$ 215.838,00		$ 179.951.268,00		$ 0,00
NP12,1	CUBIERTA EN TEJA THERMOACUSTICA TIPO STANDING SEAN CAL 26 SANDWICH O SIMILAR CON RELLENO EN POLIURETANO DENCIDAD 30 mm	M2	0,00	$ 146.537,00	$ 0,00	679,55	$ 99.579.218,00	679,55	$ 99.579.218,35	0,00	$ 0,00	679,55	$ 99.579.218,00	0,00	$ 0,00
NP12,2	CELOSÍA TUBULAR PARA POLIDEPORTIVO, ASTM-4500 GRADO C, INCLUYE:CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS ,VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA.CONTEMPLA TAMBIEN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO, MONTAJE	KG	0,00	$ 10.915,00	$ 0,00	6720,46	$ 73.353.821,00	6720,47	$ 73.353.930,05	0,00	$ 0,00	6720,46	$ 73.353.821,00	0,00	$ 0,00
NP12,3	FLANCHE EN LÁMINA STEEL DECK CAL. 22; DS=35, INCLUYE RECUBRIMIENTO EN PINTURA ELECTROSTATICA	KG	0,00	$ 41.323,00	$ 0,00	121,85	$ 5.035.208,00	121,85	$ 5.035.207,55	0,00	$ 0,00	121,85	$ 5.035.208,00	0,00	$ 0,00
NP12,4	CABALLETE EN LAMINA STEEL DECK CAL.22-, DS= 50 INCLUYE RECUBRIMIENTO EN PINTURA ELECTROSTATICA	KG	0,00	$ 47.723,00	$ 0,00	37,03	$ 1.767.183,00	37,03	$ 1.767.182,69	0,00	$ 0,00	37,03	$ 1.767.183,00	0,00	$ 0,00
	GARGOLA DE REBOCE PARA CANALES EN TUBO 2" PVCS	UND	0,00	$ 23.982,00	$ 0,00	9,00	$ 215.838,00	0,00	$ 0,00	9,00	$ 215.838,00	9,00	$ 215.838,00	0,00	$ 0,00

ALCALDÍA MUNICIPAL SIBATE
Motivos para creer y avanzar
EL GOBIERNO DEL MEDIO SIGLO GARANTIA DE BUEN GOBIERNO

Alcaldía Municipal - Nit: 899999372-4 Dir.: Calle 10 # 8-01 Sibaté (Cund.)
Teléfonos: 7250106 - 7250192 Email: contactenos@sibate-cundinamarca.gov.co
Página Web: www.sibate-cundinamarca.gov.co

T.R.D. 121-4-8

NP 13	NP ACABDO DE PISOS				$ 0,00		$ 31.991.904,00		$ 0,00		$ 31.991.904,00		$ 31.991.904,00		$ 0,00
NP13,1	ALISTADO ENDURECIDO PARA ESCALERAS, E=4 CMS 1:3 INCLUYE HUELLA Y CONTRAHUELLA	ML	0,00	$ 26.170,00	$ 0,00	125,02	$ 3.271.773,00	0,00	$ 0,00	125,02	$ 3.271.773,00	125,02	$ 3.271.773,00	0,00	$ 0,00
NP13,2	ENCHAPE PARA ESCALERA CON ACABADO EN GRANITO (INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE Y PULIDA, HUELLA Y CONTRAHUELLA)	ML	0,00	$ 261.663,00	$ 0,00	109,76	$ 28.720.131,00	0,00	$ 0,00	109,76	$ 28.720.131,00	109,76	$ 28.720.131,00	0,00	$ 0,00
	VALOR COSTOS DIRECTOS (CD)				$ 3.391.167.062,00		$ 3.483.090.765,82		$ 3.109.615.688,37		$ 373.475.077,48		$ 3.483.090.765,82		$ 0,00
	VALOR COSTOS INDIRECTOS (CI)				$ 1.017.350.118,60		$ 1.044.927.229,74		$ 932.884.706,51		$ 112.042.523,24		$ 1.044.927.229,74		$ 0,00
	ADMINISTRACIÓN	%	20,00%		$ 678.233.412,40		$ 696.618.153,16		$ 621.923.137,67		$ 74.695.015,50		$ 696.618.153,16		$ 0,00
	IMPREVISTOS	%	5,00%		$ 169.558.353,10		$ 174.154.538,29		$ 155.480.784,42		$ 18.673.753,87		$ 174.154.538,29		$ 0,00
	UTILIDAD	%	5,00%		$ 169.558.353,10		$ 174.154.538,29		$ 155.480.784,42		$ 18.673.753,87		$ 174.154.538,29		$ 0,00
	VALOR COSTO TOTAL (CT=CD+CI)				$ 4.408.517.180,60		$ 4.528.017.995,56		$ 4.042.500.394,88		$ 485.517.600,72		$ 4.528.017.995,56		$ 0,00
					$ 119.500.815,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
	EQUIPOS														
16,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA DE AGUA	UN	2,00	$ 3.742.280,00	$ 7.484.560,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
16,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EQUIPO HIDRONEUMÁTICO	UN	1,00	$ 3.569.104,00	$ 3.569.104,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
16,03	CÁMARA CCTV	UN	50,00	$ 197.968,00	$ 9.898.400,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
16,04	SUBESTACIÓN ELÉCTRICA	UN	1,00	$ 45.611.518,00	$ 45.611.518,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
16,05	TABLERO DE TRANSFERENCIA Y DISTRIBUCIÓN	UN	1,00	$ 52.937.233,00	$ 52.937.233,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	VALOR TOTAL DE LA CONSTRUCCIÓN (CT+EQUI+CERTY TRA)				$ 4.528.017.995,60		$ 4.528.017.995,60		$ 4.042.500.394,88		$ 485.517.600,72		$ 4.528.017.995,60		$ 0,00

Alcaldía Municipal - Nit: 899999372-4 Dir.: Calle 10 # 8-01 - Sibaté (Cund.)
Teléfonos: 7250106 - 7250192 Email: contactenos@sibate-cundinamarca.gov.co
Página Web: www.sibate-cundinamarca.gov.co

ALCALDÍA MUNICIPAL SIBATÉ
Motivos para creer y avanzar
EL GOBIERNO DEL MEDIO SIGLO GARANTÍA DE BUEN GOBIERNO

T.R.D. 121-4-8

Teniendo en cuenta el valor efectivamente ejecutado, se procede a verificar que pagos ha realizado el Municipio para determinar el valor pendiente de pago así:

VALOR INICIAL PACTADO EN EL CONTRATO	$4.528.017.995,60
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$4.528.017.995,60
VALOR EJECUTADO POR EL CONTRATISTA	$4.528.017.995,58
PAGOS EFECTUADOS:	
PAGO POR ANTICIPO	$ 00.000.000.00
TOTAL PAGOS PARCIALES	$4.042.500.394,86
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$0,02
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	**$485.517.600,72**

En consecuencia el pago del valor del Contrato de Obra No. 034 de 2016 a favor del contratista, queda supeditado a realizar ampliación póliza estabilidad de obra y el pago de aportes ante el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y el Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria y de la Construcción FIC, conforme a lo establecido en los Decretos 2375 de 1974, 083 de 1976 y 1047 de 1993, tomando como base para la realización de dichos aportes el valor total del acta de entrega y Recibo final del presente contrato y firma perfeccionamiento del Acta de Entrega y Recibo final y Liquidación por las partes que en ella intervienen.

En constancia se firma en el Municipio de Sibaté a los catorce (14) días del mes de abril de Dos Mil Dieciocho (2018).

LUIS ROBERTO GONZALEZ PEÑALOZA
ALCALDE MUNICIPAL
EL MUNICIPIO

MIGUEL ANGEL SAENZ ROBLES
CONSORCIO CENTRO DE SALUD SIBATE
EL CONTRATISTA

LUIS ALBERTO CARDOZO BERNAL
CONSORCIO INTERHOSPITALARIA 2016
INTERVENTOR

NUBIA JANETH MELO ORJUELA
SECRETARIA DE SALUD
SUPERVISORA

JUAN FRANCISCO PARRAGA MUÑOZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

SERVIDOR PUBLICO	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
NOMBRES	RUTH DELLY SIERRA PARRAGA	ING. SAHIDA MARIA BERNAL GUACANEME	ING. JUAN FRANCISCO PARRAGA MUÑOZ
CARGO	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	JEFE INTERVENTORIA Y VIAS	SECRETARIO INFRAESTRUCTURA
FECHA	ABRIL DE 2018		

Motivos para creer y avanzar	ALCALDIA MUNICIPAL DE SIBATE – CUNDINAMARCA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CODIGO T.R.D. 121-4-8 PÁGINA 1 DE 3
	ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 034 DE 2016	FECHA: 22 / 6 / 2018

EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY 80 DE 1993, EN SIBATÉ – CUND., SE REUNIERON EN LA **SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA** LAS SIGUIENTES PERSONAS: **ING. LUIS ROBERTO GONZALEZ PEÑALOZA,** IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA **No. 81.735.011** EXPEDIDA EN SIBATE CUNDINAMARCA, QUIEN ACTÚA EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SIBATÉ EN SU CALIDAD DE ALCALDE MUNICIPAL, QUIEN PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE DOCUMENTO SE DENOMINA **EL MUNICIPIO** POR UNA PARTE, EL INGENIERO **MIGUEL ANGEL SAENZ ROBLES** IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA No. **6.772.757** EXPEDIDA EN TUNJA, QUIEN ACTÚA EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE LA FIRMA **CONSORCIO CENTRO DE SALUD SIBATE** IDENTIFICADA CON NIT: 901.023.631-5, Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE DOCUMENTO SE DENOMINA **EL CONTRATISTA,** EL **ARQ. LUIS ALBERTO CARDOZO BERNAL** IDENTIFICADO CON LA CEDULA DE CIUDADANÍA No. **79.420.085** EXPEDIDA EN BOGOTÁ D.C., QUIEN ACTÚA EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN LEGAL DEL **CONSORCIO INTERHOSPITALARIA 2016** IDENTIFICADA CON EL NIT. **901.030.393-6** QUIEN PARA EFECTOS DEL PRESENTE DOCUMENTO SE DENOMINA **EL INTERVENTOR** Y EL INGENIERO **JUAN FRANCISCO PARRAGA MUÑOZ** SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SIBATÉ CUNDINAMARCA, IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA **No. 1.072.189.473** EXPEDIDA EN SIBATE CUNDINAMARCA, QUIEN FUE DESIGNADO POR EL MUNICIPIO COMO **SUPERVISOR,** CON EL OBJETO DE LIQUIDAR DE MUTUO ACUERDO EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 034 DE 2016, PREVIOS LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES:

CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO:	OBRA PUBLICA
CONTRATO No.:	034 DE 2016
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE SIBATÉ CUNDINAMARCA.
TERMINO INICIAL DE EJECUCION:	DOCE (12) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO.
FECHA DE INICIO:	PRIMERO (1) DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS (2016)
FECHA INICIAL DE TERMINACION:	TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE (2017)
OTROSI No. 1 MODIFICATORIO:	MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO CLAUSULA TERCERA, CANTIDADES DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS DE OBRA NO PREVISTAS Y/O COMPLEMENTARIOS, SIN MODIFICACIÓN DEL VALOR DEL CONTRATO.
OTROSI No. 2 PLAZO A ADICIONAR:	UN (1) MES, DESDE EL PRIMERO (1) DE DICIEMBRE AL TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE 2017
OTROSI No. 3 PLAZO A ADICIONAR:	DOS (2) MESES, DESDE EL PRIMER (1) DE ENERO HASTA EL VEINTIOCHO (28) DE FEBRERO DE 2018
ACTA DE SUSPENSION DE OBRA No. 1	CINCO (5) DE FEBRERO DE 2018
ACTA DE REINCIO DE OBRA No. 1	VEINTIDOS (22) DE MAZO DE 2018
PLAZO FINAL PARA TERMINACION DE OBRA No. 1:	CATORCE (14) DE ABRIL DE 2018
VALOR DEL CONTRATO:	CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO MILLONES DIECISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA CENTAVOS MDA.CTE. ($4.528.017.995,60)
FORMA DE PAGO:	UN NOVENTA POR CIENTO (90%) DEL VALOR DEL CONTRATO, EN PAGOS PARCIALES Y UN DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, CONTRA LIQUIDACIÓN.
GARANTIAS	POLIZA No. 360-47-994000017445 ANEXOS 1-4 y 360-74-994000004946
COMPAÑÍA QUE LA EXPIDE	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
APROBACION DE POLIZAS	APROBACION DE POLIZA INICIAL No. 395 DE NOVIEMBRE 24 DE 2016 Y APROBACION POLIZA AMPLIACION ESTABILIDAD DE OBRA No. 222 DE MAYO 10 DE 2018.

EL GOBIERNO DEL MEDIO SIGLO GARANTIA DE BUEN GOBIERNO

Motivos para creer y avanzar	ALCALDIA MUNICIPAL DE SIBATE – CUNDINAMARCA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CODIGO T.R.D. 121-4-8 PÁGINA 2 DE 3
	ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 034 DE 2016	FECHA: 22 / 6 / 2018

ACTUALIZACION DE POLIZAS SOLICITADAS

CUMPLIMIENTO			**X**	**CALIDAD BIENES**							**CALIDAD SERVICIO**						
DESDE			HASTA				DESDE			HASTA				DESDE			HASTA		
1	12	2016	1	10	2018		D	M	A	D	M	D		D	M	A	D	M	A
ANTICIPO						**SALARIOS Y PREST. SOCIALES**			**X**				**ESTABILIDAD OBRA**						**X**
DESDE			HASTA			DESDE			HASTA				DESDE			HASTA			
D	M	A	D	M	A	1	12	2016	31	3	2021		14	4	2018	14	4	2023	

POLIZA DE RESPONSABILIAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL									**NO**
VIGENCIA	DESDE	D	M	A	HASTA		D	M	A

CONTROL TECNICO Y FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR TOTAL EJECUTADO POR EL CONTRATISTA

EL VALOR TOTAL EJECUTADO SE TOMO DE CONFORMIDAD CON EL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DE FECHA CATORCE (14) DE ABRIL DE 2018

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO	**$4.528.017.995,58**

VALOR TOTAL PAGADO AL CONTRATISTA

DE CONFORMIDAD CON LA RELACION DE PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA, INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LA SECRETARIA DE HACIENDA, SE LE HAN CANCELADO LAS SIGUIENTES SUMAS:

VALOR TOTAL CANCELADO AL CONTRATISTA	**$4.042.500.394,86**

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$4.528.017.995,60	
VALOR ADICION	$ 0.00	
VALOR TOTAL DE PAGOS		$4.042.500.394,86
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$485.517.600,72
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		$0,02
SUMAS IGUALES	**$4.528.017.995,60**	**$4.528.017.995,60**

DOCUMENTOS APORTADOS EN LA LIQUIDACION:

- ✓ ACTA ENTREGA Y RECIBO FINAL
- ✓ POLIZA AMPLIACION ESTABILIDAD DE OBRA
- ✓ INFORME CONTRATISTA
- ✓ PLANILLA PAGO DE SEGURIDAD
- ✓ FACTURA
- ✓ PAGO FIC Y SENA
- ✓ CERTIFICACION DECLARACION DE RENTA
- ✓ CERTIFICACION CUMPLIMIENTO

CONSIDERACIONES GENERALES

QUE EL OBJETO Y LAS OBLIGACIONES CONTRATADAS FUERON EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDOS PORLA ENTIDAD TAL COMO CONSTA EN EL **ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 034 DE FECHA CATORCE (14) DE ABRIL DE 2018.**

QUE EL CONTRATISTA DURANTE EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO QUE SE LIQUIDA, ACREDITÓ EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FRENTE A LOS SISTEMAS DE SALUD Y PENSIONES DE COFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN LAS NORMAS LEGALES PERTINENTES.

QUE EL CONTRATISTA ASUME LA RESPONSABILIDAD POR RECLAMOS, DEMANDAS Y ACCIONES LEGALES QUE SE ENCUENTREN EN TRAMITE O QUE SE ADELANTEN CONTRA EL MUNICIPIO DE SIBATE POR MOTIVOS QUE LE SEAN IMPUTABLES SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL **CONTRATO DE OBRA No. 034 DE 2016.**

QUE, DE ACUERDO CON LAS LABORES DESARROLLADAS, EL VALOR DEL CONTRATO DE OBRA No. 034 DE 2016, ASCIENDE A LA SUMA DE $4.528.017.995,58 QUEDANDO UN SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE SIBATE POR VALOR DE $0,02

QUE EL CONTRATISTA HA ACTUALIZADO LAS POLIZAS CORRESPONDIENTES, EN LOS TERMINOS

EL COMERCIO DEL MEDIO SIGLO GARANTIA DE BUEN GOBIERNO

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SIBATE – CUNDINAMARCA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CODIGO T.R.D. 121-4-8
		PÁGINA 3 DE 3
	ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 034 DE 2016	FECHA: 22 / 6 / 2018

DEFINIDOS EN EL **CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 034 DE 2016,** LAS CUALES FUERON DEBIDAMENTE APROBADAS POR EL MUNICIPIO

QUE VERIFICADO EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ENTRE LAS PARTES NOS DECLARAMOS A PAZ Y SALVO Y PROCEDEMOS A FIRMAR LA PRESENTE **ACTA DE LIQUIDACIÓN** POR QUIENES EN ELLA INTERVINIERON DENTRO DEL TÉRMINO DE LEY, A **LOS VEINTIDOS (22) DÍAS DEL MES DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO (2018).**

LUIS ROBERTO GONZALEZ PEÑALOZA
ALCALDE MUNICIPAL
EL MUNICIPIO

MIGUEL ANGEL SAENZ ROBLES
C.C. No. 6 772 757 DE TUNJA BOYACA
CONSORCIO CENTRO DE SALUD SIBATE
NIT: 901.023.631-5
EL CONTRATISTA

LUIS ALBERTO CARDOZO BERNAL
C.C. No. 79.420.085 BOGOTA
CONSORCIO INTERHOSPITALARIA 2016
NIT: 901.030.393-6
INTERVENTOR

NUBIA JANETH MELO ORJUELA
SECRETARIA DE SALUD
SUPERVISORA

JUAN FRANCISCO PARRAGA MUÑOZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

SERVIDOR PUBLICO	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
NOMBRES	RUTH DELLY SIERRA PARRAGA	ING. JUAN FRANCISCO PARRAGA MUÑOZ	ING. JUAN FRANCISCO PARRAGA MUÑOZ
CARGO	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	SECRETARIO INFRAESTRUCTURA	SECRETARIO INFRAESTRUCTURA
FECHA		JUNIO DE 2018	

EL GOBIERNO DEL MEDIO SIGLO
GARANTIA DE BUEN GOBIERNO

DOCUMENTO DE CONFORMACION DE CONSORCIO

Funza, 12 de septiembre de 2016

Señores:
ALCALDIA DE SIBATÉ-CUNDINAMARCA
Sibatè - Cundinamarca

Referencia: **LICITACIÓN PÚBLICA 04-2016**
Objeto: **CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE SIBATÉ CUNDINAMARCA**

Apreciados señores:

Los suscritos, **MIGUEL ÁNGEL SÁENZ ROBLES**, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bogotá, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.772.757 de Tunja (Boyacá) y actuando en representación propia, **JOSE IGNACIO QUINTERO CORZO** mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Tunja, identificado con cédula de ciudadanía No. 14.873.073 de Buga (Valle del Cauca) y actuando en representación propia, y **ANDRES FELIPE SÁENZ QUINTERO** mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bogotá ,identificado con cédula de ciudadanía No. 1.020.762.056 de Bogotá, domiciliado en la ciudad de Bogotá y actuado como Representante Legal de **S&S INGENIEROS CIVILES CONSTRUCTORES S.A.S** legalmente constituida, con domicilio principal en Funza, Cundinamarca, con NIT No 900928961-1, y debidamente facultado por los estatutos sociales manifestamos mediante este escrito que hemos convenido constituirnos en consorcio para participar en la **LICITACIÓN PÚBLICA 04-2016**, cuyo objeto es **CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE SIBATÉ CUNDINAMARCA**, y por lo tanto expresamos lo siguiente:

La duración de este consorcio será igual a la del término de la ejecución y liquidación del contrato, y un año más; en todo caso el consorcio durará el termino necesario para atender las garantías prestadas.

130

081

Este consorcio está integrado por:

NOMBRE	PARTICIPACIÓN (%)
MIGUEL ÁNGEL SÁENZ ROBLES	80%
JOSE IGNACIO QUINTERO CORZO	10%
S&S INGENIEROS CIVILES CONSTRUCTORES S.A.S.	10%

La responsabilidad de los integrantes de este consorcio es solidaria e ilimitada, mancomunada en todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y el contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en el desarrollo de la propuesta y del contrato, afectarán a todos los miembros que lo conforman.

El nombre del consorcio es: **CONSORCIO CENTRO DE SALUD SIBATE**

El representante legal de este consorcio es **MIGUEL ÁNGEL SÁENZ ROBLES**, quien se identifica con la C.C. No. 6.772.757, expedida en Tunja, expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta, y en caso de resultar favorecidos con la adjudicación del contrato, firmar el respectivo contrato y adoptar las decisiones que fueren necesarias respecto a la ejecución y liquidación del contrato; y el suplente del representante legal es **ANDRES FELIPE SÁENZ QUINTERO**, quien se identifica con la C.C. No. 1.020.762.056, expedida en Bogotá, expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta, y en caso de resultar favorecidos con la adjudicación del contrato, firmar el respectivo contrato y adoptar las decisiones que fueren necesarias respecto a la ejecución y liquidación del contrato, en ausencia del representante legal.

Nosotros los integrantes del consorcio manifestamos bajo gravedad de juramento no encontramos incursos en inhabilidades ni incompatibilidades.

No se podrá ceder en todo o en parte la participación de alguno de los integrantes del Consorcio a favor de otro integrante del mismo Consorcio o a favor de terceros, sin la aprobación previa del MUNICIPIO DE SIBATE, quien se reserva la facultad de aprobar dicha cesión.

La sede del consorcio es:

131

082

DIRECCIÓN: Calle 14 No. 15-02 Of. 14 C.C. BANCOLOMBIA
NÚMERO TELEFÓNICO: 822 1392
E-MAIL: s.s.ingciviles@gmail.com
CIUDAD: Funza (Cundinamarca)

En consecuencia, se firma en Funza a los 12 días del mes de septiembre de 2016.

MIGUEL ÁNGEL SÁENZ ROBLES
C.C. 6.772.757 de Tunja

ANDRES PELIPE SÁENZ QUINTERO
C.C. 1.020.762.056 de Bogotá
R/L S&S INGENIEROS CIVILES CONSTRUCTORES S.A.S.

JOSE IGNACIO QUINTERO CORZO
C.C 14.873.073 de Buga

MIGUEL ÁNGEL SÁENZ ROBLES
C.C. 6.772.757 de Tunja
Representante Legal Consorcio Centro de Salud Sibate

ANDRES FELIPE SÁENZ QUINTERO
C.C. 1.020.762.056 de Bogotá
Representante Legal Suplente Consorcio Centro de Salud Sibate

132

083

S&S
INGENIEROS CIVILES CONSTRUCTORES S.A.S
NIT : 900.928.961-1

CONTRATO 2



Calle 14 # 15 -08 * Oficina 14 Tel: 822 1392 * s.s.ingciviles@gmail.com
Centro Comercial Marques Plaza Funza, Cundinamarca

ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO FINAL CONTRATO DE OBRA 077-2019

ENTRE LOS SUSCRITOS:

CONTRATANTE: HOSPITAL MARIO GAITÁN YANGUAS DE SOACHA	**NIT:** 800.006.850-3
REPRESENTANTE LEGAL: LUIS EFRAÍN FERNÁNDEZ OTÁLORA	**C.C** 79.240.900
CONTRATISTA: CONSORCIO HOSPITALES 2018	**Nit.:** 901.242.543-4
REPRESENTANTE LEGAL: MIGUEL ÁNGEL SÁENZ ROBLES	**C.C.** 6.772.757
INTERVENTOR: OBRETECH LTDA.	**Nit.** 900.327.205-2
REPRESENTANTE LEGAL: LUIS ALBERTO CARDOZO BERNAL	**C.C.** 79.420.085
DELEGADO DEL CONTRATANTE: PEDRO ENRIQUE CHAVES CHAVES – SUBGERENTE ADMINISTRATIVO	**C.C** 19.229.025
Hemos convenido suscribir acta de inicio del contrato de obra 077-2018, a fin de dejar constancia del objeto y condiciones generales del mismo:	
CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO: OBRA	
CONTRATO: 077-2018	
OBJETO: TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE SIBATÉ, DE LA ESE HOSPITAL MARIO GAITÁN YANGUAS DE SOACHA, CON EL FIN DE CONTRIBUIR EN EL FORTALECIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN CUNDINAMARQUESA.	
VALOR: DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. ($2.333.588.789)	
PLAZO: SEIS (6) MESES, contados desde la fecha de suscripción del acta de inicio.	
FECHA DE INICIO: 23 DE ENERO DE 2019	**FECHA DE TERMINACIÓN:** 22 DE JULIO DE 2019
SUSPENSIÓN No. 1:	45 Días - Del 18/07/2019 al 31/08/2019
AMPLIACION No. 1 A SUSPENSIÓN No. 1:	20 Días - Del 01/09/2019 al 20/09/2019
AMPLIACION No. 2 A SUSPENSIÓN No. 1:	45 Días - Del 21/09/2019 al 04/11/2019
AMPLIACION No. 3 A SUSPENSIÓN No. 1:	15 Días - Del 05/11/2019 al 19/11/2019
REANUDACIÓN:	18/11/2019
NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN:	22/11/2019

VERIFICADAS LAS CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO, LAS PARTES DE COMÚN ACUERDO PROCEDEN A SUSCRIBIR LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO FINAL DE OBRA A SATISFACCIÓN DE LAS PARTES, EN EL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA, A LOS 22 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019

NOTA: Para efectos de informe final y liquidación del contrato de la referencia, es necesario garantizar la inspección por parte del supervisor del convenio y hacer entrega de la certificación RETIE como requisito habilitante de la infraestructura.

PEDRO ENRIQUE CHAVES CHAVES
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

LUIS ALBERTO CARDOZO BERNAL
R/L INTERVENTOR

MIGUEL ÁNGEL SÁENZ ROBLES
R/L CONTRATISTA

ACTA DE LIQUIDACION	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 2.333.588.789,00	FECHA DE SUSPENSION No. 1:	DIESIOCHO (18) DE JULIO DE 2019
CONTRATO DE OBRA PUBLICA 077 DE 2018	PLAZO DE EJECUCION:	SEIS (6) MESES	FECHA DE REINICO No. 1:	DIECIOCHO (18) DE NOVIEMBRE DE 2019
	FECHA DE INICIACON:	VEINTITRES (23) DE ENERO DE 2019	NUEVA FECHA DE TERMINACION:	VEINTIDOS (22) DE NOVIEMBRE DE 2019
ENTIDAD: ESE MARIO GAITAN YANGUAS DE SOACHA	FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTIDOS (22) DE JULIO DE 2019	FECHA DE FINALIZACION:	VEINTIDOS (22) DE NOVIEMBRE DE 2019
	% DE AVANCE DE OBRA:	10,00%		
OBJETO: TERMINACION DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE SIBATÉ, DE LA ESE HOSPITAL MARIO GAITÁN YANGUAS DE SOACHA, CON EL FIN DE CONTRIBUIR EN EL FORTALECIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN CUNDINAMARQUESA	VALOR A CANCELAR EN PRESENTE ACTA:	$233.588.789,00		

	CONDICIONES MODIFICATORIO No. 1				CONDICIONES ACTUALIZADAS FINALES		OBRA EJECUTADA			
							ACTA DE LIQUIDACION		TOTAL ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ESTIMADO	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
1,00	CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA CUARTO ELECTRICO				$ 47.443.333,00		$ 30.467.884,00		$ -		$ 30.467.884,00
C1,01	RELLENOS AGREGADO EN MATERIAL DE BASE COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	200,00	$ 121.874,00	$ 24.374.800,00	113,71	$ 13.858.293,00	0,00	$ -	113,71	$ 13.858.293,00
C1,02	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	1350,00	$ 4.162,00	$ 5.618.700,00	1349,9970	$ 5.618.688,00	0,00	$ -	1349,99700	$ 5.618.688,00
C1,03	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	300,00	$ 5.931,00	$ 1.779.300,00	121,40	$ 720.023,00	0,00	$ -	121,40	$ 720.023,00
C1,04	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN = 0,0-2,0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	92,027	$ 43.664,00	$ 4.018.287,00	124,9996	$ 5.457.983,00	0,00	$ -	124,99960	$ 5.457.983,00
C1,05	CONCRETO CICLOPEO 2500 PSI, 40% RAJON INCLUYE (TRASIEGO DE CONCRETO Y RAJON)	M3	8,00	$ 343.759,00	$ 2.750.072,00	1,11	$ 381.572,00	0,00	$ -	1,11	$ 381.572,00
C1,06	PLACA BASE CONCRETO 0,12 2500 PSI	M2	20,00	$ 61.374,00	$ 1.227.480,00	13,93	$ 854.946,00	0,00	$ -	13,93	$ 854.946,00
C1,07	COLUMNAS EN CONCRETO 4000 PSI	M3	4,00	$ 779.128,00	$ 3.116.504,00	0,46	$ 358.398,00	0,00	$ -	0,46	$ 358.398,00
C1,08	CONSTRUCCION DE VIGUETA EN CONCRETO DE 3000 PSI 15X 15 CON FORMALETA METALICA, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA	ML	6,87	$ 40.356,00	$ 277.246,00	21,40	$ 863.618,00	0,00	$ -	21,40	$ 863.618,00
C1,09	CONSTRUCCION DE COLUMNETA EN CONCRETO DE 3000 PSI 15X 15 CON FORMALETA METALICA, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA	ML	106,08	$ 40.356,00	$ 4.280.964,00	58,34	$ 2.354.369,00	0,00	$ -	58,34	$ 2.354.369,00
2,00	MAMPOSTERÍA Y PARETE CUARTO ELECTRICO				$ 19.022.166,00		$ 8.882.940,02		$ -		$ 8.882.940,02
C2,01	MURO EN BLOQUE N° 5 E=0,12 M	M2	108,03	$ 39.071,00	$ 4.220.840,00	56,17	$ 2.194.618,07	0,00	$ -	56,17	$ 2.194.618,07
C2,02	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1,5 CM	M2	205,20	$ 20.924,00	$ 4.293.605,00	126,70	$ 2.651.070,80	0,00	$ -	126,70	$ 2.651.070,80
C2,03	MURO EN BLOQUE N° 5 E=0,12 M	ML	10,00	$ 23.845,00	$ 238.450,00	36,23	$ 863.904,35	0,00	$ -	36,23	$ 863.904,35
C2,05	PINTURA KORAZA PARA EXTERIORES Y FACHADAS (2 MANOS)	ML	155,47	$ 8.164,00	$ 1.269.261,00	388,70	$ 3.173.346,80	0,00	$ -	388,70	$ 3.173.346,80
3,00	CARPINTERÍA				$ 160.612.268,00		$ 166.799.729,00		$ -		$ 166.799.729,00
C3,01	HOJA PUERTA ENTABLERADA MADECOR 0,76-1,0 M	UN	151,00	$ 445.342,00	$ 67.246.642,00	151,00	$ 67.246.642,00	0,00	$ -	151,00	$ 67.246.642,00
C3,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO ALCOBA	UN	88,00	$ 27.902,00	$ 2.455.376,00	90,00	$ 2.511.180,00	0,00	$ -	90,00	$ 2.511.180,00
C3,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO BAÑO	UN	36,00	$ 26.477,00	$ 953.172,00	39,00	$ 1.032.603,00	0,00	$ -	39,00	$ 1.032.603,00
C3,04	VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA	M2	20,00	$ 261.517,00	$ 5.230.340,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
C3,05	VENTANA EN ALUMINIO Y VIDRIO LAMINADO 3+3 (DETALLE EN PLANOS)	M2	50,20	$ 432.931,00	$ 21.733.136,00	93,29	$ 40.388.133,00	0,00	$ -	93,29	$ 40.388.133,00
C3,06	VIDRIO TEMPLADO PULIDO 10 MM	M2	10,71	$ 337.264,00	$ 3.612.997,00	10,72	$ 3.615.470,00	0,00	$ -	10,72	$ 3.615.470,00
C3,09	CERRADURA DE ENTRADA PRINCIPAL	UN	2,00	$ 114.192,00	$ 228.384,00	4,00	$ 456.768,00	0,00	$ -	4,00	$ 456.768,00
C3,10	BARANDA - GUARDA CAMILLA EN PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO (DETALLE EN PLANOS)	ML	251,20	$ 98.669,00	$ 24.785.653,00	266,36	$ 26.281.475,00	0,00	$ -	266,36	$ 26.281.475,00
C3,11	BARANDA EN ACERO INOXIDABLE INCLUYE PASAMANOS 2 1/2" POSTES Y TUBERIA 1/2" PARA ENTREPAÑOS h=1,2 (DETALLE EN PLANOS)	ML	46,27	$ 524.475,00	$ 24.267.458,00	46,27	$ 24.267.458,00	0,00	$ -	46,27	$ 24.267.458,00
4,00	INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS Y RED CONTRA INCENDIO				$ 19.338.657,00		$ 14.085.879,00		$ -		$ 14.085.879,00
C4,01	INSTALACIÓN APARATO SANITARIO	UN	3,00	$ 44.172,00	$ 132.516,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
C4,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 4" PVC RED SANITARIA, PATOGENA Y AGUAS LLUVIAS INCLUYE (UNIONES, CODOS, BUJES)	ML	40,80	$ 45.312,00	$ 1.848.730,00	53,21	$ 2.411.052,00	0,00	$ -	53,21	$ 2.411.052,00
C4,03	RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PEÑA"	M3	8,63	$ 76.294,00	$ 657.641,00	3,00	$ 228.612,00	0,00	$ -	3,00	$ 228.612,00
C4,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO INFANTIL (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	3,00	$ 457.806,00	$ 1.373.418,00	2,00	$ 915.612,00	0,00	$ -	2,00	$ 915.612,00
C4,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	50,00	$ 135.354,00	$ 6.767.700,00	50,00	$ 6.767.700,00	0,00	$ -	50,00	$ 6.767.700,00
C4,06	BARRA DE DISCAPACITADOS EN L PARA BAÑOS	UN	8,00	$ 156.194,00	$ 1.249.552,00	8,00	$ 1.249.552,00	0,00	$ -	8,00	$ 1.249.552,00
C4,09	DIVISION PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL. 20	M2	12,00	$ 464.575,00	$ 5.574.900,00	5,41	$ 2.513.351,00	0,00	$ -	5,41	$ 2.513.351,00
C4,10	PUERTA PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE	UN	4,00	$ 433.550,00	$ 1.734.200,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5,00	INSTALACIONES ELÉCTRICAS - VOZ Y DATOS				$ 181.879.366,00		$ 172.986.938,00		$ 10.224.556,00		$ 172.986.938,00
C5,01	TUBERÍA PVC CONDUIT 1"	ML	28,80	$ 6.907,00	$ 198.922,00	32,40	$ 223.787,00	32,40	$ 223.787,00	32,40	$ 223.787,00
C5,02	TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 3/4".	ML	59,92	$ 24.003,00	$ 1.438.260,00	70,00	$ 1.680.210,00	46,00	$ 1.104.139,00	70,00	$ 1.680.210,00
C5,03	TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 1".	ML	74,88	$ 31.071,00	$ 2.326.596,00	20,00	$ 621.420,00	11,00	$ 341.781,00	20,00	$ 621.420,00
C5,04	LÁMPARA TIPO PANEL LED DE 6" 25W	UN	260,00	$ 165.478,00	$ 43.024.280,00	267,00	$ 44.182.626,00	0,00	$ -	267,00	$ 44.182.626,00
C5,05	LÁMPARA TIPO PANEL LED DE 60X60 DE 56W	UN	124,00	$ 324.489,00	$ 40.236.636,00	118,00	$ 38.289.702,00	0,00	$ -	118,00	$ 38.289.702,00
C5,06	RACK 5' X 24"	UN	10,00	$ 346.602,00	$ 3.466.020,00	3,00	$ 1.038.006,00	0,00	$ -	3,00	$ 1.038.006,00
C5,09	CANALETA METÁLICA 4X10 CMS	ML	50,00	$ 35.688,00	$ 1.784.400,00	2,40	$ 85.651,00	0,00	$ -	2,40	$ 85.651,00
C5,11	TUBERÍA PVC CONDUIT 1 1/2"	ML	20,68	$ 12.367,00	$ 255.750,00	97,75	$ 1.208.874,00	97,75	$ 1.208.874,00	97,75	$ 1.208.874,00
C5,12	TUBERÍA PVC CONDUIT 2"	ML	13,46	$ 15.717,00	$ 211.565,00	35,80	$ 562.669,00	35,80	$ 562.669,00	35,80	$ 562.669,00
C5,13	LAMINA DE PLOMO PARA ZONAS DE RAYOS X	M2	53,66	$ 436.141,00	$ 23.403.326,00	54,32	$ 23.691.179,00	0,00	$ -	54,32	$ 23.691.179,00
C5,14	TABLERO TRIFASICO DE 18 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZAR CON PUERTA Y CHAPA (NO INCLUYE BREKEAR)	UND	4,00	$ 520.242,00	$ 2.080.968,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
C5,15	CAJA DE PASO 60 X 60 EN MURO PARA DERIVACION DE CIRCUITOS	UND	1,00	$ 231.285,00	$ 231.285,00	2,00	$ 462.570,00	2,00	$ 462.570,00	2,00	$ 462.570,00
C5,16	BANDEJA PORTACABLE ACERO GALVANIZADO ANCHO= 0,20, INCLUYE CHAPETAS Y TORNILLERIA	ML	0,67	$ 99.114,00	$ 66.406,00	0,67	$ 66.406,00	0,67	$ 66.406,00	0,67	$ 66.406,00
C5,17	TUBERIA EMT CONDUIT 1 1/2"	M2	17,47	$ 30.960,00	$ 540.871,00	17,47	$ 540.871,00	17,47	$ 540.871,00	17,47	$ 540.871,00
C5,18	TUBERIA EMT CONDUIT 1 1/4"	ML	30,00	$ 27.020,00	$ 810.600,00	30,00	$ 810.600,00	30,00	$ 810.600,00	30,00	$ 810.600,00
C5,19	LAMINA DE PLOMO PARA ZONAS DE RAYOS X TECHO, INCLUYE (ESTRCUTURA DE SOPORTE)	M2	23,55	$ 678.367,00	$ 15.975.543,00	23,59	$ 16.002.678,00	0,00	$ -	23,59	$ 16.002.678,00
C5,20	CAMARA DE INSPECCION PARA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION SEGUN NORMA CS-275	UND	2,00	$ 1.259.117,00	$ 2.518.234,00	1,00	$ 1.259.117,00	0,00	$ -	1,00	$ 1.259.117,00
C5,21	CAJA DE PASO 30 X 30 PARA ALIMENTACION DE CIRCUITOS	UND	1,00	$ 110.099,00	$ 110.099,00	1,00	$ 110.099,00	1,00	$ 110.099,00	1,00	$ 110.099,00

ACTA DE LIQUIDACION		VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 2.333.588.789,00	FECHA DE SUSPENSION No. 1:	DIESIOCHO (18) DE JULIO DE 2019
CONTRATO DE OBRA PUBLICA 077 DE 2018		PLAZO DE EJECUCION:	SEIS (6) MESES	FECHA DE REINICO No. 1:	DIECIOCHO (18) DE NOVIEMBRE DE 2019
		FECHA DE INICIACÓN:	VEINTITRES (23) DE ENERO DE 2019	NUEVA FECHA DE TERMINACION:	VEINTIDOS (22) DE NOVIEMBRE DE 2019
ENTIDAD: ESE MARIO GAITAN YANGUAS DE SOACHA		FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTIDOS (22) DE JULIO DE 2019	FECHA DE FINALIZACION:	VEINTIDOS (22) DE NOVIEMBRE DE 2019
		% DE AVANCE DE OBRA:	10,00%		
OBJETO: TERMINACION DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE SIBATÉ, DE LA ESE HOSPITAL MARIO GAITÁN YANGUAS DE SOACHA, CON EL FIN DE CONTRIBUIR EN EL FORTALECIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN CUNDINAMARQUESA		VALOR A CANCELAR EN PRESENTE ACTA:	$233.588.789,00		

			CONDICIONES MODIFICATORIO No. 1			CONDICIONES ACTUALIZADAS FINALES		OBRA EJECUTADA			
								ACTA DE LIQUIDACION		TOTAL ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ESTIMADO	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
C5.22	SALIDA ILUMINACION TOMA CON POLO, CABLE ENCAUCHETADO 3X14 LIBRE DE ALOGENOS Y TUBERIA EMT 3/4"	UND	30,00	$ 109.702,00	$ 3.291.060,00	33,00	$ 3.620.166,00	7,00	$ 767.914,00	33,00	$ 3.620.166,00
C5.23	SALIDA PARA TOMA DOBLE PVC Y CABLE No. 12 LIBRE ALOGENOS, NO INCLUYE APARATOS	UND	16,00	$ 66.341,00	$ 1.061.456,00	16,00	$ 1.061.456,00	3,00	$ 199.023,00	16,00	$ 1.061.456,00
C5.24	SALIDA PARA TOMA TRIFÁSICA PVC Y CABLE No. 12 LIBRE ALOGENOS, NO INCLUYE APARATOS	UND	4,00	$ 107.458,00	$ 429.832,00	6,00	$ 644.748,00	4,00	$ 429.832,00	6,00	$ 644.748,00
C5.25	LINEAS DE PUESTA A TIERRA PARA BANDEJAS Y ACCESORIOS EN CABLE DESNUDO No. 2	ML	75,00	$ 21.876,00	$ 1.640.850,00	75,00	$ 1.640.850,00	75,00	$ 1.640.850,00	75,00	$ 1.640.850,00
C5.27	INSTALACION UPS DE 20 KVA, FRECUENCIA DE 60 Hz TRIFASICA E=208 V S= 208-120 V	UND	1,00	$ 5.903.846,00	$ 5.903.846,00	1,00	$ 5.903.846,00	0,00	$ -	1,00	$ 5.903.846,00
C5.28	ORGANIZADOR DE RACK PARA COMUNICACIONES, AUTOSOPORTADO, METALICO, DE 190 CM DE ALTURA CON 60CM DE ANCHO Y 60 CM DE PROFUNDIDAD, CON MULTITOMA EN DISPOSICIÓN HORIZONTAL Y EXTRACTOR PARA VENTILACIÓN FORZADA PUERTA EN VIDRIO.	UND	1,00	$ 2.347.650,00	$ 2.347.650,00	1,00	$ 2.347.650,00	0,00	$ -	1,00	$ 2.347.650,00
C5.29	LUMINARIA LED EMERGENCIA R2	UND	65,00	$ 144.855,00	$ 9.415.575,00	67,00	$ 9.705.285,00	0,00	$ -	67,00	$ 9.705.285,00
C5.30	LAMPARA TIPO APLIQUE PARA EXTERIORES 12W	UND	18,00	$ 149.850,00	$ 2.697.300,00	18,00	$ 2.697.300,00	0,00	$ -	18,00	$ 2.697.300,00
C5.31	TOMA MONOFASICA DOBLE CON POLO LINEA HOSPITALARIA	UND	164,00	$ 95.704,00	$ 15.695.456,00	139,00	$ 13.302.856,00	13,00	$ 1.244.152,00	139,00	$ 13.302.856,00
C5.32	TOMA TRIFASICA LINEA HOSPITALARIA	UND	10,00	$ 102.198,00	$ 1.021.980,00	12,00	$ 1.226.376,00	5,00	$ 510.990,00	12,00	$ 1.226.376,00
	REDES EXTERIORES				$ 30.422.289,00		$ 11.686.156,00		$ -		$ 11.686.156,00
C5.33	GRUPO DE MEDIDA AE-319 NO INCLUYE MEDIDOR NI CTS	UND	2,00	$ 3.795.994,00	$ 7.591.988,00	2,00	$ 7.591.988,00	0,00	$ -	2,00	$ 7.591.988,00
C5.34	TERMINALES PREMOLDEADOS PARA USO EXTERIOR 15 KV PARA CABLE PRIMARIO 1/0 CU XLPE 133% AISLAMIENTO 15 KV	UND	6,00	$ 505.584,00	$ 3.033.504,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
C5.35	BAJANTE PRIMARIO EN TUBO METÁLICO GALVANIZADO DE 6", INCLUYE SOPORTERÍA Y MATERIAL MENOR	ML	2,00	$ 588.407,00	$ 1.176.814,00	6,00	$ 3.530.442,00	0,00	$ -	6,00	$ 3.530.442,00
C5.36	ACCESORIOS DE FIJACIÓN TUBERÍA	UND	8,00	$ 21.889,00	$ 175.112,00	6,00	$ 131.334,00	0,00	$ -	0,00	$ 131.334,00
C5.37	ACOMETIDA PRIMARIA EN MEDIA TENSIÓN EN CABLE DE COBRE AWG CON 3 N° 1/0 CU XLPE 133 % AISLAMIENTO 15 KV + N° 2 CU DDO	ML	80,00	$ 225.156,00	$ 18.012.480,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
C5.38	SENALIZACIÓN Y MARCACIONES DE CANALIZACIONES	GLB	1,00	$ 432.391,00	$ 432.391,00	1,00	$ 432.391,00	0,00	$ -	1,00	$ 432.391,00
	SUB ESTACION ELECTRICA				$ 75.833.654,00		$ -		$ -		$ -
C5.39	CELDA ENTRADA SALIDA DUPLEX C1 EN MEDIA TENSIÓN 15 KV, NORMA CODENSA ET651	UND	1,00	$ 24.572.702,00	$ 24.572.702,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
C5.40	CELDA SECCIONADOR C3 15 KV, 32 A, SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR	UND	1,00	$ 36.640.238,00	$ 36.640.238,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
C5.41	CELDA PARA TRANSFORMADOR SECO DE 225 KVA SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR	UND	1,00	$ 7.987.729,00	$ 7.987.729,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
C5.42	INSTALACION TRANSFORMADOR SECO ABIERTO TIPO H, TRIFASICO DE 225 KVA CON RELACION 11400/208-120 V CUMPLIENDO CON PERDIDAS SEGÚN NORMA NTC 3445	UND	1,00	$ 6.632.384,60	$ 6.632.385,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	SUB ESTACION ELECTRICA				$ 200.928.313,00		$ 182.652.888,00		$ 1.763.561,00		$ 182.652.888,00
C5.43	INTERCONEXIONES EN MEDIA TENSION ENTRE CELDA DE ENTRADA Y SALIDA C1 Y CELDA DE MEDIDA C2 DE LA SUBESTACION 3 N° 1/0 CU XLPE 133 % AISLAMIENTO 15 KV	ML	15,00	$ 213.786,00	$ 3.206.790,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
C5.44	INTERCONEXIONES EN MEDIA TENSION ENTRE CELDA DE MEDIDA C2 Y CELDA DE SECCIONADOR C3 DE LA SUBESTACION 3 N° 1/0 CU XLPE 133 % AISLAMIENTO 15 KV	ML	15,00	$ 213.786,00	$ 3.206.790,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
C5.45	INTERCONEXIONES EN MEDIA TENSION ENTRE CELDA DE SECCIONADOR C3 Y CELDA DE TRANSFORMADOR C4 DE LA SUBESTACIÓN 3 N° 1/0 CU XLPE 133 % AISLAMIENTO 15 KV	ML	20,00	$ 213.786,00	$ 4.275.720,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
C5.46	TERMINALES PREMOLDEADOS PARA USO INTERIOR 15 KV PARA CABLE PRIMARIO 1/0 CU XLPE 133% AISLAMIENTO 15 KV	UND	20,00	$ 353.110,00	$ 7.062.200,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
C5.47	INTERCONEXION EN B.T. 208 V ENTRE CELDA DEL TRANSFORMADOR Y CELDA DE BT MEDIDA; EN CABLE: 3N*500 AWG X(F) + 3N*500 AWG (N) + 1N*1/0 AWG (T)	ML	18,00	$ 1.123.598,31	$ 20.224.770,00	153,00	$ 171.910.541,00	0,00	$ -	153,00	$ 171.910.541,00
C5.48	INTERCONEXION EN B.T. 208 V ENTRE CELDA DE BT MEDIDA Y CELDA DE BT NORMAL (NO ESENCIALES); EN CABLE: 3N*500 AWG X(F) + 3N*500 AWG (N) + 1N*1/0 AWG (T)	ML	18,00	$ 1.123.598,31	$ 20.224.770,00	8,00	$ 8.988.786,00	0,00	$ -	8,00	$ 8.988.786,00
C5.49	INTERCONEXION EN B.T. 208 V ENTRE CELDA DE BT NORMAL (NO ESENCIALES) Y CELDA DE BT EQUIPOS; EN CABLE: 3N*500 AWG X(F) + 3N*500 AWG (N) + 1N*1/0 AWG (T)	ML	18,00	$ 1.123.598,31	$ 20.224.770,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
C5.50	INTERCONEXION EN B.T. 208 V ENTRE CELDA DE BT NORMAL (NO ESENCIALES) Y CELDA DE BT CARGAS VITALES; EN CABLE: 3N*500 AWG X(F) + 3N*500 AWG (N) + 1N*1/0 AWG (T)	ML	18,00	$ 1.123.598,31	$ 20.224.770,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
C5.51	INTERCONEXION EN B.T. 208 V ENTRE CELDA DE BT NORMAL (NO ESENCIALES) Y CELDA DE BT CARGAS CRITICAS; EN CABLE: 3N*500 AWG X(F) + 3N*500 AWG (N) + 1N*1/0 AWG (T)	ML	20,00	$ 1.123.598,31	$ 22.471.966,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
C5.52	INTERCONEXION EN B.T. 208 V ENTRE PLANTA DE EMERGENCIA Y GABINETE DE DESCONEXION PLANTA; EN CABLE: 3N*500 AWG X(F) + 3N*500 AWG (N) + 1N*1/0 AWG (T)	ML	8,00	$ 1.123.598,31	$ 8.988.786,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
C5.53	INTERCONEXION EN B.T. 208 V ENTRE GABINETE DE DESCONEXIÓN Y CELDA DE RESPALDO EN CABLE: 3N*500 AWG X(F) + 3N*500 AWG (N) + 1N*1/0 AWG (T)	ML	15,00	$ 1.123.598,31	$ 16.853.975,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
C5.54	INTERCONEXION EN B.T. 208 V ENTRE CELDA DE BT RESPALDO (ESENCIALES) Y CELDA DE BT EQUIPOS; EN CABLE: 3N*4 AWG X(F) + 3N*4 AWG (N) + 1N*16 AWG (T)	ML	35,00	$ 62.088,00	$ 2.173.080,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
C5.55	INTERCONEXION EN B.T. 208 V ENTRE CELDA DE BT RESPALDO (ESENCIALES) Y CELDA DE BT CARGAS VITALES; EN CABLE: 3N*2/0 AWG X(F) + 3N*2/0 AWG (N) + 1N*4 AWG (T)	ML	30,00	$ 184.715,00	$ 5.541.450,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
C5.56	INTERCONEXION EN B.T. 208 V ENTRE CELDA DE BT RESPALDO (ESENCIALES) Y CELDA DE BT CARGAS CRITICAS; EN CABLE: 3N*4/0 AWG X(F) + 3N*4/0 AWG (N) + 1N*2 AWG (T)	ML	30,00	$ 249.650,00	$ 7.489.500,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
C5.57	INTERCONEXION EN B.T. 208 V ENTRE GABINETE DE DESCONEXION Y CELDA DE EMERGENCIA EN CABLE: 3N*500 AWG X(F) + 3N*500 AWG (N) + 1N*1/0 AWG (T)	ML	15,00	$ 1.123.598,31	$ 16.853.975,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
C5.58	INTERCONEXIÓN EN B.T. 208 V ENTRE TRANFORMADOR Y CELDA DE EMERGENCIA EN CABLE: 3N*500 AWG X(F) + 3N*500 AWG (N) + 1N*1/0 AWG (T)	ML	18,00	$ 1.123.598,31	$ 20.224.770,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
C5.59	TERMINALES DE CONEXION PARA CALIBRE 4/0 TIPO 3M O SIMILAR.	UND	48,00	$ 13.362,00	$ 641.376,00	48,00	$ 641.376,00	48,00	$ 641.376,00	48,00	$ 641.376,00
C5.60	TERMINALES DE CONEXION PARA CALIBRE 2 TIPO 3M O SIMILAR.	UND	6,00	$ 7.333,00	$ 43.998,00	16,00	$ 117.328,00	16,00	$ 117.328,00	16,00	$ 117.328,00
C5.61	INSTALACION DPS TIPO I PARA PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES EN ONDA 10/350 µs	UND	1,00	$ 663.239,00	$ 663.239,00	1,00	$ 663.238,00	1,00	$ 663.238,00	1,00	$ 663.238,00
C5.62	INSTALACION DPS TIPO II PARA PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES EN ONDA 8/20 µS CARGAS FINALES	UND	1,00	$ 331.619,00	$ 331.619,00	1,00	$ 331.619,00	1,00	$ 331.619,00	1,00	$ 331.619,00

ACTA DE LIQUIDACION	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 2.333.588.789,00	FECHA DE SUSPENSION No. 1:	DIESIOCHO (18) DE JULIO DE 2019
CONTRATO DE OBRA PUBLICA 077 DE 2018	PLAZO DE EJECUCION:	SEIS (6) MESES	FECHA DE REINICO No. 1:	DIECIOCHO (18) DE NOVIEMBRE DE 2019
	FECHA DE INICIACON:	VEINTITRES (23) DE ENERO DE 2019	NUEVA FECHA DE TERMINACION:	VEINTIDOS (22) DE NOVIEMBRE DE 2019
ENTIDAD: ESE MARIO GAITAN YANGUAS DE SOACHA	FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTIDOS (22) DE JULIO DE 2019	FECHA DE FINALIZACION:	VEINTIDOS (22) DE NOVIEMBRE DE 2019
	% DE AVANCE DE OBRA:	10,00%		
OBJETO: TERMINACION DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE SIBATÉ, DE LA ESE HOSPITAL MARIO GAITÁN YANGUAS DE SOACHA, CON EL FIN DE CONTRIBUIR EN EL FORTALECIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN CUNDINAMARQUESA	VALOR A CANCELAR EN PRESENTE ACTA:	$233.588.789,00		

	CONDICIONES MODIFICATORIO No. 1					CONDICIONES ACTUALIZADAS FINALES		OBRA EJECUTADA			
								ACTA DE LIQUIDACION		TOTAL ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ESTIMADO	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
	TABLEROS DE DISTRIBUCION				$ 7.353.736,00		$ 7.353.736,00		$ -		$ 7.353.736,00
C5,66	TABLERO TRCI-E: RED CONTRA INCENDIO GABINETE METÁLICO QUE INCLUYE BARRAJES EN COBRE ELECTROPLATEADO Y CABLEADO DE INTERCONEXIÓN, BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA AISLADAS DEL CHASIS MONTADA SOBRE AISLADORES Y PROVISTA DE PANEL DE FRENTE MUERTO TIPO CERRADO CON UNA CUBIERTA FRONTAL QUE BRINDE UN GRADO DE PROTECCIÓN AL MENOS DE IP2X DESDE EL FRENTE, LAS PARTES VIVAS NO PUEDEN SER ACCESIBLES DESDE OTRAS DIRECCIONES. UN (1) TOTALIZADOR: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR INDUSTRIAL 3 X 100A, 208V, ICC:16KA BARRAS DE COBRE A 225A, 208V, ICC: 16KA UN (1) MINI BREAKERS DE 3X30 A, ICC: 16 KA UN (1) MINI BREAKERS DE 3X2 A PARA MANDO CONTROL MARCACIÓN EXTERIOR EN PLACA DE POLICARBONATO CON EL NOMBRE DE LA CELDA Y MARCACIÓN INTERIOR DEL EQUIPO ELÉCTRICO QUE LA COMPONE.	UND	1,00	$ 2.835.514,65	$ 2.835.515,00	1,00	$ 2.835.515,00	0,00	$ -	1,00	$ 2.835.515,00
C5,67	TABLERO TEB: TABLERO EQUIPOS DE BOMBEO CAJA METÁLICA, DE SOBREPONER, CORTE VISIBLE, PALANCA PARA MANOBRAR DESDE EL EXTERIOR O FRENTE DEL GABINETE. UN (1) TOTALIZADOR: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR INDUSTRIAL 3 X 200A, 208V, ICC:16KA DOS (2) INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO INDUSTRIAL 3X30 A, ICC: 10 KA UN (1) INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO INDUSTRIAL 3X50 A, ICC: 10 KA DOS (2) INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO INDUSTRIAL 3X60 A, ICC: 10 KA MARCACIÓN EXTERIOR EN PLACA DE POLICARBONATO CON EL NOMBRE DE LA CELDA Y MARCACIÓN INTERIOR DEL EQUIPO ELÉCTRICO QUE LA COMPONE.	UND	1,00	$ 4.518.221,26	$ 4.518.221,00	1,00	$ 4.518.221,00	0,00	$ -	1,00	$ 4.518.221,00
	ALIMENTADORES A TABLEROS				$ 36.373.763,00		$ 24.732.397,00		$ 24.732.397,00		$ 24.732.397,00
C5,68	ALIMENTACION HASTA TABLERO TABLERO DE EMERGENCIA ALUMBRADO Y TOMAS CON CABLES CU - AWG AISLAMIENTO THHNTHWN 2NO 4/0 X (3F) + 2NO 4/0 (N) + 1NO 2 (T)	ML	32,00	$ 446.428,00	$ 14.285.696,00	13,00	$ 5.803.564,00	13,00	$ 5.803.564,00	13,00	$ 5.803.564,00
C5,69	ALIMENTACION HASTA TABLERO TABLERO DE BOMBAS ALUMBRADO Y TOMAS CON CABLES CU - AWG AISLAMIENTO THHNTHWN 1NO 6 X (3F) + 1NO 6 (N) + 1NO 8 (T)	ML	25,00	$ 33.092,00	$ 827.300,00	119,00	$ 3.937.948,00	119,00	$ 3.937.948,00	119,00	$ 3.937.948,00
C5,70	ALIMENTACIÓN HASTA TABLERO TABLERO DE ASCENSOR ALUMBRADO Y TOMAS CON CABLES CU - AWG AISLAMIENTO THHNTHWN 2NO 1X (3F) + 1NO 2 (N) + 1NO 6 (T)	ML	55,00	$ 78.297,00	$ 4.306.335,00	40,00	$ 3.131.880,00	40,00	$ 3.131.880,00	40,00	$ 3.131.880,00
C5,71	ALIMENTACIÓN HASTA TABLERO UPS CARGAS NORMALES CU - AWG AISLAMIENTO THHNTHWN 1NO 4 X (F) + 1NO 4 (N) + 1NO 8 (T)	ML	52,00	$ 50.574,00	$ 2.629.848,00	26,00	$ 1.314.924,00	26,00	$ 1.314.924,00	26,00	$ 1.314.924,00
C5,72	ALIMENTACIÓN HASTA TABLERO UPS CARGAS REGULADAS CU - AWG AISLAMIENTO THHNTHWN 1NO 4 X (F) + 1NO 4 (N) + 1NO 8 (T)	ML	52,00	$ 50.574,00	$ 2.629.848,00	37,00	$ 1.871.238,00	37,00	$ 1.871.238,00	37,00	$ 1.871.238,00
C5,73	ALIMENTACION HASTA TABLERO AREAS CRITICAS CON TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO 10KW SALA 1 CU - AWG AISLAMIENTO THHNTHWN. 1NO 8 X (F) + 1NO 6 (N) + 1NO 10 (T)	ML	63,00	$ 21.603,00	$ 1.360.989,00	99,00	$ 2.138.697,00	99,00	$ 2.138.697,00	99,00	$ 2.138.697,00
C5,74	ALIMENTACION HASTA TABLERO AREAS CRITICAS CON TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO 10KW SALA 2 CU - AWG AISLAMIENTO THHNTHWN. 1NO 8 X (F) + 1NO 6 (N) + 1NO 10 (T)	ML	71,00	$ 21.603,00	$ 1.533.813,00	162,00	$ 3.499.686,00	162,00	$ 3.499.686,00	162,00	$ 3.499.686,00
C5,75	ALIMENTACIÓN HASTA TABLERO RAYOS X SALA 3 CU - AWG AISLAMIENTO THHNTHWN. 1NO 2/0 X (3F) + 1NO 2/0 (N) + 1NO 2 (T)	ML	58,00	$ 151.723,00	$ 8.799.934,00	20,00	$ 3.034.460,00	20,00	$ 3.034.460,00	20,00	$ 3.034.460,00
6,00	**ACABADO DE PAREDES**				$ 34.950.479,00		$ 75.652.585,88		$ -		$ 75.652.585,88
C6,01	PINTURA EPOXICA	M2	2350,00	$ 12.514,00	$ 29.407.900,00	4823,49	$ 60.361.153,86	0,00	$ -	4823,49	$ 60.361.153,86
C6,02	PINTURA EPOXICA (LINEAL)	ML	713,79	$ 7.765,00	$ 5.542.579,00	1969,2765	$ 15.291.436,02	0,00	$ -	1969,27650	$ 15.291.436,02
7,00	**ASCENSORES Y ESCALERAS**				$ 333.825.532,00		$ 333.825.532,00		$ -		$ 333.825.532,00
C7,01	ASCENSOR CAMILLERO 3 PARADAS CON DOBLE ACCESO	UN	2,00	$ 166.912.766,00	$ 333.825.532,00	2,00	$ 333.825.532,00	0,00	$ -	2,00	$ 333.825.532,00
8,00	**OTROS**				$ 10.088.400,00		$ 13.619.340,00		$ -		$ 13.619.340,00
C8,01	ASEO GENERAL DE OBRA	M2	2100,00	$ 4.804,00	$ 10.088.400,00	2835,00	$ 13.619.340,00	0,00	$ -	2835,00	$ 13.619.340,00
9,00	**OBRAS EXTERIORES Y URBANISMO FACHADA PRINCIPAL**				$ 41.186.779,00		$ 39.942.794,00		$ -		$ 39.942.794,00
C9,01	BORDILLO PREFABRICADO A-69	ML	6,00	$ 63.601,00	$ 381.606,00	5,51	$ 350.442,00	0,00	$ -	5,51	$ 350.442,00
C9,02	SARDINAL PREFABRICADO HOMDROS A-100 I-D	ML	5,40	$ 100.135,00	$ 540.864,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
C9,03	ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X6CM	M2	491,00	$ 81.799,00	$ 40.163.309,00	484,02	$ 39.592.352,00	0,00	$ -	484,02	$ 39.592.352,00
NP1,00	**ACTIVIDADES NO PREVISTAS ELECTRICAS MODIFICATORIO No. 1**				$ 63.783.678,00		$ 64.739.792,00		$ 23.716.492,00		$ 64.739.792,00
NP1,1	TOMA MONOFASICA DOBLE CON POLO LINEA HOSPITALARIA PARA PISO INCLUYE TAPA DE BRONCE Y MONEDAS	UN	10,00	$ 164.303,00	$ 1.643.030,00	10,00	$ 1.643.030,00	10,00	$ 1.643.030,00	10,00	$ 1.643.030,00
NP1,2	TOMA MONOFASICA DOBLE CON POLO LINEA GALICA 2	UN	110,00	$ 16.355,00	$ 1.799.050,00	112,00	$ 1.831.760,00	112,00	$ 1.831.760,00	112,00	$ 1.831.760,00
NP1,3	LAMPARA HERMETICA 2X18 SILVANA	UN	14,00	$ 83.395,00	$ 1.167.530,00	17,00	$ 1.417.715,00	3,00	$ 250.185,00	17,00	$ 1.417.715,00
NP1,4	TABLERO DE 12 CIRCUITOS CON TRANSFORMDOR DE AISLAMIENTO 5 KVA Y MONTOR DE AISLAMIENTO PARA SALAS DE PROCEDIMIENTOS	UN	1,00	$ 19.467.422,00	$ 19.467.422,00	1,00	$ 19.467.422,00	0,00	$ -	1,00	$ 19.467.422,00
NP1,5	TABLERO DE 12 CIRCUITOS CON TRANSFORMDOR DE AISLAMIENTO 7,5 KVA Y MONTOR DE AISLAMIENTO PARA SALAS DE PROCEDIMIENTOS	UN	1,00	$ 20.133.822,00	$ 20.133.822,00	1,00	$ 20.133.822,00	0,00	$ -	1,00	$ 20.133.822,00
NP1,6	SUMINISTRO E INSTALACION DE FOTOCELDA DE 20 AMP PARA ALUMBRADO EXTERIOR	UN	3,00	$ 84.824,00	$ 254.472,00	4,00	$ 339.296,00	1,00	$ 84.824,00	4,00	$ 339.296,00
NP1,7	SWICH CONMUTABLE PARA SERVICIO INDIVIDUAL, DOBLE O TRIPLE TIPO GALICA 2	UN	156,00	$ 18.539,00	$ 2.892.084,00	158,00	$ 2.929.162,00	158,00	$ 2.929.162,00	158,00	$ 2.929.108,00
NP1,8	ACOMETIDA EN CABLE UTP CATEGORÍA 6 REDES DE V.D	ML	60,00	$ 5.636,00	$ 338.160,00	60,00	$ 338.160,00	60,00	$ 338.160,00	60,00	$ 338.160,00
NP1,9	CAJA DE PASO 10 X 10 DOBLE FONDO PARA ALIMENTACION DE CIRCUITOS	UN	10,00	$ 32.142,00	$ 321.420,00	13,00	$ 417.846,00	13,00	$ 417.846,00	13,00	$ 417.846,00
NP1,10	PATCH PANEL 48 PUERTOS CATEGORÍA 6 PANDUIT	UN	2,00	$ 1.029.362,00	$ 2.058.724,00	2,00	$ 2.058.724,00	2,00	$ 2.058.724,00	2,00	$ 2.058.724,00
NP1,11	PATCH CORD 2M CATEGORÍA 6	UN	180,00	$ 13.631,00	$ 2.453.580,00	48,00	$ 654.288,00	48,00	$ 654.288,00	48,00	$ 654.288,00
NP1,12	BREAKER ENCHUFABLE MONOFASICO 20 AMP	UN	118,00	$ 15.930,00	$ 1.879.740,00	124,00	$ 1.975.320,00	124,00	$ 1.975.320,00	124,00	$ 1.975.320,00
NP1,13	BREAKER ENCHUFABLE TRIFASICO 3X30 AMP	UN	9,00	$ 108.530,00	$ 976.770,00	13,00	$ 1.410.890,00	13,00	$ 1.410.890,00	13,00	$ 1.410.890,00
NP1,14	BREAKER ENCHUFABLE BIFASICO 2X20 AMP	UN	3,00	$ 65.530,00	$ 196.590,00	6,00	$ 393.180,00	6,00	$ 393.180,00	6,00	$ 393.180,00

030

ACTA DE LIQUIDACION	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 2,333,588,789,00	FECHA DE SUSPENSION No. 1:	DIESIOCHO (18) DE JULIO DE 2019
CONTRATO DE OBRA PUBLICA 077 DE 2018	PLAZO DE EJECUCION:	SEIS (6) MESES	FECHA DE REINICO No. 1:	DIECIOCHO (18) DE NOVIEMBRE DE 2019
	FECHA DE INICIACÓN:	VEINTITRES (23) DE ENERO DE 2019	NUEVA FECHA DE TERMINACION:	VEINTIDOS (22) DE NOVIEMBRE DE 2019
ENTIDAD: ESE MARIO GAITAN YANGUAS DE SOACHA	FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTIDOS (22) DE JULIO DE 2019	FECHA DE FINALIZACION:	VEINTIDOS (22) DE NOVIEMBRE DE 2019
	% DE AVANCE DE OBRA:	10,00%		
OBJETO: TERMINACION DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE SIBATÉ, DE LA ESE HOSPITAL MARIO GAITÁN YANGUAS DE SOACHA, CON EL FIN DE CONTRIBUIR EN EL FORTALECIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN CUNDINAMARQUESA	VALOR A CANCELAR EN PRESENTE ACTA:	$233.588.789,00		

			CONDICIONES MODIFICATORIO No. 1				CONDICIONES ACTUALIZADAS FINALES		OBRA EJECUTADA			
									ACTA DE LIQUIDACION		TOTAL ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ESTIMADO		CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
NP1,15	TABLERO TRIFASICO DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZAR CON PUERTA Y CHAPA (NO INCLUYE BREKEAR)	UN	2,00	$ 469.344,00	$ 938.688,00		1,00	$ 469.344,00	1,00	$ 469.344,00	1,00	$ 469.344,00
NP1,16	TABLERO INDUTRIAL CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y BARRAJES PARA DOS BREAKER DE 50 AMP	UN	1,00	$ 3.161.930,00	$ 3.161.930,00		1,00	$ 3.161.930,00	1,00	$ 3.161.930,00	1,00	$ 3.161.930,00
NP1,17	PONCHADA DE FACE PLATE PARA VOZ Y DATOS DOBLE SALIDA	UN	50,00	$ 30.104,00	$ 1.505.200,00		50,00	$ 1.505.200,00	50,00	$ 1.505.200,00	50,00	$ 1.505.200,00
NP1,18	BREAKER INDUSTRIAL TRIFASICO DE 50 AMP	UN	3,00	$ 181.567,00	$ 544.701,00		14,00	$ 2.541.938,00	14,00	$ 2.541.938,00	14,00	$ 2.541.938,00
NP1,19	SWICHT 48 PUERTOS CON ENTRADA OPTICA 10/100/1000	UN	1,00	$ 2.050.765,00	$ 2.050.765,00		1,00	$ 2.050.765,00	1,00	$ 2.050.765,00	1,00	$ 2.050.765,00
	ACTIVIDADES NO PREVISTAS ELECTRICAS MODIFICATORIO No. 2				$ -			$ 91.414.702,00		$ 63.003.804,60		$ 91.414.702,00
NP1,20	TRANSFORMADOR PARA POSTE TRIFASICO 150 Kva, EN ACEITE 11400/208-120V DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR	UN	0,00	$ 24.850.000,00	$ -		1,00	$ 24.850.000,00	0,00	$ -	1,00	$ 24.850.000,00
NP1,21	POSTE EN CONCRETO 12 m 750 Kg SEGUN DIAGRAMA UNIFILAR	UN	0,00	$ 1.026.698,00	$ -		1,00	$ 1.026.698,00	0,00	$ -	1,00	$ 1.026.698,00
NP1,22	VESTIDA DE POSTE PARA CONEXIONES DE MEDIA TENSION INCLUYE CRUCETA DE MADERA, DIAGONALES METALICAS, AISLADORES , PORTA AISLADORES Y TORNILLERIA DE FIJACION	UN	0,00	$ 845.000,00	$ -		3,00	$ 2.535.000,00	0,00	$ -	3,00	$ 2.535.000,00
NP1,23	PARA RAYOS 12 Kva -10 Kva OXIDO METALICO POLIMERICOS	UN	0,00	$ 225.000,00	$ -		3,00	$ 675.000,00	3,00	$ 675.000,00	3,00	$ 675.000,00
NP1,24	BAJANTE EN TUBO GALVANIZADO IMC 3" PARA ACOMETIDA PRINCIPAL DE RED CONTRA INCENDIOS, INCLUYE TERMINAL Y CAPACETE Y LLEGADA A CAJA	ML	0,00	$ 208.754,00	$ -		6,50	$ 1.356.901,00	6,50	$ 1.356.901,00	6,50	$ 1.356.901,00
NP1,25	TRANSFERENCIA AUTOMATICA PARA EQUIPO DE RED CONTRA INCENDIOS SEGUN DIAGRAMA UNIFILAR	UN	0,00	$ 8.567.394,00	$ -		1,00	$ 8.567.394,00	1,00	$ 8.567.394,00	1,00	$ 8.567.394,00
NP1,26	TABLERO GERENAL DE EMERGENCIA SEGUN DIAGRAMA UNIFILAR	UN	0,00	$ 7.123.151,00	$ -		1,00	$ 7.123.151,00	1,00	$ 7.123.151,00	1,00	$ 7.123.151,00
NP1,27	BANCO DE CONDENSADORES SEGUN DIAGRAMA UNIFILAR	UN	0,00	$ 6.592.502,00	$ -		1,00	$ 6.592.502,00	1,00	$ 6.592.502,00	1,00	$ 6.592.502,00
NP1,28	TUBERIA CONDUIT EMT GALVANIZADA 3" INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACION	ML	0,00	$ 74.999,00	$ -		10,00	$ 749.990,00	10,00	$ 749.990,00	10,00	$ 749.990,00
NP1,29	INTERCONEXIÓN EN B.T. 208 V EN CABLE: 1N350 AWG X(F) + 1N350 AWG (N) + 1N2 AWG (T)	ML	0,00	$ 92.000,00	$ -		144,00	$ 13.248.000,00	144,00	$ 13.248.000,00	144,00	$ 13.248.000,00
NP1,30	INTERCONEXIÓN EN B.T. 208 V EN CABLE: 1N2 AWG X(F) + 1N2 AWG (N) + 1N6 AWG (T)	ML	0,00	$ 84.000,00	$ -		45,00	$ 3.780.000,00	45,00	$ 3.780.000,00	45,00	$ 3.780.000,00
NP1,31	INTERCONEXIÓN EN M.T. 11400 V EN CABLE: ASCR 1N°1/0 AWG ALUMINIO X(F)	ML	0,00	$ 25.000,00	$ -		4,00	$ 100.000,00	4,00	$ 100.000,00	4,00	$ 100.000,00
NP1,32	PULSADOR Y ALARMA DE SISTEMAS DE LLAMADO DE EMERGENCIA EN CAMILLAS LINEA HOSPITALARIA	GLB	0,00	$ 463.560,00	$ -		11,00	$ 5.099.160,00	11,00	$ 5.099.160,00	11,00	$ 5.099.160,00
NP1,33	ADECUACION PARA CAMARA DE INSPECCION PARA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION SEGÚN NORMA CS-276	UN	0,00	$ 1.560.000,00	$ -		2,00	$ 3.120.000,00	2,00	$ 3.120.000,00	2,00	$ 3.120.000,00
NP1,34	CAMARA DE INSPECCION PARA RED DE BAJA TENSION SEGÚN NORMA CS-274	UN	0,00	$ 530.000,00	$ -		1,00	$ 530.000,00	1,00	$ 530.000,00	1,00	$ 530.000,00
NP1,35	BREAKER TIPO INDUSTRIAL TRIPOLAR 160 AMP	UN	0,00	$ 539.796,00	$ -		1,00	$ 539.796,00	1,00	$ 539.796,00	1,00	$ 539.796,00
NP1,36	BREAKER TIPO INDUSTRIAL MAGNETICO REGULABLE DE 250 A 200 AMP	UN	0,00	$ 2.050.000,00	$ -		1,00	$ 2.050.000,00	1,00	$ 2.050.000,00	1,00	$ 2.050.000,00
NP1,37	BREAKER TIPO INDUSTRIAL TERMOMAGNÉTICO REGULABLE DE 630 AMP	UN	0,00	$ 2.250.000,00	$ -		1,00	$ 2.250.000,00	1,00	$ 2.250.000,00	1,00	$ 2.250.000,00
NP1,38	KIT PUESTA A TIERRA EN ACERO INOXIDABLE PARA MEDIA TENSION	UN	0,00	$ 285.000,00	$ -		1,00	$ 285.000,00	1,00	$ 285.000,00	1,00	$ 285.000,00
NP1,39	CORTA CIRCUITOS PARA MEDIA TENSION	UN	0,00	$ 258.125,00	$ -		1,00	$ 258.125,00	1,00	$ 258.125,00	1,00	$ 258.125,00
NP1,40	BORNA TERMINAL DE CONEXION BIMETALICA PARA 500 MCM	UN	0,00	$ 54.623,00	$ -		50,00	$ 2.731.150,00	50,00	$ 2.731.150,00	50,00	$ 2.731.150,00
NP1,41	BORNA TERMINAL DE CONEXION BIMETALICA PARA 350 MCM	UN	0,00	$ 34.202,60	$ -		27,00	$ 923.470,00	27,00	$ 923.470,00	27,00	$ 923.470,00
NP1,42	BARRAJE EN COBRE PARA EQUIPOTENCIAR TIERRAS DE 50 CM APROX DE 1" ANCHO X 1/4"	UN	0,00	$ 105.000,00	$ -		1,00	$ 105.000,00	1,00	$ 105.000,00	1,00	$ 105.000,00
NP1,43	MODULO DE BOBINA DE CHOQUE PARA INTERCONEXION DE SISTEMA PARA RAYOS CON TIERRA GENERAL	UN	0,00	$ 1.041.400,00	$ -		1,00	$ 1.041.400,00	1,00	$ 1.041.400,00	1,00	$ 1.041.400,00
NP1,44	TUBO PVC CONDUIT 3"	ML	0,00	$ 25.967,40	$ -		7,00	$ 181.772,00	7,00	$ 181.772,00	7,00	$ 181.772,00
NP1,45	CAJA COFRE TIPO INTEMPERIE PARA TRANSICION DE ACOMETIDAS DE ALIMENTACION	UN	0,00	$ 732.600,00	$ -		1,00	$ 732.600,00	1,00	$ 732.600,00	1,00	$ 732.600,00
NP1,46	TABLERO DE DISTRIBUCION SISTEMAS DE BOMBEO	UN	0,00	$ 962.593,00	$ -		1,00	$ 962.593,00	1,00	$ 962.593,00	1,00	$ 962.593,00
NP2,00	ACTIVIDADES NO PREVISTAS CON SISTEMAS ESPECIALES MODIFICATORIO No. 1				$ 57.022.097,00			$ 56.172.947,00		$ 24.030.883,00		$ 56.172.947,00
NP2,1	LAMINA DE PLOMO PARA ZONAS DE RAYOS X DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS DE 1,5 mm	M2	22,33	$ 458.040,00	$ 10.228.033,00		22,36	$ 10.241.774,00	0,00	$ -	22,36	$ 10.241.774,00
NP2,2	LAMINA DE PLOMO PARA ZONAS DE RAYOS X DE EQUIPOS DE ODONTOLOGIA DE 1,5mm; EN TECHO, INCLUYE (ESTRCUTURA DE SOPORTE)	M2	3,43	$ 655.776,00	$ 2.249.319,00		3,43	$ 2.249.319,00	0,00	$ -	3,43	$ 2.249.319,00
NP2,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA CON MARCO EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 18 Y VIDRIO PLOMADO DE E=12 mm EQUIVALENTE A LAMINA DE PLOMO DE 2,5 mm DIMENSIONES, 0,84 m x 0,60 m	UN	1,00	$ 8.655.916,00	$ 8.655.916,00		1,00	$ 8.655.916,00	0,00	$ -	1,00	$ 8.655.916,00
NP2,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA PLOMADA, CON ESTRUCTURA INTERNA EN PINO, ENTAMBORADA EN MELAMINA BLANCA ACABADO NO POROSO DE 5,5 mm Y BLINDADA EN LAMINA DE PLOMO DE 2 mm. CON MARCO EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 18 Y CONTRA MARCO EN LAMINA DE PLOMO, DIMENSIONES, 1,00 m x 2,20 m	UN	1,00	$ 3.203.838,00	$ 3.203.838,00		1,00	$ 3.203.838,00	0,00	$ -	1,00	$ 3.203.838,00
NP2,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA PLOMADA DE DOS HOJAS, CON ESTRUCTURA INTERNA EN PINO, ENTAMBORADA EN MELAMINA BLANCA ACABADO NO POROSO DE 8,5 MM Y BLINDADA EN LÁMINA DE PLOMO DE 2 MM, CON MARCO EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 18 Y CONTRA MARCO EN LÁMINA DE PLOMO, DIMENSIONES 1,50 M X 2,20 M.	UN	1,00	$ 4.947.608,00	$ 4.947.608,00		1,00	$ 4.947.608,00	0,00	$ -	1,00	$ 4.947.608,00
NP2,6	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA PLOMADA, CON ESTRUCTURA INTERNA EN PINO, ENTAMBORADA EN MELAMINA BLANCA ACABADO NO POROSO DE 5,5 mm Y BLINDADA EN LÁMINA DE PLOMO DE 1,5 mm. CON MARCO EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 18 Y CONTRA MARCO EN LÁMINA DE PLOMO, DIMENSIONES 1,00 M X 2,20 M.	UN	1,00	$ 2.843.609,00	$ 2.843.609,00		1,00	$ 2.843.609,00	0,00	$ -	1,00	$ 2.843.609,00
NP2,7	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO CONDUCTIVO, INCLUYE PEGANTE, CORDON DE SOLDADURA, CINTA DE COBRE, PEGANTE DE CONTACTO, BARRERA DE VAPOR, AISLAMIENTO DE BASE CON MASTICO Y PROFORMADO SOBRE MEDIA CAÑA	M2	21,00	$ 315.043,00	$ 6.615.903,00		21,00	$ 6.615.903,00	21,00	$ 6.615.903,00	21,00	$ 6.615.903,00
NP2,8	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFIL RINCONERO EN PVC PARA PISO CONDUCTIVO	ML	44,00	$ 23.196,00	$ 1.020.624,00		6,80	$ 157.733,00	6,80	$ 157.733,00	6,80	$ 157.733,00
NP2,9	TUBERIA COBRE DE 1/2" TIPO L EMPOTRADA EN MURO, INCLUYE REGATAS, RESANES Y ACCESORIOS	ML	95,00	$ 64.346,00	$ 6.112.870,00		95,00	$ 6.112.870,00	95,00	$ 6.112.870,00	95,00	$ 6.112.870,00
NP2,10	TOMA PARA SALIDA DE GASES MEDICINALES (O2 AIRE Y VACIO)	UN	9,00	$ 442.197,00	$ 3.979.773,00		9,00	$ 3.979.773,00	9,00	$ 3.979.773,00	9,00	$ 3.979.773,00
NP2,11	ESTRACTOR DE GASES MEDICINALES, INCLUYE MODULO, VALVULA DE CONEXIÓN Y TUBERIA DE EXTRACCION 1 MTS MAXIMO	UN	1,00	$ 2.875.644,00	$ 2.875.644,00		1,00	$ 2.875.644,00	1,00	$ 2.875.644,00	1,00	$ 2.875.644,00
NP2,12	DESAGUE EN TUBERIA DE COBRE DIAMETRO 2" SON SISTEMA DE CERPENTIN PARA DISCIPAR CALOR DE FLUIDOS, UNCLUYE ACCESORIOS Y CONEXIONES	ML	10,00	$ 428.896,00	$ 4.288.960,00		10,00	$ 4.288.960,00	10,00	$ 4.288.960,00	10,00	$ 4.288.960,00

ACTA DE LIQUIDACION	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 2.333.588.789,00	FECHA DE SUSPENSION No. 1:	DIESIOCHO (18) DE JULIO DE 2019
CONTRATO DE OBRA PUBLICA 077 DE 2018	PLAZO DE EJECUCION:	SEIS (6) MESES	FECHA DE REINICO No. 1:	DIECIOCHO (18) DE NOVIEMBRE DE 2019
	FECHA DE INICIACON:	VEINTITRES (23) DE ENERO DE 2019	NUEVA FECHA DE TERMINACION:	VEINTIDOS (22) DE NOVIEMBRE DE 2019
ENTIDAD: ESE MARIO GAITAN YANGUAS DE SOACHA	FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTIDOS (22) DE JULIO DE 2019	FECHA DE FINALIZACION:	VEINTIDOS (22) DE NOVIEMBRE DE 2019
	% DE AVANCE DE OBRA:	10,00%		
OBJETO: TERMINACION DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE SIBATÉ, DE LA ESE HOSPITAL MARIO GAITÁN YANGUAS DE SOACHA, CON EL FIN DE CONTRIBUIR EN EL FORTALECIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN CUNDINAMARQUESA	VALOR A CANCELAR EN PRESENTE ACTA:	$233,588,789,00		

			CONDICIONES MODIFICATORIO No. 1				CONDICIONES ACTUALIZADAS FINALES		OBRA EJECUTADA			
									ACTA DE LIQUIDACION		TOTAL ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ESTIMADO		CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
NP3,00	ACTIVIDADES NO PREVISTAS ORNAMENTACION MODIFICATORIO No. 1				$ 106.947.314,00			$ 87.219.439,00		$ -		$ 87.219.439,00
NP3,1	ESCALERA TIPO DUCTO CON PELDAÑOS DESLIZANTES EN TUBO 1 1/2" AGUAS NEGRAS Y PINTURA EN ESMALTE COLOR BLANCO	UN	1,00	$ 702.747,00	$ 702.747,00		1,00	$ 702.747,00	0,00	$ -	1,00	$ 702.747,00
NP3,2	ESCALERA TIPO GATO EN TUBO A.N D= 1 1/4" ANCHO 0,50 Y PASOS CADA 0,30 m CON PINTURA PRIMER DEBIDAMENTE INSTALADAS	UN	2,00	$ 762.086,00	$ 1.524.172,00		2,00	$ 1.524.172,00	0,00	$ -	2,00	$ 1.524.172,00
NP3,3	PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE INCLUYE PASAMANOS 2 1/2" PLATINAS DE FIJACION A MURO, PERNOS CONECTORE Y PERNOS DE FIJACION	ML	49,26	$ 125.676,00	$ 6.190.800,00		48,66	$ 6.115.394,00	0,00	$ -	48,66	$ 6.115.394,00
NP3,4	PUERTA TIPO PANNEL EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 Y MARCO EN ACERO CALIBRE 18, CON REJILLA INFERIOR EN PERSIANA MEDIDAS 2,20 X 1,00 m APROX.	UN	8,00	$ 2.206.589,00	$ 17.652.712,00		8,00	$ 17.652.712,00	0,00	$ -	8,00	$ 17.652.712,00
NP3,5	PUERTA DE DOBLE HOJA TIPO PANNEL EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 Y MARCO EN ACERO CALIBRE 18, MEDIDAS 2,20 X 1,00 m APROX.	UN	4,00	$ 2.847.466,00	$ 11.389.864,00		4,00	$ 11.389.864,00	0,00	$ -	4,00	$ 11.389.864,00
NP3,6	MARCO Y PUERTA METÁLICA TIPO PANEL CORTA FUEGO EN LAMINA CALIBRE 18 CON DOS BATIENTES CADA UNA CON VANO PARA INSTALACION DE VISOR EN VIDRIO; FIJO LATERAL EN PEINAZO METÁLICO EN CALIBRE 18 PARA INSTALACION DE VIDRIO, INCLUYE BISAGRAS DE VAIVEN TIPO PISO, PIVOTES SUPERIORES, MANIJAS POR AMBAS CARAS EN ACERO INOXIDABLE, RELLENO EN FIBRA DE VIDRIO, PINTURA TIPO LACA O SIMILAR NO INFLAMABLE COLOR BLANCO Y PISA VIDRIOS PUERTA SEGÚN DISEÑO CON REFERENCIA P-2 Y P-3.	UN	2,00	$ 1.671.666,00	$ 3.343.332,00		2,00	$ 3.343.332,00	0,00	$ -	2,00	$ 3.343.332,00
NP3,7	PUERTA METÁLICA TIPO PANEL CORTA FUEGO EN LAMINA CALIBRE 18 CON DOS BATIENTES CADA UNA CON VANO PARA VISOR EN VIDRIO, INCLUYE BISAGRAS DE VAIVEN TIPO PISO, PIVOTES SUPERIORES, RELLENO EN FIBRA DE VIDRIO, PINTURA TIPO LACA O SIMILAR NO INFLAMABLE COLOR BLANCO Y PISA VIDRIOS, PUERTA SEGÚN DISEÑO CON REFERENCIA P-2A	UN	6,00	$ 1.332.251,00	$ 7.993.506,00		6,00	$ 7.993.506,00	0,00	$ -	6,00	$ 7.993.506,00
NP3,8	MARCO Y CONTRAMARCO PARA TAPA DE ESCOTILLA EN ÁNGULO DE 1 ½" X 1/8", INCLUYE BISAGRAS, CUELGAS DE SOPORTE, CHAPA TIPO CAJÓN Y PINTURA EN ESMALTE BLANCO.	UN	1,00	$ 243.505,00	$ 243.505,00		1,00	$ 243.505,00	0,00	$ -	1,00	$ 243.505,00
NP3,9	MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 ,AP=0,15 mts	UN	3,00	$ 248.031,00	$ 744.093,00		3,00	$ 744.093,00	0,00	$ -	3,00	$ 744.093,00
NP3,10	PUERTA EN REJILLA TIPO PERSIANA Y PEINAZO CALIBRE 18 COLD ROLLED CON RIEL COLGANTE Y GUIA DE PISO, EN PINTURA ANTICORROSIVA COLOR BLANCO. DIMENSIONES: 1,14 DE ANCHO X 2,15 DE ALTO	UN	1,00	$ 902.367,00	$ 902.367,00		2,00	$ 1.804.734,00	0,00	$ -	2,00	$ 1.804.734,00
NP3,11	PUERTA METÁLICA , CON SU RESPECTIVO MARCO METÁLICO Y BISAGRAS DE ½ ; PUERTA EN PERSIANA EN LÁMINA CALIBRE 18, PINTADA EN ANTICORROSIVO DIMENSIONES: 89.5 DE ANCHO X 1 METRO DE ALTO	UN	1,00	$ 336.148,00	$ 336.148,00		1,00	$ 336.148,00	0,00	$ -	1,00	$ 336.148,00
NP3,12	PUERTA EN ALUMINIO Y VIDRIO LAMINADO 3+3 O REJILLA DE ALUMINIO, INCLUYEN MARCO Y VISAGRAS.	UN	25,00	$ 810.659,00	$ 20.266.475,00		24,00	$ 19.455.816,00	0,00	$ -	24,00	$ 19.455.816,00
NP3,13	ENBAMBLE E INSTALACION DE PUERTAS EN VIDRIO 10mm UNA HOJA, INCLUYE PIBOTES, CHAPA, ACCESORIOS EN ACERO, NO INCLUYE VIDRIO	UN	2,00	$ 2.503.085,00	$ 5.006.170,00		2,00	$ 5.006.170,00	0,00	$ -	2,00	$ 5.006.170,00
NP3,14	DESMONTE Y ADECUACION DE VENTANAS DE ALUMINIO, INCLUYE CAMBIO DE SILLAR ALFAJIA, CAMBIO DE BATIENTES POR MODULOS FIJOS E INSTALACION	M2	24,43	$ 249.251,00	$ 6.089.202,00		24,43	$ 6.089.202,00	0,00	$ -	24,43	$ 6.089.202,00
NP3,15	MARCO Y TAPA EN LAMINA ALFAJOR E= 3/16 EN PINTURA ANTICORROSIVA TIPO EXTERIOR, PARA ACCESOS A TANQUES DIMENSIONES 90 X90 APROX.	UN	2,00	$ 686.830,00	$ 1.373.660,00		2,00	$ 1.373.660,00	0,00	$ -	2,00	$ 1.373.660,00
NP3,16	MESON TIPO PANNEL PASA DOCUMENTOS EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 Y ANGULOS DE FIJACION A MUROS ANCHO 0,40 m PROMEDIO.	ML	7,20	$ 471.188,00	$ 3.392.554,00		7,31	$ 3.444.384,00	0,00	$ -	7,31	$ 3.444.384,00
NP3,17	MESON TIPO MUEBLE SE SERVICIO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 Y ESTRUCTURA DE SOPOSRTE EN TUBO DE ACERO CON PARALES DE AJUSTE INFERIORES, PUNTAS DE CAUCHO, SALPICADERO Y POSETA INCLUIDA, ANCHO 0,60 m PROMEDIO	ML	16,50	$ 1.199.758,00	$ 19.796.007,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	ACTIVIDADES NO PREVISTAS ORNAMENTACION MODIFICATORIO No. 2				$ -			$ 63.871.252,00		$ -		$ 63.871.252,00
NP3,18	PUERTA PRINCIPAL DE ACCESO VEHICULAR PARA URGENCIAS, CON DIMENSIONES DE 7,00 METROS DE LARGO POR 2,40 METRO DE ALTO; EN PERFIL TUBULAR, INCLUYE DOS MODULOS FIJOS DE 1,00m ANCHO, POSTES EN TUBO CUADRADO 10x10 CAL.14 Y DOS HOJAS EN PERFIL TUBULAR CON MARCOS EN 2"X4" CAL. 16 Y ENTREPAÑOS EN 1"Y2 1/2" CAL. 18 ANCHO APROX 2,5 m CON PASADORES A PISO Y ENTRE HOJAS	UN	0,00	$ 6.550.000,00	$ -		1,00	$ 6.550.000,00	0,00	$ -	1,00	$ 6.550.000,00
NP3,19	MARCO Y TAPA EN LAMINA ALFAJOR E= 3/16 EN PINTURA ANTICOROSIVA TIPO EXTERIOR, PARA CARCAMOS ANCHO PROMEDIO 35 cm	ML	0,00	$ 115.750,00	$ -		6,00	$ 694.500,00	0,00	$ -	6,00	$ 694.500,00
NP3,20	DOMO EN PERFILERIA TUBULAR METALICA RADIO DE CURVATURA ENTRE 0,60 A 1,00 METROS Y POLICARBONATO ALVELAR INCLUYE CANALES METALICAS Y BAJANTES	M2	0,00	$ 471.889,60	$ -		120,00	$ 56.626.752,00	0,00	$ -	120,00	$ 56.626.752,00
NP4,00	ACTIVIDADES NO PREVISTAS ACABADOS Y ACCESORIOS MODIFICATORIO No. 1				$ 62.312.876,00			$ 62.640.959,00		$ -		$ 62.640.959,00
NP4,1	MURO PLANO SUPER BOARD UNA CARA 0,06 m (INCLUYE PINTURA EN CORAZA)	M2	22,33	$ 97.282,00	$ 2.172.307,00		22,88	$ 2.225.812,00	0,00	$ -	22,88	$ 2.225.812,00
NP4,2	MEDIA CAÑA EN PVC PARA MURO-MURO Y MURO TECHO, TIPO COEXTRUDA, INCLUYE(ACCESORIOS, ESQUINEROS Y PUNTERAS)	ML	1634,00	$ 23.879,00	$ 39.018.286,00		1649,17	$ 39.380.530,00	0,00	$ -	1649,17	$ 39.380.530,00
NP4,3	CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA)	M2	30,69	$ 49.210,00	$ 1.510.255,00		24,83	$ 1.221.884,00	0,00	$ -	24,83	$ 1.221.884,00
NP4,4	CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA)	ML	10,00	$ 33.683,00	$ 336.830,00		63,98	$ 2.155.038,00	0,00	$ -	63,98	$ 2.155.038,00
NP4,5	ALISTADO ENDURECIDO 1:3, E=0,04	M2	68,00	$ 38.271,00	$ 2.602.428,00		52,15	$ 1.995.833,00	0,00	$ -	52,15	$ 1.995.833,00
NP4,6	ACABADO EN GRANITO (INCLUYE DILATACION EN BRONCE Y PULIDA)	M2	68,00	$ 156.770,00	$ 10.660.360,00		52,15	$ 8.175.556,00	0,00	$ -	52,15	$ 8.175.556,00
NP4,7	PANETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1,5 CM	ML	100,00	$ 12.746,00	$ 1.274.600,00		136,67	$ 1.741.996,00	0,00	$ -	136,67	$ 1.741.996,00
NP4,8	FILOS O DILATACIONES S/MURO	ML	80,00	$ 6.759,00	$ 540.720,00		104,72	$ 707.602,00	0,00	$ -	104,72	$ 707.602,00
NP4,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO ADULTO LINEA BLANCA INSTITUCIONAL DE TRAFICO LIVIANO TANQUE (INCLUYE GRIFERIA)	UN	10,00	$ 419.709,00	$ 4.197.090,00		12,00	$ 5.036.508,00	0,00	$ -	12,00	$ 5.036.508,00
NP5,00	ACTIVIDADES NO PREVISTAS ESTRUCTURA MODIFICATORIO No. 1				$ 31.128.104,00			$ 26.663.056,00		$ -		$ 26.663.056,00
NP5,1	PANTALLAS EN CONCRETO DE 4000 PSI E= 0,06 m	M2	22,95	$ 195.980,00	$ 4.497.741,00		22,36	$ 4.382.113,00	0,00	$ -	22,36	$ 4.382.113,00
NP5,2	ESTRCUTURA METALICA TIPO PESADO, ASTM-A500 GRADO C, INCLUYE: CORREAS Y/O CONTRAVIENTOS, Y/O TENSORES, Y/O COLUMNAS ,Y/O VIGAS DE AMARRE, Y/O ANCLAJES, Y/O TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA,CONTEMPLA TAMBIEN FABRICACIÓN, SUMINISTRO, MONTAJE	KG	1500,00	$ 10.302,00	$ 15.453.000,00		1500,00	$ 15.453.000,00	0,00	$ -	1500,00	$ 15.453.000,00
NP5,3	CORTE Y DEMOLICION DE PANTALLAS EN CONRETO E=25 CM	ML	29,40	$ 46.885,00	$ 1.381.359,00		27,46	$ 1.290.208,00	0,00	$ -	27,46	$ 1.290.208,00
NP5,4	ANCLAJE 3/8" L=30CM	UN	180,00	$ 13.731,00	$ 2.471.580,00		146,00	$ 2.004.726,00	0,00	$ -	146,00	$ 2.004.726,00
NP5,5	ANCLAJE 1/2" L=50CM	UN	150,00	$ 17.918,00	$ 2.687.700,00		134,00	$ 2.401.012,00	0,00	$ -	134,00	$ 2.401.012,00

ACTA DE LIQUIDACION

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 077 DE 2018

ENTIDAD: ESE MARIO GAITAN YANGUAS DE SOACHA

OBJETO: TERMINACION DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE SIBATÉ, DE LA ESE HOSPITAL MARIO GAITÁN YANGUAS DE SOACHA, CON EL FIN DE CONTRIBUIR EN EL FORTALECIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN CUNDINAMARQUESA

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 2.333.588.789,00
PLAZO DE EJECUCION:	SEIS (6) MESES
FECHA DE INICIACON:	VEINTITRES (23) DE ENERO DE 2019
FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTIDOS (22) DE JULIO DE 2019
% DE AVANCE DE OBRA:	10,00%
VALOR A CANCELAR EN PRESENTE ACTA:	$233.588.789,00

FECHA DE SUSPENSION No. 1:	DIESIOCHO (18) DE JULIO DE 2019
FECHA DE REINICO No. 1:	DIECIOCHO (18) DE NOVIEMBRE DE 2019
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	VEINTIDOS (22) DE NOVIEMBRE DE 2019
FECHA DE FINALIZACION:	VEINTIDOS (22) DE NOVIEMBRE DE 2019

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ESTIMADO	CONDICIONES ACTUALIZADAS FINALES		ACTA DE LIQUIDACION		OBRA EJECUTADA TOTAL ACUMULADO	
						CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
NP5,6	ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI	M3	3,00	$ 554.438,00	$ 1.663.314,00	0,37	$ 205.142,00	0,00	$ -	0,37	$ 205.142,00
NP5,7	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI	M3	5,00	$ 594.282,00	$ 2.971.410,00	0,55	$ 326.855,00	0,00	$ -	0,55	$ 326.855,00
	VALOR COSTOS DIRECTOS (CD)				$ 1.501.349.184,00		$ 1.633.811.008,90		$ 147.460.893,00		$ 1.633.811.008,90
	VALOR COSTOS INDIRECTOS (CI)				$ 459.464.755,00		$ 460.143.302,00		$ 44.238.268,00		$ 460.143.302,00
	ADMINISTRACIÓN	%		25,00%	$ 375.337.296,00		$ 383.452.752,00		$ 36.865.223,00		$ 383.452.752,00
	IMPREVISTOS	%		1,00%	$ 15.013.492,00		$ 15.338.110,00		$ 1.474.609,00		$ 15.338.110,00
	UTILIDAD	%		4,00%	$ 60.053.967,00		$ 61.352.440,00		$ 5.898.436,00		$ 61.352.440,00
	VALOR COSTO TOTAL (CT=CD+CI)				$ 1.961.763.939,00		$ 1.993.954.311,00		$ 191.699.161,00		$ 1.993.954.311,00
10,00	EQUIPOS										
C10,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA DE AGUA	UN	2,00	$ 3.738.538,00	$ 332.030.304,00		$ 270.788.805,00		$ -		$ 270.788.805,00
C10,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EQUIPO HIDRONEUMÁTICO	UN	1,00	$ 3.565.535,00	$ 7.477.076,00	2,00	$ 7.477.076,00	0,00	$ -	2,00	$ 7.477.076,00
C10,03	CAMARA CCTV	UN	40,00	$ 197.770,00	$ 3.565.535,00	1,00	$ 3.565.535,00	0,00	$ -	1,00	$ 3.565.535,00
C10,04	TABLERO DE TRANSFERENCIA Y DISTRIBUCIÓN	UN	3,00	$ 52.884.296,00	$ 7.910.800,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
C10,05	EQUIPO HIDRONEUMATICO 6HP PARA TANQUE 500 LTS	UND	1,00	$ 34.858.723,39	$ 158.652.888,00	3,00	$ 158.652.888,00	0,00	$ -	3,00	$ 158.652.888,00
C10,06	EQUIPO PRESION/INCENDIOS 40 HP	UND	1,00	$ 56.968.589,00	$ 34.856.723,00	1,00	$ 34.856.723,00	0,00	$ -	1,00	$ 34.856.723,00
C10,07	SUMINISTRO DPS TIPO I PARA PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES EN ONDA 10/350 µS	UND	1,00	$ 6.797.918,28	$ 56.968.589,00	1,00	$ 56.968.589,00	0,00	$ -	1,00	$ 56.968.589,00
C10,08	SUMINISTRO DPS TIPO II PARA PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES EN ONDA 8/20 µS CARGAS FINALES	UND	1,00	$ 2.470.076,45	$ 6.797.918,00	1,00	$ 6.797.918,00	0,00	$ -	1,00	$ 6.797.918,00
C10,09	SUMINISTRO TRANSFORMADOR SECO ABIERTO TIPO H, TRIFASICO DE 225 KVA CON RELACION 11400/208-120V CUMPLIENDO CON PERDIDAS SEGUN NORMA NTC 3445	UND	1,00	$ 34.457.347,16	$ 2.470.076,00	1,00	$ 2.470.076,00	0,00	$ -	1,00	$ 2.470.076,00
C10,10	SUMINISTRO UPS DE 20 KvA, FRECUENCIA DE 60 Hz TRIFASICA E=208V S=208-120 V	UND	1,00	$ 18.873.351,76	$ 34.457.347,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	ACTIVIDADES NO PREVISTAS ELECTRICAS CERTIFICACIONES MODIFICATORIO No. 2				$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP1,47	CERTIFICACION RETIE REDES PRINCIPALES PARA MEDIA Y BAJA TENSION HOSPITALARIA Y ANEXO DE CERTIFICACION PARA HABILITACION ANTE SECRETARIA DE SALUD	UN	0,00	$ 22.077.686,00	$ -	1,00	$ 24.545.524,00		$ 24.545.524,00		$ 24.545.524,00
NP1,48	PRUEBA VLF O PRUEBA DE AISLAMIENTO PARA MEDIAY BAJA TENSION INCLUYE CERTIFICADO	GLB	0,00	$ 2.467.838,00	$ -	1,00	$ 22.077.686,00	1,00	$ 22.077.686,00	1,00	$ 22.077.686,00
						1,00	$ 2.467.838,00	1,00	$ 2.467.838,00	1,00	$ 2.467.838,00
	VALOR COSTOS DIRECTOS EQUIPOS (CDEQ)				$ 332.030.304,00		$ 295.334.329,00		$ 24.545.524,00		$ 295.334.329,00
	VALOR COSTOS INDIRECTOS EQUIPOS (CIEQ)				$ 49.804.646,00		$ 44.300.149,00		$ 3.681.829,00		$ 44.300.149,00
	ADMINISTRACION	CORRESPONDE A LOS IMPUESTOS DESCONTADOS POR SER CONTRATO DE OBRA PUBLICA		15,00%	$ 49.804.646,00		$ 44.300.149,00		$ 3.681.829,00		$ 44.300.149,00
	IMPREVISTOS			0,00%	$ -		$ -		$ -		$ -
	UTILIDAD			0,00%	$ -		$ -		$ -		$ -
	VALOR COSTO TOTAL EQUIPO (CTEQ=CDEQ+CIEQ)				$ 381.834.950,00		$ 339.634.478,00		$ 28.227.353,00		$ 339.634.478,00
	VALOR TOTAL DE LA CONSTRUCCION+EQUIPOS (CT+CTEQ)				$ 2.333.588.789,00		$ 2.333.588.789,00		$ 219.926.514,00		$ 2.333.588.789,00

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE OBRA	9,42%
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE OBRA ACUMULADO	100,00%
VALOR EJECUTADO EN PRESENTE ACTA	$219.926.514,00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	$2.333.588.789,00
VALOR PAGADO ACUMULADO	$2.333.588.789,00
VALOR PAGADO ACTA No. 1	$550.000.000,00
VALOR PAGADO ACTA No. 2	$550.000.000,00
VALOR PAGADO ACTA No. 3	$500.000.000,00
VALOR PAGADO ACTA No. 4	$500.000.000,00
VALOR A PAGAR EN PRESENTE ACTA DE LIQUIDACION	$233.588.789,00
PORCENTAJE DE PAGO EN PRESENTE ACTA	10,00%
SALDO TOTAL DEL CONTRATO	$0,00

ING. MIGUEL ANGEL SAENZ ROBLES
CONSORCIO HOSPITALES 2018

DR. PEDRO ENRIQUE CHAVES CHAVES
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

ING. LUIS ALBERTO CARDOZO BERNAL
R/L INTERVENTORIA

DOCUMENTO DE CONFORMACION DE CONSORCIO

Soacha, 11 de diciembre de 2018

Señores:
HOSPITAL MARIO GAITÁN YANGUAS E.S.E
Soacha - Cundinamarca

Referencia: **CONVOCATORIA PÚBLICA 020 DE 2018**
Objeto: **TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE SIBATÉ, DE LA ESE HOSPITAL MARIO GAITÁN YANGUAS DE SOACHA, CON EL FIN DE CONTRIBUIR EN EL FORTALECIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN CUNDINAMARQUESA**

Apreciados señores:

Los suscritos, **MIGUEL ÁNGEL SÁENZ ROBLES**, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bogotá, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.772.757 de Tunja (Boyacá) y actuando en representación propia, y **MIGUEL ÁNGEL SÁENZ ROBLES** mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bogotá ,identificado con cédula de ciudadanía No. 6.772.757 de Tunja, domiciliado en la ciudad de Bogotá y actuado como Representante Legal de **S&S INGENIEROS CIVILES CONSTRUCTORES S.A.S** legalmente constituida, con domicilio principal en Funza, Cundinamarca, con NIT No 900.928.961-1, y debidamente facultado por los estatutos sociales manifestamos mediante este escrito que hemos convenido constituirnos en consorcio para participar en la **CONVOCATORIA PÚBLICA 020 DE 2018**, cuyo objeto es **TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE SIBATÉ, DE LA ESE HOSPITAL MARIO GAITÁN YANGUAS DE SOACHA, CON EL FIN DE CONTRIBUIR EN EL FORTALECIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN CUNDINAMARQUESA**, y por lo tanto expresamos lo siguiente:

La duración de este consorcio será igual a la del término de la ejecución y liquidación del contrato, y un año más; en todo caso el consorcio durará el termino necesario para atender las garantías prestadas.

Este consorcio está integrado por:

NOMBRE	PARTICIPACIÓN (%)
MIGUEL ÁNGEL SÁENZ ROBLES	25%
S&S INGENIEROS CIVILES CONSTRUCTORES S.A.S.	75%

La responsabilidad de los integrantes de este consorcio es solidaria e ilimitada, mancomunada en todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y el contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en el desarrollo de la propuesta y del contrato, afectarán a todos los miembros que lo conforman.

El nombre del consorcio es: **CONSORCIO HOSPITALES 2018**

El representante legal de este consorcio es **MIGUEL ÁNGEL SÁENZ ROBLES**, quien se identifica con la C.C. No. 6.772.757, expedida en Tunja, expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta, y en caso de resultar favorecidos con la adjudicación del contrato, firmar el respectivo contrato y adoptar las decisiones que fueren necesarias respecto a la ejecución y liquidación del contrato; y el suplente del representante legal es **ANDRES FELIPE SÁENZ QUINTERO**, quien se identifica con la C.C. No. 1.020.762.056, expedida en Bogotá, expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta, y en caso de resultar favorecidos con la adjudicación del contrato, firmar el respectivo contrato y adoptar las decisiones que fueren necesarias respecto a la ejecución y liquidación del contrato, en ausencia del representante legal.

Nosotros los integrantes del consorcio manifestamos bajo gravedad de juramento no encontramos incursos en inhabilidades ni incompatibilidades.

No se podrá ceder en todo o en parte la participación de alguno de los integrantes del Consorcio a favor de otro integrante del mismo Consorcio o a favor de terceros, sin la