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GOBERNACION DE CUNDINAMARCA
SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

CLAUSULADO CONTRATO No. 050

NELLY YOLANDA RUSSI QUIROGA, identificado con la cédula de ciudadania No.
46.680.019 de Chiquinquira,, en calidad de Secretaria de Ciencia, Tecnologia e
Innovacion  del Departamento de Cundinamarca, nombrado mediante Resolucion
Numero 0063 del 13 de enero de 2020, cargo para el cual tomoé posesion el dia xx de
enero de 2020, segun consta en Acta N° 00039 del 14 de Enero de 2020, en uso de
las facultades y funciones contenidas en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el
Decreto 1082 de 2015, los Decretos Departamentales 472 de 2018 por el cual se
adopta el Manual de Contrataciéon y Vigilancia y Control de la ejecucion Contractual
de la Gobernacion de Cundinamarca y 156 de 2020 por el cual se declara La Urgencia
Manifiesta en el departamento de Cundinamarca; actuando en nombre vy
representacion del Departamento de Cundinamarca — Secretaria Ciencia, Tecnologia
e Innovacion  quien para los efectos del presente anexo se denomina la Secretaria,
por una parte manifiesta que, acepta expresa e incondicionalmente la oferta
presentada y que se identifica de la siguiente Forma:

CONTRATISTA: MIGUEL ANGEL SAENZ ROBLES

IDENTIFICACION: | C.C. No. 6.772.757 DE TUNJA

RAZON SOCIAL: | S &SINGENIEROS CIVILES CONSTRUCTORES S.A.S

NIT: 900.928.961-1

CLAUSULAS:

REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA

OBLIGACIONES:

1) OBJETO PLANTA FISICA DONDE FUNCIONA EL LABORATORIO DE
SALUD PUBLICA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.”
2) OBLIGACIONES ESPECIFICAS DERIVADAS DEL OBJETO:

1. Acreditar, de conformidad con lo establecido en el articulo 50 de Ley 789
de 2002, la Ley 828 de 2003, y la Ley 1150 de 2007 el cumplimiento del
pago mensual de los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos
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10.

1.

12.

13.

14.

profesionales, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensacion Familiar,
mediante certificacion expedida por el representante legal o revisor fiscal
segun el caso.

Suscribir el acta de inicio, una vez se aprueben las garantias exigidas en
el presente contrato.

Realizar, dentro de los tres dias habiles siguientes a la suscripcion del
contrato, junto con la supervision para el efecto, una revision de los
planos, estudios y disefios del proyecto, con el propésito de dar inicio a
las obras contratadas.

Suministrar toda la informacién requerida en este documento como
obligaciones posteriores a la aceptacion de la oferta.

Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato ejecutando las obras
contratadas de acuerdo con los planos, especificaciones de construccion,
cantidades de obra y precio contenidos en el este documento y la
cotizacion presentada por el contratista.

Realizar las subactividades sefialadas en el alcance del objeto e
indicadas en el documento de justificacion de la contratacion directa.
Realizar todas las pruebas necesarias y las correcciones que se
requieran, hasta la entrega a satisfaccion de la obra al supervisor.
Ejecutar el objeto del contrato en el plazo establecido.

Suministrar todos los insumos necesarios para la ejecucion de la obra, en
las fechas indicadas en el cronograma de suministros cuando asi
corresponda. Conforme a lo anterior debera tomar las medidas
necesarias para evitar los retrasos en la entrega de los insumos y
suministros.

Cumplir con los plazos sefialados en el cronograma de la obra aprobado
por el supervisor.

Contar con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y
demas elementos necesarios para la ejecucion de las obras en el tiempo,
cantidad y calidad establecidos por la Entidad. Conforme a lo anterior,
debera asumir los costos que se ocasionen por dafios de la maquinaria
ylo reemplazar estos equipos en caso de ser necesario.

Disponer de uno o varios sitios en los que temporalmente realizara el
almacenamiento de los insumos y materiales necesarios para el
desarrollo del proyecto.

Realizar por su cuenta y riesgo el transporte de los materiales y equipos
necesarios para la ejecucion de la obra.

Realizar, por su cuenta y riesgo, las adecuaciones de las redes
requeridas para la obtencion del suministro de los servicios publicos
requeridos para la ejecucion del proyecto y responder por el pago de los
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mismos.

Realizar, por su cuenta y riesgo, la construccién del campamento de
obra, cerramiento o aislamiento del area a intervenir.

Impedir el acceso al area de trabajo de personal no autorizado.
Suministrar y mantener durante la ejecucion de la obra y hasta la entrega
de la misma, el equipo de trabajo ofrecido en su cotizacion.

El CONTRATISTA responderé por el pago de los salarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la
ejecucion de la obra, quedando claro que no existe ningun tipo de vinculo
laboral del personal con la Secretaria de Ciencia, Tecnologia e
Innovacion.

Presentar al supervisor cuando lo solicite, informes mensuales conforme
lo establece la minuta del contrato.

Realizar las pruebas necesarias, previo el recibo de las obras por parte
del supervisor

Prever en el presupuesto la etapa de revision y acciones correctivas de
todas las obras ejecutadas durante los siguientes cuatro (4) meses a la
entrega fisica y recibo a satisfaccion por parte del supervisor cuando asi
corresponda.

Cancelar en su totalidad los impuestos, tasas y contribuciones a que
hubiera lugar en razon o con ocasién de la celebracidn y/o ejecucidn de
este contrato.

Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en
perfecto estado y limpieza, libre de escombros.

Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se
utilice y a terceros en la ejecucion del contrato.

Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad,
en las areas de intervencion, en donde se realice la intervencion cuando
asi corresponda.

Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecucion del
contrato en los siguientes aspectos: 1) Elementos de seguridad industrial
para obreros y todo el personal que interviene en cada una de las
actividades, 2) Manipulacion de equipos, herramientas, combustibles y
todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto, 3) Todo el
contenido de seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes y
4) Todo el personal debera estar debidamente identificado ya sea por
escarapela o por uniformes.

Dar cumplimiento a los protocolos de bioseguridad de acuerdo a la
resolucion 666 del Ministerio de Salud.

Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados
para el cumplimiento del objeto del contrato.
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36.

Mantener a todo el personal que labore en la obra debidamente
identificado con carné y chaleco o prenda de vestir, para su inmediato
reconocimiento, de conformidad con los distintivos, logotipos, insignias,
etc.

Practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecoldgicas e
industriales necesarias para no poner en peligro las personas ni las
cosas ni el medio ambiente, respondiendo por los perjuicios que se
causen.

Velar por el estricto cumplimiento de las normas relacionadas con sismo-
resistencia de construcciones, uso de tierras, ordenamiento territorial
(P.O.T y E.O.T) espacio publico y medio ambiente dentro de las cuales
se encuentra entre otras el Decreto Ley 2811 de 1974, Ley 99 de 1993,
Decreto 1728 de 2002, Norma NTC 4595 y deméas disposiciones
reglamentarias en materia de licencias ambientales, planes de manejo y
demas permisos y autorizaciones que se requieran.

Efectuar las reparaciones que sean necesarias a las areas intervenidas,
como consecuencia de los defectos de estabilidad y de las areas
contiguas que presenten deterioro, durante un periodo de un afio
contado a partir de la entrega de las obras.

Mantener la informacion técnica del proyecto en absoluta reserva de
conformidad con el acuerdo de confidencialidad suscrito entre las partes.
Coordinar la correcta ejecucion de los contratos de suministros e
instalacion de la dotacion estructural y el sistema de seguridad.

Presentar en un plazo no mayor a cinco (5) dias calendario siguientes a
la aprobacion de la garantia, el flujo de inversion mensual en obra.
Presentar al supervisor para su aprobacion, en un plazo no mayor a
cinco (5) dias siguientes a la suscripcion del contrato, la organizacion del
personal en un diagrama de ejecucion (Organigrama General del
Proyecto), lineas de mando y coordinacidn, niveles de decisién, numero
de profesionales, sitios en los cuales se desempefiaran los diferentes
profesionales, lider de la obra, su ubicacion. Las funciones de cada uno
de los profesionales responsables de la direccion y, en general, de la
ejecucion de cada uno de los trabajos, manual de funciones del grupo de
trabajo, tipos de contratos a realizar con cada uno, dedicacién y alcance
y, en general, todos los detalles necesarios para el aseguramiento del
grupo de trabajo, sus funciones y resultados esperados. En este
organigrama como en la descripcion del equipo de trabajo se debera
incluir el tipo de organizacién administrativa con la cual contara el
CONTRATISTA, las funciones del personal que interactuara con el
supervisor de la Entidad en el proceso de ejecucion del contrato. Debera
describir las politicas de manejo de personal relacionadas con seguros
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38.

39.

40.

41.

de trabajo, seguridad social, primas de traslado, etc., y todas aquellas
asociadas a la buena ejecucion del proyecto.

Presentar y cumplir con el programa general de obra, que se organizara
por capitulos, a partir de los planos, documentos técnicos, las
condiciones del sitio, utilizando una aplicacién Software tipo Project o
similar en un diagrama de barras, discriminado en semanas, con el plazo
maximo de ejecucion establecido y dentro de los parametros propuestos.
Este trabajo conjunto entre el CONTRATISTA se entregara al supervisor
dentro de los diez (10) dias calendario siguiente a la suscripcion del
contrato. Debera incluir: La secuencia y duracién de cada una de las
actividades, indicadas en el formato de cantidades de la propuesta
economica, ruta critica, programacién de los trabajos que incluya todas
las actividades (capitulos, subcapitulos y los items en su totalidad),
programa detallado de personal por actividades, flujo mensual de
inversion detallado, capitulo por capitulo, lo cual guardara relacion légica
con la obra a recibir por el supervisor, durante el mismo periodo,
programa de suministros detallados, programa de equipos. La
modificacion del programa debera fundarse en causas plenamente
justificadas y requerira la aprobacion escrita previa del supervisor, en
caso que el CONTRATISTA no cumpla con el programa, el supervisor le
podra exigir por escrito el aumento del numero de turnos, la jornada de
trabajo y/o el equipo, y, en general, las acciones necesarias para el
cumplimiento del programa de trabajo, sin que por la realizacién de tales
acciones se genere costo adicional alguno para la Entidad. La renuencia
del CONTRATISTA a adoptar las medidas exigidas se considera como
incumplimiento de conformidad con lo establecido en el contrato.
Presentar dentro de los diez (10) dias calendario siguiente a la
suscripcion del contrato: el plan de aseguramiento de calidad, el
programa de seguridad industrial, el programa de salud ocupacional, el
programa de manejo ambiental.

Demoler y reemplazar toda obra ejecutada que, segun el andlisis de
calidad, resulte defectuosa o que no cumpla las normas de calidad
requeridas para el proyecto, ya sea por causas de los insumos o de la
mano de obra, bajo su costo, en el término indicado por el Supervisor.
Asumir el costo de toda solicitud de visita y consulta que requiera la
Entidad.

Llevar una memoria diaria de todos los acontecimientos, sucesos y
decisiones tomadas en la ejecucidn de los trabajos, registrarse la visita
de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, y demas
acontecimientos, debe permitir la comprension general de la obra y
desarrollo de las actividades de acuerdo con el cronograma de ejecucion
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e inversion funcionarios que tengan que ver con el proyecto, y demas
acontecimientos, debe permitir la compresion general de la obra y
desarrollo de las actividades de acuerdo con el cronograma de inversion
aprobado. Este documento debe estar firmado por el director de obra y el
supervisor y estar debidamente foliado. A esta bitacora, podran acceder
los funcionarios de la Entidad.

Realizar el plan de manejo de transito, en los casos que se requiera, de
acuerdo con las normas vigentes al momento de la ejecucion y debe
tener en cuenta la respectiva sefializacion de obra, el contratista
presentara el plan de manejo al supervisor para su aprobacion.

Realizar el cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas por
intervenir, de tal forma que se protejan los sitios de construccion de la
obra del acceso de personas ajenas a los trabajos, evite perturbaciones
de transito e incomodidades a los vecinos. Debera tener como minimo
dos (2) metros de altura y la totalidad de la sefializacion preventiva
necesaria para la segura circulacion del personal de obra, vecinos y
terceros. De igual forma, deberd realizar el mantenimiento del
campamento y del cerramiento, durante toda la ejecucion de la obra.
Adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades
respectivas, para la obtencidn de permisos necesarios en la ejecucion de
obra como: cruce de vias, cierre temporal de vias, excavaciones, 0
cualquier otra intervencion del espacio publico.

Entregar para la suscripcion del acta de recibo final de la obra, registro
fotografico que evidencie el estado de las obras objeto del contrato
antes, durante y después de la ejecucion de las obras.

Presentar Registro fotografico.

Se debe presentar memorias de calculo parciales y totales necesarias
para la liquidacién del contrato de obra.

Para la liquidacion del contrato de obra se hace necesario entregar el
manual de operacion de las obras ejecutadas.

Las demas inherentes a la naturaleza del contrato.

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Cumplir con el objeto del presente contrato, obligaciones y
demas condiciones, términos y estipulaciones del contrato,
en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en el presente establecidas en el alcance del
estudio previo y acatar las instrucciones que durante el
desarrollo del contrato se le impartan a través del
supervisor; siempre y cuando estas no impliquen
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modificacion al contrato.

Cumplir con las obligaciones frente al sistema de salud,
pensiones y riesgos laborales.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas
contractuales, evitando dilaciones y trabamientos.
Desarrollar el contrato con idoneidad, y dentro de los
principios y conceptos éticos de pulcritud y oportunidad que
la comunidad espera y la ley y las buenas costumbres
exigen a todo contratista del Estado.

Atender de manera oportuna las recomendaciones del
supervisor, quien velara por el cumplimiento de las
obligaciones aqui establecidas.

Entregar los informes y productos requeridos de acuerdo a
lo estipulado en el contrato y los que le solicite el supervisor
para el control y supervisién en el desarrollo y ejecucién del
contrato.

No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actuen por
fuera de la Ley con el fin de hacer u omitir algin hecho.

El contratista serd responsable ante las autoridades de los
actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que
desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause
perjuicio a la Administracion o a terceros.

Cumplir con las condiciones juridicas, técnicas Yy
econdmicas presentadas en la propuesta.

Colaborar con la entidad contratante en lo que sea
necesario para que el objeto del contrato se cumpla y sea
de la mejor calidad.

Guardar la debida reserva de los asuntos que conozca con
ocasion de la ejecucién del objeto contractual, asi como de
todos aquellos relacionados con el mismo.

Las demas que se deriven de la naturaleza del contrato

OBLIGACIONES GENERALES DE LA SECRETARIA

Ejercer la supervision y seguimiento permanente de la
ejecucion del contrato.

Exigir el cumplimiento del alcance del objeto y las
obligaciones del contratista.

Expedir y tramitar los certificados de cumplimento del objeto
contractual.
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e Pagar el valor del contrato en los términos pactados.

e Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y
cobro de las sanciones pecuniarias y de las garantias a que
haya lugar.

e Actuar de tal modo que por causas imputables a la entidad,
no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento
de las obligaciones a cargo del contratista, para lo cual, en
el menor tiempo posible, corregird los desajustes que
puedan presentarse y acordard los mecanismos Yy
procedimientos pertinentes para precaver o solucionar
rapida y eficazmente las diferencias o situaciones litigiosas
gue lleguen a presentarse.

e Pronunciarse sobre los documentos que someta el
contratista a su consideracion, de acuerdo con el contrato.

3) VALOR:

El valor del presente contrato es la suma de SETECIENTOS
VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA UN MIL
SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE ($729.531.618)

Este valor incluye todos los impuestos, gastos y deducciones a
cargo del contratista, incluido IVA, todos los impuestos, tasas y
contribuciones Nacionales y Departamentales a que hubiere lugar
y demas descuentos de caracter departamental vigentes y costos
directos o indirectos que la ejecucion del contrato conlleve.

Para el caso de Bienes vy obras, se debe anexar el formulario
econdmico_diligenciado por el oferente, de tal manera gue se
tenga plena identificacion de los items a ejecutar, su
descripcion, unidad de medida, cantidades y valores
unitarios.

4) FORMA DE
PAGO:

La Secretaria de Ciencia, Tecnologia e Innovacién, pagara el valor
del presente contrato de la siguiente manera: El primer pago se
realizara al momento que el contratista entregue un avance del 30
% de la obra con previa aprobacion del supervisor del contrato, el
60 % del valor total se realizard por avance de obra previa
aprobacion del supervisor del contrato y el 10% restante a la
liquidacion del contrato. Para el pago final se requiere previa
presentacion del acta de recibo final de obra firmada por el
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Supervisor, junto con el informe final de supervision y del
contratista, actualizacion y aprobacion de polizas, pago de aportes
de seguridad social integral y demés obligaciones y pago del FIC
si a ello hay lugar PARAGRAFO UNO: Los pagos parciales no
implican recibo o aprobacion definitiva por parte de la Entidad, de
las actividades ejecutadas o productos entregados, por
consiguiente, no exime al contratista de su responsabilidad en
cuanto a la calidad de los mismos o de cualquier otra obligacion
contractual o de responsabilidad civii que se genere.
PARAGRAFO DOS: Para el pago final, el contratista debe
presentar la poliza de estabilidad de obra debidamente aproada
por la Entidad

El pago esta sujeto a la presentacion de la factura y/o cuenta
de cobro, el informe final del contratista, Acta de Recibo y
Ejecucion e Informe a satisfaccion expedida por la Supervision del
contrato, adjuntando la certificacion que acredite el pago de
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral, pension y salud, de acuerdo a lo normado en el articulo
23 de la Ley 1150 de 2007. Asi como la de pago al Sistema
General de Riesgos Laborales de conformidad con la Ley 1562 de
2012. Los pagos estaran sujetos al Plan Anual Mensualizado de
Caja PAC.

5) IMPUTACION
PRESUPUESTAL:

El valor del presente contrato se imputard asi: certificado de
disponibilidad Presupuestal No. 7100005713 de fecha 03 — 09 de
2020, Rubro: 6125/8-0400/GR:5:2-02-03-217/A.1.1 /
S.G.R.SECRETARIA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA / FCTI
Vigencia Actual / Crear 2 actores del sistema de CTel en el
departamento

6) SUPERVISION

La supervision del presente contrato sera ejercida por el
funcionario a quien designe la ordenadora del gasto de la
Secretaria, con el fin de verificar el cumplimiento del contrato, de
acuerdo con lo establecido en el Decreto No. 472 de 2018 y la Ley
1474 de 2011.

PARAGRAFO: La Secretaria Ciencia, Tecnologia e Innovacion
ejercera el control y vigilancia del contrato a través del supervisor,
qguien tendra como funcion verificar el cumplimiento de las
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obligaciones del contratista. El supervisor ejercera, un control
integral sobre el contrato, para lo cual podra, en cualquier
momento, exigir al contratista la informacion que considere
necesaria, asi como la adopcion de las medidas necesarias para
lograr la ejecucion puntual e idénea del objeto contratado.

El supervisor ejercera el control del contrato durante la ejecucion y
hasta el recibo definitivo. Asi mismo, el supervisor esta autorizado
para ordenarle al contratista la correccion, en el menor tiempo
posible, de los desajustes que pudieren presentarse, y determinar
los mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o
solucionar rapida y eficazmente las diferencias que llegaren a
surgir durante la ejecucion del contrato. Quien ejerza la
supervision dara estricto cumplimiento a lo establecido en el
decreto departamental No. 0472 del 28 de diciembre de 2018 y
demas normas aplicables.

7) CLAUSULAS
EXCEPCIONALE
S.

A este contrato se entienden incorporadas las clausulas
excepcionales de interpretacion, modificacion y terminaciones
unilaterales de que tratan los articulos 15-16-17 y 18 de la Ley 80
de 1993. ( REVISAR CUANDO APLIQUEN DE CONFORMIDAD
CON CADA TIPOLOGIA CONTRACTUAL)

8) CAUSALES DE
TERMINACION:

El presente contrato sera objeto de terminacion por las siguientes
causales: 1.-. Por terminacion anticipada. 2.- De comuan acuerdo.
3.- Cuando se haya proferido acto de terminacién unilateral. 4.-
Por orden judicial. 5.- Cuando se declare la caducidad. 6.- En el
caso que se presenten causales de nulidad absoluta del contrato,
caso en el cual el contratante debera dar por terminado el contrato
mediante acto administrativo debidamente motivado y ordenara su
terminacion en el estado en que se encuentre.

9) MULTAS:

En caso que el contratista incumpla injustificadamente total o
parcialmente las obligaciones que asume en virtud del contrato,
autoriza expresamente al DEPARTAMENTO - SECRETARIA
Ciencia, Tecnologia e Innovacion a la tasaciébn e imposicion
mediante resolucion motivada, de multas sucesivas diarias por el
0.5% del valor total del contrato por cada dia de retardo, a partir del
momento en que se tenga conocimiento de la ocurrencia del
hecho, segun informe presentado por el supervisor del contrato,
sin exceder el 10% del valor del mismo y sin perjuicio de
hacer efectiva la sancion pecuniaria prevista en la CLAUSULA
Penal Pecuniaria, o de la declaratoria de caducidad del contrato,
procediendo el Departamento a descontar de las sumas
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adeudadas al Contratista, el valor correspondiente. Estas se haran
efectivas por cualquiera de los mecanismos sefialados en el
articulo 17 de la Ley 1150 de 2007, incluyendo el de la jurisdiccion
coactiva, ademas de dar cumplimiento a lo estipulado en el articulo
Art 6,2 de la Ley 1150 de 2011 y articulo 221 del Decreto 019 de
2012.

10) CLAUSULA
PENAL:

En caso de incumplimiento definitivo por parte del contratista,
de cualquiera de las obligaciones contraidas con el contrato o
de declaratoria de caducidad, el contratista conviene en pagar al
Departamento- Secretaria Juridica a titulo de pena, una suma
equivalente al quince por ciento (15%) del valor total del contrato,
suma que LA SECRETARIA de los saldos que adeude al contratista,
si los hubiere, para lo cual se entiende expresamente autorizado con
la suscripcion del contrato; si esto no fuere posible, se cobrara por
via judicial. La aplicacion de la CLAUSULA penal no excluye la
indemnizacion de perjuicios. Estas se haran efectivas por
cualquiera de los mecanismos sefialados en el articulo 17 de la
Ley 1150 de 2007, incluyendo el de la jurisdiccion coactiva.

11) GARANTIAS

RIESGO PORCENTAJ SOBRE EL VIGENCIA
E VALOR

El plazo de ejecucion
del contrato y seis meses

Cumplimiento 10% Sobreel | pis.
valor total _ —
del contrato El plazo de ejecucion
del contrato y seis
Calidad del Servicio 20% meses mas.
Calidad y correcto El plazo de ejecucién
funcionamiento de los del contrato y dos
bienes suministrados 20% Sobre el afios mas
valor total
del

contrato
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satisfaccion de la obra.

" : 0 Sobre el
Estabilidad y calidad de 20% valor fotal
la Obra del
contrato
Salarios El plazo de ejecucion
prestaciones | 5% So?g?a?h‘é?br del contrato y tres (3) afios
sociales contrato | mas.
Responsabilidad 200 salarios Duracion del plazo de
iy minimos ejecucion del contrato.
Civil Extracontractual mensuales

12) REQUISITOS
DE
PERFECCIONAMI

El presente contrato se entenderd perfeccionado con la
suscripcién del mismo por las partes. Para su ejecucion requiere

ENTO Y el correspondiente registro presupuestal.
EJECUCION:
El contratista con la suscripcion del presente contrato afirma bajo
juramento que él no se halla incurso en ninguna de las
13) inhabilidades e incompatibilidades y demas prohibiciones previstas

DECLARACIONE
S:

en el articulo 8 de la Ley 80 de 1993 adicionado por el articulo 18
de la Ley 1150 de 2007 y modificado por los articulos 1y 2 de la
Ley 1474 de 2011, Articulo 9 de la Ley 80 de 1993 y Articulo 4 de
la Ley 1474 de 2011 por medio de la cual se adicion6 el literal f del
numeral 2 del Articulo 8 de la Ley 80 de 1993.

14)
NOTIFICAC
IONES:

Para efectos de este anexo las partes acuerdan como domicilio
contractual la ciudad de Bogota.

Cualquier notificacion sobre su ejecucion sera la siguiente:

Departamento: NELLY YOLANDA RUSSI QUIROGA, Cargo:
Secretaria de Despacho, Direccién: Calle 26 No. 51-53, Torre
Central, Sexto piso Bogota D.C., Teléfono:+57 (1) 749 16 61,
Correo electronico: nelly.russi@cundinamarca.gov.co

Cinco (5) afios contados 4 partir del
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Contratista;: MIGUEL ANGEL SAENZ ROBLES, Direccion: CALLE
14 # 15 — 08 OF 14 FUNZA CUNDINAMARCA, Correo electronico:
s.s.ingciviles@gmail.com

ELABORO: Cristian Leon — Abogado Contratista — SCTEI ~« Mauricio Carrillo -
Abogado Contratista — SCTEIl

REVISO: German Ribero Director Estratégico — SCTEI *

APROBO: Nelly Yolanda Russi Quiroga Secretaria de Ciencia Tecnologia e Innovacion-

Departamento de Cundinamarca M




