	<b>Instituto Nacional de Vías</b> <b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b> <b>ADENDA</b> <b>PROCESO No. IP-DT-CAU-014-2020</b>	CÓDIGO		ACONTR-FR-13	
		VERSIÓN		3	
		PÁGINA		1	DE

## ADENDA No. 1

### PROCESO No. IP-DT-CAU-014-2020

#### **OBJETO: OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA SEDE TERRITORIAL CAUCA INVIAS**

El Instituto Nacional de Vías, en consideración al Artículo 2.2.1.1.2.2.1. Modificación de los pliegos de condiciones del decreto 1082 de 2015 . hará las modificaciones que considere necesarias desde la fecha de apertura y hasta el tercer día hábil anterior a la fecha de cierre, a fin de que se realicen los ajustes a que haya lugar por parte de los interesados. Cualquier aclaración o modificación se hará mediante adendas numeradas consecutivamente; estos documentos formarán parte integral del presente pliego de condiciones; las adendas serán suscritas por el ordenador del gasto.

Los documentos antes mencionados serán publicados en el SECOP II para consulta de los interesados; por tanto, la entidad en virtud del principio de economía da por entendido que los interesados en participar en la presente invitación pública tienen conocimiento de ellos.

Las adendas posteriores modifican a las anteriores, en cuanto se refieran a un mismo asunto.

Se entiende, que el Pliego de Condiciones y las adendas se complementan entre sí, cualquier mención, especificación o detalle que aparezca en uno de ellos y no esté contemplado en el otro, se tendrá como valedero para las condiciones del proceso.

Las solicitudes de aclaraciones o modificaciones al contenido del Pliego de Condiciones y su respuesta no producirán efecto suspensivo sobre el plazo de presentación de propuestas y en consecuencia, las condiciones del pliego y las adendas respectivas, habrán de tomarse como se expidieron originalmente.


NOTA 1: De conformidad con Artículo 2.2.1.1.2.2.1. Modificación de los pliegos de condiciones, del decreto 1082 de 2015, La Entidad Estatal debe publicar las Adendas en los días hábiles, entre las 7:00 a. m. y las 7:00 p. m., a más tardar el día hábil anterior al vencimiento del plazo para presentar ofertas a la hora fijada para tal presentación.

Y teniendo en cuenta la observación realizada por el señor DIEGO FELIPE TORRES VALENCIA el día 22/ 09/2020 donde manifiesta “De manera comedida solicito publicar los Impuestos, retenciones y deducciones que estaría obligado el contratista a efectuar en relación al porcentaje del contrato de obra, toda vez que se observa que el Factor de Administración para este contrato (el cual incluye un 2% del mismo como previsión para protocolos de bioseguridad) es insuficiente para cubrir al menos los costos administrativos del mismo.

De manera subsidiaria solicito que se publique el desglosé de AIU de la administración del cual se desprende dicho análisis”.

Por lo expuesto expide la presente:

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
EQUIPO DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN FACILITADORA: ANGELA MARIA CAICEDO USMAN	EDWIN JAVIER GALVIS ACEVEDO COORDINADOR DE GRUPO PRECONTRACTUAL	LUZ MYRIAM CIRO FLOREZ DIRECTORA DE CONTRATACIÓN


	<b>Instituto Nacional de Vías</b> <b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b> <b>ADENDA</b> (IDENTIFICACION DE LA MODALIDAD CONTRACTUAL Y NUMERACION)	CÓDIGO		ACONTR-FR-13	
		VERSIÓN		3	
		PÁGINA		2	DE

## ADENDA

1.1. PRIMERO: se modifica el numeral 1.7 CRONOLOGÍA DEL PROCESO así:

Actividad	Fecha	Lugar	Norma
Publicación de la invitación pública y Documentos del proceso de contratación	22 de septiembre de 2020	En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) link <a href="http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx">http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx</a>	Ley 1474/11, art. 94
Fecha de cierre	29 de septiembre de 2020 a las 10:00AM	En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) link <a href="http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx">http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx</a>	Fecha definida por la entidad
Apertura de ofertas	29 de septiembre de 2020 a las 10:01AM	En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) link <a href="http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx">http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx</a>	Fecha definida por la entidad
Evaluación de las ofertas	1 de octubre de 2020	En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) link <a href="http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx">http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx</a>	Fecha definida por la entidad
Publicación del informe de evaluación	2 de octubre de 2020	En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) link <a href="http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx">http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx</a>	Fecha definida por la entidad
Traslado para observaciones al informe de evaluación	2 al 7 de octubre 2020	En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) link <a href="http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx">http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx</a>	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.2.1.5.2., numeral 5
Respuesta a observaciones e informe final de evaluación (en caso que se presenten)	8 de octubre 2020	En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) link <a href="http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx">http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx</a>	Fecha definida por la entidad
Publicación de la comunicación de aceptación de la oferta o de declaración de desierto del procedimiento	13 de octubre 2020	En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) link <a href="http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx">http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx</a>	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.2.1.5.2.

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
EQUIPO DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN FACILITADORA: ANGELA MARIA CAICEDO USMAN	EDWIN JAVIER GALVIS ACEVEDO COORDINADOR DE GRUPO PRECONTRACTUAL	LUZ MYRIAM CIRO FLOREZ DIRECTORA DE CONTRATACIÓN

	<b>Instituto Nacional de Vías</b> <b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b> <b>ADENDA</b> (IDENTIFICACION DE LA MODALIDAD CONTRACTUAL Y NUMERACION)	CÓDIGO	ACONTR-FR-13		
		VERSIÓN	3		
		PÁGINA	3	DE	3

1.2 se ajusta el presupuesto oficial en el AIU 22% (A=14%,I=3 %, U= 5%) y en el ítem Cerramiento en malla eslabonada con tubo galvanizado para división predio para tal fin se publicara en la plataforma SECOP el presupuesto oficial ajustado.

**POR EL INSTITUTO**

**ORIGINAL FIRMADO POR**

**Ingeniero JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON**  
 Director Territorial Cauca

Proyectó: Luis Eduardo Ledezma Ramos

Revisó: Carmen Rubiela Mamian D

	Nombre	Cargo/Dependencia	Firma
Elaboró y revisó	Luis Eduardo Ledezma Ramos	Profesional Especializado	ORIGINAL FIRMADO POR
Revisó	Carmen Rubiela Mamian D	Profesional Especializado	ORIGINAL FIRMADO POR
Aprobó	José Adrián Valencia Castrillón	Director Territorial	ORIGINAL FIRMADO POR

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes

**CONTROL DE CAMBIOS**

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN
3	23-01-2019	Se actualiza dando cumplimiento al plan de mejoramiento de acuerdo con memorando No DC 86510 con fecha de 18 de diciembre de 2018.

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
EQUIPO DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN FACILITADORA: ANGELA MARIA CAICEDO USMAN	EDWIN JAVIER GALVIS ACEVEDO COORDINADOR DE GRUPO PRECONTRACTUAL	LUZ MYRIAM CIRO FLOREZ DIRECTORA DE CONTRATACIÓN