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ANALISIS DEL SECTOR 
 

1. PERSPECTIVA LEGAL: 
 
Se trata de un contrato cuyo objeto será la: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 
PARA APOYAR Y FORTALECER A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MEDIANTE EN LA 
ESTRUCTURACIÓN, FORMULACIÓN, VIABILIDAD, SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DE 
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DEL 
SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS EN EL MUNICIPIO DE MONGUÍ. 
 
La modalidad de selección del contratista será la Contratación Directa con fundamento en lo 
consagrado en: El literal h del numeral 4 del artículo 2 de la ley 1150 de 2007 y el artículo 
2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 
La selección del contratista y la suscripción del contrato obedecen a que dentro de la planta de 
personal de la entidad no se cuenta con el personal necesario, suficiente y con la formación 
académica y experiencia en el área objeto del contrato. 
 

2. PERSPECTIVA COMERCIAL: 
 
Se trata de un contrato de prestación de servicios que se suscribirá en virtud de la idoneidad o 
experiencia de la persona que lo ejecutará, dentro del cual el precio a pactarse depende del 
valor propuesto por la persona natural o jurídica a contratar y del presupuesto disponible para 
la celebración del contrato, sin que sea necesario que la entidad estatal haya obtenido 
previamente varias ofertas según lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 
2015. 
 

3. CONTEXTO DEL SERVICIO 
 

a) Se tuvo en cuenta que la prestación de servicios en tratándose de contratos con el 
Estado, su mercado fue regulado por la Ley 734 de 2002, al prohibir en su artículo 35 
numeral 30, infringir las disposiciones sobre honorarios o tarifas de las profesiones 
liberales en cuantía injusta y excesiva. 

b) Por razón de lo anterior, para determinar el costo de los servicios a contratar, se tuvo 
en cuenta el valor pagado por el municipio de Monguí para este tipo de contratos, la 
propuesta del futuro contratista y el acuerdo de voluntades entre ordenador del gasto y 
futuro contratista; el cual cuenta con la idoneidad y amplia experiencia lo cual ofrece 
ventaja para el mejor desarrollo de las actividades contractuales. 

c) Adicionalmente y dado que la naturaleza jurídica del contrato de prestación de servicios 
involucra plena autonomía científica, técnica y administrativa, el contratista aportará los 
medios necesarios para cumplir con sus actividades contractuales.    

 
Por todo lo hasta aquí expuesto, lo más viable y conveniente sería contratar bajo la modalidad 
de prestación de servicios, para que realice las actividades previstas en los presentes estudios 
previos, con los medios necesarios para cumplir con las actividades contractuales y con 
autonomía científica, técnica y administrativa, y se logre el cumplimiento del propósito estatal,  
De acuerdo con las anteriores consideraciones, el presupuesto oficial para el futuro contrato es 
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de VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL PESOS ($25.380.000) M/CTE, 
IVA incluido, PRECIO EL CUAL CONSTITUIRÁ EL PRESUPUESTO OFICIAL. 
 

4. ¿CÓMO ADQUIEREN LAS ENTIDADES ESTATALES Y LAS EMPRESAS PRIVADAS 
ESTE BIEN, OBRA O SERVICIO?  

 
Por la naturaleza y necesidad de los servicios requeridos, la figura típica utilizada es la del 
contrato de prestación de servicios, toda vez que esta se adecúa para atender este tipo de 
compromisos, teniendo en cuenta los criterios de autonomía científica, técnica y administrativa 
del contratista 
 

5. PERSPECTIVA ORGANIZACIONAL 
 
Teniendo en cuenta que el contrato se suscribirá bajo la modalidad Directa en el cual no es 
necesario acreditar requisitos habilitantes de capacidad organizacional, esta perspectiva NO 
APLICA. 
 

6. PERSPECTIVA FINANCIERA 
 
Teniendo en cuenta que el contrato se suscribirá bajo la modalidad Directa en el cual no es 
necesario acreditar requisitos habilitantes de capacidad Financiera, esta perspectiva NO 
APLICA.   
 

7. PERSPECTIVA TÉCNICA   
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

1 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 
PARA APOYAR Y FORTALECER A LA 
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MEDIANTE EN 
LA ESTRUCTURACIÓN, FORMULACIÓN, 
VIABILIDAD, SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DE 
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE 
PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS 
DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS EN EL 
MUNICIPIO DE MONGUÍ 

Mes o Fracción 

CINCO (05) 
MESES Y DIEZ 

(10) DÍAS 

 
 

8. CONDICIONES OBLIGATORIAS 
 

1. Brindar acompañamiento técnico en la maduración de proyectos de inversión pública 
durante las fases de identificación, formulación y evaluación de proyectos de inversión 
pública en el marco de las competencias de la Secretaría de Planeación y Obras 
Públicas, velando por la coherencia con el Plan de Desarrollo Municipal, los 
lineamientos del Sistema General de Regalías (SGR), y las metodologías vigentes del 
Departamento Nacional de Planeación (DNP), asegurando la calidad metodológica, 
financiera y social de las iniciativas estructuradas. 

2. Contribuir al fortalecimiento de la Secretaría de Planeación mediante la revisión y 
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análisis de la viabilidad de los proyectos de inversión pública, verificando el 
cumplimiento de los criterios técnicos, metodológicos, económicos, de sostenibilidad y 
de articulación con las políticas públicas establecidos por el Departamento Nacional de 
Planeación (DNP), con el fin de garantizar que las iniciativas sean susceptibles de 
financiación, eficientes en el uso de los recursos y alineadas con el Plan de Desarrollo 
Municipal y los lineamientos del Sistema General de Regalías. 

3. Apoyar y monitorear la fase de inversión de los proyectos proyectos financiados con 
recursos del Sistema General de Regalías y que el municipio ejerce como entidad 
ejecutora por medio del aplicativo GESPROY integrado a la Plataforma Integrada de 
Inversión Pública PIIP, solicitando la información de manera oportuna y clara a la 
respectiva secretaría que ejerza la supervisión de los contratos que ejecutan el 
proyecto, propendiendo porque se cumplan las programaciones en los plazos fijados. 

4. Realizar el análisis técnico y documental para los ajustes requeridos en los proyectos 
financiados con recursos del Sistema General de Regalías que se encuentran en estado 
de ejecución en el municipio de Monguí, verificando su justificación, coherencia con los 
objetivos y metas del proyecto, y su conformidad con la normatividad vigente, con el fin 
de gestionar su aprobación ante las instancias correspondientes y garantizar la 
continuidad eficiente de la ejecución. 

5. Acompañar técnicamente a los supervisores y responsables de proyectos financiados 
con recursos del Sistema General de Regalías en la revisión de cronogramas, 
presupuestos, avances físicos y financieros, y en la identificación de alertas tempranas 
o riesgos de ejecución. 

6. Efectuar el cierre de los proyectos financiados con recursos del Sistema General de 
Regalías que se encuentren en estado terminado de los cuales el Municipio ejerce como 
entidad ejecutora, adelantando todas las acciones pertinentes que se requieran. 

7. Vigilar el reporte de alertas que genera el sistema de información Gesproy sobre la 
ejecución de los proyectos y adelantar las acciones necesarias para la subsanación de 
manera eficaz.  

8. Registrar en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (SPGR) la incorporación de 
recursos, desagregaciones, traslados y demás modificaciones presupuestales 
correspondiente a los recursos del SGR asignados al Municipio. 

9. Realizar la expedición, adición, reducción, modificación o anulación de los Certificados 
de Disponibilidad Presupuestal, Registros Presupuestales y registro de cronogramas de 
flujos en el SPGR, de conformidad con los actos administrativos y los documentos 
recibidos. 

10. Apoyar la recepción de las cuentas de los contratos y/o convenios financiados con los 
recursos del SGR, la liquidación de deducciones y registro de las obligaciones en el 
SPGR. 

11. Participar en mesas técnicas, comités, capacitaciones, y espacios de articulación 
interinstitucional relacionados con la gestión de proyectos de regalías.  

12. Compilar y cargar la información financiera de ingresos, saldos, movimientos, reintegros 
e intereses de las cuentas dispuestas para la recepción de recursos del Sistema General 
de Regalías ante el aplicativo CUENTAS-SGR dispuesto por el DNP.  

13. Elaborar el informe trimestral correspondiente al CHIP - Consolidador de Hacienda e 
Información Pública del Ministerio de Hacienda y Crédito Público relacionado con la 
información de ingresos y gastos de los recursos de inversión del Sistema General de 
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Regalías (SGR), garantizando su adecuada estructuración.  

14. Brindar apoyo profesional en la elaboración de informes y respuesta a requerimientos 
de los entes de control, derivados de la ejecución de los proyectos de inversión con 
cargo a los recursos del Sistema General de Regalías y de los cuales son 
responsabilidad de la Secretaría de Planeación y Obras Públicas.  

15. Coadyuvar en el seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Municipal a través del 
Plan Indicativo, especialmente en lo referente al capítulo de inversiones del Sistema 
General de Regalías.  

16. Aportar oportunamente al sistema Integral de Seguridad Social, aportando para cada 
pago copia de la planilla TIPO I — Tipo de cotizante Independiente, de acuerdo al 
porcentaje que establece la Ley.  

17. Elaborar informes mensuales en los que dé cuenta de las actividades desarrolladas 
durante el periodo en ejecución de las obligaciones contractuales, según las 
indicaciones del supervisor.  

18. Las demás inherentes a la naturaleza del contrato y que le sean encomendadas por el 
despacho de la alcaldía municipal o por el supervisor del contrato.  

 
9. ANÁLISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO 

 
Conforme a lo establecido en los Artículos 4º y 7º de la ley 1150 del año 2007 y Artículo 
2.2.1.1.1.6.3 del decreto 1082 de 2015 y el manual para la identificación y cobertura del riesgo 
en los procesos de contratación (versión 1) los riesgos que se pueden presentar dentro del 
presente proceso de selección y que puedan afectar la etapa de planeación hasta la terminación 
del plazo de ejecución, la liquidación del contrato y el vencimiento de las garantías. 
 
El municipio de Tota señala que de conformidad al manual para la identificación y cobertura del 
riesgo en los procesos de contratación (versión 1) expedido por Colombia Compra Eficiente, 
los riesgos serán asumidos de acuerdo con las siguientes reglas. 
 
1. la parte que esté en mejor disposición de evaluarlos, controlarlos y administrarlos. 
2. y/o por la parte que disponga de mejor acceso a los instrumentos de protección, mitigación 
y/o o de diversificación. 
 
Conforme a lo establecido en los artículos 4º de la ley 1150 de 2007, artículo 17 2.2.1.1.1.6.3 
del decreto 1082 de 2015, los riesgos que se pueden presentar dentro del presente proceso de 
contratación son: 
 
Riesgo Previsible: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato 
y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia. 
 
Riesgo Imprevisible: Son aquellos hechos o circunstancias donde no es factible su previsión, 
es decir el acontecimiento de su ocurrencia, tales como desastres naturales, actos terroristas, 
guerra o eventos que alteren el orden público. 
 
Tipificación del Riesgo: Es la enunciación que se hace de aquellos hechos previsibles 
constitutivos de riesgo que, en criterio del Municipio, pueden presentarse durante y con ocasión 
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de la ejecución del contrato. 
 
Asignación del Riesgo: Es el señalamiento que hace El Municipio y que deberá soportar total 
o parcialmente la ocurrencia de la circunstancia tipificada, asumiendo su costo. 
 
9.1. RIESGOS IMPREVISIBLES: 
 
Se consideran riesgos no previsibles, por la incertidumbre de su ocurrencia, los de fuerza 
mayor, caso fortuito o hechos de terceros, tales como desastres naturales, actos terroristas, 
guerras, asonadas o eventos que alteren el orden público. 
 
9.2. RIESGOS EN LA ETAPA DE PLANEACIÓN: 
 

CUADRO DE TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS 
(Se exigirán Garantías cuando la calificación sea igual o superior a 4) 

RIESGO 

CATEG
ORÍA 
DEL 

RIESGO 
(1 A 5) 

IMPAC
TO DEL 
RIESG

O 
(1 A 5) 

VALORACI
ÓN DEL 
RIESGO 
(1 A 5) 

ASIGNACIÓN 
DEL RIESGO 

 
MONITOREO DEL RIESGO 

Quien Como 
Periodicid

ad 

RIESGO DE NO 
INCLUSIÓN EN EL 
PLAN ANUAL DE 
ADQUISICIONES 

 

2 
 

2 
 

2 
 

La entidad 
Contratante 

 

Quien Elabora 
el Estudio 

Previo y quien 
selecciona al 

contratista 

Verificando que el 
objeto del 

contrato se 
encuentre incluido 
en el Plan anual 
de Adquisiciones 

Al 
momento 

de 
elaboración 
del Estudio 

Previo 

RIESGO DE 
INDEBIDA 

UTILIZACIÓN DE 
LA MODALIDAD 
DE SELECCIÓN 

 

2 2 2 
La entidad 
Contratante 

Quien Elabora 
el Estudio 

Previo y quien 
selecciona al 

contratista 

Verificando que, 
por la naturaleza, 

descripción y 
características del 
objeto, se ajuste a 
la Modalidad de 
Selección del 

contratista que 
establece la 

norma. 

Al 
momento 

de 
elaboración 
del Estudio 

Previo 

 
RIESGO DE NO 
DESCRIPCIÓN 
CLARA DE LOS 

SERVICIOS 
CONTRATADOS. 

 

3 3 3 
La entidad 

Contratante y el 
contratista  

Quien Elabora 
el Estudio 

Previo y quien 
selección al 
contratista 

Siendo precavido 
en el momento de 
la elaboración del 
Estudio previo en 
el momento de 

detallar las 
actividades a 
desarrollar 

 
Al 

momento 
de 

elaboración 
del Estudio 
Previo y la 
presentació

n de la 
propuesta  

RIESGO DE 
DISEÑO DEL 

PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 
QUE PERMITA 

SATISFACER LAS 
NECESIDADES 
DE LA ENTIDAD 

ESTATAL, 
CUMPLIR SU 

MISIÓN Y SI ES 
COHERENTE 

CON EL 

3 3 3 
La entidad 
Contratante 

 
Quien Elabora 

el Estudio 
Previo y quien 
selección al 
contratista 

Siendo detallista a 
la hora de la 

elaboración del 
Estudio previo – 
ítem Justificación 
de la Necesidad y 

Descripción del 
objeto 

 
Al 

momento 
de 

elaboración 
del Estudio 

Previo 
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CUMPLIMIENTO 
DE SUS 

OBJETIVOS Y 
METAS. 

 
 
 
 

FALTA DE 
COORDINACIÓN 

INTER 
INSTITUCIONAL 

 
 
 
 
 
 

3 
 
 

3 
 
 

3 
 
 

3 
 
 

 
La entidad 
contratante 

Con la realización 
constante y 
asistencia a 
Concejos de 

Gobierno y de 
contratación 

atendiendo al 
cumplimiento del 
manual especificó 

de funciones el 
plan de 

adquisiciones y 
manual de 

Contratación 

 
Permanent

e 

 
RIESGO DE NO 

CATALOGAR 
ADECUADAMEN
TE EL RIESGO 
LABORAL AL 

QUE 
CORRESPONDE 
ESTE OBJETO 

CONTRACTUAL 

 
 
2 
 
 
 

 
 

2 
 
 
 

 
 

2 
 
 
 

 
 

La entidad 
contratante 

 
 
 

Quien elabora 
el Estudio 

previo. 

Con la 
elaboración del 

Estudio previo, en 
especial la 

descripción del 
objeto del 

contrato y con la 
lectura de la ley 

1607 de 2002, ley 
1562 de 2012 y 

Dcto. 723 de 
2013, 

 
Permanent

e 

 
9.3. RIESGOS EN LA ETAPA DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA: 
 

CUADRO DE TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS 
(Se exigirán Garantías cuando la calificación sea igual o superior a 4) 

RIESGO 

CATEGO
RÍA DEL 
RIESGO 
(1 A 5) 

IMPAC
TO DEL 
RIESG

O 
(1 A 5) 

VALORACI
ÓN DEL 
RIESGO 
(1 A 5) 

ASIGNACIÓN 
DEL RIESGO 

 
MONITOREO DEL RIESGO 

Quien Como 
Periodicid

ad 

RIESGO DE NO 
VERIFICACIÓN 
DE FACTORES 
DE SELECCIÓN 

DEL 
CONTRATISTA 

CONSAGRADOS 
POR LA NORMA 
(En contratación 

Directa para 
Servicios son 

Idoneidad, 
formación 

Académica y 
Experiencia 

Directamente 
Relacionada con el 

Objeto del 
contrato) 

 
 
2 
 
 

 
 
2 
 
 

 
 
2 
 
 

 
La entidad 
Contratante 

 
 
 

Quien Elabora 
el Estudio 

Previo y quien 
selecciona al 

contratista 

Verificando que 
los factores o 
criterios de 

escogencia del 
contratista que da 

la norma estén 
acordes con el 
Currículo del 
contratista 

Al 
momento 

de la 
Elaboración 
del Estudio 

Previo 

 
9.4. RIESGOS EN LA ETAPA DE CONTRATACIÓN:  
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CUADRO DE TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS 
(Se exigirán Garantías cuando la calificación sea igual o superior a 4) 

RIESGO 

CATEGO
RÍA DEL 
RIESGO 
(1 A 5) 

IMPACT
O DEL 

RIESGO 
(1 A 5) 

VALORA
CIÓN 
DEL 

RIESGO 
(1 A 5) 

ASIGNACIÓN 
DEL RIESGO 

 
MONITOREO DEL RIESGO 

Quien Como Periodicid
ad 

 
RIESGO DE QUE 
NO SE FIRME EL 

CONTRATO. 

 
 
2 

 
 
2 

 
 

2 

 
El contratista 

 
Quien 

selecciona al 
contratista 

Seleccionando al 
contratista que 

reúna el perfil del 
estudio previo tan 
pronto se elabore 
este documento 
de planeación. 

 

 
Una vez se 
elabore el 
Estudio 
previo. 

RIESGO DE QUE 
NO SE 

PRESENTEN LAS 
GARANTÍAS 

 

3 
 

3 
 

3 
 

El contratista 
 

Quien 
Selecciono al 

contratista o el 
Supervisor si ya 

se ha 
constituido 

Luego de firmado 
el contrato 

Verificar y requerir 
al contratista para 
que otorgue las 

garantías exigidas 

 
Una vez se 

firme el 
Contrato. 

 
RIESGO DE NO 
PUBLICACIÓN 

 
 

3 
 

3 
 

3 
 

La entidad 
Contratante 

 

Quien 
Selecciono al 

contratista o el 
Supervisor si ya 

se ha 
constituido 

Verificar o 
requerir que la 

persona 
encargada del 

SECOP, publique 
el contrato y los 
demás actos del 

proceso 
contractual 

 
Permanent
e y hasta 
tanto se 

verifique la 
terminación 
del proceso 

de 
contratació

n en el 
SECOP 

RIESGO DE NO 
REALIZAR 
REGISTRO 

PRESUPUESTAL 
 

3 
 

3 
 

3 
 

La entidad 
Contratante 

 

 
Quien 

Selecciono al 
contratista o el 

Supervisor si ya 
se ha 

constituido 

Luego de firmado 
el contrato 
Verificar o 
requerir a 

funcionarios de la 
secretaría de 
hacienda y/o 

tesorería para el 
Registro 

Presupuestal 

 
Permanent
e y hasta 
tanto se 

verifique el 
Registro 

Presupuest
al 

 
9.5. RIESGOS EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN: 
 

CUADRO DE TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS 
(Se exigirán Garantías cuando la calificación sea igual o superior a 4) 

RIESGO 

CATEGO
RÍA DEL  
RIESGO 
(1 A 5) 

IMPACT
O DEL 

RIESGO 
(1 A 5) 

VALORA
CIÓN 
DEL 

RIESGO 
(1 A 5) 

ASIGNACIÓN 
DEL RIESGO 

 
MONITOREO DEL RIESGO 

Quien Como Periodicid
ad 

RIESGO DE 
CUMPLIMIENTO 
DEL SERVICIO 
CONTRATADO. 

 
3 

 
3 

 
3 

 
El contratista 

 
Quien selección 
al contratista o 
el Supervisor, 

en caso de 
existir 

Comparando las 
obligaciones del 
contrato con los 

servicios 
ejecutados por el 

contratista 

 
Permanent
e durante el 

plazo de 
ejecución 

del 
contrato. 

RIESGO DE 
CALIDAD DEL 

SERVICIO 

3 
 

3 
 

3 
 

El contratista 
 

Quien 
selecciona al 

contratista o el 

Comparando las 
obligaciones del 
contrato con los 

Permanent
e durante el 

plazo de 
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 Supervisor, en 
caso de existir 

servicios 
ejecutados por el 

contratista 

ejecución y 
termino 
para la 

liquidación 
del contrato 

 
RIESGO DE BUEN 

MANEJO Y 
CORRECTA 

INVERSIÓN DEL 
ANTICIPO. 

 

3 3 3 El contratista 

 
 

Quien 
selecciona al 

contratista o el 
Supervisor, en 
caso de existir 

Verificando que 
los recursos 
entregados a 

título de anticipo 
sean invertidos en 

el objeto del 
contrato 

celebrado y en 
caso de 

incumplimiento 
sea solicitado al 

ordenado del 
gasto el inicio al 

trámite de 
declaratoria de 
incumplimiento 
con declaratoria 

de siniestro y 
cobro de 

garantías (Art. 86 
ley 1474 de 2011)   

 
 

Permanent
e durante el 

plazo de 
ejecución y 

termino 
para la 

liquidación 
del 

Contrato 

RIESGO DE 
DEVOLUCIÓN DE 

PAGO 
ANTICIPADO 

3 3 3 El contratista 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quien selección 
al contratista o 
el Supervisor, 

en caso de 
existir 

Verificando que 
en caso de 

incumplimiento de 
las obligaciones 
del contrato se 

exija al contratista 
la devolución de 

lo pagado en 
forma anticipada  

o 
Solicitando al 

ordenado del gato 
el inicio al trámite 
de declaratoria de 

incumplimiento 
con declaratoria 

de siniestro y 
cobro de 

garantías (Art. 86 
ley 1474 de 2011)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Permanent
e durante el 

plazo de 
ejecución y 

termino 
para la 

liquidación 
del 

Contrato 

RIESGO 
FINANCIERO 
(devaluación o 
Reevaluación) 

2 2 2 El Contratista El contratista 
Examinando al 
precio del peso 

colombiano 

Permanent
e 

CAMBIOS 
NORMATIVOS O 
DE LEGISLACIÓN 

TRIBUTARIA 
 

3 3 3 
La Entidad 
Contratante 

Quien selección 
al contratista o 
el Supervisor, 

en caso de 
existir y el 
contrista 

Verificando y 
actualizándolos 

con observancia a 
los cambios 
normativos 
tributarios 

Permanent
e 

 
RIESGOS 

LABORALES 
 

2 2 3 El Contratista 

Quien selección 
al contratista o 
el Supervisor, 

en caso de 
existir y el 
contrista 

Cumpliendo 
buenas prácticas 
con respecto a 

riesgo Laborales 
del Contratista 

dependiendo de 
la naturaleza del 

servicio 

Permanent
e 
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9.6. RIESGOS EN LA ETAPA DE CIERRE:  
 

CUADRO DE TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS 
(Se exigirán Garantías cuando la calificación sea igual o superior a 4) 

RIESGO 

CATEGORÍA 
DEL 

RIESGO 
(1 A 5) 

IMPACTO 
DEL 

RIESGO 
(1 A 5) 

VALORACIÓN 
DEL RIESGO 

(1 A 5) 

ASIGNACIÓN 
DEL RIESGO 

 
MONITOREO DEL RIESGO 

Quien Como Periodicidad 

RIESGO DE NO 
CIERRE DEL 
PROCESO 

 
3 

 
3 

 
3 

 
La entidad 

contratante  

 
El 

representante 
legal o su 
delegado  

 
El 

representante 
legal o su 

delegado una 
vez vencidas 
las garantías 

deberá 
ingresar al 

SECOP u dejar 
constancia del 

Cierre del 
proceso en los 
términos del 

Art. 
2.2.1.1.2.4.3 

del Dcto 1082 
de 2015 

 
Permanente. 

 
10. OTRAS PERSPECTIVAS A ANALIZAR EN LA ETAPA DE PLANEACIÓN 
 

No PREGUNTA RESPUESTA CUAL O POR QUE 

1 ¿La Entidad Estatal requiere una 
persona jurídica o una persona 
natural? (En esta reflexión se cubren 
aspectos legales y organizacionales). 

Persona natural o jurídica 
que cuente con la formación 
académica y la experiencia 
relacionada. 

Según lo establecido en el artículo 
2.2.1.2.1.4.9 Decreto 1082 de 2015 las 
Entidades Estatales pueden contratar 
bajo la modalidad de contratación 
directa la prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión 
con la persona natural o jurídica que 
esté en capacidad de ejecutar el objeto 
del contrato, siempre y cuando la 
Entidad Estatal verifique la idoneidad o 
experiencia requerida y relacionada con 
el área de que se trate. 

 
2 

¿Cuál es la experiencia que requiere 
quien presta el servicio de acuerdo 
con la complejidad del caso? (En esta 
reflexión se cubren aspectos 
comerciales, técnicos y de análisis de 
Riesgo). 

Experiencia relacionada en 
la ejecución de este tipo de 
contratos. 

Según lo establecido en el artículo 
2.2.1.2.1.4.9 Decreto 1082 de 2015 las 
Entidades Estatales pueden contratar 
bajo la modalidad de contratación 
directa la prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión 
con la persona natural o jurídica que 
esté en capacidad de ejecutar el objeto 
del contrato, siempre y cuando la 
Entidad Estatal verifique la idoneidad o 
experiencia requerida y relacionada con 
el área de que se trate. 

3 ¿La Entidad Estatal ha contratado 
recientemente los servicios 
requeridos?  

SI  De acuerdo a contrato de prestación de 
servicios.  
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4 

¿Cuál fue la estructura del Contrato en 
la vigencia anterior?  

Contrato de prestación de 
servicios.  

Según contrato suscrito. 

 
6 

¿La necesidad de la Entidad Estatal 
fue satisfecha con los Procesos de 
Contratación anteriores? 

Si  Según acta de liquidación suscrita por 
las partes.  

 
7 

El tipo de remuneración recomendada 
Para la prestación de servicios objeto 
del Proceso de Contratación y el 
motivo por el cual se escoge ese tipo 
de remuneración desde la economía, 
la Eficiencia y la eficacia del Proceso 
de Contratación. Es decir, como se 
hará el Pago: Puede ser con anticipo, 
sin anticipo, un valor mensual fijo, un 
valor por hora trabajada por hora 
ejecutada, cuota Litis, o una 
combinación de las anteriores.  

Se considera que lo más 
conveniente para las partes 
contratantes, seria efectuar 
pagos parciales, previa 
presentación del respectivo 
informe aprobado por el 
supervisor y el cumplimiento 
de los requisitos de ley 

Debido a que la ejecución del contrato 
conlleva la realización de múltiples y 
diversas actividades de tracto sucesivo, 
los cuales requieren de la presentación 
de informes y la certificación de 
cumplimiento suscrita por el supervisor. 

 
8 

¿De qué manera se pactará la entrega 
de los bienes o servicios contratados? 

Cumplimiento de las 
actividades establecidas en 
el contrato  

Con la presentación de informes y 
soportes de los requisitos de ley como 
aportes al sistema de seguridad social y 
parafiscales 

 
9 

¿Cuál será el plazo de ejecución a 
pactar, el cual será el más favorable 
para la entidad y para el contratista de 
tal manera que se cumpla a cabalidad 
con el objeto del contrato? 

CINCO (05) MESES Y DIEZ 
(10) DÍAS CALENDARIO 

Teniendo en cuenta los recursos 
asignados para la ejecución de las 
actividades. 

 
Atentamente, 
 
 
 
CARLOS ANDRES BALAGUERA RICAURTE 
Secretario de Planeación y Obras Públicas 


