
 

 

 
 

Entre los suscritos ADRIANA PATRICIA GRISALES RENDON, mayor de edad, identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 43.569.793, en calidad de Subdirectora de Proyectos nombrada 
mediante Resolución metropolitana N° 59 de 2024, como ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE 
DE ABURRÁ, Delegada para la contratación de acuerdo con la Resolución Metropolitana 1434 del 
2024, las Leyes 1625 de 2013, 80 de 1993, 1150 de 2007, los Acuerdos Metropolitanos 010 de 
2013 y 11 de 2024 y las demás normas que las complementan y/o modifican, actuando en nombre 
y representación de EL ÁREA METROPOLITANA VALLE DE ABURRÁ, con NIT. 890.984.423-3, 
quien para efectos del presente contrato se denominará EL ÁREA, y de otra parte, 
XXXXXXXXXXXXXX con Nit: XXXXXXXXXXXXX, representada legalmente por 
XXXXXXXXXXXXXXXX, identificado con cédula de ciudadanía No. XXXXXXXXXXXX, quien para 
los efectos jurídicos del presente acto se denominará EL CONTRATISTA, hemos acordado 
celebrar el presente contrato luego de adelantar la selección por concurso de méritos Nro. 002 de 
2025, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: 

 
CLÁUSULAS: 

 
CLÁUSULA PRIMERA. -Objeto del Contrato. “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
JURÍDICA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y CONTABLE A LA INTERVENCIÓN Y EJECUCION DE 
OBRAS  HIDRÁULICAS  EN PUNTOS CRÍTICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RÍO ABURRÁ 
MEDELLÍN” 

 
CLÁUSULA SEGUNDA. - ALCANCE DEL OBJETO: - ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
 
Para el cumplimiento del Objeto Contractual el Consultor deberá ejecutar las actividades que se 
describen a continuación: 

 
2.2.1. Realizar la Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Contable, Jurídica y Ambiental 

con base en los procedimientos establecidos por el Estatuto General de la Contratación 
Pública y el Manual de interventoría del Área Metropolitana del Valle de aburra adoptado 
mediante la Resolución Metropolitana No.000144 de 2014 o la que la sustituya, modifique 
o adicione, el manual de gestión socio-ambiental del Área Metropolitana y los 
procedimientos del sistema de gestión integral (sistema de calidad) de la Entidad. 
 

CONTRATO NO  C.M XXX DE 2025  

CONTRATISTA:  XXXXXXXXXXXXXX  

CONTRATANTE ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ 

OBJETO:                                                            INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, 
AMBIENTAL Y CONTABLE A LA INTERVENCIÓN Y EJECUCION DE 
OBRAS  HIDRÁULICAS  EN PUNTOS CRÍTICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL 
DEL RÍO ABURRÁ MEDELLÍN 

VALOR: XXXXXXXXXXXXXX 

PLAZO:                          DIECISÉIS (16) MESES contados a partir de la suscripción del acta de 
inicio, previa aprobación de la garantía por parte del de la Dirección 
Contractual – Gestión Jurídica del Área Metropolitana del Valle de Aburrá 

# NECESIDAD xxxxx 



 

 

2.2.2. Verificar, evaluar y certificar de manera documentada que las actividades realizadas por el 
contratista en el marco del contrato sobre el cual se va a realizar la interventoría, cumplan 
con la calidad, alcance, especificaciones técnicas, rendimientos, necesidades, y plazos 
establecidos por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, para lo cual debe tener en 
cuenta: Conforme la oferta económica establecer, organizar y mantener un equipo de 
trabajo de interventoría con el perfil, tiempo de dedicación, el control y el rango, los 
compromisos, las tareas, las responsabilidades, las reglas y la autonomía claramente 
definidas, el cual debe Investigar, analizar, priorizar, programar, definir, coordinar, revisar, 
verificar y asegurar que las actividades asociadas al objeto de la Interventoría se ejecuten 
de manera satisfactoria. 
 

2.2.3. Verificar la calidad de los trabajos, el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el 
contrato objeto de la interventoría y demás documentos inherentes al mismo y la correcta 
inversión de los recursos asignados, todo dentro de los plazos convenidos; para lo cual 
mediará entre el contratista y la entidad contratante, ejerciendo las funciones de 
intervención, control y vigilancia de manera coordinada y regulada entre las partes, 
teniendo en cuenta las políticas del Área Metropolitana y las instrucciones del coordinador 
designado. 
 

2.2.4. Realizar durante la primera semana a la suscripción del acta de inicio revisiones y 
observaciones sobre la documentación técnica del proyecto si a ello hubiere lugar. 
 

2.2.5. Realizar durante la primera semana a la suscripción del acta de inicio de su contrato, la 
revisión integral a la documentación precontractual del proceso de adjudicación de la obra, 
revisando y conociendo las obligaciones contractuales derivadas de los estudios y 
documentos técnicos del proceso licitatorio, las respuestas a las observaciones dadas por 
la entidad, las adendas y demás documentos del proceso, soportes y pliego de condiciones 
definitivos, además de las obligaciones convenidas en el texto del contrato de obra pública. 
 

2.2.6. Realizar durante la primera semana a la suscripción del acta de inicio la revisión integral de 
la propuesta del contratista adjudicatario de la obra, el detalle de su AU, el presupuesto 
ofertado y los análisis de precios unitarios de la oferta del contratista los cuales deberán 
cumplir a cabalidad con el formato base de la Entidad, de tal manera que se alcance el 
logro del cumplimiento de la especificación a plenitud y en todo sus aspectos, incluyendo 
los requisitos señalados en los planos e ítems del presupuesto. 
 

2.2.7. Realizar durante el plazo contractual un seguimiento detallado a la programación de obra, 
velando por el estricto cumplimiento de ésta, e informando a la entidad sobre necesidades 
de ajustes debidamente motivadas, considerando la programación financiera del proyecto 
de acuerdo con el Plan Operativo Anual de Inversiones de la Entidad. 
 

Parágrafo: El Interventor del Contrato de obra es el delegado para verificar: 
(i) La calidad de los trabajos y el acompañamiento social realizado, (ii) el cumplimiento de las 
obligaciones estipuladas en el contrato objeto de la Interventoría y demás documentos inherentes 
al mismo, y (iii) la correcta inversión de los recursos asignados; todo dentro de los plazos 
convenidos; para lo cual mediará entre el contratista y la entidad contratante, ejerciendo las 
funciones de intervención, control y vigilancia de manera coordinada y regulada entre las partes, 
teniendo en cuenta las políticas del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 

2.3. ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES Con base en estudios técnicos y evaluaciones previas, 
se han identificado cuatro puntos críticos donde es prioritario ejecutar las obras y realizar su 
correspondiente supervisión técnica: 



 

 

• La García (Bello) 

• Poblado – Aguacatala 

• Aguacatala – Ayurá 

• Pérgolas Envigado 

La Interventoría garantizará que las obras en estos sectores se ejecuten conforme a las 
especificaciones técnicas, minimizando los riesgos de socavación y erosión de las márgenes del 
Río, previniendo afectaciones a la infraestructura pública y privada cercana y mejorando la 
resiliencia del corredor hídrico. 

Por tratarse de un Contrato de Interventoría, en donde su alcance implica actividades técnicas, 
administrativas, financieras, socio - ambientales y legales que permitan vigilar y controlar 
permanentemente los recursos invertidos por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, el 
Interventor deberá tener en cuenta durante la ejecución del contrato, que se realizará para las 
siguientes actividades y según las siguientes especificaciones: 
 

 
 

 

TRAMO INTERVENCIÓN un cant

Construcción de placas 

marginales

Margen Izquierda 130m 

aproximadamente

Abscisa 34+220 

hasta Abscisa 

34+350

m 130

Construcción de llaves 

anti-socavación

Margen Izquierda 130m 

aproximadamente

Abscisa 34+220 

hasta Abscisa 

34+350

m 130

Construcción Traviesas
Desembocadura Quebrada 

la García y el Hato

Abscisa 34+326 

Aproximadamente
m 82

Direccionador 1

Desembocadura aguas 

arriba Quebrada la García 

Margen Izquierda

Abscisa 34+150 

Aproximadamente
m 13

Direccionador 2
Desembocadura Quebrada 

la García Margen Izquierda

Abscisa 34+225 

Aproximadamente
m 13

Enrocado
Desembocadura Quebrada 

la García

Abscisa 34+220 

hasta Abscisa 

34+350

m3 3251

Redistribución de Barra 

de sedimentos en el 

lecho del rio

Desembocadura Quebrada 

la García

Abscisa 34+220 

hasta Abscisa 

34+350

m3 800
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TRAMO INTERVENCIÓN un cant

Construcción de placas 

marginales

Margen Izquierda 315m 

aproximadamente

Abscisa 0+700 hasta 

Abscisa 1+389
m 315

Construcción de placas 

marginales

Margen Derecha 20m 

aproximadamente

Abscisa 0+700 hasta 

Abscisa 0+785
m 20

Recinte de placas y 

construcción de llaves 

anti-socavación

Margen Izquierda 689m 

aproximadamente

Abscisa 0+700 hasta 

Abscisa 1+389
m 689

Construcción de siete 

(7) Traviesas

Puente Cuatro Sur y 

estación Poblado del 

Metro

Abscisa 0+700 hasta 

Abscisa 1+389
m 161

Enrocado
Aguas abajo de cada 

traviesa por 8m

Abscisa 0+700 hasta 

Abscisa 1+389
m3 1400

A
G

U
A

C
A

T
A

L
A

 -
 P

O
B

L
A

D
O

LOCALIZACIÓN



 

 

 

 
 

 
 

De Orden Técnico 
 

a) Tener un conocimiento completo y detallado del proyecto, del respectivo pliego de 
condiciones, de las especificaciones, del cronograma de ejecución de las obras y de 
cualquier otro documento que haga parte del contrato de obra, objeto de la interventoría. 

b) Evaluar el funcionamiento, calidad y cantidad del personal y equipos ofrecidos por el 
contratista, verificar su disponibilidad y exigir el cambio que con fundamento técnico fuere 
necesario. 

c) Inspeccionar los trabajos verificando el cumplimiento de las normas técnicas y 
especificaciones exigidas por el respectivo contrato de obra pública. 

d) Ejercer permanente control sobre la calidad de los materiales y elementos, vigilando su 
utilización y almacenamiento, rechazando oportunamente aquellos que no cumplen las 
condiciones o especificaciones definidas. 

e) Velar porque durante la ejecución de las obras no se ocasionen daños a terceros y si esto 
llegare a suceder, tomar las medidas necesarias para evitar futuras reclamaciones al Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá. 

f) Exigir el mantenimiento, protección y conservación de las obras durante la ejecución de 
estas. 

TRAMO INTERVENCIÓN un cant

Construcción de placas 

marginales

Margen Izquierda 30m 

aproximadamente

Abscisa 0+425 hasta 

Abscisa 0+455
m 30

Muro nuevo sobre muro 

existente

Margen Izquierda 745m 

aproximadamente

Abscisa 0+455 hasta 

Abscisa 1+200
m 745

Recinte de Muro en 

Ciclópeo

Margen Izquierda 30m 

aproximadamente

Abscisa 0+390 hasta 

Abscisa 0+420
m 30

Construcción de siete 

(7) Traviesas

Aguas abajo 

desembocadura quebrada 

Ayurá -Estación 

Aguacatala

Abscisa 0+460 hasta 

Abscisa 1+060
m 161

Enrocado

Aguas abajo de cada 

traviesa por 17m y 

desembocadura Quebrada 

Ayurá

Abscisa 0+410 hasta 

Abscisa 1+060
m3 3737
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TRAMO INTERVENCIÓN un cant

Construcción de muro 

marginales

Margen Derecha 30m 

aproximadamente

Abscisa 23+150 

hasta Abscisa 

23+180

m 30

Lleno, reposición de 

tubería y construcción 

de filtro

Margen Derecha 20m 

aproximadamente

Abscisa 23+315 

hasta Abscisa 

23+335

m 20

Recinte de Muro en 

Ciclópeo

Margen Derecha 30m 

aproximadamente

Abscisa 23+330 

hasta Abscisa 

23+360

m 30

Construcción de una 

(1) Traviesas

Aguas abajo 

desembocadura quebrada 

doña María

Abscisa 23+330 m 21

Enrocado
Aguas desembocadura 

Quebrada Doña María

Abscisa 23+315 

hasta Abscisa 

23+420

m3 1440
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g) Llevar libro o bitácora de obra diario, en el cual queden plasmadas las sugerencias y 
observaciones dadas al constructor durante la ejecución del proyecto. 

h) Comunicar al Área Metropolitana del Valle de Aburra en forma oportuna, todas las 
determinaciones tomadas en desarrollo de los trabajos. 

i) Aprobar antes de iniciar la ejecución de los trabajos, los procedimientos constructivos, las 
fórmulas de trabajo y el tramo de prueba que presente el Contratista para realizar las 
diferentes actividades propias del contrato a ejecutar. 

 
De Orden Administrativo 

 
a) Realizar reuniones periódicas para evaluar el desarrollo de las obras, adelantar el estudio y 

solución de los problemas que puedan afectar la marcha del proyecto e introducir los 
cambios que sean necesarios en la programación de las actividades. 

b) Vigilar el cumplimiento por parte del contratista del plan operativo y financiero del contrato 
y de los términos establecidos en los contratos de personal. 

c) Vigilar que se cumplan las disposiciones de carácter laboral establecidas por el código 
Sustantivo de Trabajo, las normas que lo complementan y la Ley 100 de 1993, exigiendo 
que se tomen las medidas tendientes a garantizar la seguridad del personal contratado 
para cumplir con el objeto del Contrato. 

d) Iniciar en forma oportuna los trámites de ampliación, adición, suspensión, recibo final y 
liquidación definitiva del contrato celebrado, en caso de ser requeridos. 

e) Estudiar oportunamente las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista, 
resolviendo aquellas que fueran de competencia de la Interventoría o dando traslado de las 
que no le competen al Área Metropolitana. 

f) Ordenar la suspensión de los trabajos que se estén llevando en forma incorrecta, hasta 
tanto el contratista cumpla con las especificaciones previstas en el contrato. 

g) Efectuar evaluaciones periódicas de la ejecución del contrato para establecer, si es del 
caso, el incumplimiento del contratista y solicitar la aplicación de sanciones a que hubiere 
lugar, todo con la debida antelación y sustentación. 

h) Verificar la existencia de la totalidad de permisos o autorizaciones públicas o privadas que 
permitan desarrollar sin oposición las obras requeridas, notificando al Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá los problemas que al respecto se detecten. 

i) Realizar la liquidación financiera del contrato mediante acta debidamente aprobada donde 
se certifique el recibo a satisfacción de los productos entregados. Esta información será la 
base para que la Entidad formalice la liquidación del contrato. 

j) Elaborar los informes diarios, semanales, mensuales e informe final solicitados por el Área 
Metropolitana, según formato de Entidad. 

k) Tramitar ante el Subdirector de Proyectos la autorización de los subcontratos que pretenda 
celebrar el contratista de obra en la ejecución de esta. 

l) Verificar que, en los subcontratos celebrados por el Contratista para la ejecución de 
actividades contractuales, quede expresamente estipulado que el subcontrato se ha 
celebrado respetando las obligaciones, términos y condiciones del Contrato de obra, que el 
subcontrato se realiza bajo la exclusiva responsabilidad del Contratista y que no existe 
ningún derecho por parte de quien contrata con el Contratista a reclamar al Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá. 

m) Corregir, en el menor tiempo posible, los desajustes que pudieren presentarse, y 
determinar los mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar rápida y 
eficazmente las diferencias que llegaren a surgir durante la ejecución del contrato. 

n) Suscribir con el Contratista y los vecinos de la obra, un acta de vecindad (incluye registro 
fotográfico), haciendo constar el estado en que se encuentra el sitio, las construcciones, 
amueblamientos y registrar los cultivos que se encuentren adyacentes al proyecto (en caso 
de requerirse). 



 

 

o) Llevar y mantener actualizadas, con todos los actos que se generen durante la ejecución, 
las carpetas que reposan en el archivo del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, con los 
documentos originales de los contratos de obra y de interventoría. Además, mantener 
actualizada la información en la plataforma digital señalada por El ÁREA 
METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ, al tiempo que remitir por el correo digital 
asignado los respetivos informes semanales y /o diarios de avance físico y financiero de 
obra. 

p) Estudiar y conceptuar oportunamente sobre las sugerencias y consultas del contratista. 
q) Responder, en primera instancia, y luego someter a aprobación de la Subdirección de 

Proyectos, las reclamaciones que presente el contratista. 
r) Prestar apoyo a la Subdirección de Proyectos, para resolver las solicitudes del contratista 

de obra. 
s) Informar oportunamente a la Subdirección de Proyectos sobre cualquier posible 

incumplimiento de las obligaciones del contrato vigilado, que pueda dar lugar al trámite de 
imposición de multas y sanciones, emitir los conceptos y presentar la información que le 
sea solicitada. 

t) Asesorar a la Subdirección de Proyectos en todos los asuntos jurídicos que se susciten en 
desarrollo de las obras objeto de la interventoría. 

u) Liquidar el contrato de obra que vigila y allegar los documentos que se requieran para la 
misma. 

v) Verificar que el Contratista realice las contrataciones y adquiera los materiales y elementos 
necesarios para la ejecución de las obras a que está obligado contractualmente. 

w) Adjuntar mes a mes una copia de los comprobantes de pago de los aportes de ley para 
cada una de las personas vinculadas al proyecto. 

x) Verificar que EL CONTRATISTA DE OBRA, esté dando cumplimiento a sus obligaciones 
relacionadas con el pago de Seguridad Social Integral, para lo cual deberá revisar la copia 
de los comprobantes de pago de las contribuciones al Sistema Integral de Seguridad 
Social y aportes Parafiscales, aportados por el CONTRATISTA, revisando que se hagan 
según el porcentaje establecido en la Ley y por el IBC que corresponda al mes cotizado del 
personal que emplea en el proyecto, y con base en los sueldos que presentara en su 
Oferta, es decir, no se admitirán afiliaciones de dicho personal como trabajadores 
independientes. Por lo tanto, no se aceptará pago de honorarios, ni bonificaciones, ni 
similares, que disminuyan el valor del salario presentado en la propuesta, toda vez que 
están afectados por un Factor Prestacional 

y) Como requisito previo para la aprobación de cada acta de pago parcial. El INTERVENTOR 
que sin justa causa no verifique el pago de los aportes antes señalados incurrirá en causal 
de mala conducta que será sancionada de conformidad con el régimen disciplinario 
vigente, sin perjuicio de las demás sanciones previstas en la Ley. Si EL INTERVENTOR, 
durante la verificación del pago de los aportes, detecta que el contratista no ha realizado la 
totalidad de estos tiene la obligación legal de comunicar en forma inmediata al Ministerio 
de la Protección Social y de iniciar el trámite sancionatorio ante la Subdirección de 
Proyectos, contra el contratista incumplido si a ello hubiere lugar. 

z) Revisar y verificar el cumplimiento del pago de salarios y demás obligaciones laborales y 
cualquier otro concepto de pago que se hubiere causado a cargo del Contratista de Obra a 
favor del Equipo de Trabajo del Proyecto y con base en los sueldos que presentara en su 
Oferta, 

aa) Revisar los certificados de calidad de origen de los materiales y verificar que los materiales 
utilizados en la obra cumplan con los requerimientos técnicos exigidos para lo cual deberán 
vigilar y revisar el resultado de los ensayos de laboratorio. 

bb) Verificar que el Contratista cumpla con el programa de trabajo aprobado para la ejecución 
de las obras, de conformidad con lo dispuesto en el Pliego de Condiciones. 

cc) Verificar que, durante el término de la interventoría, el Contratista mantenga el personal, 



 

 

equipo, herramientas y materiales idóneos y suficientes para la ejecución oportuna de los 
trabajos necesarios para el desarrollo del objeto del Contrato de obra. 

dd) Verificar que el personal contratado por el Consultor sea idóneo para la debida y 
satisfactoria ejecución del objeto contractual y que a este personal le sean reconocidos 
oportunamente sus derechos, tales como salarios, prestaciones sociales y contribuciones 
parafiscales de acuerdo con la legislación aplicable. 

ee) Presentar al Supervisor del contrato de interventoría designado por El AREA 
METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ, dentro de los cinco (5) primeros días hábiles 
de cada mes, un informe mensual sobre las actividades realizadas e informe de avance 
físico y financiero de las obras. 

ff) Presentar informes, de acuerdo con el formato suministrado por la Subdirección de 
Proyectos, y en la periodicidad que EL AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE 
ABURRÁ indique, con relación al desarrollo de la interventoría y el contrato de obra. 

gg) Solicitar por escrito la intervención del AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE 
ABURRÁ, cuando existan diferencias entre la interventoría y el Contratista y éstas no 
puedan ser resueltas directamente entre las partes. 

hh) Poner en conocimiento de la Subdirección de Proyectos, con la debida anticipación 
(mínimo un (1) mes), la necesidad de prórroga o el vencimiento del contrato de obra. En 
cada uno de estos casos, será la interventoría la responsable de solicitar oportunamente el 
trámite pertinente, previa justificación de los hechos, quedando a juicio de la Subdirección 
de Proyectos, la determinación final. 

ii) Suscribir las diferentes actas y documentos propios de la Interventoría y sus alcances. 
jj) Hacer el seguimiento y dejar constancia escrita de la forma como se está cumpliendo el 

contrato, dentro de los términos señalados en el mismo. 
kk) Realizar las bitácoras y mantenerlas actualizadas. 
ll) Cumplir con las demás funciones contempladas en el Manual de interventoría del Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá. 
mm) Generar y custodiar la documentación soporte del proyecto tales como: Copia del 

contrato, Pliegos de condiciones, Memorias de cálculo, Planos y fotografías. Memorandos 
de campo con observaciones al contratista, Correspondencia cruzada. Actas de inicio, Acta 
de recibo, Acta de liquidación, Actas de pago. Reclamaciones formales del contratista, 
Certificados de disponibilidad y registro presupuestal, Solicitud de ampliación de términos 
por parte del contratista, Actas de acuerdo, Informes de programación y seguimiento, 
Especificaciones de construcción Normas técnicas, y ambientales que apliquen. 

 
De Orden Financiero-Contable 
 

a) Verificar y autorizar las facturas y/o documentos equivalentes que se presenten en 
desarrollo del contrato de obra. 

b) Mantener actualizada la información sobre el valor de las obras ejecutadas por el 
contratista de obra. 

c) El Interventor será el intermediario entre el Contratista y el Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá y por su conducto se tramitarán todas las Actas Parciales de pago y sus soportes 
respectivos relativas al desarrollo del contrato, Actas de pago que serán previamente 
avaladas por el Supervisor designado por la Entidad. 

d) El Interventor revisará y aprobará las actas de recibo parcial de obra, verificando que la 
información financiera acumulada, los pagos realizados y toda la información adicional 
estén correctos, para lo cual anexará un balance general de la obra ejecutada. 

e) Adoptar las medidas necesarias para mantener, durante el desarrollo y ejecución del 
contrato, las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento del 
ofrecimiento y de la celebración del contrato de obra. 

f) Actuar oportunamente, de tal manera que no sobrevenga una mayor onerosidad en el 



 

 

cumplimiento de las obligaciones de las partes. 
g) Efectuar todos los estimativos y cálculos financieros que la Subdirección de Proyectos 

solicite. 
h) Revisar, controlar y supervisar el estado financiero del contrato de obra, semanalmente. 
i) Realizar la revisión y seguimiento de que el Anticipo autorizado para el Contratista de Obra 

sea invertido en la ejecución de lo pactado en el Plan de Inversión del Anticipo aprobado 
para el respectivo Contrato 

j) Participar conjuntamente con el CONTRATISTA DE OBRA, de la liquidación financiera del 
contrato mediante acta debidamente aprobada donde se certifique el recibo a satisfacción 
de los productos entregados y previendo para ello, la verificación de la completa 
legalización de la ejecución financiera de los recursos entregados en calidad de 
ANTICIPO, y en general de los recursos económicos del Contrato así como la verificación 
del reporte y reintegro de la totalidad de los rendimientos financieros generados en la 
Fiducia o Patrimonio Autónomo y/o el reintegro de los recursos no ejecutados del 
ANTICIPO y en general del Contrato en la cuenta a EL AREA, todo ello previo a la 
liquidación del Contrato. 

k) Realizar un control técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico previo a la 
autorización de los pagos que con recursos públicos realice la Entidad para ello, deberá 
revisar, los dineros que ordena pagar, esto incluye el control directo y la verificación de 
soportes de la ejecución de cada uno de los ítems correspondientes a los Costos Directos, 
así como a los Gastos de Administración de tal forma que se compruebe su cumplimiento; 
y así sujetar los pagos de las Actas de pago y la Liquidación del Contrato a los ítems de los 
Costos Directos y componentes de los Gastos de Administración que realmente se 
ejecuten y por su valor respectivo, En todo caso no podrán superar el valor de la propuesta 
económica que soporta el Contrato de Obra. Lo anterior en cumplimiento a orientaciones 
de la Contraloría General y Concejo de Estado derivados del artículo 83 de la Ley 1474 de 
2011. 

l) Certificar, el cumplimiento del Contratista del reporte y la entrega de la totalidad de los 
rendimientos generados por el Anticipo a la Tesorería del ÁREA METROPOLITANA, en 
forma previa a la autorización del Acta de Liquidación del Contrato de Obra. 

 
De Orden Jurídico 
 

a) Verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable al proceso para el cual se realizará la 
Interventoría. 

b) Verificar el cumplimiento al marco contractual. 
c) Verificar que el Contratista haya obtenido los permisos o autorizaciones que se requieren 

para el oportuno cumplimiento del contrato. 
d) Suscribir el acta de terminación, recibo definitivo y liquidación de la ejecución del contrato. 
e) Verificar y exigir el cumplimiento de la Normatividad Ambiental vigente aplicable al proyecto 

en ejecución. 
f) Informar y exponer oportunamente, los motivos por los cuales debe suspenderse, 

terminarse anticipadamente el contrato o prorrogarse y/o adicionarse el mismo, en caso de 
presentarse dicha situación. 

 
De Orden Ambiental 
 

a) Verificar el cumplimiento del Manual de Gestión Socio-Ambiental para Obras de 
Construcción, establecido por el Área metropolitana del Valle de Aburrá. 

b) El Interventor deberá discriminar en cada acta de pago, los costos asociados al 
componente ambiental para las actividades o ítems establecidos en el contrato de obra. 

c) El Interventor deberá desarrollar en el informe mensual de su servicio, un capítulo especial 



 

 

denominado “construcción sostenible”, en el cual se especifique como se está aplicando 
las cinco (5) guías de construcción sostenible emitidas por la entidad mediante acuerdo 
metropolitana 23 de 2015. Dentro de este capítulo igualmente se incluirá reporte de: plan 
de manejo de los RCD (Residuos de Construcción y Demolición) que establece el decreto 
0472 de 2017 de obligatorio cumplimiento para el desarrollo de las obras públicas, también 
deberá abordar el reporte de los resultados del aprovechamiento forestal y de los recursos 
naturales como el aire, la luz y el agua; de acuerdo con lo establecido en el decreto 
nacional 1285 de 2015. Forma parte de este capítulo un análisis de la implementación del 
urbanismo en el proyecto respecto de los materiales utilizados y respecto de los sistemas 
de conectividad ecológica que se propendan por el beneficio del medio ambiente. En el 
primer y último informe el interventor deberá establecer resumen ejecutivo de las 
mediciones del ruido ambiental y medición de calidad del aire inicial y final. Para estos 
aspectos el interventor deberá definir unos indicadores que permitan cumplir con unas 
metas y realizar un seguimiento claro a lo solicitado. 

 
PRODUCTOS: Los productos que se obtendrán en cada una de las fases son: 
 

a. Informes de avances de obra: diarios, semanales, mensuales y final.  Los cuáles serán 
consignados en el sistema de información del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, que 
debe contener el seguimiento en todos los aspectos que intervienen en el proyecto 
(administrativos, técnicos, ambientales, sociales y legales entre otros). 

b. Actas de pago con sus respectivas memorias topográficas de cantidades de obra, 
incluyendo registro fotográfico diario según frente a pagar, entregar plano en AutoCAD 
con el avance de obra, que hará parte de los Planos Récord del proyecto, teniendo en 
cuenta que la coincidencia con el producto final entregado una vez se termine el 
proyecto debe ser del 100%.  Adicionalmente copia de la bitácora de obra a la fecha de 
corte del acta de pago. 

c. Balances financieros actualizados. 
d. Informes diarios de personal en obra por frente de trabajo. 
e. Bitácora de ejecución por frente de trabajo. 
f. Reporte diario de novedades, al Área Metropolitana del Valle de Aburrá generando 

correos permanentes. 
g. Actas de reuniones técnicas administrativas y contractuales. 
h. Planos récords de todo el proyecto. 

 
Con el fin de realizar las actividades descritas, el CONSULTOR debe contar con el siguiente recurso 
humano y las siguientes actividades contractuales: 
 

ÍTEM CARGO 
TIEMPO 

REQUERIDO 
(Meses) 

DEDICACIÓN 
(%) 

CANTIDAD 
TOTAL 

REQUERIDA 

R
E

C
U

R
S

O
 H

U
M

A
N

O
 

Director de Interventoría 16 50,0% 1 

Residente de Interventoría-Obra 16 100,0% 1 

Residente Interventoría-Ambiental 16 100,0% 1 

Residente de Interventoría Social 16 100,0% 1 



 

 

Residente de Interventoría en Seguridad 
y Salud en el Trabajo 

16 100,0% 1 

Auxiliar de Ingeniería 16 100,0% 2 

Auxiliar Ambiental 16 100,0% 1 

Auxiliar Social 16 100,0% 1 

Auxiliar en Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

16 100,0% 1 

Los requisitos de formación y experiencia se describen en el numeral "EQUIPO DE TRABAJO 
REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL" 

 



 

 

 
 
 
Procedimientos Generales: 

a. Antes de comenzar la Interventoría, el Consultor llevará a cabo una revisión de toda la 
información disponible sobre el proyecto, teniendo en consideración aquellos aspectos 
que considere relevantes y apropiados para el proyecto. 

b. El Consultor deberá investigar otra información que se haya producido sobre el tema y 
toda la información secundaria que exista en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y 
otras entidades del sector público sobre el proyecto, que sea de interés para el mismo. 

c. La Supervisión implementará el Comité de seguimiento a la Interventoría, que se 

Mes 16

Día 160

Unidad 30

Vuelos con Drones para seguimiento periódico quincenal 

que incluye todos los frentes. Especificación técnica: 

Realizar vuelos con drones para obtener datos imágenes de 

alta resolución, videos y orto imágenes georreferenciadas 

para el seguimiento de las obras Cada vuelo deberá 

certificar previamente las debidas autorizaciones incluyendo 

permisos para volar y piloto certificado cumplimiento con 

normativas locales de la Aerocivil vigente.

Ensayos de laboratorio para concretos, estudios de suelos, 

verificación de calidad de materiales. Incluye determinación 

de humedades de los materiales, determinación de 

granulometrías por hidrómetro desde tamiz #10, 

determinación de límite líquido y límite plástico, ensayos de 

compresión simple, densidad de campo y humedad, 

exploraciones de campo y todo lo necesario para la correcta 

ejecución y calidad de la obra.

Asesoría Especializadas (Hidráulicas, Geotécnicas, Suelos, 

Pavimentos, Estructurales, Geológicas o cualquiera 

adicional que se requiera. Se pagan contra factura), incluye 

informe por visita de diagnóstico, conclusiones y análisis de 

resultados.

Global

Global

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 C

O
N

T
R

A
C

T
U

A
L
E

S

Servicio de Transporte de personal profesional en el Valle de 

Aburrá.

Comisión de Topografía para localización, trazado y 

replanteo con equipo de precisión con estación total, 1 

topógrafo, 2 cadeneros, equipo de comisión de 

topografia,1obrero; incluye demarcación, pintura línea de 

trazado, memorias de cálculo, copia de carteras, también 

transporte, archivos digitales, salarios, prestaciones.  (10 

días por mes)



 

 

realizará periódicamente con los representantes del Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá, y demás actores involucrados cuando sea necesario. 

 
Por tratarse de un proyecto de obra pública que forma parte del accionar de las líneas 
estratégicas del Área Metropolitana, se requiere realizar una interventoría integral aportando a la 
solución de la problemática actual que presenta el rio Medellín, convirtiéndose en un escenario de 
riesgo que compromete el bienestar y la seguridad de la comunidad expuesta, así como la 
estabilidad de los diferentes elementos que circundan el alineamiento de los drenajes. 

 
2.3.8. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN A CONTROLAR: Las 
especificaciones técnicas de construcción adoptadas por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá 
para el presente proceso son las descritas en este documento y en el proceso adelantado para el 
respectivo contrato de obra pública al cual se le realizará la respectiva interventoría, las cuales el 
proponente declarará conocer con el sólo hecho de la presentación de la propuesta: 

 
Para la CONSTRUCCIÓN aplican las siguientes normas: 
 

a) Normas Técnicas Colombianas NSR 10, NTC, ICONTEC y demás, o en su defecto con las 
normas ASTM (American Society for Testing and Materiales), cuando no exista norma NTC, 
para alguno de los materiales. 

b) Instituto Colombiano de Normas Técnicas (ICONTEC). 
c) Normas EPM para Alcantarillado y Acueducto. 
d) Reglamento Técnico de Agua potable y Saneamiento Básico, RAS – 2000. 
e) Manual de Diseño y Construcción de los componentes del Espacio Público – ICPC. 
f) Manual de Gestión socio-ambiental del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 
g) Tener en cuenta las especificaciones técnicas particulares del proyecto, las cuales constan en 

los estudios de Patología del canal del río Medellín entre la variante de caldas y la 
desembocadura de la quebrada la García, realizado por la Universidad Nacional, mediante el 
contrato interadministrativo 446 de 2012. Además, el de valoración fluvial de los afluentes 
principales al río y su impacto en el río para disminuir el nivel de riesgo por los fenómenos 
hidrológicos en el valle de Aburrá generado bajo el contrato 436 de 2014.  Adicionalmente 
tener en cuenta los contratos 260 del año 2022 y 743 del año 2021. 

h) El Manual de Gestión socio-ambiental para obras de construcción del Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá - abril de 2010. 

i) NEGC 1200 Señalización Corporativa de Seguridad y Protección en las Zonas de Trabajo, 
NEGC 1301. Normas de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional en las Obras de Empresas 
Públicas de Medellín y la Resolución 1937 de 1994 y Manual sobre dispositivos para el control 
del tránsito en calles y carreteras del Ministerio de Obras Públicas y Transporte; Resolución 
541 de diciembre 14 de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente; Decreto Ley 1295 de 1994, 
Ley 100 de 1993, y las especificaciones 101, 201, asociadas a esta norma. 

 
2.3.9. EVENTUALIDAD DE HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS, PALEONTOLÓGICOS Y DE 
MINERALES DE INTERÉS COMERCIAL O CIENTÍFICO: En cumplimiento de los Artículos 8 y 72 
de la Constitución Política de Colombia de 199, la Ley 397 de 1997, la Ley 1185 de 2008 que 
modifica la Ley 397 de 1997, la Ley 163 de 1959 que dictan medidas sobre defensa y conservación 
del Patrimonio Histórico, en caso de algún descubrimiento de ruinas prehistóricas, sitios de 
asentamientos indígenas o de época colonial, reliquias, fósiles, meteoritos u otros objetos de 
interés arqueológico, paleontológico o minerales de interés comercial o científico durante la 
ejecución de las obras, el Constructor tomará de inmediato medidas para suspender 
transitoriamente los trabajos en el sitio del descubrimiento y notificará al Interventor, quien dará 
aviso al Área Metropolitana del Valle de Aburrá y a la autoridad oficial que tenga a cargo la 



 

 

responsabilidad de investigar y evaluar dichos hallazgos. El Constructor, a pedido del Interventor, 
colaborará en su protección. 
 
Cuando la investigación y evaluación de los hallazgos arqueológicos, paleontológicos y de 
minerales de interés comercial o científico retrase el avance de la obra, el Interventor deberá 
efectuar en conjunto con el Constructor, los ajustes pertinentes en el programa de trabajo. 
Las acciones por desarrollar son: 

a) Detener las obras. 
b) Aislar el sitio y evitar el acceso a personal ajeno a la obra. 
c) No sacar por cuenta propia los materiales arqueológicos. 
d) Avisar a las autoridades locales, quienes deben tomar las medidas necesarias para evitar 

el saqueo y daño al patrimonio arqueológico. 
e) Tener disponibilidad financiera en su propuesta para vincular al proyecto hasta dos 

antropólogos con experiencia en arqueología 
f) La Entidad dará aviso al ICANH – Grupo de Arqueología, aportando la mayor información 

al respecto (localización, descripción de la situación, descripción del sitio, descripción de 
los materiales encontrados, registro fotográfico, etc.). Un arqueólogo del Grupo de 
Arqueología atenderá la situación de hallazgos fortuitos. 

g) El contratista comunicará al Conmutador: (57-1) 4440544, Fax: (57-1) 4440530 o Línea 
gratuita en Bogotá: 0180003426042 - Fuera de Bogotá: 018000119811. 

 
2.4. EQUIPO DE TRABAJO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO 
CONTRACTUAL: El consultor seleccionado deberá poner a disposición del Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá, el siguiente personal, el cual deberá cumplir, como mínimo, con todas las 
condiciones que a continuación se especifican, so pena de incurrir en las sanciones contractuales 
a las que hubiere lugar. 
 

EQUIPO DE TRABAJO COMO REQUISITO HABILITANTE DE LA PROPUESTA 

CARGO 
PERFIL 

PROFESIONAL 
EXPERIENCIA 

GENERAL 
EXPERIENCIA 
ESPECIFICA 

CANTIDAD 
TOTAL 

REQUERIDA 

TIEMPO 
REQUERIDO 

(Meses) 

DEDICACIÓN 
(%) 

Director de 
Interventoría 

Ingeniero Civil 
con Posgrado 
en: Gerencia de 
Construcciones, 
Gerencia de 
Proyectos o 
Formulación de 
Proyectos 

Mínimo Quince 
(15) años de 
experiencia 
general 
contados a 
partir de la 
expedición de 
la matrícula 
profesional 

Tres (03) años 
de experiencia 
acumulada 
como Director 
de 
Interventoría, 
en Contratos 
cuyo objeto o 
alcance 
incluya la 
Interventoría a 
Obras 
Hidráulicas en 
Quebradas o 
Ríos, en 
máximo dos 
(2) Contratos. 

1 16 50,0% 



 

 

Residente de 
Interventoría-
Obra 

Ingeniero Civil 
con Posgrado 
en: 
Interventoría de 
Proyectos y 
Obras, 
Gerencia de 
Construcciones 
o Gerencia de 
Proyectos 

Mínimo Diez 
(10) años de 
experiencia 
general 
contados a 
partir de la 
fecha de 
expedición de 
la matrícula 
profesional. 

Dos (2) años 
de experiencia 
acumulada 
como 
Residente de 
Interventoría, 
tomada o 
adquirida en 
máximo un (1) 
Contratos, 
cuyo objeto o 
alcance 
incluya la 
Interventoría a 
Obras 
Hidráulicas en 
Quebradas o 
Ríos 

1 16 100,0% 

Residente 
Interventoría-
Ambiental 

Ingeniero 
Ambiental  

Mínimo diez 
(10) años de 
experiencia 
general 
contados a 
partir de la 
fecha de 
expedición de 
la matrícula 
profesional. 

Un (1) año de 
experiencia 
acumulada, 
como 
Residente 
tomada o 
adquirida en 
un (1) 
contrato, cuyo 
objeto o 
alcance 
incluya la 
Interventoría a 
Obras 
Hidráulicas  

1 16 100,0% 

EQUIPO de TRABAJO ADICIONAL AL HABILITANTE PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL 

CARGO 
PERFIL 

PROFESIONAL 
EXPERIENCIA 

GENERAL 
EXPERIENCIA 
ESPECIFICA 

CANTIDAD 
TOTAL 

REQUERIDA 

TIEMPO 
REQUERIDO 

(Meses) 

DEDICACIÓN 
(%) 

Residente de 
Interventoría 
Social 

Trabajador 
Social, 
Sociólogo, 
Antropólogo, y/o 
Sicólogo. 

Mínimo siete (7) 
años de 
experiencia 
general 
contados a 
partir de la 
fecha de 
graduación. 

Tres (03) años 
de experiencia 
específica 
certificada en el 
Área Social, en 
Obra o 
Interventoría de 
Obra Civil 

1 16 100,0% 



 

 

Residente de 
Interventoría 
en Seguridad 
y Salud en el 
Trabajo 

Profesional en 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo 
regulado por el 
COPNIA en 
Salud 
Ocupacional, o 
en Seguridad y 
Salud para el 
Trabajo o en 
Seguridad e 
Higiene 
Ocupacional o 
en Higiene y 
Seguridad 
Industrial.  

Mínimo siete (7) 
años de 
experiencia 
general 
contados a 
partir de la 
fecha de 
expedición de la 
tarjeta o 
inscripción 
profesional 

Tres (03) años 
de experiencia 
especifica 
certificada en 
Obra, en 
Interventoría de 
Obra Civil. 
Como 
responsable de 
Salud 
Ocupacional.  

1 16 100,0% 

Auxiliar de 
Ingeniería 

Tecnólogo en 
Construcciones 
Civiles, o 
Ingeniero Civil 

Mínimo tres (3) 
años de 
experiencia 
general 
contados a 
partir de la 
fecha de 
expedición de la 
tarjeta 
profesional 

Un (01) año de 
experiencia 
especifica como 
Residente, 
Tecnólogo o 
Auxiliar en Obra 
en contratos 
dentro del 
objeto, alcance o 
en sus ítems 
incluya 
Intervención a 
Obras 
Hidráulicas 

2 16 100,0% 

Auxiliar 
Ambiental 

Tecnólogo 
Ambiental o 
Ingeniero 
Ambiental, 
Administrador 
Ambiental  

Tres (3) años 
de experiencia 
general 
contados a 
partir de la 
fecha de 
expedición de la 
tarjeta 
profesional o el 
documento que 
acredite el 
grado de su 
profesión. 

Un (01) año de 
experiencia 
especifica como 
Residente, 
Tecnólogo o 
Auxiliar en Obra 
en contratos 
dentro del 
objeto, alcance o 
en sus ítems 
incluya 
Intervención a 
Obras 
Hidráulicas 

1 16 100,0% 



 

 

Auxiliar 
Social 

Tecnólogo en 
Trabajo Social, 
Profesional en 
Trabajo Social, 
Sicólogo, 
Antropólogo, o 
afines 

Tres (03) años 
de experiencia 
general 
contados a 
partir de la 
fecha de 
expedición de la 
tarjeta 
profesional o el 
documento que 
acredite el 
grado de su 
profesión. 

Un (01) año de 
experiencia 
especifica como 
Residente, 
Tecnólogo o 
Auxiliar en Obra  

1 16 100,0% 

Auxiliar en 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo 

Profesional y/o 
Tecnólogo 
regulado por el 
COPNIA en 
Salud 
Ocupacional, o 
en Seguridad y 
Salud para el 
Trabajo o en 
Seguridad e 
Higiene 
Ocupacional o 
en Higiene y 
Seguridad 
Industrial.  

Tres (03) años 
de experiencia 
general 
contados a 
partir de la 
fecha de 
expedición de la 
tarjeta 
profesional o el 
documento que 
acredite el 
grado de su 
profesión. 

Un (01) año de 
experiencia 
especifica 
certificada en 
Obras Civiles o 
en Interventoría 
de Obra Civil. 

1 16 100,0% 

TOTAL EQUIPO DE TRABAJO PARA EL PROYECTO 10   

 
Parágrafo 1°.  Documentos que se entregarán con la Propuesta: El proponente deberá adjuntar 
con la propuesta, los documentos que acreditan la formación académica y experiencia exigidos al 
Equipo de Trabajo habilitante de la propuesta y atendiendo a lo indicado en el numeral 

“DOCUMENTACIÓN EXIGIDA A TODO EL EQUIPO DE TRABAJO” 
 
Además el Oferente con su propuesta debe presentar: 
 
a) CARTA DE CONSENTIMIENTO E INTENCIÓN SUSCRITA POR LA PERSONA A 
CONTRATAR – EQUIPO DE TRABAJO HABILITANTE – FORMULARIO No. 7: Comunicación de 
acuerdo con el Formulario No. 7 que se incorpora al Pliego de Condiciones, debidamente 
diligenciado y firmado por la persona a contratar y que conforma el Equipo de Trabajo habilitante 
de la propuesta. 
 
b) CARTA DE COMPROMISO CON RESPECTO AL EQUIPO de TRABAJO – FORMULARIO No. 
8 - Para la presentación de la propuesta el proponente deberá diligenciar el Formulario No. 8, que 
se incorpora en el pliego de condiciones, mediante el cual se compromete a que en caso de 
quedar como Adjudicatario, cumplirá, con la puesta a disposición de la Entidad del personal que 
conforma el Equipo de Trabajo requerido para el Proyecto y que se conforma por el Habilitante y el 
Complementario y, suministrará con la propuesta los documentos soporte de estudio, experiencia e 
idoneidad requeridos por la Entidad para el personal habilitante y, antes de la suscripción del acta 



 

 

de inicio, los documentos soporte de estudio, experiencia e idoneidad requeridos por la Entidad 
para el personal complementario, los cuales deberán contar con el aval de cumplimiento, por parte 
del supervisor, para poder proceder a la suscripción del acta de inicio 
 
Parágrafo 2°.  La acreditación de la formación académica y experiencia del Equipo de Trabajo 
complementario será evaluada para el momento de la firma del acta de inicio y atendiendo a lo 
indicado en el numeral DOCUMENTACIÓN EXIGIDA A TODO EL EQUIPO DE TRABAJO.  
 
El proponente que resulte adjudicatario deberá entregar al supervisor designado por la Entidad, de 
conformidad con el avance del cronograma aprobado para el desarrollo del contrato, toda la 
documentación que demuestre los requisitos mínimos de este personal y que además soporta la 
participación de estos en la ejecución del contrato. El incumplimiento de requisitos de dichos 
profesionales, o de dicha obligación acarreará las sanciones a las que hubiere lugar. 
 
Parágrafo 3°. Para no quedar incurso en incompatibilidad, el proponente deberá tener en cuenta 
en su oferta que los profesionales presentados en su propuesta, al momento de la suscripción 
del contrato, no podrán estar comprometidos de forma simultánea con otro proceso adjudicado o 
suscrito por la Entidad o por otra Entidad Pública o Privada, que comprometa la dedicación 
estipulada en el presente proceso. 
 
2.4.1. DOCUMENTACION EXIGIDA A TODO EL EQUIPO DE TRABAJO La documentación 
exigida a todo el equipo profesional y técnico requerido para la ejecución del Objeto Contractual es 
la siguiente: 

 
a) Copia de la tarjeta profesional o certificado de matrícula según corresponda y certificado de 

vigencia para las profesiones que así lo requieran, o permiso para el ejercicio temporal de 
la profesión en Colombia cuando aplique. 

b) En caso de que no se requiera para el ejercicio legal de la profesión la Tarjeta Profesional, 
deberá presentarse copia de los títulos académicos de pregrado y postgrado 
(Especializaciones, Maestrías y Doctorados). 

c) Para el proponente que ofrezca personal con títulos académicos otorgados en el exterior, 
deberá acreditar la convalidación y/o homologación de estos títulos ante el Ministerio de 
Educación Nacional (Resolución 1567 de junio de 2004), toda vez que el Área 
Metropolitana Valle de Aburrá no es la Entidad Colombiana con la competencia para 
determinar si dicho título o postgrado es equivalente a los expresados en el pliego de 
condiciones. 

d) Cuando el título o postgrado obtenido en el exterior sea diferente a los expresados o 
solicitados en el pliego de condiciones es necesaria la presentación en la propuesta de la 
respectiva homologación del título con la debida descripción de su equivalencia, toda vez 
que el Área Metropolitana Valle de Aburrá no es la entidad colombiana con la competencia 
para determinar si dicho título o postgrado es equivalente a los expresados en el pliego de 
condiciones. 

e) Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía 
 
Las Certificaciones para acreditar y certificar la Experiencia Laboral deberán contener la siguiente 
información como mínimo: 

i. Número del contrato laboral, cuando aplique. 
ii. Nombre o razón social de la empresa o persona contratante y teléfono. 
iii. Objeto del contrato. 
iv. Relacionar proyectos conforme a la Experiencia específica dónde se haya 

desempeñado con indicación de: Nombre del proyecto. 
v. Plazo de ejecución del contrato o tiempo de vinculación al proyecto. 



 

 

vi. Cargo y/o actividades desempañadas. 
vii. Fecha de iniciación del contrato o de ingreso (dd/mm/aa). 
viii. Fecha de recibo a satisfacción y/o terminación del contrato o de retiro (dd/mm/aa). 
ix. Nombre y firma de la persona habilitada para expedir la certificación. 
x. Fecha de expedición de la certificación. 
xi. Así mismo, se debe señalar la fecha de inicio y terminación del proyecto para el 

cual ocupó el cargo, esto para cada persona del Equipo de Trabajo propuesto; 
Información que debe estar contenida ya sea en la misma Certificación de 
Experiencia, o como documentos anexos (por ejemplo, Acta de Inicio y Acta de 
Terminación) que permitan evaluar el cumplimiento de dicho requisito señalado en 
el Pliego de Condiciones 

Parágrafo. 
a) Para las profesiones requeridas en el presente proceso de selección, la tarjeta, matrícula o 

inscripción profesional se exigirá de acuerdo con las normas vigentes. La experiencia 
profesional de los profesionales de ingeniería y de sus profesiones afines o auxiliares, se 
computan a partir de la expedición de la matrícula profesional, tal y como lo establece el 
Artículo 12 de la Ley 842 de 2003, el cual es acorde con la Constitución Política y con la 
sentencia de la Honorable Corte Constitucional C-296 de 2012. 

 
b) Cuando el certificado laboral de experiencia del respectivo profesional sea expedido por el 

mismo proponente (singular o como integrante de un consorcio, unión temporal o u otra 
forma asociativa anteriores o extinguidos que haya ejecutado el contrato), se deberá 
anexar además: 

I. Copia del contrato laboral o de prestación de servicios suscrito entre el proponente 
y el profesional respectivo, que respalde el certificado laboral aportado. 

II. Contrato de obra e interventoría suscrito entre el proponente y la entidad pública o 
privada responsable del proyecto que funge como contratante. 

III. Certificación expedida por la entidad contratante o responsable del proyecto que 
respalde los certificados aportados donde se indique que el profesional estuvo 
vinculado a la ejecución del proyecto bajo las calidades objeto de verificación. 

IV. Cabe anotar que en el Ordenamiento Jurídico Colombiano no existe el 
autocontrato, por cuanto el Decreto Ley 2663 del 5 de agosto de 1950, Código 
Laboral Colombiano define el Contrato laboral como: 

 
ARTICULO 22. Definición: 

“Contrato de trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio 
personal a otra persona, natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o subordinación de 
la segunda y mediante remuneración. 

 
Quien presta el servicio se denomina trabajador, quien lo recibe y remunera, empleador, y la 
remuneración, cualquiera que sea su forma, salario.” 

 
Y para otro tipo de contrato de naturaleza civil nuestro Código Civil establece: 
ARTICULO 1495. Definición de contrato o convención.  

“Contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, 
hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser de una o de muchas personas.”  

 
Y el Código de Comercio: Art. 839, establece PROHIBICIONES DEL REPRESENTANTE:  

“No podrá el representante hacer de contraparte del representado o contratar consigo 
mismo, en su propio nombre o como representante de un. tercero, salvo expresa 
autorización del representado”.  
 



 

 

Razón por la cual, en este evento el proponente deberá presentar, entre otros documentos, la 
certificación a la que hace referencia el parágrafo en el literal b) numeral III del presente parágrafo. 
 
Por lo anterior, en los casos donde el contratista haya desempeñado cargos dentro del equipo 
profesional de dicha obra deberá dar únicamente aportar lo siguiente: 
 

I. Contrato de obra e interventoría suscrito entre el proponente y la entidad pública o privada 
responsable del proyecto que funge como contratante. 

 
II. Certificación expedida por la entidad contratante o responsable con funciones públicas del 

proyecto que respalde los certificados aportados, donde se indique que el profesional 
estuvo vinculado a la ejecución del proyecto bajo las calidades objeto de verificación. 

 
III. Si la certificación de la Entidad pública referida en el Subnumeral a) no informa el periodo 

de participación en el cargo respectivo, deberá aportarse información complementaria 
oficial que de claridad sobre la fecha de inicio, fecha de terminación y periodos de 
suspensión de ser el caso; tales como actas, informes, planillas de seguridad social, entre 
otros, que le permita al equipo evaluador tener la certeza del periodo de vinculación del 
profesional en dicha labor. 

 
c) Cuando las certificaciones laborales de experiencia del respectivo profesional sean 

expedidas por un consorcio o una unión temporal o cualquier otra forma asociativa cuyo(s) 
integrante(s) participen individual o conjuntamente en el presente proceso de selección, se 
aplicarán las mismas reglas indicadas en los numerales I, II y III del presente texto. Esto 
es: copia del contrato laboral o de prestación de servicios suscrito entre el proponente y el 
profesional respectivo, contrato de obra suscrito entre el consorcio y la entidad pública o 
privada responsable del proyecto y certificación expedida por la entidad contratante o 
responsable del proyecto que respalde los certificados aportados donde se indique que el 
profesional estuvo vinculado a la ejecución del proyecto. 

 
d) Cuando el certificado laboral sea expedido por un Consorcio, Unión Temporal o Promesa 

de Sociedad Futura se deberá indicar en la misma certificación o mediante documento 
adicional (Acta de inicio, terminación, liquidación, constitución del consorcio, contrato de 
obra, constancia de entidad contratante) donde se demuestre quienes hicieron parte de la 
respectiva forma asociativa 

 
e) Para el presente proceso no serán tenidos en cuenta como válidos ni se dará trámite de 

subsanación o aclaración aquellas certificaciones ni ningún documento o certificación que 
presenten errores de digitación, incongruencias, contradicciones en su contenido, 
inconsistencias, errores de transcripción o ilegibles. 

 
f) Para efectos de acreditar el tiempo de experiencia específica de cada uno de los 

profesionales no se contabilizará tiempos de suspensión de los proyectos donde se deriva 
dicha experiencia. 

 
g) Cuando la certificación para acreditar la experiencia específica no contenga el porcentaje 

de dedicación del profesional en el proyecto se entenderá que estuvo dedicado el 100%, 
se exceptúan los casos en que información complementaria aportada o allegada 
demuestre lo contrario. 

 
h) Cuando el certificado laboral de experiencia del respectivo profesional sea expedido por un 

particular, persona natural o jurídica de naturaleza privada y que no formen parte del o de 



 

 

los oferentes en el presente proceso de selección, dicha certificación se debe acompañar 
con copia legible del respectivo contrato laboral o contrato de prestación de servicio y del 
contrato de obra civil donde participo el profesional y del cual se derivó dicha experiencia. 

 
i) Para efectos de acreditar el tiempo de experiencia específica de cada uno de los 

profesionales respecto de la fecha de terminación o vinculación laboral, solo se 
contabilizará hasta la fecha de terminación de la obra, salvo que la certificación indique 
fecha anterior. 

 
j) En caso de que la certificación aportada para acreditar la experiencia específica de los 

Profesionales del Equipo de trabajo tenga fecha de expedición anterior a la fecha de 
terminación del contrato laboral o correspondiente que está siendo certificado, se tomara, 
para efectos de valorar la experiencia la fecha de expedición de la certificación aportada y 
no el tiempo que falte por ejecutar del contrato laboral o correspondiente del profesional. 
La participación de los profesionales certificados en los respectivos cargos ofrecidos para 
el presente proceso de selección, deberán corresponder al ejercicio directo y principal para 
el cargo validado como tal por la entidad contratante de la obra, es decir no se aceptan 
ejercicios laborales de apoyo, seguimiento, coordinación, asesoría o cualquier otro 
indirecto adicional y distinto que el oferente haya incluido en su obra y que no corresponda 
así mismo a los permitidos, solicitados o señalados en el pliego de condiciones por dicha 
entidad pública o privada. 

 
k) No serán válidos las certificaciones laborales o de experiencia que señalen cargos 

múltiples dentro de la misma obra o que textualmente sean diferentes o distintos a los 
cargos señalados y solicitados en el presente pliego de condiciones. 

 
l) Será obligación del proponente verificar y acreditar, si es del caso que todo el equipo de 

trabajo cumpla con los requisitos de la tarjeta profesional y el certificado de vigencia de 
esta. 

 
m) Para el cálculo de la experiencia específica, se computarán los tiempos totales calculando 

años de 360 días y meses de 30 días. 
 

n) cuando se presenten certificaciones con tiempos superpuestos, se descartará el tiempo 
traslapado en una de ellas, quiere decir que no se contabilizarán traslapos por proyectos 
simultáneos independientemente del tipo de contrato que hayan celebrado con el 
profesional, contrato laboral o por prestación de servicios. En consecuencia, en caso de 
traslapos se contabilizará (1) una sola vez dicho período. 

 
o) El oferente adjudicatario deberá presentar durante la fase de trámite y legalización del 

contrato las hojas de vida con los soportes de las calidades señaladas en el pliego de 
condiciones del personal que corresponde al equipo de trabajo complementario, con el fin 
de dar la respectiva aprobación de la Entidad a través de su equipo técnico designado, 
como también las respuestas a las revisiones o ajustes solicitados hasta la primera 
semana de ejecución del contrato, contada a partir de la firma del acta de inicio, so pena 
de incurrir en causal de incumplimiento contractual dado el carácter vinculante del pliego 
de condiciones. 

 
p) El proponente con la presentación de su propuesta se obliga a cumplir con la acreditación 

de la experiencia del Equipo de Trabajo complementario, al momento de la firma del acta 
de inicio, previa autorización por parte de la supervisión de la Entidad. 

 



 

 

q) De la misma manera el equipo profesional presentado en la oferta y que sirvió para cumplir 
tanto con los requisitos habilitantes como para aplicar los criterios de evaluación y 
otorgamiento de puntaje no podrá ser modificado sin el visto bueno de la entidad, toda vez 
que los criterios diferenciadores que prevalecen en la selección de contratistas son los de 
calidad y especialidad asociados a la formación y experiencia de los equipos profesionales 
solicitados y ofrecidos, so pena de incurrir en causal de incumplimiento contractual dado el 
carácter vinculante del Pliego de condiciones. No obstante, en caso de cambio de personal 
autorizado por la entidad y por razones de fuerza mayor debidamente justificadas, los 
nuevos profesionales del equipo de trabajo puestos a consideración de la Entidad deben 
ostentar iguales o superiores calidades a los presentados juntamente con la oferta 
seleccionada. 

 
r) Para la experiencia especifica del equipo profesional relacionado en el presente numeral 

los proponentes se deben ceñir a la exigencia allí señalada relacionada con la cantidad 
contratos a certificar para validar la experiencia, es de decir si el proponente presenta un 
número mayor de los exigidos y no indica cuales pretende hacer valer se tomarán para 
efectos de evaluación los primeros que aparezcan en su orden en el formulario respectivo 
diligenciado. Y sobre esos y solo esos se pedirán las aclaraciones o subsanaciones que se 
presenten. Ello con fundamento en el numeral 6 del artículo 30 de la ley 80 de 1993. 

 
Lugar de Ejecución del Contrato: tendrá como lugar de ejecución TRAMO NORTE: Municipio de 
Bello. TRAMO SUR: Municipio de Envigado, Itagüí y Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Medellín. 
 
CLÁUSULA TERCERA. -Obligaciones de las partes.  
 
OBLIGACIONES DE EL INTERVENTOR 
 

1. Tener en cuenta que la suscripción del presente Contrato genera obligación tributaria con 
respecto al Impuesto de Timbre, en cumplimiento del Decreto 0175 de 2025 y en virtud del 
artículo 519 del Estatuto Tributario, ya que la cuantía del mismo es superior a los 6.000 
UVT (hoy COP $298.794.000) y que dicho Impuesto, en atención a la Normativa se causa 
al momento de la suscripción del Contrato. 

2. Acreditar ante la Supervisión asignada, el pago del valor del Impuesto de Timbre generado, 
allegando para ello, copia de consignación realizada a la Cuenta Bancaria indicada por la 
Tesorería de la Entidad 

3. Garantizar que, al momento de la suscripción del presente contrato, no se encuentra 
incurso en causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés, y, en, caso que, 
durante la ejecución de este sobrevenga una situación administrativa o personal de esta 
naturaleza la comunicará de manera inmediata al supervisor, a fin de que sean tomadas 
las medidas o decisiones a que haya lugar 

4. Realizar la Interventoría en los aspectos técnicos, administrativos, financieros, contables, 
jurídicos y ambientales señalados en el capítulo dos (2) de este Estudio Previo. Esta 
deberá dar cumplimiento a la normatividad relacionada y al Manual de Interventoría 
aprobado por EL AREA, según la Resolución Metropolitana No. 144 de 2014, o la que la 

sustituya, modifique o adicione. 
5. Cumplir con el objeto del contrato y cada una de las actividades descritas para el desarrollo 

de este, con la diligencia, eficacia y responsabilidad requerida, de conformidad con lo 
estipulado en el pliego de condiciones, sus especificaciones técnicas y conforme a los 
términos de la propuesta presentada, que hace parte integral del contrato. 

6. Cumplir con las obligaciones de pagar mensualmente los aportes de afiliación y cotización 
a los sistemas de Seguridad Social y Cajas de Compensación Familiar, Instituto 



 

 

Colombiano de Bienestar Familiar y Sena cuando a ello haya lugar, de acuerdo con el 
Articulo 1 de la Ley 828 de 2.003. Para tal fin deberá allegar con la correspondiente factura 
mensual certificación donde conste dicho cumplimiento firmada por el Representante Legal 
o Revisor Fiscal, si conforme a las Normas pertinentes o Estatutos estuviera obligado a 
hacerlo. Acreditar al supervisor designado por EL ÁREA la afiliación y pago mensual de 
dichas obligaciones 

7. Prestar el servicio en el lugar o lugares definidos previamente por EL AREA. 
8. Atender las recomendaciones dadas por EL AREA, con el objeto de garantizar el adecuado 

cumplimiento del objeto contractual. 
9. Entregar a EL AREA informes de acuerdo con los requerimientos del Supervisor asignado 

por EL AREA. 
10. Guardar absoluta reserva de lo que conozca debido al desarrollo del objeto contractual. 
11. Constituir las garantías suficientes y necesarias conforme lo previsto en el pliego de 

condiciones y en el contrato. 
12. Cumplir con el cronograma y plazos de ejecución del Contrato. 
13. Hacer cumplir la Resolución 541 de 1994 del entonces Ministerio de Medio Ambiente, para 

el manejo y disposición de escombros. 
14. Verificar la existencia de los permisos y las aprobaciones ante las entidades externas, que 

sean necesarios. 
15. Contar con todo el recurso humano profesional y técnico capacitado para la ejecución del 

objeto contractual. 
16. Comunicar a EL ÁREA, a través de la supervisión en forma oportuna, todas las 

determinaciones tomadas en desarrollo de las actividades del proyecto. 
17. Participar de las reuniones periódicas que cite la supervisión para evaluar el desarrollo de 

la ejecución del objeto contractual. 
18. Aportar toda la documentación que requiera para elaborar los informes mensuales e 

informe final solicitados por EL ÁREA al supervisor del contrato. 
19. Dedicar toda su capacidad administrativa, técnica y profesional en el desarrollo del alcance 

para el cumplimiento del objeto del contrato 
20. Verificar el cumplimiento de las Medidas Ambientales en la obra, de acuerdo con el 

documento presentado por el contratista, el cual contemple todos los programas de Manejo 
Socio Ambiental requeridos en ésta, de acuerdo con el tipo de proyecto y al numeral No. 3, 
del MANUAL DE GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN”, 
de EL AREA; en un término de 15 días después de adjudicado el proyecto. Buscando con 
esto mitigar los impactos sociales y ambientales que se puedan presentar durante la 
construcción de la obra”. 

21. Verificar todas aquellas obligaciones que sean necesarias para la ejecución adecuada, 
eficiente y segura del objeto contractual. 

22. Llevar Libro De Obra Diario, en el cual queden plasmadas las sugerencias y observaciones 
dadas al constructor durante la ejecución del proyecto. 

23. Reportar los accidentes de trabajo que se presenten en desarrollo del objeto contractual a 
la ARP y a EL AREA. 

24. Colaborar con EL AREA en lo que sea necesario para que el objeto contratado se cumpla y 
que éste sea de la mejor calidad; acatar las órdenes que durante el desarrollo del contrato 
ella le imparta y, de manera general, obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas 
contractuales, evitando las dilaciones que pudieran presentarse. 

25. Acudir a las Autoridades con el fin de obtener la protección de los derechos derivados del 
contrato y la sanción para quienes los desconozcan o vulneren. 

26. Garantizar la calidad de los bienes y servicios contratados y responder por ello. 
27. En caso de tener que proceder con el reemplazo de algún miembro del personal aprobado 

por EL ÁREA, deberá poner a consideración de la Supervisión designada por EL ÁREA las 
hojas de vida del nuevo personal. Si EL CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o 



 

 

personal propuestos, deberá hacerlo con otro de un perfil igual o superior al que se retiró. 
La aceptación del nuevo profesional estará sujeta a la aprobación de la Supervisión 
designada por EL ÁREA. 

28. Presentar los correspondientes informes de avance de las actividades desarrolladas en el 
marco del contrato, así como el Informe Final de acuerdo con lo definido con el Supervisor 
designado por EL ÁREA. 

29. Tener en cuenta las disposiciones y recomendaciones sobre plan de medios y logos, 
emblemas, colores y demás temas relacionados con el manejo de la imagen corporativa 
del Área Metropolitana, lo cual debe ser coordinado con la Oficina de Comunicaciones de 
la Entidad. 

30. Ejecutar los ítems denominados “Asesorías Especializadas y Ensayos de Laboratorio”, 
contando previamente para ello con la autorización del Supervisor designado, presentando 
Informe Técnico que soporte la necesidad de dicho Servicio Específico y adjuntando la 
cotización del valor del servicio requerido para que la Supervisión proceda a verificar dicho 
valor con los precios del Mercado y por ende aceptar el Servicio. 

31. Presentar el soporte de los gastos realizados correspondiente a la ejecución de los ítems 
“Asesorías Especializadas y Ensayos de Laboratorio” y en general de todos los ítems 
identificados como Reembolsables con el respectivo soporte, esto es factura y/o 
documento equivalente y con el cumplimiento de los requisitos tributarios a fin de 
demostrar que estos realmente se causaron y se ejecutaron. Cuando en el plazo del 
contrato no se haya consumido la totalidad del monto establecido para cada uno de los 
ítem para el presente Proceso no se hayan presentado estos gastos, o cuando habiéndose 
presentado los mismos, no se tenga el soporte adecuado, no se reconocerá dicho monto 
EL CONTRATISTA y se reintegrará el saldo correspondiente a EL AREA, antes de la 
liquidación del contrato. 

32. Entregar al ÁREA todos los bienes que se adquieran con recursos de esta Entidad y que no 
sean desechables o consumibles. Los bienes que se adquieran en virtud del contrato serán 
de propiedad del Área Metropolitana 

33. El contratista conoce que el Área no adquiere vínculo o relación alguna de carácter laboral 
o similar con él, ni con los trabajadores o subcontratistas que desarrollen actividades objeto 
del contrato a suscribir. El contratista ejecutará las actividades de manera independiente y 
no tendrá con el Área relación de subordinación  

34. Participar juntamente con la SUPERVISIÓN, de la liquidación financiera del contrato 
mediante acta debidamente aprobada donde se certifique la entrega a satisfacción de los 
productos objeto del contrato y previendo para ello, la verificación de la completa 
legalización de la ejecución financiera de los recursos económicos del Contrato todo ello 
previo a la liquidación del Contrato 

35. Facilitar y realizar la liquidación del contrato, liquidación que se realizará dentro de los 
parámetros establecidos en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 164 de la 
Ley 1437 de 2011. 

36. Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato, la Ley y las Normas 
sobre la materia y las contempladas en la propuesta económica y que no están incluidas 

en este documento. 
 
Además de lo anterior, EL CONTRATISTA deberá tener en cuenta lo siguiente: 
 
PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO: El personal que participe en la ejecución del 
Contrato será contratado directamente por EL CONTRATISTA INTERVENTOR, de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes en Colombia, por lo tanto, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá 
no adquiere con él ninguna responsabilidad de vinculación laboral, administrativa, ni de otra índole. 
 



 

 

EL CONTRATISTA se compromete a emplear personal idóneo y calificado, de manera que el 
Contrato se realice en forma técnica y eficiente. 
 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: EL CONTRATISTA velará porque el personal que 
participe en la ejecución del Contrato cumpla con todas las normas vigentes de Seguridad 
Industrial y Salud en el trabajo. 
 
 
CONFIDENCIALIDAD: Toda la información y/o documentos que se produzcan en desarrollo del 
contrato serán de uso exclusivo del ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ, y el 
contratista se obliga con la suscripción del contrato a no utilizarlos para fines distintos a los 
previstos en el mismo, ni a divulgar la información que se le suministre ni los resultados de su 
trabajo conservando la confidencialidad de los mismos, de conformidad con la Ley, so pena de las 
acciones civiles, administrativas o penales a que haya lugar. 
 
INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA: El Contratista es independiente del ÁREA y en 
consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. El contratista no tiene la 
facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre ÁREA, ni de tomar 
decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo, salvo que el alcance de su 
contrato implique la representación judicial o extrajudicial. 
 
DOCUMENTOS: Cabe recordar que los estudios previos, demás anexos, el pliego de condiciones, 
el contrato y la propuesta forman parte esencial de la contratación, son la fuente de derechos y 
obligaciones de las partes y elemento fundamental para su interpretación e integración, puesto que 
contienen la voluntad de la administración a la que se someten los proponentes durante el proceso 
de selección y el oferente favorecido durante el mismo lapso y, más allá, durante la vigencia del 
contrato 
 
8.3. OBLIGACIONES DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ. 
 

1. Suministrar la información y/o descripción y especificaciones técnicas que se encuentren 
disponibles en EL AREA y que fueren aplicables para el desarrollo del objeto contractual. 

2. Solicitar la liquidación del Impuesto de Timbre a la Subdirección Administrativa y 
Financiera, Oficina Contabilidad y Presupuesto, previa suscripción del Contrato 

3. Indicar AL CONTRATISTA el valor a pagar por concepto de este Impuesto, informándole la 
Cuenta Bancaria establecida por la Tesorería de la Entidad para el recaudo de dicho 
Impuesto. 

4. Remitir al Expediente Contractual la copia de la consignación del valor del Impuesto de 
Timbre que le entregue EL CONTRATISTA, con copia al correo electrónico de la Tesorera 
General de la Entidad, doctora María Paulina Berrio Villa maria.berrio@metropol.gov.co. 
Así como a la Oficina de Contabilidad y Presupuesto, profesional universitaria, Johanna 
Herrera Henao johanna.herrero@metropol.gov.co. Lo anterior para efectos del 
seguimiento, control y cumplimiento de la Entidad como Agente Retenedor del Impuesto de 
Timbre, así como la legalización de los recursos a través recibo de caja y la incorporación 
de la constancia pago del Impuesto de Timbre al Expediente Contractual correspondiente. 
Igualmente, para la expedición del Certificado Tributario para efectos del descuento de 
este Impuesto en la Declaración de Renta del suscriptor del Contrato, de conformidad con 
lo regulado en la Sentencia 22373 de noviembre 21 de 2012, para el tratamiento como 
costo o deducción de los Impuestos pagados; artículos 107 y 115 del Estatuto Tributario 

5. Cumplir y realizar el pago cumplidamente de los recursos pactados de conformidad con lo 
estipulado en la forma de pago según Resolución Metropolitana No. 321 de 2014, previa 
certificación del supervisor. 
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6. Cumplir con lo estipulado por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011; 
Decreto Ley 019 de 2012, Decreto 1082 de 2015 y la Resolución Metropolitana No. 1655 
de 2023 y 1434 de 2024, con respecto a contratación. 

7. Ejercer la supervisión, dando cumplimiento a la normatividad relacionada y al Manual de 
Interventoría Contractual aprobado por EL AREA, según la Resolución Metropolitana N°. 
0144 de 2014 o la que la sustituya, modifique o adicione y a la Ley 1474 de 2011. 

8. Ejercer la Supervisión dando cumplimiento a las disposiciones legales contenidas en el 
capítulo séptimo, artículos 82, 83, 84, y 85 de la Ley 1474 de 2011, por medio de la cual se 
dictan Normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y 
sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública y al Manual 
de Interventoría aprobado por la Entidad, según la Resolución Metropolitana Número 
000144 de 2014 o la que la sustituya, modifique o adicione. Con fundamento en lo 
dispuesto en dicha normatividad, el supervisor deberá encaminar todas sus actuaciones al 
cabal cumplimiento de las actividades y obligaciones que se deriven de la ejecución del 
presente contrato.  

9. Presentar los requerimientos necesarios para el cabal cumplimiento del Contrato a través 
de la persona responsable de la Supervisión y ejercer un control integral sobre el mismo, 
para lo cual podrá, en cualquier momento, exigir la información que considere necesaria, 
así como la adopción de medidas para mantener, durante la ejecución del contrato, las 
condiciones técnicas y económicas existentes al momento de su celebración.  

10. Revisar, los dineros que ordena pagar, previendo para ello que son dineros públicos y por 
ello debe realizar el control directo y la verificación de soportes de la ejecución de cada uno 
de los ítems correspondientes a los Costos Directos propuestos así como la revisión de 
todos los gastos, apropiaciones, contribuciones, aportes, y demás pagos y gastos 
relacionados en el Factor Multiplicador propuesto, de tal forma que se compruebe su 
cumplimiento y así sujetar los pagos de las Actas de pago y la Liquidación del Contrato a 
los ítems que realmente se ejecuten y por su valor respectivo, en caso de que existan 
variaciones de los valores revisados con respecto del valor propuesto en un menor valor, 
se efectuarán los ajustes respectivos para establecer el efectivo valor a pagar. En todo 
caso lo ejecutado no podrá superar el valor de la propuesta económica. Lo anterior en 
cumplimiento a orientaciones de la Contraloría General y Consejo de Estado derivados del 
artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. 

11. Exigir del Interventor la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. 
12. Solicitar la actualización o la revisión de los precios cuando se produzcan fenómenos que 

alteren en su contra el equilibrio económico o financiero del contrato. 
13. Adelantar revisiones periódicas de las obras ejecutadas, servicios prestados o bienes 

suministrados, para verificar que ellos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas 
por los contratistas, y promover las acciones de responsabilidad contra éstos y sus 
garantes cuando dichas condiciones no se cumplan. 

14. Exigir que la calidad de los bienes y servicios adquiridos se ajusten a los requisitos 
mínimos previstos en las normas técnicas obligatorias, sin perjuicio de la facultad de exigir 
que tales bienes o servicios cumplan con las normas técnicas colombianas o, en su 
defecto, con normas internacionales elaboradas por organismos reconocidos a nivel 
mundial o con normas extranjeras aceptadas en los acuerdos internacionales suscritos por 
Colombia. 

15. Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnización de los daños que sufran en 
desarrollo o con ocasión del contrato celebrado. 

16. Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del 
contrato las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes. 

17. Autorizar la ejecución de los ítems denominados “Asesorías Especializadas y Ensayos de 
Laboratorio””, previendo para ello, el Informe Técnico presentado por el CONTRATISTA en 



 

 

el que justifica la necesidad del Servicio Específico y verificar con los precios del Mercado 
el valor de la cotización adjunta a dicho Informe. 

18. Revisar y aprobar oportunamente los informes parciales y productos finales, suministrando 
por escrito las observaciones a que haya lugar; e informar oportunamente sobre cualquier 
decisión administrativa que tenga incidencia en el objeto del Contrato. 

19. Velar por que el CONTRATISTA acredite el pago de Seguridad Social Integral para el 
personal que empleará en el proyecto, así como el cumplimiento del pago de salarios y 
demás obligaciones laborales y cualquier otro concepto de pago que se hubiere causado a 
cargo del CONTRATISTA a favor del Equipo de Trabajo del Proyecto, todo ello según lo 
estipula la normatividad vigente que regula la materia 

20. Ingresar al Inventario de Bienes de la Entidad, los Bienes e Insumos diferentes a 
consumibles o desechables que se adquieran con los recursos del Contrato, previendo 
para ello, solicitar la copia de la factura de adquisición y de manera previa al Acta de 
Liquidación 

21. Realizar el seguimiento, control y aprobación de la ejecución de los ítems señalados como 
“Reembolsables”, contando para ello, con el Informe Técnico y Financiero presentado por 
el CONTRATISTA, y verificar las facturas o documento equivalente que soportan su 
ejecución y reintegrar al Presupuesto de la ENTIDAD, el saldo no ejecutado en el 
desarrollo del objeto del presente contrato porque no se presentaron dichos gastos, o 
porque habiéndose presentado los mismos, no se tenga el soporte adecuado y como tal no 
se reconoció dicho monto al CONTRATISTA. En todo caso, se reintegrará el saldo 
correspondiente a la ENTIDAD, antes de la liquidación del contrato. 

22. Reintegrar al Presupuesto de la ENTIDAD, el saldo de los recursos del Contrato, que no se 
ejecute en el desarrollo del objeto del presente contrato porque no se presentaron dichos 
gastos, o porque habiéndose presentado los mismos, no se tenga el soporte adecuado y 
como tal no se reconocerá dicho monto al CONTRATISTA y se reintegrará el saldo 
correspondiente al presupuesto de la ENTIDAD, antes de la liquidación del contrato  

23. Participar juntamente con el CONTRATISTA, de la liquidación financiera del contrato 
mediante acta debidamente aprobada donde se certifique el recibo a satisfacción de los 
productos entregados y previendo para ello, la verificación de la completa legalización de la 
ejecución financiera de los recursos económicos del Contrato todo ello previo a la 
liquidación del Contrato 

24. Facilitar y realizar la liquidación del contrato, liquidación que se realizará dentro de los 
parámetros establecidos en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 164 de la 
Ley 1437 de 2011. 

 
CLÁUSULA CUARTA. -Valor del Contrato y Forma de Pago. XXXXXXXXXXXX 
 
FORMA PAGO: El Área Metropolitana del Valle de Aburrá pagará al contratista el valor del 
respectivo contrato en la    siguiente forma: 
 
El Área Metropolitana del Valle de Aburrá pagará al Consultor el valor del respectivo contrato en la 
siguiente forma: 
 
El valor total del contrato se cancelará mediante actas parciales de acuerdo con el avance del 
objeto contractual, y mediante el reembolso de los Costos Directos de Sueldos del personal 
autorizado y efectivamente empleado en la Interventoría, afectados por el FACTOR 
MULTIPLICADOR, más el reembolso contra factura de los Otros Costos Directos ocasionados 
previa presentación de la respectiva Acta de Costos con el Visto Bueno del Supervisor designado y 
la presentación de la factura o documento equivalente, de acuerdo con el avance del objeto 
contractual, previa revisión y aprobación de la Supervisión, quien dará su conformidad, en virtud de 
los requerimientos de EL AREA y el lleno de los requisitos tributarios por parte de EL 



 

 

CONTRATISTA para efectos de deducciones. El Supervisor aprobará el pago de aquellas 
actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas. 
 
Se dejará un diez (10%) por ciento como último pago, el cual se cancelará una vez se tenga el 
100% de avance físico en el desarrollo del objeto contractual, la entrega del Informe Final con el 
desarrollo total del proyecto, tanto en su componente técnico como financiero y con las actividades 
cuantificadas y valoradas por cada Municipio, Informe que se deberá entregar en medio físico y 
digital y acorde con los requerimientos definidos para ello y la suscripción del acta de recibo final a 
satisfacción por parte de EL ÁREA, sin que esto implique su aceptación definitiva y además de la 
entrega de lo siguiente: 
 

a) Una relación completa del personal que ocupó en el proyecto, discriminando por cada uno 
de ellos, el valor cancelado por concepto de los servicios prestados. 

b) Documento suscrito por cada empleado, en el que manifieste que EL CONTRATISTA le 
canceló sus salarios y prestaciones sociales y que se encuentra a paz y salvo por todo 
concepto con él. 

c) El recibo a satisfacción, por parte del Interventor de los trabajos objeto de Interventoría. 
d) El recibo a satisfacción por parte del Supervisor designado por EL ÁREA de las actividades 

desarrolladas por el interventor. 
e) Todos los informes de Interventoría establecidos en el presente pliego de condiciones, 

incluida la documentación soporte. 
f) Todas las actas generadas en desarrollo del contrato tales como: el acta de inicio, las 

actas de pago, suspensiones y reanudaciones, si a ello hubo lugar y acta de recibo, entre 
otras. 

g) Acta de recibo final de los contratos de obra objeto de la Interventoría y actualización de 
pólizas. 

h) El recibo por parte de la Supervisión y entrega a EL AREA de los planos actualizados de 
construcción, en medio digital, si a ello hay lugar y diseños que se hayan realizado, 
Además informes de profesionales especializados que hayan realizado visitas al proyecto. 

i) El recibo por parte de la Supervisión de las actas de recibo a satisfacción de los 
propietarios de los predios donde se haya realizado alguna actividad, si a ello hay lugar. 

 
Cada uno de los pagos se realizará conforme a los productos y/o servicios recibidos a entera 
satisfacción por parte del Supervisor, previa presentación de la factura o documento equivalente, 
de conformidad con los requerimientos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y previo visto 
bueno del supervisor del contrato, junto con los formatos establecidos en el Manual de Supervisión 
e Interventoría del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el lleno de los requisitos tributarios por 
parte del Contratista para efectos de deducciones.  
 
Según lo establecido en el numeral 1 del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el supervisor de este 
contrato designado por la Entidad aprobará el pago de aquellas actividades que sean 
comprobables y efectivamente soportadas 
 
El pago de las Actas Parciales que presente EL CONTRATISTA se encuentra condicionados a la 
Disponibilidad Presupuestal para el año 2025 y las Vigencias Futuras aprobadas para el año 2026. 
Por lo tanto, los recursos apropiados para cada vigencia deberán ser ejecutados por el Contratista 
dentro de la respectiva vigencia fiscal y facturados a diciembre 30 de cada año a más tardar 
 
La Supervisión deberá verificar que EL CONTRATISTA esté dando cumplimiento a sus 
obligaciones relacionadas con el pago de Seguridad Social Integral, para lo cual EL 
CONTRATISTA deberá acreditar con la copia de los comprobantes de pago de las contribuciones 
al Sistema Integral de Seguridad Social, según el porcentaje establecido en la Ley y la respectiva 



 

 

certificación expedida por el Revisor Fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos 
de Ley, o por el Representante Legal y adjuntar la Planilla de Seguridad Social pagada, donde se 
identifique el IBC del mes cotizado del personal que empleará para el proyecto. 
 
De igual manera, revisará y verificará el cumplimiento del pago de salarios y demás obligaciones 
laborales y cualquier otro concepto de pago que se hubiere causado a cargo del Contratista a favor 
del Equipo de Trabajo del Proyecto. Por lo tanto, el CONTRATISTA, suministrará en cualquier 
momento la información sobre el personal utilizado en la ejecución del contrato, con el detalle 
requerido y en el plazo que haya fijado la Supervisión designada 
 
En todo caso, en virtud de la vigilancia que ejerce la Supervisión, implica un control técnico, 
administrativo, financiero, contable y jurídico previo a la autorización de los pagos que con recursos 
públicos realice la Entidad y por ello, no pueden existir ítems sin justificación alguna, por lo que la 
Supervisión deberá revisar acorde con lo mencionado, los dineros que ordena pagar, esto incluye 
el control directo y la verificación de soportes de la ejecución de cada uno de los ítems 
correspondientes a los Costos Directos, así como revisión de todos los gastos, apropiaciones, 
contribuciones, aportes, y demás pagos y gastos relacionados en el Factor Multiplicador propuesto 
de tal forma que se compruebe su cumplimiento; y así sujetar los pagos de las Actas de pago y la 
Liquidación del Contrato a los ítems del Costo Directo y componentes del Factor Multiplicador que 
realmente se ejecuten y por su valor respectivo; en caso que exista variaciones de los valores 
revisados con respecto del valor propuesto en un menor valor se efectuaran los ajustes respectivos 
para establecer el efectivo valor multiplicador. En todo caso no podrá superar el valor propuesto. 
En todo caso, lo ejecutado no podrá superar el valor de la propuesta económica. Lo anterior en 
cumplimiento a orientaciones de la Contraloría General y Concejo de Estado derivados del artículo 
83 de la Ley 1474 de 2011. 
 
EL CONTRATISTA deberá radicar en el archivo de EL AREA, los siguientes documentos para la 
aprobación y autorización de cada pago por parte del Supervisor; este trámite debe realizarse 
durante el mismo mes de expedición de la factura o documento equivalente: 
 

➢ Factura o documento equivalente con el lleno de los requisitos legales establecidos en el 
Estatuto Tributario. Previendo que, para la recepción de Facturas Electrónicas, la Entidad 
habilitó el correo electrónico facturacionelectronica@metropol.gov.co 

➢ En la factura o documento equivalente se debe hacer alusión al número de contrato y 
detallar el concepto del bien o servicio que se está prestando. 

➢ Informe técnico con el desarrollo de las actividades objeto del Contrato. 
➢ Acreditación del pago de los aportes a sus empleados de las obligaciones con los sistemas 

de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación 
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, 
cuando a ello haya lugar, mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal, cuando 
éste exista de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el Representante Legal, en 
cumplimiento de los pagos de que trata el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. , del Art. 2 de 
la Ley 828 de 2003 y del Art. 23 de la Ley 1150 de 2007. 

➢ Detallar en la factura o en comunicación firmada por el contratista, el porcentaje de 
ejecución correspondiente a las actividades desarrolladas y debidamente valoradas en 
cada Municipio donde sea ejecutado el objeto contractual, para efectos de cumplir con los 
lineamientos definidos en los Estatutos Tributarios Municipales y la Política de seguimiento 
de la ejecución definida por la Administración de la Entidad; para ello debe prever 
coordinar dicha cuantificación y valoración con la Supervisión designada.  

➢ El pago de las obligaciones se efectuará en la Tesorería de EL AREA o consignado en la 
Corporación o Banco que designe EL CONTRATISTA mediante certificación bancaria, la 
cual debe contener el número y tipo de cuenta y el nombre de la entidad financiera donde 
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serán girados los recursos, de conformidad con las fechas de corte para pagos definidas 
en la Resolución Metropolitana No.000321 de 2014. 

➢ Para efectos del pago de las obligaciones, EL AREA, a través de la Subdirección 
Administrativa y Financiera, Oficina de Contabilidad y Presupuesto, realizará las 
deducciones por conceptos tributarios en los porcentajes vigentes, de conformidad con las 
Normas de Orden Nacional y Territorial que rigen esta materia. 

 
Parágrafo: Reembolsables El CONTRATISTA debe presentar el soporte de los gastos realizados 
correspondiente a cada ítem señalado como Reembolsable incluido el ítem de PÓLIZAS según su 
costo real, contra presentación de facturas o soporte idóneo siendo el tope máximo para su 
reconocimiento el valor ofertado para cada ítem, a fin de demostrar que estos realmente se 
causaron y se ejecutaron; para el efecto debe tener disponibilidad y flujo de caja suficiente en todo 
momento. La Entidad establecerá la respectiva apropiación presupuestal que ampara la ejecución 
de cada ítem 
 
Cuando en el plazo del contrato no se haya consumido la totalidad del monto establecido para 
cada ítem al que se hace referencia en el presente Proceso, o no se hayan presentado estos 
gastos, o cuando habiéndose presentado los mismos, no se tenga el soporte adecuado, no se 
reconocerá dicho monto al CONTRATISTA y se reintegrará el saldo correspondiente a la 
ENTIDAD, antes de la liquidación del contrato. 
 
La modalidad de pago para el contrato que se suscriba es a precios unitarios fijos no reajustables, 
toda vez que el presupuesto se calculó con base en el análisis de precios unitarios establecidos por 
la Subdirección de Proyectos, previendo proyectar el valor de cada precio unitario que contemplara 
el costo de todos los recursos requeridos de mano de obra horas – hombre, logísticos y de 
materiales, para que se lleve a cabo cada actividad contemplada en el alcance contractual y durante 
todo el plazo del contrato, incluyendo la utilidad esperada y todos los costos directos e indirectos en 
que incurre el contratista para la ejecución del contrato. 
 
Cuando en el plazo del contrato no se haya consumido la totalidad del monto de los recursos 
establecidos para ejecutar el Contrato en el desarrollo y ejecución de cada uno de los ítems a los 
que se hace referencia en el presente Proceso, porque no se hayan presentado estos gastos, o 
cuando habiéndose presentado los mismos, no se tenga el soporte adecuado, no se reconocerá 
dicho monto al CONTRATISTA y se reintegrará el saldo correspondiente al Presupuesto de la 
ENTIDAD, antes de la liquidación del contrato.   
 

4.8. IMPUESTOS, GRAVÁMENES, TASAS Y CONTRIBUCIONES: Al formular la oferta, el 
proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, gravámenes, tasas, contribuciones y/o 
similares, establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales, y 
dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas, contribuciones y/o similares 
establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten el contrato y las actividades que 
de él se deriven, que sean imputables y comprobables para el objeto y alcance del presente proceso.  
 
Por lo tanto, al preparar su oferta el proponente deberá considerar todos los tributos que puedan 
afectar su precio y hayan de causarse tanto con la presentación de la propuesta, así como con la 
suscripción, legalización y ejecución del contrato, en caso de resultar favorecido con la adjudicación. 
Igualmente, todos los gastos directos e indirectos, tales como el valor de las primas, la constitución de 
pólizas, publicaciones y demás emolumentos que impliquen el perfeccionamiento del contrato 
 
Es entendido que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá no está obligada a expedir ningún 
certificado o a suscribir cualquier otro documento destinado a que el contratista obtenga exención del 
pago de impuesto o derechos a su cargo y derivados del contrato 



 

 

 
A excepción del 50% del Gravamen a los Movimientos Financieros (4/1000), considerado por la 
Entidad como único gravamen imputable al Área Metropolitana del Valle de Aburrá, para el cálculo del 
Factor Multiplicador; toda vez que en virtud del Artículo 115 del Estatuto Tributario, adicionado por el 
artículo 66 de la Ley 1819 de 2016, este gravamen es deducible en un 50%. Equivalente al 0.20% del 
Costo Total Incluido IVA. Para el cálculo del Factor Multiplicador del Presupuesto Oficial, este 
concepto se proyectó en un 0.52% del Costo de Personal). 
 
Adicionalmente, la Entidad precisa lo siguiente: 
 

➢ El presente proceso contractual configura un hecho generador y como tal incluye IVA. El 
proponente al momento de presentar su Oferta deberá observar la normatividad tributaria 
vigente a efectos de determinar el valor y porcentaje correspondiente a este Impuesto. De 
igual forma, el proponente adjudicatario al momento de presentar sus facturas 

➢ Genera obligación tributaria con respecto al Impuesto de Timbre, en cumplimiento del 
Decreto 0175 de 2025 y en virtud del artículo 519 del Estatuto Tributario, si la cuantía del 
Contrato es superior a los 6.000 UVT (COP $298.794.000), y el Adjudicatario tenga ingresos 
o patrimonio bruto superiores a 30.000 UVT (COP $1.493.970.000) frente al año anterior.  

➢ Son contribuyentes de Impuesto de Timbre las Personas Naturales o Jurídicas, sus 
Asimiladas y las Entidades Públicas no exceptuadas expresamente0. Así mismo, es 
contribuyente aquél a cuyo favor se expida, otorgue o extienda el documento (artículo 515 
E.T.).  

➢ El Área Metropolitana del Valle de Aburrá es agente retenedor del Impuesto de Timbre de 
conformidad con el artículo 518 del Estatuto Tributario y aplicará la retención del Impuesto 
de Timbre sobre el monto total del Contrato antes de IVA al momento de su suscripción, en 
cumplimiento a la Normativa que regula la materia, siempre y cuando el monto del Contrato 
supere la cuantía mínima vigente de $298.794.000; equivalente a 6.000 UVT; de 
conformidad con el artículo 1.2.4.11 del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016  

➢ Este Impuesto no se puede tener en cuenta como elemento estructural de los costos, porque 
es descontable en la Declaración de Renta, el cual está regulado en la Sentencia 22373 de 
noviembre 21 de 2012, para el tratamiento como costo o deducción de los Impuestos 
pagados; artículos 107 y 115 del Estatuto Tributario 

➢ Genera obligación tributaria con respecto al Impuesto de Industria y Comercio en cada 
Municipio donde será ejecutado el objeto contractual, a la tarifa establecida en el Estatuto 
Tributario de cada Ente Territorial respectivo. Este Impuesto no se puede tener en cuenta 
como elemento estructural de los costos, porque es deducible en un 100%, según el Artículo 
115 del Estatuto Tributario. 

➢ La Entidad, es agente retenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios, de 
conformidad con el artículo 368 del Estatuto Tributario Nacional, por lo tanto, se encuentra 
obligada a cumplir con las disposiciones establecidas en el referido Estatuto. 

➢ Así mismo, tiene la calidad de Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas, de 
conformidad con el artículo 437-2 del Estatuto Tributario Nacional. 

➢ También es Agente Retenedor del Impuesto de Industria y Comercio para los Municipios de 
Envigado, Medellín, Caldas y Barbosa y en general en los Municipios que así lo dispongan en 
sus Estatutos, por lo tanto, se encuentra obligada a cumplir con las disposiciones y tarifas 
establecidas para los Agentes Retenedores en los Estatutos Tributarios de cada Ente 
Territorial. 

➢ La Entidad no es sujeto activo por concepto de Estampillas de ninguna naturaleza. 
➢ La vinculación del personal que ocupe el CONTRATISTA para la ejecución del proyecto debe 

ser de índole laboral bajo los esquemas contractuales permitidos bajo la ley aplicable y 
vigente en Colombia. En tal sentido, el Proponente deberá suministrar los soportes de pago 



 

 

de salarios y demás obligaciones laborales, y cualquier otro concepto de pago que se cause 
en favor del equipo de trabajo del proyecto. 

➢ El ÁREA a través de la Supervisión designada, en cumplimiento de la Ley: Revisará y 
verificará el cumplimiento del pago de salarios y demás obligaciones laborales, y cualquier 
otro concepto de pago que se cause a cargo del Contratista, en favor del equipo de trabajo del 
proyecto, durante el plazo contractual así como los aportes al Sistema de Seguridad Social 
Integral, conforme a lo señalado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y normas 
reglamentarias, de dicho personal, durante la vigencia del contrato. Por lo tanto, se verificará 
que se hagan según el porcentaje establecido en la Ley y por el IBC que corresponda al mes 
cotizado del personal que emplea en el proyecto, y con base en los sueldos que presentara en 
su Oferta, es decir, no se admitirán afiliaciones de dicho personal como trabajadores 
independientes. Por lo tanto, no se aceptará pago de honorarios, ni bonificaciones, ni 
similares, que disminuyan el valor del salario presentado en la propuesta, toda vez que están 
afectados por un Factor Prestacional. 

➢ El oferente no podrá incluir aquellos impuestos, tasas, contribuciones o similares que no sean 
imputables, ni comprobables para el objeto y alcance del presente proceso de selección so 
pena de ser rechazada. Tampoco podrán incluirse estampillas de ninguna naturaleza, por 
cuanto el Área Metropolitana del Valle de Aburrá no es sujeto activo de dicho gravamen. 

 
NOTA: Se resalta que es responsabilidad de los proponentes, informarse sobre todos los Gastos e 
Impuestos que puedan afectar sus precios y hayan de causarse por la ejecución del contrato 
conforme a su Régimen Tributario, y la Entidad no aceptará reclamación alguna por estos 
conceptos siendo su responsabilidad informarse adecuadamente al respecto, teniendo presente 
que el ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ, a través de la Subdirección 
Administrativa y Financiera procederá de conformidad con la Normatividad Tributaria vigente, 
deberá deducir y/o retener los Impuestos, Gravámenes, Tasas y Contribuciones a que haya lugar 
 
CLÁUSULA QUINTA. – Para la ejecución del objeto del presente proceso, la Subdirección de 
Gestión Administrativa y Financiera certifica que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, cuenta 
con el siguiente certificado de disponibilidad presupuestal debidamente Certificado por la Oficina 
de Contabilidad y Presupuesto del Área Metropolitana del Valle de Aburra. 
 

AÑO APROPIACIÓN PRESUPUESTAL VALOR 

2025 Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 
XXXXXX 

$ 

TOTAL APROPIACIÓN PRESUPUESTAL $ 

 
CLÁUSULA SEXTA. -Plazo de ejecución.: El contrato a celebrar con ocasión del presente 
proceso de selección tendrá un plazo de ejecución de DIECISÉIS (16) MESES contados a partir de 
la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de la garantía por parte del de la Dirección 
Contractual – Gestión Jurídica del Área Metropolitana del Valle de Aburrá 
 

CLAUSULA SÉPTIMA. - De conformidad a lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, la 

Supervisión del presente proceso será ejercida por el Subdirectora de Proyectos o por el Servidor 

Público que esta designe para el efecto; toda vez que la Entidad cuenta con el personal calificado 

para la supervisión técnica, financiera, económica, administrativa y jurídica, de conformidad con el 

Manual de Interventoría del Área Metropolitana del Valle de Aburrá aprobado mediante Resolución 

Metropolitana N°. 000144 de 2014 y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley 1474 

de 2011. 

 



 

 

El Supervisor ejercerá, en nombre de la Entidad, la vigilancia y control integral sobre la ejecución 
del objeto contractual en los términos de los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, para lo cual 
podrá, en cualquier momento, exigir a las partes la información que considere necesaria, así como 
la adopción de medidas para mantener, durante el desarrollo y ejecución del contrato, las 
condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de la celebración del 
contrato  
 
Además de las actividades generales antes mencionadas, y con el fin de buscar la adecuada y 
oportuna ejecución del contrato, la Supervisión apoyará, asistirá y recomendará en todos los 
asuntos de orden técnico, financiero, económico y jurídico que se susciten durante la ejecución del 
contrato 
 
El Supervisor está facultado para revisar todos los documentos del contrato, cuando, por razones 
técnicas, ambientales, económicas, jurídicas o de otra índole, las partes soliciten cambios o 
modificaciones.  
 
Así mismo, el Supervisor está autorizado para ordenarle al Contratista la corrección, en el menor 
tiempo posible, de los desajustes que pudieren presentarse, y determinar los mecanismos y 
procedimientos pertinentes para prever o solucionar rápida y eficazmente las diferencias que 
llegaren a surgir durante la ejecución del contrato.  
 
De igual manera, en virtud de la vigilancia que ejerce la Supervisión, implica un control técnico 
administrativo, financiero, contable y jurídico para la autorización de los pagos que con recursos 
públicos realice la Entidad y por ello, no pueden existir ítems sin justificación alguna, por lo que la 
Supervisión deberá revisar acorde con lo mencionado, los dineros que ordena pagar, esto incluye 
el control directo y la verificación de soportes de la ejecución de cada uno de los ítems 
correspondientes a los Costos Directos propuestos así como la revisión de todos los gastos, 
apropiaciones, contribuciones, aportes, y demás pagos y gastos relacionados en el Factor 
Multiplicador propuesto, de tal forma que se compruebe su cumplimiento y así sujetar los pagos de 
las Actas de pago y la Liquidación del Contrato a los ítems que realmente se ejecuten y por su 
valor respectivo, en caso de que existan variaciones de los valores revisados con respecto del 
valor propuesto en un menor valor, se efectuarán los ajustes respectivos para establecer el efectivo 
valor a pagar. En todo caso lo ejecutado no podrá superar el valor de la propuesta económica. Lo 
anterior en cumplimiento a orientaciones de la Contraloría General y Consejo de Estado derivados 
del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. 
 
El Supervisor designado deberá tener en cuenta para la realización de supervisión, las 
disposiciones legales contenidas en el capítulo séptimo, artículos 82, 83, 84, y 85 de la Ley 1474 
de 2011, por medio de la cual se dictan Normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión 
pública. Con fundamento en lo dispuesto en dicha normatividad, el supervisor deberá encaminar 
todas sus actuaciones al cabal cumplimiento de las actividades y obligaciones que se deriven de la 
ejecución del contrato. 
 
De conformidad con la Normativa referida y con el Manual de Interventoría de EL ÁREA aprobado 
mediante Resolución Metropolitana No. 0144 de 2014, la Supervisión que se designe tendrá como 
función verificar el cumplimiento de las obligaciones de EL (LA) CONTRATISTA y ejercer un control 
integral sobre el mismo, para lo cual podrá, en cualquier momento, exigir la información que 
considere necesaria, así como la adopción de medidas para mantener, durante la ejecución del 
contrato, las condiciones técnicas y económicas existentes al momento de su celebración. 
 



 

 

Para todos los efectos del ejercicio de la Supervisión, el Supervisor deberá ceñirse a lo establecido 
en el Manual de Supervisión e Interventoría Contractual del Área Metropolitana del Valle de Aburrá 
adoptado mediante la Resolución Metropolitana No. 000144 de 2014 o aquellas que lo deroguen o 
modifiquen. 
 
Parágrafo 1. El supervisor de EL ÁREA deberá tener en cuenta para la realización de supervisión, 
las disposiciones legales contenidas en el capítulo séptimo, artículos 82, 83, 84, y 85 de la Ley 
1474 de 2011, por medio de la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión 
pública.  
 
Con fundamento en lo dispuesto en dicha Normatividad, el supervisor deberá encaminar todas sus 
actuaciones al cabal cumplimiento de las actividades y obligaciones que se deriven de la ejecución 
del contrato.  
 
Parágrafo 2. El supervisor tiene como obligación entregar la documentación debidamente 
organizada e inventariada en Formato Único de Inventario Documental - FUID, con código de 
calidad F-GDB-22.  
 
Parágrafo 3. Cambio de supervisor: Si se requiere el cambio de supervisor por razones de fuerza 
mayor o caso fortuito, ausencia temporal o definitiva, o por circunstancias debidamente justificadas, 
el competente contractual procederá a designar un nuevo supervisor. Si el supervisor en ejercicio 
se encuentra en condiciones de suscribir un acta Io hará juntamente con el designado en su 
reemplazo, en esta constará: estado de ejecución del contrato, relación de documentos que 
entrega y observaciones que considere pertinentes. Si no es posible la suscripción conjunta dejara 
constancia del estado en que se encuentra el contrato al asumir el ejercicio de estas funciones 
 
 

CLÁUSULA OCTAVA. -Garantías.  Las garantías contractuales se constituyen como un respaldo 
exigido obligatoriamente por la Ley en la mayoría de los Contratos Estatales y cuyo propósito es 
salvaguardar el interés público y proteger patrimonialmente a la administración frente a los eventuales 
incumplimientos del Contrato imputables al Contratista, constituyéndose la exigencia de tales 
amparos, en una obligación de la Entidad Contratante que se encuentra en la esfera del principio de 
responsabilidad, propio de la Contratación Estatal.  
 
Es por lo anterior y teniendo en cuenta la naturaleza del objeto del contrato, que se hace la exigencia 
de las garantías que amparen los riesgos a los que se encuentra expuesta la Entidad, por la 
responsabilidad de las actuaciones, hechos u omisiones de los Contratistas y Subcontratistas, de 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 7 inciso 2º de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el 
Decreto 1082 de 2015.  
 
Se determina como mecanismo una garantía a elección del contratista, en cualquiera de las 
modalidades que describe el artículo 7 inciso 2 de la Ley 1150 de 2007 y artículo 2.2.1.2.3.1.2 y 
siguientes de la Subsección 1 de la Sección 3 del Decreto 1082 de 2015 (esto es, Contrato de Seguro 
contenido en una Póliza, Patrimonio Autónomo, Y Garantía Bancaria) con el fin de amparar los 
siguientes riesgos:  
 
Riesgos Económicos 

• Falta de pago del personal a cargo 
 
Riesgos de tiempo  

• Demora en incorporar el personal de Interventoría lo que ocasiona 



 

 

• Parálisis de la prestación de servicios 
 
Riesgos de calidad  

• Obras deficientes en calidad, estabilidad, durabilidad y/o funcionalidad 

• Falta de gestión y propuestas para solucionar impases en la falta de personal, profesional 
y/o técnico en obra  

• Carencia de comunicación entre el interventor y el contratista de documentación técnica  

• Falta de llevar control administrativo y financiero 
 

Riesgos de cumplimiento Incumplimiento total o parcial del contrato.  
 
Para el presente proceso se definen las siguientes garantías:  

 

Cumplimiento del Contrato: Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y su 
vigencia será la del plazo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más.  
 
- Calidad del Servicio: Equivalente al quince por ciento (15%) del valor del contrato y su vigencia 
será la del plazo de ejecución del contrato y un (1) año más.  
 
- Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales: Equivalente al 
diez por ciento (10%) del valor del contrato y su vigencia será la del plazo de ejecución del contrato y 
tres (3) años más.  
 
- Responsabilidad Civil Extracontractual: Cubrirá a la Entidad de eventuales reclamaciones de 
terceros derivadas de la Responsabilidad Extracontractual que surja de las actuaciones, hechos u 
omisiones de sus contratistas, así como de los perjuicios ocasionados por eventuales reclamaciones de 
terceros. Esta póliza será de Trescientos Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (300 SMLMV) 
y una vigencia igual a la del contrato, conforme lo establece el artículo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 
de 2015. Esta será vigente hasta la fecha de terminación del contrato.  
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.3.1.8. del Decreto 1082 de 2015, en 
relación con  el cubrimiento de la responsabilidad civil extracontractual, la entidad estatal debe 
exigir que la póliza de responsabilidad extracontractual cubra también los perjuicios ocasionados 
por eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que 
surjan de las actuaciones, hechos u omisiones de los subcontratistas autorizados o en su defecto, 
que acredite que el subcontratista cuenta con un seguro propio con el mismo objeto y que EL 
ÁREA sea el asegurado. 
 
La Responsabilidad Civil Extracontractual sólo puede ser amparada mediante póliza de seguro y 
debe cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015: 
 
1) Modalidad de ocurrencia. La compañía de seguros debe expedir el amparo en la modalidad 

de ocurrencia. En consecuencia, el contrato de seguro no puede establecer términos para 
presentar la reclamación, inferiores a los términos de prescripción previstos en la ley para la 
acción de responsabilidad correspondiente. 

2) Intervinientes. La Entidad Estatal y el contratista deben tener la calidad de asegurado 
respecto de los daños producidos por el asociado con ocasión de la ejecución del contrato 
amparado, y serán beneficiarios tanto la Entidad Estatal como los terceros que puedan resultar 
afectados por la responsabilidad del contratista o sus subcontratistas. 
 



 

 

3) Amparos. El amparo de responsabilidad civil extracontractual debe contener además de la 
cobertura básica de predios, labores y operaciones, mínimo los siguientes amparos: 
 
a) Cobertura expresa de perjuicios por daño emergente y lucro cesante. 
b) Cobertura expresa de perjuicios extrapatrimoniales. 
c) Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos del asociado y subcontratistas, 

salvo que el subcontratista tenga su propio seguro de responsabilidad extracontractual, con 
los mismos amparos aquí requeridos. 

d) Cobertura expresa de amparo patronal. 
e) Cobertura expresa de vehículos propios y no propios. 

 
Cuando se presenten ampliaciones justificadas del valor o plazo del contrato, o por razones de 
siniestros, deberán ampliarse la garantía señalada por el tiempo y el monto afectado o adicionado. 

 
 
Parágrafo: 
 

a) Cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural, como Unión Temporal, Consorcio o 
Promesa de Sociedad Futura, la Garantía debe ser otorgada por todos sus integrantes 
indicando en ella el porcentaje de participación de cada uno de los asociados.  

b) El beneficiario de estas pólizas debe ser el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.  
 

CLÁUSULA NOVENA. -Cláusulas exceptivas del derecho común. De acuerdo al Parágrafo del 
art. 14 de la Ley 80 de 1993 establece que cuando las partes de la relación contractual representan 
al Estado y actúan en nombre de él, se ha previsto la prescindencia de las cláusulas o 
estipulaciones excepcionales.   
 
CLÁUSULA DÉCIMA. -Modificaciones: Toda modificación o enmienda, total o parcial, del 
presente Contrato sólo tendrá validez si es suscrita por las partes. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. -Inhabilidades e Incompatibilidades. EL ÁREA Y EL 
CONTRATISTA - declaran bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma 
del presente Contrato, que cuentan con la capacidad legal necesaria para su celebración y que no 
se encuentran incursos en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad consagradas 
en la Constitución y la Ley, en especial las previstas en la Ley 80 de 1993, 1150 de 2007, la Ley 
1474 de 2011, sus decretos reglamentarios y en las demás normas legales vigentes. La 
contravención a lo anterior dará lugar a las sanciones de la Ley.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. -Causales de Terminación. Se entiende incorporadas al 
presente contrato las causales de terminación consagradas en las leyes vigentes y especialmente 
el vencimiento del plazo pactado, caso en el cual no habrá lugar a comunicación o notificación 
previa al contratista. Se podrá dar por terminado por las siguientes causas:  
 
a) Mutuo acuerdo de las Partes;  
b) Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas para cada una de las 
Partes,  
c) Por fuerza mayor o caso fortuito, que impida la posibilidad de seguir su ejecución. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. -Suspensión. La ejecución del presente contrato podrá 
suspenderse por mutuo acuerdo entre las partes mediante acta suscrita entre las partes, previa 
verificación de una justa causa que así lo amerite debidamente certificada por el Supervisor y 
avalada por el Subdirector delegado.  



 

 

 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. -Liquidación. A la terminación del presente contrato por cualquier 
causa, se hará la correspondiente liquidación entre EL CONTRATISTA -, EL ÁREA, dentro de los 
cuatro (4) meses siguientes a la fecha de terminación del mismo.  
 
Dentro de este plazo, las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya 
lugar, de los cuales quedará constancia en el acta de liquidación, de conformidad con la Ley 80 de 
1993, 1150 de 2007 y Decretos reglamentarios.  
Si es del caso, para la liquidación se exigirá AL CONTRATISTA la ampliación de la vigencia de la 
garantía exigida para avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extinción del 
contrato.   
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. -Responsabilidad de EL CONTRATISTA - en la ejecución del 
objeto contractual.  Este contrato se ejecutará con estricta sujeción a las cláusulas del contrato, y 
EL CONTRATISTA - será responsable de las fallas que se adviertan, sin perjuicio de la 
responsabilidad a que se refiere los artículos 52, 53, 55, 56 Y 58 de la Ley 80 de 1993.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. -Cesión y Subcontratación. EL CONTRATISTA no podrá ceder o 
subcontratar los derechos y obligaciones que adquiere con el perfeccionamiento del presente 
contrato, solo podrá hacerlo si media autorización escrita de El ÁREA.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. -Efectos post contractuales. EL CONTRATISTA se 
compromete a responder por su cuenta y riesgo, toda aclaración a los informes presentados, si con 
posterioridad a la terminación de este contrato llegare a necesitar el ÁREA, siempre que esas 
situaciones estén relacionadas con las obligaciones de este objeto contractual, sin que esto le 
represente ningún costo adicional al ÁREA, por este hecho.  
 
LÁUSULA DÉCIMA OCTAVA -Vinculo Legal. El ÁREA no adquiere ningún vínculo de carácter 
laboral o similar, con EL CONTRATISTA. Además, solo tendrá derecho al valor estipulado en la 
cláusula cuarta de este contrato y en ningún caso se pagará a EL CONTRATISTA suma alguna por 
otro concepto.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. -Indemnidad del Área. EL CONTRATISTA, mantendrá 
indemne a los contratantes por razón de reclamos, demandas, acciones legales y costos que 
surjan como resultado del uso de patentes, diseños o derechos de autor que sean propiedad de 
terceros.  
 
Así mismo las mantendrá indemne contra todo reclamo, demanda, acción legal y costo que pueda 
causarse o surgir por daños o lesiones a personas o propiedades de terceros, que tengan como 
causa las actuaciones de EL CONTRATISTA -, sus subcontratistas o sus proveedores, cuando 
hubiera lugar a ello, así como por el pago de honorarios a los contratistas que se requieren para la 
ejecución del objeto contractual, cuando a ello haya lugar.  
 
En caso de que se entable un reclamo, demanda o acción legal contra las Entidades por asuntos 
que según el contrato sean de responsabilidad de EL CONTRATISTA -, éste será notificado lo más 
pronto posible de ellos para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la 
Ley para mantener indemne al Área Metropolitana.  
 
EL CONTRATISTA - será responsable ante las Entidades de todos los daños causados a los 
bienes propiedad del Área Metropolitana, ya sea por culpa de él directamente o del personal a su 
servicio, y le reconocerá y pagará el valor de tales daños o procederá a repararlos debidamente a 
satisfacción del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 



 

 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA. Integralidad del Contrato. Este contrato regula íntegramente las 
relaciones entre EL ÁREA y EL CONTRATISTA, por lo tanto, deja sin valor y efecto cualquier otro 
entendimiento, escrito o verbal, entre las mismas sobre el contrato.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. Solución de conflictos: Si sobreviniere cualquier controversia 
con ocasión de este contrato, se acudirá, en busca de solución, a un arreglo directo entre EL ÁREA 
Y EL CONTRATISTA. 
 
En el evento de no existir solución, las controversias serán dirimidas por vía judicial, de acuerdo a 
la normatividad legal vigente.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. -Ley e idioma por el que se regirá el Contrato. El contrato 
se regirá por la Ley Colombiana y el Idioma será el castellano.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. - BASES DE DATOS. En caso de que dentro del desarrollo 
del objeto contractual se desarrollen actividades con algún componente tecnológico o algún 
entregable que se encuentre asociado a alguna base de datos estructurada, dichas bases de datos 
deberán ser desarrolladas en alguno de los siguientes motores: Oracle 12c y 18, MySQL, 
SQLServer estándar 2014 y 2016, o las actualizaciones que realice la entidad.  
 
Adicionalmente para el efectivo cumplimiento del objeto contractual las bases de datos deberán ser 
desplegadas e instauradas en la infraestructura de la Entidad y cumplir con los parámetros de 
seguridad dispuestos por la Unidad de Sistemas de Información.  
 
El desarrollo de las actividades anteriormente descritas deberá contar con la revisión y visto bueno 
por parte de la Unidad de Sistemas de información. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA-Autorización de uso de datos personales del contratista. En 
cumplimiento de la ley 1581 de 2012, su decreto reglamentario 1377 de 2013 y la Política de 
protección de datos personales del  Área Metropolitana del Valle de Aburrá, el contratista 
manifiesta que conoce y acepta que el uso que se podrá dar a la información personal 
suministrada para efectos de la celebración del contrato, como es la verificación de los datos y/o la 
elaboración de estudios y valoraciones para ser empleadas en otras contrataciones por  el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. -Confidencialidad y reserva de la información. La 
información de las actividades, programas, productos, procesos, procedimientos y en general, que 
se encuentre en poder, bajo la custodia o que sea de interés de que el oferente conozca debido a 
las etapas precontractual, contractual, de ejecución, terminación y liquidación del contrato, se 
encuentra sometida a reserva de manera indefinida.  
 
En consecuencia, el contratista se compromete a conservarla y mantenerla de manera 
confidencial y privada una vez entregada y/o conocida por él y se dará a conocer única y 
exclusivamente a los empleados, funcionarios, asesores, y demás personas que tengan necesidad 
de conocerla en desarrollo de lo establecido en el contrato, a quienes se les advertirá sobre el 
carácter de confidencialidad de la información.  
 
El Contratista se compromete a proteger dicha información para evitar su divulgación no 
autorizada, ejerciendo el mismo grado de control que utiliza para proteger la información de su 
propiedad o el debido cuidado y diligencia que exige la ley a un buen administrador. 
  



 

 

Al momento de expirar la vigencia de la presente propuesta, toda la información confidencial que 
se encuentre en poder del Contratista será devuelta al Área Metropolitana del Valle de Aburrá o 
destruida de común acuerdo y en todo caso no podrá ser divulgada verbalmente o por escrito a 
terceros sin el consentimiento escrito del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 
 
Parágrafo 1º: Toda la información suministrada por Área Metropolitana del Valle de Aburrá a el 
contratista, por cualquier medio, será reconocida por éste como de propiedad de aquélla y la 
divulgación que Área Metropolitana del Valle de Aburrá haga de dicha información a el oferente no 
le conferirá a este último ningún derecho sobre la misma.  
 
Parágrafo 2º: Las obligaciones de confidencialidad establecidas en esta cláusula, no se aplicarán 
a la información que: 
 
a) Se convierta de conocimiento público en forma diferente al incumplimiento de esta cláusula;  
b) Sea divulgada por el Contratista para cumplir con un requerimiento legal de una autoridad 

competente, previa información de la solicitud al Área Metropolitana del Valle de Aburrá  
antes de su divulgación, salvo norma legal que lo prohíba, de tal forma que el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá tenga la oportunidad de defenderla, limitarla o protegerla, y 
siempre y cuando el contratista  únicamente divulgue la parte de la información que sea 
legalmente requerida o igualmente realice todos los esfuerzos razonables para tratar de 
obtener alguna seguridad confiable de que la información será tratada como confidencial; 

c) Sea divulgada a un tercero con base en autorización escrita de parte del Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá;  

d) Haya sido dada a conocer a el contratista por personas distintas a Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá, sus representantes, empleados o subcontratistas, y que tales personas no 
estén sujetas al deber de reserva, en el conocimiento razonable del oferente.  

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA.  –Obligaciones Gestión de datos personales: 
OBLIGACIONES CONTRACTUALES ASOCIADOS A LA GESTIÓN DE DATOS PERSONALES:  
1.     Informar a la población objeto de la recaudación de los que el ÁREA METROPOLITANA DEL 
VALLE DE ABURRÁ será el responsable de las bases de datos, y que usará la misma. El 
contratista tratará las bases de datos por cuenta del responsable en virtud de la ejecución del 
contrato, de acuerdo con el fin para el cual se solicitaron y para el cual fueron autorizados, de 
conformidad con la Ley 1266 de 2008, Ley 1581 de 2012, Ley 1712 de 2014 y el Decreto Nacional 
1074 de 2015 y nuestra política de Tratamiento de Datos Personales. EL ÁREA 
METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ podrá entregar o dar acceso a terceros a los datos 
personales de recopile y trate, caso en el cual dichos terceros actuarán como Encargados del 
Tratamiento y estarán sujetos a los deberes y obligaciones que para tal figura prevé la Ley 1581 
de 2012 y sus decretos reglamentarios”. 
2.     EL CONTRATISTA -   deberá entregar las bases de datos recaudas el cumplimiento de los 
objetivos al ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ, como responsable de las bases 
de datos. 
3.     Ambas partes deberán salvaguardar la seguridad de las bases de datos en los que se 
contengan datos personales. 
4.     Guardar confidencialidad respecto al tratamiento de los datos personales. 
5.     Dar tratamiento, a nombre del responsable, a los datos personales conforme a los principios 
que los tutelan. 
6.     El contratista deberá devolver al ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ como 
responsable del tratamiento de las bases de datos, los datos de carácter personal al igual que 
cualquier soporte en que conste alguno de ellos y que sea objeto de tratamiento. 
  
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA. -Gestión de la información y bases de datos. 



 

 

 En virtud del desarrollo del contrato las fuentes de información como lo son las bases de datos 
que se recauden en el cumplimiento del contrato serán de propiedad del ÁREA METROPOLITANA 
DEL VALLE DE ABURRÁ y deberán ser entregadas y seguir los lineamientos y términos de los 
formatos de calidad establecidos en la ENTIDAD los cuales serán emitidos por la subdirección de 
planeación específicamente el Líder de sistemas de información. 
 
 Parágrafo: El contratista deberá entregar al Área Metropolitana todo lo que produzca en virtud del 
presente contrato, incluyendo los archivos editables como lo son los asociados a piezas de diseño 
y todo tipo de documentación necesaria que realice en el cumplimiento del objeto contractual. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA. -Documentos del Contrato: Hacen parte integrante de este 
contrato, los siguientes documentos:  

1) Estudios y documentos previos 
2) Disponibilidad Presupuestal 
3) Resolución Justificación de la contratación 
4) Acta del comité de Contratación 
5) Análisis del sector Económico  
6) Matriz de Riesgos 
7) Archivo de Presupuesto y anexo técnico 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA.  Perfeccionamiento. El presente contrato se entiende 
perfeccionado con la firma de este documento, por las partes.   
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA. Ejecución. Para la iniciación de la prestación del servicio objeto de este 
contrato, se requiere de la aprobación de la garantía única por parte del Equipo Asesoría Jurídica 
Administrativa de EL AREA, y la suscripción del acta de iniciación entre EL CONTRATISTA y los 
supervisores designados por escrito para el efecto.  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA. -Riesgo de lavado de activos y financiación al terrorismo 
SARLAFT.  
EL CONTRATISTA se compromete a entregar información veraz y verificable que se requiera para 
dar cumplimiento a la normatividad relacionada con la prevención y control del riesgo de lavado de 
activos y financiación del terrorismo, así como a actualizar los datos suministrados mínimo una (1) 
vez al año.   
 
 EL CONTRATISTA declara bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma 
de este documento que:  
  

• Los ingresos o bienes que posee no provienen de ninguna actividad ilícita contemplada en 
el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo sustituya, adicione o modifique. 
En consecuencia, declara que sus ingresos o bienes están ligados al desarrollo normal de 
actividades lícitas propias de su objeto social en el caso de personas jurídicas o del 
ejercicio de su profesión u oficio en el caso de personas naturales.  

• No ha efectuado transacciones u operaciones destinadas a la realización o financiamiento 
de actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma 
que lo sustituya, adicione, o modifique, o a favor de personas relacionadas con dichas 
actividades.  

• Los recursos o bienes objeto del presente contrato, no provienen de ninguna actividad 
ilícita de las contempladas en el Código Penal colombiano o en cualquier norma que lo 
modifique, adicione o sustituya.  



 

 

• En la ejecución del presente contrato, EL CONTRATISTA - se abstendrá de tener vínculos 
con terceros que estén vinculados a actividades de lavado de activos o financiación del 
terrorismo, fraude o corrupción. 

• Cumple con las normas sobre prevención y control al lavado de activos y financiación del 
terrorismo (LA/FT), fraude o corrupción que le resulten aplicables. 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA.  Domicilio y Notificaciones:  
Para todos los efectos legales se fija como domicilio contractual la ciudad de Medellín. Los avisos, 
solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en virtud de la relación 
contractual constarán por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si son entregadas 
personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a continuación: 
i) Por parte del ÁREA la carrera 53 No. 40 A 31. 
ii) EL CONTRATISTA autoriza con la firma del presente CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO, ser notificado EN EL CORREO XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

 
Para constancia se firma en Medellín el             
 

 
ADRIANA PATRICIA GRISALES RENDON                    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA         EL CONTRATISTA 

     
 

 
Proyectó:  
Guida Samper Agudelo 

Jurídico – Dirección Contractual   

Reviso 

 

Mateo Molina Rodríguez 

director Contractual  

 
 
Registro Presupuestal No__________________ Fecha del registro: __________Valor Amparado: 
_____________                              
 


