Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8063810
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	13 días de tiempo transcurrido *(7/8/2025 5:49:51 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Número del contrato	171-2025
Objeto del contrato	CONTRATO DE INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA, QUE TIENE COMO OBJETO "CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO RIGIDO, INCLUIDO CANAL EN CONCRETO DE LA CALLE 11 ENTRE CARRERA 3 Y 4 DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA."
Tipo de Contrato	Interventoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	210 Días
Fecha de inicio de contrato	1 día de tiempo transcurrido *(7/21/2025 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	2/15/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	2/16/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	6/15/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE MARIQUITA

COLOMBIA, Mariquita

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

MACAVAJ INGENIERIA S.A.S

COLOMBIA, Mariquita
Número de documento 901692514

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
MACAVAJ INGENIERIA S.A.S			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *MARLON ESNAIDER JIMENEZ HERNANDEZ* ***Fecha de aprobación:*** *7/11/2025 2:38:07 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *MARTHA LUCIA AMAYA DÍAZ* ***Fecha de aprobación:*** *7/11/2025 4:32:36 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8063810_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Infraestructura de transporte (interventoría de obra pública)	

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No	
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No	
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No	
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10.00
Cumplimiento ☑	☑Sí ☐No	

Cumplimiento del contrato					
☑ % del valor del contrato	10.00	Fecha de vigencia (desde)	7 días de tiempo transcurrido *(7/15/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*		
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	6/10/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*		
☑ Pago de salarios					
☑ % del valor del contrato	10.00	Fecha de vigencia (desde)	7 días de tiempo transcurrido *(7/15/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*		
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	2/9/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*		
☑ Calidad del servicio					
☑ % del valor del contrato	10.00	Fecha de vigencia (desde)	7 días de tiempo transcurrido *(7/15/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*		
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	12/19/2030 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*		

Responsabilidad civil extra contractual ☐ Sí ☑ No

Fecha límite para entrega de garantías: 7 días de tiempo transcurrido *(7/14/2025 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 4 días de tiempo transcurrido *(7/17/2025 3:16:04 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.17502505	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	11,546,451.00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	6/11/2026 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle
CO1.WRT.17501700	Cumplimiento - Pago de salarios	Contrato de seguro	11,546,451.00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	2/11/2029 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle
CO1.WRT.17495129	Cumplimiento - Calidad del servicio	Contrato de seguro	11,546,451.00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	7/11/2030 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle
CO1.WRT.17440625	Seriedad de la oferta	-	11,546,451.10 COP	-	10/6/2025 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8063810
Proveedor MACAVAJ INGENIERIA S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 4 CARRERA 3 ESQUINA
Ubicación CO-TOL - Tolima
País COLOMBIA
Departamento Tolima
Municipio
Dirección CALLE 4 CARRERA 3 ESQUINA
Código postal 732020

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CRA 3 CON CALLE 4 ESQUINA	COLOMBIA > Tolima > Mariquita

1 CO1.PCCNTR.8063810

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
115,464,510.00	115,464,510.00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	80101600	CONTRATO DE INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA, QUE TIENE COMO OBJETO PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA EN DESARROLLO DEL CONVENIO No. 1062 DEL 12 DE MARZO DEL 2025 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA	1.00	VG	115,464,510.00	115,464,510.00	115,464,510.00	115,464,510.00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CLAUSULADO INTERVENTORIA CM-SI-004-2025.pdf	CLAUSULADO INTERVENTORIA CM-SI-004-2025.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	MARTHA LUCIA AMAYA	Tipo de documento	NIT	Número de documento	890701342-1	Guardar y notificar
Supervisor	VIVIANA CRISTIAN GUA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	53008783	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento		Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	VIVIANA CRISTIAN GUARNIZO	10 días de tiempo transcurrido *(7/11/2025 4:32:36 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	MARTHA LUCIA AMAYA DÍAZ
Ordenador del Gasto	MARTHA LUCIA AMAYA DÍAZ	10 días de tiempo transcurrido *(7/11/2025 4:32:36 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	MARTHA LUCIA AMAYA DÍAZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	115,464,510
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	115,464,510

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202400000005796	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	2025000480	CDP	No se ha iniciado		115,464,510 COP		-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐	2025000915	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	115,464,510 COP	115,464,510 COP	-	-	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 115,464,510 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 115,464,510 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -