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ESTUDIOS PREVIOS 
 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO POR LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 
DIRECTA, PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA VIA EL 
DELIRIO - PUERTO VIEJO EN LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO Y 
TOLÚ EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.  
 
El Instituto Nacional de Vías – INVIAS, requiere celebrar un convenio interadministrativo con 
el DEPARTAMENTO DE SUCRE, para desarrollar el siguiente objeto: “AUNAR 
ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA EL DELIRIO - PUERTO VIEJO EN 
LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO Y TOLÚ EN EL DEPARTAMENTO DE 
SUCRE”. 

 
En cumplimiento a lo ordenado por la Constitución Política de Colombia, específicamente 
en el contenido del artículo 209; artículos 2 y 3 de la Ley 80 de 1993, artículos 3,4 y 6, Ley 
1150 de 2007, artículo 95 de la Ley 498 de 1998, y las demás normas concordantes con la 
Contratación Estatal y en desarrollo de las funciones administrativas y  

 

CONSIDERANDO:  

 

Que, dentro de las modalidades de selección, establecidas en la normatividad que rige la 
contratación estatal se encuentra dentro de las modalidades de selección LA 
CONTRATACIÓN DIRECTA.  

 

Que el artículo No. 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015, hace referencia a los Contratos 
Interadministrativos indicando que: (…) La modalidad de selección para la contratación entre 
entidades estatales es la contratación directa; y en consecuencia le es aplicable lo 
establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del presente Decreto.  

 

La ejecución de dichos contratos está sometida al Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública y el mencionado decreto, así la Entidad Estatal ejecutora, tenga 
régimen de contratación especial, salvo lo previsto en la causal de contratación directa del 
artículo 95 de la Ley 489 de 1998. 

 

Que en ejecución del PROGRAMA PACTOS TERRITORIALES, a cargo del Departamento 
Nacional de Planeación DNP- se priorizó la inversión para el MEJORAMIENTO DE LA VIA 
EL DELIRIO - PUERTO VIEJO EN LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO Y 
TOLÚ EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE, atendiendo la evaluación y alternativa técnica, 
propuesta por el citado DEPARTAMENTO, según estudio y diseño presentado.  

 
Que el INTITUTO NACIONAL DE VÍAS (INVIAS) y el DEPARTAMENTO DE SUCRE, tienen 
la necesidad de celebrar un convenio interadministrativo, cuyo objeto es: “AUNAR 
ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA EL DELIRIO - PUERTO VIEJO EN 
LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO Y TOLÚ EN EL DEPARTAMENTO DE 
SUCRE”. 
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Que la justificación y determinación de la conveniencia de la contratación que se pretende 
celebrar será analizada en los siguientes acápites.  

 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 
PRETENDE SATISFACER CON LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO:  

 

La vía El Delirio - Puerto Viejo que une los municipios de San Antonio de Palmito y Tolú en el 
Departamento de Sucre, pertenece a la red secundaria de ese Departamento y se 
encuentran en mal estado y presenta condiciones de drenaje deficientes, que impide la 
circulación permanente de los vehículos en diferentes épocas del año.  

 
Que, desde el análisis de costos, para el mejoramiento a nivel de pavimento de las vías, las 
entidades territoriales se encuentran con la problemática de la insuficiencia de recursos para 
atender la demanda actual, para mejorar las condiciones técnicas de sus corredores viales. 

 

El Departamento de Sucre, en cumplimiento de la necesidad de propender por el 
mejoramiento de las condiciones de transitabilidad y seguridad de su corredor vial El Delirio - 
Puerto Viejo, plantea soluciones técnicas a la problemática presentada, y realiza gestión de 
recursos ante las entidades de orden nacional.  

 

Con el presente convenio se pretende satisfacer la necesidad que se tiene en virtud de los 
principios de coordinación y colaboración armónica, los cuales obligan a las autoridades 
administrativas a garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones y a 
prestar colaboración a las demás entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones, con 
inversiones en infraestructura que gravitan sobre el desarrollo económico y social de las 
regiones donde se llevan a cabo, mejorando particularmente, la productividad, la estructura 
de costos de las empresas y el bienestar de la población.   

 

De acuerdo con lo anterior, El Instituto Nacional de Vías establece lazos de cooperación con 
el Departamento de Sucre, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, 
aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que 
garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se 
vean reflejadas en una mejor calidad de vida para las comunicaciones de dichos municipios, 
al igual que los municipios aledaños.  

 

De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 2018- 2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la 
Equidad” expedido mediante Ley 1955 del 25 de mayo de 2019, en su artículo 103 se 
dispone que el Instituto Nacional de Vías podrá apoyar la financiación de proyectos para la 
intervención de la red vial de competencia de las entidades territoriales. 

 
El artículo 2° de la Constitución Política establece que son fines esenciales del Estado “servir 
a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, 
derechos y deberes consagrados en la Constitución (…)”.  
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De conformidad con lo dispuesto en los artículos 113 y 288 de la Constitución Nacional, los 
diferentes Órganos del Estado tienen funciones separadas, pero colaborarán armónicamente 
para la realización de sus fines; igualmente, las competencias atribuidas a los distintos 
niveles territoriales serán ejercidas conforme a los principios de coordinación, concurrencia y 
subsidiariedad.  
 
El artículo 209 ibídem establece que “La función administrativa está al servicio de los 
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la 
delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben 
coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La 
administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en 
los términos que señale la Ley.”.  
 
El artículo 6° de la Ley 489 de 1998, señala: “En virtud del principio de coordinación y 
colaboración, las autoridades administrativas deberán garantizar la armonía en el ejercicio de 
sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales”. En 
consecuencia, prestarán su colaboración a las entidades para facilitar el ejercicio de sus 
funciones y se abstendrán de impedir o estorbar su cumplimiento por los órganos, 
dependencias, organismos y entidades titulares. Que obliga a las autoridades administrativas 
a garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones y a prestar colaboración 
a las demás entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones.  
 
El artículo 14 de la Ley 489 de 1998, en desarrollo del artículo 211 de la Constitución 
Política, permite la delegación de funciones de los organismos y entidades administrativas 
del orden nacional en favor de entidades descentralizadas o entidades territoriales.  
 
El artículo 95 de la Ley 489 de 1998, establece la posibilidad de que las entidades públicas 
se asocien con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de 
prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebración de 
Convenios Interadministrativos de Cooperación.  
 
Que, mediante los Decretos Legislativos 569 y 575, ambos de 15 de abril de 2020, el 
Gobierno Nacional adoptó medidas sobre la prestación del servicio público de transporte, y 
su infraestructura, así como para mitigar los efectos económicos generados por la pandemia 
Coronavirus COVID-19 en el sector transporte e infraestructura, en el marco del Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica.  
 
Que la Administración Pública está llamada a garantizar de forma diligente, comprometida, 
responsable y consecuente con la situación que se ha derivado de la Pandemia del nuevo 
Coronavirus COVID-19, una prestación de los servicios de forma responsable teniendo en 
cuenta los protocolos de Bioseguridad adoptados por el Ministerio de Salud y Protección 
Social en todos los proyectos que se adelanten, por las entidades públicas que integran el 
Sector Transporte y las que determinen los entes territoriales en el marco de la autonomía 
constitucional a ellos conferida en coordinación con el Gobierno Nacional. 
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Que mediante Circular Conjunta No. 03 de 8 de abril de 2020 proferida por el Ministerio de 
Salud y Protección Social, Ministerio de Trabajo y Ministerio de Transporte, dirigida al 
personal que se encuentra ejecutando proyectos de Infraestructura de Transporte e 
Interventores, durante la emergencia sanitaria, deberán tomar medidas preventivas y de 
mitigación para reducir la exposición y contagio por infección respiratoria aguda causada por 
el Coronavirus COVID-19. 

 
Que mediante Circular Externa No. 002 de 13 de abril de 2020, el Instituto Nacional de Vías 
informó a los contratistas las medidas a adoptar para la reactivación progresiva de las 
actividades contractuales durante la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno 
Nacional, en los contratos de obra, Interventoría, Consultoría, Convenios y Contratos 
Interadministrativos a cargo del Instituto. 

 
Que conforme las disposiciones antes mencionadas se deberá incluir en el clausulado de los 
contratos derivados del presente convenio, obligaciones específicas desde los documentos 
precontractuales, el cumplimiento de los Protocolos de Bioseguridad. 

 
Que a la fecha EL DEPARTAMENTO que suscribe el presente convenio, no se encuentra 
incurso en las circunstancias previstas en la Ley 617 del 2000 y/o en causal de inhabilidad 
por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
 
 

OBJETO Y ALCANCE 
 
OBJETO DEL CONVENIO 
AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA EL DELIRIO - PUERTO 
VIEJO EN LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO Y TOLÚ EN EL 
DEPARTAMENTO DE SUCRE. 
 
ALCANCE 
Adelantar las actividades de mejoramiento y mantenimiento en la vía sentido corregimiento 
del El Delirio hasta el sector de Puerto viejo, con un alcance que permite establecer las 
siguientes metas: 
 
• Pavimentación en asfalto 13.2 kms 
• Construcción de obras menores de drenaje. 
• Señalización vertical y horizontal en 13.2 kms 
• Caracterización de 13.2 kms 
 
El mejoramiento a nivel de pavimento de los 13.2 kilómetros, se ejecutará mediante 
actividades de ampliación de la calzada existente para lograr el ancho requerido, teniendo en 
cuenta la necesidad de drenaje de la vía y a fin de evitar deterioros por la filtración de agua 
se construirán 4 box coulvert como reemplazo de las alcantarillas en mal estado, se 
extenderán 7 alcantarillas de diámetro 90 cms para quedar con una longitud promedio de 10 
metros de longitud y un box coulvert existente. Sobre la estructura del terraplén se construirá 
una estructura de pavimento de acuerdo al diseño de 25 centímetros de sub- base granular; 
15 centímetros de base granular y una carpeta asfáltica según diseño de 11 o 10 
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centímetros. Para garantizar una circulación segura se realizará demarcación horizontal, se 
instalarán señales preventivas reglamentarias e informativas e instalarán postes de 
referencias, de acuerdo a la recomendación del estudio de señalización; así mismo, se 
incluirá la revisión del estudio y diseño entregado por el Departamento y, las metas físicas 
finales corresponderán al ajuste del documento aprobado por la interventoría. 
 
El Instituto Nacional de Vías contratará la interventoría responsable del seguimiento 
técnico, administrativo, financiero y ambiental de las obras objeto del presente convenio. 

 
IDENTIFICACIÓN DEL CONVENIO A CELEBRAR 
La causal invocada para la celebración del convenio interadministrativo, es la 
CONTRATACIÓN DIRECTA a que se refiere el artículo 95 de la Ley 489 de 1998. 

 
La contratación respectiva se adelantará mediante la modalidad de contratación 
directa de un convenio interadministrativo de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
80 de 1993, Estatuto de Contratación y sus decretos reglamentarios. 

 
La Ley 1150 de 2007 desarrolla el principio de selección objetiva, señalando los criterios 
bajo los cuales se debe escoger al contratista “La escogencia del contratista se 
efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección 
abreviada, concurso de méritos y contratación directa”. Por su parte, el Decreto No. 
1082 de 2015 establece los parámetros requeridos para la contratación directa. 

 

1. PARTES 

• Instituto Nacional de Vías – INVIAS 

• Departamento de Sucre 

 

2. PLAZO DEL CONVENIO 
El plazo del presente Convenio es hasta el 31 de diciembre de 2021, a partir de la fecha de 
la orden de inicio, que será impartida por el funcionario competente del INSTITUTO previo 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo, señalados en 
este documento. 
 
Finalizado el plazo del convenio deberá suscribirse el Acta de Entrega y Recibo Final 
del convenio por parte del Representante Legal del D E P A R T A M E N T O , el 
Interventor de las obras y el Supervisor d e l  c o n v e n i o  designado por el 
INSTITUTO, acompañada con el Acta de Entrega y Recibo Definitivo de obra del 
contrato suscrito por EL DEPARTAMENTO, con el Contratista, a la cual deberá 
anexarse las constancias sobre el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con los 
pagos por concepto de seguridad social integral y parafiscales, suscritas por el interventor 
para el contrato de obra, así como actualización de las respectivas garantías y demás 
soportes exigidos por EL INSTITUTO. 
 

3. VALOR, APORTES, FORMA DE PAGO Y MANEJO DE RECURSOS 
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VALOR - Para todos los efectos legales el valor del presente Convenio se establece en la 
suma de TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA MILLONES NOVENTA Y UN 
MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS ($37.790.091.128) M/CTE, los cuales serán destinados a 
la contratación de las obras por parte del Departamento de Sucre. 

 

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL. - EL INSTITUTO se obliga a reservar para el 
presente Convenio, la suma de TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA 
MILLONES NOVENTA Y UN MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS ($37.790.091.128) 
M/CTE, respaldada en el Certificado de Disponibilidad No. 151120 del 16 de septiembre 
de 2020, expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del 
INSITITUTO, del cual se reservará la suma de ONCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA 
MILLONES TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE  PESOS 
($11.830.031.357) M/CTE. Toda vez que el plazo del presente convenio excede la actual 
vigencia fiscal, existe autorización para comprometer vigencias futuras según Oficio No. 
5.2.0.1 Referencia: 2-2020-048093 del 23 de septiembre de 2020, suscrito por la Directora 
General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
en el cual se reservará la suma de VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA 
MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 
($25.960.059.771) M/CTE, correspondientes al  Programa 2402, Subprograma 0600, 
Proyecto 0013 denominado CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO 
DE INFRAESTRUCTURA PARA CONECTAR TERRITORIOS, GOBIERNOS Y 
POBLACIONES. NACIONAL, con número de autorización SIIF Nación 54520 del 23 de 
septiembre de 2020. Lo anterior de conformidad con la distribución de recursos contenida 
en el Memorando SRT 56375 del 24 de septiembre de 2020. 
 
GIRO DE LOS RECURSOS DEL PRESENTE CONVENIO – EL INSTITUTO girará al 
DEPARTAMENTO el valor a su cargo así: a) Un primer desembolso equivalente al valor de 
los recursos correspondientes a la vigencia fiscal 2020, una vez suscrito y legalizado el 
presente convenio y, b) Un segundo desembolso equivalente al valor de los recursos 
correspondientes a la vigencia fiscal 2021, una vez el DEPARTAMENTO acredite al 
INSTITUTO la suscripción y legalización del contrato de obra para la ejecución del objeto del 
presente convenio. Dichos giros estarán sujetos a la disponibilidad del PAC.  
 
EL DEPARTAMENTO presentó al Grupo de Tesorería del INSTITUTO certificación bancaria 
de fecha 09 de septiembre de 2020, para el giro de los recursos con la siguiente información: 
Banco de Occidente, cuenta corriente No. 895-87044-2, sucursal oficina Carrera 18 N. 21-49 
piso 2 centro- Sincelejo, con indicación expresa de ser cuenta de manejo y firmas conjuntas 
a nombre del convenio que genera rendimientos financieros, en la que no se podrá disponer 
de los recursos de manera electrónica por parte de EL DEPARTAMENTO, y que requiere 
para el pago de cheques únicamente, las firmas de la Tesorera del DEPARTAMENTO y el 
interventor contratado por EL INSTITUTO. 
 
Si vencido el plazo estipulado en el presente Convenio EL DEPARTAMENTO no hubiese 
invertido los recursos, deberá reintegrarlos a la Dirección del Tesoro Nacional y se procederá 
a la liquidación del Convenio Interadministrativo, sin perjuicio de las acciones legales a que 
haya lugar en contra del Ente Territorial.  
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MANEJO DE LOS RECURSOS.- Para la ejecución y manejo de los recursos del presente 
Convenio se tendrá en cuenta lo siguiente: 1. El manejo de los recursos del Convenio se 
hará mediante la apertura de una cuenta que genere rendimientos financieros de manejo y 
firmas conjuntas, a nombre del objeto contratado y los cheques que se giren con cargo a ella 
requerirán para ser pagados la firma del Tesorero del DEPARTAMENTO y del interventor 
contratado por EL INSTITUTO y debe tener los respectivos soportes que justifiquen su pago. 
2. EL DEPARTAMENTO mantendrá los recursos de manera separada e independiente de 
cualquiera otra clase de dinero que maneje o administre. 3. Los recursos del presente 
Convenio no podrán ser destinados para ningún fin diferente al establecido en este Convenio 
y por lo tanto deberán ser estrictamente ejecutados por EL DEPARTAMENTO en la forma 
acordada en el mismo, so pena de dar inicio a las acciones legales a que haya lugar. 4. El 
manejo de los recursos por concepto de anticipo en el contrato derivado seleccionado por 
Licitación Pública, deberá ceñirse a lo dispuesto en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, 
constatando que previamente a la entrega del valor por concepto de anticipo al contratista 
seleccionado, haya constituido un patrimonio autónomo irrevocable. 5. EL INSTITUTO en 
cualquier momento podrá solicitar al DEPARTAMENTO los estados de cuenta, así como la 
información sobre la destinación de los recursos entregados y podrá pedir al 
DEPARTAMENTO su restitución inmediata, si su manejo no se ajusta a lo acordado en el 
presente convenio ni al objeto del mismo. 6. Los rendimientos financieros generados por los 
recursos aportados por EL INSTITUTO serán reintegrados conforme al inciso segundo del 
artículo 33 del Decreto 4730 del 28 de diciembre de 2005 y el Decreto 1853 de 2015.  Copia 
de la consignación debe ser remitida a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora 
indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros 
del recurso girado al DEPARTAMENTO, el número, año del convenio y el nombre del 
DEPARTAMENTO. Es responsabilidad del Supervisor del convenio verificar el cumplimiento 
de esta obligación.  
 

4. OBLIGACIONES 

 
OBLIGACIONES DEL DEPARRAMENTO 
EL DEPARTAMENTO se obliga a: 1). Incorporar los recursos del presente convenio al 
presupuesto del DEPARTAMENTO y obtener previo a la contratación de las obras, los 
diseños, planos, estudios y todos los demás documentos técnicos para el adecuado 
desarrollo de las obras objeto del convenio. 2). Efectuar todas las diligencias administrativas, 
fiscales y judiciales indispensables para que EL DEPARTAMENTO pueda ocupar en forma 
permanente o de manera transitoria los predios o franjas de terrenos que se requiera para la 
ejecución de las obras, así como obtener los permisos por escrito de los propietarios o 
poseedores de los predios donde se va a ejecutar la obra. Los costos que se generen con 
ocasión de la ocupación de los predios estarán a cargo del DEPARTAMENTO y no de los 
recursos asignados por el INSTITUTO mediante este convenio. 3). Cumplir con los trámites, 
permisos, normas legales, técnicas, jurídicas y demás requisitos necesarios para la ejecución 
total del proyecto. 4). Dar total cumplimiento a lo dispuesto en el Ley 80 de 1993, sus 
decretos reglamentarios y demás normas que rigen la contratación estatal, y en especial, las 
normas de carácter presupuestal, sus planes de ordenamiento territorial  y las demás 
autorizaciones requeridas para la ejecución de las obras objeto del presente convenio, 
manteniendo indemne al INVIAS frente a cualquier responsabilidad derivada de la ejecución 
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del mismo; aspectos que deberán ser analizados por el DEPARTAMENTO previamente a la 
contratación de las obras. 5). Suscribir los acuerdos de transparencia que sean requeridos 
para adelantar el proceso de contratación de obras. 6). Para la contratación de la obra, EL 
DEPARTAMENTO deberá adelantar bajo su exclusiva responsabilidad el proceso de 
contratación y celebrar el respectivo contrato, por Licitación Pública de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015 y demás normas 
vigentes aplicables, aplicando los pliegos tipo vigentes ambos establecidos por Colombia 
Compra Eficiente para los proyectos de infraestructura vial. 7). Exigir a los contratistas el 
cumplimiento de la Ley 99 de 1993 y sus decretos reglamentarios y las normas que las 
remplacen, adicionen y complementen, relacionadas con el manejo ambiental. 8). 
Suministrar al contratista la información disponible para el cumplimiento y desarrollo del 
objeto contratado. 9). Exigir al contratista de la obra que en los procesos constructivos se 
cumplan las especificaciones técnicas y se realicen los ensayos a los materiales cumpliendo 
las especificaciones INVIAS vigentes y aplicables para tal efecto. 10). Supervisar la ejecución 
del contrato de obra y velar por el debido y cabal cumplimiento de las obligaciones 
adquiridas por el contratista. 11). Coordinar y gestionar los procesos de ejecución de los 
proyectos, en las diferentes etapas (Precontractual, contractual y liquidación). 12). Coordinar, 
revisar y elaborar la liquidación del contrato de obra. 13). Exigir al contratista de obra la 
colocación de vallas informativas, en cada uno de los sitios donde se adelante la obra, con 
base en las especificaciones señaladas en la normatividad vigente, emanada del Ministerio 
de Transporte. 14). Cumplir con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley 80 de 1993, sobre las 
Veedurías Ciudadanas. 15). Presentar informes de ejecución técnico-financiera avalados por 
el Interventor de las obras y/o supervisor designado por el INSTITUTO cuando este así lo 
solicite. 16). Adelantar por su cuenta y riesgo la operación total de la infraestructura vial, 
garantizando de manera continua e ininterrumpida la transitabilidad por los corredores viales 
afectados con el desarrollo de las obras objeto del presente Convenio. 17). Las demás que 
se deriven de la naturaleza del convenio y las obligaciones aquí señaladas. 18). Exigir al 
contratista de obra, la inclusión de personal perteneciente a la población beneficiaria de los 
programas de prosperidad social: Familias en Acción, Jóvenes en Acción y/o Estrategia 
Unidos y de mujeres que residan en la zona de influencia de la obra. 19). Exigir al contratista 
de obra, dentro de las pólizas naturales para la celebración del contrato al Instituto Nacional 
de Vías – Invias como beneficiario. 
 
EL DEPARTAMENTO deberá garantizar que el personal empleado para la ejecución del 
convenio se encuentre afiliado a una Administradora de Riesgos Laborales, porte elementos 
de seguridad industrial y permanezca durante el ejercicio de las labores de mejoramiento, 
debidamente uniformado. 
 
El INSTITUTO no suscribirá en el presente cuatrienio, convenios con EL DEPARTAMNENTO 
si no se cumpliere con las obligaciones estipuladas en el presente. 
 
Cualquier reclamación judicial o extrajudicial que se llegare a presentar con ocasión de los 
procesos de selección de los contratistas y de la ejecución de los contratos del objeto 
contratado será responsabilidad exclusiva del DEPARTAMNENTO. 
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OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS 

a). Girar al DEPARTAMENTO los recursos a cargo del INSTITUTO para el desarrollo del 
presente convenio. b). Velar porque los recursos materia del presente Convenio se destinen 
a la ejecución estricta de su objeto. c). Suministrar al DEPARTAMENTO las Especificaciones 
Técnicas para la ejecución de las obras. d) Suministrar al DEPARTAMENTO los demás 
documentos técnicos utilizados por el INSTITUTO necesarios para el cumplimiento del objeto 
convenido. e)  Contratar la interventoría responsable del seguimiento técnico, administrativo, 
financiero y ambiental de las obras objeto del presente convenio. f) Ejercer la Supervisión 
administrativa del presente convenio a través del funcionario designado de conformidad con 
la delegación de funciones vigente. A su vez el Subdirector de la Red Terciaria y Férrea 
designará un Gestor Técnico de Proyecto de conformidad a lo establecido en el Manual de 
Contratación del INVIAS. g) Apoyar al DEPARTAMENTO en caso de que lo requiera, en la 
parte técnica y legal, previa solicitud del mismo. h) Verificar que se cumpla por parte del 
DEPARTAMENTO con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley 80 de 1993, sobre las 
Veedurías Ciudadanas. i) Remitir al Área de Contabilidad del INSTITUTO el acta de recibo 
final de las actividades ejecutadas para legalizar el desembolso entregado al 
DEPARTAMENTO.  j) Las demás que en desarrollo de este convenio sean requeridas. 

 
EL ANÁLISIS DE LOS RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN Y EN 

CONSECUENCIA EL NIVEL Y EXTENSIÓN DE LOS AMPAROS 

El artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, que trata de la evaluación del 
Riesgo señala: “La Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de 
Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con 
los manuales y guías que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente”. 

 
En tal sentido, la tipificación, estimación y asignación de riesgos quedará así: 
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GARANTÍAS CONTRACTUALES: GARANTÍA ÚNICA DEL CONTRATISTA DERIVADO. 
 
EL DEPARTAMENTO exigirá a su contratista una garantía que ampare, los siguientes 
riesgos: a) Cumplimiento general del contrato y el pago de multas y la cláusula penal 
pecuniaria que les imponga por un equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del 
contrato y su vigencia se extenderá hasta la liquidación del contrato. b) El buen manejo y 
correcta inversión del anticipo concedido al contratista, si lo hubiere, por el equivalente al 
cien (100%) del monto que el contratista reciba para la ejecución del contrato y su vigencia 
se extenderá hasta la liquidación del mismo. c) Salarios y prestaciones sociales e 
indemnizaciones del personal que utilice en la ejecución del contrato, por el equivalente al 
veinte por ciento (20%) del valor total del respectivo contrato de obra, con una vigencia igual 
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a su plazo y tres (3) años más. d) Estabilidad y calidad de las obras, por un valor equivalente 
el treinta por ciento (30%) del valor final de las obras y por una vigencia de cinco (5) años 
contados a partir de la suscripción del Acta de Recibo Definitivo de las Obras. y e) ) Calidad 
de la Revisión, ajustes y/o actualización y/o modificación y/o complementación de estudios y 
diseños para garantizar la estabilidad de las obras, si los hubiere, por una cuantía 
equivalente al treinta (30%) del valor total de estos ítems, con una vigencia de cinco (5) años 
contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Aprobación Definitiva de la calidad 
de la Revisión, ajustes y/o actualización y/o modificación y/o complementación de estudios y 
diseños para garantizar la estabilidad de las obras. f). Seguro de Responsabilidad Civil 
Extracontractual, de conformidad con lo previsto en el Decreto 1082 de 2015. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Las garantías mencionadas requerirán la aprobación del 
DEPARTAMENTO y se dejará expresa constancia que el Asegurado y/o Beneficiario será el 
Instituto Nacional de Vías y el Departamento de Sucre.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: INDEMNIDAD - De conformidad con lo dispuesto en la Ley, EL 
DEPARTAMENTO se compromete a mantener indemne al INSTITUTO de cualquier 
reclamación proveniente de terceros, que tengan como causa sus actuaciones o las del 
contratista de obra o subcontratistas.  

 
CONTROL Y SEGUIMIENTO 

 
1. SUPERVISIÓN 

 
El INSTITUTO vigilará el cumplimiento de las obligaciones del DEPARTAMENTO, a través 
del funcionario competente de conformidad con la Resolución de Delegación de Funciones 
vigente, en calidad de supervisor. Así mismo, se designará un Gestor Técnico del Proyecto, 
de conformidad con la reglamentación interna de la Entidad. A su vez, EL DEPARTAMENTO 
designará un Supervisor.  
 
En caso de presentarse controversias entre el Supervisor del Convenio y EL 
DEPARTAMENTO, estas serán dirimidas por el Subdirector de la Red Terciaria y Férrea del 
INSTITUTO. En caso de no llegarse a un acuerdo, se acudirá al Director Operativo, cuya 
decisión será definitiva.  

 

 
COMITÉ TÉCNICO 

 
COMITÉ DE SEGUIMIENTO CONTRACTUAL. 
 
Para el control del objeto del Convenio, se conformará el Comité de Seguimiento Contractual 
integrado por el Supervisor designado por EL INSTITUTO, el interventor contratado por EL 
INSTITUTO y el Supervisor designado por EL DEPARTAMENTO, quienes verificarán el 
cumplimiento de la inversión y demás actividades del presente Convenio. Las partes 
actuarán en las reuniones a las que sean convocados, con voz y voto.  
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Las reuniones del Comité Técnico se realizarán una vez cada mes o cuando sean citados de 
manera extraordinaria durante el plazo de ejecución del convenio. Las citaciones a las 
reuniones del Comité Técnico serán realizadas por EL DEPARTAMENTO, quien ejercerá la 
Secretaría del mismo. El temario por desarrollar en cada una de las reuniones del Comité de 
Técnico será propuesto por EL DEPARTAMENTO y consolidado con la información que 
aporten las demás Entidades participantes en el convenio, pudiendo ser tratados en ellas 
cualquier tipo de asuntos que se requieran y que se relacionen con su ejecución. 
 
Dado en Bogotá, D.C. a los (24) días del mes septiembre de 2020 
 
 

 

 

 

RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA 

Subdirector Red Terciaria y Férrea 
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