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FECHA JULIO DE 2025

DEPENDENCIA | OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y|

OBJETO CONTABLE AL CONTRATO DE CONCESION 195-2000 Y SUS CONEXOS,

BUENAVENTURA'Y SUS CORREGIMIENTOS INTERCONECTADOS.

1. ESPECIFICACIONES DEL OBJETO
DATOS DEL CONTRATO PRINCIPAL

Objeto del contrato principal: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
JURIDICA, FINANCIERA Y CONTABLE AL CONTRATO DE CONCESION 195-2000 Y
SUS CONEXOS, CUYO OBJETO ES LA CONCESION QUE HACE EL MUNICIPIO EN
FAVOR DEL CONCESIONARIO PARA QUE ESTE OPERE LA INFRAESTRUCTURA DEL
SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y SUS
CORREGIMIENTOS INTERCONECTADOS.

Contrato de concesion: 195-2000

PLAZO: hasta el ano 2027.

e DESCRIPCION DE LA INTERVENTORIA

Sin perjuicio de las disposiciones aplicables a los contratos de interventoria, asi como
aquellas que el Distrito de Buenaventura considere necesarias para garantizar el
cumplimiento del objeto contractual, las obligaciones relacionadas con la interventoria del
servicio de alumbrado publico deberan ajustarse a lo dispuesto en el Titulo 6 de la
Resolucion RETILAP 40150 de 2024. Esta normativa establece los requisitos y deberes que
rigen la interventoria en los contratos del servicio de alumbrado publico, conforme a lo
estipulado en los Decretos 2424 de 2006 y 1073 de 2015.

2. ASPECTOS TECNICO 1

La Interventoria debe velar por que el contratista de la concesion suministre materiales de
primera calidad, libres de defectos e imperfecciones, para atender los requerimientos de las
dieciséis mil seiscientas (16.600) luminarias que tiene el Distrito, deberan cumplir con lo
establecido en las normas ICONTEC aplicables para cada caso, asi como deberan tener
vigente el Certificado de conformidad de producto junto con el Anexo, expedido por un
organismo acreditado o reconocido por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)
en Colombia, (RETIE - Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas y RETILAP -
Reglamento Técnico de lluminacion y Alumbrado Publico — para los que aplique).

El objetivo del Distrito de Buenaventura, es implementar sistemas de alumbrado publico
utilizando nuevas tecnologias a través de los equipos de iluminacion, que permitan el
ahorro, uso eficiente y razonable de la energia. Teniendo en cuenta lo descrito, el Distrito
de Buenaventura dentro de su Plan de Desarrollo contempla la expansion y modernizacion
del sistema de alumbrado publico y contempla las siguientes actividades:

a. El suministro, instalacion, reemplazo, expansion y mantenimiento de las luminarias y los
accesorios eléctricos y en fin todo lo inherente, y relacionado con el alumbrado publico en
todo el territorio del Distrito de Buenaventura, lo cual actualmente y segun los estudios
ejecutados plantea los siguientes subproyectos:

e Expansion del servicio de alumbrado publico en los sectores correspondientes a:
acceso Buenaventura, la via alterna - interna, avenida Simon Bolivar.

e Modernizacion del servicio en los sectores correspondientes a los corredores de
iluminacion actuales de la avenida portuaria, Simoén Bolivar y de la alterna - interna.

CUYO OBJETO ES LA CONCESIC')N,QUE HACE EL MUNICIPIO EN FAVOR|
DEL CONCESIONARIO PARA QUE ESTE OPERE LA INFRAESTRUCTURA
DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL DISTRITO DE
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e Pago de la inversion adicional no remunerada al concesionario en las condiciones
financieras contempladas en el anexo 1.

e Reposicion, administracion, operacion y mantenimiento del sistema de alumbrado
publico.

El proyecto fue categorizado individualmente para cada uno de los sectores antes
mencionados, por tal motivo y segun RETILAP y la categorizacién del proyecto, el Distrito
solicita supervisar el cumplimiento y entrega de los disenos fotométricos del concesionario
certificados por los fabricantes de las luminarias.
Como resultado de este proceso de disefo, se tienen los siguientes documentos:

= Disefio fotométrico.

= Disefio eléctrico.

= Especificaciones técnicas.

» Analisis de precios unitarios

= Formulario de cantidades de obra

Como resultado del proceso de expansion se generan las siguientes actividades para
supervisar:

e El suministro, transporte e instalacion de los postes del sistema de alumbrado
publico.

e Lainstalacion de la acometida eléctrica.

e La construccion de las cajas de inspeccion si aplica.

e Lainstalacién de las redes aéreas y/o subterraneas de alumbrado publico.
e El suministro, transporte e instalacién de los equipos de iluminacion LED.

e La certificacion RETIE - Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas y RETILAP
- Reglamento Técnico de lluminacién y Alumbrado Publico de cada proyecto.

e La entrega de toda la documentacion final del proyecto; incluidos los planos record
y documentos requeridos por el sistema HSEQ y la oficina de alumbrado publico.

La modernizacion del sistema de alumbrado publico comprende las siguientes
actividades para supervisar:

e Retirar la infraestructura de alumbrado publico existente.
e Construir las redes subterraneas y/o aéreas de alumbrado publico.

e Suministrar, transportar e instalar los postes del sistema de alumbrado publico, si
aplica.

e Suministrar, transportar e instalar los equipos de iluminacion LED.

e Certificar RETIE - Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas y RETILAP -
Reglamento Técnico de lluminacion y Alumbrado Publico del sistema de alumbrado
publico del proyecto.

e Entregar toda la documentacion final del proyecto, incluidos: los planos record y
documentos requeridos por el sistema HSEQ de la oficina de alumbrado publico.

Las actividades anteriormente descritas obedecen a un proceso de disefio del alumbrado
publico conforme lo describe el capitulo 6 del RETILAP.
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2.2. ASPECTOS TECNICOS 2

La Interventoria debe supervisar la actualizacién del Sistema de Informacion de la
infraestructura del servicio de Alumbrado Publico del Distrito.

Esta obligacién implica el acopio de informacién en las dependencias del contratista para
la operacion del servicio de Alumbrado Publico y/o en las oficinas del servicio de Alumbrado
Publico del Distrito, para determinar las modificaciones que se realicen en la infraestructura
de Alumbrado Publico tales como:

1. Adicién de puntos luminosos por expansiones.

2. Sustitucion de luminarias por efecto de la modernizacion o cambio de luminarias de
tecnologia de mercurio a sodio o de sodio a Led.

3. Disminucién o retiro de luminarias.
4. Sustitucion de materiales y/o equipos sin afectar cantidad de infraestructura.
5. Aumento o disminucion de potencia de los puntos luminosos.

6. La Interventoria debe verificar en terreno la anterior informacion y contrastar con los
registros de la base de datos, asi como de su infraestructura asociada.

7. Para todos los procesos de modernizacion, expansion, cambio de infraestructura,
retiro o cambio de luminarias, inclusidon de infraestructura nueva, reubicacion de
luminarias o de infraestructura y en general de todo proceso que afecte el inventario
georreferenciado, la Interventoria debe auditar la calidad de la informacion incluida
en la base de datos, de acuerdo con la norma NTC ISO 2859 parte 1 Planes de
muestreo determinado por el nivel aceptable de calidad (NAC o AQL) para
inspeccion lote a lote, y verificar que se realice la correspondiente actualizacién de
la base de datos.

2.3. ASPECTO TECNICO 3

EL DISTRITO DE BUENAVENTURA, requiere contar con sistemas informaticos que
ayuden a la visualizacion y registro de la informacion que compone el sistema de
alumbrado publico de manera georreferenciada y detalla, por esta razén para la
interventoria del sistema de alumbrado publico es de gran importancia contar con
los mecanismos necesarios acorde a los avances tecnolégicos que permitan realizar
levantamiento de informacién de forma agil, eficiente, segura y confiable; que
permita la digitalizacién de formularios complejos, multiples paginas, mdultiples
preguntas y multiples condiciones, que permita en tiempo real disponer de
informacion confiable para la toma de decisiones oportunas y aplicar correctivos
todas las funciones y objetos impuestos de manera rapida, detallada y organizada.

En ese sentido, se requiere que la interventoria haga uso del SOFTWARE DE
LOGISTICA'Y GESTION, con las siguientes condiciones:

Aplicacién nativa Android 5.1 o superior.

Comunicaciones robustas y desatendidas.

Soporte de trabajo fuera de linea.

Actualizacién eficiente de aplicaciones.

Manejo nativo del hardware.

Administracion, seguimiento y reportes, disefio adaptativo.

Servicio en la nube (SaaS)

Aplicacion .NET Core

Despliegue Multibase de datos (SQL Server, MySQL, Postgresq|, Oracle)
Arquitectura Multi nube (SAP Cloud Platforms, Google Cloud, Azure, entre otros) Web
Services.
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FUNCIONALIDADES MOVILES:

- Formularios ilimitados, modificables a eleccion.

- Valida el tipo de registro a obtener (Numérico, alfanumérico, tipo fecha, hora)
- Permite definicién de flujos de trabajo

- Captura de datos a traveés de la lectura de codigos de barras

- Captura fotos y firma digitalizada.

- Trabaja fuera de linea

- Permite adjuntar archivos (Imagen, video, documentos de Word, Excel, PDF
- Asignacion de rutas

- Seguimiento GPS

- Georreferenciacion de gestiones realizadas

- Visualizacién de rutas en mapa de Google Maps

- Reporta en linea toda la informacién capturada

- Lectura codigo PDF417 (Cédula de ciudadania colombiana y peruana)

e SOFTWARE DE ADMINISTRACION DE INTERVENTORIA DE ALUMBRADO PUBLICO.

Se debera contar con un software de administracion de interventoria de alumbrado publico (RETILAP
580.1.1 punto e.) RETILAP RESOLUCION NUMERO 40150 Reporte de recursos recibidos para
financiamiento de expansiéon o modernizacion de la infraestructura de servicio de alumbrado publico,
identificando su fuente.

3. ASPECTO FINANCIERO:
a) Verificar y constatar la correcta inversién de los recursos por parte del contratista.

b) Revisar las solicitudes de pago formuladas por el contratista y llevar un registro
cronolégico de los pagos, ajustes y deducciones efectuados.

c) Verificar que el contrato esté debidamente soportado con los recursos
presupuestales requeridos por el ordenamiento juridico.

d) Revisar las facturas y/o cuentas de cobro presentadas por el contratista.

e) Aprobar los desembolsos o pagos a que haya lugar, previa verificacion del
cumplimiento de los requisitos legales y contractuales previstos para ello.

f) Velar por la correcta ejecucién presupuestal del contrato.

g) Verificar que los trabajos o actividades adicionales que impliquen aumento del valor
del contrato cuenten con la debida justificacion técnica y el respaldo presupuestal y
juridico correspondiente.

h) Verificar previo a los pagos del contratista, que este haya cumplido con los aportes
al sistema de seguridad social, asi como a los aportes parafiscales y dejar
constancia escrita de ello.

i) Verificar el adecuado pago de los tributos a que hubiere lugar y que resulten de la
actividad contractual y pos contractual.

j) Verificar los soportes contables, seguimiento y control de la inversion de los recursos
girados por el Municipio (Anticipos y pagos parciales).

k) Evaluar la correspondencia del plan de inversion del anticipo con los gastos
ejecutados.

[) Analizar el flujo de inversiones presentado por el contratista de obra en los
programas de obra aprobados por el Interventor y el Municipio, a efectos de
determinar las posibles causas de su incumplimiento, en el evento que hubiere lugar.

m) Evaluar y conceptuar sobre la razonabilidad de las inversiones y gastos efectuados
por los contratistas.
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n) Determinar y cuantificar los gastos materiales que se han efectuado y expresar en
pesos cuanto material en obra tiene el constructor.

0) Todas aquellas funciones requeridas para cumplir las obras y que no se encuentren
descritas en los items anteriores.

Para llevar a cabo de manera eficiente la interventoria se requiere:

4. PERSONAL MiNIMO REQUERIDO

Se debera acreditar la vinculacién de un equipo minimo de trabajo requerido el cual el
contratista colocara a disposicion del Distrito para realizar la ejecucién del contrato asi:

DESCRIPCION
PERSONAL

ITEM

Director
1 Interventoria

TITULO REQUERIDO

Ingeniero Electricista,
Especialista en iluminacion
publica o privada yl/o
Gerencia de proyectos.

EXPERIENCIA GENERAL
REQUERIDA
Experiencia General:
Acreditar experiencia
profesional minima de cinco
(05) afios contada a partir de
la fecha de expedicion de la
matricula/tarjeta profesional.

Experiencia Especifica:
Acreditar experiencia como
director en al menos dos
contratos de interventoria a
sistemas de alumbrado
publico

DEDICACION

50%

CANTIDAD

Ingeniero de
Residente

Ingeniero electricista,
electromecanico 0
electronico, con matricula
profesional vigente

Experiencia General:
Acreditar minimo de dos (2)
afios de experiencia como
Ingeniero  residente  de
interventoria al sistema de
alumbrado publico contado
a partir de la fecha de
expedicion de la
matricula/tarjeta profesional.

Experiencia Especifica:
Acreditar minimo un (1) afio
como residente de
interventorias de sistemas
de alumbrado publico.

100%

Profesional en
Derecho

El profesional deberd
acreditar titulo profesional en
derecho y ser especialista en
derecho  administrativo y/o
servicios publicos y/o derecho
minero energético.

Experiencia General:
Acreditar experiencia
general minima de dos (2)
afos en el ejercicio de su
profesiéon contado a partir de
la fecha de expedicion de
tarjeta profesional/tarjeta
profesional.

Experiencia  Especifica:
Acreditar experiencia
minima de dos (2) afios
como asesor juridico en
proyectos de interventoria.

30%

Profesional ambiental

El profesional debera
acreditar titulo profesional en
ingenieria ambiental o afines,
y ser especialista en gestion
ambiental.

Experiencia General:
Acreditar experiencia
general minima de tres (03)
afios contado a partir de la
fecha de expedicion de la
matricula/tarjeta profesional.

Experiencia  Especifica:
Acreditar experiencia
minima de tres (03) afios en
gestién de residuos.

30%

Técnico de

apoyo (1)
Electricista

Técnico Electricista
Acreditar estudios a nivel de
técnico electricista o afin.

Con Matricula profesional
TE-4 —TE-5- TE-6.

Experiencia General:
Acreditar experiencia
general minima de dos (2)
anos como técnico
electricista contado a partir
de la fecha de expedicién de

100%
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la matricula/tarjeta 1
profesional.

Experiencia  Especifica:
Acreditar experiencia
especifica de un (1) afio
como técnico electricista de
interventoria al sistema de
alumbrado publico.

Experiencia General:
Acreditar experiencia
6 general minima de cuatro (4)

afios contada a partir de la
fecha de expedicion de la
matricula/tarjeta profesional.

El profesional en
contaduria publica,
administrador  financiero,

Profesional . . . ial
(Asesor) ingeniero industria ° Experiencia  Especifica: 30%
Financiero afines. Acreditar minimo tres (3)
afios de experiencia como 1
asesor financiero en
interventorias a sistemas de
alumbrado publico.
7 Acreditar experiencia minima 1
Auxiliar Profesional /Tecndlogo en |de tres (3) afios en manejo de .
Financiero finanzas o areas afines. |la informacion del impuesto de 50%

alumbrado publico.

Nota: El tiempo de experiencia debe soportarse con las certificaciones que la acrediten, ademas adjuntar los diplomas de los
estudios requeridos para cada uno de los perfiles y la matricula o tarjeta profesional.

41. ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL PERSONAL

PLAN DE CARGA MES DEDICACION

e Velar por los intereses del Distrito contratante y el
cumplimiento de todas las especificaciones técnicas y
todas aquellas normas necesarias que se requieran
durante la ejecucion del contrato.

e Garantizar el cumplimiento de las obligaciones
contractuales y administrativas del contrato de obra.

Director e Realizar la coordinacion, ejecucion, la evaluacion y control

Interventoria de las actividades relacionadas con la supervision de las 9 50%
obras, materia del area a su cargo.

e Coordinar, supervisar y verificar la ejecucion las acciones
técnicas, administrativas y/o financieras se realicen
conforme a los estandares o especificaciones.

e Control en el cumplimiento de la programacion de la
ejecucion de las obras y suministros contenidos en el

2 Ingeniero de contrato o las que fueren ordenadas de comun acuerdo la

Residente Direccion de obras y la Direccion de Interventoria. 9 100%

e Informara al director las causas del no cumplimiento y en
coordinacion con el Residente de Obra o el contratista de
suministro elaborara planes de Contingencia.

e Revision y analisis de los contratos del sistema de

Profesional en s 9 30%
3 Derecho alumbrado publl_co. o
e Defensa de los intereses del Distrito.
Ingeniero 9 30%
4 Ambiental e Realizar estudios de impacto ambiental.
e Control en el cumplimiento de la programacion de la
ejecucion de las obras y suministros contenidos en el
Técnico de contrato o las que fueren ordenadas de comun acuerdo la
Direccion de obras y la Direccién de Interventoria.
5 Apoyo e Informara al director las causas del no cumplimiento y en 9 100%
coordinacion con el Residente de Obra o el contratista de
suministro elaborara planes de Contingencia.
Profesional e Coordinar, supervisar 'y verificar la ejecucion
6 Financiero administrativa y/o financieras que se realicen conforme a
los estandares o especificaciones del contrato de 9 30%
concesion.
7 Auxiliar e Recepcion, control y seguimiento de la gestion financiera 9 50%

Financiero y contable.
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5.

OBLIGACIONES PARTICULARES:

Para el debido cumplimiento del objeto, las siguientes obligaciones derivadas del presente
reglamento seran las siguientes:

1) Supervisar la actualizacion del Sistema de Informacion Georreferenciado de las bases de datos del

sistema de alumbrado publico del Distrito.

a) Adicion de puntos luminosos por expansiones.

b) Sustitucion de luminarias por efecto de la modernizacion o cambio de luminarias de tecnologia de
mercurio o sodio a led.

¢) Disminucién o retiro de luminarias por intervenciones del espacio publico.

d) Sustitucién de materiales y/o equipos sin afectar cantidad de infraestructura.

e) Aumento o disminucion de potencia de los puntos luminosos.

Nota: Diagnostica inicial de las luminarias

La interventoria debe verificar en terreno la anterior informacién y contrastarla con los registros de la base
de datos, asi como la infraestructura asociada, las quejas y reclamos presentados por los usuarios.

Esto con el fin de verificar el alcance y efectividad de los programas tanto puntuales como peridédicos de
mantenimiento propuestos por el operador.

2)

3)

4)

5)

Auditar la calidad de la informacion incluida en la base de datos, de acuerdo con la norma NTC-ISO
2859-1, “Planes de muestreo determinado por el nivel aceptable de calidad (NAC o AQL) para
inspeccion lote a lote”, y verificar que se realice la correspondiente actualizacién de la base de datos.

Para todos los procesos de modernizacion, expansion, cambio de infraestructura, retiro o cambio de
luminarias, inclusién de infraestructura nueva, reubicacion de luminarias o de infraestructura y en
general de todo proceso que afecte el inventario geo-referenciado.

Monitorear el estado de la infraestructura de alumbrado mediante inspecciones en jornadas diurnas
y nocturnas.

Reportar al Operador las deficiencias encontradas (luminaria con bombilla apagada, agotada,
intermitente y problemas generales en la construccion o instalacién de la infraestructura tales como
cajas de inspeccion destapadas y/o destruidas, postes desplomados o en mal estado, redes eléctricas
instaladas inadecuadamente, puestas a tierra faltantes, deterioro o vandalismo en luminarias,
requerimientos de reinstalacién de luminarias por hurto, falta de mantenimiento o seguridad de
transformadores de alumbrado publico y de su infraestructura asociada, poda de los arboles que
interfieran en la prestacién del servicio de alumbrado publico etc.) asi como la ubicaciéon de las
mismas, detectadas durante cada revision, para que el operador proceda a su arreglo. Verificar la
realizacién de programas de mantenimiento que incluyan la limpieza del conjunto Optico de las
luminarias y efectuar los requerimientos pertinentes.

Revisar los reportes de quejas y reclamos por alumbrado publico, y verificar el cumplimiento de los
trabajos solicitados. Las subactividades por desarrollar para esta obligacion son: a) Revisar la
disponibilidad de la base de datos y su actualizacién periddica. b) Verificar los reportes que se
encuentren registrados en las bases de datos de las quejas y reclamos generadas por la comunidad
y los informes del operador sobre las acciones adelantadas.

Dicha verificacion se debe realizar con un plan de muestreo simple normal con un nivel Il de
inspeccion, conforme a lo establecido en la Norma NTC-ISO 2859-1 “Planes de muestreo
determinado por el nivel aceptable de calidad (NAC o AQL) para inspeccion lote a lote”. ¢) Verificacion
en terreno de las causas de los reclamos no atendidos, con el fin de establecer si estas son imputables
al Operador del sistema de alumbrado publico, o no. d) Elaborar los analisis y las estadisticas
correspondientes a tiempos de respuesta, indices e indicadores del servicio, porcentajes de
cumplimiento, tipos de solicitudes, etc. e) Avalar, previa revision, los informes preparados por el
operador, en el que se indique el numero de reclamos recibidos, asi como las estadisticas
correspondientes al cumplimiento de la atencion a tales reclamos, lo que se hara para todo el Distrito.
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6) Hacer seguimiento a las solicitudes que surjan entre la comunidad, las entidades municipales, los
organismos de control y vigilancia, el Operador del servicio de alumbrado publico, relacionadas con
quejas, reclamos y solicitudes de expansion con el objeto de apoyar el Distrito en la atencion y
preparacion de las respuestas a dichas solicitudes.

7) Apoyar al alcalde o0 a quien este delegue, en la evaluacion de los requerimientos de expansiones del
alumbrado publico y en la revision de los disefios de alumbrado publico de tales expansiones.

8) Verificar las obras de expansion, modificacion y modernizacion de puntos del sistema de alumbrado
publico, y verificar su total sujecién al disefio aprobado, al cumplimiento de los requisitos establecidos
en el presente Reglamento Retilap 40150 de 2024, asi como a las normas constructivas y de
urbanismo adoptadas por el Distrito.

9) Llevar el control sobre las ampliaciones programadas en cuanto a ejecucién y su relaciéon con los
materiales y equipos utilizados. En el mismo sentido debe supervisar la actualizacion de la base de
datos del inventario.

10) Verificar la aplicacién del Retilap 40150 de 2024, en las etapas de asignacién de requisitos
fotométricos a vias y demas espacios publicos, aprobacién de disenos, especificacion de equipos,
construccion y mantenimiento de los proyectos de alumbrado publico, asi como de las disposiciones
contempladas en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE.

11) Identificar los sectores que presenten deficiencias en el alumbrado publico, mediante la realizacion
de la medicidon de iluminancia o luminancia, segun se aplique o sea conveniente. Como resultado de
las mediciones la interventoria debe informar, al responsable del servicio de alumbrado publico del
Distrito.

12) Apoyar al responsable de la prestacion del servicio de alumbrado publico en el Distrito, en el trabajo
conjunto de revisién de disefios de alumbrado publico, siguiendo los requisitos establecidos en el
presente Reglamento 40150 de 2024.

13) Verificar el correcto funcionamiento del sistema de informacion de alumbrado publico, descrito en el
numeral 3.3.3.1. del Libro 3 del Retilap 40150 de 2024.

14) Analizar el reporte de los Operadores de Red a la Superintendencia de Servicios Publicos
Domiciliarios - SSPD, en cumplimiento de los indicadores de la Resolucién CREG 015 de 2018, la
que la modifique o reemplace, en lo relacionado con el servicio de alumbrado publico y verificar que
se hagan las compensaciones a las que haya lugar, al Distrito.

15) Verificar para el caso de parques y conjuntos residenciales o unidades inmobiliarias con cerramiento,
el tipo de cesién que tienen tales areas con el fin de definir si la infraestructura instalada corresponde
al servicio de alumbrado publico.

16) Verificar el cumplimiento de la normatividad municipal, regional, distrital y nacional aplicable en
materia ambiental, respecto del manejo y disposicién de equipos y materiales retirados del sistema
de alumbrado publico por parte del operador y realizar un informe que dé cuenta del seguimiento a la
disposicion final de los elementos del sistema de alumbrado publico. Verificar que el operador de
cumplimiento a la politica nacional para la gestion integral de residuos de equipos y accesorios
eléctricos y electronicos-RAEES, en concordancia con la ley 1672 de 2013 del ministerio de ambiente
y desarrollo sostenible “POR LA CUAL SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARA LA
ADOPCION DE UNA POLITICA PUBLICA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS DE APARATOS
ELECTRICOS Y ELECTRONICOS-(RAEES), Y SE DIPTAN OTRAS DISPOSICIONES”, asi mismo,
cumplir con los lineamientos establecidos en la ley 1252 de 2008,” Por la cual se dictan normas
prohibitivas en materia ambiental, referente a los residuos y desechos peligrosos” en concordancia
con la politica ambiental para la gestion integral de residuos peligrosos y Plan de Accion 2022-2030".
Toda vez que los equipos, materiales y accesorios componentes de la infraestructura del sistema de
alumbrado publico deben ser tratados conforme a la normatividad ambiental vigente. Seguimiento y/o
verificacion que debera ser soportado con informe detallado sobre su tratamiento, aprovechamiento
y disposicion final, asi como la respectiva certificacion emitidas por los gestores autorizados.
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17) Verificar el cumplimiento de los requisitos del Cédigo Nacional de Transito y de las disposiciones de
transito municipal vigentes, asi como el cumplimiento de las normas de seguridad industrial y salud
ocupacional por parte de los grupos de trabajo del operador de alumbrado publico, en especial sobre
la adecuada senalizacion vial de los sitios de trabajo, identificacién de vehiculos y proteccién del
personal.

18) Apoyar en el analisis, revision, evaluacion y valoracion del costo del servicio de alumbrado publico
con base en la facturacion que emita el Operador del servicio de alumbrado publico por concepto del
servicio que le presta al Distrito.

19) Elaborar y presentar los informes mensuales sobre la ejecucion e informacion que aporte el operador
en referencia al cumplimiento de las obligaciones del servicio de alumbrado publico. En los informes,
sometera a consideracién sus observaciones, informacién allegada por el operador del servicio de
alumbrado publico, conclusiones, recomendaciones y correctivos.

20) Entregar al Distrito los datos, informacion, disefios de bases de datos, equipos y archivos recopilados
durante la ejecucion de la labor de interventoria, conforme a las disposiciones de manejo de archivos
del Distrito, asi como los programas fuente que se hayan desarrollado o implementado, los manuales
de usuario y técnicos relacionados con el software y mantenimiento que se le debe dar a dichos
aplicativos.

21) Vigilar el cumplimiento de los valores permitidos en los sistemas de fiabilidad en la informacién (DP,
DE), ademas de verificar que se cumplan los consumos de energia por Km de via ofertados en los
disefios, procesos licitatorios y demas procesos involucrados en cada uno de los proyectos.

22) Verificar el cumplimiento del esquema de mantenimiento.

23) La interventoria en relacion con el mantenimiento del sistema de alumbrado publico debe verificar la
realizacion de los programas de mantenimiento correctivo y preventivo.

24)Revisar y aprobar el programa de mantenimiento preventivo elaborado por el operador del servicio
de alumbrado.

25)Hacer seguimiento a las instalaciones o para fines de recibo de obra, inclusive si el proyecto no esta
estipulado como objeto de certificacion plena y dictamen de inspeccion, mediante medicién y
corroboracion de niveles de iluminacion, de acuerdo con el numeral 23) del articulo 4.3.2 del presente
Reglamento RETILAP 40150 de 2024.

26) Diligenciar la Declaracion de cumplimiento de operaciéon y mantenimiento de instalaciones de
sistemas de iluminacién establecida en el presente Reglamento, aplicables a los sistemas de
alumbrado publico objeto de su interventoria.

6. FORMA DE PAGO:

La Alcaldia Distrital de Buenaventura, pagara al Contratista de la siguiente manera: Mediante pagos
parciales previa entrega de informes de interventoria que evidencien el cumplimiento de las
actividades, con visto bueno por parte del supervisor del contrato, informe de supervision y certificado
de recibo a satisfaccion parcial por parte del supervisor estos informes deberan ser entregados cada
mes al supervisor.

El pago esta sujeto a la presentacion de la factura y/o cuenta de cobro, adjuntando la certificacion
que acredite el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral,
pension y salud, de acuerdo con lo normado en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, debidamente
suscrito por el representante legal o el revisor fiscal (adjuntando documento de identidad, tarjeta
profesional, certificado de la junta central de contadores). Ademas, el monto total del contrato estara
debidamente respaldado por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP), garantizando la
sostenibilidad econdmica del proyecto.

Nota: para el primer pago se debe anexar las hojas de vida del personal contratado.



gpaes: SISTEMA INTEGRADO DE GESTION coDRen: | Tersched
| DE LA CALIDAD Y MECI VERSION: 2.0
FECHA: 01/02/2023
— FICHA TECNICA BIENES O SERVICIOS ,
PAGINA: 10 DE 10

7. GARANTIAS

CARACTERISTICA CONDICION

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082
Clase de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una poliza para Entidades
Estatales, (ii) Patrimonio auténomo, (iii) Garantia Bancaria.

Asegurado/ beneficiario ALCALDIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA identificada con NIT 890.399.045-

3
Amparo Vigencia Valor
Asegurado
Cumplimiento Plazo del contrato y seis (6)
meses 10%
Calidad de los Servicios | Plazo del contrato y seis (6)
meses 10%
Plazo del contrato y tres (3)
Amparos, vigencia y meses, contados a partir de
valores asegurados Seriedad de la oferta la fecha de cierre del 10%
proceso.
Pago de Salarios y
Prestaciones Sociales | Plazo del contrato y tres (3) 5%
afios mas
Responsabilidad civil 100%
extracontractual 200 Vigencia del contrato
SMLV

Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion
Tomador Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse
de esa manera.
e Numero y afio del contrato
e Objeto del contrato

Informacion necesaria e Firma del representante legal del Contratista

dentro de la poliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

8. PLAZO DEL CONTRATO: El plazo del contrato se estima en CINCO (05) MESES.

J
MILTON HU \ O VIVEROS
OFICINA ASESORA DE PLANEACI

'ORDENAMIENTO TERRITORIAL
ALCALDIA DISTRIT DE\%UEMVENTUM
ELABORO Guillermo Alonso Gdongora Santana P
Apoyo Técnico ci ) 4
Firma: “

REVISION Aida Rivas Garcia

JURIDICA Apoyo Juridico M
Firma:




