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FECHA DE APROBACIÓN EN COMITÉ: 09 DE JULIO DEL 2025. 
  
FECHA DE INICIO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN: 23 DE JULIO DEL 2025. 
 
PROCESO: DESur-CD-209-2025. 
 
MODALIDAD: CONTRATACIÓN DIRECTA. 
 
1. OBJETO: 
  
REALIZAR LA SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL EN DIFERENTES PUNTOS DEL 
MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE ADECUACIÓN Y 
MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL 
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1421-24.  
  
2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD:  
 
El Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027: Envigado Vamos Adelante, Amor por la Gente, 

Amor por Envigado, Línea estrategica 3 Envigado sostenible e inteligente busca 

conservar y proteger la biodiversidad, promover la utilización eficiente de los recursos 

naturales y el fomento de prácticas urbanísticas sustentables, que contribuyan a la 

mitigación y adaptación al cambio climático buscando el mejoramiento de los espacios 

públicos, el desarrollo y mantenimiento de los equipamientos colectivos; así como la 

consolidación de una movilidad eficaz y sostenible.  

 

Como nodo de la línea 3 del Plan de Desarrollo tenemos el 3.2. Infraestructura y 

movilidad, cuya finalidad está orientada a desarrollar espacios públicos que promuevan la 

inclusión social, la sostenibilidad ambiental y la equidad, que fomenten el bienestar y la 

cohesión comunitaria y la convivencia. Se establece como programa 3.2.2 Equipamiento 

colectivo e infraestructura vial, cuyo objetivo es mejorar la accesibilidad y la calidad de 

vida de la comunidad mediante la planificación y ejecución de proyectos de infraestructura 

vial y equipamiento colectivo que promuevan la seguridad, la eficiencia del transporte 

público, la conectividad urbana y rural con sostenibilidad ambiental, contribuyendo así al 

desarrollo integral y al bienestar de los ciudadanos.  

 

De este programa hace parte el proyecto 3.2.2.9 Mejoramiento y mantenimiento de 

infraestructura vial y de transporte existente, que busca velar por la conservación la 
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infraestructura vial y de transporte existente para garantizar su funcionalidad, seguridad y 

eficiencia, contribuyendo así a mejorar la movilidad y la calidad de vida de los ciudadanos.  

 

Dentro de este proyecto encontramos:  

 

INDICADOR DE PRODUCTO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

META DEL 

PLAN 

Vías pavimentadas Metros lineales 9.500 

 

En ese sentido, se plantea el presente proyecto con el fin de mantener una red vial en buen 

estado, posibilitando la reducción de tiempos de transporte, disminuir la accidentalidad, la 

rápida circulación de productos que impactará la economía y la sencilla conexión entre 

sectores de la ciudad. Del mismo modo, se hace necesario que las vías se encuentren en 

las mejores condiciones para propiciar una buena calidad de vida, posibilitando la 

accesibilidad en la zona y fomentando un mayor flujo de peatones y de la economía. 

 

Además, es fundamental garantizar que las vías cuenten con una infraestructura adecuada 

que permita su durabilidad y funcionalidad a largo plazo, contribuyendo al desarrollo 

sostenible de la ciudad. Esto incluye la implementación de materiales de calidad y técnicas 

de construcción que optimicen los costos de mantenimiento y mejoren la seguridad vial y la 

eficiencia en el transporte. De esta manera, se favorece la integración territorial y se 

promueve un entorno urbano más accesible y competitivo, en beneficio tanto de los 

residentes como de los sectores económicos que dependen de una red vial eficiente. 

 

Para dar cumplimiento a la necesidad descrita anteriormente, se firmó el Acta de Ejecución 

N° 5 del Convenio Interadministrativo ENV-09-09-1421-24 cuyo objeto es: "AUNAR 

ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURÍDICOS PARA LA 

GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO DE ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA 

VIAL EN DIFERENTES SITIOS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO". 

 
Ahora bien, dado que actualmente se están ejecutando las obras de adecuación y 
mejoramiento de la malla vial, es indispensable complementar dichas intervenciones con la 
implementación de señalización vial horizontal y vertical, conforme a la normatividad técnica 
vigente. Esta señalización es esencial para garantizar la seguridad de los usuarios de la vía, 
regular adecuadamente el tránsito y reforzar la funcionalidad y legibilidad de la 
infraestructura intervenida. Su incorporación asegura una movilidad ordenada, previene 
siniestros viales y contribuye de manera directa al cumplimiento integral del objeto del 
convenio. 
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Por lo tanto, es necesario contar con un contratista idóneo para ejecutar las actividades de 
señalización vial requeridas, en el marco del proceso contractual que será adelantado de 
acuerdo con lo establecido en el manual interno de contratación. 
 
3. DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LA CONTRATACIÓN: 
 
El presente contrato comprende la ejecución de actividades relacionadas con la señalización 
vial horizontal y vertical en distintos puntos del municipio de Envigado, como parte del 
proyecto de adecuación y mejoramiento de la malla vial. Las intervenciones buscan mejorar 
las condiciones de seguridad vial y movilidad en el territorio, mediante la implementación 
de elementos de señalización que se ajusten a la normatividad vigente y respondan a las 
necesidades identificadas por la administración municipal.  
 
4. PLAZO DE EJECUCIÓN: 

 
El plazo de ejecución del presente contrato es de TRES (3) MESES contados a partir de la 
fecha de inicio suscrita en la plataforma SECOP II, sin superar la presente vigencia fiscal y/o 
plazo del Acta de Ejecución N°5 del Convenio Interadministrativo ENV-09-09-1421-24. 
 
5. PRESUPUESTO: 
 
El presupuesto oficial para la ejecución del presente contrato es TRESCIENTOS NOVENTA 
Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA 
Y CUATRO PESOS M/L ($392.279.764). EXLUIDO DE IVA.  
 
Rubro 

Presupuesto 
Descripción Proyecto 

Fuente de 
financiación 

Centro de 
costo 

Código DANE 
Valor 

2.3.2.02.02.005 
Servicios de 

la 
construcción 

27113002-
Obras de 

infraestructura 
y edificaciones 

 
7- Crédito 

Municipio de 
Envigado. 

 
50140-acta 
N°5 malla 

vial 
envigado 3 

54211 - 
Servicios 

generales de 
construcción de 

carreteras 
(excepto 
carreteras 
elevadas), 

calles 

$392.279.764 

TOTAL  $392.279.764 

 
El Certificado de Disponibilidad Presupuestal se cargará como documento anexo y forma 
parte integral de la presente contratación. 
 
Tipo de proyecto:   Inversión _____X____ Funcionamiento _________ 
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6. FORMA DE PAGO: 
 

(i) La empresa DESur, NO realizará anticipos. 
(ii) DESur, realizará los pagos al contratista mediante transferencia electrónica, previa 

presentación de la cuenta de cobro y/o factura electrónica legalizada debidamente y 
cargada en SECOP II y tan pronto como el objeto o parte de él esté terminado y recibido 
a satisfacción por parte del supervisor y anexando la constancia que acredite que se 
encuentra al día con el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral, ARL, 
y parafiscales. 

(iii) Los pagos se podrán realizar hasta 45 días calendario después de presentada la factura 
y todos sus anexos. 

(iv) Sólo se cancelará el 5% restante del valor del contrato hasta tanto no se haga entrega 
de la documentación requerida en el proceso de liquidación. 
 

7. ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR DEL CONTRATO: 
 
Acorde al plazo de ejecución contractual, el valor de este se fijará por precios unitarios no 
reajustables y estarán soportados en el presupuesto oficial de la presente contratación. 
 
CÓDIGO UNSPSC 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

72141000 Servicios de construcción de autopistas y carreteras 

72141100 Servicios de construcción y revestimiento y pavimentación de infraestructura 

 
8. OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 

 
8.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 

 
Sin perjuicio de las demás obligaciones que se desprendan de la Constitución Política de la 
República de Colombia, de las normas que regulan el ejercicio de la ingeniería y sus 
profesiones afines y auxiliares, de las contenidas en las normas urbanísticas, técnicas y 
ambientales pertinentes, de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato 
a celebrar, EL CONTRATISTA contrae, entre otras, las siguientes, además de las que fueran 
necesarias para el normal desarrollo del contrato: 
 

a. Ejecutar idónea y oportunamente el objeto del contrato.  
b. Informar oportunamente al supervisor sobre las anomalías que se presenten para el 

buen desempeño de la actividad.  
c. Acatar las instrucciones que le sean impartidas por el supervisor.  
d. Presentar la cuenta de cobro y/o factura en la fecha establecida y cargarla en SECOP 

II.  
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e. Dar cumplimiento a lo preceptuado en las Leyes 1150 de 2007 y 1562 de 2012 
referente a la obligatoriedad de los contratistas de estar afiliados a los Sistemas de 
Seguridad Social Integral y sistema de riesgos laborales.  

f. Cumplir con los requisitos y especificaciones ofertadas y contratadas.  
g. Cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el cuadro de propuesta 

económica.  
h. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo de este contrato, evitando dilaciones y 

controversias o acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la 
ley con el fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, informando 
inmediatamente a la entidad y demás autoridades competentes cuando se presenten 
tales peticiones o amenazas.  

i. Responder por la calidad del servicio y/u obra prestada.  
j. Mantener informado a DESur y en particular al Supervisor del contrato de cualquier 

circunstancia que afecte la debida ejecución de este.  
k. Realizar el pago de la seguridad social de todo su equipo de trabajo (Salud, pensión 

y riesgos laborales).  
l. Desarrollar los mecanismos necesarios para la prevención de riesgos y accidentes en 

relación con el servicio.  
m. Cumplir estrictamente con las normas laborales y en especial con las establecidas en 

la Ley 100 de 1993, en relación con el personal que destine para prestar el servicio 
objeto de este contrato.  

n. Ejecutar las actividades que debe desarrollar para el cumplimiento del objeto 
contractual. 

o. Asistir a las reuniones que convoque DESur durante el tiempo de ejecución del 
contrato.  

p. Rendir y elaborar informes que soliciten DESur y el supervisor, conforme al objeto 
del contrato.  

q. Ampliar la vigencia de las garantías, aun en el proceso de liquidación del contrato, 
cuando así lo requiera el Supervisor del contrato 

r. Constituir en debida forma y remitir al CONTRATANTE, las garantías y estampillas 
correspondientes, dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes al 
perfeccionamiento del contrato, de acuerdo la oferta presentada.  

s. Incluir a la Empresa DESur y al municipio de Envigado como asegurado/beneficiario 
en cada una de las garantías solicitadas.  
 

8.2.  OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: 
 
Todas y cada una de las obligaciones mencionadas a continuación, hacen parte de la labor 
que se pretende contratar: 
 

a. Certificar y cumplir todas las especificaciones técnicas indicadas en el presupuesto 
oficial, cumpliendo con la calidad, suministro, transporte e instalación de materiales 
descritos en el cuadro de cantidades oportunamente. 



 

FORMATO DE ESTUDIO DE NECESIDAD, 
CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD – 
NECOP – CONTRATACIÓN DIRECTA 

 

Código: A-GCT-F-06 Versión: 02  
Página: 
6 de 12 

 

 

 

 

b. Elaborar un cronograma detallado de ejecución de actividades y realizar el respectivo 
seguimiento, tomando las medidas necesarias para evitar atrasos en la ejecución del 
contrato, informando al supervisor del contrato de manera oportuna el avance de 
las diferentes actividades y las anomalías que se presenten.  

c. Poner en conocimiento de manera oportuna al supervisor la necesidad de prorrogar 
o el vencimiento del contrato de obra, además de posibles adiciones soportando la 
solicitud con su respectiva justificación y presupuesto detallado de las actividades y 
cantidades; lo anterior quedando a juicio del supervisor de DESur. 

d. Acatar las órdenes que le imparta por escrito la supervisión de la obra. 
e. Tener los equipos y herramienta necesaria para la realización de los trabajos. Están 

incluidos los insumos de limpieza, elementos de seguridad y todo lo necesario para 
una correcta ejecución del contrato.  

f. Tener todos los elementos para la seguridad industrial mientras se desarrollen los 
trabajos y en general todas las disposiciones del Ministerio de Protección Social. 

g. El contratista, durante la ejecución de las actividades deberá mantener limpia y 
ordenada el área de trabajo, al finalizar cada jornada deberá retirar todo tipo de 
material extraño a fin de prevenir posibles daños o accidentes en las personas que 
puedan transitar por las áreas de trabajo. Antes de que se efectúe el recibo final del 
contrato, el contratista deberá por su cuenta y riesgo, retirar los materiales 
sobrantes, enviándolos a lugares autorizados por la autoridad ambiental, dejando 
las zonas intervenidas en buen estado y completamente limpias. 

h. Presentar los informes, la documentación y la información que requiera DESur o 
cualquier particular en ejercicio del derecho de petición, de manera oportuna, veraz, 
completa y precisa. 

i. Presentar resultados de ensayos como complemento a la calidad de las obras 
ejecutadas cumpliendo con las normas que apliquen, si se requiere. 

j. Apoyar la entrega de información requerida de manera física y/o magnética para la 
elaboración de los informes mensuales de ejecución.  

k. Entregar los certificados de calidad de los materiales e insumos y planos record como 
parte de la liquidación del contrato, si se llegara a requerir.  

l. Apoyar la entrega de información requerida para el informe final de ejecución del 
contrato, que consolide los informes de cada uno de los lugares intervenidos. 

m. En el proceso de elaboración y presentación de Análisis de Precios Unitarios de Obra 
extra, el contratista está obligado a entregar en un término máximo de quince (15) 
días calendario la información oportunamente previa ejecución de la actividad, con 
los soportes necesarios, cotizaciones y un análisis detallado incluyendo rendimientos 
y materiales a utilizar.   

n. Entregar para la liquidación toda la documentación que repose en sus archivos 
relacionadas con el mismo, según requerimientos de la interventoría y/o supervisión 
del contrato. El documento de liquidación deberá presentarse en un archivo PDF que 
sea copia fiel del documento físico. Se deberá validar con el Supervisor el tamaño 
máximo permitido del archivo. 
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8.3. OBLIGACIONES DE DESur: 
 

a. Velar por el cumplimiento de las obligaciones del objeto del contrato. 
b. Verificar por parte del supervisor que EL CONTRATISTA cargue en la plataforma de 

SECOP II las cuentas de cobro y/o facturas electrónicas en los términos y condiciones 
establecidas en el presente contrato 

c. Prestar al CONTRATISTA la colaboración que requiera para el desarrollo del objeto 
contractual.  

d. Ejercer la supervisión del contrato para efectos de lograr la correcta ejecución de 
este.  

e. Atender oportunamente las solicitudes o recomendaciones del contratista través del 
supervisor.  

f. Facilitar al contratista el desarrollo del objeto contractual.  
g. Suministrar oportunamente a través del supervisor todos los documentos e 

información que requiera el Contratista en ocasión a la ejecución del presente 
contrato.  

h. Efectuar el control técnico, contable, financiero, legal y administrativo de la ejecución 
del contrato, a través del supervisor. 

i. Recibir a satisfacción los bienes y/o servicios que sean entregados por EL 
CONTRATISTA, cuando estos cumplan con las condiciones establecidas en el 
contrato y en especial con las especificaciones técnicas.  

j. Efectuar los pagos correspondientes dentro del término previsto en el contrato.  
k. Verificar, previa a la realización de los pagos estipulados, que EL CONTRATISTA se 

encuentre al día en el pago de sus aportes a la Seguridad Social Integral y 
parafiscales.  

l. Verificar el cumplimiento del pago de salarios/honorarios y demás obligaciones 
laborales, así como los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, conforme a 
lo señalado en el Art. 50 de la Ley 789 de 2002 y normas reglamentarias. 

 
9. REQUISITOS DE CAPACIDAD JURÍDICA:  
 

TIPO DE 
REQUISITO 

DESCRIPCIÓN REQUERIDO 

JURIDICO 
Fecha de Constitución 

de la Sociedad 

Debe haberse constituido la sociedad 
en un término no menor a DOS (2) 
años, en caso de persona natural con 
establecimiento de comercio que la 
matrícula de este haya sido expedida 
no menor a DOS (2) años. 

JURIDICO 
Duración de 
la Sociedad 

Que la duración de la sociedad sea 
igual o superior al plazo del contrato 
y CINCO (5) años más año y/o 
indefinida. 
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10. REQUISITOS DE IDONEIDAD: 
 
• Que el objeto social o actividad comercial del proponente cumpla con el objeto de esta 

contratación para la celebración de este. 

• Que el representante legal esté facultado para celebrar el contrato. 

 
11.  REQUISITOS DE EXPERIENCIA: 
 
Para el presente proceso, el proponente deberá acreditar contratos ejecutados con 
entidades públicas y/o privadas, ya sea de forma individual, en consorcio o unión temporal. 
El valor del certificado aportado deberá ser igual o superior a cero punto cinco veces 
(0.5*PO) el presupuesto oficial, expresado en SMLMV, y que hayan tenido por objeto y 
efectivamente hayan ejecutado “Obras de señalización vial horizontal y/o vertical en vías 
urbanas o rurales” 
 
12. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: 
 
Por las características y cuantía del proceso, que asciende a la suma de 275.57 SMLMV la 
modalidad de selección que aplica para este caso es CONTRATACION DIRECTA. De 
conformidad a lo establecido en el numeral 12, del artículo 24: Cuando el presupuesto sea 
inferior a trescientos (300) SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES, del 
Acuerdo de Junta Directiva N° 006 del 15 de noviembre del 2024 “POR MEDIO DE LA CUAL 
SE MODIFICA EL MANUAL DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA DE VIVIENDA Y 
DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO “DESur””. 

 
13. ASIGNACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS:  

 
Se cargará la matriz de riesgos como documento anexo, el cual forma parte integral de la 
presente contratación. 
 
14. GARANTÍAS:  

 
El contratista deberá constituir a favor de DESur y el municipio de Envigado los siguientes 
amparos: 
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AMPAROS 
VALOR 

ASEGURADO 
VIGENCIA 

APLICA 
PARA 
ESTE 

PROCESO 

SI NO 

Garantía de 
Seriedad del 
Ofrecimiento 

10% del valor 
del presupuesto 
oficial 

Vigencia de (3) Meses a partir de la 
presentación de la Oferta y debe 
tener una cobertura hasta la 
aprobación de la garantía de 
cumplimiento del Contrato. Esta 
deberá acompañarse con la oferta.  
NOTA: incluir a La Empresa 
DESur. 

  X 

Garantía de 
Cumplimiento 

10% del valor 
del contrato 

Debe tener una vigencia mínima 
hasta la liquidación del contrato, es 
decir seis (6) meses más. 
NOTA: incluir a La Empresa 
DESur y al municipio de 
Envigado como 
beneficiario/asegurado en cada 
una de las pólizas solicitadas. 

X  

Garantía de 
estabilidad y calidad 
de la obra. 

20% del valor 
del contrato 

La vigencia, deberá contarse a partir 
del acta de recibo a satisfacción por 
parte del supervisor y 5 años más. 
NOTA: incluir a La Empresa 
DESur y al municipio de 
Envigado como 
beneficiario/asegurado en cada 
una de las pólizas solicitadas. 

X  

Garantía de calidad 
y correcto 
funcionamiento de 
los bienes 

15% del valor 
del contrato 

Por el plazo del contrato y seis (6) 
meses más.    
NOTA: incluir a La Empresa 
DESur y al municipio de 
Envigado como 
beneficiario/asegurado en cada 
una de las pólizas solicitadas. 

 X 

Garantía de Pago de 
salarios, 
prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones 
laborales: 

20% del valor 
del contrato 

Debe extenderse por el plazo del 
contrato y TRES (3) años más. 
NOTA: incluir a La Empresa 
DESur y al municipio de 
Envigado como 
beneficiario/asegurado en cada 
una de las pólizas solicitadas. 

X  
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AMPAROS 
VALOR 

ASEGURADO 
VIGENCIA 

APLICA 
PARA 
ESTE 

PROCESO 

SI NO 

Responsabilidad 
Civil 
extracontractual 

200 SMLMV  

Por el plazo del contrato. 
NOTA: incluir a La Empresa 
DESur y al municipio de 
Envigado como 
beneficiario/asegurado en cada 
una de las pólizas solicitadas. 

X  

Garantía de calidad 
del servicio 

15% del valor 
del contrato 

Por el plazo del contrato y seis (6) 
meses más.    
NOTA: incluir a La Empresa 
DESur y al municipio de 
Envigado como 
beneficiario/asegurado en cada 
una de las pólizas solicitadas. 

 X 

Buen manejo y 
correcta inversión 
del anticipo 

100% del valor 
del anticipo 

Por el termino de duración de este y 
SEIS (6) meses más. 
NOTA: incluir a La Empresa 
DESur y al municipio de 
Envigado como 
beneficiario/asegurado en cada 
una de las pólizas solicitadas. 

 X 

 
15. IMPUESTOS: 

 
EL CONTRATISTA Se obliga a pagar, los impuestos que a continuación se enuncian:  
 
• RETENCIÓN EN LA FUENTE: Decreto 2418 de 2013, artículo 2 (recopilado en el 

Decreto 1625 de 2016, artículo 1.2.4.9.1). 2.0% del valor del contrato. 
 

• IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO: Acuerdo No.0046 del 18 de diciembre de 
2024 “POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL ESTATUTO TRIBUTARIO DEL MUNICIPIO 
DE ENVIGADO” Articulo 46.  

 
• ESTAMPILLA PROCULTURA: Acuerdo No.0046 del 18 de diciembre de 2024 “POR 

MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL ESTATUTO TRIBUTARIO DEL MUNICIPIO DE 
ENVIGADO” Articulo 184 equivalente al CERO PUNTO CINCO POR CIENTO (0.5%) del 
valor del contrato, sus prorrogas o adiciones.  
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• ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR: Acuerdo No.0046 del 
18 de diciembre de 2024 “POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL ESTATUTO TRIBUTARIO 
DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO” Articulo 192 mediante el cual se establece el cobro de 
la Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor equivalente al DOS POR CIENTO (2%) 
del valor del contrato, sus prorrogas o adiciones. Antes de IVA. 

 
• ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE 

ENVIGADO: Acuerdo No.0046 del 18 de diciembre de 2024 “POR MEDIO DEL CUAL SE 
EXPIDE EL ESTATUTO TRIBUTARIO DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO” Articulo 200 
mediante el cual se establece el cobro de la Estampilla ProDesarrollo de la Institución 
Universitaria de Envigado (IUE) equivalente al CERO PUNTO CUATRO POR CIENTO 
(0,4%) del valor del contrato antes de IVA y de todas sus modificaciones y ampliaciones. 

 
• TASA PRO-DEPORTE Y RECREACIÓN: Acuerdo No.0046 del 18 de diciembre de 

2024 “POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL ESTATUTO TRIBUTARIO DEL MUNICIPIO 
DE ENVIGADO” Articulo 176 mediante del cual se establece el cobro de la estampilla 
prodeporte y recreación equivalente al CERO PUNTO TRES POR CIENTO (0,3%) del 
valor del total contrato, convenio y de todas sus adicciones, antes de IVA. 

 
• CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE SEGURIDAD: Acuerdo No.0046 del 18 de diciembre 

de 2024 “POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL ESTATUTO TRIBUTARIO DEL MUNICIPIO 
DE ENVIGADO” Articulo 168 mediante el cual se establece el cobro de la estampilla de 
la Contribución Especial Sobre Contratos de Obra Pública CINCO POR CIENTO (5%) del 
valor del total contrato. 
 

Parágrafo primero: Si bien se enuncian los impuestos, tasas, contribuciones y estampillas 
de acuerdo con el estatuto tributario municipal vigente, al momento de la suscripción y 
eventual legalización del contrato sin perjuicio de lo enunciado, se aplicarán los que 
correspondan. 
 
Parágrafo segundo: Si durante la suscripción y ejecución del contrato, el contratista 
llegare a cambiar de régimen tributario, tendrá la obligación de informar y facturar en los 
términos de la ley, caso en el cual la totalidad de los impuestos se entenderán incluidos 
dentro del valor total del contrato. 

 
16. AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS: 
 
Para la ejecución del objeto contractual no se requiere de permisos, ni licencias o 
autorizaciones de ningún tipo; no obstante, en caso de que sea requerido será obligación 
del contratista realizar los trámites necesarios ante la autoridad competente. 
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17. SUPERVISIÓN: 
 

Con base en el manual de contratación de la empresa, la supervisión del contrato será 
ejercida por un funcionario de la Dirección de Ejecución, designado mediante acta y será 
el competente para supervisar y controlar la debida ejecución del contrato, debiendo cumplir 
con las obligaciones consagradas en el manual de contratación adoptado por DESur y las 
normas que tratan la materia.  
 
FINALIDADES DE LA SUPERVISIÓN: a) Garantizar la eficiente y oportuna inversión de 
los recursos asignados en los contratos. b) Asegurar que el contratista en la ejecución del 
contrato se ciña a los plazos, términos, condiciones y exigencias técnicas y demás 
previsiones pactadas. c) Mantener permanente comunicación con el contratista y los 
servidores y trabajadores de la empresa. d) Propender porque no se generen conflictos 
entre las partes y adoptar medidas tendientes a solucionar eventuales controversias. e) 
Velar porque la ejecución del contrato no se interrumpa injustificadamente. 

 
 

APROBADO ELECTRÓNICAMENTE EN LA PLATAFORMA DEL SECOP II. 
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