



ESTUDIO DEL SECTOR Y/O MERCADO DE JULIO DE 2025

1. Objeto

La Entidad requiere contratar un proveedor para el proceso de: Insumos de material educativo, didáctico para primera infancia para las sedes A, B Y C con los recursos otorgados mediante la resolución No.006171 de ministerio de educación.

2. Justificación

Según la necesidad, las docentes mediante el formato de proyectos de inversión solicitaron insumos para los niños y niñas de primera infancia. Teniendo en cuenta lo anterior se requiere dar cumplimiento a la normatividad vigente, para lo cual el Colegio ha realizado un diagnóstico que ha permitido identificar y verificar todas las necesidades de la institución.

3. Objetivo del Estudio

- 3.1 El presente estudio tiene como objetivo realizar un análisis de la oferta y demanda del mercado, con el fin de Contratar un proveedor que otorgue: Insumos de material educativo, didáctico para primera infancia para las sedes A, B Y C con los recursos otorgados mediante la resolución No.006171 de ministerio de educación.
- 3.2 Conocer las características fundamentales que conforman el sector del mercado que garantice el cumplimiento del objeto a contratar, las personas naturales y jurídicas, que conforman este segmento del mercado y que cuenta con la capacidad de suplir esta contratación por parte del FSE.
- 3.3 Determinar las variables financieras y técnicas que sirvan de base para estructurar el proceso de selección, garantizando la pluralidad de oferentes y su selección objetiva.
- 3.4 conocer los precios del mercado y así establecer un presupuesto base que nos sirva para realizar el proceso a contratar.

4. Ficha Resumen

Ficha de Resumen Estudio de Mercado

Requerimiento					
Insumos de material educativo, didáctico para primera infancia para las sedes A, B Y C con los recursos otorgados mediante la resolución No.006171 de ministerio de educación.					
Area solicitante		Rectoría			
Proveedores	Consultados	3	Participaron	0	% de Partic.
					0%
Fecha inicio del estudio	23/07/2025		Fecha finalización	23/07/2025	
Valor estimado del contrato	(\$26.460.950) Veintiséis Millones Cuatrocientos Sesenta Mil Novecientos Cincuenta Pesos M/Cte				
Plazo Estimado de ejecución	(1) Un Mes contado a partir del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y/o hasta el 31 de diciembre de 2025				
Modalidad de contratación	Contratación Régimen Especial - FSE				

Se analizaron algunos de los procesos publicados en la Página de SECOP 2 de objetos iguales y similares proceso con las cuales se determinó el presupuesto para la presente convocatoria.

5. Análisis de la Situación Actual

5.1 Histórico de la Contratación

Se revisó la base de datos de contratación del FSE sobre contrataciones anteriores para este objeto, así como contrataciones similares en el sistema electrónico de Contratación Pública SECOP, que nos permitan definir parámetros claves para la estructuración del proceso contractual, permitiendo sustentar y seleccionar desde la eficiencia, eficacia y economía la decisión de escoger la modalidad de contratación, la elección del proveedor y la forma en la que se pactará el contrato.

Para identificar experiencias de contratación similares que permitan definir parámetros clave para la estructuración del proceso contractual, se identificaron procesos de contratación de manera aleatoria en el sistema electrónico de Contratación Pública SECOP procesos adelantados por los Fondos de Servicios Educativos de Bogotá con relación a la actividades a ejecutar, permitiendo sustentar y seleccionar desde la eficiencia eficacia y economía la decisión de escoger la modalidad de contratación, la elección del proveedor y la forma en que se pactará el contrato.

6. Análisis del Entorno

6.1 Análisis Proveedores en el mercado

Durante el análisis de potenciales proveedores para contratar la necesidad requerida por la IED, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en la ficha técnica, se identificó que por lo menos (3) empresas podrían cumplir con los requerimientos establecidos en las mismas, a las cuales se procedió a enviar solicitud de cotización.

Como resultado de lo anterior, de estas empresas (0) enviaron cotización, las demás empresas no manifestaron interés alguno.

6.2 Aspectos Técnicos

El objeto del Contrato debe ser entregado bajo los lineamientos dados por la Institución.

6.3 Análisis de la oferta

CODIGO CIIU	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD ECONOMICA
3240	Fabricación de juegos, juguetes y rompecabezas



ESTUDIO DEL SECTOR Y/O MERCADO DE JULIO DE 2025

4761	Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados
------	---

6.4 Estudio de Costos

Se requirieron a posibles oferentes, con el fin de obtener un valor ajustado a las condiciones de mercado, solicitando discriminación del costo más el impuestos al valor agregado (IVA) a los oferentes que les aplique éste impuesto, se recibieron (3) tres cotizaciones, además se analizaron algunos de los procesos publicados en la Página de SECOP 2, catálogos de la TVEC o en Internet de objetos iguales y similares que nos permitieron encontrar el presupuesto que manejará el presente proceso

6.5 Precios Promedio del Mercado.

De acuerdo a las cotizaciones allegadas y el valor historico consultado en el Secop, se determinó el valor promedio calculado dado un conjunto numérico de datos, x_1, x_2, \dots, x_n , se define su media aritmética como la suma de cotizaciones recibidas dividido entre la cantidad de las mismas y de acuerdo a los requerimientos técnicos que se visualizan a continuación.

7. Requerimientos Comparados

Valores totales incluido IVA

Item	Cant.	Und/Med	Descripción	Historico/Secop	Valores totales incluido IVA			Promedio Aritm.
					1-Cotización	2-Cotización	3-Cotización	
1	15	Unidad	Encajagrama Armas Palabras	\$ 2.638.500	\$ 2.856.000	\$ 1.950.000		\$ 2.481.500
2	30	Unidad	Laberinto Magnetico	\$ 3.049.230	\$ 1.071.000	\$ 2.670.000		\$ 2.263.410
3	20	Unidad	Juego pesca y Apilador	\$ 676.540	\$ 1.190.000	\$ 600.000		\$ 822.180
4	40	Unidad	Rompecabezas Infantil de Madera	\$ 467.200	\$ 714.000	\$ 1.720.000		\$ 967.067
5	40	Unidad	Rompezabezas 6 caras	\$ 1.443.960	\$ 666.400	\$ 360.000		\$ 823.453
6	40	Unidad	Rompecabezas Animales	\$ 603.080	\$ 714.000	\$ 1.720.000		\$ 1.012.360
7	40	Unidad	Tablero didactico	\$ 2.550.000	\$ 2.856.000	\$ 2.200.000		\$ 2.535.333
8	20	Unidad	Tren Magentico	\$ 938.120	\$ 1.666.000	\$ 1.680.000		\$ 1.428.040
9	30	Unidad	Laberinto Educativo Base en madera, recorrido en metal, fichas plásticas Medidas: 30 x 20 x 30 cm	\$ 1.715.280	\$ 1.071.000	\$ 2.820.000		\$ 1.868.760
10	10	Unidad	Colección Buenas Noches Librería Norma-Literatura Infantil y Juvenil / Buenas Noches revisar ficha técnica anexada.	\$ 339.000	\$ 400.000	\$ 300.000		\$ 346.333
11	20	Unidad	Colección Franklin Librería Norma-Literatura Infantil y Juvenil / Franklin surtidos revisar ficha técnica anexada.	\$ 420.000	\$ 600.000	\$ 600.000		\$ 540.000
12	16	Unidad	Mi primer libro de Dinosaurios Panamericana	\$ 944.000	\$ 1.200.000	\$ 1.280.000		\$ 1.141.333
13	5	Unidad	Escuela de Cachorros: yo no fui Panamericana	\$ 95.000	\$ 150.000	\$ 125.000		\$ 123.333
14	5	Unidad	Escuela de Cachorritos: Yo soy el mejor Panamericana	\$ 95.000	\$ 150.000	\$ 125.000		\$ 123.333
15	16	Unidad	Burundi Colección Completa De Pablo Bernasconi	\$ 572.640	\$ 880.000	\$ 992.000		\$ 814.880
16	20	Unidad	Escuela de Cachorritos: Yo si puedo Panamericana	\$ 380.000	\$ 600.000	\$ 500.000		\$ 493.333
17	20	Unidad	Buenos Modales miguel y sus amigos-Panamericana	\$ 500.000	\$ 600.000	\$ 600.000		\$ 566.667
18	21	Unidad	Figuras para enhebrar	\$ 609.000	\$ 749.700	\$ 273.000		\$ 543.900
19	14	Unidad	Set de encadenables x 80	\$ 588.000	\$ 749.700	\$ 700.000		\$ 679.233
20	14	Unidad	Conectores x 240	\$ 1.162.000	\$ 1.666.000	\$ 1.624.000		\$ 1.484.000
21	14	Unidad	Arma todo ruedas x 180	\$ 1.000.000	\$ 749.700	\$ 574.000		\$ 774.567
22	35	Unidad	vocales en script por 5 (enhebrables)	\$ 455.000	\$ 833.000	\$ 455.000		\$ 581.000
23	35	Unidad	Piñones constructores x 40	\$ 910.000	\$ 1.082.900	\$ 910.000		\$ 967.633
24	7	Unidad	Enhebrado gigante	\$ 819.000	\$ 999.600	\$ 819.000		\$ 879.200
25	7	Unidad	Rana come bolas pequeñas	\$ 700.000	\$ 916.300	\$ 700.000		\$ 772.100
26	14	Unidad	Cuentas por 90 piezas	\$ 770.000	\$ 999.600	\$ 770.000		\$ 846.533
27	7	Unidad	Plantí troqueles x 48	\$ 539.000	\$ 666.400	\$ 539.000		\$ 581.467
			Se anexa pdf con las referencias tecnicas solicitadas					

Cotizante	Valor Cotizado
Historico / Disponible Ctto Bolsa	\$ 24.979.550
	\$ -
	\$ -
	\$ -
Promedio del Estudio de Mercado IVA incluido	\$ 26.460.950



ESTUDIO DEL SECTOR Y/O MERCADO DE JULIO DE 2025

Dado lo anterior se define la media aritmética como el mejor modelo para calcular el presupuesto oficial de este proceso, basados en los valores presentados por los proponentes como cotización para la adquisición de los bienes o servicios descritos dentro de las especificaciones técnicas de este proceso y en vista que entre los valores cotizados no contempla una diferencia significativa o mayor dispersión, y atendiendo el valor asignado en el plan de compras se estipula como presupuesto oficial: (\$26.460.950) Veintiséis Millones Cuatrocientos Sesenta Mil Novecientos Cincuenta Pesos M/Cte

8. Clasificación por Código UNSPSC

42251503-42251505-43232002-60102611

9. Aspectos Legales

- * Artículos 1518 y 1519 del Código Civil: Objeto y causa lícita.
- * Artículo 3 de la Ley 80 de 1993: Establece el deber de los servidores públicos de celebrar contratos y ejecutarlos para cumplir los fines estatales y la eficiente prestación de los servicios públicos.
- * Artículo 50 de la Ley 789 de 2002: Establecer el cumplimiento del pago de los aportes parafiscales.
- * Inexistencia de inhabilidad o incompatibilidad legal para contratar con el Estado.

10. Análisis del Riesgo

10.1 Tipificación, estimación y asignación de riesgos previsibles

La I.E.D. ha realizado el análisis de los riesgos desde la perspectiva técnica, económica y jurídica para adelantar el presente proceso contractual de conformidad con lo establecido por Colombia Compra Eficiente para el manejo del riesgo previsible de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto estos expidan.

10.2 Riesgos del proceso y que asume el contratista seleccionado

10.2.1 Toda norma de obligatorio cumplimiento para el Colegio, que modifique las condiciones pactadas en el contrato, sobre todo en cuanto a las cláusulas que contienen obligaciones del contratista, serán introducidas al contrato, sin que medie negociación alguna con el contratista, toda vez que el Colegio no tiene la facultad de negociar apartes normativos de obligatorio cumplimiento.

10.2.2 De acuerdo con las leyes legales vigentes, durante el desarrollo del contrato no podrá haber incrementos o modificaciones al valor pactado, pues el proponente debe prever y así mismo asumir todos los riesgos inherentes a la contratación, incluido el aumento o mejoramiento de precios en el mercado.

10.2.3 El proveedor de bienes o servicios debe prever los riesgos de seguridad industrial, riesgos laborales y riesgos de abastecimientos, que tiene implícita la actividad contratada, ya que estos serán responsabilidad del contratista.



ESTUDIO DEL SECTOR Y/O MERCADO DE JULIO DE 2025

10.3 Calificación específica de riesgos asociada al proceso

El COLEGIO ALFREDO IRIARTE IED. evalúa cada uno de los riesgos identificados, estableciendo el impacto de los mismos frente al logro de los objetivos del Proceso de Contratación y su probabilidad de ocurrencia. Esta evaluación tiene como fin asignar a cada Riesgo una calificación en términos de impacto y de probabilidad, la cual permite establecer la valoración de los Riesgos identificados y las acciones que se deban efectuar.

10.4 Monitoreo para mitigación los riesgos.

El COLEGIO ALFREDO IRIARTE IED configurará herramientas adecuadas de seguimiento y control para la eficaz ejecución del contrato, se pactan cláusulas excepcionales y se estipula que en la forma de pago del contrato se prevé un esquema adecuado de verificación de cumplimiento.

El COLEGIO ALFREDO IRIARTE IED realizará un monitoreo constante a los Riesgos del Proceso de Contratación pues las circunstancias cambian rápidamente y los Riesgos no son estáticos. La matriz y el plan de tratamiento serán revisadas constantemente y si es necesario, hacer ajustes al plan de tratamiento de acuerdo con las circunstancias.

El COLEGIO ALFREDO IRIARTE IED evalúa cada uno de los Riesgos identificados, estableciendo el impacto de estos frente al logro de los objetivos del Proceso de Contratación y su probabilidad de ocurrencia. Esta evaluación tiene como fin asignar a cada Riesgo una calificación en términos de impacto y de probabilidad, la cual permite establecer la valoración de los Riesgos identificados y las acciones que se deban efectuar.

Tabla 4 - Valoración del Riesgo

		Impacto				
Calificación Cualitativa		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Calificación Monetaria		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5
Probabilidad	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	2	3	4	5	6
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	4	5	6	7
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	4	5	6	7	8
	Probable (probablemente va a ocurrir)	5	6	7	8	9
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	6	7	8	9	10

Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo

11 Observaciones

Observaciones: Los documentos del proceso forman parte de este y definen igualmente las actividades, alcance y obligaciones del proceso actual.

Milena Castro

 Olga Milena Castro Gomez
 Rector(a) Ordenador(a) del Gasto

Elaboró: