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FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVAY CONTABLE PUENTE ARANDA
CENAC-PA

BOGOTAD.C., 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020

ESTUDIO PREVIO DEL PROCESO DE MINIMA CUANTIA NO. 168-CENACPA-2020, CUYO OBJETO ES LA
“ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO PARA EL COMANDO DE ADQUISICIONES DE EJERCITO
(COADE)”, VIGENCIA 2020”. EL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL PRESENTE PROCESO ES POR EL
VALOR DE NUEVE MILLONES CATORCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ($9.014.250) MC/TE Y SE
ENCUENTRA RESPALDADO POR EL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 15320 DEL
20 DE JUNIO DE 2020 AMPARADOS BAJO EL RUBRO PRESUPUESTAL A.02.01.01.003.008 MUEBLES,
INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGUEDADES, SEGUN RECURSO 10
EXPEDIDO POR EL JEFE DE PRESUPUESTO CENAC P.A

1. ANTECEDENTES

1.1. ADQUISICIONES PREVIAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES.

En el registro historico de la Central Administrativa y Contable Puente Aranda se evidencia que existe la
suscripcion de contratos con caracteristicas similares al del presente proceso en las vigencias 2018 y 2019 asi:

ANTECEDENTES DE LA ENTIDAD
MODALIDAD DE

No.CONTRATO | YODPLIDBE | conTRATISTA OBJETO DELCONTRATO VALOR FECHA
LA ADQUISICION E INSTALACION DE

119-CENACPA- MOBILIARIO Y ENSERES PARA EL COMANDO | $86.000.000

e MINIMACUANTIA | 1SOMUEBLES S |30 e EROIT0 (CORDE 211042020

IGENCIA 2020

216- CENACPA- )

pe MINIMA CUANTIA | KANDERI GROUP SAS  |ADQUISICION DE SILLAS PARA EL BAINT $19.047.200| 0411212019

53 CENACPA. - 153-CENACPA-2018 "ADQUISICION MOBILIARIO

o MINIMA CUANTIA | GAMA COMPARIA SAS. Y ENSERES PARA EL BATALLON DE SANIDAD $3993241| 0310/2018
(SL. JOSE MARIA HERNANDEZ)"

;g%CENACPA' MINIMA CUANTIA  |GAMA.COMPARIASAS  |ADQUISICION MOBILIARIO Y ENSERES $3.966.0001 95002018

1.2 ADQUISICIONES REALIZADAS POR OTRAS ENTIDADES CON EL MISMO O SIMILAR OBJETO
(INFORMACION SECOP).

Una vez realizada la Consulta en el Sistema Electronico de Contratacion Publica (Colombia Compra Eficiente)
SECOPII, se pudo evidenciar que diferentes entidades estatales han publicado varios contratos con caracteristicas
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similares, se mencionan entre otros los siguientes:
Entidad Estatal Referencia Descripcién Fecha Cuantia Estado
. . Proceso
DEPARTAMENTO ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO S
DEL ATLANTICO MC-015-2020 PARA LAS OFICINAS 12/08/2020 $72.131.319 22:;1?;3%0 y
Rama Judicial - CONTRATAR LAADQUISICION E INS'[ALACION Proceso
Direccion Seccional DE MOBILIARIO PARA LAADECUACION Y g
de Administracion | S 102 DE 2020 MEJORAMIENTO DE LAS SALAS DE AUDIENCIA| 0082020 | - § 230,132,711} adjudicado y
Judicial de Popayan EN EL DISTRITO JUDICIAL DE POPAYAN
FONDO ADQUISICION E INSTALACION DE MOBI,LIARIO Proceso
ROTATORIO DE LA| SUBASTA-008-2020 Y ENSERES, CON DESTINO A’LA POLICIA 16/07/2020 $284.375.000| adjudicadoy
POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA celebrado
O OLITANA ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO Proceso
DE CARTAGENA PN MECAR SA 018/2020| Y ENSERES PARA DOTAR LA ESTACION DE 26/06/2020 $249.251.120| adjudicado y
POLICIATURBACO BOLIVAR celebrado
DE INDIAS
VA LAADQUISICION E INSTALACION DE Proceso
Y CONTABLE 119-CENACPA-2020 MOBILIARIO Y ENSERES PARA EL COMANDO 21/04/2020 $86.000.000| adjudicado y
PUENTE ARANDA DE ADQUISICIONES DE EJERCITO celebrado
FONDO ) ) Proceso
ROTATORIO DE LA| MC-013-2020_4 ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO | 24/03/2020 $ 35.650.000| adjudicado y
POLICIA celebrado
ﬁigrg\:ﬁl_ DE Contratar la adquisicion e instalacion de mobiliario Proceso
4 CCE-138-5-2020 para las oficinas de la Agencia Nacional de 24/02/2020 $21.800.000| adjudicadoy
CONTRATACION oA . -
: Contratacion Publica - Colombia Compra Eficiente celebrado
PUBLICA -
DIRECCION Proceso
GENERAL Adaquisicion e instalacion de mobiliario para el S
MARITIMA - INRED MC-140-GINRED3-2019 Grupo Intendencia Regional DIMAR No. 3 19/12/2019 $11.452.552| adjudicado y
3 celebrado
pon e oo
BOTANICO JOSE | JBB-SA-SI-021-2019 f . - 12/12/12019 $49.658.101| adjudicado y
EL JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO
CELESTINO MUTIS MUTIS® celebrado
o ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO Proceso
: MC-1348-2019-RIS PARA LA SEDE DE LA TERRITORIAL 4/12/2019 $37.225.210| adjudicado y
AGUSTIN RISARALDA celebrado
CODAZZI
INSTITUTO Adaquisicion e instalacion de mobiliario para la Proceso
COLOMBIANO DE conformacion de las bibliotecas especializadas del Mg
ANTROPOLOGIAE SASIP 014 2019 ICANH, en los municipios de Santa Marta, San 2019 $231.002.086 22{5&;3%0 y
HISTORIA José del Guaviare, Tierradentro y San Agustin...
DEPARTAMENTO . . Proceso
DE POLICIA ;’g‘@EGUA MIC 034 Q%%ﬁ’ﬂg:gg E INSTALACION DE 11112019 $16.125.000| adjudicadoy
GUAJIRA celebrado
POLICIA 4 .
WO | oxcusiicon | SUSOQMEASTAAIONOE oo
DEPARTAMENTO 2019 INTERNO DEPARTAMENTO DE POLICIA 23/10/2019 $9.586.307| adjudicado y
DE POLICIA CASANARE celebrado
CASANARE
POLICIA . . Proceso
METROPOLITANA | P MEMAZMIC 054 ) FDQAUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO" | 4g/19/5019 $15.732.000| adjudicado y
DE MANIZALES celebrado
DIRECCION Iéi adrquisicir()n| eci:nst?tlanciic’x:j d(—:'-:> Mori)iliéxri?A 2/ ] Proceso
GENERAL MC-268-SUBAFIN-2019 acjsrgs ggnalai esapegﬁczciine”:té‘zniiasauca © | 16/0812019 $31.561.980| adjudicado y
MARITIMA-DIMAR - P celebrado
suministradas.
SECRETARIA Contraltdar la a(quusisiciép e ianta’I(e;_ciér;3 qil{n;}biligrio Proceso
JURIDICA SJD-LP-003-2019 L‘(’)‘r‘;’grl'asc’r‘;f; ; C.gﬁ;"’s‘i‘gfat.ugs 'Cae S'Z rr'ea ' aesr;n 20008/2019 |  $948.552.716| adjudicado y
DISTRITAL paract vas que se requi celebrado

para tal fin.
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Entidad Estatal Referencia Descripcion Fecha Cuantia Estado
ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO

FONDO Y ENSERES, DENTRO DEL PROGRAMA DE Proceso
FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO, T
EgEiACTlgRIO DE LA| SUBASTA-010-2019 LOGiSTICQ Y AERONAUTICO DE LA ESCUELA 30/07/2019 $ 134.491.000 igfsglrgzio y
DE AVIACION POLICIAL Y LA COMPANIA
ANTINARCOTICOS DE AVI
FONDO ADQUISICION E INsTALACION DE MOBILIARIO Proceso
ROTATORIO DE LA| SUBASTA-011-2019 CON DESTINO AL AREA DE AVIACION DE LA 19/07/2019 $99.960.000| adjudicado y
POLICIA POLICIA NACIONAL celebrado
Eﬁﬁ‘.\)ﬁﬁg@f\m 024-DISAN-FAC- ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO Proceso
AEREA CACOM-1-ESM 5117- Y ENSERES CON DESTINO A SANIDAD MILITAR | 20/06/2019 $40.400.000| adjudicado y
COLOMBIANA 2019 DE CACOM-1 celebrado
SECRETARIA Proceso
GENERALDELA | SGA-SASI-09-2019 Adaquisicion e Instalacion del Mobiliario 24/05/2019 $630.269.330| adjudicado y
ALCALDIA MAYOR celebrado
POLICIA Proceso
VETROPOLITANA | PREMEBUCMICOT® 1 ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO | 810512019 $42.492.444| adjudicado y
BUCARAMANGA celebrado
ég'\l_ﬂé'\[zgl[/_)\lz CONTRATAR LA ADQUISICION E INSTALACION Proceso
DE MOBILIARIOS Y ENSERES TALES COMO o
COMANDO 0021-ARC-CGAMA-2019 CLOSET ARMARIOS. GABINETES DE COCINAY 17/04/2019 $35.000.000| adjudicado y
GUARDACOSTAS POLLO MUEBLE DE COCINA celebrado
DEL AMAZONAS
ADQUISICION E INSTALACION DE
POLICIA ; Proceso
MOBILIARIOS Y ENSERES PARA LA POLICIA o
METROPOLITANA | PN METIB MIC 021 2019 METROPOLITANA DE IBAGUE Y UNIDADES 15/03/2019 $40.122.040| adjudicado y
DE IBAGUE ADSCRITAS celebrado
INSTITUTO
NACIONAL DE Adquisicion e instalacion de mobiliario y elementos Proceso
VIGILANCIA DE SA-SI 044 DE 2018 para los laboratorios y oficinas de las sedes 28/09/2018 $159.423.110| adjudicado y
MEDICAMENTOS Y administrativas del Invima a nivel nacional. celebrado
ALIMENTOS
CENTRAL 4 4 Proceso
ADMINISTRATIVA ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO o
Y CONTABLE - 101-CENACCALI-2018 Y ENSERES PARA EL DMCAL 17/09/2018 $18.000.000| adjudicado y
CENAC - CALI celebrado
CENTRAL “ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO Proceso
ADMINISTRATIVA Y ENSERES CON DESTINO A LAS UNIDADES T
Y CONTABLE - 096-CENACCALI-2018 CENTRALIZADAS POR LA CENAC-CALI, 17/08/2018 $74.000.000 adfuglrczdo y
CENAC - CALI VIGENCIA 2018". celebrado
Empresa Nacional ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO
Pro?notora del EN EL CENTRO ZONAL SUR ORIENTE Proceso
Desarrollo Territorial SIN 016-2018 MEDELLIN DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE 4/08/2018 $532.658.661| adjudicadoy
- ENTeritorio BIENESTAR FAMILIAR ~ ICBF EN LA CIUDAD DE celebrado
MEDELLIN - ANTIOQUIA
%mm% ATVA ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO
Y CONTABLE 181- Y ENSERES PARA EL CAIMI, UNIDAD Proceso
ESPECIALIZADA CENACINTELIGENCIA- | CENTRALIZADA POR LA CENTRAL 2/08/2018 $196.000.000| adjudicadoy
CENAG 2018 ADMINISTRATIVAY CONTABLE ESPECILIZADA celebrado
INTELIGENCIA PARA LA INTELIGENCIA
CENTRAL ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO Proceso
ADMINISTRATIVA | 060-CENACIBAGUE- Y ENSERES PARA LAS UNIDADES 14/06/2018 $34.000.000| adiudicado
Y CONTABLE - 2018 CENTRALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE POR R cefebra do y
CENAC - IBAGUE LA CENAC REGIONAL IBAGUE, VIGENCIA 2018.
Adaquisicion e instalacion de mobiliario y enseres
COMANDO AEREO . . Proceso
DE TRANSPORTE 108-00-L-CATAM- para dotar Ias’nuevas instalaciones del Grqpo de 2711012017 $28.256.297| adjudicado y
MILITAR GRUAL-2017 Inteligencia Aérea- GRUIA del Comando Aéreo de
" celebrado
Transporte Militar CATAM.
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Entidad Estatal Referencia Descripcion Fecha Cuantia Estado
INSTITUTO C - -
GEOGRAFICO SUBASTA AquUISICIon e |nlstaIaC|on dg moblhanq para las _ Pr(_)cqso
AGUSTIN ELECTRONICA No. 8 oﬁcmas Qel Instituto Geografico Agustin Codazzia | 8/09/2017 $1.592.914.036| adjudicado y
CODAZZI nivel nacional celebrado

2. DEFINICION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACION, 2.
JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD Y ANALISIS DEL SECTOR.

2.1. DESCRIPCION Y JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD

El Comando de Adquisiciones del Ejército, orienta sus actividades al control sobre el desarrollo de los procesos
precontractuales, contractuales y la ejecucién de los recursos asignados al Ejército Nacional, dentro de las normas
y politicas administrativas y contables vigentes.

Mediante resolucién del Ministerio de Defensa N° 6764 del 18 de diciembre del 2019 expedida por el Comandante
General de las Fuerzas Militares que a su vez aprueba disposicion N°000033 del 29 de octubre 2019 expedida por
el Comandante del Ejército Nacional por la que se modifica parcialmente la disposicién N°0004 del 26 de febrero
del 2016 se crea y activa el Comando de Adquisiciones del Ejército (COADE).

Para el mes de abril de 2020 se llevd a cabo el proceso de minima cuantia No. 119-CENACPA-2020 cuyo objeto
fue "La adquisicion e instalacion de mobiliario y enseres para el Comando de Adquisiciones del Ejército”, adjudicado
a la empresa Isomuebles SAS segun aceptacion de oferta No. 108-CENACPA-2020 y dentro del cual se realizé la
adquisicion de 21 sillas tipo auditorio segun descripcion del item 11 de la oferta en mencién.

No obstante, la situacion actual del pais en relacion con la pandemia COVID 19 ha generado la implementacién de
medidas de prevencion y mitigacién que eviten posibles contagios, es por ello que el COADE ha adoptado todos
los protocolos de bioseguridad para realizacion de todas las actividades administrativas, dicho protocolo esta
orientado a minimizar todos los factores que puedan generar la transmisién del virus COVID 19, motivo por el cual,
este Comando se vio obligado a realizar el traslado de una mesa de juntas 0 mesa de reuniones instalada dentro
del auditorio de ponencias, con el fin de dar mas espacio y asi evitar las concentraciones de personal dentro de
este recinto.

Asi las cosas dentro de este imprevisto, se crea la necesidad de adquirir 14 sillas tipo auditorio que cumplan con
las especificaciones técnicas iguales a las que ya se encuentran instaladas dentro del auditorio en mencién, con el
proposito de ampliar este espacio y poder contar con el distanciamiento de 2 metros entre cada funcionario que
asista a las ponencias y diferentes reuniones de contratacion que realiza las tres Direcciones pertenecientes a
este Comando.

De confomidad con lo anterior, se necesita contratar los siguientes elementos:
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SUMINISTRO E INSTALACION SILLA AUDITORIO CON
MESA DE ESCRITURA. MEDIDAS: ALTURA TOTAL 96
CM, PROFUNDIDAD 70 CM, ANCHO DE 56 CM (DEL
CENTRO DEL DESCANSABRAZO). FABRICADA EN
TUBO RECTANGULAR DE 3” X 17, BASE EN LAMINA
TROQUELADA CALIBRE 16 CON DOS (2)
PERFORACIONES CADA SOPORTE, PARA ANCLAR AL
PISO CON CHAZO EXPANSIVO DE 5/16, LATERALES
PARA BRAZO TIPO CAJON EN LAMINA COLD ROLLED,
PINTURA ELECTROSTATICA, FORRADOS EN PARNO,
COMPONENTES PARA ASIENTO Y ESPALDAR
1 INTERNOS EN MADERA CONTRACHAPADA DE 12 MM
CON ESPUMA INYECTADA DENSIDAD 60, EN EL
ESPALDAR DE 7 CM Y ASIENTO DE 12 CM, CON
SISTEMA ABATIBLE POR GRAVEDAD, TAPIZADA CON
PANO ATLANTA COLOR 10, MESA DE ESCRITURA EN
MADERA TIPO TRIPLEX DE 18 MM, CON TUERCA UNA
PARA SU FIJACION, TRATADA CON SELLADOR Y LACA
SEMI MATE PARA OBTENER UNA TONALIDAD TIPO
WENGUE, DESCANSABRAZOS EN CAUCHO ESPUMA
INYECTADO DE ALTA DENSIDAD TIPO POLIURETANO
COLOR NEGRO.
. Imagen de referencia No. 1

381121 B 7 R

5 —_— UN 14 14 56112101

En virtud de lo anterior, se hace necesario adelantar el presente proceso de contratacién de minima cuantia 168-
CENACPA-2020, CUYO OBJETO ES “ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO PARA EL COMANDO
DE ADQUISICIONES DE EJERCITO (COADE)”, VIGENCIA 2020”

2.3. ANALISIS DEL SECTOR

En el presente documento se deja constancia de la viabilidad que tiene el proceso desde el punto de vista legal,
comercial, financiero, organizacional, técnico, conforme la sustentacion de cada aspecto cumpliendo con lo
establecido en el Articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 y el respectivo manual de analisis del sector,
expedido por Colombia Compra Eficiente.
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De conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.1.1.6.1. Del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015 que dice:

“Deber de analisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer durante la etapa de planeacion el
analisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratacion desde la perspectiva legal,
comercial, financiera, organizacional, técnica, y de Anélisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de
este analisis en los Documentos del Proceso”.

CONCEPTO GENERAL: “ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO PARA EL COMANDO DE
ADQUISICIONES DE EJERCITO (COADE)", VIGENCIA 2020

2.3.1. ASPECTOS GENERALES

En atencién a lo dispuesto por el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del decreto 1082 de 2015, se procede a establecer el
contexto del proceso de contratacion desde los ambitos legal, comercial, financiero, organizacional y técnico, con
el fin de identificar algunos de los riesgos y determinar los requisitos habilitantes, para lo cual se plasma el siguiente
analisis.

En este aparte la entidad busca conocer los aspectos generales del mercado que son relevantes en el proceso de
contratacion. El sector servicios o sector terciario es el sector econémico que engloba las actividades relacionadas
con los servicios materiales no productores de bienes. No compran bienes materiales de forma directa, sino
servicios que se ofrecen para satisfacer las necesidades de la poblacién. Esta antecedido por dos importantes
sectores de produccion que son el sector primario y el sector secundario.

Sector secundario o industrial

Comprende todas las actividades econémicas de un pais relacionadas con la transformacion industrial de los
alimentos y otros tipos de bienes o mercancias, los cuales se utilizan como base para la fabricacion de nuevos
productos.

Se divide en dos sub-sectores: industrial extractivo e industrial de transformacion:

Industrial extractivo: extraccién minera y de petréleo.

Industrial de transformacién: envasado de legumbres y frutas, embotellado de refrescos, fabricacion de abonos
y fertilizantes, vehiculos, cementos, aparatos electrodomésticos, etc.

SECTOR TERCIARIO O DE SERVICIOS

En el sector terciario se agrupa una importante serie de actividades econdmicas que, incluso, puede determinar el
estado de desarrollo que presenta la economia de un pais. Esto es posible porque en el sector terciario es donde
se llevan a cabo innumerables acuerdos econémicos de vital importancia para el comercio nacional e internacional
de cada pais o region. Asimismo, es el sector econémico donde se generan gran cantidad de puestos de empleo,
hay un porcentaje alto de inversion y de competitividad en el amplio sector econoémico y financiero mundial.

Incluye todas aquellas actividades que no producen una mercancia en si, pero que son necesarias para el
funcionamiento de la economia. Como ejemplos de ello tenemos el comercio, los restaurantes, los hoteles, el
transporte, los servicios financieros, las comunicaciones, los servicios de educacion, los servicios profesionales,
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el Gobierno, etc. Es indispensable aclarar que los dos primeros sectores producen bienes tangibles, por lo cual
son considerados como sectores productivos. El tercer sector se considera no productivo, puesto que no produce
bienes tangibles pero, sin embargo, contribuye a la formacion del ingreso nacional y del producto nacional.

Clasificacion analoga Sector: Aunque los sectores anteriormente indicados son aquellos que la teoria econdmica
menciona como sectores de la economia, es comin que las actividades econoémicas se diferencien ain mas
dependiendo de su especializacion. Lo anterior da origen a los siguientes sectores econdmicos, los cuales son:

Sector agropecuario: Corresponde al sector primario mencionado anteriormente.

Sector de Servicios: corresponde al sector terciario mencionado anteriormente.

Sector Industrial: corresponde al sector secundario mencionado anteriormente.

Sector de transporte: Hace parte del sector terciario, e incluye transporte de carga, servicio de transporte

publico, transporte terrestre, aéreo, maritimo, etc.

5. SECTOR DE COMERCIO: HACE PARTE DEL SECTOR TERCIARIO DE LA ECONOMIA, E INCLUYE
COMERCIO AL POR MAYOR, MINORISTA, CENTROS COMERCIALES, CAMARAS DE COMERCIO, SAN
ANDRESITOS, PLAZAS DE MERCADO Y, EN GENERAL, A TODOS AQUELLOS QUE SE RELACIONAN
CON LA ACTIVIDAD DE COMERCIO DE DIVERSOS PRODUCTOS A NIVEL NACIONAL O
INTERNACIONAL.

6. Sector financiero: En este sector se incluyen todas aquellas organizaciones relacionadas con actividades
bancarias y financieras, aseguradoras, fondos de pensiones y cesantias, fiduciarias, etc.

7. Sector de la construccion: en este sector se incluyen las empresas y organizaciones relacionadas con la
construccion, al igual que los arquitectos e ingenieros, las empresas productoras de materiales para la
construccion, etc.

8. Sector minero y energético: Se incluyen en él todas las empresas que se relacionan con la actividad minera y
energética de cualquier tipo (extraccion de carbon, esmeraldas, gas y petroleo; empresas generadoras de
energia; etc.).

9. Sector solidario: En este sector se incluyen las cooperativas, las cajas de compensacion familiar, las empresas
solidarias de salud, entre ofras.

10. Sector de comunicaciones: En este sector se incluyen todas las empresas y organizaciones relacionadas con

los medios de comunicacién como (telefonia fija y celular, empresas de publicidad, periodicos, editoriales,

etc.).

Eall ol

2.1.2. ASPECTOS ECONOMICOS

Dentro de las posibles variaciones econoémicas que pueden el sector, estan la tasa de cambio, adquisicion de
equipos de Ultima tecnologia y costos operativos, sin embargo, pese a que existen diversos factores que pueden
influir significativamente en los presupuestos establecidos por las Entidades, entre los mas importantes se
encuentran: Los desastres naturales, las fluctuaciones en la politica monetaria del pais, las variaciones en los
precios nacionales e internacionales de los insumos y los cambios internos en la asignacién de recursos, para
nuestro caso no existirian muchos cambios de la relacion de los impuestos establecidos por la entidad y de un
alza en el IVA, pero todos estos factores no son tan sorpresivos como lo serian los materiales en el caso de obras.
A continuacién, se relacionan los principales indicadores econdémicos:

‘(‘A
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En el segundo trimestre de 2020pr, el Producto Interno Bruto, en su serie original, decrece 15,7% respecto al mismo

periodo de 2019 (ver tabla ). Las actividades econémicas que mas contribuyen a la dinamica del valor agregado
son:

e Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas; Transporte y
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida decrece 34,3% (contribuye -6,6 puntos porcentuales a la
variacion anual).

¢ Industrias manufactureras decrece 25,4% (contribuye -3,1 puntos porcentuales a la variacién anual).

L https://ww.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol PIB Itrim20 producion y gasto.pdf
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e  Construccién decrece 31,7% (contribuye -2,1 puntos porcentuales a la variacién anual).

Durante el primer semestre de 2020, respecto al mismo periodo del afio anterior, el Producto Interno Bruto presenta
un decrecimiento 7,4%. Esta variacion se explica principalmente por:

e Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas; Transporte y
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida decrece 16,5% (contribuye -3,2 puntos porcentuales a la
variacion anual).

e Industrias manufactureras decrece 13,2% (contribuye -1,6 puntos porcentuales a la variacién anual).

e Construccion decrece 21,0% (contribuye -1,4 puntos porcentuales a la variacion anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie corregida de efecto estacional
y calendario decrece 14,9%. Esta variacidn se explica principalmente por la siguiente dindmica:

e Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios; Actividades de los
hogares individuales en calidad de empleadores decrece 34,9%.

e Comercio al por mayor y al por menor; reparacién de vehiculos automotores y motocicletas; Transporte y
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida decrece 33,7%.

e  Construccion decrece 24,8%.

PIB COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

En el segundo trimestre de 2020, el valor agregado de comercio al por mayor y al por menor, reparacién de
vehiculos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida decrece
34,3% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2019. Esta dindmica se explica por los siguientes
comportamientos (ver tabla ):

e Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas decrece 18,7%.

e Transporte y almacenamiento decrece 36,9%.

o Alojamiento y servicios de comida decrece 66,6%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie corregida de efecto estacional y calendario, el valor
agregado de comercio al por mayor y al por menor, reparacién de vehiculos automotores y motocicletas; transporte
y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida decrece en 33,7%, explicado por:

e Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas decrece 22,7%.
e Transporte y almacenamiento decrece 35,3%.
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e Alojamiento y servicios de comida decrece 63,2%.

Tasas de crecimiento en volumen®
2020~ Segundo trimestre

Tasas de crecimiento

Serie corregida de
Serie original efecto estacional y
Actividad econémica calendario
Anual Ano corrido Trimestral
2020™-1/ 20207 / 2020™ -1/
2019711 2019°" 20207 -1
Comercio al por mayor y al por menor” -187 -6,2 -22.7
Transporte y almacenamiento -36,9 -18.4 -353
Alojamiento y servicios de comida -66,6 -382 -63.2
Comercio al por mayor y al por menor* -34.3 -16.5 -337

Fuente: DANE Cuentas nacionales

Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, estado de emergencia econdmica, social y ecoldgica en todo el
territorio colombiano.

La pandemia del coronavirus provocara un crecimiento econémico negativo en América Latina y el Caribe del 4,6 %
este afio, con las caidas mas pronunciadas en Ecuador y México, que veran contraer sus economias en un 6 %,
segun las previsiones del Banco Mundial (BM).

"Se prevé que el Producto Interno Bruto de la regién de América Latina y el Caribe (excluyendo Venezuela) caiga
un 4,6% en 2020. Para 2021 se espera un retorno del crecimiento de 2,6%", sefiald el tltimo informe semestral de
la Oficina del Economista en Jefe del BM para la region, Martin Rama.

En el caso de Colombia, de una proyeccién de crecimiento que el Banco Mundial estimaba en 3,6 % para 2020 en
sus estimativos de enero, el organismo internacional pasé a una prevision negativa (-2 %) en este afio, por el
devastador efecto del coronavirus.

"Los gobiernos de América Latina y el Caribe enfrentan el enorme desafio de proteger vidas y al mismo tiempo
limitar los impactos econdmicos - dijo Rama - Esto requerira politicas dirigidas y coherentes en una escala raras
veces vista anteriormente".2

Es importante precisar que la economia mundial atraviesa una etapa de grandes incertidumbres, sin embargo esto
no afecta totalmente la planeacion durante en este afio en curso y a la fecha nos encontramos en una reapertura
econémica de los diferentes sectores de la economia, hecho que presume podran darse continuidad a las
adquisidores planeadas y a la continuacion de los procesos contractuales.

ENCUESTA MENSUAL DE COMERCIO

2 https://www.eltiempo.com/economia/sectores/la-caida-que-tendra-la-economia-colombiana-en-2020-sequn-el-banco-mundial-483494
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En junio de 2020 las ventas reales del comercio minorista disminuyeron 14,2% vy el personal ocupado disminuyd
4,9% en relacién con el mismo mes de 2019. Excluyendo el comercio de combustibles, la variacidn de las ventas
reales del sector fue de -11,9%.

Junie 2020 / junio 2019
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En junio de 2020, las ventas del comercio minorista disminuyeron 14,2% frente a las registradas en el mismo mes
de 2019. Trece (13) lineas de mercancia registraron variaciones negativas en sus ventas reales y seis (6)
registraron variaciones positivas. Las lineas de mayor contribucion negativa al comercio fueron Combustibles para
vehiculos automotores con una variacion de -23,2% y una contribucion de -4,7 puntos porcentuales, y Otros
vehiculos automotores y motocicletas con una variacion de -37,9% y una contribucién de -3,0 puntos porcentuales.

UN NUEVO PANORAMA ECONOMICO?

Hasta unos pocos meses el panorama econémico mundial para este afio era promisorio, a pesar de la incertidumbre
que sobre los mercados internacionales ejercian eventos como conflictos geopoliticos, movilizaciones sociales y
abruptos cambios climaticos experimentados en distintas regiones.

Sin embargo, el brote del virus Covid-19, que no tiene precedentes historicos, ha cambiado de manera significativa
estas perspectivas. De manera paralela a la implementacion de medidas sanitarias para detener la propagacién
del virus a nivel global, se han presentado cuantiosas pérdidas en los mercados de capitales, una ostensible
interrupcion de las cadenas internacionales de suministro y la desaceleracion de la demanda externa.

Estos aspectos, sumados a la incertidumbre sobre el tiempo que tomara la erradicacidn del virus y la magnitud de
su impacto sobre la economia global, terminaran afectando las decisiones de inversion en el corto y
mediano plazo. En esta linea, recientemente la OCDE revisé a la baja el estimativo de crecimiento mundial que
tenia para 2020 de 2,9% a 2,4% por efecto de la pandemia, aunque advierte que, de prolongarse sus efectos, el
ritmo de expansién bordearia 1,5%. En este escenario, economias tan importantes como las de la Unién Europea
presentarian importantes contracciones.

3 https://www.larepublica.co/analisis/santiago-castro-51387 1/un-nuevo-panorama-economico-2982730
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Estos estimativos, que podrian ser optimistas si los riesgos se exacerban, evidencian una emergencia tanto
sanitaria como econdmica que requiere de acciones decididas por parte de las autoridades econdémicas. En efecto,
tanto en paises desarrollados como emergentes, los bancos centrales y los gobiernos han venido tomando
decisiones de politica monetaria y fiscal con el fin de proveer una mayor liquidez y proteger a los hogares y
empresas afectadas por la paralizacién de la actividad productiva.

En el caso colombiano, la dificil coyuntura se ve agravada por el rompimiento del acuerdo entre Rusia y la OPEP,
el cual ha derivado en una guerra de precios que, de extenderse, llevaria a que la cotizacion del petréleo Brent
bordee US$40 por barril en 2020, nivel inferior al establecido por el gobierno en el Plan Financiero (US$60,5).

Asi las cosas, ante (i) la desaceleracién de la economia local, que de manera preliminar podria alcanzar entre 0,6
ppy 1,9 pp, llevando el crecimiento al rango 1,5%-2,8% este afio, (ii) la ampliacién del déficit en cuenta corriente y
(iii) el eventual deterioro del mercado laboral, es posible afirmar que el nuevo panorama se muestra mucho mas
retador que en episodios anteriores de estrés, como el de finales de 2014 y el posterior a la crisis financiera de
2008.

Ahora bien, cabe anotar que la respuesta del Gobierno Nacional y el Banco de la Republica ante este complejo
escenario ha sido mas que oportuna, toda vez que permiten que el crédito continte fluyendo al sector privado y se
apoye a los segmentos mas vulnerables de la poblacién por medio de transferencias monetarias que atenuarian
las pérdidas de sus ingresos durante la emergencia. Adicionalmente, las iniciativas de las entidades financieras y
compaiiias del sector real encaminadas a mitigar los efectos negativos de la pandemia sobre la economia también
deben ser destacadas.

Si bien esta coyuntura, atipica y compleja como pocas, supone grandes desafios dados los efectos negativos que
tendria sobre nuestra economia en el corto y mediano plazo, también genera oportunidades para que como pais
lleguemos a consensos sobre las reformas que nos permitiran enfrentar este fenomeno. Hoy, mas que nunca,
necesitamos fortalecer la cohesién social que ha caracterizado a nuestra nacion.

LA ECONOMIA COLOMBIANA CERRO EL PRIMER TRIMESTRE DE 2020 CON DATOS AGRIDULCES

El 2020 inicié mostrando una dinamica positiva en términos de productividad, estando en linea con las expectativas
que apuntaban a que este afios seria el de la consolidacion del crecimiento de la economia, tal y como se preveia
desde 2019. Por ejemplo, de acuerdo con el grupo de estudios economicos de Bancolombia, la actividad productiva
en Colombia presentd una variacion estimada de 2,47% en el primer trimestre del afio. “Este resultado pone de
manifiesto que el presente afio arrancd con una dindmica importante”, dijo la firma en un informe publicado
recientemente.

Sin embargo, la misma entidad advierte que, a medida que transcurri6 el trimestre empezd a presentarse una
desaceleracion. y que esta se acentud en las ultimas semanas de marzo, debido a la llegada del Covid-19 al pais,
y a las medidas adoptadas por las autoridades para aplanar la curva epidemiolégica.
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De ese modo, Bancolombia calcula que el crecimiento puntual para el mes de marzo fue de alrededor de 1,73%,
lo que equivale a practicamente la mitad del registro observado en enero.Sin embargo, hay proyecciones mas
optimistas, como la de Wilson Tovar, jefe de investigaciones econdmicas de Acciones y Valores, quien indico que
el incremento podria ser de incluso 3%.

, é 2“2“ M) DEL FORTALECIMIENTO CE L/ PROFESIONALIZACION ALTAR
g YCOHESON ELAFERZA

Cra 50 N° 18-92 - Puente Aranda - Bogota - Cundinamarca.

No. del Conmutador - 4291458 Ext. 38985

Direccion electrénica: cenacpue@buzonejercito.mil.co




ESTUDIO PREVIO DEL PROCESO DE MINIMA CUANTIA NO. 168-CENACPA-2020, CUYO OBJETO ES LA “ADQUISICION E INSTALACION DE
MOBILIARIO PARA EL COMANDO DE ADQUISICIONES DE EJERCITO (COADE)", VIGENCIA 2020 14

“Tuvimos dos primeros meses con muy buenos datos, en particular las ventas al por menos y la produccidn
industrial venian a muy buen ritmo, por lo que es muy posible que el crecimiento esté por arriba del 2,7% o incluso
no me sorprenderia que llegue a 3%. Pese a que la parte final de marzo es la que va a reportar algunas pérdidas,
recordemos que buena parte del autoabastecimiento que se dio en la economia nacional en este mes, va a generar
un jalonamiento de las ventas al por menor, y por lo tanto el dafio fuerte que trae la cuarentena, la esperamos en
el segundo trimestre”.

A esto se suma que segun Fedesarrollo, en el peor escenario, el desempleo podria subir a 19% si no se toman
medidas de control ante los efectos en la economia por la pandemia.

También se destaca el alza de la inflacidn, que si bien esta controlada en el rango del Banco de la Republica,
empieza a inquietar. En marzo el IPC cerr6 en 3,86%, por encima de los pronosticado por el mercado, impulsado
por la especulacion de precios y el délar caro.

Precisamente, este trimestre estuvo marcado por la devaluacion. Pues, si se tienen en cuenta los registros que
tiene el Banco de la Republica a partir de noviembre de 1991, el primer trimestre de 2020 paso6 a la historia como
el periodo en el que se registrd la devaluacion mas alta, pues la tasa llegd a $4.064, al 31 de marzo, con los
registros de la TRM y la depreciacién fue de 24,03%

A esto se sumo que el petroleo cayo a US$22 por barril, o que supone que la renta petrolera perderia casi $16
billones, y que el déficit de cuenta corriente aumentaria este afio de seguir asi.

“El primer trimestre no va a ser tan positivo como se esperaba inicialmente, pues marzo generaria un lastre, pero
los dos primeros meses fueron buenos. En enero y febrero la actividad industrial y las ventas reportaban buenos
numeros, y el mercado laboral mostraba algunas recuperaciones en la parte urbana”, sefialé Alejandro Reyes,
economista principal de Bbva Research.

Fundamentales mostraran las cicatrices en el futuro

Economistas y empresarios consultados coinciden en que las consecuencias de la caida de los precios del petréleo
y de la baja en la productividad por cuenta de la cuarentena, se sentiran en el segundo y tercer trimestre del afio.
“El freno de las Ultimas semanas de marzo se va a reflejar, sobre todo, en la tasa del segundo semestre. Ademas,
los calculos de déficit que teniamos de alrededor de 2,5% del PIB para 2020 se volvieron una fantasia en esta
coyuntura, porque podrian ser del doble”, sefiald el economista Marc Hofstetter.

SECTOR MUEBLES Y MADERAS*

En el primer semestre de 2020 los principales destinos de las exportaciones colombianas de muebles y maderas
fueron Estados Unidos, Ecuador y Panama.

Entre enero y junio del 2020, las exportaciones del sector de muebles y maderas llegaron a 11 mercados, con
exportaciones mayores a USD 1 millén.

4 PROCOLOMBIA: https://www.colombiatrade.com.co/noticias/muebles-y-maderas
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PRINCIPALES SUBSECTORES DE EXPORTACION (USD millones FOB)

15

Subsector

2019

2019

2020

Muebles - oficina

(ene-jun)
315

(ene-un)

EXPORTACIONES MUEBLES Y MADERAS 2014 - 2020 enero - junio (USD millones- FOB)

129.7
109.9

2014 2015

102.5
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I 167.0 ]
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Procolombia ha identificado oportunidades para muebles y maderas en 134 mercados, algunos de éstos son:
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21.3. ASPECTOS TECNICOS.
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Teniendo en cuenta las caracteristicas técnicas, el disefio y composicién del mobiliario utilizados en las plantas
de origen nacional, se concluye que los bienes objeto del presente proceso de seleccion se encuentran
disponibles en el mercado nacional, por lo anterior se establece que los bienes seran adquiridos a proponentes

nacionales.
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Los elementos mobiliarios hace referencia al conjunto de muebles con que se equipan en un determinado
espacio, permitiendo el correcto desarrollo de las actividades normales de cualquier empresa y/o oficina. El
conjunto de estos elementos se emplean para desempefiar distintas tareas como pueden ser fabricar, trabajar,
inspeccionar y demas actividades inherentes del cargo.

La cadena productiva de muebles de madera, metélicos y de plastico, esta conformada por la explotacion de
diferentes materiales , la fabricacién de muebles y accesorios. Esta cadena incluye los siguientes productos:
articulos diversos, chapas, colchoneria, corcho aglomerado, estructuras yaccesorios, madera acepillada,
madera aserrada, muebles en mimbre, muebles de plastico, muebles para oficina y de uso industrial,
aglomerados, tableros contrachapados, fabricaciéon de muebles y madera en bruto.

Respecto de la produccion e importacién de muebles y articulos de mobiliario, no existe en Colombia ningln
tipo de norma técnica obligatoria que certifique la calidad del producto. Sin embargo, las exigencias del
mercado, han tomado un giro tal, que hace que el cliente exija certificados de calidad, pues de esta forma,
garantiza que el producto, cumple con los requisitos estandarizados por el mercado nacional como
internacional,lo cual se convierte en un valor agregado en el extranjero; estos certificados se han convertido
en garantia de competitividad, no sdlo a nivel interno, sino también a nivel internacional y Colombia no es un
escenario que resulte ajeno a dicha evolucion. Por el contrario, los empresarios buscan este tipo de
certificaciones, con el fin de lograr un mayor nivel competitivo y por ende, un mayor flujo de ventas.

QUE ES UN AUDITORIO Y PARA QUE SIRVE?

En general, un auditorio es el espacio dentro de un teatro, de un cine, de una sala de conciertos, de una escuela o
universidad, o de cualquier otro espacio publico (incluso al aire libre) al que asiste una audiencia (publico) a
escuchar y/u observar un evento o presentacion cultural, o de tematica educativa, politica, social, o cientifica
(espectaculo, concierto, pelicula, obra de teatro, examen, recital, coloquio, lectura publica, performance,
happening, fiesta, mitin, debate, conferencia, asamblea, etcétera).

Por extensidn, también se llama auditorio al grupo de personas que escucha o que observa una representacion,
es decir, el término también se aplica para hacer referencia a la audiencia.

SILLAS DE AUDITORIOS.

Las sillas de auditorio son similares a las de colectividades, confidentes o reuniones. Dependiendo de cada caso,
claro, podran variar algunas caracteristicas. Sin embargo, en la mayoria de los casos, se suelen utilizar las de
cuatro patas, que normalmente suelen ir en metal, aunque también pueden ir en madera, aunque esto no es lo mas
frecuente. Y siempre cuentan con respaldo y brazos. ero, por ejemplo, también puedes utilizarlas con pala, para
que los usuarios tengan soporte de apoyo, o pueden ir tapizadas.

De hecho, es frecuente que vayan tapizadas, ya que los usuarios suelen pasar bastante tiempo sentados, por lo
que deben resultar comodas. Pero también es posible que se utilicen de polipropileno, en el caso de que no se
vaya a pasar mucho tiempo sentados.

EN QUE ESTANCIAS SE PUEDEN UTILIZAR ESTAS SILLAS.

o Auditorios y salas de conferencias. Por supuesto, puedes utilizarlas en espacios pensados para conferencias,
ya que las sillas estan pensadas para ello.

‘(‘A
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¢ Aulas de formacion. Pero también en aulas de formacion, a las que los usuarios acuden especificamente para
tomar cursos o clases formativas.

e Salas polivalentes. En muchas ocasiones también se pueden utilizar en las salas polivalentes o versatiles. Es
decir, éstas estan pensadas para tener diferentes funciones y utilizarlas en diferentes contextos o situaciones:
formacion, reuniones, actos, etc

2.1.4. ASPECTO REGULATORIO.

-Las reglas aplicables a la modalidad de seleccién de minima cuantia, son las consagradas en el numeral 5
del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, que fue modificado por el articulo 94 de la Ley 1474 de 2011, y no es
posible agregar requisitos, procedimientos o formalidades adicionales.

-Se acude en el desarrollo del presente proceso, a los principios generales establecidos en la Ley 80 de 1993,
puesto que el articulo 23 de la Ley 80 de 1993 establece que las actuaciones en el Proceso de Contratacién
deben desarrollarse con arreglo a los principios de transparencia, economia y responsabilidad, y la ley y la
jurisprudencia constitucional.

-Para el desarrollo del presente proceso los proveedores deberan tener de presente todas las normas
concernientes al consumidor a la proteccién y el ejercicio de los derechosde los mismos, estas disposiciones
se encuentran contempladas dentro de la Ley 1480 de 2011 cuyas disposiciones son de caracter publico. Esta
ley tiene como objetivo proteger, promover y garantizar la efectividad y el libre ejercicio de los derechos de los
consumidores, asi como amparar el respeto a su dignidad y a sus intereses econdmicos, en especial, lo
referente a: 1. La proteccion de los consumidores frente a los riesgos para su salud y seguridad

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), autoridad encargada de velar por los derechos de los
consumidores, no solo ha aunado esfuerzos con el fin de darle un mejor entendimiento a los contenidos,
derechos, novedades e impacto que tiene este Estatuto, sino que ademas, ha puesto a disposicién de la
poblacién todos los mecanismos necesarios a través de los cuales pueden hacer efectiva dicha Ley. Dentro de
sus principios generales, esta Ley - que beneficia a todos los colombianos.

Por lo que adicional a las exigencias requeridas en el presente proceso se deberan atender todas las
estipulaciones sobre derechos y deberes, calidad idoneidad y seguridad, garantias los términos de las mismas,
asi como sus responsables, las autoridades competentes y sus facultades.

-El comité juridico estructurador sefiala que el objeto del presente proceso, es licito y no contraviene normas
de caracter publico, el mismo existe en el Comercio y se encuentra determinado en su género. (Articulo
2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, Deber de andlisis de las Entidades Estatales).

EI EJERCITO NACIONAL — CENAC PA. tiene la capacidad juridica para adquirir estos bienes y servicios, ésta
en capacidad de contraer derechos y obligaciones y hacerlos exigibles dentro del proceso.

-Articulo 24 de la Ley 80 de 1993, del Principio de Transparencia. ...” 20. En los procesos contractuales
los interesados tendran oportunidad de conocer y controvertir los informes, conceptos y decisiones que
se rindan o adopten, para lo cual se estableceran etapas que permitan el conocimiento de dichas
actuaciones y otorguen la posibilidad de expresar observaciones”...

2.3.5 ESTUDIO DE LA OFERTA
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La entidad ha podido identificar posibles oferentes en el mercado regional, nacional y extranjero, en especial en
las grandes ciudades con capacidad de proveer los bienes requeridos objeto del presente estudio, los cuales
tienen la posibilidad de participar en el proceso contractual y suministrar a la entidad el bien o servicio que permita
cubrir la necesidad.

Consultadas las bases de datos e informacién del (RUES) Registro Unico Empresarial y Social, se identifico los
siguientes posibles proveedores que se describen a continuacion, asi como también a través de la plataforma

SECORP I, algunas tales como:

Nit RAZON SOCIAL Depqrt_a_mento de la direccion del
domicilio
900007122 | DISTRIBUIDORA COLOMBIA G.C.S.A.S ANTIOQUIA
890914515 | SOCODA SAS ANTIOQUIA
890206611 | DISTRIBUIDORA RAYCO SAS BOGOTAD.C.
890932124 | REJIPLAS SAS ANTIOQUIA
860002122 | IMA-INDUSTRIA DE ARTICULOS DE MADERA S.A.-EN REORGANIZACION BOGOTAD.C.
900060329 | DISTRIBUCIONES BARU SA ANTIOQUIA
800140250 | ANDRADE Y CIA SAS VALLE
830091748 | CRUSARDI SAS BOGOTAD.C.
830087848 | TUGO SAS BOGOTAD.C.
800244560 | OFIPARTES S.A. CUNDINAMARCA
821002557 | PUERTO MADERO SAS VALLE
890311274 | CARVAJAL ESPACIOS S.AS. VALLE
830121796 | DOMINA S.A. BOGOTAD.C.
860050753 | MODUART SA - EN REORGANIZACION BOGOTAD.C.
860033419 | FAMOC DEPANEL S,A. CUNDINAMARCA
805026021 | RTA DESIGN SAS VALLE
830048433 | INBIMA SAS BOGOTAD.C.
890404363 | ALMACEN BC SAS BOLIVAR
900007654 | INVERSIONES MPA SAS BOGOTAD.C.
800007370 | DIPER DISENADORES LTDA BOGOTAD.C.
860529068 | COLDISENO SAS BOGOTAD.C.
800016289 | INVERSIONES DINASTIA E.U ANTIOQUIA
890330605 | DIVIMUEBLES OTERO SAS VALLE
800028446 | MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A. CUNDINAMARCA
900341312 | THE MATTRESS WAREHOUSE SAS BOGOTAD.C.
890116937 | CREDITITULOSSAS ATLANTICO
900663410 | UNIBUILES S.A. ANTIOQUIA
860042414 | IMPRODEMA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA CUNDINAMARCA
800130904 | FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA SAS BOYACA
811043214 | INVERSIONES JALBOR S.A.S ANTIOQUIA
800198008 | METAL SPORT SAS BOGOTAD.C.
800049527 | INDUSTRIA DE MUEBLES DEL VALLE S.A VALLE
860511911 | SERIES LTDA CUNDINAMARCA
890329014 | METALICAS APOLO LTDA VALLE
900220829 | CARCO-SEVE S.AS. CESAR
830515513 | MORALES JIMENEZ & CIASEN C.S SAN ANDRES Y PROVIDENCIA
830050213 | V&V INTERFLEXO S.A.S V&V INTERFLEXO S.A.S BOGOTAD.C.
830066519 | HIPERMERCADO CENTRAL DE S.A.S. BOGOTAD.C.
800010319 | DE TODO PARA EL HOGAR S.A ATLANTICO
811025629 | CDI EXHIBICIONES SAS ANTIOQUIA
900061516 | MUEBLES JAMAR S.A ATLANTICO
807005018 | moblacasa ltda. NORTE DE SANTANDER
891701917 | COLVENTAS BOLIVAR
800158705 | ARCHIVO TOTAL SAS EN REORGANIZACIOM BOGOTAD.C.
830142628 | INVERSIONES ASES SAS BOGOTAD.C.
800009732 | MUEBLES ALBURA LTDA RISARALDA
819005629 | DELCO S.A.S. MAGDALENA
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Departamento de la direccion del

Nit RAZON SOCIAL e
domicilio

860532931 | INDUMUEBLES HERNANDEZ S.A.S. CUNDINAMARCA
800026833 | JOTAVEL SAS ANTIOQUIA
900222766 | SU SOLUCION INMEDIATA SAS ATLANTICO
860510142 | INVERSIONES GUERFOR S.A BOGOTA D.C.
860002066 | ARTEFACTOS AMERICAN SAS BOGOTAD.C.
860058433 | TORNILLERIA INDUSTRIAL SAS BOGOTAD.C.
890802350 | CEVECO SAS CALDAS
802022738 | TECNO-OFFICE INTERNATIONAL SAS. EN REORGANIZACION ATLANTICO
811005856 | CREDIOFERTAS SAS ANTIOQUIA
830036940 | MODERLINE SAS BOGOTAD.C.
830084038 | "SOLUTIONS GROUP SAS" CUNDINAMARCA
890934939 | ALMACEN NAVARRO OSPINA SA ANTIOQUIA
890001600 | IVAN BOTERO GOMEZ S.A QUINDIO
800135342 | LAGOBO DISTRIBUCIONES S.A.S. LGB S.AA.S. RISARALDA
800048663 | DOTAESCOL LTDA CUNDINAMARCA
801000755 | BOTERO LOSADA S.A QUINDIO
811023841 | DISTECSA S.AS. ANTIOQUIA
860514346 | CONTRACT SA BOGOTAD.C.
860528329 | MUEBLES Y ACCESORIOS SA BOGOTAD.C.
860069559 | HIMHER Y CIA SOCIEDAD DE FAMILIA SA BOGOTAD.C.
830064756 | AMPLEX DE COLOMBIA COMPANIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA | BOGOTAD.C.
830074655 | PROYECFORMAS LTDA- EN REORGANIZACION BOGOTAD.C.
900267252 | BP SURTICREDITOS SAS VALLE
800189150 | SPLENDOR PUBLICIDAD S A VALLE
890907052 | INDUSTRIAS OFFILINE SAS ANTIOQUIA
900199864 | DONADO DESIGN S.A.S. BOGOTAD.C.
890323667 | METALICAS JEP SAS VALLE
811009358 | CUEROS Y DISENOS SAS. ANTIOQUIA
890936560 | DEMETALICOS SAS ANTIOQUIA
900333755 | ARPESOD ASOCIADOS SAS NARINO
900208659 | DAMIS SA VALLE
900255181 | HOGAR Y MODA S.A.S ANTIOQUIA
800006332 | ARQUIMUEBLES SAS ANTIOQUIA
802000282 | DISTRIBUIDORA CRECIUNION LTDA ATLANTICO
830095579 | INVERSIONES INNOVAR DE COLOMBIA SA BOGOTAD.C.
800014574 | DUCON S.A.S. ANTIOQUIA
800061774 | PRODUCION Y DISTRIBUCION DE MOBILIARIOS ARQUITECTONICO ANTIOQUIA
900243673 | VIVA HOME SAS ATLANTICO
890929175 | MUEBLES FABRICAS UNIDAS S.A.S. ANTIOQUIA
890112870 | ASYCO SAS ATLANTICO
800134773 | SOLINOFF CORPORATION SA CUNDINAMARCA
811031313 | CASAMAGNA S.A. CASAMAGNA S.A. ANTIOQUIA
900588073 | MARGIL ICM SAS ANTIOQUIA
800228372 | ORGANIK SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS BOGOTAD.C.
830092384 | SERVEX COLOMBIA SAS BOGOTAD.C.
830087479 | VIALAMBRE LIMITADA BOGOTA D.C.
802002875 | REFRINORTE SAS ATLANTICO
900361480 | SCHALLER DESIGN GROUP SAS BOGOTA D.C.
830123972 | HIGH CLASS CORPORATION S.A. BOGOTA D.C.
800217686 | FROG DESIGN SAS BOGOTAD.C.
800120677 | AINECOL SAS HUILA
805015480 | BODEGA DEL MUEBLE SA. VALLE
890902687 | SCANFORM S.A.S. ANTIOQUIA
890927986 | LINEAS Y DISENOS SAS ANTIOQUIA
900802186 | MAXIMUEBLES JC SAS SANTANDER
900292788 | COMERLOA S.A.S ANTIOQUIA
860059687 | MULTIPROYECTOS SA BOGOTAD.C.
860061577 | INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA LTDA BOGOTA D.C.
890900297 | MUMA SAS ANTIOQUIA
800137486 | GRUPO MANSION SAS BOGOTA D.C.

o 207

ADTEL ORTALECOMENTO ELA PROFESONALZACON TR
Y COHESHN CE AR

Cra 50 N° 18-92 - Puente Aranda - Bogota - Cundinamarca.
No. del Conmutador - 4291458 Ext. 38985
Direccion electrénica: cenacpue@buzonejercito.mil.co

19



ESTUDIO PREVIO DEL PROCESO DE MINIMA CUANTIA NO. 168-CENACPA-2020, CUYO OBJETO ES LA “ADQUISICION E INSTALACION DE

MOBILIARIO PARA EL COMANDO DE ADQUISICIONES DE EJERCITO (COADE)”, VIGENCIA 2020” 20

. Departamento de la direccion del

Nit RAZON SOCIAL domicilio
860000091 | WONDERFUL MUEBLES SPAZIO W S.A.S. BOGOTAD.C.
890206997 | INVERSIONES ARENAS SERRANO SAS SANTANDER
801000091 | INDUSTRIAS DOFI SAS QUINDIO
860404791 | MUEBLES Y PLASTICOS SAS BOGOTAD.C.
890900691 | FELOT S.A. ANTIOQUIA
900074193 | RSA INVERSIONES SAS BOGOTAD.C.

Cabe anotar que en la base de datos de la Camara de Comercio y de los gremios y cualquier otro sistema de
informacién empresarial o sectorial disponible en el mercado se puede verificar los posibles proveedores
pertenecientes al sector de estudio.

CADENA DE PRODUCCION, DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION:
El sector comercializacion representa una cadena de distribucidn importante, ya que se basa en la generacién de

ventajas competitivas en el sentido de que no se genera la produccién de algun bien sino se utiliza el factor
intelectual y comercial, asi las cosas se muestra la cadena de produccion en el sector de coemercializacion.

CADENA
e SUMINISTRO

2.3.6. ESTUDIO DE LA DEMANDA

Por medio de los diferentes procesos publicos la entidad en el pasado ha podido suplir la necesidad de los bienes
requeridos en el presente estudio, considerando que en el mercado local, nacional o extranjero existe pluralidad
de personas naturales o juridicas en capacidad de suplir los bienes o servicios demandados. Es asi como han
participado y presentado oferta los proveedores interesados a quienes se les ha adjudicado el contrato, sin que
existan antecedentes de incumplimiento por parte de los mismos.

Es asi como los Bienes y/o servicios demandados por la entidad y plasmados en los presentes estudios para suplir
la necesidad de la unidad han sido contratados en vigencias anteriores sin que se presente contratiempo o limitante
alguna en su entrega por parte del contratista, al igual que han sido recibidos y cancelado previo el cumplimiento
de los requisitos legales que demanda la unidad y la legislacién colombiana.
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Para abordar el estudio de la demanda la Entidad contesta las siguientes preguntas:

¢Como ha adquirido la Entidad Estatal en el pasado este bien y/o servicio?

En el registro historico de la Central Administrativa y Contable Puente Aranda se evidencia que existe la suscripcién
de contratos con caracteristicas similares al del presente proceso en las vigencias 2018, 2019 y 2020 asi:

ANTECEDENTES DE LA ENTIDAD
MODALIDAD DE
No.CONTRATO | HO0PCDAD B | CONTRATISTA OBJETO DELCONTRATO VALOR FECHA
LA ADQUISICION E INSTALACION DE
119-CENACPA- MOBILIARIO Y ENSERES PARA EL COMANDO | $86.000.000
ke MINIMACUANTIA | ISOMUEBLES SAS 3mSR eIT0 (CORDE 2110412020
IGENCIA 2020
216- CENACPA- :
e MINIMA CUANTIA | KANDERI GROUP SAS  |ADQUISICION DE SILLAS PARA EL BAINT $19.047.200| 0411212019
” 153-CENACPA-2018 "ADQUISICION
;g?éCENACPA' MINIMA CUANTIA SQMSA COMPANIA MOBILIARIO Y ENSERES PARA EL BATALLON | $3.993.241| 0311012018
AS. DE SANIDAD (SL. JOSE MARIA HERNANDEZ)"
;gﬁéCENACPA' MINIMA CUANTIA |GAMA.COMPARIASAS ADQUISICION MOBILIARIO Y ENSERES §3.966.0001 50012018

ADQUISICIONES REALIZADAS POR OTRAS ENTIDADES CON EL MISMO O SIMILAR OBJETO
(INFORMACION SECOP).

Una vez realizada la Consulta en el Sistema Electronico de Contratacion Publica (Colombia Compra Eficiente)
SECOP I, se pudo evidenciar que diferentes entidades estatales han publicado varios contratos con
caracteristicas similares, se mencionan entre otros los siguientes:

Entidad Estatal Referencia Descripcion Fecha Cuantia Estado
4 - Proceso
DEPARTAMENTO ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO S
DEL ATLANTICO MC-015-2020 PARA LAS OFICINAS 12/08/2020 $72.131.319 zgfsglrgzio y
Rama Judicial - CONTRATAR LAADQUISICION E INSTALACION Proceso
Direccion Seccional DE MOBILIARIO PARA LAADECUACION Y o
de Administracion | S 1 02 DE 2020 MEJORAMIENTO DE LAS SALAS DE AUDIENCIA| 0/08/2020 | §230.132.711 zgf;’g'r‘;fj? y
Judicial de Popayén EN EL DISTRITO JUDICIAL DE POPAYAN
FONDO ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO Proceso
ROTATORIO DE LA| SUBASTA-008-2020 Y ENSERES, CON DESTINO A LA POLICIA 16/07/2020 $284.375.000| adjudicadoy
POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA celebrado
PO LTANA ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO Proceso
DE CARTAGENA PN MECAR SA018/2020| Y ENSERES PARA DOTAR LA ESTACION DE 26/06/2020 $249.251.120| adjudicado y
POLICIATURBACO BOLIVAR celebrado
DE INDIAS
VA LAADQUISICION E INSTALACION DE Proceso
Y CONTABLE 119-CENACPA-2020 MOBILIARIO Y ENSERES PARA EL COMANDO | 21/04/2020 $86.000.000| adjudicadoy
PUENTE ARANDA DE ADQUISICIONES DE EJERCITO celebrado
FONDO . ) Proceso
ROTATORIO DE LA| MC-013-2020_4 ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO | 24/03/2020 $ 35.650.000| adjudicadoy
POLICIA celebrado
ﬁig%ﬂﬁL DE Contratar la adquisicion e instalacion de mobiliario Proceso
CONTRATACION CCE-138-5-2020 para las oficinas de la Agencia Nacional de 24/02/2020 $21.800.000| adjudicadoy
: Contratacion Publica - Colombia Compra Eficiente celebrado
PUBLICA -
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Entidad Estatal Referencia Descripcion Fecha Cuantia Estado
DIRECCION _—
GENERAL Adquisicion e instalacion de mobiliario para el i
VARITMA - INRED | MC-140-GINREDG-2019 | idhisoin & neaeon oo e o 1911212019 $ 11.452.552| adjudicado y
3 celebrado
. ADQUISICION E INSTALACION DEL MOBILIARIO
JARDIN - PARA EL LABORATORIO INFANTIL UBICADO EN Proceso
BOTANICO JOSE | JBB-SA-SH0212019 | paae b oo OO A oo 1211212019 $49.658.101| adjudicado y
CELESTINO MUTIS Nt celebrado
gllzsggg/lgco ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO Proceso
, MC-1348-2019-RIS PARA LA SEDE DE LA TERRITORIAL 411212019 $37.225.210| adjudicadoy
AGUSTN RISARALDA lebrad
CODAZZI celebrado
INSTITUTO Adaquisicion e instalacion de mobiliario para la Proceso
COLOMBIANO DE conformacion de las bibliotecas especializadas del S
ANTROPOLOGIAE SASIP 014 2019 ICANH, en los municipios de Santa Marta, San 221112019 $231.002.086 235323%0 y
HISTORIA José del Guaviare, Tierradentro y San Agustin...
DEPARTAMENTO . . Proceso
DE POLICIA ;’g‘gEGUA MIC 034 Q%%&’ﬂg:gg E INSTALACION DE 11112019 $16.125.000| adjudicado y
GUAJIRA celebrado
POLICTA - -
IonAL. ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO _—
PNDECASMIC064 | PARALAOFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO 0ce:
DEPARTAMENTO | P11 TR DEARTAMENTO DE POLCIA 23/10/2019 $9.586.307| adjudicadoy
DE POLICIA CASANARE celebrado
CASANARE
POLICIA . . Proceso
METROPOLITANA E&g"EMAZ MIC 054 é%%gg'gg“ E INSTALACION DE MOBILIARIO | 45/40/5019 $15.732.000| adjudicado y
DE MANIZALES celebrado
DIRECCION Erceres b s Gantanis o Pusrs o Aauoa do Proceso
GENERAL MC-268-SUBAFIN-2019 | ~7° cr;)on s o peciﬁcaciones ounias 16/08/2019 $31.561.980| adjudicado y
MARITIMA-DIMAR - P celebrado
suministradas.
Contratar la adquisicion e instalacion del mobiliario
SECRETARIA ) ’ L o . Proceso
JURIDICA SUD-LP-003-2019 Li?;’jrlfs r‘;";ﬁggﬁgﬂf‘;ﬁ;ﬁ'CjeDs'Z”r';a';Jifr'an 2000812019 | $948552.716| adjudicado y
DISTRITAL ora tal i P q q celebrado
ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO
FONDO Y ENSERES, DENTRO DEL PROGRAMA DE —_—
FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO, oce
Egzlﬁglgmo DELA| SUBASTAD102019 | [ CieTicoY AERONAUTICO DE LAESCUELA | SDO72019 | §134491000 22{;1&;33)0 y
DE AVIACION POLICIAL Y LA COMPARIA
ANTINARCOTICOS DE AVI
FONDO ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO Proceso
ROTATORIO DE LA| SUBASTA-011-2019 | CON DESTINO AL AREADE AVIACION DELA | 19/07/2019 $99.960.000| adjudicado y
POLICIA POLICIA NACIONAL celebrado
gl\cii/g-sggégm 024-DISAN-FAC- ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO Proceso
, CACOM-1-ESM5117- | Y ENSERES CON DESTINO A SANIDAD MILITAR | 20/06/2019 $40.400.000| adjudicadoy
AEREA 2019 DE CACOM-1 celebrado
COLOMBIANA ©
SECRETARIA Proceso
GENERALDE LA | SGA-SASI-09-2019 Adauisicién e Instalacion del Mobiliario 241052019 | $630.269.330| adjudicadoy
ALCALDIA MAYOR celebrado
POLICIA Proceso
gEETROPOL'TANA ;g'1g”EBUC MICO16 | ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO | 810512019 $42.492.444| adjudicadoy
BUCARAMANGA oelebrado
’ég“L"S%IDAE_ CONTRATAR LA ADQUISICION E INSTALACION Broseso
COMANDO 0021-ARC-CGAMA-2019 | DE MOBILIARIOS Y ENSERES TALES COMO | 47,5409 $35.000.000| adjudicado y
CLOSET, ARMARIOS, GABINETES DE COCINAY
GUARDACOSTAS POLLO MUEBLE DE COCINA celebrado
DEL AMAZONAS
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Entidad Estatal Referencia Descripcion Fecha Cuantia Estado

ADQUISICION E INSTALACION DE

POLICIA ; Proceso
MOBILIARIOS Y ENSERES PARA LA POLICIA o

gEE':'g{EgSé_ITANA PN METIB MIC 021 2019 METROPOLITANA DE IBAGUE Y UNIDADES 15/03/2019 $40.122.040 igfgg:gzgo y
ADSCRITAS

INSTITUTO

NACIONAL DE Adaquisicion e instalacion de mobiliario y elementos Proceso

VIGILANCIA DE SA-SI 044 DE 2018 para los laboratorios y oficinas de las sedes 28/09/2018 $159.423.110| adjudicado y

MEDICAMENTOS Y administrativas del Invima a nivel nacional. celebrado

ALIMENTOS

CENTRAL 4 4 Proceso

ADMINISTRATIVA ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO o

Y CONTABLE - 101-CENACCALI-2018 Y ENSERES PARA EL DMCAL 17/09/2018 $18.000.000 22{;3;3(;0 y

CENAC - CALI

CENTRAL “ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO Proceso

ADMINISTRATIVA Y ENSERES CON DESTINO A LAS UNIDADES o

Y CONTABLE - 096-CENACCALI-2018 CENTRALIZADAS POR LA CENAC-CALI, 17/08/2018 $ 74.000.000 22{;3;3(;0 y

CENAC - CALI VIGENCIA 2018".

. ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO

Empresa Naciona EN EL CENTRO ZONAL SUR ORIENTE Proceso

Desarrollo Territorial SIN 016-2018 MEDELLIN DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE 4/08/2018 $532.658.661| adjudicadoy

- ENTerritorio BIENESTAR FAMILIAR ~ ICBF EN LA CIUDAD DE celebrado
MEDELLIN — ANTIOQUIA

ggulTl\lﬁgl{'RATIVA ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO

Y CONTABLE 181- Y ENSERES PARA EL CAIMI, UNIDAD Proceso

ESPECIALIZADA CENACINTELIGENCIA- | CENTRALIZADA POR LA CENTRAL 2/08/2018 $196.000.000| adjudicado y

CENAC 2018 ADMINISTRATIVAY CONTABLE ESPECILIZADA celebrado

INTELIGENCIA PARA LA INTELIGENCIA

CENTRAL ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO Proceso

ADMINISTRATIVA | 060-CENACIBAGUE- Y ENSERES PARA LAS UNIDADES 14/06/2018 $34.000.000| adjudicado

Y CONTABLE - 2018 CENTRALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE POR AR cefebra do y

CENAC - IBAGUE LA CENAC REGIONAL IBAGUE, VIGENCIA 2018.
Adquisicion e instalacion de mobiliario y enseres

COMANDO AEREO ) . Proceso

DE TRANSPORTE 1G08-00-L-CATAM- para dotar Ias’nuevaGS |nsta|a0|%nes del Grqpo de 271102017 $28.256.297| adjudicadoy

MILITAR RUAL-2017 Inteligencia Agrea- RUIA del Comando Aéreo de celebrado
Transporte Militar CATAM.

INSTITUTO C . g

GEOGRAFICO SUBASTA Aqq_wswlon e |nlstaIaC|on dg moblllarlo’ para las _ Prc_)cego

AGUSTIN ELECTRONICA No. 8 of|cmas Qel Instituto Geografico Agustin Codazzia | 8/09/2017 $1.592.914.036| adjudicado y

CODAZZI nivel nacional celebrado

TECNICAS DE ANALISIS DE LA INFORMACION.

La informacién contenida en el presente proceso corresponde a las consultas realizadas a las diferentes entidades
que manejan contextos econdmicos técnicos y regulatorios claros aplicables a los proceso de contratacion,
basados en los planes de necesidades planteados por la unidades ejecutoras. El estudio del sector se realizé
teniendo en cuenta los parametros establecidos para ello por las guias emitidas por Colombia Compra Eficiente.

3. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR Y LA IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR.

3.1. OBJETO: “ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO PARA EL COMANDO DE ADQUISICIONES
DE EJERCITO (COADE)”, VIGENCIA 2020

3.2. MODALIDAD DE CONTRATACION: MINIMA CUANTIA

3.3. CONTRATO A CELEBRAR: COMPRAVENTA

o 2000
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3.4. CODIGO DE CLASIFICACION DE BIENES Y SERVICIOS

De conformidad con el Clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas (Version 14 del UNSPSC)
contenido en la direccion http://www.colombiacompra.gov.co/Clasificacion, la siguiente es la codificacion del
servicio requerido por la Entidad:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO CODIGO UNSPSC
(56) Muebles, | (11) Muebles | (21) Asientos | (01) Silleteria para | 56112101
Mobiliario y | comerciales e auditorios 0
Decoracion industriales estadios 0 uso

especiales

3.5. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las especificaciones técnicas solicitadas dentro del presente proceso estan delimitadas de la siguiente manera:

VALOR
CLASIFICADOR POR OBJECTO DEL GASTO NOMBRE DE LA CUENTA ASIGNADO
MUEBLES, DEL TIPO UTILIZADO | $9.014.250,
A-02-01-01-003-08-01-2 EN OFICINAS 00
< UNIDA
CODIG
= - D DE | NECESIDA | NECESIDA UNSPSC
Ll
= DAONE DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO MEDID D D TOTAL (CCE)
A

SUMINISTRO E INSTALACION SILLA AUDITORIO CON
MESA DE ESCRITURA. MEDIDAS: ALTURA TOTAL 96
CM, PROFUNDIDAD 70 CM, ANCHO DE 56 CM (DEL
CENTRO DEL DESCANSABRAZO). FABRICADA EN
TUBO RECTANGULAR DE 3” X 1”7, BASE EN LAMINA
TROQUELADA  CALIBRE 16 CON DOS (2)
PERFORACIONES CADA SOPORTE, PARA ANCLAR AL
PISO CON CHAZO EXPANSIVO DE 5/16, LATERALES
PARA BRAZO TIPO CAJON EN LAMINA COLD ROLLED,
PINTURA ELECTROSTATICA, FORRADOS EN PARNO,
381121 COMPONENTES PARA ASIENTO Y ESPALDAR
1 6 INTERNOS EN MADERA CONTRACHAPADA DE 12 MM UN 14 14 56112101

CON ESPUMA INYECTADA DENSIDAD 60, EN EL
ESPALDAR DE 7 CM Y ASIENTO DE 12 CM, CON
SISTEMA ABATIBLE POR GRAVEDAD, TAPIZADA CON
PANO ATLANTA COLOR 10, MESA DE ESCRITURA EN
MADERA TIPO TRIPLEX DE 18 MM, CON TUERCA UNA
PARA SU FIJACION, TRATADA CON SELLADOR Y LACA
SEMI MATE PARA OBTENER UNA TONALIDAD TIPO
WENGUE, DESCANSABRAZOS EN CAUCHO ESPUMA
INYECTADO DE ALTA DENSIDAD TIPO POLIURETANO
COLOR NEGRO.
. Imagen de referencia No. 1
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De acuerdo con el analisis del Comité Técnico Estructurador, se establecieron los requerimientos técnicos del
presente proceso contractual, de conformidad con las normas y/o fichas técnicas de los elementos requeridos, que
incluyen el detalle de cada bien que se pretende adquirir en el proceso contractual.

En consecuencia, los proponentes deberan con su oferta acreditar que cumplen la totalidad de las
exigencias previstas en el anexo técnico.

3.6. ORIGEN DEL BIEN Y/O SERVICIO.

La contratacion de los servicios objeto del presente proceso, se encuentran disponibles en el mercado nacional y
extranjero, por lo tanto en virtud de lo previsto en el articulo 21 de la ley 80 de 1993, se preferira la oferta de origen
nacional en el mercado.

En virtud de lo prescrito en el articulo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con lo establecido
en el paragrafo 2° del articulo 94 de la Ley 1474 de 2011, en desarrollo de los procesos de seleccion de minima
cuantia las entidades estatales se abstendran de aplicar las reglas y procedimientos establecidos para las demas
modalidades de seleccion, asi como de adicionar etapas, requisitos o reglas a las expresamente establecidas en
las normas citadas.

Por lo anterior, en el presente proceso no se le dara aplicabilidad a la Ley 1089 de 2006 y el decreto reglamentario
660 de 2007, ni a la Ley 816 de 2003.

4. MODALIDAD DE SELEQCI()N DEL CONTRATISTA, INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE
SOPORTAN SU SELECCION.

Conforme establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, el articulo 94 de la ley 1474 de 2011 y el Decreto
Unico Reglamentario 1082 de 2015 y, teniendo en cuenta que se requiere contratar la “ADQUISICION E

é’. A0 DEL FORTALECINENTO OE LA PROFESIONALIZACION MLTAR
ge 2“2“ Y COHESION € LAFLERZA © I
Cra 50 N° 18-92 - Puente Aranda - Bogota - Cundinamarca. Sy V
No. del Conmutador - 4291458 Ext. 38985 pra

Direccion electrénica: cenacpue@buzonejercito.mil.co



ESTUDIO PREVIO DEL PROCESO DE MINIMA CUANTIA NO. 168-CENACPA-2020, CUYO OBJETO ES LA “ADQUISICION E INSTALACION DE
MOBILIARIO PARA EL COMANDO DE ADQUISICIONES DE EJERCITO (COADE)", VIGENCIA 2020 26

INSTALACION DE MOBILIARIO PARA EL COMANDO DE ADQUISICIONES DE EJERCITO (COADE)”,
VIGENCIA 2020” se convoca a los interesados a presentar ofertas de acuerdo a las condiciones establecidas en
el presente estudio.

Teniendo en cuenta el presupuesto oficial asignado para este proceso, el cual no supera el 10% de la menor
cuantia, es claro que el presente proceso se enmarca en las estipulaciones contenidas en la Ley 80 de 1993; el
articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, el cual establece las modalidades de seleccion y la procedencia de cada una de
ellas; el articulo 94 de la Ley 1474 de 2011 y el articulo 2.2.1.2.1.5.1. del Decreto 1082 de 2015, el cual regula el
procedimiento para la modalidad de seleccion de MINIMA CUANTIA.

El procedimiento establecido para el desarrollo del proceso de seleccion se sujetara a las reglas establecidas en
articulo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto No. 1082 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario
del Sector Administrativo de Planeacién Nacional" y la Ley 1474 de 2011, asi:

“.Articulo 2.2.1.2.1.5.2. Procedimiento para la contratacion de minima cuantia. Las siquientes reglas
son aplicables a la contratacion cuyo valor no excede del 10% de la menor cuantia de la Entidad Estatal,
independientemente de su objeto:

Numeral 4. La Entidad Estatal debe revisar las ofertas econémicas y verificar que la de menor precio
cumple con las condiciones de la invitacién. Si ésta no cumple con las condiciones de la invitacion, la
Entidad Estatal debe verificar el cumplimento de los requisitos de la invitacién de la oferta con el
segundo mejor precio, y asi sucesivamente.

Numeral 6. La Entidad Estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las
condiciones establecidas en la invitacion a participar en procesos de minima cuantia. En la aceptacion
de la oferta, la Entidad Estatal debe informar al contratista el nombre del supervisor del contrato...”

El principio de economia procesal se define como la aplicacion de un criterio utilitario en la realizaciéon empirica
del proceso con el menor desgaste posible de la actividad jurisdiccional.

Por su trascendencia juridica y social, el principio de economia procesal pertenece a la tematica de la politica
procesal y, por consiguiente, constituye una prioridad que el legislador debe tener en cuenta como inspirador de
las formulaciones legales, sea implantandolo como un principio encaminado a configurar un ordenamiento procesal
de acuerdo al criterio utilitario en la realizacion del proceso, o sea configurdndolo como un poder-deber del juez
en la realizacion del proceso.

Los puntos de ataque del criterio utilitario se refieren a la duracidén del proceso y al costo de la actividad
jurisdiccional que el principio de economia no ignora ni repudia, sino que, aceptando que el proceso tiene una
dimension temporal y que el proceso significa un gasto, trata Unicamente de regularlos en forma tal que no
conspiren seriamente contra el justiciable.

Sin embargo, como norma de interpretacién, formaliza el precepto mediante la utilizacion de locuciones

comparativas: "mas rapida y econdmica", "mayor economia", expresiones que carecerian de significado si no
encontraran correlato en el ordenamiento procesal.

Oportuna como expresién de caracter general o pragmatica, la inapropiada redaccion del precepto, es criticable
porque significa una formulacion polémica, ya que en su esencia el principio de economia procesal no se define
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por la pugna de la rapidez contra la lentitud ni de lo gratuito contra lo oneroso; en todo caso, lo apropiado seria
invertir los términos de la formulacion estableciendo que se preceptua la realizacién del proceso y la actuacion de
los sujetos procesales menos lenta y menos dispendiosamente, que sélo se diferencia de la anterior -formula
optimista- en el escepticismo que comporta la frase.

Despojado, pues, de estas formulaciones programaticas, poco normativas, el principio de economia procesal
adquiere categoria de principio general de caracter politico-procesal por sus aplicaciones concretas, a saber: a)
economia financiera del proceso; b) simplificacion y facilitacion de la actividad procesal.

Que la Sentencia C- 037/98 establece: “PRINCIPIO DE ECONOMIA PROCESAL-Finalidad/SANEAMIENTO DE
NULIDAD: El principio de la economia procesal consiste, principalmente, en conseguir el mayor resultado con el
minimo de actividad de la administracion de justicia. Con la aplicacion de este principio, se busca la celeridad en
la solucion de los litigios, es decir, que se imparta pronta y cumplida justicia. En virtud de la economia procesal, el
saneamiento de la nulidad, en general, consigue la conservacion del proceso a pesar de haberse incurrido en
determinado vicio, sefialado como causal de nulidad”.

Razones por las cuales es aplicable la normatividad establecida en nuestro ordenamiento juridico, para efectos de
adelantar un proceso de seleccion bajo la modalidad de minima cuantia.

NOTA: El presente proceso de contratacion se realizara por la modalidad de Minima Cuantia, esta decision
se establece toda vez que el presupuesto oficial es inferior a la menor cuantia de conformidad con lo
dispuesto por el Consejo de Estado, Seccion Tercero — Subseccion A, Radicacion No. 11001 03 26 000 2016
00017 00, expediente 56307.

4.1. NORMAS APLICABLES.

oConstitucion Palitica.

elLey 57 de 1887 “Cddigo Civil".

eLey 1564 de 2012 “Codigo General del Proceso”.

eDecreto 410 de 1971 “Codigo de Comercio”.

eLey 1437 de 2011 “Cadigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.

eLey 80 de 1993. Estatuto General de Contratacidn de la Administracion Publica.

eLey 816 de 2003 “Por medio de la cual se apoya a la industria nacional a través de la contratacion publica".
eLey 1150 de 2007 “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la ley
80 de 1993y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratacion con recursos publicos”.

eLey 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupcién).

eDecreto Ley 019 de 2012 “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos
y trdmites innecesarios existentes en la Administracion Publica, reglamentado por el decreto 1450 de 2012”.
eResolucién No. 6302 del 31 de julio de 2014, Manual de contratacion del Ministerio de Defensa Nacional.
eDecreto 1082 del 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector
Administrativo y Planeacion Nacional’.

eResolucién de Delegacion del Ministerio de Defensa Nacional No. 4519 del 27 de Mayo de 2016 y las demas
normas concordantes con la materia que rijan o lleguen a regir los aspectos del presente proceso de seleccion
y en todo lo demés no regulado expresamente se aplicaran las normas comerciales y civiles.

eDirectiva Permanente No. 194 de 2017 “Directiva Permanente del proceso de adquisicion de Bienes y
Servicios” del Ministerio de Defensa Nacional.

eEstatuto del Consumidor.
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eEstatuto Tributario.

eLas demas normas que rijan o lleguen a regir los aspectos relacionados con la materia y aspectos del
presente proceso.

eLey 1882 de 2018 “Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer la
contratacion publica en colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras disposiciones”.

el as circulares de demas directivas emitidas por Colombia compra eficiente.

oCirculares emitidas por Colombia Compra Eficiente.

eDecreto 1050 de 2014

MODALIDAD DE CONTRATACION APLICA
LICITACION PUBLICA
SELECCION ABREVIADA
CONCURSO DE MERITOS
CONTRATACION DIRECTA
MINIMA CUANTIA X

4.2.NORMATIVIDAD SOBRE ESTUDIOS PREVIOS:

De conformidad con el Numeral 12 del Articulo 25 de la Ley 80 de 1993, modificado por el articulo 87 de la Ley
1474 de 2011 y el Articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, los Estudios Previos son el soporte en la
elaboracién de la invitacién publica, del proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones definitivos y el contrato.

5. PRESUPUESTO ASIGNADO DE ACUERDO CON LA DISTRIBUCION DEL PLAN DE COMPRAS.
5.1. PRESUPUESTO ASIGNADO

El Gobierno Nacional mediante Decreto 2411 del 30 de diciembre de 2019 “Por el cual se liquida el Presupuesto
General de la Nacion para la vigencia fiscal de 2020, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los
gastos”. De igual forma dicho presupuesto fue clasificado en Recurso 10 el cual respalda la presente adquisicion.

EL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL PRESENTE PROCESO ES POR EL VALOR DE NUEVE MILLONES
CATORCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ($9.014.250) MC/TE Y SE ENCUENTRA RESPALDADO
POR EL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 15320 DEL 20 DE JUNIO DE 2020
AMPARADOS BAJO EL RUBRO PRESUPUESTAL A.02.01.01.003.008 MUEBLES, INSTRUMENTOS
MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGUEDADES, SEGUN RECURSO 10 EXPEDIDO POR EL JEFE
DE PRESUPUESTO CENAC P.A, distribuidos de la siguiente forma:

ARTICULO
5 UNIDAD 0 PRESUPUESTO
PRESUPUESTAL (SIIF RECURSO DESCRIPCION DEL RUBRO BENEFICIADA % ASIGNADO
NACION)
MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES,
A-02-01-01-003-08 10 ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGUEDADES COADE 100% $9.014.250
VALOR TOTAL 100% $9.014.250
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
=
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5.2. ANALISIS ECONOMICO DE PROYECCION DE PRECIO Y CANTIDADES.

PRECIO HISTORICO.

De conformidad con lo mencionado en los antecedentes del presente estudio, la CENAC PA ha realizado contratos
con objetos similares al del presente proceso para la vigencia 2020, pero en la verificacion de los mismos, si bien
el Comando de Adquisiciones del Ejército, tiene la necesidad de contratar la adquisicién de 14 sillas tipo auditorio
de acuerdo a descripcion técnica definida , teniendo en cuenta que para el mes de abril de 2020 se llevo a cabo
el proceso de minima cuantia No. 119-CENACPA-2020 cuyo objeto fue "La adquisicién e instalacion de mobiliario
y enseres para el Comando de Adquisiciones del Ejército”, adjudicado a la empresa Isomuebles SAS segun
aceptacidn de oferta No. 108-CENACPA-2020 y dentro del cual se realizé la adquisicion de 21 sillas tipo auditorio
segun descripcion del item 11 de la oferta en mencion, cabe aclarar que para este proceso, las medidas de los
muebles y otras caracteristicas especificas cambian, por lo tanto no seran tenidos en cuenta para el siguiente
estudio de mercado.

PRECIOS DE MERCADO.

El area de planes realizo solicitud de cotizaciones a través del SECOP Il asi:
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En vista que se no recibié cotizacion por parte del Secop |l, el area de planes hizo solicitud de cotizacion a
diferentes empresas del sector a través del correo institucional, obteniendo respuesta de las siguientes
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empresas:
No. EMPRESA NIT TELEFONO | CORREO ELECTRONICO
1_| COMERCIALIZADORA PLUS COLOMBIA SAS | 900.461.155-5| 3132070906 | pluscolombia.sas@gmail.com
2 PIZACRYLL S.A.S 901.147.363-9| 43401471 licitaciones@pizacryl.com.co
3 ISOMUEBLES S.A.S 900457.916-8 | 2518217 isomuebles@hotmail.com
AVAL DE COTIZACIONES
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COTIZACIONES:
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Para el presente proceso se tomaron las cotizaciones allegadas por los oferentes a la central administrativa y
contable de Puente Aranda y debidamente avalados por el comité técnico estructurador, de las cuales se logra extraer
la siguiente informacion del mercado, asi:

ITEM

DESCRIPCION

SAS

CANTIDAD

PIZACRYLL | COMERCIALIZADORA | ISOMUEBLES

S.AS

SUMINISTRO E INSTALACION SILLA AUDITORIO CON MESA DE
ESCRITURA. MEDIDAS: ALTURA TOTAL 96 CM, PROFUNDIDAD 70
CM, ANCHO DE 56 CM (DEL CENTRO DEL DESCANSABRAZO).

FABRICADA EN TUBO RECTANGULAR DE 3" X 1", BASE EN LAMINA
TROQUELADA CALIBRE 16 CON DOS (2) PERFORACIONES CADA
SOPORTE, PARA ANCLAR AL PISO CON CHAZO EXPANSIVO DE 5/16,
LATERALES PARA BRAZO TIPO CAJON EN LAMINA COLD ROLLED,
PINTURA ELECTROSTATICA, FORRADOS EN PANO, COMPONENTES
PARA  ASIENTO Y ESPALDAR INTERNOS EN MADERA
CONTRACHAPADA DE 12 MM CON ESPUMA INYECTADA DENSIDAD
60, EN EL ESPALDAR DE 7 CM Y ASIENTO DE 12 CM, CON SISTEMA
ABATIBLE POR GRAVEDAD, TAPIZADA CON PANO ATLANTA COLOR
10, MESA DE ESCRITURA EN MADERA TIPO TRIPLEX DE 18 MM, CON

14

$818.720

$687.820

$640.220

é@ 2“2" W0EL F[HTAIECMEMU[E L\ PROFESIONALIZACION ALTAR

CORESION LE LA FLERZA

Cra 50 N° 18-92 - Puente Aranda - Bogota - Cundinamarca.
No. del Conmutador - 4291458 Ext. 38985
Direccion electrénica: cenacpue@buzonejercito.mil.co




ESTUDIO PREVIO DEL PROCESO DE MINIMA CUANTIA NO. 168-CENACPA-2020, CUYO OBJETO ES LA “ADQUISICION E INSTALACION DE

MOBILIARIO PARA EL COMANDO DE ADQUISICIONES DE EJERCITO (COADE)", VIGENCIA 2020° )
E
= S | PIZACRYLL | COMERCIALIZADORA | ISOMUEBLES
= DESCRIPCION E SAS PLUS SAS
(&)

TUERCA UNA PARA SU FIJACION, TRATADA CON SELLADOR Y LACA
SEMI MATE PARA OBTENER UNA TONALIDAD TIPO WENGUE,
DESCANSABRAZOS EN CAUCHO ESPUMA INYECTADO DE ALTA
DENSIDAD TIPO POLIURETANO COLOR NEGRO.

ANALISIS DE LAS COTIZACIONES Y PRECIOS DEL MERCADO

El comité econdmico estructurador analiza los valores cotizados del titulo anterior (COTIZACIONES) a través de
medidas de tendencia central (promedio, mediana,media armonica y promedio), con el fin de establecer los
criterios de seleccion del precio de referencia asi:

Desviacion Media Menor

DESCRIPCION Estindar | T"O™e0 | Arménica |  Valor

ITEM
CANTIDA
n
UNIDAD

SUMINISTRO E INSTALACION SILLA AUDITORIO CON MESA DE
ESCRITURA. MEDIDAS: ALTURA TOTAL 96 CM, PROFUNDIDAD 70
CM, ANCHO DE 56 CM (DEL CENTRO DEL DESCANSABRAZO).
FABRICADA EN TUBO RECTANGULAR DE 3" X 1", BASE EN LAMINA
TROQUELADA CALIBRE 16 CON DOS (2) PERFORACIONES CADA
SOPORTE, PARA ANCLAR AL PISO CON CHAZO EXPANSIVO DE
5/16, LATERALES PARA BRAZO TIPO CAJON EN LAMINA COLD
ROLLED, PINTURA ELECTROSTATICA, FORRADOS EN PANO,
COMPONENTES PARA ASIENTO Y ESPALDAR INTERNOS EN
MADERA CONTRACHAPADA DE 12 MM CON ESPUMA INYECTADA
DENSIDAD 60, EN EL ESPALDAR DE 7 CM Y ASIENTO DE 12 CM,
CON SISTEMA ABATIBLE POR GRAVEDAD, TAPIZADA CON PANO
ATLANTA COLOR 10, MESA DE ESCRITURA EN MADERA TIPO
TRIPLEX DE 18 MM, CON TUERCA UNA PARA SU FIJACION,
TRATADA CON SELLADOR Y LACA SEMI MATE PARA OBTENER
UNA TONALIDAD TIPO WENGUE, DESCANSABRAZOS EN CAUCHO
ESPUMA INYECTADO DE ALTA DENSIDAD TIPO POLIURETANO
COLOR NEGRO.

14 | UN $92433 | $715.587 $708.006 | $640.220

PRECIOS DE REFERENCIA.

Este precio de referencia es asignado de acuerdo a la situacion real del mercado, en donde este comité econémico
estructurador toma en cuenta las medidas de tendencia central, son los criterios a tomar en cuenta, tomandolos
con relacién al presupuesto asignado y las cantidades maximas a adquirir manejando la economia de escala que
nos da a entender que el costo medio de un producto por unidad caiga a medida que la escala de produccién
aumenta, es asi que aplica para este caso, por lo tanto el precio de referencia se asignara con los siguientes
criterios:

De acuerdo a lo anterior, el procedimiento para establecer los precios unitarios de referencia, se ajusta conforme a
las siguientes reglas:

Si la dispersion de precios es menor al 33% se toma el Menor Valor
Si la dispersion de precios es igual 0 mayor al 33% y menor al 66% se toma la Media Arménica
Si la Dispersion es igual o mayor 66% se toma el promedio como precio de referencia
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2 PRECIO DE
= S | o REFERENCIA PRECIO
u,:J DESCRIPCION = Dispersion | CRITERIO | Ao ool L
3 IVA

SUMINISTRO E INSTALACION SILLA AUDITORIO CON MESA DE
ESCRITURA. MEDIDAS: ALTURA TOTAL 96 CM, PROFUNDIDAD
70 CM, ANCHO DE 5 CM (DEL CENTRO DEL
DESCANSABRAZO). FABRICADA EN TUBO RECTANGULAR DE
3" X1, BASE EN LAMINA TROQUELADA CALIBRE 16 CON DOS
(2) PERFORACIONES CADA SOPORTE, PARA ANCLAR AL PISO
CON CHAZO EXPANSIVO DE 5/16, LATERALES PARA BRAZO
TIPO CAJON EN LAMINA COLD ROLLED, PINTURA
ELECTROSTATICA, FORRADOS EN PANO, COMPONENTES
1 | PARA ASIENTO Y ESPALDAR INTERNOS EN MADERA | 14 13%
CONTRACHAPADA DE 12 MM CON ESPUMA INYECTADA
DENSIDAD 60, EN EL ESPALDAR DE 7 CM Y ASIENTO DE 12 CM,
CON SISTEMA ABATIBLE POR GRAVEDAD, TAPIZADA CON
PANO ATLANTA COLOR 10, MESA DE ESCRITURA EN MADERA
TIPO TRIPLEX DE 18 MM, CON TUERCA UNA PARA SU
FIJACION, TRATADA CON SELLADOR Y LACA SEMI MATE PARA
OBTENER UNA TONALIDAD TIPO WENGUE,
DESCANSABRAZOS EN CAUCHO ESPUMA INYECTADO DE
ALTA DENSIDAD TIPO POLIURETANO COLOR NEGRO.

MENOR

VALOR $640.220,00 | $8.963.080,00

PROYECCION COMPRA MINIMA GENERAL

ARTICULO
PRESUPUESTAL | RECU
(SIIF NACION)

DESCRIPCION DEL UNIDAD
RUBRO BENEFICIADA

MUEBLES,
INSTRUMENTOS
MUSICALES,
A-02-01-01-003-08 10 ARTICULOS DE COADE 100% $9.014.250 $ 8.963.080 $51.170
DEPORTE Y
ANTIGUEDADES

VALOR TOTAL 100% $9.014.250 $ 8.963.080 $51.170

PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO

0,
L ASIGNADO OFICIAL NO ASIGNADO

EL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PRESENTE PROCESO ES DE OCHO MILLONES NOVECIENTES SESENTA
Y TRES MIL OCHENTA PESOS M/CTE ($ $ 8.963.080) INCLUIDO IVA.

NOTAS GENERALES.

1)IVA'y otros impuestos: en caso de no advertirse hasta el momento de la adjudicacion la exclusion del IVA'y
posteriormente la administracién determina que estos debieron causarse de acuerdo a la ley, la entidad entendera
que dentro del valor total ofertado estan incluidos todos los impuestos ley inclusive el IVA'y por lo tanto el oferente
asumira su pago por ser obligacion del proponente asesorarse para la presentacién de la oferta.

2)Los interesados en el presente proceso deberan ofertar la totalidad de los items, cumpliendo todas las
especificaciones técnicas, sin sobrepasar el PRECIO DE REFERENCIA de no ser asi se entendera que se
encuentra incurso en CAUSAL DE RECHAZO.

3)Los precios de referencia se encuentra calculados incluyendo todos los impuestos de ley que apliquen, de
acuerdo a la ley 1816 del 19 de diciembre de 2016 la cual modifica Estatuto Tributario

4)Los proponentes deben presentar su propuesta econdémica con los requisitos de ley que establece las normas
tributarias vigentes. El oferente debe ofertar de acuerdo a su condicion tributaria, so pena de incurrir en causal de
rechazo.

%
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5)Para el presente proceso se debe tener en cuenta al momento del pago la Resolucién 042 del 5 de mayo de
2020 emitida por la DIAN.

CUBRIMIENTO DE LA NECESIDAD

Segun una proyeccion de compra con el precio de referencia establecido, se puede concluir que se alcanza a cubrir
la necesidad en un 100%

Cubrimiento de la Necesidad Proyectado Adquirir Limitacion
No. Rubro Descripcion Un C;r;t;?;::s c;’;::;:;’::s % Cant. %
A-02-01-01-003- | SUMINISTRO E INSTALACION SILLA AUDITORIO CON MESA . )
1| o DE ESCRITURA UN 14 14 100% | 0 | 0%

De acuerdo al cuadro anterior, se resume la limitacion y cubrimiento de la necesidad en la siguiente tabla:

LIMITACION CUBRIMIENTO
CONCEPTO COADE COADE
“ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO PARA EL
COMANDO DE ADQUISICIONES DE EJERCITO (COADE), 0% 100%
VIGENCIA 2020

6. JUSTIFICACION DE FACTORES DE SELECCION QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA(S) OFERTA(S) MAS
FAVORABLE(S).

De conformidad con lo establecido en el numeral 4 del Articulo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, se
verificaran que se cumplan las condiciones de la invitacién, del proponente que ofertd el precio mas baijo.

En caso de que éste no cumpla las condiciones de la invitacién de la oferta, se verificara el segundo mejor precio,
y asi sucesivamente.

Asi las cosas se informa que la adjudicacion recaera en el proponente que haya ofertado el menor precio siempre
y cuando cumpla las condiciones exigidas en la invitacion publica.

La evaluacion y verificacién de las propuestas comprende:

a.Evaluacion de todas las propuestas presentadas, iniciando con la de menor valor y asi sucesivamente, hasta
evidenciar la mas alta.

b.La verificacién del cumplimiento de las condiciones de la invitacién. (Sélo sobre la oferta con el precio mas
bajo).

c.La verificacion del cumplimiento de las condiciones de la invitacion exigidas de la oferta con el segundo mejor
precio, en caso de que la anterior verificacidon no cumpla.

d.La oferta debera ser presentada en numeros enteros por ITEM y valor Total de la propuesta.

En el evento que se den las circunstancias contempladas en el Articulo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015
“oferta con valor artificialmente bajo” el CENAC-PA requerira al oferente para que explique las razones que
sustenten el valor por él ofertado y seguira el procedimiento sefialado en el citado articulo.

Ak
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Se entendera que hay empate entre dos (2) 0 mas propuestas, cuando presenten un mismo precio. En este caso
se aplicaran el siguiente criterio de desempate: EI MDN- EJERCITO NACIONAL — CENAC PUENTE ARANDA
adjudicara a quien haya entregado primero la oferta entre los empatados, segun el orden de entrega de las mismas
registrado en el SECOP I, de conformidad con el Numeral 7 del Articulo 2.2.1.2.5.2.

El MDN - EJERCITO NACIONAL - CENAC PUENTE ARANDA, conforme con lo establecido en el numeral 5 del
articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, adicionado por el articulo 274 de la Ley 1450 de 2011, subrogado por el articulo
94 de la Ley 1474 de 2011y, en concordancia con el numeral 8 del articulo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015,
determina que la oferta y su aceptacién constituyen el contrato, y de manera expresa e incondicional, en la misma
se pone en conocimiento de las partes los datos del contacto de la Entidad y del supervisor o interventor designado.
Con la publicacién de la comunicacion en el SECOP Il el proponente seleccionado quedara informado de la
aceptacion de su oferta.

En caso de no lograrse la adjudicacion, El MDN-EJERCITO NACIONAL- CENAC Puente Aranda, declarara desierto
el proceso mediante comunicacion motivada que se publicara en el SECOP II. En el evento de presentarse
proponentes, el término para presentar el recurso de reposicion correra desde la notificacién del acto
correspondiente.

6.1. DOCUMENTOS DE CONTENIDO JURIDICO OBJETO DE VERIFICACION.

a.CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA - FORMULARIO 1

La carta de presentacion de la propuesta se diligenciara conforme al modelo contenido en el Formulario No. 1
“Carta de Presentacion de la Propuesta” y sera suscrita por el proponente o su apoderado. Si la propuesta es
presentada por una persona juridica, unién temporal o consorcio, debera venir suscrita por el representante legal
debidamente facultado.

b.CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Personas Juridicas Nacionales de Naturaleza Privada y/o Personas Naturales con Establecimientos de
Comercio.

Se consideran personas juridicas nacionales de naturaleza privada y/o personas naturales con establecimientos
de comercio, aquellas entidades y/o establecimientos de comercio, constituidas con anterioridad a la fecha en la
que venza el plazo para la presentacion de propuestas dentro del presente proceso de seleccién conforme a la
legislacion colombiana y con domicilio en Colombia, con aportes de origen privado, las que deberan cumplir al
momento de presentacion de la propuesta con los siguientes requisitos:

a.Acreditar su existencia y representacion legal, mediante la presentacién del original del certificado de existencia
y representacion legal expedido por la Camara de Comercio de su domicilio social y/o matricula mercantil, con
fecha de expedicion igual o inferior a treinta (30) dias habiles anteriores a la fecha de presentacion de la propuesta.

b.Acreditar un término minimo de duracion remanente de la sociedad y/o establecimiento de comercio, de un (01)
afio, contado a partir del vencimiento del plazo de duracion.

c.Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal y/o suplente para la presentacidn de la propuesta
y para la suscripcion del contrato ofrecido. Cuando el representante legal tenga limitaciones estatutarias, se debera
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presentar adicionalmente copia del acta en la que conste la decision del 6rgano social correspondiente que autorice
al representante legal para la presentacidn de la propuesta, la suscripcion del contrato, y para actuar en los demés
actos requeridos para la contratacion en el caso de resultar adjudicatario.

d.Acreditar que el objeto social principal de la sociedad, y la actividad comercial, para el caso de las personas
naturales, se encuentra directamente relacionado con el objeto del contrato, segun el tipo de sociedad comercial
que se acredite, de manera que le permita a la persona juridica y/o natural la celebracion y ejecucidn del contrato,
teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere.

Personas Juridicas Nacionales de Naturaleza Publica.

Se consideraran personas juridicas Nacionales de Naturaleza Publica, aquellas entidades conformadas bajo las
leyes de la Republica de Colombia, que por virtud de la Ley o del acto que autorice su constitucién y segun la
participacion estatal que se registre en ellas, deban someterse al régimen de derecho publico, tratese de entidades
territoriales o descentralizadas funcionalmente de cualquier orden, las que deberan cumplir con los siguientes
requisitos:

a.Acreditar su existencia y representacion legal, salvo que dicha existencia y representacion se deriven de la
Constitucion o la ley. Para el efecto, deberan mencionarse los documentos y actos administrativos que
conforme a la Ley, sean expedidos en cada caso por la autoridad competente, con las formalidades y requisitos
exigidos por la ley para su eficacia y oponibilidad ante terceros. En todo caso, debera mencionarse el
documento mediante el cual se dio la autorizacién para la suscripcion del contrato, impartida por el érgano
competente, sin perjuicio de lo cual, sera responsabilidad de la persona juridica correspondiente, asegurarse
de haber cumplido con todos los requisitos presupuéstales y administrativos necesarios para obligarse y para
poder ejecutar adecuada y oportunamente las obligaciones que contrae mediante la presentacion de la
propuesta.

b.Acreditar que el ente publico contratante tiene capacidad legal para la celebracion y ejecucidn del contrato y
que su objeto social y la actividad comercial se encuentra directamente relacionada con el objeto a contratar.

c.Acreditar la suficiencia de la capacidad legal del representante legal para la presentacién de la prdopuesta y
para la suscripcion del contrato, teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las
diferentes obligaciones que adquiere.

Personas Juridicas Publicas o Privadas de Origen Extranjero.

Para los efectos previstos en este numeral se consideran personas juridicas publicas o privadas de origen
extranjero las sociedades que no hayan sido constituidas de acuerdo con la legislacidn nacional, sea que tengan o
no domicilio en Colombia a través de sucursales.

Las propuestas de personas juridicas de origen extranjero se someteran en todo caso a la legislacién colombiana,
sin perjuicio de lo cual, para su participacién deberan cumplir con las siguientes condiciones:

a.Acreditar su existencia y representacion legal, a efectos de lo cual deberan presentar un documento expedido
por la autoridad competente en el pais de su domicilio, con fecha de expedicién igual o inferior a un (1) mes
anterior a la fecha de la presentacion de la propuesta, en el que conste su existencia, objeto y vigencia, y el
nombre del representante legal de la sociedad o de la persona o personas que tengan la capacidad para
comprometerla juridicamente y sus facultades, y en el cual se sefiale expresamente que el representante no
tiene limitaciones para presentar la oferta, suscribir el contrato y comprometer a la entidad a través de su
oferta.
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b.El proponente debera presentar la certificacion del Registro Unico de Proponentes, de conformidad con el
articulo 6, de la Ley 1150 de 2007, modificado por el Decreto Ley 0019 de 2012.
c.Acreditar un término minimo de duracion remanente de la sociedad, de un (1) afio, contados a partir del
vencimiento del plazo maximo para la entrega de los bienes o de la vigencia del contrato.
d.Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la suscripcién del contrato ofrecido.
Cuando el representante legal tenga limitaciones estatutarias, se debera presentar adicionalmente copia del
acta en la que conste la decision del érgano social correspondiente que autorice al representante legal para la
presentacion de la propuesta, la suscripcién del contrato y para actuar en los demas actos requeridos para la
contratacion en el caso de resultar adjudicatario.

Apoderado, persona juridica extranjera

Las personas juridicas extranjeras sin domicilio en Colombia deberan acreditar en el pais un apoderado domiciliado
en Colombia, debidamente facultado para presentar la propuesta, participar y comprometer a su representado en
las diferentes instancias del presente proceso de seleccion, suscribir los documentos y declaraciones que se
requieran asi como el contrato ofrecido, suministrar la informacion que le sea solicitada, y demas actos necesarios
de acuerdo con la presente invitacion, asi como para representarla judicial o extrajudicialmente.

En todo caso, los poderes deberan cumplir con lo prescrito en el articulo 74 del Codigo General del Proceso.

En todo caso la persona extranjera debe hacerse representar por un apoderado constituido en Colombia, para
todos los efectos de la contratacion.

Dicho apoderado podra ser el mismo apoderado Unico para el caso de personas extranjeras que participen en
consorcio o unién temporal, y en tal caso bastara para todos los efectos, la presentacion del poder comdn otorgado
por todos los participantes del consorcio o unién temporal.

En el evento que el Apoderado en Colombia de que trata este numeral, sea persona natural, debera acreditar su
condicién de Abogado o Comerciante, con el documento respectivo vigente, expedido en Colombia.

DOCUMENTO EXPEDIDO EN EL EXTERIOR

Cuando se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en el exterior, de conformidad con lo previsto en
la Ley 455 de 1998, no se requerira del tramite de consularizacién sefialado en el numeral anterior, siempre que
provenga de uno de los paises signatarios de la Convencién de La Haya del 5 de octubre de 1961, sobre abolicién
del requisito de legalizacién para documentos publicos extranjeros, aprobada por la Ley 455 de 1998.

En este caso solo sera exigible la apostille, tramite que consiste en el certificado mediante el cual se avala la
autenticidad de la firma y el titulo a que ha actuado la persona firmante del documento y que se surte ante la
autoridad competente en el pais de origen.

Conforme a la Circular Externa tnica de Colombia Compra, los proponentes podran presentar documentos en un
idioma distinto al castellano junto con la traduccién simple al castellano. El proponente puede presentar con la
oferta documentos con una traduccion simple al castellano y entregar la traduccion oficial al castellano dentro del
plazo previsto para la subsanacién. La traduccién oficial debe ser el mismo texto presentado, conforme a lo
enunciado dentro de la Circular Externa Unica de Colombia Compra Eficiente
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Debe tenerse en cuenta que los documentos otorgados en el exterior que no estén en idioma Espafiol proveniente
de paises signatarios de la convencion de La Haya, deberan ser presentados acompafiados de una traduccién a
este idioma, El proponente puede presentar con la oferta documentos con una traduccién simple al castellano y
entregar la traduccién oficial al castellano dentro del plazo previsto para la subsanacion. La traduccién oficial debe
ser el mismo texto presentado, conforme a lo enunciado dentro de la Circular Externa Unica de Colombia Compra
Eficiente. Asi mismo, para el termino de traslado estos documentos deben cumplir con el requisito de legalizacién
y apostille previstos en el articulo 251 del Cadigo General del Proceso.

PROPUESTAS CONJUNTAS
Proponentes Plurales

Se entendera por propuesta conjunta, una propuesta presentada en consorcio 0 unién temporal o promesa de
sociedad futura; en tal caso se tendra como proponente, para todos los efectos, el grupo conformado por la
pluralidad de personas, y no las personas que lo conforman individualmente consideradas.

Podran participar consorcios y uniones temporales, para lo cual se deberan cumplir los siguientes requisitos:

e Acreditar la existencia del consorcio o de la unién temporal, y especificamente la circunstancia de tratarse de
uno u otro, lo cual debera declararse de manera expresa en el acuerdo de asociacion correspondiente,
sefialando las reglas basicas que regulan las relaciones entre ellos, los términos, actividades, condiciones y
participacion porcentual de los miembros del consorcio o de la unién temporal en la propuesta y en la ejecucién
de las obligaciones atribuidas al contratista por el contrato ofrecido.

e Acreditar un término minimo de duracién del consorcio o de la unién temporal de un (1) afio, contado a partir
del vencimiento del plazo méximo para la entrega de los bienes o de la vigencia del contrato.

o Acreditar la existencia, representacion legal y capacidad juridica de las personas consorciadas o asociadas
en unién temporal, y la capacidad de sus representantes para la constitucién del consorcio 0 unién temporal,
asi como de la propuesta para la presentacion, celebracion y ejecucion del contrato. Esto para significar que
todos los miembros que conforman el Consorcio o la Unién Temporal deben desarrollar una actividad
industrial o comercial directamente relacionada con el objeto del proceso.

o Acreditar que cada una de las personas juridicas integrantes del consorcio o unién temporal tienen un término
minimo de duracion de un (1) afio, contados a partir del vencimiento del plazo maximo para la entrega de los
bienes o de la vigencia del contrato.

e Ladesignacion de un representante que debera estar facultado para actuar en nombre y representacion del
Consorcio 0 Unidn Temporal. Igualmente debera designar un suplente que lo reemplace en los casos de
ausencia temporal o definitiva.

e Los requisitos relacionados con la existencia, representacion legal y duracién de los consorcios 0 uniones
temporales, deberan acreditarse mediante la presentacién del documento consorcial o de constitucion de la
unién temporal en el que se consignen los acuerdos y la informacién requerida.

e Los requisitos relacionados con la existencia, representacién y capacidad juridica de cada uno de los
integrantes del consorcio 0 unién temporal, respecto de las personas juridicas o naturales que se asocien en
consorcio 0 en unién temporal para la presentacion de la propuesta, deberan acreditarse conforme se indica
en los numerales respectivos de la presente invitacion.

En todos los casos de propuestas presentadas por dos 0 mas personas naturales y/o juridicas, en las que no se
exprese de manera clara y explicita la clase de asociacion que se constituye (consorcio o unidén temporal), se
presumira la intencion de concurrir al proceso de seleccién en consorcio, con los efectos y consecuencias que
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dicha forma de asociacion conlleve para los proponentes, de acuerdo con lo previsto en el articulo 7 de la Ley 80
de 1993. En cualquier caso, se verificara que todos los miembros del Consorcio o la Union Temporal desarrollen la
actividad industrial o comercial directamente relacionada con el objeto del proceso.

c. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA.

La cual debera constituirse por el 10% del valor total del valor de la oferta, a favor del MDN-EJERCITO NACIONAL-
CENTRAL ADMINISTRATIVA'Y CONTABLE PUENTE ARANDA NIT: 830.039-548-4., su vigencia se extendera
desde el momento de la presentacion de la oferta hasta la aprobacién de la garantia de cumplimiento del contrato
de conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.2.3.1.9 del Decreto 1082 de 2015.

La garantia de seriedad de la oferta cubrira la sancion derivada del incumplimiento del ofrecimiento, en los
siguientes eventos, asi:

1. La no ampliacion de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el plazo para la adjudicacién
0 para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prorroga sea inferior a tres (3) meses.

2. El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentacion de las ofertas.

3. La no suscripcion del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.

4. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantia de cumplimiento del
contrato.

Cuando la propuesta se presente en Consorcio, Unién Temporal 0 en promesa de sociedad futura, la péliza debera
tomarse a nombre del consorcio o de la unién temporal o promesa de sociedad futura, segun el caso, con la
indicacion de cada uno de sus integrantes (no a nombre de sus representantes legales), y debera expresar
claramente que sera exigible por su valor total ante el incumplimiento en que incurran cualquiera de los integrantes
del grupo proponente, en todo o en parte. De igual manera debera establecer el porcentaje de participacion de
cada uno de sus integrantes conforme al acta de constitucién.

El proponente acepta que EI MDN - Ejército Nacional- CEANAC PA le solicite ampliar el término de vigencia de la
garantia de seriedad de la oferta.

El pago de la garantia de seriedad de la oferta, cuando ésta se haga exigible, tiene el caracter de indemnizacion,
excepto cuando haya renuencia para la firma del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado,
evento en el cual la péliza se hara exigible como sancién de conformidad con el numeral 12 del articulo 30 la Ley
80 de 1993, y se entiende sin perjuicio del derecho que le asiste al MDN — Ejército Nacional- CENAC PA, de exigir
por los medios reconocidos en Colombia la indemnizacion de los perjuicios que con dicho incumplimiento se le
hayan causado o se le llegaren a causar.

En caso de presentarse garantia bancaria, esta debera tener la siguiente leyenda: “La presente garantia sera
pagada por el garante dentro de los treinta (30) dias siguientes a la fecha del acto administrativo que declare el
incumplimiento del oferente”.

NOTA: Sera causal de rechazo la no entrega junto con la propuesta de la garantia de seriedad, en la fecha y
hora del cierre establecidas para ello, de conformidad con la ley 1882 de 2018.

d. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES PARA OFERENTES
NACIONALES
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Para dar cumplimiento a lo previsto en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, el proponente debera allegar una
certificacion expedida por el revisor fiscal, si es del caso, o del representante legal del proponente, y/o de contador
publico certificado, segun resulte aplicable, en la cual se verifique el pago de los aportes parafiscales.
Adicionalmente anexaran copia del pago de salud y pension del mes inmediatamente anterior a la fecha del cierre
del proceso, copia de la cedula de ciudadania del representante legal y copia de la tarjeta profesional del contador
ylo revisor fiscal.

En el evento en que la sociedad tratdndose de personas Juridicas no tenga mas de seis (6) meses de constituida,
debera acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitucién.

Las personas naturales lo haran mediante certificacion expedida por el revisor fiscal 0 en su defecto por el oferente.
Adicionalmente anexaran copia del ultimo pago de salud y pensién del mes inmediatamente anterior a la fecha de
cierre del proceso.

Para el caso de que la oferta sea presentada por un Consorcio o Unién Temporal cada uno de sus miembros debera
presentar la certificacion correspondiente.

La informacién presentada en desarrollo del presente numeral se entiende suministrada bajo la gravedad de
juramento respecto de su fidelidad y veracidad.

Nota: en el evento de tratarse de persona natural se debera allegar el certificado de pago de seguridad social.
e. CERTIFICACION RESPONSABILIDADES FISCALES DE LA CONTRALORIA

Conforme al articulo 60 de la Ley 610 de 2000 y la Resolucién No. 5149 de 2000, el oferente, junto con su
propuesta, debera certificar que no se encuentra reportado en el Boletin de Responsables Fiscales expedido por
la Contraloria General de la Republica del respectivo trimestre previo a la presentacion de la oferta. En caso de
ofertas conjuntas, debera allegarse el certificado Fiscal de los representantes legales de cada uno de las
sociedades que la conforman y del representante legal de la unién o consorcio.

f. CERTIFICACION ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

El proponente debera allegar junto con su oferta los antecedentes disciplinarios del representante legal, expedido
por la Procuraduria General de la Nacion; en caso de ofertas conjuntas, debera allegarse el Certificado de los
representantes legales de cada uno de las sociedades que la conforman y del representante legal de la unién o
CoNSsorcio.

g. VERIFICACION ANTECEDENTES JUDICIALES DEL OFERENTE

De conformidad con lo previsto en el articulo 94 del Decreto Ley 0019 de 2012, y con el fin de verificar los
antecedentes judiciales del oferente (persona natural o representante legal de persona juridica o consorcio o unién
temporal), el M.D.N. - Ejército Nacional - Cenac Puente Aranda, realizard e imprimird la consulta de los
antecedentes judiciales a través del mecanismo en linea que cree el Gobierno Nacional para el efecto. La consulta
debera ser realizada por el Comité Juridico Evaluador y en caso de que el proponente, persona natural o
representante legal de la persona juridica o del consorcio o unién temporal, segun el caso, registre antecedentes
judiciales consistentes en sentencia judicial condenatoria con pena accesoria de interdiccién de derechos y
funciones publicas, el proponente sera rechazado.
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h.  VERIFICACION DEL REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS DE LA POLICIA NACIONAL
(RNMC).

La entidad realizara la verificacion en la plataforma del sistema del registro Nacional de Medidas Correctivas,
cuando el certificado registre medidas impuestas a la persona natural o al representante legal ya sea persona
juridica union temporal o consorcio, su oferta sera rechazada.

i. FORMULARIO No. 4 “COMPROMISO ANTICORRUPCION’,

Debera diligenciarse por el proponente dicho formulario, por medio del cual certifica los pagos en que incurrira el
proponente asociados con la oferta, asi como los gastos en que incurrira en el evento de ser adjudicatario. De igual
forma certificarad su compromiso de NO ofrecer dadivas ni sobornos a ningun funcionario publico, en relacién con
su propuesta.

j- FORMULARIO No. 7 “PACTO DE INTEGRIDAD”

En cumplimiento de las disposiciones de la Directiva Permanente No. 15 del Ministerio de Defensa Nacional
del 10 de marzo de 2015, debera presentarse el formulario que incorpora el pacto de integridad debidamente
suscrito por el oferente.

k. FORMULARIO NO. 8 "COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD DEL CONTRATO"

Este formulario compromete de manera unilateral, al oferente y a los funcionarios o asesores que se vinculen a la
presentacion de la oferta y la ejecucidn del contrato, asumiendo el COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD, que
incorpora el documento.

.REGISTRO UNICO TRIBUTARIO- RUT:

El proponente nacional debe indicar su identificacion tributaria e informacién sobre el régimen de impuestos al que
pertenece, para lo cual aportara con la propuesta copia del Registro Unico Tributario RUT debidamente actualizado.
Las personas juridicas y/o naturales integrantes de un consorcio o unién temporal deben acreditar individualmente
éste requisito, cuando intervengan como responsables del impuesto sobre las ventas, por realizar directamente la
prestacion de servicios gravados con dicho impuesto, lo anterior de conformidad con el articulo 368 del Estatuto
Tributario en concordancia con articulo 66 de la Ley 488 de 1998 que adicioné el articulo 437 del mismo Estatuto.

m. CEDULA DE CIUDADANIA REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA NATURAL.

El proponente debera allegar copia legible de la cedula de ciudadania del representante legal. En caso de estar
debidamente representados por apoderado, este debera allegar copia legible de la cedula de ciudadania, copia
legible de la tarjeta profesional.

6.2.. CONDICIONES TECNICAS OBJETO DE VERIFICACION

6.2.1. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

El oferente acreditard que los bienes ofertados cumplen con las Especificaciones Técnicas que son de obligatorio cumplimiento,

%

E@l 2 2 M) CEL FORTALECIVIENTO E LA PROFESIONALIZACION MLTAR
£C Y COHESONTELAFLERZ S
Cra 50 N° 18-92 - Puente Aranda - Bogota - Cundinamarca. S V
No. del Conmutador - 4291458 Ext. 38985 (e )

Direccion electrénica: cenacpue@buzonejercito.mil.co



ESTUDIO PREVIO DEL PROCESO DE MINIMA CUANTIA NO. 168-CENACPA-2020, CUYO OBJETO ES LA “ADQUISICION E INSTALACION DE
MOBILIARIO PARA EL COMANDO DE ADQUISICIONES DE EJERCITO (COADE)", VIGENCIA 2020 42

para tal efecto diligenciara correctamente el Anexo 2 Especificaciones Técnicas de Obligatorio Cumplimiento, el cual sera verificado
por el comité técnico evaluador.

Las especificaciones técnicas solicitadas dentro del presente proceso estan delimitadas de la siguiente manera:

1. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

El Contratista se obliga a cumplir con las siguientes especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento:

VALOR
ASIGNADO
MUEBLES, DEL TIPO $9.014.250,

UTILIZADO EN OFICINAS 00

UNIDA
D DE | NECESIDA | NECESIDA | UNSPSC

MEDID D D TOTAL (CCE)
A

CLASIFICADOR POR OBJECTO DEL GASTO NOMBRE DE LA CUENTA

A-02-01-01-003-08-01-2

CODIG
DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO

ITEM
(e}

DANE

SUMINISTRO E INSTALACION SILLA AUDITORIO CON
MESA DE ESCRITURA. MEDIDAS: ALTURA TOTAL 96
CM, PROFUNDIDAD 70 CM, ANCHO DE 56 CM (DEL
CENTRO DEL DESCANSABRAZO). FABRICADA EN
TUBO RECTANGULAR DE 3” X 1”7, BASE EN LAMINA
TROQUELADA CALIBRE 16 CON DOS (2)
PERFORACIONES CADA SOPORTE, PARA ANCLAR AL
PISO CON CHAZO EXPANSIVO DE 5/16, LATERALES
PARA BRAZO TIPO CAJON EN LAMINA COLD ROLLED,
PINTURA ELECTROSTATICA, FORRADOS EN PARNO,

COMPONENTES PARA ASIENTO Y ESPALDAR
1 s8lizl INTERNOS EN MADERA CONTRACHAPADA DE 12 MM UN 14 14 56112101
° CON ESPUMA INYECTADA DENSIDAD 60, EN EL
ESPALDAR DE 7 CM Y ASIENTO DE 12 CM, CON
SISTEMA ABATIBLE POR GRAVEDAD, TAPIZADA CON
PANO ATLANTA COLOR 10, MESA DE ESCRITURA EN
MADERA TIPO TRIPLEX DE 18 MM, CON TUERCA UNA
PARA SU FIJACION, TRATADA CON SELLADOR Y LACA
SEMI MATE PARA OBTENER UNA TONALIDAD TIPO
WENGUE, DESCANSABRAZOS EN CAUCHO ESPUMA
INYECTADO DE ALTA DENSIDAD TIPO POLIURETANO
COLOR NEGRO.
. Imagen de referencia No. 1
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De acuerdo con el andlisis del Comité Técnico Estructurador, se establecieron los requerimientos técnicos del
presente proceso contractual, de conformidad con las especificaciones tecnicas de los elementos requeridos, que
incluyen el detalle de cada bien que se pretende adquirir en el proceso contractual.

En consecuencia, los proponentes deberan con su oferta acreditar que cumplen la totalidad de las
exigencias previstas en el anexo técnico.

2. VARIABLES TECNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

Debe certificarse en documento independiente el cumplimiento de la totalidad de las variables técnicas adicionales
de obligatorio cumplimiento que no pueden obviarse, por lo tanto seran evaluados como CUMPLE o NO CUMPLE

No.

CONCEPTO

CUMPLE

NO
CUMPLE

El oferente debe certificar que los valores estipulados dentro de su oferta incluyen
los costos de: personal, transporte, alistamiento, empaque e insumos utilizados
para el suministro de los elementos del mobiliario en la ciudad de Bogotd, en las
condiciones y tiempo requerido.

El oferente debe certificar mediante carta de compromiso escrita que contara con
una persona idénea para atender todos los requerimientos técnicos que surjan
dentro de la ejecucion del contrato y quien tendra comunicacion directa con el
supervisor del contrato resultante.

El oferente debera certificar mediante documento independiente (suscrito por el
proponente en caso de ser persona natural y por el representante legal en caso
de ser persona juridica) junto con la oferta que garantizara la instalacidn y puesta
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en funcionamiento de los elementos adquiridos en el contrato.

El oferente debera certificar mediante documento independiente (suscrito por el
proponente en caso de ser persona natural y por el representante legal en caso de
4 | ser persona juridica) junto con la oferta que entregara elementos de calidad y en
caso de presentarse alguna inconformidad por defecto de mala calidad el elemento
sera devuelto para que sea cambiado en un término de tres (03) dias.

El oferente debe certificar mediante documento independiente (suscrito por el
5 | proponente en caso de ser persona natural y por el representante legal en caso de
ser persona juridica) que los elementos deben venir con sus respectivos
empaques individuales y embalajes

El oferente debe certificar que los materiales empleados en su fabricacién son de
6 | primera calidad, resistencia y durabilidad de acuerdo con los requerimientos de las
especificaciones técnicas.

Para los bienes relacionados, el proponente debe anexar la documentacion
7 | téenica de la propuesta, copia del catdlogo del fabricante, donde se pueda
identificar claramente el bien que se va a ofertar, y donde, ademas, se pueda
corroborar las especificaciones técnicas del mismo.

8 | El proponente se debe comprometer a que en caso de resultar adjudicatario del
presente proceso anexara al contrato el protocolo de Bioseguridad para el manejo
y control del riesgo del coronavirus COVID-19 de conformidad con los lineamientos
establecidos por el Gobierno Nacional mediante la Resolucién 675 de 24 de abril
de 2020 y demas normas concordantes

9 | El oferente debera realizar visita técnica a las instalaciones del Comando de
Adquisiciones ubicado en la ciudad de Bogota en la direccion cra 50 N° 18 — 92
con el fin de realizar la verificacién del area, espacio, modelo, color y material de
las sillas que se van a adquirir e instalar teniendo en cuenta el disefio y tipo de las
que se encuentran instaladas, asi mismo quedara como constancia la respectiva
acta de reunion firmada por el oferente y el técnico estructurador documento que
sera presentado junto con la oferta.

El interesado debera remitir los datos de la persona natural o juridica indicando
como asunto el proceso de la referencia a la direcciéon de correo electronico
andrea.marentes@buzonejercito.mil.co o al numero telefonico 3208406088 con
el fin de tramitar las autorizaciones de ingreso requeridas por la entidad.

3. VERIFICACION DE LA EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE

Cumplimiento de la Experiencia Habilitante requerida. Para tal efecto diligenciara el Formulario del complemento
de la invitacién publica “EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE”, de acuerdo con los siguientes
parametros:

a) La informacion suministrada, se entiende bajo la gravedad del juramento y debe ser correlativa a la
documentacion aportada.
b) El formulario debe ir firmado por el representante legal del proponente y/o suplente.
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¢) Anexo de los soportes que demuestren la acreditacion de la experiencia requerida en el Formulario
“ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE”.
d) No se aceptan auto certificaciones.

El oferente debe acreditar su experiencia de acuerdo con los siguientes parametros:

Como requisito minimo habilitante, el proponente debe acreditar su experiencia presentando certificacién o copia
de contratos ejecutados y recibidos a entera satisfaccién debidamente suscritos, y/o contratos con sus actas de
liquidacién cuyo objeto sea directamente relacionado con el objeto del presente proceso, cuya sumatoria sea
equivalente minimo al cien (100%) por ciento del presupuesto oficial.

La experiencia podré acreditarse aportando certificaciéon y/o copia de los contratos celebrados y/o acta de
liquidacién, cualquiera de estos documentos debera contener como minimo la siguiente informacién:

a. Nombre o razén social de la empresa o persona contratante.

b. Nombre de la persona natural o juridica contratada, con identificacion.

c. Objeto del contrato.

d. Valor del contrato.

e. Fecha de iniciacion y de terminacién del contrato (mes, afio)

f. Firma del funcionario competente.

g. Indicacién de la direccion comercial y teléfono del contratante o la del duefio del proyecto.
h. Indicacion sobre el cumplimiento del contratista.

Nota 1: No se aceptan certificaciones con enmendaduras y que no contengan como minimo la informacién
solicitada o que presenten inconsistencias.

Nota 2: EI CENAC PA se reserva el derecho de verificar la veracidad de la informacion suministrada por el oferente.

Nota 3: No se acepta ningln otro documento para acreditar la experiencia. NO SE ACEPTAN AUTO
CERTIFICACIONES. (DE CARACTER OBLIGATORIO).

Nota 4: Las copias de los documentos presentadas deben ser completamente legibles.

A. ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA EN LA MODALIDAD DE CONSORCIO Y/O UNION TEMPORAL O
PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA

Cuando se trate de consorcios 0 uniones temporales es necesario que se aporte experiencia por los consorciados

o unidos. Si el proponente es un Consorcio o una Unidn Temporal, para efectos de acreditar la experiencia solicitada

por la entidad, se realizara la sumatoria de la que se allegue por cada uno de sus integrantes.

En todo caso la sumatoria de los porcentajes de acreditacion de la experiencia individual de los integrantes debera
serigual al cien (100%) de los requisitos solicitados.

Cuando las actividades correspondientes hayan sido ejecutadas por el proponente o por uno de sus miembros bajo
la modalidad de consorcio o union temporal, en tal caso sélo se tendra en cuenta como experiencia del proponente
o de uno de sus miembros, aquella referida al porcentaje de participacidén que el proponente hubiera tenido en el
grupo o asociacion que ejecutd la actividad.

En todo caso el proponente debera declarar bajo la gravedad de juramento que la experiencia que acredita
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corresponde exactamente a los servicios desarrollados por €l de manera directa, 0 que se han desarrollado
mediante subcontratos pero asumiendo directamente la responsabilidad por los mismos.

Para efectos de acreditar la experiencia aqui requerida, se tendran como validos los contratos ejecutados, recibidos
a entera satisfaccion, debidamente suscritos y/o contratos con sus actas de liquidacion.

Las constancias a través de las cuales se certifiquen los contratos deben contener como minimo la siguiente
informacion:

eNombre o0 razon social de la empresa o persona contratante.

eNombre de la persona natural o juridica contratada, con identificacion.

¢Objeto del contrato.

oValor del contrato expresado en SMMLYV.

eFecha de iniciacion y de terminacion del contrato (mes, afio).

eFirma del funcionario competente.

eIndicacion de la direccion comercial y teléfono del contratante o la del duefio del proyecto.
eIndicacion sobre el cumplimiento del contratista.

Nota 1: No se aceptan certificaciones con enmendaduras y que no contegan como minimo la informacion solicitada
0 que presenten inconsistencias.

Nota 2: El CENAC PA se reserva el derecho de verificar la veracidad de la informacion.

Nota 3: No se acepta otro tipo de documento para acreditar la experiencia y no sera tenida en cuenta aquella que
se pueda establecer que no es cierta.

Nota 4: Las copias de los documentos presentados deben ser legibles en su totalidad.

B. VERIFICACION DE LA EXPERIENCIA HABILITANTE PARA LOS OFERENTES EXTRANJEROS SIN
DOMICILIO EN COLOMBIA.

El proponente extranjero acreditara la experiencia requerida en el presente pliego de condiciones, mediante el
diligenciamiento del Formulario No 2 A “EXPERIENCIA DEL PROPONENTE”, en su parte de “ACREDITACION
EXPERIENCIA PARA OFERENTES EXTRANJEROS SIN DOMICILIO EN COLOMBIA”.

Para el caso de personas naturales y juridicas extranjeras, la experiencia debera acreditarse mediante
certificaciones que den cuenta de esta por el 100% del valor del presupuesto del proceso expresada en Salarios
Minimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV) colombianos, con uno 0 mas contratos, acta de recibo a
satisfaccion o actas de liquidacién. Para el efecto esta documentacion deberd cumplir con los protocolos y
formalidades para los documentos expedidos en el exterior. Se debera acreditar la experiencia conforme a los
mismos parametros o descripciones que se sefialan en el Anexo 1 codificacion UNSPSC para la experiencia en su
tercer nivel es decir en la clase.

Las certificaciones que presente el oferente extranjero deben reunir los requisitos que se describen a continuacién:

eNombre o razdn social del contratante.
eNombre 0 razon social del contratista.
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¢Objeto del contrato o descripcion detallada del producto en caso de factura.

oAfo celebracion del contrato

oValor del contrato

eNombre, cargo y firma del funcionario(s) que firman el contrato(s) y/o factura(s), medio de contacto.

La entidad evaluara la informacién suministrada y de acuerdo con ella determinara si resulta suficiente para
acreditar la experiencia.

La informacién se entiende bajo la gravedad de juramento.

CLASIFICACION UNSPSC.

De conformidad con lo sefialado en el articulo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, referente a que el objeto a
contratar debe estar identificado con el cuarto nivel del Clasificador Bienes y Servicios, se relacionan a continuacion
los codigos UNSPSC correspondientes:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
Muebles, Muebles Silleteria para
56 [Mobiliario y 5611 | comercialese | 561121 Asientos 56112101 auditorios o estadios
Decoracion industriales 0 USO especiales

4.GARANTIA TECNICA Y TERMINO DE RESPUESTA

A. GARANTIA TECNICA
Para el presente proceso de seleccion el proponente debera presentar la garantia técnica por la totalidad de los
items, en documento independiente, debidamente suscrito por el representante legal del proponente. Si se

presenta en calidad de comercializador y/o distribuidor, o por el fabricante si se presenta en calidad de este; la
garantia minima requerida en este proceso debe cumplir con los siguientes requisitos:

e Que ampare la calidad de los bienes que se van a intervenir.
e Que ampare los repuestos utilizados de los bienes de instalacion, si ocurre un dafio por la instalacion.

e Que ampare el cumplimiento de cada una de las condiciones técnicas de los repuestos los bienes adquiridos,
responsabilizandose de los reclamos por cualquier defecto de calidad.
e Que ampare la calidad y correcto funcionamiento de los bienes adquiridos.

e Que ampare la composicion, estructura y el disefio del bien que se encuentran estipulados en la norma técnica
ylo especificaciones técnicas del fabricante de todos los elementos que se van a adquirir.

e Se debera garantizar por parte del oferente que todos los bienes ofertados que cumplan a cabalidad con todas
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y cada una de las especificaciones técnicas exigidas. Asi mismo el oferente y futuro contratista en caso de
reclamacién por garantia y/o defectos de funcionamiento de los bienes adquiridos debera garantizar el
reemplazo de los bienes en las mismas condiciones técnicas exigidas en el presente proceso y bajo su costo y
responsabilidad.

e Que ampare la calidad del bien contra posibles defectos de fabricacién, dafios ocasionados por fallas en el
disefio, 0 materiales, incluyendo la mano de obra.

e Que ampare defectos de fabricacion deterioro injustificado y calidad de losmateriales.

o Los bienes contemplados en el presente proceso contaran con una garantia técnica por un periodo no inferior
a 12 meses contados a partir de la entrega a satisfaccion de los bienes.

Nota 1: Los costos de transporte para la entrega de los bienes contemplados en el presente contrato estaran
totalmente a cargo del contratista; los términos de la presente nota deben constar en documento independiente
suscrito por el proponente.

Todos los gastos en que incurra para el cumplimiento de la garantia, estaran a cargo del contratista.

Nota 2: La entrega a satisfaccion de cada bien intervenido solo se haré cuando se reciba por parte del contratista
un informe detallado de los trabajos realizados y de los repuestos que fueron cambiados.

B. TERMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTIA TECNICA.

En el caso de presentarse problemas de calidad respecto de los bienes objeto del contrato, el futuro contratista
realizara los cambios correspondientes en un término maximo de tres (03) dias habiles, dicho plazo se contara
a partir de la solicitud que realice el supervisor del contrato, y acepta que los gastos correspondientes a cambios
por garantia técnica correran por su cuenta.

NOTA: Los términos de garantia técnica y el tiempo de respuesta de la misma, deberan ser aportados en
documento independiente debidamente suscrito por el oferente. La presentacion de este documento es de
obligatorio cumplimiento al momento de presentacion de la oferta.

Estaran a cargo del contratista todos los costos en que deba incurrir en el cumplimientode su deber de garantia.

6.3. REQUISITOS DE VERIFICACION ECONOMICA

6.3.1. EVALUACION ECONOMICA.

El precio sera el factor determinante para escoger al contratista. En consecuencia, quien presente el menor valor
total ofertado de los bienes requeridos para el presente proceso de seleccion, resultara adjudicatario.

Se realizara la Evaluacion Econémica por parte del Comité Econdmico Evaluador quien verificara que la oferta se
ajuste a los precios y cantidades exigidas e informara de la oferta habilitada con el menor precio ofertado de
conformidad con el Articulo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015.

A la oferta mencionada anteriormente se le efectuara la verificacion Juridica y Técnica “Especificaciones Técnicas
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Minimas (obligatorias)”.
La evaluacion y verificacion de las propuestas comprende:

a. Evaluacion del menor precio.

b. La verificacion del cumplimiento de los requisitos habilitantes. (So6lo sobre la oferta con el precio mas bajo).

c. La verificacién del cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas. (Sélo sobre la oferta con el precio
mas bajo).

El MDN- EJERCITO NACIONAL — CENAC PUENTE ARANDA realizara en primer lugar la evaluacién del menor
precio ofertado, para posteriormente verificar sobre la oferta con el precio mas bajo el cumplimiento de los requisitos
habilitantes y de las especificaciones técnicas exigidas.

En el evento que se den las circunstancias contempladas en el Articulo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015
“oferta con valor artificialmente bajo” EI MDN- EJERCITO NACIONAL — CENAC PUENTE ARANDA requerira al
oferente para que explique las razones que sustenten el valor por él ofertado y seguira el procedimiento sefialado
en el citado articulo. Para determinar si las ofertas presentan precios artificialmente bajos se aplicara lo dispuesto
en la Guia para el manejo de ofertas artificiaimente bajas en Procesos de Contratacion, expedida por Colombia
Compra Eficiente.

Se entendera que hay empate entre dos (2) 0 mas propuestas, cuando presenten un mismo precio. En este caso
se aplicaran el siguiente criterio de desempate: EI MDN- EJERCITO NACIONAL — CENAC PUENTE ARANDA
adjudicara a quien haya entregado primero la oferta entre los empatados, segun el orden de entrega de las mismas
registrado en el SECOP I, de conformidad con el Numeral 7 del Articulo 2.2.1.2.5.2.

EI MDN- EJERCITO NACIONAL — CENAC PUENTE ARANDA conforme a lo establecido en el articulo 94 de la Ley
1474 de 2011 en concordancia con el numeral 6 del 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015 seleccionara mediante
comunicacion de aceptacion de la oferta de manera expresa e incondicional de la misma, los datos del contacto de
la Entidad y del supervisor o interventor designado. Con la publicacién de la comunicacion en el SECOP Il el
proponente seleccionado quedara informado de la aceptacion de su oferta.

Segun lo establecido en el articulo 2.2.1.1.2.2.6 del Decreto 1082 de 2015 la entidad podra adjudicar el contrato
cuando sélo se haya presentado una oferta, y ésta cumpla con los requisitos habilitantes exigidos, siempre que la
oferta satisfaga los requerimientos contenidos en la invitacion publica.

En caso de no lograrse la adjudicacion, EI MDN- EJERCITO NACIONAL — CENAC PUENTE ARANDA, declarar4
desierto el proceso mediante comunicacion motivada que se publicara en el Secop Il. En el evento de presentarse
proponentes, el término para presentar el recurso de reposicion correra desde la notificacion del acto
correspondiente.

Adicionalmente los evaluadores econémicos tendran en cuenta lo siguiente:

Revision y Correccion Aritmética.

Se revisaran las operaciones elaboradas por el proponente en la “Valoracion de la propuesta Econdmica y/o lista
de precios”, diligenciado en los requisitos econémicos del proceso en el SECOP I, los valores no podran ser
superiores al precio unitario de referencia.

g 2“ 2" M) CEL FORTALECIVIENTO E LA PROFESIONALIZACION MLTAR
E3C Y COHESUN TE LAFLERZA © ey
Cra 50 N° 18-92 - Puente Aranda - Bogota - Cundinamarca. S V
No. del Conmutador - 4291458 Ext. 38985 (e )

Direccion electrénica: cenacpue@buzonejercito.mil.co



ESTUDIO PREVIO DEL PROCESO DE MINIMA CUANTIA NO. 168-CENACPA-2020, CUYO OBJETO ES LA “ADQUISICION E INSTALACION DE
MOBILIARIO PARA EL COMANDO DE ADQUISICIONES DE EJERCITO (COADE)", VIGENCIA 2020 50

En caso de presentarse cualquier discrepancia entre los diferentes valores presentados, el M.D.N - Ejército
Nacional — (CENAC PA ) podra hacer correcciones y para ello tomara como valores inmodificables el valor
unitario ofertado en el formato de oferta econémica de la plataforma SECOP Il, el cual incluye el IVA
(CUANDO APLIQUE).

Lo anterior teniendo en cuenta que la propuesta presentada no supere el precio de referencia y/o presupuesto
oficial establecido por grupo, por item y para el proceso, de acuerdo con en el listado de precios establecido en
el SECORP L.

Cuando se trate de una adquisicion se verificaran las cantidades ofertadas, si se ofertan cantidades inferiores a las
exigidas se rechazara la oferta y en caso de ofertarse cantidades superiores a las exigidas el Comité Econémico
Evaluador deberé ajustarlas a las exigidas en el pliego de condiciones para hacer la comparacion de las ofertas en
igualdad de condiciones.

Cuando se trate de una adjudicacion total la verificacion de precios para determinar el menor valor se hara sobre
el total de las ofertas, cuando se trate de una adquisicién ajustando las cantidades a las minimas exigidas en el
presente y cuando se trate de un suministro sobre la sumatoria de los precios unitarios ofertados. (Segun sea el
caso).

OTROS ASPECTOS DE VERIFICACION.
Dando cumplimiento a lo anterior el comité econdmico evaluador aplicara el siguiente procedimiento:

1. El precio sera el factor determinante para escoger al contratista. En consecuencia, quien presente el menor valor
total del proceso, resultara adjudicatario del proceso.

2. En el evento que se presente un oferente que no sea responsable del VA, no podra cobrar este impuesto en su
propuesta, motivo por el cual se realizara la evaluacion sobre el valor total ofertado y para aquellos que pertenezcan
al régimen simplificado; esta calidad la debe acreditar.

6.4.2. DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE VERIFICACION FINANCIERA, ORGANIZACIONAL Y EVALUACION
ECONOMICA.

EI M.D.N.- Ejército Nacional - CENTRAL ADMINISTRATIVA'Y CONTABLE PUENTE ARANDA verificara y validara
los documentos de tipo financiero relacionados a continuacién:

a) Certificacion Bancaria, Expedida por la entidad respectiva.

b) Formulario Beneficiario Cuenta SIIF debidamente diligenciado, los datos deben ser coincidentes con la
certificacion bancaria.

Cuando EL M.D.N.- Ejército Nacional - CENTRAL ADMINISTRATIVA'Y CONTABLE de PUENTE ARANDA, en
desarrollo de la verificacién financiera requiera documentos adicionales del oferente, podra solicitar los que
considere necesarios para el esclarecimiento de la informacién, tales como estados financieros de afios anteriores,
anexos especificos o cualquier otro soporte requerido por EL M.D.N.- Ejército Nacional. Asi mismo, requerir las
aclaraciones que considere necesarias, siempre que con ello no se violen los principios de igualdad y transparencia
de la contratacion, sin que las aclaraciones o documentos que el oferente allegue a solicitud del M.D.N.- Ejército
Nacional — CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PUENTE ARANDA puedan modificar, adicionar o
complementar la propuesta.
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Para la Evaluacién Econdmica, se tomaré la informacién consignada en el Formulario “Valoracion de la Propuesta
Econdmica” y/o “lista de precios”.

INFORMACION PARAEL SIIF (UNIONES TEMPORALES O CONSORCIOS).

En el evento de ser un Consorcio o Unién Temporal se debera certificar un Ginico nimero de cuenta bancaria para
pago, avalada por los integrantes de la Unién Temporal o Consorcio. Lo anterior, teniendo en cuenta que el sistema
integrado de informacion financiera — SIIF solo permite escoger una cuenta bancaria para registrar la obligacion y
orden de pago, asi mismo en caso que alguno(s) o los miembros del Consorcio o Unién Temporal no hayan
contratado con el Ejército Nacional también deberan aportar cuenta bancaria solo para efecto de registro en el
sistema.

7. ANALISIS DEL RIESGO.

TIPIFICACION, ESTIMACI()N Y ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR LA
CORRECTA EJECUCION Y EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATATO.

Para los efectos previstos en el articulo 4° de la Ley 1150 de 2007, se entienden como riesgos involucrados en la
contratacion todas aquellas circunstancias que de presentarse durante el desarrollo y ejecucién del contrato, se
involucran en la ejecucion del contrato y que dada su previsibilidad deben regularse en el marco de las condiciones
inicialmente pactadas en los contratos. El riesgo sera previsible en la medida que el mismo sea identificable y
cuantificable en condiciones normales.

Este analisis se realiza sobre los riesgos eventuales y el costo en caso que llegue a suceder, depende de las
particularidades de cada riesgo, las partes estan en capacidad de establecer los mecanismos de mitigacién de su
impacto y de su cobertura, asi como su asignacién a los distintos agentes involucrados. Podrian estimar el
incumplimiento de entrega en los plazos pactados y aspectos eminentemente técnicos para los cuales se constituye
garantia Unica por parte del contratista como amparo al riesgo de cumplimiento y que para todos los efectos se
asignan a la parte contratante que tenga la mayor disposicidn de soportarlos.

RIESGOS ECONOMICOS.
N° 1 2 3 4 5
CLASE General General Especifica General General
FUENTE Externo Externo Externo Externo Externo
ETAPA Seleccion Seleccion Ejecucién Ejecucién Ejecucién
TIPO Riesgos Economicos Rlesgos' Rlesgos' Rllegos. Rllegos.
Economicos Economicos Financieros Financieros
Variaciones en
Andlisis insuficiente las tasas de
) en los precios Fluctuacién en los interes o
DESCRIPCION( QUE PUEDE PASAR Y | unitarios por parte Ofertas con Precio recios de los Insolvencia del condiciones del
COMO PUEDE OCURRIR) del proponete en Artificialmente bajo or " contratista mercado que
o bienes adquirir .
atencion con los afecten los flujos
elementos requeridos futuros del
contratista
) 1-Desequilibrio Los precios de los o -
Error cometidos por econémico 2- bienes pueden Interrupcion e Incumplimiento al
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA | el oferente en la ) - P Imposibilidad de | plazo y el objeto
. incumplimiento en | aumentar . I
DEL EVENTO elaboracion de su - o la ejecucion del contractual, y
.. | las condiciones de | significativamente ) I
propuesta econdmica | " " .. . objeto contractual | desequilibrio
ejecucion por cambios
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exagerados en la econémico del
tasa de cambio, contrato
que lleve a un
desequilibrio en la
ecuacion
econémica
contractual y las
consecuencias de
incumplimiento que
lleva.

Contratista 50% y
;A QUIEN SE LE AGINA? Contratista 100% Contratista 100% | Contratista 100% | Contratista 100% | Entidad Estatal
50%
1-Realizar la correcta L
e . 1. Prevision por
verificacion de la 1- Requerir al arte del
oferta economica con | contratista para P :
la inclusion de las justificar precios Contratista en el .
. s i .| comportamiento de Realizar correcto
variables explicitas | artificialmente bajos .
- s la tasa estudio
en el pliego de en atencion con el ) -
e . representativa en economico y
condiciones, Artioulo los casos que seguimiento
TRATAMIENTO /| CONTROLES A | '®laivasalalogistica | 22.1.1.2.24. aplique, que hace | Lansferir el permanente al
y caracterizacién de | Oferta con valor riesgo a un

SER IMPLEMENTADOS

entrega. 2- Hacer

artificialmente bajo,

parte de la oferta

tercero - garantias

comportamiento

uso de los canales Decreto 1082 de economica de las tasas y del
oficiales para 2015. 2- Revisar presentada y que mercado e
o soportd la indicadores
formular coherencia de la e )
. " adjudicacion. 2. financieros
observaciones y oferta econémica y S
o ! . Transferir el riesgo
solicitar aclaraciones | aclaraciones
antes del cierre del presentadas aun tgrcero )
garantias
proceso.
AFECTA LA EJECUCION DEL
CONTRATO? Sl Sl Sl Sl Sl
1- en el proceso de
seleccion el Comité
Evaluador 2-enla
PERSONA RESPONSABLE POR . . fase de . . .
IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO Contratista-Entidad seguimiento a la Contratista Contratista Contratista
ejecucion, el
supervisor del
contrato
Desde la
FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL | presentacion de las | Durante 1a Durante la Durante la Durante la
ejecucion del ejecucion del ejecucion del ejecucion del
TRATAMIENTO ofertas por parte de
contrato contrato contrato contrato
los proponentes
FECHA ESTIMADA EN QUE SE |Hastalaadudcacin | pE08B L |08 [RCES | mmanon e
COMPLETA EL TRATAMIENTO del contrato !
contrato plazo contractual plazo contractual | plazo contractual
Seguimiento en el
Monitoreo y control | cumplimiento de la | Monitoreo y control | Monitoreo y Monitoreo y
MONITORE COMO SE REALIZA EL por parte del oferta y por parte del control por parte | control por parte
MONITOREO? . S \ . .
0 Y Supervisor condiciones supervisor del supervisor del supervisor
REVISION pactadas
PERIODICIDAD ;CUAND Proceso evaluacion
Permanente AR Permanente Permanente Permanente
0? y adjudicacién
RIESGOS JURIDICOS.
Ne 1 2 3 4 5
CLASE GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL
FUENTE EXTERNO EXTERNO EXTERNO EXTERNO EXTERNO
PLANEACION- PLANEACION- EJECUCION
ETAPA SELECCION- CONTRATACIO CONTRATACION- SELECCION-
CONTRATACION- | N- EJECUCION EJECUCION CONTRATACION-
EJECUCION EJECUCION
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SOCIALES O SOCIALES O SOCIALES O FUERZA MAYOR
TIPO POLITICOS POLITICOS POLITICOS REGULATORIO
CAMBIO DE RIESGO DE FUERZA
NORMAS, MAYOR POR
DISPOSICIONES O | PROPAGACION DEL
DIRECTRICES QUE |  VIRUS COVID-19
DEBAADOPTAR LA
ADMINISTRACION
DESCRIPCION( QUE PUEDE | .y 1o OCURRENCIA ”‘gsgéﬁ'ggéa&?" POR SER
PASARY COMO PUEDE | ... , DE PAROS O ! APLICABLES AL
REGIMEN POLITICO GRAVE ALTERACION
OCURRIR) HUELGAS | SRATEALTERACEN PROCESO
CONTRACTUAL, EN
CADA UNA DE SUS
ETAPAS, CON
EXCEPCION DE
NORMAS
TRIBUTARIAS
CAMBIO CONJUNTO DEBER DE SUSPENSION
DE INSTITUCIONES ooPERE o TEMPORAL DEL
POLITICAS POR A , o AR 0%y | CONTRATOO
MEDIODELAS | SUSPENSION | LASUSPENSION | PROCEBINIERTOS ' INCUMPLIMIENTO
CONSECUENCIADELA | CUALES ELESTADO | TEMPORALO |  TEMPORAL O O nang. | DELCONTRATO
OCURRENCIADEL EVENTO |  ORGANIZALA DEFINITIVA DEFINITVADEL | pODETERVADD
MANERA DE DEL CONTRATO. A
EJERCER EL CONTRATO. '
DISPOSICIONES O
PODER SOBRE LA DIRECTRICES
SOCIEDAD.
2 2
proBABILID | VALORACIO 1 ) A IMPROBABLE PROBABLE
AD CATEGORIA RARO IMPROBABLE | PROBABLEMENTE
OBSTRUYELA | rrcraia OBSTRUVE LA OBSTRUYE LA OBSTRUYE LA
EJECUCIONDEL | APECTALE | EJECUCION DEL EJECUCION DEL EJECUCION DEL
CALIFICAC CONTRATO ZUC CONTRATO CONTRATO CONTRATO
o SUSTANCIALMENTE | DEC | SUSTANCIALMENTE | SUSTANCIALMENTE | SUSTANCIALMENTE
cuaomy | PEROAUNASI | SONTRATO | pERo AUNASI PERO AUN ASI PERO AUN ASI
. PERMITELA | SNAUERAR PERMITE LA PERMITE LA PERMITE LA
CONSECUCION oA Laq | CONSECUCION DEL | CONSECUCION DEL | CONSECUCION DEL
DEL OBJETO s OBJETO OBJETO OBJETO
CONTRACTUAL CONTRACTUAL CONTRACTUAL CONTRACTUAL
IMPACTO GENERA UN INCREMENTA EL INCREMENTA EL
IMPACTO VALOR DEL VALOR DEL
CALIFICACI | INCREMENTAEL | JPPACTO INCREMENTAEL | e OR e O O
ON VALOR DEL VALOR DEL VALOR DEL EL 15% Y EL 30% EL 15% Y EL 30%
CUANTITATI | CONTRATOENTRE | /SORDEL | CONTRATO ENTRE
VA EL16% YEL30% | cont oy, | EL15% Y EL30%
Y EL 15%
VALORACIO . 5 . 2 2
NY MAYOR MAYOR
CATEGORIA MAYOR MODERADO MAYOR
VALORACION DEL RIESGO 5 5 5 8 8
CATEGORIA RIESGO MEDIO R,\;EESD% RIESGOMEDIO | RIESGOEXTREMO | RIESGOEXTREMO
50% AL 50% AL
100% AL 100% AL 100% AL
+A QUIEN SE LE ASIGNA? CONTRATANTE CONTRATANTE
CONTRATANTE | CONTRATANTE | CONTRATANTE | CONTRATANIE | o
LOS COMITES EL ELSUPERVISORDEL | LOS COMITES | SEGUIMIENTO EN LA
ETRUCTURADORES | SUPERVISOR | CONTRATODEBE | ETRUCTURADORES, EJECUCION-
RATAMIENTO | _EVALUADORES, EL DEL MONITOREAR LA EVALUADORES, CONTROL POR
CONTRO B G te GERENTE DE CONTRATO |  EJECUCION DEL GERENTE DE PARTE DEL
ONIROLES Ao PROYECTO Y EL DEBE CONTRATO CON EL PROYECTO Y SUPERVISOR Y
SUPERVISOR | MONITOREAR | FIN DE IDENTIFICAR | SUPERVISOR DEBE | CONTRATISTAAL
DEBEN LA EJECUCION POSIBLES MONITOREAR LAS | CUMPLIMIENTO DE
MONITOREAR EL DEL AFECTACIONES A NORMAS, LOS PROTOCOLOS
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REGIMEN POLITICO | CONTRATO ESTAY LAS DISPOSICIONESO | DE BIOSEGURIDAD
VIGENTE CONEL | CONELFINDE | ATERNATIVAS DE DIRECTRICES | ESTABLECIDOS POR
FIN DE DETECTAR | IDENTIFICAR SOLUCION APLICABLES AL EL GOBIERNO
CAMBIOS DE POSIBLES PROCESO NACIONAL CON EL
MANERA AFECTACIONE CONTRACTUAL EN FIN DE EVITAR
TEMPRANA | SAESTAY LAS CADA UNA DE SUS POSIBLE
ATERNATIVAS ETAPAS CONELFIN | PROPAGACION DEL
DE SOLUCION DE DETECTAR VIRUS
CAMBIOS DE
MANERA TEMPRANA
PROBABILID 1
IMPACTO AD ! 2 4 4
DESPUES | IMPACTO 3 2 3 3 3
DEL | VALORACIO 7
TRATAMIENT | N DEL 4 4 7 7
0 RIESGO
CATEGORIA | RIESGOBAJO | RIESGOBAJO | RIESGOALTO RIESGO ALTO RIESGO ALTO
AFECTA LA EJECUCION N N N N Sl
DEL CONTRATO?
COMITES LOS COMITES GERENTE DEL
ETRUCTURADORES ETRUCTURADORES, PROYECTO Y
Pﬁ%i".méﬁgﬁffrﬁgf | EVALUADORES, SUP%’E\CSOR SUPERVISOR DEL EVALUADORES, SUPERVISOR DEL
R TAIENTS GERENTE DE CONTRATO CONTRATO GERENTE DE CONTRATO
PROYECTO Y PROYECTO Y
SUPERVISOR SUPERVISOR
FECHAESTIMADAEN QUE | \\eacioN PAEATEFNETCOC Ill)oE’\Il_A PERFECCIONAMIENT | ) \NEACION P%R[EEE glool\?"lf??’v:'ll'zol\l !
SE INICIE EL TRATAMIENTO 0 DEL CONTRATO
CONTRATO
CON LA CON LA
CON LA - CON LA CON LA /
FECHAESTIMADAEN QUE | ¢, SOL8 o | SUSCRIPCION | o ool o | o SO | SUSCRIPCION DEL
SE COMPLETA EL DELACTA DE ACTA DE
e | g, | e | R TR e,
SATISFACCION
CONLA CONEL CONEL CONEL
EXPEDICION SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO
SR PaRTE | CONSTANTEDELOS | CONSTANTEDELOS | CONSTANTE DEL,
CONEL o COMITES COMITES GERENTE DE
SEooMENTo | supemisor | ETRUCTURADORES, | ETRUCTURADORES, PROYECTO Y
T e EVALUADORES, EVALUADORES, | SUPERVISORA LOS
GERENTE DE GERENTE DE PROTOCOLOS DE
COMOSE | LOSCOMITES | CONTRATODE
PROYECTO Y PROYECTO Y BIOSEGUIRDAD
REALIZAEL | ETRUCTURADORES LOS
NONTORES | - SVALUROORES. | INFORNES DE | SUPERVISORALAS | SUPERVISORALAS | ESTABLECIDOS POR
MONITOREO A SeRENEDE. | SUPERVISION NORMAS, NORMAS, EL GOBIERNO
Y REVISION ' S ovECTOY e iae | DISPOSICIONESO | DISPOSICIONES O NACIONAL Y
DIRECTRICES DIRECTRICES
SUPERVISORAL |  INCLUYAN
REGIMEN POLITICO | ALTERNATIVAS |  APLICABLESAL APLICABLES AL
oL IO PROCESO PROCESO
DE POSISLRS | CONTRACTUALEN | CONTRACTUALEN
e NoLicros | CADAUNADESUS | CADAUNADESUS
ETAPAS ETAPAS
PERIODICID DIARIOS
AD DIARIOS MENSUALES DIARIOS DIARIOS
,CUANDO?
RIESGOS TECNICOS.
N T 2 3 1
CLASE GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL
FUENTE INTERNO INTERNO INTERNO INTERNO
ETAPA EJECUCION CONTRATACION EJECUCION EJECUCION
TIPO OPERACIONALES OPERACIONALES OPERACIONALES OPERACIONALES
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DESCRIPCION

ue puede pasar y como puede ocurrir]

La no deteccién de algun
defecto durante

la_inspeccion visual de
los elementos, realizada
por el supervisor

Participacion de oferentes
sin experiencia en el
suministro de los bienes

objeto del presente proceso.

La No previsién por
parte del proveedor

de la mejor alternativa
para el suministro de los
bienes,

La pérdida, destruccion
deterioro o robo de los
elementos a suministrar
Hasta y durante la

suscripcién del acta de
recibo a satisfaccion.

CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO

Devolucion de los

elementos e inicio de un
NUevo proceso
contractual

Paralisis o prorroga en el
proceso precontractual y en
la ejecucién del contrato

Incumplimiento o
pardlisis del contrato

Incumplimiento o
paralisis del contrato

PROBABILIDAD 3 2 2 2
IMPACTO 4 4 4 5
VALORACION DEL RIESGO 7 6 6 7
CATEGORIA Riesqo alto Riesgo alto Riesgo alto Riesgo alto
¢AQUIEN SE LE AGINA? 100% AL CONTRATISTA | 100% AL CONTRATISTA | 100% AL CONTRATISTA | 100% AL CONTRATISTA
TRATAMIENTO / CONTROLES A EL SUPERVISOR DEL LAADMINISTRACION SEGUIMIENTOENLA | SEGUIMIENTO EN LA
SER IMPLEMENTADOS CONTRATO DEBE EXIGE DE LAS NORMAS EJECUCION- EJECUCION-
MONITOREAR LA TECNICAS ACORDESAL | CONTROL POR PARTE | CONTROL POR PARTE
EJECUCION DEL PROCESO CONTRACTUAL | DEL SUPERVISOR Y | DEL SUPERVISOR Y
CONTRATO DE BAJO LA SUPERVISION DE CONTRATISTA- CONTRATISTA-
CONFORMIDAD CON LOS COMITES DEBIDO PROCESO DEBIDO PROCESO
LA PROPUESTA ESTRUCTURADORES
IMPACTO PROBABILIDAD 1 1 1 1
DESPUES DEL IMPACTO 1 1 1 1
TRATAMIENTO VALORACION DEL RIESGO 2 2 2 2
CATEGORIA RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO
AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO? S| ] sl S|
PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL GERENTE DEL SUPERVISOR DEL SUPERVISOR DEL
TRATAMIENTO PROYECTO GERENTE DEL PROYECTO | ¢oNTRATO CONTRATO
FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL FECHADE ENTREGA | CRONOGRAMA FECHADE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA
TRATAMIENTO DE LOS BIENES PRECONTRACTUAL DE LOS BIENES DE LOS BIENES
CON LA SUSCRIPCION CON LA SUSCRIPCION | CON LA SUSCRIPCION
CON LA SUSCRIPCION
FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL DEL ACTADE DEL ACTADE RECIBO DE | RELACTADE DEL ACTADE
TRATAMIENTO RECIBO DE_ SATISFACGION | RECIBO DE RECIBO DE
SATISFACCION SRR SATISFACCION SATISFACCION
CON LA . CON LA CON LA
EXPEDICION POR gf\)gT'EADEéPED'C'ON POR | EXPEDICION POR EXPEDICION POR
gﬁ?’-lgi\?lgle pEL | SUPERVISOR DEL gﬁiTEg\E/)EBR DEL EGEEER\?IELC)R DEL
COMO SE REALIZA EL CONTRATODE Log | CONTRATODE LOS CONTRATODE LOS | CONTRATO DE LOS
MONITOREQ? INFORMES DE INFORMES DE INFORMES DE INFORMES DE
MONITOREO Y e SUPERVISION Y LA IV NIV
REVISION SUPERVISION Y LA VERIFICACION DE LA SUPERVISION Y LA SUPERVISION Y LA
e VERIFICACIONDE LA | Eicoucin VERIFICACION DE LA | VERIFICACION DE LA
EJECUCION e EJECUCION EJECUCION
PERIODICIDAD ;CUANDO? MENSUALES MENSUALES MENSUALES MENSUALES

8. ASPECTOS Y REQUERIMIENTOS RELACIONADOS CON EL OBJETO CONTRACTUAL

8.1 .PLAZO

DE EJECUCION.

El plazo de ejecucion del presente proceso sera por el termino de treinta (30) dias calendarios contados a partir del
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del contrato.

8.2. LUGAR DE EJECUCION DE ENTREGA DE LOS SERVICIOS

Los elementos adquiridos en el presente proceso, seran entregados conforme al cronograma de entrega en las
Instalaciones del Batallén de Servicios No. 21 "José Acevedo y Gémez" - Aimacén de Intendencia ubicado en el
Canton Occidental del Ejercito; Carrera 50 No. 18 — 92 localidad de Puente Aranda en la Ciudad de Bogota.

éim

Cra 50 N°

2020 s

18-92 - Puente Aranda - Bogota - Cundinamarca.

CORESION CE LA FLERZA
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La entrega seré coordinada a través del supervisor del contrato y nombrado mediante resolucion por el ordenador
del gasto de la Central administrativa y contable de Puente Aranda. Se debe elaborar un acta de recibo a
satisfaccion debidamente suscrita por el supervisor del contrato, y un delegado de la firma contratista.

8.3.VALOR.
El valor del contrato sera el resultante de la adjudicacién de acuerdo a la necesidad y a la oferta adjudicataria
8.4. FORMA DE PAGO.

EL MDN-EJERCITO NACIONAL- CENAC PA cancelarad mediante UN UNICO PAGO al recibo a satisfaccion de los
bienes, emitido por parte del Supervisor del Contrato, dentro de los sesenta (60) dias calendario siguientes a la
recepcion a satisfaccion de los servicios y previa asignacion del cupo PAC por parte del Ministerio de Hacienda y
Crédito Publico, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Acta de recibo a satisfaccion de los servicios recibidos por parte Ministerio de Defensa Nacional — Ejército
Nacional — Central Administrativa y Contable -CENAC Puente Aranda, debidamente suscrita por el Supervisor
del contrato y el representante legal del Contratista.

2. Entrada al Almacén

Informe de supervision.

4. Situacion de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico Direccién del Tesoro Nacional
(Asignacion cupo PAC).

5. Presentacion de factura en Original.

Que se ejecuten los demas tramites administrativos correspondientes.

7. Verificacion por parte del Ministerio de Defensa Nacional — Ejército Nacional — Central Administrativa y
Contable -CENAC Puente Aranda, del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los
propios del SENA, ICBF y Caja de compensacion familiar en los casos que aplique, de acuerdo a lo contenido
en la Ley 1607 de 2012 reglamentada por Decreto 1828 de fecha 27 de Agosto de 2013.

w

o

NOTA: En el evento de prérroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago
se postergara en el mismo lapso de la prérroga

8.5. VIGENCIA DE LA ACEPTACION DE OFERTA. (PLAZO DE DURACION).

Es el periodo comprendido entre la suscripcién del contrato resultante del proceso de contratacion y hasta cuatro
meses después de vencido el plazo de ejecucidn.

8.6. MONEDA DEL CONTRATO.
Pesos Colombianos.
9. GARANTIA UNICA.

Este mecanismo de cobertura es requeridos por el MDN - Ejército Nacional- CENAC Puente Aranda teniendo en
cuenta que el objeto de los mismos sirve para respaldar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
que surjan del contrato frente a la administracion y/o terceros por la razon de la celebracion ejecucion y liquidacion

Cra 50 N° 18-92 - Puente Aranda - Bogota - Cundinamarca.
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del contrato, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la aceptacion de la oferta con base en las reglas
estipuladas en los articulo 2.2.1.2.3.1.7, 2.2.1.2.3.1.12 y siguientes del Decreto 1082 de 2015, en las cuantias y
términos que se determinan a continuacion:

TIPO RIESGO AMPAROS EXIGIBLES
Su cuantia sera equivalente al quince por ciento (15%) del valor del contrato
CUMPLIMIENTO DEL | y cubrird el plazo de ejecucion del contrato a partir de la fecha de
CONTRATO suscripcion del mismo y de las prérrogas que hubiere lugar y cuatro (4)
meses mas.

Su cuantia sera equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del
contrato y cubrira el plazo de ejecucién del contrato a partir de la fecha de

CALIDAD DE LOS BIENES o . ) . ~
suscripcion del mismo y de las prérrogas a las que hubiere lugar, y un afio
mas.

RESPONSABILIDAD CIVIL | Su cuantia serd equivalente a doscientos (200) salarios minimos

EXTRACONTRACTUAL mensuales legales vigentes. Debe estar vigente por el plazo del contrato.

EN LA GARANTIA DEBE QUEDAR EXPRESAMENTE CONSIGNADO QUE SE AMPARA EL CUMPLIMIENTO
DE LA ACEPTACION DE LA OFERTA, EL PAGO DE LAS MULTAS Y DE LA PENAL PECUNIARIA
CONVENIDAS, ASi MISMO DEBERA EXPRESAR QUE RENUNCIA AL BENEFICIO DE EXCUSION Y CUMPLIR
CON LO CONSAGRADO EN EL ARTICULO 2.2.1.1.3.2.6 DEL DECRETO 1082 DE 2015.

Las vigencias de todos los amparos deberan iniciar desde la fecha de suscripcién del contrato. EI hecho de la
constitucién de estos amparos no exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades legales en relacidn con los
riesgos asegurados. Dentro de los términos estipulados en el contrato, ninguno de los amparos otorgados podra ser
cancelado o modificado sin la autorizacién expresa del MDN - EJERCITO NACIONAL- CENAC Puente Aranda.

EI CONTRATISTA debera mantener vigente las garantias, amparos o pélizas a que se refiere esta clausula y serén
de su cargo el pago de todas las primas y demas erogaciones de constitucion, mantenimiento y restablecimiento
inmediato de su monto, cada vez que se disminuya 0 agote por razén de las sanciones que se impongan.

Si el CONTRATISTA no modifica 6 dilata la modificacion de las garantias, éstas podran reformarse y/o renovarse
por la aseguradora o banco a peticion del MDN — EJERCITO NACIONAL- CENAC Puente Aranda. y a cuenta del
CONTRATISTA quien por la firma del contrato que se le adjudique autoriza expresamente al MDN EJERCITO
NACIONAL-CENAC Puente Aranda. para retener y descontar los valores respectivos de los saldos que hubiere a
su favor, sin que por ello se entienda que el MDN- Ejército Nacional asume la responsabilidad de la ampliacién de
los amparos y pago de las primas, los cuales son responsabilidad del contratista.

9.1. RESTABLECIMIENTO O AMPLIACION DE LA GARANTIA.
De acuerdo a lo estipulado en el articulo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015 cuando el contratista incumpla
su obligacién de obtenerla, ampliarla o adicionarla; debera restablecerla a mas tardar dentro de los cinco (5) dias

siguientes al requerimiento efectuado por el Ordenador del Gasto o Competente Contractual.

En su defecto, la administracion se reserva el derecho de solicitar unilateralmente al garante el restablecimiento de
la garantia Unica establecida, aspecto que debera ser previamente consignado en el contrato.

gmx.
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El contratista debera mantener indemne al MDN - EJERCITO NACIONAL - CENAC Puente Aranda de cualquier
reclamacién proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones propias de éste, y que se originen
como consecuencia de la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato.

10. OBLIGACIONES DE LAS PARTES.
10.1. GENERALES DEL CONTRATISTA

1.0brar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en trabamientos que
puedan presentarse y en general se obliga a cumplir con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y ley 1150/07, ley
1474 de 2011.

2.Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebracién del contrato y de la ejecucién del mismo,
de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, ley 1474 de 2011 y Decretos
reglamentarios.

3.Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y presentarse al CONTRATANTE en el
momento en que sea requerido por el mismo para la suscripcién de la correspondiente Acta de Liquidacion, en
caso de que el mismo no se presente dentro del término establecido para la liquidacién del mismo la entidad
procedera a efectuar la terminacion unilateral.

4. Dar cumplimiento al objeto del presente contrato, dentro del plazo establecido. Asi mismo, debera acatar la
totalidad de las obligaciones contenidas en el respectivo contrato.

5.Para la cancelacién del contrato debera el contratista presentar la constancia de pagos de aportes parafiscales
y las respectivas facturas donde conste la entrega de los elementos efectuado.

6.Acatar la Constitucion, la Ley y demas normas pertinentes.

7.Desarrollar el objeto contractual de una forma oportuna, esto es dentro de los plazos pactados, el cual debe ser
recibido a satisfaccién por el supervisor que designe el CENAC (PUENTE ARANDA).

8.Soportar la ejecucion del contrato a través de facturas de acuerdo a los servicios prestados.

9.Poner en conocimiento del CENAC (PUENTE ARANDA) cualquier situacion irregular que se presente o que
requiera de su participacion.

10.Constituir y aportar las garantias exigidas en el contrato

11.Responder sin perjuicio de la respectiva garantia por la calidad de los servicios que se requieren

12.Cumplir con las condiciones técnicas, juridicas, econémicas presentadas en la propuesta.

13.Mantener en forma permanente altos niveles de eficiencia técnica y profesional en la atencién de sus
obligaciones.

14. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le imparta el CENAC (PUENTE ARANDA), a
través del supervisor del contrato.

15.Salvaguardar la informacion confidencial que obtengan en desarrollo de sus actividades.

16.Dar estricto cumplimiento a los términos pactados en el contrato y por ningun motivo abandonar la ejecucion del
contrato.

17 Efectuar la entrega de los servicios de manera eficiente de acuerdo a la propuesta presentada.

18.No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actien por fuera de la Ley con el fin de obligarlos a hacer u
omitir algin acto o hecho, debiendo informar inmediatamente al CENAC (PUENTE ARANDA), a través del
funcionario responsable del control de ejecucion acerca de la ocurrencia de tales peticiones o0 amenazas y a las
demas autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios.

19.Dar cumplimiento a los requisitos para la legalizacién del mismo.

20.Las demas obligaciones que sean de la naturaleza del contrato.

%
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10.2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

1. Cumplir con todas las condiciones a su cargo establecidas en la ley, en la invitacién publica y en la
comunicacion de aceptacion de oferta.

2. Entregar e instalar los bienes dentro de los términos requeridos en el proceso, previa solicitud del supervisor
del contrato.

3. Entregar e instalar los elementos bajo el cumplimiento de las caracteristicas técnicas requeridas.

4. Dar cumplimiento a la garantia técnica exigida, en condiciones de calidad.

5. Cumplir con la entrega e instalacion de los bienes segun las especificaciones técnicas de obligatorio
cumplimiento, de forma que facilite su almacenamiento para cada actividad de conformidad con las condiciones
establecidas en la invitacion puablica y en la comunicacion de aceptacién de oferta, de acuerdo a los parametros
establecidos en la ley.

6. Las demas que el supervisor y ordenador del gasto consideren pertinentes.

10.3. MDN- EJERCITO NACIONAL-CENAC Puente Aranda.

1.Cumplir las obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato y las derivadas de las disposiciones legales
vigentes que regulan su actividad.

2.Recibir a satisfaccion el objeto contratado, cuando estos cumplan con las condiciones establecidas en el presente
estudio y en el respectivo contrato.

3.Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada en el respectivo contrato y con sujecién a las disponibilidades
presupuestales y de PAC previstas para el efecto.

4 Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que se requieran para solventar las prestaciones
patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripcion del presente contrato.

5.Velar por el cumplimiento de todas las clausulas contractuales.

6.Exigir al contratista la ejecucion idénea y oportuna del objeto del contrato.

7.Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantias a
que hubiere lugar.

8.Exigir la calidad de los servicios requerido para el cumplimiento del objeto del contrato.

9.Corregir los desajustes que pudieran presentarse y acordar los mecanismos y procedimientos pertinentes y
solucionar eficazmente las diferencias o situaciones litigiosas que llegaren a presentarse.

10.Resolver las peticiones presentadas por el proponente elegido en los términos consagrados por la Ley.
11.Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman parte.
12.Ejercer la supervisién general del contrato.

13.Formular las sugerencias por escrito sobre los asuntos que estime convenientes en el desarrollo del contrato,
sin perjuicio de la autonomia propia del contratista.

11.RELACION DE ANEXOS QUE SOPORTAN EL ESTUDIO PREVIO.

A.Plan de Necesidades.
B.CDP y solicitud.

C.Solicitud de cotizaciones
D.Cotizaciones

E.Aval técnico de Cotizaciones
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ANEXO No. 1
DATOS DEL PROCESO

OBJETODELA | “ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO PARA EL COMANDO DE
CONTRATACION | ADQUISICIONES DE EJERCITO (COADE)”, VIGENCIA 2020”

ORDENADOR DEL Para todos los efectos previstos en la presente invitacién publica a ofertar, el

Ordenador Del Gasto es el Director de la Central Administrativa y Contable de Puente
GASTO
Aranda.
IDENTIFICACION DEL - o ]
PROCESO Contratacion de minima cuantia No. 168-CENACPA-2020.

TIPO DE CONTRATO | COMPRAVENTA

EL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL PRESENTE PROCESO ES POR EL
VALOR DE NUEVE MILLONES CATORCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS
($9.014.250) MC/TE Y SE ENCUENTRA RESPALDADO POR EL CERTIFICADO DE
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 15320 DEL 20 DE JUNIO DE 2020
AMPARADOS BAJO EL RUBRO PRESUPUESTAL A.02.01.01.003.008 MUEBLES,
INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGUEDADES,
SEGUN RECURSO 10 EXPEDIDO POR EL JEFE DE PRESUPUESTO CENAC PA,
distribuidos de la siguiente forma:

PRESUPUESTO

ASIGNADO LOTIELILE DESCRIPCION DEL UNIDAD
PRESUPUESTAL | RECURSO RS BENEPCIADA
(SIIF NACION)
MUEBLES,
INSTRUMENTOS
MUSICALES,

A-02-01-01-003-08 10 ARES, COADE | 100% $9.014.250
DEPORTE Y
ANTIGUEDADES
VALOR TOTAL 100% $9.014.250

% PRESUPUESTO
0 ASIGNADO

LUGAR, Y FECHA DE

PUBLICACION DE LA | Fecha: 25 de septiembre de 2020. - Lugar electronico: www.colombiacompra.gov.co
INVITACION PUBLICA

FECHA MAXIMA PARA _ , ]
OBSERVACIONES A LA Fecha y hora: hasta el 25 de septiembre de 2020 a las 18:00 horas.

INVITACION PUBLICA www.colombiacompra.gov.co
Fecha y hora: 28 de septiembre a las 10:00 horas

FECHA PARA
REALIZAR LA VISITA |Lugar: Instalaciones del Comando de Adquisiciones del Ejercito Antigua Casa
Logistica — Cra 50 N° 18-92 Puente Aranda, Bogota D.C.

FECHA PARA DAR
RESPUESTA A LAS
OBSERVACIONES A LA _ .
INVITACION Pl:!BLIC AY Fecha: 28 de septiembre de 2020
PUBLICACION DE
ADENDAS

LUGAR, FECHAY Lugar : www.colombiacompra.gov.co Fecha: 29 de septiembre de 2020 a las
HORA DE CIERRE | 10:00 horas
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VERIFICACION,
EV’:;%’?,(SE)QTRE #AS 30 DE SEPTIEMBRE de 2020.
REQUERIMIENTOS
PLAngngg)mn p?RPARA Fechay hora: hasta el 1 DE OCTUBRE de 2020 a las 11:00 horas.
PUBLICACIONDE |[Fecha y hora: 1 DE OCTUBRE de 2020. - Lugar electrénico:
EVALUACION www.colombiacompra.gov.co
o;;i%':,ﬁggﬁlyéo‘ : LA Fecha y horg: 2 DE OCTUBRE de 2020 a las 14:00 Horas - Lugar electronico:
EVALUACION www.colombiacompra.gov.co
FECHA PARA
PUBLICACION DE
RESPUESTA 2 DE OCTUBRE de 2020
OBSERVACIONES A
LAS EVALUACIONES
ggén#rwg%ﬂ%"é Ei Dentro de DOS (2) dias siguiente al plazo maximo de observaciones a las
OFERTA evaluaciones. Lugar electrénico: www.colombiacompra.gov.co
CONTRATO / La comunicacion de aceptacion jur)to con la oferta constituye para todos los efectos
ACEPTACION el contrato celebrado de conformidad con el articulo 2.2.1.2.1.5.2 numeral 7 del
decreto1082 de 2013.
CONSTITUCION DE LA El coqtrgtista debera constlituir dentro de los TRES (3) dias habiles siguientgs ala
GARANTIA UNICA DE expedllcg')n de la aceptacién de Ig _oferta los amparos dela garantia Unica de
CUMPLIMIENTO cumplimiento que ampare el cumplimiento del contrato y/o aceptacion de oferta de
acuerdo al numeral garantia Unica” de los estudios previos.
EXPEDICION
REGISTRO Dentro del dia habil siguiente a la expedicion de la aceptacion de la oferta.
PRESUPUESTAL
Los elementos adquiridos en el presente proceso, seran entregados conforme al
2\ | cronograma de entrega en las Instalaciones del Batallon de Servicios No. 21 “José
LUGAR DE EJECUCION Acevedo y Gémez" - Almacén de Intendencia ubicado en el Canton Occidental del
Ejercito; Carrera 50 No. 18 — 92 localidad de Puente Aranda en la Ciudad de Bogota.
El plazo de ejecucion del presente proceso sera por el termino de treinta (30) dias
PLAZO DE EJECUCION | calendarios contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento
y ejecucion del contrato.
PLAZO DE DURACION |Es el periodo comprendido entre la suscripcion del contrato resultante del proceso de
DEL CONTRATO contratacion y hasta cuatro meses después de vencido el plazo de ejecucion.
EL MDN-EJERCITO NACIONAL- CENAC PA cancelara mediante UN UNICO PAGO
FORMA DE PAGO al recibo a satisfaccién de los bienes, emitido por parte del Supervisor del Contrato,
dentro de los sesenta (60) dias calendario siguientes a la recepcion a satisfaccion de
los servicios y previa asignacion del cupo PAC por parte del Ministerio de Hacienda y
Crédito Publico, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:
1.Acta de recibo a satisfaccion de los bienes servicios recibidos por parte
Ministerio de Defensa Nacional — Ejército Nacional — Central Administrativa
%
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y Contable -CENAC Puente Aranda, debidamente suscrita por el Supervisor
del contrato y el representante legal del Contratista.

2.Informe de supervision.

3.Situacion de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito
Publico Direccidn del Tesoro Nacional (Asignacion cupo PAC).

4 Presentacion de factura en Original.
5.Que se ejecuten los demas tramites administrativos correspondientes.

6.Verificacion por parte del Ministerio de Defensa Nacional - Ejército
Nacional — Central Administrativa y Contable -CENAC Puente Aranda, del
cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios
del SENA, ICBF y Caja de compensacién familiar en los casos que aplique,
de acuerdo a lo contenido en la Ley 1607 de 2012 reglamentada por Decreto
1828 de fecha 27 de Agosto de 2013.

NOTA: En el evento de prorroga en la entrega del objeto del contrato, por causa
imputable al contratista, el pago se postergara en el mismo lapso de la prérroga.

MONEDA PESOS COLOMBIANOS.

Firmas.

ORIGINAL FIRMADO
CORONEL BERNARDO ALBERTO LOZANO RAMIREZ
DIRECTOR Y ORDENADOR DEL GASTO DE LA CENTRAL ADMINISTRATIVA'Y CONTABLE CENAC PA

ORIGINAL FIRMADO
TC. GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GARCIA
Oficial Evaluacion y Seguimiento y/o quien haga sus veces.

GERENTE DEL PROYECTO
ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO
PS KARINA DIAZ ORTIZ CT. ANDREA MARENTES RAMIREZ
Comité juridico estructurador Comité técnico estructurador

ORIGINAL FIRMADO
PS. HERNAN DAVID MORENO
Comité econdmico estructurador

Revis6: MY. DIEGO ARMANDO OSPINA TRUJILLO
Jefe Area de Contratacion CENACPA
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