ALCALDÍA DE CUBARÁ NIT 800.099196-2	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Código: DIE-01-M03-F17 Versión: 03
	PRESUPUESTO DE INTERVENTORÍA	Fecha: 02/07/2024

PRESUPUESTO OFICIAL

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, TRATAMIENTO INICIAL Y ALMACENAMIENTO PARA EL ACUEDUCTO VEREDAL EL ROYOTA MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ.

ITEM	CARGO / OFICIO	UNIDAD	DEDICACIÓN	TIEMPO (MESES)	SUELDO BASICO	VALOR PARCIAL
1	COSTOS DE PERSONAL PROFESIONAL					
1,01	Residente (Ingeniero Civil y/o Arquitecto)	1	100%	3,00	$ 2.500.000,00	$ 7.500.000,00
1,02	Supervisor SST o HSE	1	60%	3,00	$ 2.000.000,00	$ 3.600.000,00
SUBTOTAL COSTOS PERSONAL						$ 11.100.000,00
TOTAL COSTO DE PERSONAL CON FACTOR MULTIPLICADOS					2,30	**$ 25.530.000,00**

ITEM	CARGO / OFICIO	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO (MESES)	SUELDO BASICO	COSTO TOTAL
2	GASTOS OPERACIONALES					
2,01	Gastos de Oficina (Papeleria, Copias, impresión de planos y Otros) Edición de informes, fotocopias y reproducciones documentales	MES	1,00	3,00	$ 161.000,00	$ 483.000,00
2,02	Oficina	MES	1,00	3,00	$ 335.000,00	$ 1.005.000,00
2,03	Ensayos de laboratorio (resistencia a la compresión de la estructura de concreto)	MES	1,00	2,00	$ 600.000,00	$ 1.200.000,00
2,04	Alquiler de motocicleta 100 CC - 250CC (Incluye combustible Y mantinimiento en general)	MES	1,00	3,00	$ 1.550.000,00	$ 4.650.000,00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES						**$ 7.338.000,00**
TOTAL COSTOS PERSONAL CON FACTOR MULTIPLICADOR						**$ 25.530.000,00**
TOTAL GASTOS OPERACIONALES						**$ 7.338.000,00**
SUBTOTAL COSTO DIRECTO						**$ 32.868.000,00**
IVA =19%						**$ 6.244.920,00**
VALOR TOTAL						**$ 39.112.920,00**

Proyectó	Vo. Bo. Secretario
Diego A. Sierra B. DIEGO ALEJANDRO SIERRA BUSTOS Profesional de Apoyo a la Sec. de Planeación y Obras Públicas.	JESUS IVAN QUINONES RUEDA Secretario de Planeación y Obras Publicas

ALCALDÍA DE CUBARÁ	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Código: DIE-01-M03-F17 Versión: 03
	PRESUPUESTO DE INTERVENTORÍA	Fecha: 02/07/2024

FACTOR MULTIPLICADOR PARA PERSONAL PROFESIONAL

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, TRATAMIENTO INICIAL Y ALMACENAMIENTO PARA EL ACUEDUCTO VEREDAL EL ROYOTA MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ.

LIT		FACTOR	BASE	PARCIAL	VALOR (%)
A.	VALOR BASE				1,00
B.	PRESTACIONES SOCIALES				0,73
	B.1.	Cesantías	A/12	0,08	
	B.2.	Intereses sobre cesantías	A*1%	0,01	
	B.3.	Prima anual	A/12	0,08	
	B.4.	Caja de compensación	A*4%	0,04	
	B.5.	SENA	A*2%	0,02	
	B.6.	ICBF	A*3%	0,03	
	B.7.	Seguridad Social - Salud	A*8,5%	0,09	
	B.8.	Seguridad Social - Pensión	A*12%	0,12	
	B.9.	ARP Personal en Obra	A*6,96%	0,07	
	B.10.	ARP Personal en Oficina	A*0,52%	0,01	
	B.11.	Vacaciones	A/24	0,04	
	B.12.	Ausencias justificadas	A* %	0,01	
	B.13.	Auxilio de Transporte	A* %	0,11	
	B.14.	Indemnizaciones	A* %	0,01	
	B.15.	Otros	A* %	0,01	
C.	COSTOS INDIRECTOS				0,37
	C.1.	Impuesto de renta	A* %	0,11	
	C.2.	Gastos bancarios y costos financieros	A* %	0,14	
	C.3.	Perfeccionamiento de contrato	A* %	0,02	
	C.4.	Otros	A* %	0,10	
D.		SUBTOTAL			2,09
E.	UTILIDAD		D*10%	10,0%	0,21
	FACTOR MULTIPLICADOR FINAL				2,30

Proyectó	Vo. Bo. Secretario
Diego A. Sierra B.	
DIEGO ALEJANDRO SIERRA BUSTOS	JESÚS IVÁN QUIÑONES RUEDA
Profesional de Apoyo a la Sec. de Planeación y Obras Públicas.	Secretario de Planeación y Obras Publicas

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, TRATAMIENTO INICIAL Y ALMACENAMIENTO PARA EL ACUEDUCTO VEREDAL EL ROYOTA MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ.

CRONOGRAMA

ITEM	*DESCRIPCION*	*VALOR PRESUPUESTAL*	*DURACION EN SEMANAS*												*VALOR TOTAL*
			SEM 1	*SEM 2*	*SEM 3*	*SEM 4*	*SEM 5*	*SEM 6*	*SEM 7*	*SEM 8*	*SEM 9*	*SEM 10*	*SEM 11*	*SEM 12*	
1.00	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, TRATAMIENTO INICIAL Y ALMACENAMIENTO PARA EL ACUEDUCTO VEREDAL EL ROYOTA MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ.	$ 39.112.920,00	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	***$ 39.112.920,00***

Proyectó

Diego A. Sierra B.

DIEGO ALEJANDRO SIERRA BUSTOS
Profesional de Apoyo a la Sec. de Planeación y Obras Públicas.

Vo. Bo. Secretario

JESÚS IVÁN QUIÑONES RUEDA
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

ALCALDÍA DE CUBARÁ	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Código: DIE-01-M03-F08 Versión: 03
	FLUJO DE FONDOS	Fecha: 02/07/2024

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, TRATAMIENTO INICIAL Y ALMACENAMIENTO PARA EL ACUEDUCTO VEREDAL EL ROYOTA MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ.

FLUJO DE FONDOS

ITEM	DESCRIPCION	VALOR PRESUPUESTAL	DURACION EN SEMANAS											VALOR TOTAL
			SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 5	SEM 6	SEM 7	SEM 8	SEM 9	SEM 10	SEM 11	SEM 12	
1.00	PRELIMINARES														
1.00	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, TRATAMIENTO INICIAL Y ALMACENAMIENTO PARA EL ACUEDUCTO VEREDAL EL ROYOTA MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ.	$ 39.112.920,00	$ 3.259.410,00	$ 3.259.410,00	$ 3.259.410,00	$ 3.259.410,00	$ 3.259.410,00	$ 3.259.410,00	$ 3.259.410,00	$ 3.259.410,00	$ 3.259.410,00	$ 3.259.410,00	$ 3.259.410,00	$ 39.112.920,00

Proyectó

Diego A. Sierra B.

DIEGO ALEJANDRO SIERRA BUSTOS
Profesional de Apoyo a la Sec. de Planeación y Obras Públicas.

Vo. Bo. Secretario

JESÚS IVÁN QUIÑONES RUEDA
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS