Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7962529
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	9/06/2025 2:06:45 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.7962529
Objeto del contrato	Realizar las obras de reforestación, mantenimiento y aislamiento en zonas de restauración y preservación por ser fajas paralelas a cuerpos de agua, en el marco del Acuerdo CARDER 035 de 2021.
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	7 Meses
Fecha de inicio de contrato	1 día de tiempo transcurrido *(23/07/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	22/02/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA

COLOMBIA, Pereira

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

IFCAYA SAS

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 860027446

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
IFCAYA SAS	Bancolombia	Corriente	63475168834

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *LILIANA DEL CARMEN HERNANDEZ MONTES* ***Fecha de aprobación:*** *24/06/2025 9:41:34 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JULIO CESAR GOMEZ SALAZAR* ***Fecha de aprobación:*** *26/06/2025 7:52:51 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7962529_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No			
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No			
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No			
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
	☑ Cumplimiento del contrato			
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	12/06/2025 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/07/2026 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Pago de salarios			
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	12/06/2025 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/01/2029 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Calidad del servicio			
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	12/06/2025 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/07/2026 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No			
	☑No. de SMMLV	200		
Fecha límite para entrega de garantías:	9/06/2025 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fecha de entrega de garantías:	27 días de tiempo transcurrido *(27/06/2025 8:34:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.17375232	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	284.700.000,00 COP	seguros del estado S.A	26/07/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.17375007	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	72.930.708,00 COP	seguros del estado S.A	26/01/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.17257631	Seriedad de la oferta	-	14.807.365,70 COP	-	30 días para terminar *(23/08/2025 11:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7962529
Proveedor IFCAYA SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	SA 023-2025 ESTUDIOS PREVIOS.pdf	SA 023-2025 ESTUDIOS PREVIOS.pdf	Descargar Detalle
☐	SA 023-2025 DESIGNACION DE SUPERVISION.pdf	SA 023-2025 DESIGNACION DE SUPERVISION.pdf	Descargar Detalle
☐	SA 023-2025 SOLICITUD DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.pdf	SA 023-2025 SOLICITUD DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.pdf	Descargar Detalle
☐	SA 023-2025 CDP 808.pdf	SA 023-2025 CDP 808.pdf	Descargar Detalle
☐	SA 023-2025 PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICION.pdf	SA 023-2025 PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICION.pdf	Descargar Detalle
☐	SA 023-2025 AVISO DE CONVOCATORIA.pdf	SA 023-2025 AVISO DE CONVOCATORIA.pdf	Descargar Detalle
☐	RS-ADMON-0237-19-MAYO-2025.pdf	RS-ADMON-0237-19-MAYO-2025.pdf	Descargar Detalle
☐	SA 023-2025 ESTUDIOS PREVIOS AJUSTADOS.pdf	SA 023-2025 ESTUDIOS PREVIOS AJUSTADOS.pdf	Descargar Detalle
☐	SA 023-2025 PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO.pdf	SA 023-2025 PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO.pdf	Descargar Detalle
☐	SA 023-2025 RESPUESTA A OBSERVACIONES AL PLIEGO DEFINITIVO Y ADENDA #1.pdf	SA 023-2025 RESPUESTA A OBSERVACIONES AL PLIEGO DEFINITIVO Y ADENDA #1.pdf	Descargar Detalle
☐	RS-ADMON-0288-06-JUNIO-2025.pdf	RS-ADMON-0288-06-JUNIO-2025.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones AVENIDA LAS AMÉRICAS No. 46-40
Ubicación CO-RIS-66001 - Pereira
País COLOMBIA
Departamento Risaralda
Municipio Pereira
Dirección AVENIDA LAS AMÉRICAS No. 46-40
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Departamento de Risaralda	COLOMBIA > Risaralda > Pereira

1 CO1.PCCNTR.7962529

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							148.073.657,00	145.861.412,35
Ref.	**Artículo**	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1		70151800	ESTABLECIMINETO PLANTACIÓN + 1 MANTENIMIENTO	1,00	HA	35.857.667,32	35.820.477,00	35.857.667,32	35.820.477,00
2		70151800	CERRAMIENTO EN POSTE DE GUADUA 3 HILOS DE ALAMBRE DE PUAS CON ESTACON	1,00	M	25.784.019,30	25.719.590,00	25.784.019,30	25.719.590,00
3		70151800	ESTABLECIMINETO PLANTACIÓN + 1 MANTENIMIENTO	1,00	HA	32.597.879,38	32.564.070,00	32.597.879,38	32.564.070,00
4		70151800	AU	1,00	UN	53.834.091,00	51.757.275,35	53.834.091,00	51.757.275,35

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 9/06/2025 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
SA 023-2025 CLAUSULADO.pdf	SA 023-2025 CLAUSULADO.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JULIO CESAR GOMEZ S	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10110976	Guardar y notificar
Supervisor	PAOLA ANDREA BUITR	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	42118866	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	JULIO CESAR GOMEZ SALAZAR	28 días de tiempo transcurrido *(26/06/2025 7:52:51 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JULIO CESAR GOMEZ SALAZAR
Supervisor	PAOLA ANDREA BUITRAGO GONZALEZ	28 días de tiempo transcurrido *(26/06/2025 7:52:51 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JULIO CESAR GOMEZ SALAZAR

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalías - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑ Sí ☐ No *	145.861.412,35
Total	145.861.412,35	

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	808	CDP	No se ha iniciado		145.861.412,35 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	1202	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	145.861.412,35 COP	145.861.412,35 COP	145.861.412,35 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 145.861.412,35 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 145.861.412,35 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -