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8.

9.

10.

Verificar antes del cargue o descargue que el vehiculo este bien posicionado en la
zona de cargue y descargue, asegurandose que esté en la posicion final y correcta
del vehiculo.

Si la volqueta o vehiculo tiene las llantas sucias, se debe realizar una limpieza de
estas.

Para el cargue y descargue de materiales de manera manual, el trabajador debera
Observar la forma y tamafio, posible peso, puntos de agarre, e indicaciones de la
carga, antes de empezar a cargar, y establecer la necesidad de ayudas si el peso
de la carga es excesivo.

DURANTE

Requisitos generales para todas las actividades de transporte, cargue y descargue
de materiales.

i

2.

Todas las personas que estén en el interior de la obra deben utilizar los elementos
de proteccion personal (EPP), en funcién de los riesgos que se pueden presentar.
Los equipos y maquinaria de apoyo utilizados para el Transporte, cargue y
descargue de materiales siempre deben ser operados por personal que cuente
can la experiencia para su correcta operacion.

El operador de la maquina y conductor de la volqueta antes de iniciar la marcha
deben colocarse el cinturén de seguridad.

Los conductores y/u operadores deben respetar las velocidades permitidas de
20Km/h dentro de la obra.

No se permite que los operadores de maquinaria y conductores de las volquetas
lleven acompafiantes o personas no autorizadas.

El operador de la maquina debe mantener ajustado el cinturén de seguridad y el
asiento. .

El movimiento de maquinaria dentro de la obra debe ser asistido por un trabajador
diferente al operador, hasta el momento en que salgan de la obra.

La maquina debe estar equipada de un asiento en perfectas condiciones,
amortiguando la vibracién producida durante la compactacion.

El operador debe ir equipado de protectores auditivos.

. Mirar continuamente en la direccién de la marcha para evitar atropellos durante la

marcha atras.

Cargue y descargue de materiales

%

Los vehiculos destinados para el transporte de materiales no deben ser llenados
por encima de su capacidad, se debe llenar a ras con el borde superior del platon,
y la carga debe ir cubierta con lona en buen estado.

No mezclar diferentes tipos de materiales en un mismo viaje.

El material se debe descargar ordenadamente en el sitio indicado, conservando el
orden de la linea que se lleva en ese momento.

No se emplearan zonas de espacio publico ni zonas verdes como zona provisional
para cargue y descargue de materiales e insumos.

Demarcar, sefializar y aislar el drea de ubicacién de cargue y descargue de los
materiales y escombros de la obra.
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6.

10.

11.

12.

Asegurar que no se encuentren personas en el area de cargue y descargue de
materiales, para prevenir que durante la actividad, tanto los trabajadores como los
peatones, sean golpeados con escombros o elementos que puedan caer.

Si la actividad de cargue y descargue manual se realiza de manera rutinaria, los
trabajadores no deben levantar cargas de peso excesivo: maximo 25 kg para
hombres y 12,5 kg para mujeres. Para cargas de peso mayor debe acudirse a
ayudas mecanicas.

Si la actividad de cargue y descargue es no rutinaria y se realiza de manera
esporadica, el trabajador podra cargar hasta 50 kg, aproximadamente lo que
corresponde a un bulto de cemento.

Si la cantidad de material a descargar o cargar es mucha y hace de la tarea muy
repetitiva se debe disminuir el peso manejado.

Si no se puede modificar el peso, debe bajarse la frecuencia, o establecer pausas
frecuentes y suficientes.

El trabajador debera realizar la actividad de cargue y descargue de materiales
pesados teniendo en cuenta la higiene postural para evitar lesiones
osteomusculares.

Para levantar o bajar una carga, se debera tener en cuenta los siguientes pasos:

e Parese cerca de la carga con los pies bien apoyados sobre el suelo, a una
distancia de la altura de los hombros o aproximadamente unos 30 cm uno
del otro.

« Flexione las rodillas, manteniendo la espalda lo méas derecha posible.

Agarre bien la carga.

Aspire profundamente y arroje los hombros hacia atras.

Enderece las piernas, siempre con la espalda lo mas derecha posible.

Aseglrese de que la carga no le obstaculice la vista.

Mantenga la carga cerca del cuerpo.

Levantela de manera lenta y sin interrupciones, sin embargo, no levante la

carga por encima de la cintura en un solo movimiento.

e Cuando lleva la carga, trate de no torcer la columna vertebral al girar a
derecha o izquierda; en lugar de hacerlo, mueva los pies.

e Si dos o tres personas estan moviendo una carga, una de ellas debe dar
instrucciones para que todas funcionen como equipo.

Transporte de materiales.

g

Verificar que la salida del vehiculo transportador se encuentre libre de riesgo
alguno.

2. La arrancada debe ser lenta, para evitar el derrame de material en la via y en
areas.

3. Respetar todas las normas y sefiales de transito

4. Mantenerse dentro de los limites de velocidad impuestas en la sefalizacion vial.

5. Durante el cargue y descargue del material, no salga del vehiculo ni asome
ninguna parte del cuerpo hacia afuera.

6. Si se realiza transporte manual de materiales, se debe seguir la ruta establecida y

con las condiciones de seguridad para prevenir resbalos, tropezones y caidas.

OFICINAS: CR 6 # 62 - 50 OF 218 EDF PLAZA DE LA CASTELLANA Monteria

Teléfono: 3008612731 — 3192520011; consorcioescosaedh@gmail.com - escosaedh@gmail.com




PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA - PGIO (Calidad, Ambiente y SST)

“ PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO PARA Cédigo: PROC-017

A ACTIVIDADES DE TRANSPORTE CARGUE Y DESCARGUE Version: 001

E5508A - E0H DE MATERIALES :
NIT. 901.860.940 - 6 Pagina7 de 7

DESPUES

1. Asegurar el orden y limpieza en los frentes de obra después de terminar las
actividades.

2. Disponer de la maquinaria en un sitio adecuado de parqueo mientras no esta
siendo utilizado.

3. No apagar el motor repentinamente en pleno funcionamiento, sino dejarlo
funcionar algun tiempo con el fin de disminuir las revoluciones para lograr una
compensacion de la temperatura.

4. No se debe guardar combustible, ni trapos grasientos o estopa, en la maquina, con
el fin de evitar incendios.

8. Para bajar de la maquina, el operador nunca debe saltar de esta, debe utilizar los
medios instalados para bajar y emplear ambas manos para sujetarse. Sea lo mas
cuidadoso y cauteloso al bajar de la cabina. Evite condiciones inseguras. (Lo ideal
es buscar los 3 puntos de apoyo.)

5. Mantener la maquina limpia de grasa y aceite y en especial los accesos a la
misma.

6. Cerrar bien la maquina, quitar todas las llaves y asegurar la maquina contra la
utilizacion de personal no autorizado y vandalismo.

7. Asegurar que las herramientas de trabajo sean almacenadas en el sitio adecuado
y sean lavadas.

X. REGISTROS

e Afiliaciones del personal al Sistema General de Seguridad Social
Registro de Socializacién del Procedimiento de Trabajo Seguro

e Registro de Notificacion de los riesgos de la actividad.

e Registro de entrega de EPP a los trabajadores.

e Registro de natificacién de condiciones inseguras.

e Registro fotografico.

Xl. CONTROL DE CAMBIOS

Control de Cambios
Fecha Version | Cambio
23/08/2024 | 001 Creacion del documento
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OBJETIVO

Establecer las normas de seguridad para los trabajos de Relleno y Compactacion de
materiales, estructurando las medidas de prevencion, seguimiento y control de factores de
riesgos que puedan generar accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, asi
como las medidas para prevenir interferencias en el transito peatonal y vehicular, evitando

asi incomodidades.

ALCANCE

Aplica a todos los trabajadores que realizan la actividad de Relleno y compactacion de
material pétreo y/o granular en el proyecto.

LR

N

RESPONSABLES

Representante Legal: facilita los recursos y medios para divulgar e implementar
el procedimiento seguro de trabajos de Relleno y compactacion.

Director y residente de obra:

Son responsables de hacer cumplir los procesos constructivos y medidas de
seguridad requeridas para evitar actos y condiciones inseguras durante la
ejecucion del trabajo, el incumplimiento de los requerimientos establecidos en el
procedimiento puede generar la necesidad de suspensién temporal de las
actividades, para corregir las condiciones y/o actos inseguros.

Identifica el sitio y cantidades de relleno y compactacion.

Coordinar las medidas de control del trafico vehicular y peatonal.

Profesional SST:

Mantener actualizado el procedimiento.

Asegurar que el procedimiento sea conocido por todo el personal que realice la
actividad del alcance.

Establecer actividades que permitan verificar el cumplimiento del procedimiento.
Realizar las recomendaciones si se encuentran condiciones inseguras de trabajo,
mediante charlas al personal y/o observacion verbal o escrita al responsable de la
actividad.

Proponer al director de obra y residente de obra la necesidad de suspensién de las
actividades cuando estas no cumplan con las normas de seguridad establecidas
en este procedimiento y pongan en riesgo a los trabajadores.

Verificar el uso adecuado de los elementos de proteccion personal — EPPs por
parte del personal involucrado.

Verificar en obra que el procedimiento sea desarrollado de manera segura de
acuerdo a las normas establecidas, con el fin de detectar condiciones inseguras y
establecer acciones correctivas.

Determinar si existen condiciones inseguras de trabajo, y proponer medidas de
caontrol para subsanar las condiciones inseguras.
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v

v

AN

V.

Divulgar a los trabajadores involucrados, la correcta aplicacion del presente
procedimiento.

Apoyar en el establecimiento de las medidas de control del trafico vehicular y
peatonal.

Todos los trabajadores: los trabajadores deben usar adecuadamente los
elementos de proteccién personal y atender las normas de seguridad establecidas
en este procedimiento, asi como asistir a las capacitaciones y talleres
programados en temas de seguridad y salud en el trabajo.

Subcontratista encargado de la actividad:

Afiliar al Sistema General de Seguridad Social a los trabajadores.

Suministrar la infraestructura y recursos necesarios para la adecuada aplicacion
de este procedimiento.

Suministrar a los trabajadores la dotacion, elementos de proteccion personal EPPs
y demas recursos requeridos de acuerdo a lo establecido en este procedimiento.
Conocer este procedimiento y darlo a conocer a todos los trabajadores bajo su
responsabilidad, que realicen la actividad de cargue y descargue de materiales.
Cumplir con las demas normas establecidas en materia de calidad, ambiente y de
Seguridad y Salud en el Trabajo del Sistema Integral de Gestion.

NORMATIVIDAD

Resolucion 2400 de 1979, Resolucién 2413 de 1979,

V.

VL.

RIESGOS A CONTROLAR

« Fatiga muscular y lesiones osteomusculares por vibracién de la maquinaria y la
higiene postural del trabajador.

e« Sordera y efectos extra auditivos: (irritabilidad, ansiedad, estrés, dolor de
cabeza) por el ruido producido por la maquinaria.

¢ Deslizamiento de tierra, vuelco de la maquina, golpes, contusiones,
traumatismos, heridas, caidas de objetos y material, Caidas del operador de la
maquina, dafios a terceros.

¢ Choques vehiculares, atropellamiento

RECURSOS

Retro cargador

Volquetas

Vibrocompactador de rodillo liso
Vibro compactador tipo rana
Herramientas manuales
Equipos de topografia

EPP segun matriz
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VL.

VIIL.

ELEMENTOS/ EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

Casco

Mascarilla de seguridad
Botas de seguridad
Guantes de seguridad
Gafas de seguridad
Protector auditivo
Chaleco reflectivo

EN CASO DE UNA EMERGENCIA EN LA ACTIVIDAD

En caso de una emergencia se debe proceder de acuerdo a lo establecido en el Plan de
emergencias.

IX.

NORMAS DE SEGURIDAD

ANTES

1.

2,

_\.(D-m

11.

12.
13.

14.
15.

Verificar que todo el personal este afiliado al Sistema General de Seguridad
Social.

Verificar que todo el personal cuente con los Elementos de Proteccién Personal
adecuado para realizar la actividad y en buen estado.

Verificar que se haya socializado al personal los riesgos a los cuales se
encontraran expuesto durante la realizacion de la actividad.

Verificar que se haya socializado a los trabajadores que realizaran la actividad el
procedimiento de trabajo seguro.

Verificar que se cuente con las herramientas manuales y equipos requeridos para
la actividad en optimas condiciones para su uso y los adecuados.

Verificar que la maquinaria utilizada sea la adecuada de acuerdo a la actividad que
se esta realizando.

Verificar que la magquinaria se encuentre en buenas
funcionamiento.

Verificar que la maquinaria cuente con la documentacion al dia.
Verificar que el area de trabajo cuente con la sefalizacion de seguridad adecuada.

condiciones de

. Verificar que no se interfiera con el trafico peatonal y vehicular y planear medidas

de seguridad para el tréafico.

Identificar la necesidad de establecer medidas de control de trafico temporal en el
frente de trabajo y de contar con personal debidamente instruido (sefialero y/o
vigia) para dirigir el tréfico en la zona, portando paletas de color rojo (PARE) y
verde (SIGA).

Las rutas alternas que sean necesarias habilitar para el transito temporal, deberan
ser planificadas y proyectadas antes de la ejecucion de las obras.

Identificar la necesidad de senderos peatonales, realizar la demarcacion vy
sefializacion del mismo.

Realizar la demarcacion y sefializacion del frente de trabajo.

Verificar que el sitio de trabajo se encuentre ordenado y limpio.
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16. Verificar que se encuentren las condiciones ambientales adecuadas para realizar

las actividades.

17. Definir, delimitar y sefializar el sitio de acopio temporal del material.
18. Verificar antes del descargue de materiales, que el vehiculo este bien posicionado

en la zona de descarga, asegurandose que este en la posicion final y correcta del
vehiculo.

19. Si la volqueta que transportan el material granular tiene las llantas sucias, se debe

realizar una limpieza de estas.

20, Tener en cuenta lo establecido en el procedimiento de cargue y descargue de

material para realizar esta actividad.

21. Se debe contar con un trabajador que guie el movimiento de la maquinaria o

vehiculos dentro de la obra, hasta el momento en que salgan de la obra.

22. La maquina debera ser transportada hasta el sitio de obra en vehiculos de carga

de acuerdo con las regulaciones vigentes.

DURANTE

1

10.
1.

12.

13.

14.

15.

Todas las personas que estén en el interior de la obra deben utilizar los elementos
de proteccion personal (EPP), en funcién de los riesgos que se pueden presentar.
Los equipos y magquinaria siempre deben ser operados por personal que cuente con
la experiencia para su correcta operacion.

No se debe permitir el acceso a la maquina a personas no autorizadas.

El operador de la maquina debe mantener ajustado el cinturén de seguridad y el
asiento.

El movimiento de maquinaria dentro de la obra debe ser asistido por un trabajador
diferente al operador, hasta el momento en que salgan de la obra.

Los senderos peatonales no pueden ser afectados por la maquinaria encargada del
relleno y compactacion y deben permanecer libres de herramientas garantizando asi
el transito libre y la seguridad para las personas.

La maquinaria diferente a la que realiza los rellenos y compactacion puede transitar
a una distancia no inferior de 1,5 metros cuando las condiciones del terreno lo
permitan.

Mantener los dispositivos sonoros y luminosos de retroceso activos en todo
momento.

La maquina debe estar equipada de un asiento en perfectas condiciones,
amortiguando la vibracién producida durante la compactacion.

El operador debe ir equipado de protectores auditivos.

Mirar continuamente en la direcciéon de la marcha para evitar atropellos durante la
marcha atras.

Se interrumpiran las tareas de relleno y compactacion cuando se presenten lluvias
continuas y fuertes.

No se permitira realizar la compactacion en suelos con excesivo contenido de
humedad.

Colocacion de elementos de sefializacion y seguridad, en las zonas en donde
existan excavaciones abiertas u obstaculos que presenten riesgos de accidentes al
operador.

Se extremaran las precauciones en terrenos en pendiente, ante el riesgo de pérdida
de control de la maquina.
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DESPUES

1.

2,

XL

Asegurar el orden y limpieza en los frentes de obra después de terminar las

actividades.
Disponer de la maquinaria en un sitio adecuado de parqueo mientras no esta

siendo utilizado.
No apagar el motor repentinamente en pleno funcionamiento, sino dejarlo
funcionar algun tiempo con el fin de disminuir las revoluciones para lograr una

compensacion de la temperatura.

No se debe guardar combustible, ni trapos grasientos o estopa, en la maquina, con
el fin de evitar incendios.

Para bajar de la maquina, el operador nunca debe saltar de esta, debe utilizar los
medios instalados para bajar y emplear ambas manos para sujetarse.

Mantener la maquina limpia de grasa y aceite y en especial los accesos a la

misma.
Cerrar bien la maquina, quitar todas las llaves y asegurar la maquina contra la

utilizacién de personal no autorizado y vandalismo.
REGISTROS

Afiliaciones del personal al Sistema General de Seguridad Social
Registro de Socializacién del Procedimiento de Trabajo Seguro
Registro de Notificacién de los riesgos de la actividad.

Registro de entrega de EPP a los trabajadores.

Registro de notificacién de condiciones inseguras.

Registro fotogréfico.

CONTROL DE CAMBIOS

Control de Cambios

Fecha

Version | Cambio

23/08/2024 001 Creacion del documento
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.  OBJETIVO

Estructurar una metodologia que permita el reporte e investigacion de Incidentes y
accidentes de trabajo dando cumplimiento a la resolucion numero 1401 del 24 de mayo

de 2007.
Il. ALCANCE

Aplicara para el reporte y la investigacion de incidentes y accidente de trabajo, desde la
recoleccién de la informacién, el andlisis de la causalidad, registro del formato de
investigacién de accidentes de trabajo y la definicion de las medidas de intervencion,
que se presenten en el proyecto.

lll. DEFINICIONES

e Accidente de trabajo: Segun la Ley 1562 de 2012, Articulo 3: «Es accidente de
trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasion del
trabajo, y que produzca en el trabajador una lesién orgénica, una perturbacion
funcional o psiquiatrica, una invalidez o la muerte.

Es también, accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecucion de érdenes
del empleador o contratante, o durante la ejecucion de una labor bajo su autoridad, aun
fuera del lugar y horas de trabajo.

Igualmente, se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de
los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa,
cuando el transporte lo suministre el empleador.

También se considerara como accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio de la
funcion sindical aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical siempre que el
accidente se produzca en cumplimiento de dicha funcion.

De igual forma, se considera accidente de trabajo el que se produzca por la ejecucion
de actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actlie por cuenta o en
representacion del empleador o de la empresa usuaria cuando se trate de trabajadores
de empresas de servicios temporales que se encuentren en mision.»

« Incidente de trabajo: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relacion con
éste, que tuvo el potencial de ser un accidente, en el que hubo personas
involucradas sin que sufrieran lesiones o se presentaran danos a la propiedad
y/o pérdida en los procesos.

« Investigacién de accidente o incidente: Proceso sistematico de determinacion
y ordenacion de causas, hechos o situaciones que generaron o favorecieron la
ocurrencia del accidente o incidente, que se realiza con el objeto de prevenir su
repeticion, mediante el control de los riesgos que lo produjeron.

e Accidente grave: Segln la Resolucién 1401 de 2007 — «Aquel que trae como
consecuencia una lesion tal como una amputaciéon de cualquier segmento
corporal: fractura de huesos largos (fémur, tibia, peroné, himero, radio y cubito);
trauma craneoencefalico; quemaduras de segundo y tercer grado; lesiones
severas de mano, tales como aplastamiento o quemaduras; lesiones severas de
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Iv.

columna vertebral con compromiso de médula espinal; lesiones oculares que
comprometan la agudeza o el campo visual o lesiones que comprometan la

capacidad auditiva.»

RESPONSABLE

El responsable de la implementacion de este procedimiento es el equipo investigador
de accidentes e incidentes.

V. REPORTE DE ACCIDENTES DE TRABAJO
En caso de que se presente un accidente de trabajo se debe seguir los siguientes
pasos:
ITEM ACTIVIDAD RESPONSABLE
Trabajador
Brindar los primeros auxilios al trabajador accidentado por accidentado

personal entrenado e informar inmediatamente Técnico SST
acerca del accidente.

Personal entrenado
para dar primeros
auxilios.

Recolectar la informacién del incidente / accidente de trabajo
y el trabajador accidentado.

Cuando es un accidente de trabajo, una vez se cuente con la
informacién correspondiente, se debera notificar a la ARL
llamando a la Linea de Atencién al Cliente.

Una vez notifique el accidente de trabajo a la ARL debe

recibir y custodiar el informe para presunto accidente de
trabajo resultado del reporte y numero de radicacion que
emite la ARL.

Nota: la notificacion de un accidente de trabajo a la ARL se
puede realizar a mas tardar 48 horas habiles después de la
ocurrencia del accidente.

En caso de que el Técnico SST no pueda realizar el reporte,
debe llamar de inmediato al Residente de Obra o al
Profesional SST e indicarle todos los datos requeridos en el
FURAT para poder hacer el reporte.

Técnico SST
Residente de Obra y
Profesional SST

De acuerdo con la gravedad del accidente o la lesion
generada en el trabajador accidentado, gestione el traslado
seguro del accidentado al servicio de urgencias de la IPS de
la RED de asistencia de la ARL, para que sea valorado por el
médico y determine la conducta posterior, llevando el reporte
del accidente de trabajo generado en la notificacion a la ARL.

Trabajador
accidentado,
Residente de Obra y
Profesional SST.

Registrar el incidente / accidente en el formato Registro de
casos de incidentes / accidentes de trabajo.

Si el accidente de trabajo genero ausentismo o incapacidad
se registra en el formato Control de ausentismo

Técnico SST
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iTEM ACTIVIDAD RESPONSABLE

Realizar la investigacion de incidentes y accidentes de trabajo
diligenciando el formato Informe de Investigacion de
Incidente / Accidente de trabajo, de acuerdo con lo
establecido en el Procedimiento Procedimiento de reporte e | Técnico SST,

5 investigacion de incidente y accidentes de trabajo. Profesional SST,
Residente de Obra y
Si el accidente de trabajo fue grave o mortal, realizar el COPASST.

reporte de la investigacion a la ARL y direccion territorial del
Ministerio de Trabajo dentro de los 02 dias habiles siguientes
al evento.

FIN

Se debe reportar los accidentes graves y mortales, asi como las enfermedades
diagnosticadas como laborales, directamente a la Direccién Territorial u Oficinas
Especiales correspondientes, dentro de los dos (2) dias habiles siguientes al evento
o recibo del diagnoéstico de la enfermedad, independientemente del reporte que se debe
realizar a las Administradoras de Riesgos Laborales y Empresas Promotoras de Salud.

VL. METODOLOGIA PARA LA INVESTIGACION DE ACCIDENTES E
INCIDENTES

Se establecié la metodologia para permitir la investigacion de incidentes y accidentes
de trabajo, permitiendo y facilitando el cumplimiento de las obligaciones legales como
herramienta para prevencién de la accidentalidad, a partir de los siguientes pasos:

Conformacion de equipo investigador.

Recoleccion de informacion

Analisis de la causalidad de la accidentalidad

Definicion de las medidas y acciones correctivas
Elaboracion del plan de accién

Establecimiento de indicadores y Seguimiento del impacto.

;s N

PROCEDIMIENTO TECNICO DE INVESTIGACION DE INCIDENTES Y ACCIDENTES
DE TRABAJO

a) CONFORMACION DE EQUIPO INVESTIGADOR

En esta etapa se define el equipo investigador que debe estar integrado por:
« Jefe inmediato o supervisor del trabajador accidentado.

Debido a que conoce tanto el trabajo como a los trabajadores.

Es responsable por la seguridad de su personal.

Es quién debe aplicar la accidn correctiva.

e Encargado del Componente de seguridad y salud en el trabajo del Sistema
Integral de Gestion.

Colaboracion en la investigacion y analisis de la investigacion y facilitar los medios para
llevarla a buen término, programar las actividades definidas en las medidas y acciones
correctivas, y mantener los indicadores de impacto.
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Cuando el accidente se considere grave o produzca la muerte, en la investigacion

debera participar un profesional con licencia en Salud Ocupacional, asi como el personal

de la empresa encargado del disefio de normas, procesos y/o mantenimiento.

Funciones del equipo investigador:

1. Solicitar el formato e instructivo de investigacion de incidentes y accidentes de
trabajo, a la Administradora de Riesgos Laborales.

2. Investigar los incidentes y accidentes de trabajo, dentro de los 15 dias siguientes
a |la ocurrencia del evento.

3. Revisar hechos y evidencias.

4. Determinar las causas inmediatas (actos y condiciones subestandar) y causas
basicas (factores del trabajo y personales).

5. Establecer medidas correctivas que prevengan la recurrencia del accidente,
elaborar el plan de accién, coordinar su ejecucion y realizar el seguimiento
correspondiente.

6. Preparar el informe de la investigacién, segun lo descrito en el Capitulo Il de la
Resolucion 1401 de 2007 (Ministerio de Trabajo).

7. Apoyar al contratista en el desarrollo de sus funciones:

¢ Firmar el compromiso de adoptar las medidas de intervencion en l|a fuente, el
medio o el trabajador en el informe de Investigacién de Incidentes y Accidentes
de Trabajo.

e Cumplir con el compromiso de adopcién de medidas de intervencion, segun lo
establecido en el articulo 12 de la Resolucion 1401 de 2007.

Las obligaciones del contratante en el reporte e Investigacion del Incidente o Accidente
con sus contratistas segun el decreto 723 de 2013:

1. Reportar a la ARL los accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
2. Investigar todos los incidentes y accidentes de trabajo.

Nota: Segun el Articulo 14 de la Resolucion 1401 de 2007 «El aportante debe remitir a
la Administradora de Riesgos Laborales a la que se encuentra afiliado, dentro de los 15
dias siguientes a la ocurrencia del evento, el informe de investigacion del accidente de
trabajo mortal y de los accidentes graves definidos en el Articulo 3 de la presente
resolucion.»

b) RECOLECCION DE INFORMACION
Las fuentes de informacion para la investigacion de incidentes o accidentes son:

+ La entrevista a los testigos y al lesionado.

e El estudio del sitio del accidente

« FEl estudio de los equipos y herramientas involucrados.
+ Reconstitucion del accidente.

Se debe realizar un informe de las entrevistas de testigos en el cual se debera plasmar
de forma clara, completa y detallada el relato de los hechos relacionados con el incidente
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o accidente de acuerdo con las versiones dadas por el entrevistado siguiendo los
parametros del formato.

c) ANALISIS DE CAUSALIDAD

Una vez finalizada la recoleccién de la informacién del incidente o accidente de trabajo
se procede a realizar el andlisis de causalidad, utilizando la herramienta Diagrama de
Arbol Causal.

El diagrama de Arbol Causal es un diagrama que refleja la reconstruccion de la
secuencia de antecedentes de un incidente o accidente, indicando las causas que lo
ocasionaron de forma légica y la relacion existente entre estos.

El 4rbol causal, refleja de manera gréfica los hechos y causas relacionadas con el
accidente que se esta investigando, facilita la deteccién de causas ocultas, el analisis
debe desarrollarse en torno al siguiente interrogante ;qué tuvo que ocurrir para que este
hecho se produjera?

La construccién del arbol tiene dos fases, primero se obtiene informacién de lo sucedido,
con testimonios de primera fuente, con las palabras de los principales testigos y su
posterior reconstruccion del siniestro; segundo la verdadera investigacion que relaciona
los datos obtenidos en la primera fase; asi es como este arbol se va desarrollando.

Desde el tltimo hecho ocurrido, o sea, desde la materializacién del problema que puede
ser, por ejemplo, un golpe o dafio fisico hasta ir analizando situacion por situacion para
establecer la causa primera del hecho, asi se ven las causas de fondo y no lo que a
primera vista se puede diagnosticar.

Fuente: Cartilla como investigar incidentes y accidentes de trabajo en la empresa —
pag 26 de Positiva ARL

Las causas identificadas se deben clasificar en 2 tipos, de acuerdo con el impacto que
cada uno de ellos genere en el desencadenamiento del accidente investigado, asi:

e« Causas basicas: «Causas reales que se manifiestan detras de los sintomas;
razones por las cuales ocurren los actos y condiciones subestandar o inseguras;
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factores que una vez identificados permiten un control administrativo
significativo. Las causas basicas ayudan a explicar por qué se cometen actos
subestandares o inseguros y por qué existen condiciones subestandares o
inseguras.» Se clasifican asi:

Factores personales: tienen que ver con la capacidad del trabajador (capacitacion,
destreza, aptitud, entre otros).

Factores de trabajo: tienen que ver con la gestion de la empresa (mantenimiento de
equipos, calidad de materiales, evaluacion de medidas de control, entre otros).

e Causas inmediatas: Circunstancias que se presentan justamente antes del
contacto que por lo general son observables o se hacen sentir. Se clasifican en
actos subestandar o actos inseguros (comportamientos que podrian dar paso a
la ocurrencia de un accidente o incidente) y condiciones subestandares o
inseguras (circunstancias que podrian dar paso a la ocurrencia de un accidente

o incidente).

Actos sub estandar (actos inseguros): son acciones u omisiones cometidas por las
personas que posibilitan que se produzcan los accidentes.

Condiciones sub_estandar (condiciones inseguras): la condicion subestandar es la
situacion que se presenta en el lugar de trabajo y que se caracteriza por la presencia de
riesgos no controlados que pueden generar accidentes de trabajo.

Se debe resaltar que una adecuada identificacién de las causas de incidentes vy el
seguimiento a la trazabilidad de los mismos permitira prevenir la ocurrencia de
accidentes, teniendo en cuenta la teoria de la piramide de la accidentalidad desarrollada
por Frank Bird Jr. y Frank Fernandez, la cual indica una proporcién en la accidentalidad
que consiste en que por cada accidente grave, se presentan 10 accidentes serios, 30
leves y 600 incidentes, si se compara la proporcién de incidentes que hubieran podido
ocasionar lesiones a la personas y/o dafios a |la propiedad, con los accidentes, se puede
evidenciar que el andlisis y seguimiento de los incidentes puede ser utilizado para
evitar o controlar los accidentes, de tal forma que analizando las causas de los
incidentes y disminuyendo la base de la piramide se pueden reducir los accidentes
graves e inclusive eliminar los serios o mortales.
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Accidente Grave: Mortal o con Incapacidad
permanente

Accidentes Serios: Con pérdida de dias

Accidentes Leves: sin pérdida
de dias

Incidentes

. % Actos y/o Condiciones
L ‘. Inseguras

Fuente: Google Imagenes

d) MEDIDAS Y ACCIONES CORRECTIVAS

Luego de identificar las causas, la empresa debe tomar medidas o acciones correctivas
para que los errores que se presentaron, no se vuelvan a repetir, y prevenir accidentes
e incidentes futuros (lecciones aprendidas).

e) PLANES DE ACCION
Una vez definidas todas las posibles medidas y acciones correctivas que la empresa se

debe comprometer a adoptar para prevenir o evitar [a ocurrencia de eventaos similares,
se debera estructurar un plan de accién, basado en las siguientes preguntas:

PREGUNTA DESCRIPCION
., Qué hacer? Definicién clara de la medida de intervencion
Pasos o etapas requeridas para el desarrollo de la
medida de intervencién
Establecimiento de los responsables de la medida de
intervencion y los pasos o etapas de la misma
Definicion en el tiempo de cuando se debe desarrollar
cada paso o etapa
Definicion del presupuesto de cada paso o etapa que
se requiere para aplicar la medida de intervencion

¢, Coémo hacerlo?

;Quién lo hace?

¢ Cuando se hace?

&, Cuanto cuesta?

El resultado final de este andlisis sera la elaboracién de un plan de accidén, el cual sera
parte del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, con su correspondiente
asignacién presupuestal de cada etapa, de cada una de las medidas y acciones
correctivas que se hayan definido realizar.
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f) INDICADORES DE SEGUIMIENTO DEL IMPACTO

No debe olvidar la evaluacion de la efectividad de la(s) medida(s) que se hayan
implantado, una vez haya transcurrido un tiempo prudencial. Esta evaluacion dira si es
necesario reconsiderar la medida, hacerle ajustes o mantenerla como esta.

Vil. NOMBRE DE LOS REGISTROS

Registro de casos de accidentes de trabajo.

Informe de Investigacion de Incidente / Accidente de trabajo.
Entrevista a testigos.

Analisis causal.

Plan de accion.

Definicién de medidas de control.

e & @ o 0 @

VIll. CONTROL DE CAMBIOS

Control de Cambios

Fecha Version Cambio
23/08/2024 | 001 Creacion del documento
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OBJETIVO

Establecer un procedimiento de trabajo seguro de las actividades de soldadura, para
prevenir y controlar los riesgos propios y asociados a esta actividad.

ALCANCE

Este procedimiento aplica para todo personal vinculado, temporal, contratista y
subcontratista que labore para el proyecto ejecutando actividades en la cual se realicen
operaciones de soldadura, ya sea con oxigeno-gas y/o arco eléctrico, para reparacion,
mantenimiento o construccidon.

RESPONSABLES

e Representante Legal: facilita los recursos y medios para divulgar e implementar
el procedimiento de trabajo seguro de soldadura.

e Director y/o residente de obra:

v' Son responsables de hacer cumplir los procesos constructivos y medidas de
seguridad requeridas para evitar actos y condiciones inseguras durante la
ejecucién del trabajo, el incumplimiento de los requerimientos establecidos en el
procedimiento puede generar la necesidad de suspensién temporal de las
actividades, para corregir las condiciones y/o actos inseguros.

s Profesional SST:

v" Mantener actualizado el procedimiento.

v" Asegurar que el procedimiento sea conocido por todo el personal que realice la
actividad del alcance.

v' Establecer actividades que permitan verificar el cumplimiento del procedimiento.

v Realizar las recomendaciones si se encuentran condiciones inseguras de trabajo,
mediante charlas al personal y/o observacién verbal o escrita al responsable de la
actividad.

v Proponer al director de obra y residente de obra la necesidad de suspension de las

actividades cuando estas no cumplan con las normas de seguridad establecidas
en este procedimiento y pongan en riesgo a los trabajadores.

e Técnico SST:

v" Verificar el uso adecuado de los elementos de proteccion personal — EPP’s por
parte del personal involucrado.

v Verificar en obra que el procedimiento sea desarrollado de manera segura de
acuerdo a las normas establecidas, con el fin de detectar condiciones inseguras y
establecer acciones correctivas.

v' Determinar si existen condiciones inseguras de trabajo, y proponer medidas de
control para subsanar las condiciones inseguras.
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Divulgar a los trabajadores involucrados, la correcta aplicacion del presente

procedimiento.
Apoyar en el establecimiento de las medidas de control del trafico vehicular y

peatonal.

Todos los trabajadores: los trabajadores deben usar adecuadamente los
elementos de proteccién personal y atender las normas de seguridad establecidas
en este procedimiento, asi como asistir a las capacitaciones y talleres
programados en temas de seguridad y salud en el trabajo.

Subcontratista encargado de la actividad:

Afiliar al Sistema General de Seguridad Social a los trabajadores.

Suministrar la infraestructura y recursos necesarios para la adecuada aplicacion
de este procedimiento.

Suministrar a los trabajadores la dotacion, elementos de proteccion personal EPPs
y demas recursos requeridos de acuerdo a lo establecido en este procedimiento.
Conocer este procedimiento y darlo a conocer a todos los trabajadores bajo su
responsabilidad, que realicen la actividad de cargue y descargue de materiales.
Cumplir con las demas normas establecidas en materia de calidad, ambiente y de
Seguridad y Salud en el Trabajo del Sistema Integral de Gestion.

RIESGOS A CONTROLAR

+ [ncendio y/o explosién por montaje incorrecto del soplete o estar en mal estado.

¢ Afecciones respiratorias, por Inhalaciéon de humos y gases téxicos por sistemas
de extraccion inexistente o ineficiente.

« Incendio y/o explosion en los procesos de encendido y apagado.

¢ Proyecciones de particulas, quemaduras e inhalacién de gases téxicos.

¢ Incendio y/o explosién por utilizacién incorrecta del soplete.

¢ Incendio y/o explosién por fugas o sobrecalentamientos incontrolados de las
botellas de combustible.
Mutilacién y desmembramiento por uso inadecuado de las herramientas.
Exposicién a radiaciones ultravioleta, infrarroja y visible procedentes del soplete
y del metal incandescente del arco de soldadura.

¢ Ofros: golpes, caidas, choques, atrapamientos, etc. Por las caracteristicas del
lugar de trabajo y la manipulacion de botellas

RECURSOS

« Equipo de soldadura.

Planta eléctrica portatil.

Herramientas de latoneria y soldadura.
Cilindros de oxigeno-gas.

Soplete y mangueras de alimentacion.
Estructura de levantamiento de objetos.
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e Electrodo (carbono, carbono en atmosfera inerte, metélico desnudo y metalico
revestido).

VI. ELEMENTOS/ EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL Y COLECTIVO

Sefales de seguridad.

Pantallas protectoras.

Cabinas de soldaduras.

Caretas o protectores de cara, con lentes de filtro y placa de cubierta.
Espejos de seguridad con protectores laterales.
Camisas de algoddn o lana, resistentes al fuego.
Guantes, resistentes al fuego.

Polainas, resistente al fuego.

Protectores acusticos.

Gaorros, resistentes al fuego.

Protector respiratorio.

*® & & © & & o @

VI. EN CASO DE UNA EMERGENCIA EN LA ACTIVIDAD

En caso de una emergencia se debe proceder de acuerdo con lo establecido en el Plan
de emergencias,

ViIl. NORMAS DE SEGURIDAD

ANTES

1. Verificar que todo el personal este afiliado al Sistema General de Seguridad
Social.

2. Verificar que todo el personal cuente con los Elementos de Proteccion personal
adecuado para realizar la actividad establecida en este procedimiento.

3. Verificar que se tenga la sefializacion de seguridad adecuada.

4. Socializar al personal los riesgos a los cuales se encontraran expuesto durante la
realizacion de la actividad.

5. Socializar el procedimiento seguro para realizar la actividad.

6. Verificar las competencias del operario encargado de la labor de soldadura.

7. Verificar que se cuente con las herramientas y equipos requeridos para la
actividad en 6ptimas condiciones para su uso.

8. Comprueba que no haya personas en el entorno de la vertical del puesto de
trabajo y delimita la zona.

9. Verificar si el sistema esta desenergizado.

10. Comprueba que todos los materiales inflamables estén alejados o protegidos de
chispas. No realices operaciones de soldadura a menos de metros de materiales
combustibles. Si no es posible respetar esta distancia, aisla o apantalla
adecuadamente dichos materiales.

11. Comprueba que dispones de un extintor en la zona de soldadura.
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12.

13.
14,

Todos los cilindros que contengan gases, y especialmente de acetileno, se
consideraran siempre llenos, se manejaran con extremo cuidado y se mantendran

alejados de toda fuente de calor.
Realizar la inspeccion de los elementos de proteccion personal, estos deben estar

en buen estado para dar inicio a las labores.
Antes de iniciarla actividad, el responsable de la seguridad, debe emitir en
coordinacién con el responsable de la actividad de soldadura el permiso de trabajo

seguro con soldadura.

DURANTE

14,
g o

13.

14,
15,
16.

17.

No mirar directamente al arco voltaico.

Utilizar la pantalla de mano o cabeza, que proteja los ojos, cara y cuello, dotada de
ocular filtrante, cristal inactinico adecuado.

Cuando sea necesario, realizar la instalacion de biombos o mamparas para
minimizar la exposicién a radiaciones.

No cebar el arco de soldadura cerca de personas que no estén dotadas de la
proteccién visual adecuada.

No soldar en lugares donde se almacenen materiales inflamables, combustibles,
donde exista riesgo de explosién o en el interior de recipientes qué hayan
contenido sustancias inflamables.

No soldar en locales donde se hayan realizado trabajos en los que hayan podido
desprenderse gases o vapores inflamables. Aseglrate de que se hayan ventilado
suficientemente.

No soldar en recipientes, o sobre ellos, que contengan o hayan contenido
materiales inflamables sin asegurar primero su adecuada limpieza.

No utilizar oxigeno para limpiar o soplar las piezas o tuberias o para limpiar una
estancia.

No engrasar ninguna parte del equipo de soldadura con gas.

. Cuando los materiales a soldar tengan algin tipo de recubrimiento metalico,

pintura o grasas o aceites, eliminalos limpiandolos mediante raspado o
esmerilado, disolventes.

Usar el cinturén de seguridad al trabajar en alturas superiores a 1 metro.

Usar los Equipamientos de Proteccién Individual acordes al tipo de operacion
(caretas con filiros y placas de cubierta, espejos de seguridad con protectores
laterales, ropa confeccionada con algodén o lana, revestida preferiblemente con
sustancias ininflamables, guantes, delantales o petos resistentes a las llamas y
protector respiratorio)

Cuando se trabaje con aleaciones o revestimientos que puedan contener métales
como el cromo, niquel, cadmio, zinc, plomo, etc., el puesto de trabajo debe ser
dotado de sistemas de ventilacion general y extraccion localizada suficientes para
eliminar el riesgo de intoxicacion por humos y gases de soldadura.

No tocar las piezas recién soldadas

Sefializar el sitio de disposicion de las piezas recién soldadas.

Durante el picado o descascarillado de la escoria del cordén de soldadura, usa
permanentemente gafas de proteccion adecuada.

No soldar en superficies que contengan grasas o aceites.
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18.

19.
20.

21,

22.

En cuanto a las mangueras, comprueba que no existen pérdidas en las
conexiones de las mangueras utilizando agua jabonosa, por ejemplo. Nunca utilice
una llama para efectuar la comprobacion.

No estrangule nunca la manguera para cortar el paso del gas, aparte de no existir
certeza de cierre, se dafnaria la conduccion.

En trabajos al aire libre, sitlate a sotavento, de espaldas al viento, para que los
humos y gases generados se alejen de las vias respiratorias.

Los sopletes deben tener boquillas apropiadas y en buen estado. Su limpieza se
hara con alambre blando y con mucho cuidado para no deformarlas. Las
obstrucciones de la boquilla pueden provocar retrocesos de la llama. Estos
retrocesos también pueden estar provocados por presiones mal reguladas. Si esto
ocurre, deje el soplete de inmediato y enfrielo si se ha calentado. Antes de
encenderlo de nuevo, pase oxigeno para eliminar cualquier traza de carbén que se
haya acumulado debido a la combustion interna.

Para encender el soplete y regular cuidadosamente las presiones, consulte la
escala de presiones. Abra ligeramente la espita de oxigeno y mucho la de

acetileno.

DESPUES

1.

2.

Una vez terminadas las labores de soldadura y corte, se deben organizar los

equipos empleados.
El area de trabajo debe quedar limpia. Los residuos generados se deben disponer

de forma adecuada.
Se debe verificar el cierre de las valvulas de los cilindros de oxigenos y

asegurense de que estaran aisladas del fuego.
REGISTROS

Registro fotografico.
Notificaciones de riesgos.
Permiso de trabajo seguro de Soldadura.

CONTROL DE CAMBIOS

Control de Cambios

Fecha Version Cambio

23/08/2024 | 001 Creacion del documento
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. OBJETIVO

Establecer las normas de seguridad para los trabajos de demoliciones, estructurando las
medidas de prevencion, seguimiento y control de factores de riesgos que puedan generar
accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, asi como las medidas para prevenir
interferencias en el transito peatonal y vehicular, evitando asi incomodidades.

. ALCANCE

Aplica a todos los trabajadores que realizan la actividad de demoliciones en el proyecto.

lll. RESPONSABLES

= Representante Legal: facilita los recursos y medios para divulgar e implementar
el procedimiento seguro de trabajos de demoliciones.

« Directory residente de obra:

v' Son responsables de hacer cumplir los procesos constructivos y medidas de
seguridad requeridas para evitar actos y condiciones inseguras durante la
ejecucion del trabajo, el incumplimiento de los requerimientos establecidos en el
procedimiento puede generar la necesidad de suspension temporal de las
actividades, para corregir las condiciones y/o actos inseguros.

v ldentifica el sitio, dimensiones y cantidades de obra a demoler.

v" Coordinar las medidas de control del trafico vehicular y peatonal.

e Profesional SST:

v' Mantener actualizado el procedimiento.

v' Asegurar que el procedimiento sea conocido por todo el personal que realice la
actividad del alcance.

v' Establecer actividades que permitan verificar el cumplimiento del procedimiento.

v" Realizar las recomendaciones si se encuentran condiciones inseguras de trabajo,
mediante charlas al personal y/o observacién verbal o escrita al responsable de la
actividad.

v" Proponer al director de obra y residente de obra la necesidad de suspension de las
actividades cuando estas no cumplan con las normas de seguridad establecidas
en este procedimiento y pongan en riesgo a los trabajadores.

v Verificar el uso adecuado de los elementos de proteccién personal — EPPs por
parte del personal involucrado.

v" Verificar en obra que el procedimiento sea desarrollado de manera segura de
acuerdo a las normas establecidas, con el fin de detectar condiciones inseguras y
establecer acciones correctivas.

v" Determinar si existen condiciones inseguras de trabajo, y proponer medidas de
control para subsanar las condiciones inseguras.

v" Divulgar a los trabajadores involucrados, la correcta aplicacion del presente
procedimiento.
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v

AN

V.

Apoyar en el establecimiento de las medidas de control del trafico vehicular y
peatonal.

Todos los trabajadores: los trabajadores deben usar adecuadamente los
elementos de proteccion personal y atender las normas de seguridad establecidas
en este procedimiento, asi como asistir a las capacitaciones y talleres
programados en temas de seguridad y salud en el trabajo.

Subcontratista encargado de la actividad:

Afiliar al Sistema General de Seguridad Social a los trabajadores.

Suministrar la infraestructura y recursos necesarios para la adecuada aplicacion
de este procedimiento.

Suministrar a los trabajadores la dotacién, elementos de proteccién personal EPPs
y demas recursos requeridos de acuerdo a lo establecido en este procedimiento.
Conocer este procedimiento y darlo a conocer a todos los trabajadores bajo su
responsabilidad, que realicen la actividad de cargue y descargue de materiales.
Cumplir con las demas normas establecidas en materia de calidad, ambiente y de
Seguridad y Salud en el Trabajo del Sistema Integral de Gestion.

NORMATIVIDAD

Resolucion 2400 de 1979, Resolucion 2413 de 1979.

V.

VL.

RIESGOS A CONTROLAR

s Electrocucion por contacto con la energia eléctrica

s Ruido y vibraciones

Derrumbes

Golpes por caida de objetos.

Proyeccidn de particulas.

Caidas

Atrapamiento entre objetos

Pinchazos en extremidades inferiores y superiores

Lesiones osteamusculares por sobreesfuerzo y mala higiene postural.
Exposicién a polvos

RECURSOS

Minicargador

Carretillas

Equipos y Herramientas menores
Material para apuntalar

EPP segun matriz
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VIL.

VIIL.

ELEMENTOS/ EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

Casco

Respirador contra particulas

Botas de seguridad

Guantes de seguridad

Gafas de seguridad

Protector auditivo

Chaleco reflectivo

Arnés y equipo de proteccion individual contra caidas.

EN CASO DE UNA EMERGENCIA EN LA ACTIVIDAD

En caso de una emergencia se debe proceder de acuerdo a lo establecido en el Plan de
emergencias y desastres.

IX. NORMAS DE SEGURIDAD
ANTES

1. Verificar que todo el personal este afiliado al Sistema General de Seguridad
Social.

2. Verificar que todo el personal cuente con los Elementos de Proteccion Personal
adecuado para realizar la actividad y en buen estado.

3. Verificar que se haya socializado al personal los riesgos a los cuales se
encontraran expuesto durante la realizacion de la actividad.

4. Verificar que se haya socializado a los trabajadores que realizaran la actividad, el
procedimiento de trabajo seguro,

5. Verificar que se cuente con las herramientas manuales y equipos requeridos para
la actividad en 6ptimas condiciones para su uso y sean los adecuados.

6. Verificar que la maquinaria utilizada sea la adecuada de acuerdo a la actividad que
se estd realizando.

7. Verificar que la maquinaria se encuentre en buenas condiciones de
funcionamiento.

8. Verificar que la maquinaria cuente con la documentacioén al dia.

9. Verificar que el drea de trabajo cuente con la sefializacion de seguridad adecuada.

10. Establecer la necesidad de cierre de algunos accesos.

11. Establecer e implementar las medidas de control de trafico temporal que sean
necesarias en el frente de trabajo y la necesidad de contar con personal
debidamente instruido (sefialero y/o vigia) para dirigir el trafico en la zona,
portando paletas de color rojo (PARE) y verde (SIGA).

12. Identificar la necesidad de senderos peatonales, realizar la demarcacion y
sefializacidon del mismo.

13. Realizar la demarcacion, cerramiento y sefializaciéon del frente de trabajo, de tal

forma que se asegure el aislamiento eficaz de la obra y la calle para controlar
riesgos a terceros. Proteger la zona publica por medio de la valla y carteles.
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14,
15,
16.

17.
18.

19.

20.
21.

22,
23.
24,

25,

26.

27.
28.

Verificar que la zona se encuentre sin personas y elementos que obstaculicen y no
genere accidentes.

Verificar que se encuentren las condiciones ambientales adecuadas para realizar
las actividades, en caso de vientos fuertes o lluvias no se puede iniciar la
actividad.

Definir, delimitar y sefalizar el sitio de acopio temporal de los escombros.

Definir el sitio de cargue de los escombros para ser retirado.

Realizar un analisis de los planos para conocer con precision los sitios en donde
se ejecutaran las demoliciones y verificar la existencia de redes (agua, gas,
electricidad, teléfono, etc.) existentes en el area a intervenir, para evitar o
minimizar la afectacion que la obra pueda causar, por corte no programados de los
servicios publicos a la comunidad, a la empresa prestadora de servicio y al
constructor quien incurrira en gastos para el establecimiento del servicio.
Interrumpir los suministros de agua y gas, obturando sus conductos por medio de
tapones de rosca.

Interrumpir el suministro de electricidad.

Si fuera necesario mantener los suministros, proteger los conductos o alterarlos de
modo que no ofrezcan peligro.

Establecer la necesidad de sistemas de iluminacién para seguridad en la ejecucion
de trabajos en sitios que puedan quedar a oscuras.

Establecer la necesidad de apuntalar las partes inestables de la edificacion,
particularmente en caso de desmoronamiento previo.

Inspeccionar las edificaciones o linderos para detectar la presencia de partes
inestables sostenidas por partes a demoler.

Planear la secuencia de las demoliciones de tal forma que los trabajadores no se
sitien durante las actividades de demolicion a distintos niveles en una misma
vertical.

Establecer los mecanismos de acceso a alturas asi como las medidas de
prevencion y proteccion contra caidas durante la realizacion de trabajos en alturas.
Retirar los vidrios y cristales que existan en la obra a demolerse.

Identificar huecos en la obra a demoler y colocar medidas de prevencién de caidas
como barandas, lonas o redes, etc.

DURANTE

1.

2

Todas las personas que estén en el interior de la obra deben utilizar los elementos
de proteccion personal (EPP), en funcion de los riesgos que se pueden presentar.
En caso de que se realicen trabajos de demoliciones en alturas superiores de 1.70
metros, se debe implementar las normas de seguridad establecidas en el
Programa de prevencion y proteccion de caidas de alturas.

Las herramientas y equipos deben ser utilizados de manera correcta y para lo cual
fueron fabricados.

Las areas de trabajo deben permanecer debidamente delimitadas y sefializadas.
Durante las demoliciones ninguna persona diferente a los trabajadores asignados
de la actividad puede ingresar al area de trabajo.

Las zonas situadas inmediatamente debajo del area que se estd demoliendo debe
permanecer cerrada y se debe prohibir la entrada de trabajadores en esta.
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7. Los senderos peatonales no pueden ser afectados por las demoliciones y deben
permanecer libres de escombros y herramientas, garantizando asi el transito libre
y la seguridad de las personas.

8. Se controlara el agua y lodo en las zanjas por medio de bombeo.

9. Se interrumpiran las tareas de demalicion cuando se presenten vientos fuertes y
lluvias.

10. Los materiales procedentes de la demolicién seran cargados de inmediato y
transportados en volquetas al sitio de disposicién final o a los sitios de acopio
temporal, los cuales deberan cumplir con todo lo dispuesto a las normas
ambientales. En caso de ser materiales reutilizables debera darseles el manejo
ambiental adecuado, disponiéndolos en los sitios autorizados debidamente
cubiertos para evitar la generacién de material particulado y se saturen de
humedad.

11. Durante el retiro, verificar antes del cargue de los escombros, que el vehiculo este
bien posicionado en la zona de carga, asegurandose que esté en la posicion final y
correcta del vehiculo.

12. Si la volqueta que transportan los escombros tiene las llantas sucias, se debe
realizar una limpieza de estas.

13. Tener en cuenta lo establecido en el procedimiento de cargue y descargue de
material para realizar esta actividad.

14. Se debe contar con un trabajador que guie el movimiento de la maquinaria o
vehiculos dentro de la obra, hasta el momento en que salgan de la obra.

15. En caso de identificar una condicion insegura, el trabajador debera suspender la
actividad y notificar la condicion insegura al jefe inmediato y responsable de la
seguridad para que se realice el andlisis pertinente y la toma de medidas
necesarias.

DESPUES

1. Asegurar que los escombros se encuentre dispuesto en el sitio autorizado y
cubierto para evitar generacion de material particulado.
2. Asegurar el orden y limpieza en los frentes de obra después de terminar las

actividades.
3. Asegurar que el area intervenida se encuentre debidamente demarcada y

sefializada de acuerdo a los riesgos presentes.
4. Disponer de la maquinaria en un sitio adecuado de parqueo mientras no esta

siendo utilizado.
X. REGISTROS

+ Afiliaciones del personal al Sistema General de Seguridad Social
Registro de Socializacion del Procedimiento de Trabajo Seguro
* Registro de Notificacion de los riesgos de la actividad.
Registro de entrega de EPP a los trabajadores.
s Registro de notificacion de condiciones inseguras.
¢ Registro fotografico.
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Xl. CONTROL DE CAMBIOS

Control de Cambios

Fecha Version | Cambio
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. OBJETIVO:

Establecer los pasos para la implementacién de una metodologia de analisis de trabajo
seguro de las actividades criticas del proyecto.

. ALCANCE:
Este procedimiento aplica para las actividades criticas del proyecto.
M. RESPONSABLES

Los responsables de aplicar este procedimiento son:

e Profesional SST
e Técnico SST

¢ Residente de obra

¢ Maestros de obra
Responsables de las tareas

IV. ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

Con el fin de identificar incidentes potenciales y condiciones de peligro para cada uno de
los pasos basicos de una actividad critica, y elaborar procedimientos de seguridad y
controles para reducir la probabilidad de la materializacion de este, se tiene establecida la
implementacion de la metodologia de Analisis de Trabajo Seguro — ATS.

Para establecer que actividades son criticas y requieren de un ATS, se tiene en cuenta los
siguientes criterios:

e« Cuando un permiso de trabajo es requerido para realizar la tarea o labor.

e Cuando no se ha realizado una evaluaciéon de riesgo para la tarea o labor, es
decir, cuando la tarea o labor es nueva o maodificada.

e Cuando queremos realizar una tarea no rutinaria (Ocasional).

» Cuando existe alta frecuencia de accidentalidad en el ejercicio de la tarea.

= Cuando ha ocurrido un accidente grave durante el gjercicio de la tarea.

Una vez identificada una actividad critica, el profesional SST con el apoyo del residente de
obra y el responsable de la tarea que se va a analizar, deben seguir los siguientes pasos:

Paso N° 1: Definir claramente la actividad que se va a analizar, especificando el sitio
exacto donde se va a realizar y los recursos que se requiere (Equipos, maquinaria,
herramientas, sustancias quimicas, nimero de trabajadores, etc).

Paso N° 2: Enumerar las tareas que se requieren para realizar la actividad, teniendo en
cuenta la secuencia en que se deben realizar.
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Paso N° 3: Identificar los peligros que se puedan presentar durante la realizacion de cada
tarea.

Paso N° 4: Establecer controles frente a cada peligro.

Paso N° 5: Verificar en cada una de las tareas los peligros identificados y los controles
propuestos.

Si el control es adecuado para contrarrestar el tipo de peligro identificado, el Profesional
sst debe verificar si este fue bien aplicado.

Una vez el Profesional SST esté satisfecho con el control implementado debe indicarlo
firmando el formato Analisis de Trabajo seguro cuando sea una actividad diferente a
trabajo en altura. En caso de que el trabajo que se esté realizando sea en alturas se debe
consignar el formato Analisis de trabajo seguro para trabajos en altura.

Para finalizar la revision debe responder las preguntas establecidas en el formato de
andlisis de trabajo seguro dependiendo si es un trabajo en altura o no, si alguna de estas
respuestas es negativa la actividad no debe realizarse y se deben revisar los controles.

Una vez finalizado el analisis de trabajo seguro se debe actualizar la Matriz de
identificacion de Peligros y Valoracion de los riesgos.

V. REGISTROS

e Analisis de trabajo Seguro
Analisis de Trabajo seguro de alturas.

VI. CONTROL DE CAMBIOS

Control de Cambios

Fecha Version Cambio

23/08/2024 001 Creacion del documento
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l. OBJETIVO

Establecer un procedimiento de trabajo seguro para las actividades que impliquen el uso
de herramientas manuales, con el fin de prevenir y controlar todos los riesgos asociados.

. ALCANCE

Este procedimiento aplica para todo personal vinculado, temporal, contratista y
subcontratista que labore para proyecto.

. RESPONSABLES

« Representante Legal: facilita los recursos y medios para divulgar e implementar
el procedimiento de trabajo seguro con herramientas manuales.

e Director y/o residente de obra:

v Son responsables de hacer cumplir los procesos constructivos y medidas de
seguridad requeridas para evitar actos y condiciones inseguras durante la
ejecucion del trabajo, el incumplimiento de los requerimientos establecidos en el
procedimiento puede generar la necesidad de suspension temporal de las
actividades, para corregir las condiciones y/o actos inseguros.

v' Verificar el uso adecuado de los elementos de proteccion personal — EPPs por
parte del personal involucrado.

v Verificar en obra que el procedimiento sea desarrollado de manera segura de
acuerdo a las normas establecidas, con el fin de detectar condiciones inseguras y
establecer acciones correctivas.

v Determinar si existen condiciones inseguras de trabajo, y proponer medidas de
control para subsanar las condiciones inseguras.

v Divulgar a los trabajadores involucrados, la correcta aplicacion del presente
procedimiento.

v Apoyar en el establecimiento de las medidas de control del tréfico vehicular y
peatonal.

« Profesional SST:

Mantener actualizado el procedimiento.

Asegurar que el procedimiento sea conocido por todo el personal que realice la
actividad del alcance.

Establecer actividades que permitan verificar el cumplimiento del procedimiento.
Realizar las recomendaciones si se encuentran condiciones inseguras de trabajo,
mediante charlas al personal y/o observacion verbal o escrita al responsable de la
actividad.

v" Proponer al director de obra y residente de obra la necesidad de suspensién de las
actividades cuando estas no cumplan con las normas de seguridad establecidas
en este procedimiento y pongan en riesgo a los trabajadores.

AN

% &
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¢ Almacenista:

v' Debe almacenar las herramientas en sus cajas, estuches, paneles o armarios.
v" Promover adecuadas condiciones de anclaje y posicionamiento de las
herramientas en las gavetas o estantes, asi como el aseguramiento de estos

ultimos a las paredes o pisos.

e Todos los trabajadores: los trabajadores deben usar adecuadamente los
elementos de proteccién personal y atender las normas de seguridad establecidas
en este procedimiento, asi como asistir a las capacitaciones y talleres
programados en temas de seguridad y salud en el trabajo.

» Subcontratistas:

v Afiliar al Sistema General de Seguridad Social a los trabajadores.

v Suministrar la infraestructura y recursos necesarios para la adecuada aplicacién
de este procedimiento.

v Suministrar a los trabajadores la dotacién, elementos de proteccién personal EPPs
y demas recursos requeridos de acuerdo a lo establecido en este procedimiento.

v' Conocer este procedimiento y darlo a conocer a todos los trabajadores bajo su
responsabilidad, que realicen actividades que impliquen el uso de herramientas
manuales.

v" Cumplir con las demas normas establecidas en materia de calidad, ambiente y de
Seguridad y Salud en el Trabajo del Sistema Integral de Gestion.

IV. ACTIVIDADES A DESARROLLAR
41. HERRAMIENTAS
4.1.1. Normas de seguridad generales

1. Se debe contar con un espacio adecuado para el almacenamiento de las
herramientas.

2. Inspeccionar cuidadosamente que los mangos, filos, zonas de ajuste, partes
moviles, cortantes y susceptibles de proyeccion se encuentren en buen estado.

3. Cualquier defecto o anomalia debe ser informado al almacenista.

4. Se debe contar con las herramientas adecuadas para los trabajos que se vayan a
realizar.

5. Use el equipo de proteccién personal apropiado.

6. Las herramientas dafiadas deben ser puestas fuera de su uso hasta ser reparadas
adecuadamente, descartadas o destruidas.

7. Nunca intente reparar las herramientas usted mismo, sélo el fabricante o un taller
de reparaciones aprobado debe ser usado para las reparaciones.

8. Mantenga los pisos y areas de trabajo limpias y secas para prevenir resbalones,
caidas, tropezones y otros accidentes.
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4.1.2. Clasificacion de las herramientas

Las herramientas pueden ser clasificadas segun la funcién que realizan o seguin el tipo de
energia que las mueve, para este procedimiento se clasificaran segun el tipo de energia.

« Herramientas manuales.
s Herramientas eléctricas.

41.21. Herramientas Manuales

Principales riesgos asociados con el uso de herramientas manuales:

e Golpes en las manos
e Pequenas cortadas al trabajador.
e Muerte por caida de herramientas desde alturas.

Herramientas manuales mas utilizadas.

e Martillos, monas, almadanas

Los mangos no deben estar sueltos, astillados, dsperos o poco seguros.

La cabeza no debe estar saltada o rota.

Los ganchos no deben estar abiertos o rotos.

El trabajador no debe utilizar el martillo como palancas o llaves.

Se debera sostener el martillo desde el centro del mango, nunca muy cerca de
la cabeza.

o No se debe utilizar el pomo del mango del martillo para golpear.

O 0 0 00

e Alicates, tenazas, caimanes.

Se debe verificar que los manos no estén deformados.

Las mandibulas no deben estar gastadas o sueltas.

El filo de la parte cortante no debe estar mellado o desgastado.

Los alicates no deben ser utilizados para soltar o apretar tuercas o tornillos, ni
tampoco para golpear.

o 0 0 O

e Sierras, Serruchos

o Se debe verificar que los mangos no se encuentren sueltos, partidos o
asperos.

o Los dientes del serrucho no deben estar desafilados o maltratados.

o El trabajador debera utilizar la herramienta solo para cortar y debera hacerlo a
una velocidad adecuada y controlada.

o El trabajador debera trabajar con la hoja entera del serrucho, y no utilizar solo
una parte de la misma.
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« Pala, Pico, Barretén

o 00O

Se debe verificar que los mangos no estén sueltos, astillados o asperos.

Se debe verificar que la parte cortante no se encuentre desafiada o mal afilada.
No se deben utilizar como palancas o martillos.

El trabajador debera tratar de no hundir la herramienta demasiado en el suelo.
Se debers cuidar el uso de estas herramientas para golpear piedras o material
duro.

¢ Llaves y dados

o

o

Se debera verificar quelas bocas y los dientes no se encuentren gastados,
deformados o con grietas.

Se debera verificar que el tornillo sinfin no esté desgastado o con uno o varios
hilos quebrados.

No se utilizaran las herramientas como matrtillos o palancas.

Los trabajadores deberan tirar de la llave en una posicion paralela a la pieza
que estan soltando y ejercer una fuerza prudente sobre la misma; nunca
debera empujarse la herramienta.

Las llaves a utilizar deben ser del tamario y tipo apropiado.

e Destornilladores

0 QO &

o]

Se debe verificar que los mangos no estén sueltos o partidos.

Las hojas no deben encontrarse mal afiladas, melladas o torcidas.

Los vastagos no deben estar torcidos.

Estas herramientas no deben ser utilizadas como palanca, cincel, botador,
sacabocados, etc.

El trabajador debera utilizar siempre destornilladores que correspondan al
tamarnio y tipo del tornillo.

e Puntos, cinceles.

0000

[®]

Se debe verificar que las cabezas no estén astilladas, saltadas o con rebordes.
El vastago debera tener una longitud adecuada para un manejo seguro.

No se deben utilizar como palancas.

Al trabajar con cinceles se debera tener en cuenta de no realizar un corte
demasiado profundo.

Al trabajar con cinceles se debera cuidar de cincelar hasta adentro o hacia
otras personas.

e Limas

O 0 0 O

Se debe verificar que cuenten con mangos en buen estado.

Las puntas no deben estar gastadas, quebradas o engrasadas.

No se deberan utilizar como palanca, martillo, destornillador, etc.

Al trabajar con ellas se debe cuidar de no golpearlas o limar en forma
incorrecta, especialmente en maquinas en movimiento.
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o]

No deben utilizarse para cortar material.

« Planas, llanas o espatulas.

o]

o

Se debe verificar que los mangos no se encuentren rotos, astillados o mal

soldados.
Se debe verificar que las hojas no se encuentren curvadas, agrietadas o rotas.

e Texturizador

Se debera verificar que los mangos no se encuentren astillados, sueltos o

8]
rotos.

o Los dientes no deben estar torcidos, incompletos demasiado cortos.

o EIl trabajador deberd realizar las actividades de texturizado de manera
organizada y atendiendo a las pautas de higiene postural.

o No se debera utilizar la parte liza del texturizador como llana.

e Sopletes

o Deben ser utilizados Unicamente por personal capacitado

o Los sopletes deben utilizarse en areas ventiladas y sin la presencia de
materiales combustibles.

o Se debe verificar que las mangueras no se encuentren rotas.

o Elcilindro del soplete debe estar en buen estado, sin golpes ni magulladuras.

o La persona encargada del soplete debe verificar que se cuente con el gas
adecuado para la combustién.

o La persona encargada del soplete debera siempre utilizar los EPP adecuados
para la manipulacion,

4.1.2.2. Herramientas Eléctricas

Principales riesgos asociados con el uso de herramientas eléctricas:

Las lesiones asociadas con el riesgo eléctrico van desde quemaduras, paralisis, shock
eléctrico pudiendo llegar a producir la muerte. Los riesgos eléctricos generales son:

e Trabajar en lugares humedos o en presencia de combustibles.
s Conductores con aislamiento gastado o con puntos desnudos.
e Retirese joyas, cadenas, pulseras, corbatas, y demas elementos sueltos que
puedan atraparse en las partes en movimiento.
Tirar del cable para desconectar la herramienta.
Conexiones sueltas o humedas.
Enrollarse los cables en el cuerpo.
e Nunca se deberan transportar las herramientas por su cordén, cable o manguera.
e Siempre desconecte las herramientas tirando siempre por la clavija.
s Proteja los cordones siempre del calor, aceite y bordes filosos.
e Las herramientas que no se estén utilizando deberan permanecer desconectadas.
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« Evite el encendido accidental de la herramienta alejando los dedos y las manos al
cargar una herramienta que se encuentre conectada.

o Luego del uso de herramientas eléctricas estas deben limpiarse y colocarse en su
sitio.

e Las herramientas eléctricas dafiadas deben separarse y colocarse sobre ellas una
etigueta de NO USAR.

Herramientas eléctricas mas utilizadas.

o Soldadura monofasica.

Utilizar los elementos de proteccion personal.

o

o El equipo de soldadura deberd ser utilizado (nicamente por personal
capacitado para ello.

o Las zonas de trabajo deben encontrarse limpios y ordenados.

o Se debera realizar las actividades de soldadura en sitios abiertos y bien
ventilados.

o Si en el sitio donde se realiza la soldadura trabajan otras personas en
actividades diferentes, se debera proveer de pantallas protectoras a los otros
trabajadores.

o No se deben soldar contenedores de combustibles.

e Taladro

o Se deberan utilizar las brocas adecuadas para la actividad a realizar, asi
mismo se debera verificar que estén bien afiladas y que se cuente con la
cantidad y tipo de brocas suficientes.

o El trabajador debera verificar que la carcaza metalica del taladro esté bien
aislada.

o Eltrabajador evitara aumentar el diametro de perforacion inclinando la broca, si

esto es requerido, se debera cambiar la broca por una de diametro superior.

e Sijerra eléctrica

o

o]

Q
Q

(o]

Se debera contar con guarda siempre al trabajar con la sierra, no utilizarla sera
considerado un acto inseguro y se dejara reporte por escrito.

Se debera verificar que el disco a utilizar sea el adecuado para la tarea y que
este no se encuentre desafilado, agrietado o dafiado.

Se debe asegurar bien el disco.

Al trabajar se deberan utilizar los elementos de proteccion personal, en
especial la careta protectora y los guantes de vaqueta.

Nunca se coloque en el plano de rotacion del disco.

Para verificar las condiciones de uso adecuado de las herramientas y equipos, el técnico
SST debera diligenciar el Inspeccion de uso de herramientas y equipos.
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V. REGISTROS

e Inspeccion de uso seguro de herramientas y equipos.

VI. CONTROL DE CAMBIOS

Control de Cambios
Fecha Version Cambio
23/08/2024 | 001 Creacion del documento
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Las pausas activas pueden realizarse varias veces al dia por aproximadamente 10
minutos cada vez. Estos ejercicios te permitiran descansar los musculos que mas usas,
dependiendo de la actividad que realices, asi mismo, podras evitar enfermedades como el
estrés, la fatiga visual, los dolores de espalda, el tunel carpiano entre otros. Te

presentamos las siguientes opciones:

0 Para el cuello: Gira la cabeza hacia el lado derecho hasta que tu menton quede en la
misma direccién del hombro. Inhala, cuenta hasta 10 y haz el mismo movimiento al lado

contrario. Repite esta accion 5 veces.

Fuente: Google imagenes

ePara las manos: Haz movimientos circulares con ambas mufiecas, primero a la
derecha luego a la izquierda. Finalmente, abre y cierra las manos separando los dedos
cada vez que lo hagas. Repite 5 veces cada movimiento.

Fuente: Google imagenes

® Hombros: Haz una corta rotacion de hombros girandolos hacia arriba, hacia atras,
hacia abajo y finalmente hacia adelante, luego haz el movimiento en sentido contrario.
Al terminar este ejercicio, ponte de pie, lleva tus manos a la cintura y los hombros
hacia atrads. Sostén esta posicion por 10 segundos mientras mantienes el
abdomen contraido.

Fuente: Googie imagenes

(4] Espalda: Estando de pie, separa un poco las piernas, contrae el abdomen e inclina la
espalda hacia al frente mientras estiras los brazos. Vuelve a la pasicion inicial y repite el
movimiento 3 veces.
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Fuente: Google imagenes

G Miembros inferiores:

g Rodilla: Levanta la pierna, sujeta la rodilla con ambas manos y llévala al pecho. Haz
este movimiento con ambas rodillas por 15 segundos cada una.

Fuente: Google imagenes

B Pies: Balancea la planta del pie desde el talén hasta la punta. Repite 3 veces.

LY

Fuente: Google imagenes

G Piernas: Parate con un pie delante del otro. Apoya el peso del cuerpo hacia adelante
asegurandote que el talon esté completamente apoyado. Mantén esta posicion unos
segundos y luego cambia de pierna.
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Fuente: Google imagenes

(6 Ojos: Para relajar tus ojos, parpadea continuamente hasta que sientas que tus ojos
estan humedos nuevamente.

Fuente: Google imagenes

I. CONTROL DE CAMBIOS

Control de Cambios
Fecha Version |Cambio
23/08/2024 001 Creacion del documento
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OBJETIVO

Establecer los pasos para implementar cambios de alto impacto en la gestion de Calidad,
Ambiente y SST del proyecto, asi como cambios en las obras de tal modo que se
minimicen los impactos que puedan generarse.

ALCANCE

Este documento aplica a todos los planes, procedimientos, programas, manuales,
formatos de ayuda y documentos que requieran de cambios que generen un impacto
significativo en el Plan de gestion integral de obra y de los procesos constructivos y
disenos.

RESPONSABLE

Director de obra
Residente de obra
Profesional SST
Profesional ambiental

DESCRIPCION LAS ACTIVIDADES

ITEM

ACTIVIDAD

DESCRIPCION

RESPONSABLE

IDENTIFICACION

Desde que se comienza a implementar el Plan
de Gestion Integral de Obra, -cualquier
trabajador el proyecto se encuentra en la
capacidad de identificar algun cambio u
oportunidad de mejora. Para ello debe tener
en cuenta las siguientes consideraciones:

£, Cual es el cambio a realizar?

&, Qué justifica el cambio?

¢ Cudl es la estrategia de gestion del cambio?
¢ Cual es el impacto a nivel de proceso y en el
PGIO que genera el cambio?

Todo el personal.

ANALISIS

Posterior a la identificacion el lider de proceso
o trabajador que identificé la necesidad de
cambio debera diligenciar el formato Gestién
del Cambio y entregarselo al Profesional
SST.

El Profesional sst analizara los impactos
generados por el cambio a realizar.

Profesional SST

AJUSTES

Luego de analizados los impactos se definira
la pertinencia o no del cambio, en caso de que
el cambio se justifique y genere una mejora se
continuara con el proceso, en el caso

Profesional SST
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ITEM ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE
contrario se devuelve al item 2.
Se comunicara a la alta direccidon quien dara
via libre a la continuacién del proceso y se
realizara el cambio al documento donde
GESTION aplique generandose una nueva version del ;
4 | DOCUMENTAL ismo: Begiin lo estableids en el Gestisn |k OesionalSST

Documental. Del mismo modo seran
actualizados los documentos relacionados
que apliguen.

5 |APROBACION

La alta direccién aprobara los cambios sobre
el PGIO a conformidad.

En cuanto a los cambios que sugiera el
contratista sobre las obras o disefios, estos
deberan ser aprobados por el interventor de
obra, quien a su vez podra hacer los cambios
que considere convenientes desde su punto
de vista técnico y econédmico, previa consulta
a la entidad contratante.

Los cambios que surjan de adiciones o
modificaciones substanciales sobre el disefio
original del proyecto, deberan ser consultados
y aprobados por el interventor, el contratista
en calidad de Diseriador.

Contratista

6 |DIVULGACION

Los cambios realizados deberan divulgarse en
forma de capacitacion y se generara un
registro de asistencia utilizando el Control de
asistencia a capacitaciones como evidencia.

Profesional sst

IMPLEMENTACION Y
SEGUIMIENTO

Se procedera a implementar los cambios del
PGIO en las actividades que aplique
haciéndose el respectivo seguimiento vy
control.

De todo cambio que se realice sobre las
obras, debera dejarse constancia por medio
de actas con copia al contratista. Estas actas
estaran en control del interventor; el
contratista debera consignar en los planos
definitivos (Record de obra) dichos cambios y
todos los que se realicen durante el proceso
de la obra.

Todo el personal

FIN
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. OBJETIVO

Definir el procedimiento de identificacion de los requisitos legales aplicables al proyecto, y
la metodologia para realizar una evaluacién periédica del grado de cumplimiento de los
mismos.

. ALCANCE

Este documento aplica para las actividades relacionadas con el PGIO asociadas a:

« Identificar los requisitos legales aplicables y definir las variables que se deben
controlar para el cumplimiento de los mismos.

« Verificar el grado de cumplimiento de los requisitos legales y establecer los
mecanismos de accion frente al no cumplimiento.

¢ Mantener actualizada la matriz de requisitos legales.

. RESPONSABLE

e Director de Obra.
e Profesional ambiental
e Profesional SST |

V. DESCRIPCION |

Se debe identificar los requisitos legales ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y
demas aplicables al proyecto y evaluar periédicamente el grado de cumplimiento de los
mismos.

Para dar cumplimiento a lo anterior, se debe elaborar y mantener actualizado el formato
Matriz de requisitos legales, la cual se diligencia de la siguiente manera:

1. Requisitos legales: Se debe registrar la Ley/ decreto / Resolucién y una
descripcion del articulo aplicable.

2. Variable de control: registrar con base al requisito establecido en el articulo de la
norma aplicable, las variables que se deben controlar para asegurar su
cumplimiento.

3. Criterio de aceptabilidad: Describir los criterios que determinaran la
aceptabilidad de la variable de control establecida.

4. Frecuencia de control: registrar la periodicidad con la que se debe realizar la
verificacion del cumplimiento de las variables de control.

5. Responsable del control: Registrar en cargo que realizara seguimiento a las
variables de control.

6. Registros: describir los registros que soportaran la evidencia del cumplimiento de
los requisitos de aceptacion de las variables de control.

7. Verificaciéon del cumplimiento: Registrar la fecha en que se realiza la inspeccion
de la variable de control teniendo en cuenta la frecuencia establecida, y los
registros y soportes evidenciados del cumplimiento o no del criterio de aceptacion.
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El profesional SST, deberan verificar el cumplimiento de los requisitos legales, y la

actualizacion del mismo.

V. FORMATOS Y REGISTROS

e Matriz de requisitos legales de SST.

VL. CONTROL DE CAMBIOS

Control de Cambios

Fecha Version

Cambio

23/08/2024 | 001

Creacion del documentao
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I. OBJETIVO:

Establecer la metodologia a desarrollar para la identificacién de peligros, evaluacion y
valoracion de los riesgos latentes durante la ejecucion del proyecto.

. ALCANCE:

Este procedimiento aplica para la identificacion de peligros, evaluacién y valoracion de
riesgos presentes en el proyecto.

. RESPONSABLES:
s Profesional SST
IV. IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y VALORACION DEL RIESGO

La intervencién en Seguridad y Salud en el trabajo manejada desde el punto de vista de
un sistema de gestién, se visualiza como un proceso que requiere identificar los peligros
presentes en la empresa, valorar los riesgos y determinar controles adecuados. Con ese
fin, se presenta a continuacion una metodologia para llevar a cabo esta actividad.

4.1. IDENTIFICACION DE PELIGROS

Como primer paso para el establecimiento del Diagnéstico de factores de riesgos, se
procede a la identificacion de peligros. para identificar peligros se debe tener en cuenta
actividades rutinarias y no rutinarias, todas las actividades, todos los puestos de trabajo,
la comunidad, todos los factores de riesgo, la infraestructura los factores humanos (actos
subestandares), todos los procesos de la empresa.

Las siguientes son algunas técnicas que sirven para identificacion, proporcionan
informacion de los procesas y tienen en cuenta al trabajador.

TECNICAS PARA IDENTIFICAR

Listas de chequeo

Juicios basados en experiencia y en registros
e Diagramas de flujo
e Lluvia de ideas
e Analisis de escenarios y técnicas de ingenieria
¢ Inspecciones planeadas
¢ Andlisis de tareas

Encuestas a los trabajadores
« Conocimiento de los procesos

Como ayuda en la identificacion de peligros utilizando una o la combinacion de dos o mas
de las técnicas mencionadas anteriormente, se tendra en cuenta la siguiente tabla de
clasificacion de riesgos y peligros:
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Tabla No. 1. Clasificacion de Riesgos y Peligros

TIPO DE RIESGO PELIGRO CONSECUENCIA
PERDIDA DE CAPACIDAD
FISICOS SemGlts AUDITIVA, DISCONFORT,
o ESTRES.
m———— EXPOSICION A VIBRACIONES TRAUMAS OSTEO
PROVENIENTES DE... MUSCULARES
EXPOSICION A ALTAS DESHIDRATACION,
FISICOS TEMPERATURAS PROVENIENTES | DISCONFRT,
DE... QUEMADURAS EN LA PIEL
EXPOSICION A BAJAS DESHIDRATACION,
FISICOS TEMPERATURAS PROVENIENTES | DISCONFRT,
DE... QUEMADURAS EN LA PIEL
S CAMBIOS BRUSCOS DE DESMAYOS, CALAMBRES,
TEMPERATURA DEBIDOS A... ETC
EXPOSICION A PRESIONES PERDIDA DEL
—— ANORAMALES O DIFERENTES A LA | CONOCIMIENTO,
PRESION ATMOSFERICA LESIONES TEMPORALES
DURANTE... O PERMANENTES.
E— EXPOSICION A RADIACIONES NO | DEPENDE DEL TIPO DE
IONIZANTES PROVENIENTES DE... |RADIACION
T EXPOSICIONES A RADIACIONES | DEPENDE DEL TIPO DE
IONIZANTES PROVENIENTES DE... | RADIACION
FISICOS ILUMINACION DEFICIENTEEN | Uigl 20 4G ENTES DE
= |TRABAJO
TRANSPORTE DE PRODUCTOS DERRAMES, FUGAS,
QUIMICOS e leapdls oo iion CONTAMINACION
AMBIENTAL ETC.
ALMACENAMIENTO DE
QUIMICOS PRODUCTOS QUIMICOS Egggﬁ?ﬁ g EL TIPO DE
PELIGROSOS. . :
———» MANIPULACION DE PRODUCTOS | DEPENDE DEL TIPO DE
QUIMICOS PELIGROS... PRODUCTO.
R — EXPOSICION A MATERIAL ENFERMEDADES SITEMA
PARTICULADO PROVENIENTE DE... | RESPIRATORIO
o EXPOSICION A HUMOS, GASES O | ENFERMEDADES SITEMA
VAPORES PROVENIENTES DE... | RESPIRATORIO
TRABAJOS CON PRODUCTOS INCENDIOS,
QUIMICOS COMBUSTIBLES EXPLOSIONES,
QUIMICOS s o bl o QUEMADURAS, ASFIXIA,
ey g MUERTE, DALOS A
EQUIPOS Y ACTIVOS
EXPOSICION A VIRUS, BACTERIAS,
BIOLOGICOS HONGOS O PARASITOS DEPENDE DEL VIRUS
PRESENTES EN...
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TIPO DE RIESGO PELIGRO CONSECUENCIA
BIOLOGICOS PICADURAS DE ANIMALES... DEPENDE
BIOLOGICOS MORDEDURAS DE ANIMALES DEPENDE
CONTACTO CON FLUIDOS DEPENDE DEL TIPO DE
BIOLOGICOS ANIMALES O EXCREMENTOS... FLUIDO
BIOLOGICOS VIRUS SARS-COV-2 COVID-19, MUERTE
CARGA FISICA- | POSTURAS PROLONGADAS O kﬂ%SS'SHEASR%%TEO
ERGONOMICOS | SOSTENIDAS SENTADO... i
CARGA FISICA - | POSTURAS PROLONGADAS O LESIONES OSTEO
ERGONOMICOS | SOSTENIDAS DE PIE... MUSCULARES
CARGA FISICA - |DISTRIBUCION INADECUADA DEL | LESIONES OSTEO
ERGONOMICOS | PUESTO DE TRABAJO... MUSCULARES
CARGA FISICA - |HABITOS POSTURALES LESIONES OSTEO
ERGONOMICOS | INADECUADOS DURANTE.... MUSCULARES
CARGA FISICA - | DISENO INADECUADO DEL LESIONES OSTEO
ERGONOMICOS | PUESTO DE TRABAJO... MUSCULARES
CARGA FISICA - LESIONES OSTEO
AR I . | MOVIMIENTOS REPETITIVOS AL... | =2I9NES OS
CARGA FISICA - | MANIPULACION DE CARGAS LESIONES OSTEO
ERGONOMICOS | MANUAL POR ENCIMA DE 25 KG... | MUSCULARES
CARGA FISICA - | DESPLAZAMIENTOS POR LARGAS |LESIONES OSTEO
ERGONOMICOS | JORNADAS A PIE... MUSCULARES

PSICOSOCIALES

TRABAJO REPETITIVO Y
MONOTONO

ESTRES, CANSANCIO

PSICOSOCIALES

TRABAJO CON JORNADAS
EXTENDIDAS

CANSANCIO, FATIGA
ACCIDENTES DE TRABAJO

PSICOSOCIALES

TRABAJO BAJO PRESION O CON
APREMIO DE TIEMPO

ESTRES, CANSANCIO,
FATIGA ACCIDENTES DE
TRABAJO

PSICOSOCIALES

COMPLEJIDAD Y RAPIDEZ DEL
TRABAJO POR

CANSANCIO, FATIGA,
ESTRES

PSICOSOCIALES | ORDENES CONTRADICTORIAS ESTRES
TRABAIOS CON POSIBILIDAD DE | £ £ TROGUGGION.
SEGURIDAD CONTACTOS ELECTRICOS DANOS A EQUIPOS
DIRECTOS O INDIRECTOS ot :
DURANTE... :
ATRAPAMIENTOS ENTRE mggm%ggga
SEGURIDAD MECANISMOS EN MOVIMIENTO '
o FRACTURAS.
LUXACIONES.
SEGURIDAD GOLPES CONTRA OBJETOS POLITRAUMATISMOS

INMOVILES
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TIPO DE RIESGO PELIGRO CONSECUENCIA
SEGURIDAD SER GOLPEADO POR DURANTE... |POLITRAUMATISMOS
CHOQUES Y ATROPELLOS CON | POLITRAUMATISMOS,
SEGURIDAD VEHICULOS DURANTE MUERTE
CAIDA DE OBJETOS DE ALTURA | POLITRAUMATISMOS,
SEGURIDAD DURANTE... MUERTE
SEGURIDAD CAIDAS AL MISMO NIVEL POR... | POLITRAUMATISMOS
CAIDAS A DIFERENTE NIVEL O
SEGURIDAD ALTURAS SUPERIORES A 1,50 MTS K’A%'é;?éUMAT'SMOS'
DURANTE...
PROYECGION DE PARTICULAS DANOS OCULARES,
SEGURIDAD (SOLIDAS, LIQUIDAS O GASES) INCRUSTACION DE
PROVENIENTES DE... OBJETOS EXTRANOS.
e—— TRABAJOS CON ELEMENTOS HERIDAS, CORTADURAS,
CORTANTES O CORTOPUNZANTES | PLESIONES PUNZANTES.
e—— TRABAJOS CON HERRAMIENTAS O | ACCIDENTES DE TRABAJO
EQUIPOS DIVERSOS
EXPLOSIONES,
SEGURIDAD ;Eggﬁfg;%%’; EQUIPOS PROYECCION DE
PARTICULAS.
TRABAJOS EN ESPACIOS e,
SEGURIDAD CONFINADOS O EN PRESENCIA DE !
ATMOSFERAS ENRRARECIDAS. | ATRAPAMIENTOS, ETC
FENOMENOS NATURALES, ZONA | ELECTROCUGCION,
SEGURIDAD CON ALTA PROBABILIDAD DE DANOS A EQUIPOS,
DESCARGAS ELECTRICAS. INCENDIO.
FENOMENOS NATURALES,
SEGURIDAD TRABAJOS EN ZONAS DE aL'E‘;F}‘;M'ENTOS'
DERRUMBES.
FENOMENQOS NATRALES, CAIDA DE ESTRUCTURAS
TRABAJOS EN ZONAS CON
SEGURIDAD O VOLCAMIENTO DE
VIENTOS FUERTES O o et
CAMBIANTES. :
TRABAJOS EN LUGARES
SEGURIDAD INESTABLES O EN PRESENCIA DE gﬁggggys DE TRABAJO
SUPERFICIES DESLIZANTES.
CONTACTO TERMICO (ALTA
SEGURIDAD Sl QUEMADURAS
CONTACTO TERMICO (BAJA
SEGURIDAD ol SRS QUEMADURAS
v ORDEN Y ASEO DEDICIENTE DEL | ACCIDENTES DE TRABAJO
SITIO DE TRABAJO DIVERSOS
INSTALACIONES LOCATIVAS EN | ACCIDENTES DE TRABAJO
SEGURIDAD MAL ESTADO. DIVERSOS
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TIPO DE RIESGO PELIGRO CONSECUENCIA
TRASLADOS O TRABAJOS EN
SEGURIDAD ZONAS DE CONFLICTO O i&gﬁg(s)mo, ROBO,
INSEGURAS.
——— SENALIZACION INADECUADA O | ACCIDENTES DE TRABAJO
INSUFICIENTE EN.. DIVERSOS
PrE— DESCONOCIMIENTO DE LA TAREA, | ACCIDENTES DE TRABAJO
NORMAS O PROCEDMIENTOS. DIVERSOS
FALTA DE
SEGURIDAD MANTENIMIENTO/INSPECCION DE gﬁgggg?s DE TRABAJO
EQUIPOS
FALTA EQUIPO PARA ATENCION | DEPENDE DEL TIPO DE
SEGURIDAD DE EMERGENCIAS EMERGENCIA
OPERAR A VELOCIDAD ACCIDENTES DE TRABAJO
SEGURIDAD INADECUADA DIVERSOS
- EXCEDER LA CAPACIDAD DE ACCIDENTES DE TRABAJO
EQUIPOS O HERRAMIENTAS DIVERSOS
ACCIDENTES DE TRABAJO
SEGURIDAD VIAS EN MAL ESTADO et
TRANSPORTE DE CARGAS ACCIDENTES DE TRABAJO
SEGURIDAD INDIVISIBLES. EXTRAPESADAS O | DIVERSOS, DANOS A
EXTRADIMENSIONADAS TERCEROS
FUGAS, DERRAMES.
SEGURIDAD m%%%%iggs%miﬁﬁéwmm DANOS A LAS PERSONAS
Y AL AMBIENTE.

4.2. VALORACION DEL RIESGO

Se debe definir la metodologia para identificar y valorar peligros y riesgos segun su
alcance, naturaleza y oportunidad. Ademas, debe proveer la informacion y documentacion
apropiada. A continuacion, se presentan un método para la valoraciéon del riesgo,
denominados Técnicas analiticas, basados en la GTC 45 del 2012 Guia para la
identificacion de los peligros y valoracion de los riesgos.

4.2.1. Analisis de peligros y riesgos en seguridad y salud en el trabajo

La identificacion de peligros y riesgos es la manera adecuada para reconocer, prevenir e
intervenir las consecuencias adversas generadas por estos, en las actividades y lugares
donde se llevan a cabo los procesos productivos.

Como registro de esta actividad, se utilizard el formato Matriz de identificacion de
peligros y valoracién de los riesgos.

La Matriz de Peligros y Riesgos se diligencia por el profesional sst o quien designe la
empresa que cuente con Licencia en Salud Ocupacional, siguiendo las recomendaciones
de la GTC 45 del 2012 y los parametros aplicables en el presente instructivo:
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« ELABORACION DE LA MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y
VALORACION DE LOS RIESGOS

Para la elaboracion por primera vez o cambios de instalaciones

Para la elaboracién de la matriz de peligros y riesgos por primera vez o por cambios de
instalaciones y/o procesos, se debe realizar previo conocimiento de las actividades que se
realizaran el analisis de trabajo seguro para identificar los posibles peligros.

Para el mantenimiento y actualizacion

Se pueden utilizar como posibles fuentes para la actualizacion de los peligros y riesgos
las siguientes:

« Auto reportes de condiciones subestandar identificadas por el personal.

+ [nformes de auditoria interna.

Inspecciones periddicas.

Modificaciones o adecuaciones de la infraestructura.

e Medidas de intervencion y ajustes del personal.

e Las investigaciones y el reporte de incidentes y accidentes de trabajo, entre otras.
e Resultados de estudios de Higiene Industrial.

4.2.2. Instructivo para el diligenciamiento de la matriz de peligros y riesgos
Las columnas de la matriz se diligencian con los siguientes parametros:

1. PROCESO: Para el caso de la Matriz de Peligros empresarial se debe especificar
los procesos del Mapa de procesos, y para el caso de la matriz de peligros por
proyecto se debe especificar si es un proceso Operativo o Administrativo.

2. Zonal Lugar: Es la ubicacién del riesgo, en donde se ejecutan los procesos

analizados.

Actividad: Conjunto de operaciones que interactuan entre si para el logro de los

objetivos de los procesos, las cuales se describen de manera general.

Cargo: Especificar el cargo de las personas que realizan la actividad.

Tarea: Describir a modo general la actividad.

Tipo de Actividad: especificar si la actividad es Rutinaria o No rutinaria.

Factor de riesgo:

7.1. Descripcién Del Factor de Riesgo: La descripcion del peligro es la

presentacion detallada de las condiciones que representan la generacion de

efectos adversos.

7.2. Clasificacién del Factor de riesgo: Fuente, situacion o acto con potencial de

dafio en términos de enfermedad o lesion a las personas, o una combinacion de

estos. El peligro es la causa y tiene la siguiente clasificacion: Psicosocial, fisico,
quimico, biolégico, biomecanico, de seguridad, deportivo y natural.

8. Efectos Posibles: Es la consecuencia a la salud de las personas expuestas, es
decir las enfermedades o lesiones que puede causar el Factor de Riesgo en el
personal expuesto.

o

SLoon s
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1

9. Controles Existentes: Es la descripcion de controles que actualmente se tienen
para reducir o mitigar el peligro, y se clasifican de la siguiente forma:
9.1. En la fuente: disefio de equipos y medios de trabajo, modificacién de los
procesos, encerramiento, etc.
9.2. En el medio: Barreras, revestimientos, estudios higiénicos, reduccién de
exposicién, controles administrativos, sefializacion, etc.
9.3. En el individuo: Capacitaciones, Elementos de Proteccion Personal, entre

otros.

10. Evaluacién del riesgo:

En las siguientes tablas se establecen los criterios de la evaluacion de los riesgos para su
valoracion a partir de la probabilidad de ocurrencia y su consecuencia, de tal forma que:

Se combinan los resultados de la tabla N° 2 y de la tabla N° 3 en |a tabla N° 4, para
obtener el nivel de Probabilidad, el cual se interpreta con los criterios de la tabla N°5.

Tabla N° 2. A. NIVEL DE DEFICIENCIA

Nivel de

Sivideee ND Significado
deficiencia
Se ha(n) detectado peligro(s) que determina(n) como muy posible Ia
Muy Alto (MA) | 10 generacion de.lnc:ldentes. ola eﬁca_czla del conjunto de m_edidas
. preventivas existentes respecto al riesgo es nula o no existe, o
ambos.
Se ha(n) detectado algun(os) peligro(s) que pueden dar lugar a
Alto (A) 6 |consecuencias significativa(s), o la eficacia del conjunto de medidas
preventivas existentes es baja, o ambos.
Se han detectado peligros que pueden dar lugar a consecuencias
Medio (M) 2 |poco significativas o de menor importancia, o la eficacia del conjunto
de medidas preventivas existentes es moderada, o ambos.
Sin No se ha detectado anomalia destacable alguna, o la eficacia del
Bajo (B) ol conjunto de medidas preventivas existentes es alta, o ambos. El
riesgo esta controlado.
Tabla N° 2. B. NIVEL DE DEFICIENCIA PARA AGENTES QUIMICOS
ngl de. ND Concentracion observada
deficiencia
Exposgﬂgn mwl 10 Mayor al limite de exposicion ocupacional
Exposicion alta| 6 50%-100% del limite de exposicién ocupacional
Exp03|_c|0n 2 10%-50% del limite de exposicion ocupacional
media
Exposicion baja Vsallg 5 Menor al 10% del limite de exposicion ocupacional
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Tabla N° 2. NIVEL DE EXPOSICION
NE Significado

Nivel de
exposicién

Continua (EC) | 4

La situacién de exposicion se presenta sin interrupcién o varias
veces con tiempo prolongado durante la jornada laboral.

La situacién de exposicion se presenta varias veces durante la
jornada laboral por tiempos cortos.

La situacion de exposicion se presenta alguna vez durante la jornada
laboral y por un periodo de tiempo corto.

Frecuente (EF)| 3

Ocasional (EQ)| 2

Esporadica 1
(EE)

La situacién de exposicién se presenta de manera eventual.

Tabla N° 3. NIVEL DE PROBABILIDAD

Nivel de exposicién (NE)

Nivel de probabilidad

NIVEL DE
DEFICIENCIA
(ND)

Tabla N° 4. INTERPRETACION DEL NIVEL DE PROBABILIDAD
Nivel de [Valor de Sianificad
probabilidad| NP e
Entre 40 Situacion deficiente con exposiciéon continua, o muy deficiente con
Muy Alto (MA) 24 exposicion frecuente. Normalmente la materializacion del riesgo
y ocurre con frecuencia.
Situacion deficiente con exposicion frecuente u ocasional, o bien
Alt Entre 20 lsituacion muy deficiente con exposicién ocasional o esporadica. La
o (A) Selaisinc, 3 . :
y 10 |materializacién del Riesgo es posible que suceda varias veces en la
vida laboral
' EntreSySituaCién deficiente con exposicion esporadica, o bien situacion
Medio (M) 6 mejorable con exposicidon continda o frecuente. Es posible que
suceda el dafio alguna vez
Situacion mejorable con exposicion ocasional o esporadica, o
Bajo (B) Entre 4 y/situacién sin anomalia destacable con cualquier nivel de exposicion.
2 No es esperable que se materialice el riesgo, aunque puede ser
concebible.
Tabla N° 5. NIVEL DE CONSECUENCIAS
Nivel de S .
e sretationElat NC Significado (dafos personales)
Mortal o 100 Muerte (s)
Catastréfico
Muy Grave 60 |Lesiones graves irreparables (Incapacidad permanente parcial o
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invalidez)
Grave 25 |Lesiones con incapacidad laboral temporal (ILT)
Leve 10  |Lesiones que no requieren hospitalizacion

11. Valoracién del Riesgo

Se combinan los resultados de la tabla N° 4 y de la tabla N° 5§ en la tabla N° 6, para
obtener el Nivel de riesgo, el cual se interpreta con los criterios de la tabla N°7.

Tabla N° 6. DETERMINACION DEL NIVEL DE RIESGO
sk NIVEL DE PROBABILIDAD
NIVEL DE RIESGO NR=NP*NC 4024 42
100
pand i el
480-360 |
NIVEL DE :
CONSECUENCIAS 25 I ]
ING) 500-250 200-150
Il Il 200 '
400-240
Tabla N° 7. NIVEL DE RIESGO
Nivelde | o Significado
riesgo
| 4000 - [Situacién critica. Suspender actividades hasta que el riesgo esté bajo
600 |control. Intervencion urgente.
Corregir y adoptar medidas de control de inmediato. Sin embargo,
1l 500 — 150{suspenda actividades si el nivel de consecuencia esta por encima de
60.
Mejorar si es posible. Seria conveniente justificar la intervencién y su
1 120 — 40 e
rentabilidad
Mantener las medidas de control existentes, pero se deberian n
v 20  |considerar soluciones 0 mejoras y se deben hacer comprobaciones
periddicas para asegurar que el riesgo atn es tolerable.

Es necesario que la valoracion sea diligenciada como resumen de la matriz de peligros y
riesgos y con la informacién de la misma, para asi priorizar adecuadamente los
principales peligros a los que estan expuestos los trabajadores y la empresa, que
finalmente seran los que demandaran mayor atencién desde el principio (No aceptable y
Aceptable con control).
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Esta matriz también permite evidenciar los avances en la gestién al permitir observar los
cambios en el grado de riesgo de los diversos peligros en la medida en que se aplique
medidas cada vez mas efectivas de control y que se reduzca principalmente la
probabilidad de que ocurran las consecuencias previstas. (Un riesgo puede bajar de No
aceptable a Aceptable con control en la medida en que se aplique medidas efectivas de
control).

« TOMA DE DESICIONES FRENTE A LA VALORACION

Una vez se lleva a cabo la valoracién del riesgo se deben tomar decisiones al respecto
teniendo en cuenta la aceptacion o no del mismo, en la Siguiente tabla se establecen los

criterios de aceptabilidad del Riesgo.

Tabla N° 8. ACEPTABILIDAD DEL RIESGO
Nivel de riesgo Significado
| No Aceptable
1l Aceptable con control
Il Aceptable
v Aceptable

« DETERMINACION DE CONTROLES ADICIONALES PARA RIESGOS NO
ACEPTABLES O ACEPTABLES CON CONTROL

La determinacién de los controles adicionales se hace para aquellos riesgos que fueron
valorados como no aceptables o aceptables con control.

La determinacion de los controles necesarios debe cumplir la siguiente jerarquia:

Eliminacién: Consiste en erradicar el peligro, suprimiendo la fuente.
Sustitucion: Consiste en cambiar la fuente para minimizar el peligro.
Controles de Ingenieria: Consiste en la aplicacion de medidas de ingenieria en la

fuente o en el medio para controlar el peligro.

« Sefalizacién: Consiste en advertir mediante sefales de la existencia del peligro.

« Controles Administrativos: Consiste en aplicar controles como rotacion, trabajo por
turnos, programas de gestion, para controlar el peligro.

« Equipos de Proteccién personal: Consiste en el uso de elementos de proteccion
para el individuo que le permiten mitigar el peligro.

« SEGUIMIENTO A LAS MEDIDAS DE CONTROL

Una vez propuestas las medidas de control, es necesario establecer un seguimiento a la
implementacion, cumplimiento y efectividad de las mismas a través de los mecanismos de
supervision y de documentacién necesarios para evidenciar los avances en la gestion.

Los mecanismos pueden incluir desde formatos especificos para el seguimiento de la
implementacion de las actividades de control hasta documentacion de oportunidades de
mejora / no conformidades dentro del sistema de gestion del proyecto.
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Este seguimiento debe incluir la asignacién de responsables, fechas de programacion y
sus respectivas fechas de cierre.

4.3. INFORME FINAL

El informe final debe incluir el formato Matriz de Identificacion de Peligros y Valoracién
de los riesgos, citado en el punto anterior, totalmente diligenciado.

Otro elemento que debe incluir el informe, es un resumen del resultado y el analisis de
este con las conclusiones y recomendaciones.

Los riesgos aqui registrados seran la base para la elaboracién del Plan de Actividades
anual en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Control de cambios y actualizacion de la Matriz de Peligros y riesgos

Como parte del proceso de mejoramiento continuo del Sistema Integral de Gestion del
proyecto, la matriz de peligros y riesgos debe actualizarse en la medida en que aparezcan
modificaciones grandes en los procesos, se incluyan nuevos o se generen cambios en la
infraestructura que varien de manera significativa los riesgos.

Para esto debera ser reportada al profesional SST los planes de cambio o de introduccion
de nuevos procesos por los mecanismos internos de comunicacion.

Una vez sea notificado el cambio o nuevo proceso, se debe proceder a realizar
modificaciones sobre la planeacién y disefio inicial, con el objeto de mitigar al maximo los
posibles riesgos que puedan asociarse desde la fuente misma, para de esta manera
posteriormente poder hacer un andlisis del riesgo que sera incluido dentro de la matriz de
peligros y riesgos.

Este procedimiento se aplicara cada vez que se planee e implemente un cambio en algun
proceso 0 se cree uno nuevo, en la medida en que cambie de manera significativa los
riesgos asociados. Los cambios que surjan deberan quedar documentados en la matriz de

peligros y riesgos en la parte inferior de esta, especificando la fecha y cambio realizado y
se debe generar un plan de intervencion a los riesgos identificados.

V. REGISTROS
e Matriz de Identificacién de Peligros y Valoracion de los riesgos

VL. CONTROL DE CAMBIOS

Control de Cambios
Fecha Version Cambio
23/08/2024 001 Creacion del documento
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I OBJETIVO

Establecer el procedimiento para la toma de acciones correctivas, preventivas y de mejora
frente a no conformidades en los procesos, productos y/o servicios, con el fin de eliminar
las causas que ocasionaron la no conformidad y hacer seguimiento de los procesos hasta
que se verifigue la conformidad con los requisitos.

Il ALCANCE

Este documento aplica para el director de obra y el responsable del area donde se detecta
la no conformidad, en lo correspondiente a las actividades de:

e Registrar la naturaleza de la no conformidad.
e Analisis Causal
« Decision sobre las acciones correctivas, preventivas o de mejora que apliquen.

L. RESPONSABLE
e Todo el personal.
IV.  DESCRIPCION

El tratamiento de no Conformidades y Productos no conformes se puede realizar
mediante una o mas de las siguientes maneras:

e Tomando acciones para eliminar los productos, equipos o servicios no conformes.
e Autorizando su liberacién bajo concesién por la Interventoria.
» Tomando acciones para impedir su uso originalmente previsto.

Se deben mantener registros de la naturaleza de las No conformidades y productos no
confarmes y de cualquier accién tomada posteriormente, incluyendo las concesiones que
se hayan obtenido con la interventoria, ya sea en la Bitacora de Obra, mediante oficio o

Acta de comité de obra.

Cuando se corrige un producto no conforme, se debe realizar una nueva verificacion para
demostrar su conformidad con los requisitos.

Se determina que cuando se detecta un producto no conforme después de la entrega, se
deben tomar las acciones correctivas relativas a los efectos y que también pueden ser
productos no conformes potenciales. Para ello se establecio lo siguiente:

e ACCION CORRECTIVA: Accién tomada para eliminar la causa de una no
conformidad detectada u otra situacién indeseable.

« ACCION DE MEJORA: Accién permanente realizada con el fin de aumentar la
capacidad para cumplir los requisitos y optimizar el desempefio.

e« ACCION PREVENTIVA: Accién tomada para eliminar la causa de una no
conformidad potencial u otras situaciones potencialmente indeseables.
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CORRECCION: Accion tomada para eliminar una no conformidad.
NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito.
NO CONFORMIDAD POTENCIAL: Posible incumplimiento de un requisito.

Cuando se presenta una no conformidad durante la ejecucion del proyecto, se debe
realizar el anélisis de las posibles causas que originaron la no conformidad real o
potencial, utilizando entre otras las siguientes herramientas:

La espina de pescado, diagrama causa — efecto o diagrama de Ishikawa: teniendo
en cuenta los Siguientes componentes del proceso: Personas (usuarios,
empleados y contratistas, habilidades y formacién), equipos (instalacién, uso,
calibracién y mantenimiento), métodos (manuales, procedimientos y fichas),
materiales  (insumos, muestras, reactivos) y condiciones ambientales
(instalaciones).

Diagrama de Pareto.

Lluvia de ideas.

Cinco porqués.

El andlisis causal debe ser realizado por el director de obra y el responsable de la
actividad o drea sobre la que se identificé la no conformidad o necesidad de una accidn
correctiva, preventiva y de mejora, y se debe documentar a través de un acta.

V.

VI.

FORMATOS Y REGISTROS

Bitacora de obra.

Registro de Autorizacion de producto no conforme de la interventoria.
Registro de notificacién de no conformidad o producto no conforme.
Registro del analisis causal de la no conformidad o producto no conforme,
Registro de las acciones tomadas, su seguimiento y cierre.

CONTROL DE CAMBIOS

Control de Cambios

Fecha

Version Cambio

23/08/2024 | 001 Creacion del documento
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l OBJETIVO

Definir el procedimiento para la gestion de producto y/o servicios no conforme
identificados en los controles de seguimiento a las actividades ejecutadas dentro de los
plazos establecidos por el cronograma de obra.

L. ALCANCE

El presente documento aplica al director de obra, Ingeniero(s) residente(s) de obra y la
interventoria, comprendiendo las siguientes actividades:

e Recorrido de revisién de actividades de obra e ldentificacion de Producto y/o
Servicio no conforme.

¢ Analisis del Producto y/o Servicios No conforme y tratamiento.

e Aprobacion de producto entregado.

o Evidencia con registros fotograficos.

Il RESPONSABLE

e Director de obra.
Residente de obra.

 |nterventoria

e Supervisor del proyecto.

V. DESCRIPCION

Entiéndase como producto cada actividad ejecutada al 100% o la obra terminada en su
totalidad.

Cuando el producto final incumple algtn requisito, se denominara producto no conforme.

Las actividades que se encuentren terminadas y recibidas a satisfaccion por la
Interventoria quedaran registradas como aceptadas en la Bitacora de Obra o el formato
que establezca el cliente, este registro a su vez sera el soporte para las actas de cobro.

El director o residente de obra y la interventoria realizaran el recorrido correspondiente de
revision y aprobacion de actividad terminada o de avance obra y simultaneamente se
realizara el registro fotografico del mismo.

Siempre que se evidencie un incumplimiento a las especificaciones o requisitos del
producto final por parte de la interventoria o el cliente con respecto a algin material o
actividad determinados o cualquier otro aspecto de la ejecucion del proyecto, esta debera
quedar registrada bien sea en la Bitacora de Obra, o mediante un oficio, o en las actas de
comité de obra.

Una vez esto ocurra se hara el andlisis correspondiente del incumplimiento para
determinar si es un producto no conforme. Si la consideracion de incumplimiento no tiene
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razones validas se dara respuesta bien sea mediante oficio o con anotacion en la Bitacora

sobre su consideraciéon al respecto.

Pero si se encuentra razones validas en la

consideracién de incumplimiento, se le dara el tratamiento necesario, de acuerdo a lo
establecido en el Procedimiento de acciones correctivas y preventivas. La respuesta,
una vez solucionado el producto no conforme quedara registrado mediante cualquiera de
los tres medios antes enunciados. Ademas, debera quedar registro de la aceptacion por
parte de la interventorfa del tratamiento realizado frente al producto no conforme y cierre

de la misma.

V. FORMATOS Y REGISTROS

e Anotacion en Bitacora de obra u oficio de notificacion de incumplimiento de
requisitos en el producto terminado.

e Anotacion en Bitacora de Obra u oficio de respuesta.

e Actas de comité de obra (si se utiliza este medio para la formalizacion de la
gestion del Producto no conforme).

VL. CONTROL DE CAMBIOS

Control de Cambios

Fecha

Version

Cambio

23/08/2024

001

Creacidn del documento
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L. OBJETIVO

Establecer las directrices para el procedimiento de compras y contratacion de servicios,
definiendo los criterios de seleccién y evaluacion tanto de los proveedores como
contratistas, asegurandose de la calidad de los productos y la seguridad y salud en el

trabajo.

Il ALCANCE

Este documento aplica al contratista, o a quien delegue como responsable de compras,
durante la ejecucion del proyecto, en lo correspondiente a las actividades de:

e Seleccion de proveedores
» Realizacion de solicitudes de cotizaciones y documentacién a proveedores
« Evaluacion de proveedores
e Elaboracién y legalizacién de contratos.
Elaboracién de las érdenes de compra.

Il RESPONSABLE

Contratista o quien delegue como responsable de compras y contratacion de servicios.
Iv. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

Para asegurar un adecuado proceso de Compras se seguira el siguiente proceso:

4.1. SELECCION DE PROVEEDORES

¢ Solicitud de documentos al proveedor:

Para iniciar el proceso de seleccion de los proveedores criticos, el responsable de las
compras debera solicitar la documentacién establecida en la Tabla 1, y con esta
informacion debera realizar la evaluacién inicial del proveedor.

Tabla 1. Requisitos de Calidad para la Seleccion de Proveedores

TIPO DE
PROVEEDOR DOCUMENTACION

Documentos del proveedor:

e Listado de precios y/o cotizacion.

« Fotocopia del RUT.

¢ Cedula del representante legal.

¢ Certificado de existencia y representacién legal.

PRODUCTOS Certificado de cuenta Bancaria

Si el producto es un Material Pétreo la cantera debe contar con:
s Licencia Ambiental
e Certificado o permiso Minero
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Documentos que evidencian la calidad de los materiales pétreos:

Para el caso de productos prefabricados:

Documentos de Seguridad y Salud en el Trabajo:

Ensayos de caracterizacion de los materiales pétreos.
Disefo de mezcla del concreto.

Certificados de calidad, fichas técnicas de los insumos, productos
quimicos y/o materiales que suministra segun aplique.

Certificacién de que cuenta o esta en proceso de implementacion de
un Sistema de Gestién de Seguridad y Salud en el Trabajo firmado
por el representante legal.

Para el caso de productos que puedan afectar la salud de los
trabajadores por su uso y manipulacién, deberan aportar la ficha de
seguridad.

CONTRATISTAS E
INDEPENDIENTES

Para empresas:

Para el caso de los trabajadores independientes deben estar afiliados a
ARL, EPS y AFP y deberan presentar pago de aportes del mes
correspondiente.

Certificacién de que cuenta con un Sistema de Gestion de Seguridad
y Salud en el Trabajo firmado por el representante legal.

La empresa debera contar con todos los trabajadores afiliados al
Sistema General de Seguridad Social y estar a paz y salvo con el
pago de aportes al SGSS y parafiscales. Solicitar planilla de pago de
seguridad social o certificacién emitida por el representante legal de
que se encuentra a Paz y Salvo con el pago de aportes al SGSS y
parafiscales.

Matriz de identificacion de peligros y valoracién del riesgo de las
actividades a realizar.

Evaluacion para la seleccién: El responsable de las compras debera realizar una
evaluacion inicial al proveedor para ser seleccionado con base en la documentacion
suministrada, utilizando el formato Seleccién de proveedores/prestadores, y teniendo
en cuenta los criterios establecidos en la Tabla 2.

Tabla 2. Criterios para la evaluacion de proveedores

CRITERIOS PARA EVALUACION DE PROVEEDORES

ASPECTO A EVALUAR

REQUISITOS DE

CUMPLIMIENTO CRITERIO DE ACEPTACION

CALIDAD

Verificar que las caracteristicas
y especificaciones del producto
ofrecido por el proveedor
candidato cumplan con las

El proveedor que mas se
ajuste a las especificaciones
de calidad del producto.
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CRITERIOS PARA EVALUACION DE PROVEEDORES

ASPECTO A EVALUAR

REQUISITOS DE
CUMPLIMIENTO

CRITERIO DE ACEPTACION

especificaciones y
caracteristicas requeridas y
que el proveedor cuente con la
documentacion solicitada en la
tabla N° 2.

SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO

Ver numeral 4.4. Criterios de
Seguridad y Salud en el
Trabajo para la contratacion de
servicios y compra de
productos y 4.5. normas de
seguridad para contratistas y
trabajadores independientes.

El proveedor que mas se
ajuste a los criterios
establecidos.

DISPONIBILIDAD DEL

Verificar que el proveedor
disponga del producto y en las

El proveedor que disponga las

PRODUCTO cantidades requeridas. cantidades necesarias.
Verificar que el precio este
dentro de los limites : ;
PRECIO establecidos por el L

presupuesto del proyecto.

COLOCACION DEL

Verificar la capacidad del
proveedor de entregar el

Quien coloque el producto en

TIEMPO DE ENTREGA

PRODUCTO producto en el sitio que es | el sitio requerido.
requerido.
Verificar la capacidad del

proveedor de entregar el
producto en los tiempos
requeridos de acuerdo a la
necesidad en obra.

Menor tiempo de entrega

GARANTIA

Verificar que el proveedor
ofrezca respaldo frente a
inconvenientes con la calidad
del producto.

Mejor Garantia.

FORMA DE PAGO

Evaluar  Flexibilidad  para
realizar el pago sea a credito o
de contado.

Mejor manejo de Financiacion
del pago.

e Seleccionar proveedor: El proveedor candidato que mejor cumpla con los
requisitos de calidad y los criterios de aceptabilidad sera el seleccionado y debe
ser aprobado por el contratista.

s Los proveedores seleccionados se deberan registrar en el formato Listado
Maestro de Proveedores Criticos. El responsable de este registro sera el
responsable de las compras.
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En caso de que sea un Unico proveedor también se debera realizar este proceso.

4.2. COMPRA / CONTRATACION

Una vez seleccionado el Proveedor o Prestador de Servicios, se podra realizar la orden
de compra o contrato segun el caso.

El proceso de compra de materiales y contratacion de servicios, asi como la elaboracion y
legalizacion de contratos se hara en la oficina central del proyecto bajo la responsabilidad
del contratista o de quien este delegue como responsable de compras.

En la oficina el contratista o quien este delegue seré el encargado de realizar la solicitud
de cotizaciones y documentacién de los proveedores para realizar el proceso de seleccion
establecido en el numeral anterior, para el caso de los proveedores nuevos.

El Residente de Obra bajo la coordinacion del Director de Obra, teniendo en cuenta el
avance de las actividades y la programacion de obra, debe solicitar de manera escrita las
necesidades de suministro de materiales especificando en la solicitud las caracteristicas
técnicas del producto / Servicio, la cantidad requerida y fecha de entrega.

Con la solicitud emitida por el residente de obra, el contratista o a quien este delegue
como responsable de las compras, se dirige al proveedor sea personalmente,
telefénicamente o por correo electronico y realiza la solicitud de la compra especificando
las caracteristicas técnicas del producto y cantidades requeridas en la solicitud.

Una vez la compra de los materiales o productos se realiza, el contratista o responsable
de compras designado debe informar al Residente de Obra la fecha acordada de entrega
con los proveedores, caracteristicas y cantidades del producto comprado, para que el
encargado en la obra, de la recepcion del material, tenga el soporte para verificar que el
producto que se esta recibiendo cumpla con todas las especificaciones técnicas y
cantidades pedidas al proveedor. Los proveedores posteriormente radicaran las facturas
de cobro en la obra y el encargado en obra verificara que la factura coincida con la
remision y producto recibido.

Los productos que no superan los controles de entrada son identificados y separados de
los productos y/o materiales conformes, para evitar su uso indebido, y se debe informar
inmediatamente al proveedor para gestionar su devolucién o cambio.

4.3, EVALUACION DE PROVEEDORES
Una vez realizada la primera compra a proveedores se debera realizar una evaluacion
utilizando el formato Evaluacion de proveedores Criticos, con el fin de hacer
seguimiento a la calidad de los mismos.

Al finalizar el proyecto se debera realizar una reevaluacion de los proveedores.

El resultado de la evaluacion determina la continuidad del proveedor en el proyecto.
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4.4. CRITERIOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA
CONTRATACION DE SERVICIOS Y COMPRA DE PRODUCTOS.

De acuerdo con lo establecido en el decreto unico reglamentario en su articulo
2.2.4.6.28. Contratacion, el empleador debe adoptar y mantener las disposiciones que
garanticen el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo de su
empresa, por parte de los proveedores, trabajadores independientes, trabajadores
cooperados, trabajadores en mision, contratistas y sus trabajadores o subcontratistas,
durante el desemperio de las actividades objeto del contrato.

Para dar cumplimiento a lo anterior, se establecieron las siguientes condiciones y
requisitos que debe cumplir en materia de seguridad y salud en el trabajo a los
proveedores, trabajadores independientes, trabajadores cooperados, trabajadores en
misién, contratistas y sus trabajadores o subcontratistas, durante el desemperio de las
actividades objeto del conftrato.

e Para el caso de las empresas que realicen a través de un subcontrato alguna
actividad del proyecto, deberan tener implementado un Sistema de Gestion en
Seguridad y Salud en el Trabajo y suministrar la matriz de identificacion de
peligros y valoracién del riesgo de las actividades subcontratadas y el Plan de
Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo.

e Laempresa debera contar con todos los trabajadores afiliados al Sistema General
de Seguridad Social y estar a paz y salvo con el pago de aportes a parafiscales.

e Para el caso de empresas proveedoras de productos deberan suministrar la ficha
de seguridad del producto, en caso de que este pueda afectar la salud de los
trabajadores, o normas para el uso seguro del mismo.

e Para el caso de los trabajadores independientes deben estar afiliados a ARL, EPS
y AFP.

45. NORMAS DE SEGURIDAD PARA CONTRATISTAS Y PROFESIONALES
INDEPENDIENTES.

4.5.1. NORMAS DE SEGURIDAD PARA EL INGRESO A LA OBRA

Las empresas contratistas deben presentar la siguiente documentacion del personal antes
de empezar las actividades:

« Copia de cedula de los trabajadores, no se permite ingreso de menores de edad.

e Copia de certificado de aptitud medica de ingreso del personal o periddica para el
caso de trabajadores antiguos.

e Copia de las afiliaciones (el dia anterior al ingreso) ARL, EPS y AFP o la planilla
de pagos de seguridad social segun el mes correspondiente.

« Entrega de la dotacién y los elementos de proteccion personal.

De la misma manera los contratistas independientes deben suministrar previo al inicio de
las actividades:
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e Certificado de aptitud medica ocupacional realizado en un periodo no superior a 2
anos.
Afiliacién a ARL, EPS y AFP o la planilla de pago del mes correspondiente.

+« Debe contar con los elementos de proteccién personal de acuerdo a la actividad
gue vaya a realizar.

46. NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD PARA CONTRATISTAS E
INDEPENDIENTES

Todo contratista debera cumplir con las siguientes normas de seguridad durante la
realizacion de las actividades de obra contratadas:

« El Contratista debera divulgar, respetar y hacer cumplir entre sus empleados las
politicas, normas, disposiciones y procedimientos de seguridad y salud en el
trabajo establecidos para el proyecto.

e El Contratista debera contar en obra con una lista actualizada de sus trabajadores
que contenga nombre, numero de cedula, cargo, ARL y EPS en la que esta
afiliado, teléfono y direccion.

e El contratista debera suministrar previo al ingreso del personal a la obra los
certificados de afiliacién a ARL, EPS y AFP, y mensualmente, de acuerdo a lo
establecido por el Decreto 1670/2007, debera presentar las planillas de pagos de
Seguridad Social de todo su personal, de lo contrario no se permitira el ingreso del
personal a obra.

+« Entregar al profesional SST la relacién del personal retirado en el mes anterior
junto con las planillas de pago de seguridad social.

e El contratista debe permitir que el personal en obra participe de todas las
actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo que sean programadas en el
proyecto.

¢ El Contratista debera suspender e informar al Profesional SST, cualquier actividad
de alto riesgo que no cuente con las condiciones de seguridad necesarias para
realizarla.

¢ De acuerdo a la actividad a realizar el Contratista debe suministrar a su personal
los elementos de proteccién personal necesarios para llevarla a cabo de manera
segura y llevar registro de la entrega y reposicion de los mismos.

e Los Contratistas deben contar con el personal suficiente para realizar las
funciones de control y seguimiento a las condiciones de seguridad durante la
realizacion de las actividades objeto de su contratacion.

* Reportar a la ARL los accidentes de trabajo ocurridos en el proyecto en el plazo
legalmente establecido para tal fin.

e Enviar al profesional de SST una copia del reporte a la ARL e investigacion del
accidente de trabajo.

e Designar personal de apoyo para la ejecucion de actividades de sefializacién y
medidas preventivas para minimizar los accidentes en la realizacién de sus
actividades.

e Garantizar durante la ejecucién de sus actividades en obra, el uso de sefalizacion
y suU permanencia.

e Delimitar, demarcar y sefalizar las areas de trabajo.
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Si la lahor contratada contiene tareas de alto riesgo como trabajos en caliente,
trabajos en altura, espacios confinados, izaje de cargas y manipulacion de
elementos energizados (riesgo eléctrico); el Contratista debera presentar antes del
inicio, los documentos que certifiquen que el personal designado para la
realizacién de dicha tarea, esta capacitado y que cuenta con los conocimientos y
el entrenamiento necesario, y permisos de trabajo.

El Contratista debera garantizar el orden y limpieza en sus sitios de trabajo y
retirar diariamente los escombros y residuos generados por la actividad y
trasladarlos al sitio destinado para el acopio de los mismos.

Para el caso de subcontratos de alquiler de maquinaria o de traslado de
materiales, se debe presentar previamente la siguiente documentacion:

a. Documentacién de maquinaria en obra:

e Registro de importacién de ADUANA y DIAN

¢ Cedula del operador

e Afiliacion o pago de seguridad social del operador.

« Certificado de mantenimientos preventivos realizado.

b. Documentacién volcos
e Licencia de transito
e SOAT
e Certificado de técnico mecanica y de gases.
e Cedula de conductor
« Licencia de conduccidn del conductor

El Profesional SST, debe supervisar que los contratistas cumplan con las normas de
seguridad establecidas utilizando el formato Inspecciéon a contratistas del
cumplimiento de normas de SST.

V. FORMATOS Y REGISTROS
* Seleccion de proveedores.
e |istado Maestro de Proveedores
s Evaluacion de proveedores Criticos
Solicitud de suministro de recursos o servicios.
Orden de compra / Servicios o contrato
Inspeccion a contratistas del cumplimiento de normas de SST.
VI. CONTROL DE CAMBIOS
Control de Cambios
Fecha Version Cambio
23/08/2024 | 001 Creacion del documento
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L OBJETIVO

Establecer el procedimiento de gestién de personal que sera desarrollado durante la
ejecucion del proyecto, atendiendo a principios, éticos, legales y socialmente
responsables.

Il ALCANCE

Este documento abarca las actividades concernientes al reclutamiento, seleccion,
aplicacion de examenes médicos de aptitud laboral, contratacién y de procesos de
induccién y capacitacion de los trabajadores, por lo tanto, aplica a todo el personal
encargado de la realizacién de tales actividades, vinculados directa o indirectamente al

proyecto.
Il RESPONSABLE

El contratista o a quien este designe para la realizacion de las actividades establecidas en
este procedimiento.

IV. DESCRIPCION

El proceso de Gestion de Personal comienza cuando se manifiesta por los responsables
de los procesos la necesidad de un nuevo trabajador por razones tales como, aumento de
las actividades en un frente, apertura de nuevos frentes de obra, retiro de personal
antiguo, etc. Esto se manifestara al contratista o a la persona designada para la
realizacion de las actividades de la gestion de personal establecidas en este documento.

Una vez recibida la solicitud de personal se debera seguir los siguientes pasos:
1. Reclutamiento del personal: Recibir hojas de vida de posibles candidatos.

2. Seleccion: Clasificar las hojas de vida y seleccionar la del candidato que se ajuste
mas al perfil requerido.

3. Contratacion: Una vez seleccionado el candidato se procede a establecer el tipo
de contrato, el cual puede ser contrato escrito o verbal, anotando que un contrato
verbal es un tipo de contrato reconocido en el cddigo sustantivo del trabajo y que
tiene igual validez que un contrato escrito, generando todos los derechos que
recibe el trabajador. Se contrata al trabajador.

4. Afiliacion del personal al Sistema General de Seguridad Social: Se solicita al
trabajador una copia del documento de identidad, e informacion acerca de las
entidades donde desea ser afiliado a salud y pensién, luego se procede a realizar
las afiliaciones a Salud, pensién, ARL, caja de compensacion familiar.

5. Evaluacion de aptitud médica para el trabajo: Se realizaran las evaluaciones
médicas a los trabajadores para identificar sus condiciones fisicas y Psicolégicas,
y determinar la aptitud del trabajador para realizar las tareas asignadas, asi como

OFICINAS: CR 6 # 62 - 50 OF 218 EDF PLAZA DE LA CASTELLANA Monteria
Teléfono: 3008612731 — 3192520011; consorcioescosaedh@gmail.com - escosaedh@gmail.com




2267

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA — PGIO (Calidad, Ambiente y SST)
Cadigo: PROC-003
PROCEDIMIENTO DE GESTION DE PERSONAL Version: 001
Pagina2de 3

o
EDH

NIT. 901.860.940 — 6

las recomendaciones médicas que se deban tener en cuenta para evitar lesiones o
enfermedades profesionales durante la realizacion de las mismas.

Debido a que la duracién del proyecto no supera el afio, se realizaran las
evaluaciones médicas ocupacionales de ingreso, y de retiro, sélo se realizaran
evaluaciones médicas periddicas cuando surja la necesidad como recomendacion
del médico de Salud Ocupacional, cuando el trabajador sufra un accidente de
trabajo grave o el trabajador sea sometido a un cambio de ocupacion que implique
un riesgo no evaluado en el examen médico de ingreso.

Para la realizacion de los examenes médicos se debera tener en cuenta lo
siguiente:

e A todos los trabajadores se le debera realizar los examenes con énfasis en
osteomuscular.

e Los trabajadores que realicen tareas de alto riesgo de alturas deberan
realizarse el examen médico con énfasis en alturas.

Cuando se requiera se debera remitir a los trabajadores a la realizacion de los
examenes médicos ocupacionales utilizando el Formato Remision a examenes
médicos ocupacionales.

El Profesional SST debe verificar y coordinar que sean realizados los examenes
médicos ocupacionales de todo el personal y en caso de que exista alguna
recomendacién por parte del médico ocupacional, debe notificar al contratista y
asegurar que se tomen las medidas correspondientes para dar cumplimiento a
estas.

6. Una vez se cuente con el certificado de aptitud del trabajador frente a las
actividades que va a realizar, se procede a realizar |la induccion, de acuerdo a lo
establecido en el Programa de Induccion y capacitaciones, en donde se da a
conocer a los trabajadores los lineamientos que se tienen establecidos para la
ejecucion del Proyecto bajo condiciones de trabajo seguras y en ambientes de
trabajo saludables.

7. Antes del inicio de las actividades se debera hacer la entrega de la dotacion y
elementos de proteccién personal, de acuerdo a lo establecido en la Matriz de
Elementos de Proteccién Personal y la actividad a realizar. Y se debe dejar
registro de la entrega utilizando el formato Registro de entrega de dotacion y
elementos de proteccion personal.

8. En aras de asegurar la calidad de los procesos, asi como preservar la seguridad
de los trabajadores y disminuir los riesgos se dictaran jornadas de capacitacion en
temas ambientales promoviendo que todo el personal conozca los aspectos e
impactos, que pueden generase por las actividades de obra, las medidas de
control y sus responsabilidades con la implementacion de acciones del Plan de
manejo Ambiental del Sistema Integral de Gestién, se tiene establecido en el
Cronograma de actividades del Sistema Integral de Gestion, las actividades de
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capacitacién en donde se encuentran programadas las actividades en materia

ambiental.

Del mismo modo se debe fomentar una cultura de autocuidado y que todo el
personal conozca los riesgos a los cuales se encuentra expuesto, las medidas de
control y sus responsabilidades con la implementacién del Plan de Seguridad y
Salud en el Trabajo del Sistema Integral de Gestién, se tiene establecido dentro
del Cronograma de actividades del Sistema Integral de Gestidn, las actividades de
capacitacion en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Se debe dejar registro de asistencia de los trabajadores a las capacitaciones,
Induccién y reinduccién en el formato Control de asistencia a capacitaciones.

Se debe dejar registro fotografico de las actividades de capacitacion, induccion y
reinduccion en el formato Registros fotograficos.

FORMATOS Y REGISTROS

Remision de examenes médicos ocupacionales.
Matriz de Elementos de Proteccion Personal.

Registro de entrega de dotacion y elementos de proteccion personal.

Control de asistencia a capacitaciones.
Registros fotograficos
Documentos del trabajador (Cédula, hoja de vida, datos de afiliacion a salud y

pensién).
Contrato.

CONTROL DE CAMBIOS

Control de Cambios

Fecha

Version

Cambio

23/08/2024 |001

Creacion del documento
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I OBJETIVO

Establecer los lineamientos y directrices de la comunicacion interna y externa que se
implementaran con el fin de ser eficaces en la implementacién del Plan de Gestion
Integral de obra (Calidad, Ambiente y SST) establecido para el proyecto, asi como de
realizar una correcta interrelacion con la interventoria y demas partes interesadas.

Il ALCANCE

Este procedimiento aplica a todos los procesos y se relaciona con la informacion asociada
a la implementacién del Plan de Gestion Integral de obra que sean implementados en el
proyecto y la necesidad de comunicaciones pertinentes con la interventoria y demas
partes interesadas del proyecto.

1l RESPONSABLE

e Alta direccion.
e Profesional SST.
e Todos los trabajadores.

Iv. DEFINICIONES

« Comunicacién Interna: Es la difusion de informaciéon generada al interior de la
organizacién con respecto al proyecto.

e Comunicacién Externa: Es la difusién de informacion de la organizacion a
agentes externos o viceversa.

e« Comunicaciéon Formal: Es aquella informacion relacionada directamente con la
organizacion.

e Comunicaciéon informal: Es aquella informacién espontanea que surge de las
relaciones interpersonales entre los trabajadores.

V. CONSIDERACIONES GENERALES
541. COMUNICACION INTERNA
Aspectos generales

e La alta direccién se encargara de velar por la implementacién de un sistema de
comunicacion interna eficaz que permita la actualizacion inmediata con respecto a
las decisiones tomadas en la realizacién de sus actividades.

e« Toda informacién debera ser reportada por los diferentes Profesionales en la
ejecucion de sus actividades.

e Toda informacién con respecto a la implementacion del Plan de Gestion Integral
de Obra debera quedar documentada y guardada en el archivo que corresponda.

e« Los mensajes escritos via correo electrénico deberan ser relacionados en el
asunto sobre el que se esta tratando sin dar cabida a ambigledades. Los correos
electrénicos deberan escribirse con buena ortografia y ser directos en la solicitud o
remision de informacion.
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La comunicacion informal referente o no a las actividades de la organizacion
debera manejarse de forma prudente y discreta.

Material Impreso

Todo material impreso elaborado por la organizacién deberé cumplir con criterios
de calidad como: Alta resolucion de gréficos y tablas (éstos deben ser de disefno
propio o justificando la fuente o proveniencia), Tamafio y tipo de letra adecuados.
Los registros creados en la implementaciéon del sistema de Gestion deberan
conservarse segtin lo descrito en el Procedimiento de gestién documental.

La perforacién del material impreso debe hacerse de tal modo que no afecte la
zona escrita del documento y las carpetas no deberan exceder su volumen
maximo de tal modo que la informacién entregada pueda manipularse con
comodidad.

Comunicacioén informal

Los medios de comunicacion como Redes sociales, WhatsApp o teléfonos para
tratar temas concernientes a las actividades de la organizacion deberan utilizarse
con prudencia y discrecién.

La comunicacién voz a voz entre el personal de la organizacidn sera manejada de
tal modo que no se extienda y afecte la continuidad de las actividades, la voz
debera ser regulada al interior de las instalaciones de la organizacion.

5.2. COMUNICACION EXTERNA

Aspectos generales

Toda comunicaciéon externa que exista entre el contratista y cualquier otra
organizacion o cliente debera considerarse formal y mantener los protocolos de
entrega y recepcién.

Se establecera la comunicacién con el cliente como parte fundamental del
desarrollo de sus actividades, en tanto que se debera informar permanentemente
sobre el desarrollo o avances en los productos y servicios que presta.

Toda informacion que provenga del exterior debera ser revisada antes de entregar
el recibido a conformidad.

Toda informacién entregada al publico externo debera llevar consigo una
constancia de recibido en donde el receptor acoja a conformidad la informacion
cuando se trate de documentos impresos.

Cuando la informacion sea enviada via correo electrénico a publico externo, esta
debera ser clara en el asunto y mantener ortografia, del mismo modo debe
relacionarse el nombre de quien envia la informacién y hacer la solicitud de
recibido.

Semanalmente se debera hacer seguimiento de toda informacioén que se requiera
de alglin agente externo haciendo la respectiva peticién o recordatorio hasta que
se obtenga a conformidad.
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Material Impreso

s Todo material impreso elaborado por la organizacion debera cumplir con criterios
de calidad como: Alta resolucién de graficos y tablas (éstos deben ser de disefio
propio o justificando la fuente o proveniencia), Tamaro y tipo de letra adecuados.

« Los Planos y documentos referentes a informacién del proyecto a ejecutar deberan
ser impresos resguardando la calidad de la impresion, tipo de papel adecuado y
tamafio segun los requisitos establecidos para el proyecto, y se debe resguardar la
confidencialidad con el cliente.

e La perforacién del material impreso debera hacerse de tal modo que no afecte la
zona escrita del documento y las carpetas no podran exceder su volumen maximo
de tal modo que la informacion entregada pueda manipularse con comodidad.

e Se debera solicitar un recibido en fisico siempre que un documento nuevo sea
entregado al cliente o a una organizacién externa y archivado donde corresponda
segun su naturaleza.

e Facturas y documentacion propia de la relacion con proveedores deberan firmarse
y conservarse en la carpeta correspondiente para tal fin.

Comunicacioén Informal

En la medida de lo posible se debera evitar la comunicacién informal con los proveedores
externos y clientes. Las llamadas telefénicas o mensajes instantaneos que sean enviados
deberan tener justificacién para el desarrollo de alguna actividad.

5.3. IDENTIFICACION DE NECESIDADES DE COMUNICACION DE LAS
PARTES INTERESADAS

Intz::ar:;Zas g::)ly‘:r::g Necesidades de Comunicacion
_ Informacién que, de evidencia sobre el
Entidad Contratarie cumplimiento de los requisitos contractuales,
contratante técnicos y legales aplicables al proyecto.
Supervision, Informacién que, de evidencia sobre el
b vigilancia y gumplimiento de Ios_ requisitos contractuales,
control del técnicos y legales aplicables al proyecto.
contrato
Gobierno Informacion que de evidencia sobre el
Nacional, cumplimiento de los requisitos contractuales y
ministerios, Ente de control legales aplicables al proyecto.
contraloria,
procuraduria, etc.
Informacién que de evidencia sobre el
Comunidad Veedurias cumplimiento de los requisitos contractuales y
legales aplicables al proyecto.
Proveedores / Suministro de Ordenes de pedido claras, en la que se
Contratistas recursos y especifique las caracteristicas de los productos
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servicios a comprar.
; ; Soportes de la afiliacién de La Unién Temporal
SG-SS (ARL, Seguridad social .
AFP, EPS) y delon y los trabajadores al SGSS y parafiscales.
parafiscales trabajadores Soportes del Pago de aportes,
Realizaciéon de Informacidn asociada a las normas y directrices
Trabajadores las actividades del proyecto.
del proyecto.
Empresa o Informe de la rentabilidad del proyecto.
Sanite persona natural
que conforman al
contratista.

5.4. CANALES DE COMUNICACION INTERNA Y EXTERNA

En aras de asegurar una eficaz comunicacion durante la ejecucién del proyecto se
establecid lo siguientes canales de comunicacion:

Oficios.

Espacios de interlocucion (Comités, reuniones, capacitaciones, etc.)
Teléfonos celulares.

Correo electrénico.

Carteleras

Comunicacion directa verbal.

O 00O0OO0OO0

5.5. GESTION DE PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS,

En caso de una peticion, queja o reclamo de las partes interesadas del proyecto, estas
seran recibidas en fisico en la oficina central, y también en medio magnético a través del
correo electrénico y deberan ser analizadas por el director de obra y profesionales
especialistas en el area a que corresponda la peticion, queja o reclamo, y con base a
dicho analisis, el Representante Legal dara respuesta en un tiempo menor a 15 dias
habiles. La forma de responder las peticiones, quejas y reclamos sera por escrito, a través
de un oficio.

El director de obra debera guardar en una carpeta los registros de las PQR recibidas en
fisico y su contestacion, para el caso de las recibidas por correo electrénico deberan
imprimirlas y anexarla a la contestacion.

El director de obra, debera realizar el archivo y conservacion de las actas de comités y
reuniones realizadas durante la ejecucion de la obra.

VI PLAN DE COMUNICACIONES

Para que exista una comunicacién eficaz, y teniendo en cuenta el aspecto a comunicar,
se establece el siguiente plan de comunicaciones:
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Tabla 1. Plan de Comunicaciones
Aspecta d Responsable
comunicar / ?:ie la A quien le Cuando lo Medios de
Rendicion de L comunica comunica comunicacién
comunicacion
cuentas
Peticionario
(Cliente /
Respuesta a Contratante . T
i ; Representante . r Quince (15) | Comunicacion
pRNGIGNER; quejas Legal. trabajac_iores, dias habiles escrita.
y reclamos. Comunidad,
Partes
interesadas)
Petici ; Diez (10) dias
eticionario Pt
; habiles, salvo
(Cliente / ¢ d
— Contratante e 80 {ate 8 G
Expedicién de | Representante . ; certificaciones Comunicacidn
certificaciones Legal tralidadonas laborales, para | escrita
’ ’ Comunidad, ! '
lo cual se
Partes X
interesadas) dispone de tres
(3) dias habiles.
Respuesta a :
solicitudes Representante ggﬁ?rtae:ante
realizadas Legal y Interventon’e; Maximo Ocho | Comunicacién escrita
asociadas a la | Profesional ARL Entes, de (8) dias habiles | o correo electronico.
Seguridad y Salud | SST cont;fol
en el Trabajo.
Reporte de Especialista en Formato Reporte
incidentes y | Todo el | higiene y | Inmediatamente | interno de incidentes
accidentes de | personal seguridad se presente y  accidentes de
trabajo industrial trabajo.
A la ARL se debera
ARL h
Para AT graves agar el reprrte o
Reporte de Profesional 5 deébe. renarir 72 horas | los AT a través de la
Accidentes de e P después de | linea nacional.
: SST también al - N
Trabajo L ocurrido el AT. | Al Ministerio  del
WiRiaigHio del Trabajo a través de
Trabajo s
aoficio.
e Profesional
Investigacion  de : b
incidentes ¥ | ot ARL Sura 15 dias habiles | £ Ueves e oficio
Accidentes de Y Ministerio del | después de Ministerio y del
Trabajo grave vy Representante Trabajo ocurrido el AT. Trabajo.
mortal
legal
Jefe Inmediato y
Repqr‘ge ae Todo el | Especialista en | Inmediatamente oA A".'tor reporte
condiciones de il de condiciones de
personal Higiene y | se presente
salud. : salud
Seguridad
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Aspecto a
comunicar / Res;;c;nlzable A quien le Cuando lo Medios de
Rendicion de P — comunica comunica comunicacioén
cuentas
Industrial
Notificacion de éifeegg;gcti;ato o Una vez sea | Formato de
actos y | Todo el Hi p;ene identificada la | notificacion de actos
condiciones de | personal Segguri dad Y| condicion y condiciones
trabajo inseguras Ihdustial insegura inseguras.
Presentacion de
informes y
registros de | Residentes. Alta Direccion Mensual Escrita - informe
trabajo con la
comunidad
Presentacion de | Director de D_entro de los f
informe  mensual | Obra ; d'?z (!0) atarme documerjtado
de la Gestion de la | ingenieros Interventoria primeros dias ent(egado a través de
; habiles de cada | oficio.
obra residentes.
mes.
Dentro de los
. cuarenta y
F’resentacaon del . cinco 45 dias | Informe documentado
informe de | Diregidr g Interventoria siguientes de la | entregado a través de
Liquidacion del | Obra GUISHIes g
terminacion del | oficio.
Contrato.
contrato de
obra.
VII. DESCRIPCION
iTEM | ACTIVIDAD DESCRIPCION R
Identificacian de Cuaiqw_er_ trabajador podra ‘ldentlflcar de acuerdo a
) las actividades que realiza en sus procesos
necesidad de ) ; ;
1 s aquellas que requieran comunicarse internamente | Todo el
comunicacion = s
. en la organizacién o externamente con el publico | personal
interna o] ; A : STl
axtarma pertinente, asi mismo los medios de difusion
' acordes.
Sedaiin ds 18 El responsable 0 profes:onal encgrgadp de los Responsables
2 : ” procesos, debera revisar la pertinencia en la
informacion. ; : : : de Procesos
informacién que desea difundir.
Escogencia del|El responsable de procesos habiendo revisado la Brsirea bl
3 medio de | pertinencia de la informacién, decidira el medio de d P
S it : ; 5 e procesos.
difusion o canal. | difusion segun la formalidad que aplique.
Teniendo en cuenta los pasos anteriores para las
; ; e Responsable
4 Realizar la | necesidades de comunicacién no programadas, y ds la
comunicacion el plan de comunicaciones establecido en este cominlcacion
documento en el numeral VII, los responsables de :
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TEM | ACTIVIDAD DESCRIPCION e
las comunicaciones deberan hacer llegar el
mensaje al receptor pertinente.
Segun el tipo de comunicacion interna o externa,
se debera registrar la accion de la comunicacién
Reqi dejando evidencia fisica o electrénica de la
egistro de Vi : Responsable
. recepcién de la misma por la persona encargada
5 acciones de la e ; i ; de la
g de recibir la informacién y se debera conservar el v
comunicacion. " ; T : comunicacion.
como evidencia de recibido, de la misma manera
debera registrarse y conservarse la respuesta a la
informacién emitida.
FIN
VIIL FORMATOS Y REGISTROS
DOCUMENTO

Correos electrénicos

Respuestas y oficios de entrega o recibidos.

Informes

Reportes e investigacion de incidentes y accidentes de trabajo

Notificacién de actos y condiciones inseguras

Reporte de condiciones de salud

IX. CONTROL DE CAMBIOS

Control de Cambios

Fecha Versién Cambio

23/08/2024 | 001 Creacion del documento
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.  OBJETIVO

Establecer los pasos y directrices para la elaboracién y control de los documentos y
registros asociados al Plan de Gestion Integral de Obras del proyecto.

. ALCANCE

Este procedimiento aplica para todos los tipos de documentos y registros Plan de Gestion
Integral de Obras del proyecto, desde la elaboracion, revision, aprobacion, socializacion,
aplicacion, actualizacion o modificacién y disposicion final de los mismos.

. RESPONSABLE

« Alta Direccion: Aprueba los documentos formales que haran parte del Plan de Gestion
Integral de Obras.

o Profesional SST:

o Identificar y aprobar las necesidades de documentacion del PGIO de acuerdo a los
requisitos de cada norma aplicada y los requerimientos de la organizacion.

o Revisar que los documentos cumplan con los requerimientos de forma, identificacion
y control de cambios establecidos en este procedimiento y asignar consecutivo del
cadigo de identificacion.

o Coordinar la aprobacién de la documentacion.

o Coordinar que los documentos sean distribuidos, socializados y se dispongan donde
sean requeridos.

o Coordinar el control de los documentos y registros de PGIO, de tal forma que asegure
su proteccion, conservacion, confidencialidad, uso inadecuado o pérdida de
integridad.

o Coordinar el control de los documentos de origen externo que sean utilizados en el
PGIO.

+ Todo el personal: Participar activamente en la elaboracién, revision e implementacion
de los diferentes documentos del Sistema de Control de Calidad.

IV. DEFINICIONES

e Alcance: Indica los procesos sobre los cuales aplica un documento.

« Anexos: Informacion documentada que amplia el contenido tematico de otro
documento.

« Correspondencia: Son todas las comunicaciones de caracter privado que llegan a las
entidades, a titulo personal, citando o no el cargo del funcionario. No generan tramites
para las instituciones.

e Consideraciones especiales: Se refiere a informacion especifica que aclara y
complementa la descripcion de actividades.

« Control de Documentos: Se refiere a la identificacion del documento, nombre,
codificacion, version, fecha y nombre de quien lo elabord, revisé y aprobd.
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+ Definiciones: Explica algunos términos empleados en el contenido del documento,
para darle mayor claridad, asi como también de simbolos o abreviaturas. Las
definiciones deben ir en orden alfabético.

o Descripcién de Actividades: Descripcion detallada y secuencial de las acciones que
se deben ejecutar para llevar a cabo un proceso.

« Documento: toda informacioén o hecho fijado o registrado en cualquier tipo de soporte
material que sirvan para comprobar o acreditar algo.

« Documentos internos: Documentos que describen el quehacer y que son generados
al interior de la organizacién, tales como: Manual del SIG, procedimientos, formatos,
matrices, entre otros.

« Documentos externos: Documentos que describen las actividades relacionadas con
el Sistema y que han sido generados desde el exterior tales como: leyes, decretos,
resoluciones, estandares, acuerdos, guias, libros, entre otros.

« Documento obsoleto: Documento que contiene informacién desactualizada, por lo
cual su uso esta prohibido.

+« Documentos de Referencia: Indica el conjunto de documentos que sirven de apoyo o
ampliacion del procedimiento documentado.

Formato: Es un documento donde se registra una informacion.

« Guia: Documento en el que se dan preceptos para encaminar o dirigir actividades.

¢ Modificaciones: Es la descripcion de los cambios que se le realizan a una
documentacion respecto a la versién anterior.

« Legible: Que pueda leerse con facilidad la informacién en el documento o registro.

¢ Objetivo: Describe la finalidad o propésito de un documento.

e Procedimiento: Descripcion detallada de las operaciones de un proceso, reflejando los
pasos elementales e identificando, en cada caso, los responsables de su ejecucion,
formatos y la documentacion requerida. Su objeto es definir el modo de realizacion de
un trabajo con independencia de la experiencia del responsable de su ejecucion, y
estara descrito mediante narrativa y/o graficamente, mediante un Diagrama de Flujo.

s Proceso: Conjunto secuencial de actuaciones sucesivas necesarias para realizar un
servicio interno o externo, identificando las actividades implicadas, el insumo de
entrada, el producto de salida, asi como las actividades que intervienen en su ejecucion.
Se desarrollaran en uno o varios procedimientos

e Recuperable: de facil acceso al documento y a la informacién contenida en ellos,
tomando en cuenta su localizacién y clasificacion.

Registros: Son formatos diligenciados que evidencian la ejecucion de una actividad.

« Responsabilidades: son los compromisos y deberes de los agentes intervinientes en
un proceso.

« Responsable: es la persona o grupo de personas que tienen las responsabilidades del
cumplimiento, desarrollo y funcién de un proceso.

« Tiempo de retencion: Periodo de tiempo en que se tendran los registros dentro de un
archivo en papel o medio electronico, ya sea el establecido por la ley o el establecido
por la organizacion de acuerdo a sus necesidades de operacion.

¢ Version: Numero que indica la cantidad de actualizaciones realizadas a un documento
interno del Plan de Calidad.
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V. CONSIDERACIONES GENERALES
5.1. IDENTIFICACION DE LA DOCUMENTACION

Para garantizar una correcta identificacion y control de la documentacién, todo documento
debe contener en el encabezado la siguiente informacion:

e El Nombre del Documento.

e El cédigo

e La version vigente

s La paginacion.

e Fecha de aprobacién del documento.

Los cédigos de identificacién estan dispuestos de acuerdo al siguiente orden
DOC - #Ht

Siendo:

e Las primeras letras las iniciales del tipo de documento:

DOC: Documentos

PLAN: Planes

PROC: Procedimientos

PROG: Programas

FOR: formato, fichas técnicas.
MAN: Manuales

o 0 0O 0 0 0

e #HH: Es el consecutivo de acuerdo al proceso
5.2. ESTRUCTURA DEL CONTENIDO DE LA DOCUMENTACION.

El contenido estara clasificado y ordenado correspondiendo al tipo de documento, y
dependera de las necesidades del usuario.

La estructura general del contenido para los Manuales y Planes sera la siguiente:

indice o contenido

Objetivo

Alcance

Responsables.

Consideraciones generales: en el cual se debe describir las generalidades que se
deben tener en cuenta para la aplicacion del documento y las directrices que es
necesario tener en cuenta para la ejecucién y control del procedimiento.

Descripcion de las actividades indicando el responsable especifico de la actividad.
Registros.

Documentos de referencia.

St I,

o
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9. Control de cambio,
10. Control de aprobacién del documento.
11. Anexos.

Los procedimientos se disefiaran de acuerdo a las necesidades de planeacion, sin
embargo, minimo deberan contener la siguiente informacion:

Objetivo.

Alcance.

Responsables generales.
Definiciones (cuando aplique)
Descripcion de las actividades.
Formatos y registros

Control de Cambio.

Control de documento.

e bl o R

Los formatos y fichas tecnicas seran disefiados de acuerdo con las necesidades o lo que
se desea registrar en estos, deben contener la identificacion del encabezado definido en

este documento.

Los registros originados en software son identificados de acuerdo con el disefio del sistema,
por lo general con un nimero de identificacién Unico y el nombre del registro.

5.3. REQUISITOS PARA LA ESCRITURA DE LOS TEXTOS.

LETRA: ARIAL 11.

ESPACIADO: Anterior O pto, posterior 0 pto, interlineado sencillo.

NUMERACION: titulos principales en nimeros romanos y en letra mayuscula, titulos
secundarios en numeros arabigos y letra mayuscula, titulos terciarios con numeracion
arabiga y letra mindscula.

PARRAFO: Entre texto y un titulo primario debe haber una separacién de dos (2) espacios,
entre parrafo y titulos secundarios, terciarios, etc, debe haber una separacién de un (1)
espacio. Imagenes y tablas deben enumerarse y describirse brevemente.

5.4. CONTROL DE DOCUMENTOS

5.4.1. DOCUMENTOS INTERNOS
Toda la documentacién que haga parte del Sistema sera controlada a través del formato
Listado Maestro de Documentos. Este es el inventario de todos los documentos internos
manejados en el proyecto, en éste se registran y se controlan los documentos y se debe
actualizar cada vez que se genera un nuevo documento, se modifica versién o se elimina.

Este listado debe especificar para cada documento la siguiente informacion:

s El codigo del documento
¢ Nombre del documento
e Laversion
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« Estado Actual (Pendiente aprobacion, Aprobado, revision, obsoleto).

El Profesional SST, sera quien debe mantener actualizado el listado maestro de
documentos internos para asegurar el control de los documentos del PGIO.

5.4.2. DOCUMENTOS EXTERNOS
En el Sistema de Gestion Integral se identificaron los siguientes documentos externos:

La legislacién, que se refiere a aquellas disposiciones legales y reglamentarias que por
obligatoriedad debe cumplir:

e La Constitucion Politica de Colombia

* Leyes

e Decretos

e Resoluciones
¢ Acuerdos

e (Circulares, entre otros.

Para su control se establecié la elaboracion del formato Matriz de Requisitos Legales,
documento en el cual se tiene un inventario de la legislacion aplicable para el proyecto.

El profesional SST, sera quien debe mantener actualizada la Matriz de Requisitos
Legales, sin embargo, los lideres de procesos tienen la responsabilidad de informar sobre
los cambios en la legislacion existente o nueva legislacion, para la actualizacion de la Matriz.

Por otro lado aquellos documentos externos generados por otras entidades publicas
o privadas y que son utilizados por los diferentes procesos del SIG del consorcio. para su
operatividad y gestién, se deben reguardar y listar. El responsable de su diligenciamiento y
actualizacion es el Profesional SST, sin embargo, los lideres de procesos tienen la
responsabilidad de informar sobre los cambios y vigencia de los documentos externos
aplicables a los procesos que lideran.

5.4.3. ACCESO A LA DOCUMENTACION

La versiéon actualizada de los documentos del PGIO se encuentra almacenada en el
Servidor de la empresa, y se creara una carpeta compartida de acceso al personal para
solo lectura, para el caso del personal que requiera tener acceso a los documentos del
PGIO y no se encuentren en la oficina principal, se subira la documentacion a una carpeta
de Red la cual podra ser compartida con restricciones de edicién y cambios.

No se podra imprimir los documentos, sélo se entrega copia impresa cuando el personal no
disponga en su sitio de trabajo de equipos de cdmputo o por las caracteristicas propias de
la actividad o documento que se va a realizar asi se requiera.

Para los sitios en que se llevan a cabo los proyectos, el Profesional SST o quien este
designe, coordina la logistica de forma que se garantice el acceso a la informacion en medio
magnético, por ejemplo, a través de una carpeta en los equipos de computo ubicado en esa
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sede o la entrega de una copia controlada.

Para evitar perdida de la documentacién se contara en un disco duro extraible con una
copia de seguridad de los documentos del SIG, el cual se debera actualizar minimo una vez
al mes. El responsable de generar y actualizar las copias de seguridad es el Profesional

SST.
5.4.4, DOCUMENTACION OBSOLETA

Los documentos obsoletos, deben ser destruidos inmediatamente y mantenerlos en medio
magnetico bajo la custodia del Profesional SST, en una carpeta identificada como
documentos obsoletos por procesos, los documentos se guardaran en formato PDF con su
debido control de cambio y con la leyenda en marca de agua “DOCUMENTO OBSOLETO".

5.5. CONTROL DE REGISTROS EN OBRA

En el proyecto se generan registros fisicos y electrénicos mediante uso de herramientas de
office, sistemas informaticos, softwares de disefio, entre otros. También se manejan
registros como planos, videos, registros filmicos y fotograficos, entre otros.

Los registros deben tener las sigientes caracteristicas:
5.5.1. LEGIBILIDAD

Es responsabilidad de los lideres de procesos asegurarse que los registros se diligencien y
permanezcan legibles.

No se dejaran espacios en blanco, si no aplica o no se tiene la informacion, estos deberan
ser llenados con un N.A. (no aplica). De igual forma no se diligenciaran registros en lapiz,
estos deberan llevarse a tinta color negro (la tinta no debe ser mojada) y no se aceptaran
enmendaduras que puedan afectar la legalidad y/o legibilidad de los registros.

Cuando ocurran errores en los registros fisicos, cada error debe ser tachado, no debe ser
borrado, hecho ilegible ni eliminado, y el dato correcto debe ser escrito al margen. Toda
alteracién al registro debe ser firmada o visada por la persona quién hizo la correccion. En
el caso de registros electronicos cada lider se encargara del control de los registros por tipo
haciéndolos llegar integros al Profesional SST con el fin de evitar la pérdida o cambio de
los datos ariginales sin la debida autorizacién.

5.5.2. ALMACENAMIENTO

Los registros en papel se mantienen en areas de almacenamiento como gavetas,
archiveros, cajones, etc. debidamente identificados y organizados. Los registros en medios
electrénicos seran almacenados en la carpetas de red destinada para ello con uso del
servidor central de la empresa del mismo modo seran respaldados en copias de seguridad
y con los debidos protocolos proteccidn de la informacidn para evitar que sean modificados
o alterados.
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5.5.3. PROTECCION

Los registros generados en software son protegidos contra dafios o modificaciones, por
medio de claves aSlGnadas a cada lider de proceso dependiendo de la actividad, de tal
modo que los registros no puedan alterarse, si no leerse o imprimirse solamente.

Los lideres de procesos previo a la utilizacion de los sistemas de informacion son
capacitados en los mecanismos de proteccion de la informacién diligenciada en los
registros.

Se cuenta con sistemas antivirus, con el fin de prevenir el dafio de los sistemas de
informacioén.

Cada trabajador se responzabiliza de garantizar la confidencialidad de la informacion y de
divulgarla sélo cuando cuente con la autorizacion respectiva.

Los registros generados en medios fisicos son protegidos contra la humedad, el polvo o
cualquier factor fisico o ambiental que pueda deteriorarlos, el consorcio determinara las
condiciones que de acuerdo con las caracteristicas del registro debe conservar el sitio
donde se almacena.

El consorcio cuida y protege la documentacién propiedad de los clientes o proveedores
externos mientras esté bajo el control de la empresa o esté siendo utilizada por la misma.

5.5.4. RECUPERACION

Los registros impresos o electronicos son ubicados en sitios accesibles y protegidos de tal
modo que el personal que los requiera para el desarrollo de su trabajo puedan facil y
oportunamente recuperarlos.

Los archivos de gestion se conservan durante el tiempo que la empresa lo determine de
acuerdo con su tipo o hasta que el producto sea entregado a plena conformidad al cliente,
la documentacidn central, es decir, aquella de uso no frecuente sera conservada de igual
manera hasta que el producto sea entregado a plena conformidad al cliente, los archivos
histéricos seran conservados por una duracion de 20 afos en las instalaciones de la
empresa con copia magnética protegida.

En cuanto al manejo con los clientes la empresa conserva informaciéon documentada
cuando sea aplicable sobre los resultados de la revision de los requisitos o cuando se
requiera algun requisito nuevo para los productos o servicios; del mismo modo la empresa
conserva informacién documentada de la aceptacion de un producto o servicio entregado
al cliente.

5.5.5. TIEMPO DE RETENCION

Los responsables de procesos analizan cada tipo de registro y determinan el periodo en
que se guardaran en el archivo de gestion, conciderando lo estipulado en la Ley y las
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necesidades propias de la empresa, este tiempo de retencion se registra en el Listado
maestro de registros.

5.5.6.

DISPOSICION

El destino final, conservacion permanente o eliminacién de los registros, lo determinan los
lideres de proceso de acuerdo a su uso y/o a lo indicado en la ley cuando aplique. Los
registros pueden ser eliminados por el responsable una vez que se cumpla el tiempo de
retencion o pueden ser enviados al archivo central o al archivo historico.Para controlar los
registros se llevara el formato Listado maestro de registros, en la cual se describe lo

SiGuiente:

e Plan o proceso al cual pertenece el registro
« (Cddigo (si aplica)
« Nombre del registro

Responsable

« Disposicion

del registro

Forma de almacenamiento
Tiempo de Retencion (afios)

Su diligenciamiento y actualizacion es responsabilidad del Representante de la direccion o
quien este designe.

VI

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

ITEM

ACTIVIDAD

DESCRIPCION

RESPONSABLE

Identificacion de
necesidad de
documentar un
procedimiento o
registro.

Cualquier trabajador puede identificar de acuerdo a
las actividades que realiza en sus procesos
aquellas que se requieren documentar para
estandarizar el desempefio del mismo y garantizar
su eficiencia y eficacia, asi como la necesidad de
controlar un registro para las actividades que
desarrolla; el cual debe consultar con el Profesional
SST (cuando se trate de documentos
transversales), la pertinencia de su elaboracion o
adopcion.

Para el caso de los registros, el trabajador debe
solicitar la aprobacién del nuevo registro al
Profesional SST (en caso de registros de
actividades transversales) y si estos aprueban.

Los documentos legales y reglamentarios
aplicables son inventariados por el Profesional SST
junto a los lideres de procesos, teniendo en cuenta
entre otros, los siguientes criterios: Obligatoriedad,
pertinencia, vigencia, uso o aplicacion.

Todo el personal

Elaboracion del
documento

El responsable de la actividad o registro que se
haya decidido documentar es quien debe elaborar

el borrador del documento.

Responsable del
procedimiento o
que se

registro
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iTEM | ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE
Para la elaboracion de los documentos como |requiere
procedimientos, manuales, planes, programas, |documentar.
cronogramas, caracterizacién de procesos y ficha
técnica de indicadores del PGIO se emplea Ia
Plantilla para la elaboraciéon del documento
especifica para cada caso, con excepcion de los
formatos, que se elaboran de acuerdo a la
necesidad del registro.

Se elabora el documento necesario para el proceso
de acuerdo a las normas establecidas en el
presente procedimiento.

Cuando alguno de los items de la estructura del
contenido de la documentacién establecido en el
numeral 5.2. No necesite ser diligenciado se debe
sefialar con las palabras “No aplica para este
documento™.

El borrador del nuevo documento o la nueva version
de un documento existente, se debera enviar por
correo electronico al profesional SST, para su
revisién con respecto a las directrices establecidas
en este procedimiento.

Luego de elaborado el documento/ Redgistro, se
revisa la estructura del contenido, funcionalidad y
pertinencia. Se discute y actualiza los posibles
cambios con el lider del proceso.

Una vez finalizada la revision el Profesional SST, | Profesional SST.
enviara a través de correo electronico el borrador
del nuevo documento o la nueva version de un
documento existente, a la Alta direccion para su
aprobacion.

Revisado el documento/registro, y siendo este i
conforme es sometido a la aprobacion por la Alta
Direccion.

En caso de no ser aprobado se procede al paso 3.
Nota: La aprobacion de los documentos debe estar
soportada en un registro o acta. Alta Direccion
El documento aprobado, es enviado por correo
electronico al Profesional SST, para que este
coordine el almacenamiento, la distribucion vy
saocializacion del mismo y realice la actualizacién
del listado maestro correspondiente.

Una vez aprobado el documento/registro, queda
Actualizacion oficializado y listo para incluir en el Listado Maestro
Listados control |de Documentos Internos, Listado Maestro de|Profesional SST.
de documentos / | Registros, Cuadro de Mando Integral, Listado
registros Maestro de Documentos Externos o la Matriz de
requisitos legales, segun aplique.

Revisidn del
documento.

Aprobacion del
documento
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iTEM| ACTIVIDAD

DESCRIPCION

RESPONSABLE

Para el caso de los registros, se verifica que esté
relacionado en alguno de los documentos del PGIO,
en caso de que no se encuentre relacionado lo
informa al lider del procesol/jefe de dependencia
para que lo incluya.

El Profesional SST en coordinacién con el
responsable del registro establece el tiempo de
retencién y la disposicion de los registros,
registrando esta informacién en el Listado Maestro
de Registros.

Archivo y
Distribucion del
nuevo
documento.

Después de ser aprobado el documento, se
actualiza en la carpeta de red del servidor y la
carpeta de red, reemplazando las versiones
anteriores del documento, si existen, para que todo
el personal tengo acceso a este.

El Profesional SST, debera informar a través de
correo electronico que se cuenta con el nuevo
documento aprobado y coordinar con el lider del
proceso la socializacién a los responsables de su
implementacion.

Si algin trabajador responsable de Ia
implementacion del documento no cuenta con
acceso a la carpeta de red o a la carpeta de red, el
Profesional SST le entregara a través de oficio una
copia controlada.

Se debera llevar un registro de entrega de copias
controladas de la documentacion.

La copia controlada debe decir en marca de agua la
leyenda COPIA CONTROLADA y deben tener las
firmas de quien lo elaboro, reviso y aprobd el
documento.

Profesional SST.

Control de
7 documentos
obsoletos

El Profesional SST debera colocar en los
documentos obsoletos una marca de agua con la
leyenda “DOCUMENTO OBSOLETO", y guardarios
en la carpeta de documentos obsoletos de la Red,
las cuales no deberan estar compartidas con ningdn
otro equipo.

Para el caso de las copias controladas impresas
que se conviertan en obsoletas, el Profesional SST,
debera solicitarlas a quien se le fueron entregadas
y destruirlas.

Profesional SST.

8 Socializacion

El lider del proceso debe sensibilizar y entrenar al
personal involucrado en el nuevo
documento/Registro o actualizacion del existente,
dejando evidencia de ello en el Control de

asistencia a capacitaciones.

Residente de obra,
Lider de proceso.
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ITEM | ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE
Para la actualizacion de los documentos, se

procede igual que en su elaboracién. Al momento Alta diracciion

de aprobarse un documento actualizado procede a Prefasional SST!

9 | Actualizacién reemplazar el anterior documento del PGIO y ubica L ider del Proceso ’

la nueva version, registrando el nuevo documento
en el Listado respectivo, se debe realizar el control
de cambio respectivo.

10

Control de Ia
documentacién
en puesto de
trabajo

Periodicamente, al menos una vez al ano, se debe
verificar que la documentacion de cada proceso se
encuentre vigente de tal modo que los lideres de
procesos manejen una informacion que sea
pertinente, entendida y conocida.

Profesional SST,
lideres de procesos
y comité SIG.

FIN

VIl

FORMATOS Y REGISTROS

DOCUMENTO

Listado Maestro de

Documentos

Listado Maestro de

Registros

Matriz de Requisitos Legales.

Control de asistencia a capacitaciones

Correo electronico solicitando relacionar un registro en alguno de los documentos del

Sistema.

Correo electrénico de solicitud de aprobacién de nuevo documento o registro.

Respuesta de aprobacién o no del nuevo documento o registro.

Solicitud de generacién de nuevos documentos o registros en sistemas de informacion.

VIIL

CONTROL DE CAMBIOS

Control de Cambios

Fecha Versio

n Cambio

23/08/2024 | 001

Creacion del documento
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CONSORCIO
ESCOSA - EDH

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA - PGIO (Calidad, Ambiente y SST)

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS DE TRABAJOS EN ALTURAS

CODIGO: FOR-027
VERSION: 001
PAGINA: 1 de 1

Arnes Esll_nga He . EslingaenY
posicionamiento
EQUIFC argreson [HE OFF aigge Eslinga con absorbedor Linea de vida
una x) Portatil)

Escalera Andamio Otro:
Otro: Otro: Otro:

Fecha de fabricacion: Fecha de vencimiento:

Marca: Modelo:

Serial: Localizacion:

Inspeccion en obra: Se debe realizar una inspeccion por el usuario de cada equipo antes de ser utilizado y se
debe anexar a esta hoja de vida el formato de inspeccion realizado y el registro de control de inspecciones

realizadas.

Mantenimiento: Se debe Seguir las recomendaciones del fabricante para el mantenimiento, almacenamiento
y limpieza, y anexar a esta hoja de vida los registros de mantenimientos realizados.

Otros anexos: Se debe anexar a esta hoja de vida certificacién del fabricante y ficha tecnica del equipo.

OBSERVACIONES

CONTROL DE CAMBIOS

FECHA

MODIFICACION

Elaboré

Cargo

Firma

Fecha elaboracion:

OFICINAS: CR 6 # 62 - 50 OF 218 EDF PLAZA DE LA CASTELLANA Monteria

Teléfono: 3008612731 — 3182520011; gonsorcicescosaedh@amail.com - escosaedh@gmail.com

22_,5\1




CONSORCIO
ESCOSA - EDH

CODIGO: FOR-026

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA - PGIO (Calidad, Ambiente y SST) VERSION: 001

INVENTARIO DE EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS

PAGINA: 1 de 1

Teléfono: 3008612731 — 3192520011; orciocescosaedh

Frente de obra:
Actualizé:
Cargo: Fecha:
Equipo Marca Modelo Serie Fecl?a d?,
fabricacion
OFICINAS: CR 6 # 62 - 50 OF 218 EDF PLAZA DE LA CASTELLANA Monteria
mail.co cosaedh mail.com
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PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA — PGIO (Calidad, Ambiente y SST)

PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

2290

CODIGO: FOR-022
VERSION: 001
PAGINA 1 de 3

DEL PERMISO:

FECHA DE AUTORIZACION | FECHA DE INICIO DEL PERMISO: |FECHA DE FIN DEL PERMISO:

HORARIO:

LOCALIZACION DEL FRENTE
DE TRABAIO:

Altura en gue se

realizara la actividad:

DESCRIPCION DE LA TAREA:

EMPRESA EJECUTANTE (EN
CASO DE SER
SUBCONTRATADA):
RIESGOS ASOCIADOS
Caida de alturas. Caida de objetos de altura Quemadura Posturas inadecuadas
: i : Pisadas, choques, cortes y golpes Exposicion a radiaciones no RIS el da Gakaas
Caida a distinto nivel contra objetos. e Manipulaci an rg
Caida del misma nivel Atrapamiento par y entre objetos Contactos electricos Ruido
Caida de chjetos en . K Expaosicion a contaminantes y o .
? ik Il uficiente
pianlpilEcin Proyeccion de fragmentos y particulas productos quimicas uminacian insuficien

EQUIPO UTILIZADO CONTRA INCENDIO (TILDE LA CASILLA)

'S L
MANGUERA DE AGUA EXTINTOR MULTIPROPOSITO ~ OTRO ESPECIFIQUE:

EVALUACION DEL PERSONAL

Si

NO

NIA

OBSERVACIONES /
ACCIONES

El personal se encuentra afiliado al SGSS (ARL, EPS y AFP)

El personal conoce los riesgos a los cuales se encuentra expuesto durante la realizacion de la actividad.

El personal conoce las normas de seguridad establecidas en el procedimiento de trabajo seguro.

El personal cuenta can certificado de aptitud medica para realizar trabajos en alturas.

El personal cuenta con entrenamiento certificado para realizar trabajos en alturas.

El parsonal recibic instruccionas y precaucionas a seguir durante la ejecucion de la tarea.

El trabajador manifiesta que no presenta signos de alicoramiento o sustancias psicoactivas.

El trabajador se encuentra en buenas condiciones fisicas y mentales para realizar |a labor asignada,

El trabajador marnifiesta que no ha consumido medicamentos formulados que ocasionen somnolencia en
las Gltimas 12 horas.

EVALUACION DE MEDIDAS COLECTIVAS DE PREVENCION.

Sl

NO

N/A

OBSERVACIONES /|
ACCIONES

4Las zonas donde existe el rlesgo de caida en alturas se encuentra debidamente delimitada y sefalizada,
para prevenir el acercamiento de los trabajadores a la zona de caida?

2las zonas donde existe el riesgo de caldad en alluras se encuenira debidamente delimitada y
|sefalizada, para prevenir |a caida de objetos y el ingreso de persanas a la zona con peligro de caida de

ohjetos?

£ Se cuenta con elementas de sefializaclon adecuados y bien ubicados?

¢ Se realizé una inspaccion de seguridad de las medidas colectivas de prevencidn implementadas?

£ Se cuenta con la presencia de un su'pervisor permananta da las condicionas de seguridad de |a tarea a
realizar, ubicado en el area de trabajo y que pueda de manera verbal advertir a un trabajador cuando este
se encuentre en riesgo de una caida?

|EVALUACION DE MEDIDAS COLECTIVAS DE PROTECCION

Sl

NO

N/A

OBSERVACIONES |
|ACCIONES

iSe cuenta can las medidas colectivas de proteccidn suficientes y adecuadas para detener caidas o
mitigar su impacto, en caso de que se presenten, de acuerdo a |as condiciones del trabajo y la tarea a
realizar?

¢Se realizd una inspeccion de seguridad de las medidas colectivas de proteccién implementadas?

Nota: La autorizacidn de este trabajo es personal e intranferible y cubre solo una solicitud de trabajo, cambio de turnos y/o personas respansables del trabajo, requieren una nueva

autorizacidn.

OFICINAS: CR 6 # 62 - 50 OF 218 EDF PLAZA DE LA CMSTELLAMA Momerw

Teléfone: 2008612731 — 3192520011;
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PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA - PGIO (Calidad, Ambiente y SST) VERSION: 001
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PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

ESCOSA - EDH

SELECCION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL A IMPLEMENTAR (Marque con una X OBSERVACIONES /
Sl o NO seglin corresponda) Sl NO NIA ACCIONES

Casca tipe | o tipo || con barbuguejo
Guantes de seguridad

Botas de sequridad

Proteccion auditiva

Proteccidn visual - Gafas de seguridad
Proteccion respiratoria - Mascarilla de seguridad

Soporte corporal - Amés de cuerpo completo (Certificado Bajo Norma nacional o Internacional.

Conectar de anclaje - Eslinga con absorbedor de impacto.

Conedtor de anclaje - Eslinga de Posicicnamiento.
Linea de vida Horizontal

Linea de vida vertical

Punto de anclaje o adagtador de anclaje
Otro EPP. Especifique cual:
Otro EPP. Especifique cual:
Otro EPP. Especifique cual:

25a realizd una inspeccidn para verificar que los elementos de proteccidn para caidas se encuentren en

buen estado?

Todos los elementos y equipos de proteccion activa para trabajo en alturas cuentan con una resistencia
minima de 5000 libras (22.2 Kilonewtons — 2.272 Kg) debidamente certificados par una entidad
competente,

El lugar donde se realizardn los trabajos en alturas tienen instalada una linea de vida o una estructura
donde &l trabajadar pueda asegurarse que tenga como minimo una resistencia de 5000 libras (22.2
Kilonewtons — 2.272 Kg) por persona conectada.

Todos los trabajadores cuentan con los elementos de proteccitn personal establecidos de acuerdo ala
tarea a realizar.

EVALUACION DE SISTEMAS DE ACCESO PARA TRABAJOS EN ALTURAS SI NO NiA ACCIONES

El acceso al lugar de trabajo es adecuado y seguro.

Los diferentes sistemas de acceso utilizados son compatibles entre si, en tamario, figura, materiales,
|dimetro, etc.

Los sistemas de acceso son certificados.

Los andamios y tablones se encuentran en busnas condiciones y son suficientes y apropiados para la
tarea a realizar.

Las escaleras se encuentran en buenas condiciones y son apropiadas para la tarea a realizar.

El equipo de torre grua se encuentra en buenas condiciones de funcionamientos, posicionamientas y es
apropiado para la tarea a realizar,

&Se cuenta con otro sistema de acceso? Especifique cual.

2Se realizé una inspeccidn de seguridad de los sistemas de acceso implementados?

OBSERVACIONES /
VERIFICACION DE OTROS ASPECTOS Sl NO NIA ACCIONES

Las herramientas y equipos requeridos para la actividad se encuentran en buenas condiciones de
funcionamienta.

Se encuentran los sistemas electricos desenergizados

Las superficies de trabajo se encuentran ordenadas y limpias.

Se Cuenta con condiciones ambientales seguras para realizar los trabajos.

El lugar de trabajo esta libre de insectos (abejas, avispas) u otros animales que atenten contra la
|sequridad.

La estructura a intervenir se encuentra en buen estado.

Se han consultado otros permisos ¥ se cumple con los requerimientos de estos en caso de realizar otros
trabajos de alto riesgo. Especifique cual:
Espacios confinados Trabajo en caliente Trabajos electricos

Nota: La autorizacidn de este trabajo es personal e intranferible y cubre solo una solicitud de trabajo, cambio de turnos y/o p + bles del trabajo, requi una nueva
autorizacidan.

OFICINAS: CR 6 # 62 - 50 OF 218 EDF PLAZA DE LA C.I\STELLANA Monterla
Teléfono: 3008612731 — 3192520011; gonsorci : @
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|
’r’ PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

HNSCRCIO
ESCOSa - EDH

AUTORIZAGION DEL PERMISO DE TRABAJO SEGURO
PERSONAL RESPONSABLE DE LA TAREA

Inspeccionada el drea de trabajo y comprobada el plimi de los requisitos indicades, certifico que se han efectuado correctamente los trabajos
preparatorios indicados.
CARGO NOMBRE Y APELLIDO CEDULA Sl NO FIRMA
RESIDENTE DE OBRA
MAESTRO DE OBRA
PERSONAL RESPONSABLE DEL PERMISO DE TRABAJO
Comprobada el cumplimiento de los requisitos indicados, certifico que se han efectuado correctamente los trabajos preparatorios indicados.
CARGO NOMBERE Y APELLIDO CEDULA Sl NO FIRMA
RESIDENTE DE OBRA
COORDINADOR DE ALTURAS
PERSONAL AUTORIZADO
Certifico que conozco las instrucciones de trabajo, los equipos a emplear y los equipos de seguridad y proteccién personal, asi como los riesgos a los
cuales me encuentro expuesto y las medidas de control.

CARGO ' NOMBRE Y APELLIDO CEDULA FIRMA

Nota: La autorizacién de este trabajo es personal e intranferible y cubre solo una solicitud de trabajo, cambio de turnos y/o persanas responsahbles del trabajo, requieren una nueva
autarizacion.

OFICINAS: CR 6 # 62 - 50 OF 218 EDF PLAZA DE LA CASTELLANA Mom.ena
Teléfono: 3008612731 — 3192520011; consorcicescosae i
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PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA — PGIO (Calidad, Ambiente y SST)

LISTA DE CHEQUEO DE ELEMENTOS DEL BOTIQUIM

202

CODIGO: FOR-020
VERSION: 001
PAGINA 1 de 1

llconsorcio
ESCOSA - EDH
FECHA
NOMBRE CANTIDAD | =v o oo |OBSERVACION

MATERIAL PARA LIMPIEZA Y PROTECCION DE LOS TEJIDOS

Gasa Precortada y esterilizada en sobres

sellados

Se usa para limpiar y cubrir heridas es
importante tenerla en sobres individuales
disminuyendo asi el riesgo de infeccion.

Aplicadores ¢ copitos

Se utiliza para aplicar antisépticos

Esparadrapo antialérgico: Micropore

utilizado para sujetar gasas y Apdsitos

Esparadrapo de tela

hay necesidad.

Para sujetar vendajes y hacer compresion si

Son Utiles para cubrir heridas pequefias

Curitas
Algodon
SOLUCIONES PARA LIMPIEZA Y DESINFECCION (ANTISEPTICOS)
|sodine
Agua Mineral.
Alcohol

Jabon liguido o antibacterial

MATERIAL PARA INMOVILIZAR

\/endas elasticas

\enditas

Baja lenguas

MATERIAL DE APOYO

Termdmetro oral

bisturi

Guantes de latex

Tapabocas

RESPONSABLE DE INSPECCION

Firma
Nombre:
Cargo:
Fecha:

OFICINAS: CR 6 # 62 - 50 OF 218 EDF PLAZA DE LA CASTELLANA Momerla
Teléfono: 3008612731 — 3192520011; consorcioescosae ;
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CODIGO: FOR-019

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA - PGIO (Calidad, Ambiente y SST) VERSION: 001
|| PAGINA 1 de 2

FORMATO DE ANALISIS DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

CONSCRCID
EBCOSA - EDH
OBJETIVO: Se realiza el analisis de trabajo seguro en alluras para establecer las medidas de proteccian y prevencidn de caidas en alturas que se
= deberan implementar,
ACTIVIDAD:
1e
2.
TAREAS: 3.
4.
5.
Fecha de analisis: Condiciones Climaticas:
Hora de inicio de la actividad: Hora de finalizacion de la actividad:
Sitio donde sa realizara la Empresa Ejecutante
actividad: (En caso de ser contratada la actividad)
Altura en que se realizara la Estado de la estructura en donde se
actividad: realizard la actividad:
Requerimi; de claridad o espacio libre de caida - RC
Longitud aproximada de la eslinga sin
DCL: Distancia de caida libre: DCL: Es la distancia |activar el absorbedor de impacto =
vertical que se recarre en una calda, medida desde
el inicio de una caida desde una plataforma da Altura del Anillo D sobre el Anclaje (es
trabajo hasta el punto donde el sistema de negativa si el Anillo D esta inicialmente bajo
g prateccién de calda comienza a detener la caida. el Anclaje) =
* Sumar la longitud de la eslinga mas la altura dal
Anillo D sobre el Anclaje (este valor es negativa si |Desplazamiento maximo del Sistema de
poL el Anillo D esta inicialmente bajo el Anclaje) mas el |anclaje =
pl maximo del Sistema de anclaje,
-DTC DCL =
ch, ST . T R YR Minims
L i of DD: Distancia de desaceleracidn (elongacion del
; el dispositivo de desaceleracidn o absorbente de
choque, que es aproximadamente 1.06 metros).
Este valor depende del tipo de equipo utilizada,
] ||HT Estatura normal del trabajadar.
4LTL FS: Factor de sequridad: debe ser por lo menas de
Fg un (1) metra. Esto Incluye el desplazamiento del
¥ amés que es normalmente de 30 centimetros.
RC=DCL+DD+HT +FS
Espacio libre de calda RC - Altura de la supreficie
en el se realizard la actividad
4 Cuantos trabajad sa regui para izar el trabajo en alturas?
RECURSOS QUE SE UTILIZARAN (Especificar equipos, her i materiales, sustancias quimicas)
MATERIALES EQUIPOS MENORES HERRAMIENTAS
£Que el pueden caer?
& Exi: hoyos o grietas debajo o alrededor del drea de trabajo? |
2Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del area de trabajo? |
2Que otros peligros, aparte del asociado a la altura misma hay en el drea de trabajo?
PELIGRO CONTROL NEGESJ\RIO

OFICINAS: CR 6 # 62 - 50 OF 218 EDF PLAZA DE LA CASTEI.LANA Manteria
Teléfono: 3008642731 — 3192520011; gor
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CODIGO: FOR-019

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA — PGIO (Calidad, Ambiente y SST) VERSION: 001
|| PAGINA 2 de 2

FORMATO DE ANALISIS DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

MEDIDAS COLECTIVAS DE PREVENCION NECESARIAS
1. Delimitacién del drea con peligro de caida en alturas de personas y caida de objetos; Describir el area gue se delimitard y especificar |los recursos con que se realizara|
{a delimitacidn.

2. Linea de advertencia: Describir &l drea en la que se instalara una linea de advertencia.

3. Sefalizacién del drea: Describir sefializacion que se deberd utilizar y los sitios dande se debe instalar.
Tipo da senal

4. Barandas: Establecer |os sitios donde se deberd ubicar barandas,

5. Contral de D los les de a utilizar.

B.M

jo de desniveles y orificios (f ): Describir que medidas se img itardn para el control de d

SISTEMAS DE ACCESO PARA TRABAJO EN ALTURA.

MEDIDAS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS

PLAN DE RESCATE

EVALUACION DEL RIESGO

|4Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incid ¥
___5i, detengase y no proceda con la tarea. Analica con el supervisor encargado el paso a pasa, revisen controles y responda la sigulente pragunta

___No, Praceda con la larea

FIRMA DE TRABAJADORES QUE REALIZARON EL ANALISIS DE TRABAJO SEGURO
IDENTIFICAGION NOMBRE CARGO FIRMA




CONSORCIO
ESCOSA - EDH

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA — PGIO (Calidad, Ambiente y SST)

FORMATO DE ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

SRS

CODIGO: FOR-018
VERSION: 001
PAGINA 1 de 1

ACTIVIDAD:

Fecha de analisis:

Haora de inicio de la actividad:

Hora de finalizacidn de la actividad:

Altura en que se realizara |a aclividad:

Sitio dande se realizara la
|actividad:

EMPRESA EJECUTANTE (EN
CASO DE SER
SUBCONTRATADA):

ia,

herramientas, sustancias qt

RECURSOS QUE SE UTILIZARAN (Especificar equipos, jui

MAQUINARIA

EQUIPOS MENORES

HERRAMIENTAS

SUSTANCIAS QUIMICAS

TRABAJADORES (Especificar Cargos y numero de trabajadores por cargo)

EQUIPO CONTRA INCENDIO {MARQUE CON UNA X EN LA CASILLA)

T MANGUERA DE AGUA

© EXTINTOR MULTIPROPOSITO

© OTRO, ESPECIFIQUE:

DESCRIPCION DE LA TAREA

PELIGROS EXISTENTES Y
POTENCIALES

CONSECUENCIAS O EFECTO
POSIBLE

CONTROLES

EVA

LUACION DEL RIESGO

:Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

___ Si, detengase y no proceda con la tarea, Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen cantroles y responda la siguiente pregunta

Na, Proceda con la tarea

fer ahora en la tarea con los controles

7

LEs seguro pr

Si, Proceda con la tarea

No, Consulte al supervisor antas de tomar cualquier decisicn.

FIRMA DE TRABAJADORES QUE REALIZARON EL ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

IDENTIFICACION

NOMBRE

CARGO

FIRMA

OFICINAS: CR 6 # 62 - 50 OF 218 EDF PLAZA DE LA C.ASTEI..LANA Monmna

Teléfono: 3008612731 — 3192520011;
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CONSORCIO
ESCOSA - EDH

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA — PGIO (Calidad, Ambiente y SST)

MATRIZ DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

A a0y
2308

CODIGO: FOR-015
VERSION: 001
PAGINA 1 de 2

Imagen del EPP

EPP

TIPO DE PROTECCION

AREA DONDE SE
DEBEN USAR

Casco de seguridad
dieléctrico blanco (tipo 1
ANSI Z89.1)

Protege la Cabeza contra impactos de
objetos en caida, golpes contra objetos

fijos, de salpicaduras guimicas,

choques eléctricos y radiacion solar o

térmica moderada.

Cargo
Persanal administrativo,
directores, residentes,
ingenieros, topagrafos,
inspectores, supervisores,

auxiliares de ingenieria.

Siempre gue se este en
obra

Casco de seguridad
dieléctrico Amarillo (tipo 1
ANSI| Z89.1)

Protege la Cabeza contra impactos de
objetos en caida, golpes contra objetos

fijos, de salpicaduras quimicas,

choques eléctricos y radiacion solar o

térmica moderada.

Personal operativo en obra:

maestros, oficiales,
ayudantes, conductores,
operadores, cadenero  ii;

controladores de trafico.

Siempre gue se este en
obra

Tapon de Silicona

Protector auditivo

Todo el personal

Dependiendo del tiempo
de exposicion y la
intensidad del ruido se
requerira E.P.P. auditivo
en obra.

Diadema.

Protector auditivo

Para operadores de equipo
menor y maquinaria pesada

Mientras esten operando
la magquina.

Gafas con lente oscuros o
claro

Proteccion visual

Para todo el personal

Siempre gue se este en
obra

Menogafass para quimicos

Proteccion visual

Personal operativa en obra:
maestros, oficiales,
ayudantes.

Frente de obra y se este
manipulando sustancias
quimicas

Mascarilla contra material

Siempre que se este en

particulado libre de|Proteccion respiratoria Para todo el personal obra y la actividad lo
mantenimienta. requiera.
Personal operativa en obra:
Praoteccion manual. Proporciona buen Destios; W Siempre que se
Guantes tipo vagueta : P ayudantes, conductores,
agarre. - -'lencuentre en obra.
operadores, cadenero  i-ii;

controladores de tréfico.

Guantes de carnaza

Prateccion manual.

realice]
hierro,

Personal que
actividades con
adogquin, ladrillo.

Calzado de seguridad en
cuera con suela
antideslizante y puntera de
acero.

Proteccion de los pies

Taodo el persenal

{radiante

;ime rmitente.

Para operaciones con
alto nivel abrasivo,
riesgos de punzonado y
astillas, calor

directo

Siempre que se
encuentre en obra.

OFICINAS: CR 6 # 62 - 50 OF 218 EDF PLAZA DE LA CASTELLANA Monteria

Teléfono: 3008612731 — 3192520011; consorcioescosasdh@gmail.com - escosaedh@gmail.com

-
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PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA — PGIO (Calidad, Ambiente y SST)

2304

CODIGO: FOR-015

Chaleco con reflectivos

Proteccion corparal.

Todo el personal

\ VERSION: 001
PAGINA 2 de 2
MATRIZ DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
CONSORCIO
ESCOSA - EDH
AREA DONDE SE
Imagen del EPP EPP TIPO DE PROTECCION Cargo DEBEN USAR
Siempre que se

encuentre en obra.

Mascara para soldar con
visor levantable

Proteccion facial

Personal que realice trabajos
con soladura

Siempre y cuando se
realicen actividadres que
reguireran soldar

Anes para trabajos en altura

Proteccion corporal

Personal con permisos en

altura

Cuando se realice
trabajos a mas de 1.5 m
de altura

pantalon largo y camisa
manga larga en tela drill, el
pantalon puede ser en tela
jean.

Proteccion corporal. Protege de la

radiacion solar

Tado el personal

Siempre que se
encuentre en obra.

Mascarila quirurgica

Proteccién respiratoria frente al VIRUS-
SARS-COV-2

Todo el personal

Siempre que se
encuentre en obra.

tapaboca N95

Proteccion respiratoria frente al VIRUS-
SARS-COV-2

Personal administrativo,
directares, residentes,
ingenieros, topografos,
inspectores, supervisores,

auxiliares de ingenieria.

Cuando se requiera

Guantes desechables

Proteccién frente a virus y bacterias
sobre todo VIRUS SARS-COV-2

Persanal administrativo

Durante la atencidn de
Iclientes

OFICINAS: CR 6 # 62 - 50 OF 218 EDF PLAZA DE LA CASTELLANA Monteria

Teléfono: 3008612731 — 3192520011; consorci

aedh

mail.c

cosaedh
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. PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA — PGIO (Calidad, Ambiente y SST)
‘ REGISTROS FOTOGRAFICOS Cédigo: FOR-009
S as INFORMENo_______ Version: 001
Escoen - €0 PERIODO: ;
NIT. 901.860.940 — 6 e Pagina 1 de 1

Fotografia N° Escriba el consecutivo de la fotografia

Insertar la fotografia fechada.

Texto explicativo de la fotografia. Registre aqui una breve explicacion del alcance
de la fotografia, haciendo alusién a la actividad que refleja la foto, al igual que a los

detalles o caracteristicas que se considera importante resaltar o destacar respecto de
la fotografia.

Fotografia N° Escriba el consecutivo de la fotografia

Insertar la fotografia fechada.

Texto explicativo de la fotografia. Registre aqui una breve explicacion del alcance
de la fotografia, haciendo alusién a la actividad que refleja la foto, al igual que a los

detalles o caracteristicas que se considera importante resaltar o destacar respecto de
la fotografia.

OFICINAS: CR 6 # 62 - 50 OF 218 EDF PLAZA DE LA CASTELLANA Monteria
Teléfono: 3008612731 — 3192520011; consorcioescosaedh@gmail.com - escosaedh@gmail.com
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PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA - PGIO (Calidad, Ambiente y SST)

I Cédigo: FOR-009
| INFORME DE INVESTIGACION DE INCIDENTE /
ACCIDENTES DE TRABAJO

ccusonc Version: 001
ESCOSA - EDH

NIT. 901.860.940 — 6

Pagina 1 de 6

I.  IDENT|IFICACION DE LA EMPRESA:

Razon social: Haga clic aqui para escribir texto.

Nit: Haga clic aqui para escribir texto.

Actividad econdmica: Haga clic aqui para escribir texto.
Direccion: Haga clic aqui para escribir texto.

Teléfono: Haga clic aqui para escribir texto.

Correo electrénico: Haga clic aqui para escribir texto.
Nombre del Contratista: Haga clic aqui para escribir texto.

Il. IDENTIFICACION DEL EMPLEADO ACCIDENTADO:

Nombre: Haga clic aqui para escribir texto.

Documento de identificacion: Haga clic aqui para escribir texto.
Género: Haga clic aqui para escribir texto.

Edad: Haga clic aqui para escribir texto.

Fecha de nacimiento: Haga clic aqui para escribir texto.
Direccién de residencia: Haga clic aqui para escribir texto.
Teléfono: Haga clic aqui para escribir texto.

Fecha de ingreso a la empresa: Haga clic aqui para escribir texto.
Tipo de vinculacion: Haga clic aqui para escribir texto.

Cargo: Haga clic aqui para escribir texto.

Sueldo: Haga clic aqui para escribir texto.

.  OBJETIVO DE LA INVESTIGACION Y METODOLOGIA

Objetivo: Realizar la investigacién del accidente de trabajo para dar cumplimiento a la
Resolucion 1401 del 24 de mayo del 2007 y el Decreto Unico Reglamentario del Sector
Trabajo — Decreto 1072 del 2015.

Metodologia: La metodologia utilizada es la establecida en el Sistema de Gestion de
Seguridad y salud en el trabajo del proyecto, a través del procedimiento de investigacién
de accidentes de trabajo, la cual se resume en los siguientes pasos:

1. Conformacién de equipo investigador.

2. Recolecciéon de informacion a través de la entrevista y registros
fotogréaficos.

3. Andlisis de la causalidad de la accidentalidad utilizando el diagrama
de Arbol de causas.

4, Definicidn de las medidas y acciones correctivas.

5. Elaboracién del plan de accion.

6. Establecimiento de indicadores y seguimiento del impacto.

IV. CONFORMACION DEL EQUIPO INVESTIGADOR
NOMBRE CARGO DEPARTAMENTO | MUNICIPIO |DIRECCION
Haga clic aqui para Haga clic aqui para | Haga clic aquf Haga clic Haga clic aqui

OFICINAS: CR 6 # 62 - 50 OF 218 EDF PLAZA DE LA CASTELLANA Monteria
Teléfono: 3008612731 — 3192520011; consorcioescosaedh@gmail.com - escosaedh@gmail.com
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PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA — PGIO (Calidad, Ambiente y SST)

INFORME DE INVESTIGACION DE INCIDENTE /

Codigo: FOR-009

escribir texto.

ACCIDENTES DE TRABAJO Versién: 001
NIT. 901.860.940 — 6 Pégina 2 de 6
NOMBRE CARGO DEPARTAMENTO | MUNICIPIO |DIRECCION
escribir texto. escribir texto. para escribir texto. |aqui para para escribir
escribir texto. | texto.
Haga clic aqui para Haga clic aqui para | Haga clic aqui Haga clic Haga clic aqui
escribir texto. escribir texto. para escribir texto. | aqui para para escribir

texto.

Haga clic aqui para
escribir texto.

Haga clic aqui para
escribir texto.

Haga clic aqui
para escribir texto.

Haga clic
aqui para

escribir texto.

Haga clic aqui
para escribir
texto.

Haga clic aqui para
escribir texto.

Haga clic aqui para
escribir texto.

Haga clic aqui
para escribir texto.

Haga clic
aqui para

escribir texto.

Haga clic aqui
para escribir
texto.

V. DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

« Fecha del accidente: Haga clic aqui para escribir una fecha.
Hora del accidente: Haga clic aqui para escribir texto.
« Dia de la semana en que ocurrié el accidente: Haga clic aqui para escribir

texto.

# Normal

e Jornada en la que ocurrié el accidente:
e Tiempo laborado previo al accidente: Haga clic aqui para escribir texto.

e Tipo de accidente:

" Deportivo ¢ Recreativo
« Lugar donde se encontraba el trabajador cuando ocurrié el accidente: Haga
clic aqui para escribir texto.
e Sitio donde se encontraba el trabajador cuando ocurrié el accidente: Haga
clic aqui para escribir texto.
+ Actividad que realizaba el trabajador: Haga clic aqui para escribir texto.

#8i " No

« ;Era su trabajo habitual?

" Extra

@ Propio del trabajo " Violencia  Transito

«S8i " No

e ;Se ha realizado evaluacion de riesgos de la actividad?
e« ;Qué hecho anormal que se apartase del proceso habitual de trabajo
desencadené el accidente? (Desviacion) Haga clic aqui para escribir texto.

« ;Como se ha lesionado la persona accidentada? Especificar tipo de lesién,
parte de cuerpo afectada, mecanismo del accidente y agente del accidente.
Haga clic aqui para escribir texto.

¢ IPS que atendié al trabajador lesionado: Haga clic aqui para escribir texto.

" Si & No

« Genero Incapacidad:

Si la respuesta es si, indique:

o Cuantos dias: Haga clic aqui para escribir texto.

OFICINAS: CR 6 # 62 - 50 OF 218 EDF PLAZA DE LA CASTELLANA Monteria
Teléfono: 3008612731 — 3192520011; consorcioescosaedh@gmail.com - escosaedh@gmail.com
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PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA — PGIO (Calidad, Ambiente y SST)
Caddigo: FOR-009

INFORME DE INVESTIGACION DE INCIDENTE / —
ACCIDENTES DE TRABAJO Versién: 001
Pagina3 de 6

o Fecha de inicio: Haga clic aqui para escribir una fecha.
o Fecha de fin: Haga clic aqui para escribir una fecha.

+Sj
e ;Se cuenta testigos del accidente? “ 8 No

« Nombre del Testigo: Haga clic aqui para escribir texto.
« Documento de identificacion: Haga clic aqui para escribir texto.
« Descripcion de lo sucedido realizada por el testigo:

Haga clic aqui para escribir texto.

Anexar a este informe el Reporte interno del accidente de trabajo formato SIG-
F048.

e ;Habia ocurrido eventos similares anteriormente?
T 8i # No

s ;Se han presentado otros accidentes en el frente de obra?
T Si # No
¢;Los accidentes presentados fueron investigados?
T 8i " No ¢ Noaplica

« ;Eltrabajador ha estado involucrado en otros accidentes?
" 8i * No

¢ ;Se cuenta con panorama de riesgos?
#8i " No

« ;Se habia considerado esta condicién como prioritaria en el panorama de
riesgos?

" Si T No

*Sj
e ;Eltrabajador necesitaba los EPP? Si No

Especifique cuales:

Haga clic aqui para escribir texto.

*Sj
o ;El trabajador estaba utilizando los EPP? * S No

Especifique cuales:
Haga clic aqui para escribir texto.
« Haga una descripcion detallada del accidente:

Haga clic aqui para escribir texto.

OFICINAS: CR 6 # 62 - 50 OF 218 EDF PLAZA DE LA CASTELLANA Monteria
Teléfono: 3008612731 — 3192520011; consorcioescosaedh@gmail.com - escosaedh@gmail.com
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INFORME DE INVESTIGACION DE INCIDENTE /
ACCIDENTES DE TRABAJO

Cadigo: FOR-009

Version: 001

Pagina4 de 6

VI

ANALISIS DE CAUSALIDAD

DISENO ESQUEMATICO DEL ARBOL DE CAUSAS

ACCIDENTE DE TRABAJO:

Haga clic aqui para escribir texto.

CAUSAS BASICAS AUSAS INMEDIATAS

*

Condicion insegura:

Haga clic aqui para escribir

texto. texto.

Acto Inseguro:

Haga clic aqui para escribir

*

Factor del trabajo:

Haga clic aqui para escribir

texto. texto.

Factor del trabajador:

Haga clic aqui para escribir

Teniendo en cuenta el resultado del diagrama de arbol causal, se pueden enumerar las
causas, segun su clasificacién de la siguiente manera:

CAUSAS INMEDIATAS CAUSAS BASICAS
CONDICION FACTOR DEL FACTOR DEL
INSEGURA ACTO INSEGURO TRABAJO TRABAJADOR

Haga clic aqui para
escribir texto.

Haga clic aqui para
escribir texto.

Haga clic aqui para
escribir texto.

Haga clic aqui para
escribir texto.

Haga clic aqui para
escribir texto.

Haga clic aqufi para
escribir texto.

Haga clic agui para
escribir texto.

Haga clic aqui para
escribir texto.

VIL

OBSERVACIONES DEL EQUIPO INVESTIGADOR

Describa las conclusiones y observaciones finales que realiza el equipo investigador
frente a la investigacion.

OFICINAS: CR 6 # 62 - 50 OF 218 EDF PLAZA DE LA CASTELLANA Monteria
Teléfono: 3008612731 — 3192520011; consorcicescosaedh@gmail.com - escosaedh@gmail.com
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Cddigo: FOR-009

Version: 001

Pagina5de 6

Haga clic aqui para escribir texto.
Vil. MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR Y PLAN DE ACCION

Para prevenir la ocurrencia de futuros incidentes y accidentes de trabajo la empresa se
compromete a implementar las siguientes medidas de control:

TIPO DE DESCRIPCION DEL | Fecha de Fecha de Responsable de
CONTROL CONTROL ejecucién verificacion la verificacién
Haga clic aqui para Haga clic Haga clic aqui | Haga clic aqui
B Ei huisiie escribir texto. aqui para para escribir para escribir
escribir texto. texto.
texto.
Haga clic aqui para Haga clic Haga clic aqui | Haga clic aqui
En ol adio escribir texto. aqui para para escribir para escribir
escribir texto. texto.
texto.
Haga clic aqui para Haga clic Haga clic aqui | Haga clic aqui
Porgona escribir texto. aqui para para escribir para escribir
escribir texto. texto.
texto.
IX. PARTICIPANTES DE LA INVESTIGACION
Como constancia de lo dispuesto en el presente informe firman:
Equipo investigador:
NOMBRE IDENTIFICACION | CARGO FIRMA

Haga clic aqui para escribir texto.

Haga clic aqui
para escribir
texto.

Haga clic aqui para
escribir texto.

Haga clic aqui para escribir texto.

Haga clic aqui
para escribir
texto.

Haga clic aqui para
escribir texto.

Haga clic aqui para escribir texto.

Haga clic aqui
para escribir
texto.

Haga clic aqui para
escribir texto.

Haga clic aqui para escribir texto.

Haga clic aqui
para escribir
texto.

Haga clic aqui para
escribir texto.

OFICINAS: CR 6 # 62 - 50 OF 218 EDF PLAZA DE LA CASTELLANA Monteria

Teléfono: 3008612731 — 3192520011; consorcioescosaedh@gmail.com - escosaedh@gmail.com




2024

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA - PGIO (Calidad, Ambiente y SST)

INFORME DE INVESTIGACION DE INCIDENTE /

Cédigo: FOR-009

Wchsoncn ACCIDENTES DE TRABAJO Version: 001
NIT. 901.860.940 — 6 Pagina 6 de 6

Contratista:

NOMBRE IDENTIFICACION |FIRMA

; ; i Haga clic aqui para

Haga clic aqui para escribir texto. seadbile fayie,
_Profesional con licencia en Salud Ocupacional:

NOMBRE IDENTIFICACION | Licencia N° FIRMA

Haga clic aqui para escribir texto.

Haga clic aqui
para escribir
texto.

Haga clic aqui para
escribir texto.

Fecha de elaboracién del informe: Haga clic aqui para escribir una fecha.

Hora: Haga clic aqui para escribir texto.

OFICINAS: CR 6 # 62 - 50 OF 218 EDF PLAZA DE LA CASTELLANA Monteria
Teléfono: 3008612731 — 3192520011; consorcioescosaedh@gmail.com - escosaedh@gmail.com
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CODIGO: FOR-007

A PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA — PGIO (Calidad, Ambiente y SST) VERSION: 001
PAGINAS: 1 de 1

INSPECCION DE ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS QUIMICAS

CONSORCIO
ESCOSA - EDH
FRENTE DE OBRA: | | FECHA

N° ASPECTOS A VERIFICAR Sl NO N. A.
1 Se cuenta con un sitio destinado para el almacenamiento de sustancias guimicas,

debidamente identificado y delimitado,
El sitio de almacenamiento tiene acceso restringido del personal y es utilizado unicamente

2 para el almacenamiento de las sustancias quimicas.

3 El sitio de almacenamiento de sustancias quimicas tiene adecuada ventilacién de acuerdo a
los requerimientos de la ficha de seguridad de las sustancias que se almacenan.

4 Se cuenta con las fichas de seguridad de las sustancias quimicas almacenadas disponibles
en el almacen.

5 |El personal conace los peligros asociados a la manipulacion de sustancias quimicas.

6 |Se cuenta con inventario de sustancias quimicas en el aimacén o bodega.

7 |El almacén se encuentra con la sefializacién necesaria.

8 |Se cuenta con extintor de incendios.

9 |Se cuenta con kit antiderrames.

10 |Los envases y recipientes se encuentran debidamente rotulados.

11 Los envases y recipientes se encuentran en buen estado sin la presencia de abolladuras,

abombamientos, corrosion o perforaciones.
12 |Las tapas de los recipientes permiten el correcto sellado de los mismos.

13 |Los empaques y bultos de sustancias sdlidas se encuentran sin roturas o desperfectos.

Los recipientes se encuentran clasificados y ordenados segun su peligrosidad segin lo

8 establecido en el procedimiento de almacenamiento seguro.

15 |[Los bultos se encuentran ubicados sobre estibas.

16 [os estanies estan separados del suelo y se encuentran asegurados para evitar
movimientos y caida de los recipientes.
17 |EL almacen se encuentra ordenado y limpio.
El personal encargado del almacén cuenta con los elementos de proteccion adecuados para
la manipulacién de las sustancias quimicas.
Sumatoria de calificacién de cada item (Si = 1, NA = 1, No =0)
% de cumplimiento = (Sumatoria de los items calificados como S|y NA /18) x 100

Se debera suministrar registros fotograficos que den evidencia del cumplimiento de los requisitos evaluado, asi como tambien

de los que no se cumplen.

Cada requisito inspeccionado que no se cumpla implicara la toma inmediata DE UN CORRECTIVO para su cumplimiento. La
determinacion de los CORRECTIVOS las debera realizar de manera conjunta el Profesional SST o miembro del COPASST que
realice la inspeccion y el responsable del frente de obra (maestros de obra, residente de obra, oficial, etc. )

PLAN DE CORRECTIVOS

18

Descripcion del correctivo Fecha de Responsable de la ejecucion de del Cargo
ejecucion correctivo
Realiz6 la Inspeccion: Resonsable del Frente de Obra
Firma Firma
Nombre: Nombre:
Cargo: Cargo:
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CONSORCID
ESCOSA - EDH

CONTROL DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES

-y - g_ f,q—

CODIGO: FOR-004
VERSION: 001
PAGINA 1 de 1

TEMAS DESARROLLADOS:

FECHA DE LA CAPACITACION:

NOMBRE DEL CAPACITADOR:

ASISTENTES A LA CAPACITACION:

NOMBRE DEL TRABAJADOR

(Cédula de ciudadania)

DOCUMENTO
NOMBRE DEL TRABAJADOR IDENTIFICACION CARGO REGISTRO FOTOGRAFICO
(Cédula de ciudadania)
DOCUMENTO
IDENTIFICACION CARGO REGISTRO FOTOGRAFICO

OFICINAS: CR 6 # 62 - 50 OF 218 EDF PLAZA DE LA CASTELLANA Monteria

Teléfono: 3008612731 — 3192520011; consorcio
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CODIGO: FOR-003

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA - PGIO (Calidad, Ambiente y SST) VERSION: 001
| PAGINA 1 de 1
LISTADO DE SUSTANCIAS QUIMICAS
\
C\I)I-IEOHCID
ESCOSA - EDH
Ficha de Envase
SUSTANCIA QUIMICA seguridad en rotulado Si
obra Si/No /No

Frente de obra:

Fecha de actualizacidn de la informacion:

Nombre de gquienactualizd la informacion:

Cargo de quien actualiza la informacian:

OFICINAS: CR 6 # 62 - 50 OF 218 EDF PLAZA DE LA CASTELLANA Monteria

Teléfono: 3008612731 — 3192520011; ioescosaedh mail.com - escosaedh@gmail.com
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CODIGO: FOR-002

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA - PGIO (Calidad, Ambiente y SST) VERSION: 001
PAGINA 1 de 1
Y EQUIPOS ;
LISTADO DE HERRAMIENTAS Y EQI 2 3 2q
CONSCRCIO
ESCOSA - EDH
Estado

HERRAMIENTA / EQUIPO Cantidad OBSERVACIONES

Bueno | Malo

Frente de obra:

Fecha de actualizacion de la informacion:

Nombre de quien actualizé la informacion:

Cargo de quien actualizd la informacion:
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PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA - PGIO (Calidad, Ambiente y SST)
- Coédigo: DOC-001
| ] REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL Versién: 001

S0%A - EOH

NIT. 901.860.940 — 6

Pagina 1 de 2

MUNICIPIO: MONTERIA

DEPARTAMENTO: CORDOBA

NOMBRE A.R.L.: SURA

CLASE O TIPO DE RIESGO ASIGNADO: Nivel V
ACTIVIDAD ECONOMICA: Construccion de obras civiles.

El Contratista del proyecto en uso de sus facultades y en concordancia con los articulos
34, 57, 58, 108, 205, 206, 348, 349, 350 y 351 del Cédigo Sustantivo del Trabajo, la Ley 9
de 1.979, Resolucion 2400 de 1979, Decreto 1295 de 1994, Ley 1562 del 2012, Decreto
1072 del 2015 libro 2, titulo 2 capitulo 4 parte 6 y demas normas que con tal fin se
establezcan.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS. Se compromete a dar
cumplimiento a las disposiciones legales vigentes, tendientes a garantizar los
mecanismos que aseguren una adecuada y oportuna prevencion de los accidentes de
trabajo y enfermedades laborales, de conformidad con los articulos 34, 57, 58, 108, 205,
206, 217, 348, 349, 350 y 351 del Cdédigo Sustantivo del Trabajo, la Ley 9 de 1.979,
Resolucién 2400 de 1979, Decreto 1295 de 1994, Ley 1562 del 2012 y decreto 1072 del

2015.

ARTICULO SEGUNDO: DEL SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO. Se compromete a destinar los recursos necesarios para desarrollar
actividades permanentes de conformidad con la implementacion del Sistema de Gestion
de Seguridad y Salud en el Trabajo, elaborado con base en las directrices establecidas en
el Decreto unico Reglamentario del Sector Trabajo, decreto 1072 del 2015 — Libro 2- parte
2 —titulo 4 — capitulo 6.

ARTICULO TERCERO: DE LOS PELIGROS. Los peligros existentes en la empresa, de
acuerdo con la matriz de identificacion de peligros y valoracion de los riesgos de las
actividades gue se desarrollan, estan constituidos principalmente por:

ARTICULO CUARTO: DE LOS RIESGOS. Los riesgos existentes en la empresa estan
constituidos principalmente por:

a) FISICOS: Ruido, iluminacién, vibraciones, calor, cambios de temperatura.

b) BIOLOGICOS: virus, parasitos, bacterias, hongos, etc., mordeduras de animales
y/o picadura de insectos/vectores.

c) BIOMECANICOS: Postura bipeda y sedente prolongada, habitos posturales
inadecuados, movimientos repetitivos, Sobresfuerzos, levantamiento y traslado de
carga. .

d) PSICOSOCIAL: Responsabilidad de la tarea, trabajo con jornadas extendidas,
trabajo mondtono, ordenes contradictorias, trabajo bajo presién o con apremio de
tiempo.

e) QUIMICOS: Manipulacién y almacenamiento de productos quimicos, exposicion a
material particulado, exposicién a humos, gases o vapores.

OFICINAS: CR 6# 62 - 50 OF 218 EDF PLAZA DE LA CASTELLANA Monteria
Teléfono: 3008612731 — 3192520011; consorcioescosaedh@gmail.com - escosaedh@gmail.com
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fy SEGURIDAD - ELECTRICOS: trabajo con posibilidad de contacto eléctrico directo
o indirecto.

g) SEGURIDAD - MECANICOS: trabajo con equipos y herramientas, atrapamientos
entre mecanismos en movimiento, golpes contra objetos inmdviles, contacto
térmico alta temperatura, falta de mantenimiento e inspeccién de equipos, exceder
la capacidad de equipos o herramientas, atropellamientos, atrapamiento.

h) SEGURIDAD - LOCATIVOS: Sefializacién insuficiente en emergencias, falta de
equipos para la atencion de emergencias, almacenamiento, orden y limpieza,
superficies de trabajo ubicadas en alturas, objetos ubicados en alturas, trabajos en
lugares inestables o en presencia de superficies irregulares o deslizantes, vias de
acceso en mal estado.

i) SEGURIDAD - PUBLICO: desorden publico, choques y atropellos con otros
vehiculos.

PARAGRAFO: A efecto de que los Peligros contemplados en el presente articulo, no se
traduzcan en accidente de trabajo o enfermedad profesional, la empresa ejercera un
control en la fuente, en el medio o en el trabajador, difundiendo en todos los trabajadores,
las medidas adoptadas para evitar el accidente y/o riesgo.

ARTICULO QUINTO: MEDICINA PREVENTIVA. Se daran estricto cumplimiento a las
disposiciones legales, asi como a las normas técnicas internas que se adoptan para lograr
una implementacién de las actividades de medicina preventiva y del trabajo, higiene y
seqguridad, que sean concordantes con el presente reglamento y con el componente de
seguridad y salud en el trabajo del Sistema Integral de Gestion.

ARTICULO SEXTO: PROCESO DE INDUCCION Y CAPACITACION. La empresa
desarrollara un proceso de induccion del trabajador a las actividades que deba
desempefiar, capacitandolo respecto a las medidas de prevencion y seguridad que exija
el medio ambiente laboral y el trabajo especifico que vaya a realizar.

ARTICULO SEPTIMO: PUBLICACION Y DIVULGACION. El presente Reglamento estara
exhibido en, por lo menos dos lugares visibles de las instalaciones, cuyo contenido se
dara a conocer a todos los trabajadores en el momento de su ingreso.

ARTICULO OCTAVO: VIGENCIA. El presente reglamento entra en vigencia a partir de
su publicacion hasta que la empresa presente cambios sustanciales de las condiciones
existentes en el momento de su aprobacién, tales como actividad econémica, método de
produccion, instalaciones locativas o cuando se dicten disposiciones gubernamentales
que modifiquen las normas del reglamento o que limiten su vigencia.

Fecha de elaboracién y aprobacion: 23/08/2024

7
FWntante Leg¥ Contratista
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EBCO

I INTRODUCCION

En los ultimos afios, el crecimiento urbanistico ha sido a una escala exponencial,
transformando los entornos naturales en grandes urbes. Las actividades asociadas a la
construccion, ademas de transformar drasticamente el paisaje, pueden generar impactos
ambientales negativos que afectan al recurso hidrico, aire, suelo y biodiversidad.

Para la realizacion de las actividades en relacion a las obras civiles, se utilizan recursos
naturales, los cuales son susceptibles de agotarse y que en los procesos de su extraccion
contaminan en grandes proporciones al medio ambiente. De igual forma, la utilizacion de
sustancias quimicas, ademas de que pueden afectar la salud de los trabajadores, representan
un riesgo para los ecosistemas. Esta situacion, hace que sea necesario que las empresas
dedicadas a la construccion de obras civiles, y en concordancia con lo exigido en la
normatividad nacional, orienten sus procesos productivos hacia la sostenibilidad y el cuidado
del medio ambiente.

Por lo tanto el Gobierno Nacional a través de la Ley 1682 del 2013, por la cual de adoptan las
medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte, establece que las
entidades publicas y las personas responsables de la planeacién de los proyectos de
infraestructura de transporte, deberan identificar y analizar integralmente durante la etapa de
estructuracién, la existencia del el area de influencia directa e indirecta del proyecto y
garantizar la sostenibilidad ambiental de la obra. Este analisis, debera ser considerado desde
las etapas de formulacién, donde se identifiquen los efectos asociados a la ejecucién de la
obra y se establezcan las medidas de manejo en relacién al control de los impactos
ambientales negativos que se puedan generar.

Por lo anterior, y en aras de conservar un ambiente sano, el contratista del proyecto, ha
disefiado y elaborado este documento, el cual tiene el propésito de trazar las politicas,
acciones y metodologias que bajo un proceso ldgico y por etapas basado en la mejora
continua, permitan identificar y controlar los aspectos e impactos ambientales que puedan
afectar el entorno, en relacién al proyecto.

L. ALCANCE DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Las actividades establecidas en este plan deben ser implementadas por todos los trabajadores
y contratistas del proyecto.

OFICINAS: CR6# 62 - 50 OF 218 EDF PLAZA DE LA CASTELLANA Monteria
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1L CONTEXTO DEL PROYECTO
3.1. INFORMACION DEL CONTRATO
Tabla 1. Informacion del contrato de obra No. LP-SIM-016-2024
CONTRATO No.: LP-SIM-016-2024
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MONTERIA
CONSORCIO ESCOSA-EDH identificado con NIT. 901.860.940—6
CONTRATISTA: representado legalmente por HORACIO OSPINA REYES
identificado con C.C. No. 19.292.927 de Bogota D.C.
OBJETO DEL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA
CONTRATO: INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTALACIONES DE LA
: ALCALDIA DE MONTERIA
DOS MIL TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS
VALOR: VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS
MCTE ($2.037.626.859).
FECHA DE
APROBACION 22 DE AGOSTO DEL 2024
DEL CONTRATO:
PLAZO DE
EJECUCION: TRES (03) MESES
3.2. LOCALIZACION DEL PROYECTO

El contrato de obra LP-SIM-016-2024: “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDIA DE MONTERIA”
se ejecutara en la sede ubicada en |la Calle 27 No. 3-16 Edificio Antonio de la Torre y Miranda,
ubicado en el barrio Chuchurubi, perteneciente a la comuna 5 y el Centro Verde de la Ciudad
(Carrera 1W No. 32A-49), ubicado en el barrio La Alboraya, perteneciente a la comuna 2, tal y
como se observa a continuacion en los siguientes mapas:

Mapa 1. Localizacion del proyecto por barrios
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Mapa 2. Localizacion del proyecto por comunas
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Y localizado bajo las siguientes informaciones geografica:

Tabla 2. Ubicacién geogréfica del proyecto

Punto de Referencia

Coordenadas Geograficas

LATITUD LONGITUD
Inicio 8°45'39.89"N 756°63'13.71"0
Centro Verde = 8°45'43.20"N | 75°53'11.84"0
(Margen - 8°45'44.34"N | 75°53'13.09"0
Izquierda) - 8°45'44.44"N | 75°53'14.92"0
Comunas 1y 2 Fin 8°45'42.14"N | 75°53'15.89"0
Sede Calle 27 Inicio 8:45:18.89:N 75:53:13.08::0
antre Cartora s 8°45'18.11"N | 75°53'12.04"0
3ay4a - 8°45'16.43"N | 75°53'13.56"0
Fin 8°4517.13"N | 75°53'14.50"0

3.3. DESCRIPCION DEL ALCANCE DEL PROYECTO

El contrato de obra LP-SIM-016-2024: “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDIA DE MONTERIA”
tiene un alcance contractual, para esto ejecutaran las siguientes actividades en el area de

trabajo:

OFICINAS: CR 6 # 62 - 50 OF 218 EDF PLAZA DE LA CASTELLANA Monteria

Teléfono: 3008612731 — 3192520011; consorcioescosaedh
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Tabla 3. Descripcion de actividades contractuales

ITEM DESCRIPCION UND
T T T
{ 516 DEMOLICION DE MURO EN MAMPOSTERIA INCLUYE RET[RO M2
=Cene DE ESCOMBROS
1.01.02 |DESMONTES DE DIVISIONES DE OFICINAS M2
1.01.03 |DESMONTE DE MOBILIARIO TIPO RECEPCION UND

1.02 |MUROS Y CIELO RASO - TR R
MURO DOBLE CARA EN LAMINA YESO CARTON “INCLUYE
PERFIL METALICO EN C, CAL 26 BASE 9, CANALES METALICOS

102,01 |CAL26BASE 9, TORNILLERIA, ESTUCO PLASTICO, PINTURA A M2

e TRES MANOS, CINTA MALLA, PUNTILLA DE ANCLAJE,
MASILLA FLEXIBLE EXTERIOR PARA
JUNTAS Y ACABADOS.

1.03 |PINTURA Y ENCHAPE ' : i

103.01 |ACABADO LINEAL PARA PISO EN CERAMICA REFERENCIA K
== 0.45m x 0.45m. SEGUN DETALLE.

1.04 |CARPINTERIA METALICA ' ' 9 e
S/I DIVISION MODULAR PARA OFICINAS EN PANELERIA CON
PERFILES EN ALUMINIO

1.04.01 |EXTRUIDO DE 5 CMS MIXTO DE VIDRIO CLARO Y FORMICA, DE| M2
90CM Y 60CM, ALTURA DE 2,05M. INCLUYE LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA INSTALACION
S/ PUERTA EN PERFILERIA DE ALUMINIO EXTRUIDO DE 3" X 1-
1/2 CON ADAPTADOR Y PISA
1.04.02 |VIDRIOS DE 4MM, CON MEDIDAS DE 2.05M DE ALTO X| UND
0.90M DE ANCHO, INCLUYE CERRADURA POMO SATINADO,
BISAGRAS OMEGA Y MONTANTE
MANTENIMIENTO DE PUERTAS METALICAS INCLUYE,
1.04.03 REMOCION DE PINTURA ORIGINAL, | .,
Sl LIJADA Y ACABADO EN PINTURA TIPO ESMALTE CON
ANTICORROSIVO
S/I DE PUERTA UNA HOJA BATIENTE CON TRATAMIENTO
ACUSTICO, (DIM:1.30X 2.40M) ESTRUCTURA EN ALUMINIO
10404 |COLOR NATURAL, VIDRIO 5+5MM LAMINADO TEMPLADO CON |\
aail PVB ACUSTICO, INCLUYE .EMPAQUE, BISAGRAS, CERRADURA

Y TODO LO NECESARIO PARA

SU CORRECTA INSTALACION

S/l PUERTA  BATIENTE, 2 HOJAS BATIENTE,

DIMENSIONES: 2.60X2.40M. MARCO PERIMETRAL, 2
1.04.05 MODULOS FIJOS LATERALES, VIDRIO5+5  LAMINADO | |\

e TEMPLADO CON PVB ACUSTICO. INCLUYE EMPAQUE,
BISAGRAS, CERRADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION.

S/l DE MESA DE JUNTAS 12 PUESTOS EN FORMA DE U,
1.04.06 |FIJADA A PISO,FABRICADA EN TABLEX ENCHAPADO EN| UND
FORMICA, REFUERZO DE SUPERFICIE, TAPACANTOS
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ITEM

DESCRIPCION

TABLEMAC 33 X 2MM, MEDIDAS DE 3.86M DE LARGO X 2.22M
DE ANCHO, COMPRENDIDA POR 5 CUERPOS DE BASE EN
TABLEX ENCHAPADO EN FORMICA LAMINADO DE ALTA
PRESION ,SEGUN DISENO, CON CANALETA Y POWER DOCK
EN CUBIERTA DE ALUMINIO, CONEXIONES PARA ENERGIA,
RED CAT 6A, USB,SOCKET HDMI, SOCKET VGA (NO
INCLUYE INSTALACIONES ELECTRICAS)

UND

~1.05.

RED. HIDR@SANITARIA

1.05.01

LAVAMANOS

SUMINISTRO Y REPOSICION DE LLAVE DE CONTROL L DE[ ..

UND

1.05.02

SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINALES TIPO
FLUXOMETRO, INCLUYE DESMONTE DE
APARATO EXISTENTE.

UND

1.05.03

PRUEBA HIDROESTATICA

UND

1.05.04

SUMINISTRO E |INSTALACION DE SANITARIO TANQUE.
INCLUYE DESMONTE DE PARATO
EXISTENTE.

UND

1.05.05

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS
TRADICIONAL. INCLUYE DESMONTE DE
APARATO EXISTENTE.

UND

INSTAL

PACIONES ECECTRICAS IR 4l - B s o B

PISO 1

1.06.01

REUBICACION DE SALIDA ELECTRICA DE ILUMINACION CON
TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA 15A, .LEV REF 5320
BLANCO, 125V Y SEGUN LA NORMA NEMA 5-15R,
CERTIFICACION RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL.
INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS 4"X4" METALICA, CON TAPA
SUPLEMENTO, CONECTORES DE CONEXION Y EMPALME,
ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES,
TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE
COBRE 12 , OBRA CIVIL, Y DEMAS ACCESORIOS Y
ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO. (SALIDA PROMEDIO DE 4 M).

UND

1.06.02

REUBICACION DE SALIDA ELECTRICA 110V NORMAL CON
TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA 15A, .LEV REF 5320
BLANCO, 125V Y SEGUN LA NORMA NEMA 5-15R,
CERTIFICACION RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL,
INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS 4"X2" METALICA,
CONECTORES DE CONEXION Y EMPALME, ADAPTADORES
TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT
DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE 12, OBRA CIVIL, Y DEMAS
ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO.(SALIDA PROMEDIO DE 4 M).

UND

1.06.03

REUBICACION DE SALIDA ELECTRICA 110V REGULADO CON
TOMA DOBLE CON TIERRA AISLADA 15A, .LEV REF 5262-

01G, NARANJA, 125V Y SEGUN LA NORMA NEMA 5-15R,

UND

OFICINAS: CR 6 # 62 - 50 OF 218 EDF PLAZA DE LA CASTELLANA Monteria
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iTEM DESCRIPCION UND
CERTIFICACION RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL.
INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS 4"X2" METALICA,
CONECTORES DE CONEXION Y EMPALME, ADAPTADORES
TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT
DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE T .
OBRA CIVIL, Y DEMAS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU
CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. (SALIDA
PROMEDIO DE 4 M).

REUBICACION DE SALIDA ELECTRICA 110V GFCI CON TOMA
DOBLE CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA CON LED
INDICADOR, 15A, .LEV REF N7599-W, BLANCO, 125V Y SEGUN
LA NORMA NEMA 5-15R, CERTIFICACION RETIE Y PRUEBAS
DE CONFORMIDAD UL. INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS
106.04 |4X4" METALICA, CON TAPA SUPLEMENTO, CONECTORES| 1
il DE CONEXION Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES,
CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1/2",
CONDUCTORES DE COBRE 12 AWG-CU-THHN/THWN-90°C,
OBRA CIVIL, Y DEMAS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA
SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.(SALIDA
PROMEDIO DE 4 M).

REUBICACION DE SALIDA DE SWICHE SENCILLO Y SEGUN
LA NORMA NEMA 5-15R, CERTIFICACION RETIE Y PRUEBAS
DE CONFORMIDAD UL. INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS 4"X2"
METALICA, CONECTORES DE CONEXION Y EMPALME,
1.06.05 |ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, | UND
TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE
COBRE 12 , OBRA CIVIL, Y DEMAS ACCESORIOS Y
ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO.(SALIDA PROMEDIO DE 4 M).
REUBICACION DE SALIDA DE SWICHE DOBLE Y SEGUN
LA NORMA NEMA 5-15R, CERTIFICACION RETIE Y PRUEBAS
DE CONFORMIDAD UL. INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS 4"X2"
METALICA, CONECTORES DE CONEXION Y EMPALME,
1.06.06 |ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, | UND
TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE
COBRE 12 , OBRA CIVIL, Y DEMAS ACCESORIOS Y
ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO.(SALIDA PROMEDIO DE 4 M).
REUBICACION DE SALIDA DE SWICHE TRIPLE Y SEGUN
LA NORMA NEMA 5-15R, CERTIFICACION RETIE Y PRUEBAS
DE CONFORMIDAD UL. INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS 4"X2"
METALICA, CONECTORES DE CONEXION Y EMPALME,
1.06.07 |ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, | UND
TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE
COBRE 12 , OBRA CIVIL, Y DEMAS ACCESORIOS Y
ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO.(SALIDA PROMEDIO DE 4 M).

OFICINAS: CR 6 # 62 - 50 OF 218 EDF PLAZA DE LA CASTELLANA Monteria
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iTEM

1.06.08

DESCRIPCION

REUBICACION DE SALIDA DE SWICHE CONMUTABLE
SENCILLO Y SEGUN LA NORMA NEMA 5- 15R, CERTIFICACION
RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL. INCLUYE TOMA, LA
TAPA, CAJAS  4"X2" METALICA, CONECTORES DE
CONEXION Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES,
CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1/2",
CONDUCTORES DE COBRE 12 , OBRA CIVIL, Y DEMAS
ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. (SALIDA PROMEDIO DE
4.50 M).

UND

UND

1.06.09

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LAMPARA
60X60 LED DE INCRUSTAR DE 45W 6500K, INCLUYE MARCO,
Y DEMAS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU
CORRECTA

INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.

UND

1.06.10

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LAMPARA
OJO DE BUEY LED 12W DE 5"INCLUYE ACCESORIOS Y
ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO.

UND

1.06.11

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BREAKER
ENCHUFABLE DE 1X15 AMP,
INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU
CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.

UND

1.06.12

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BREAKER
ENCHUFABLE DE 1X20 AMP, INCLUYE ACCESORIOS Y
ELEMENTOS PARA SU CORRECTA  INSTALACION
YFUNCIONAMIENTO.

UND

1.06.13

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BREAKER
ENCHUFABLE DE 2X30 AMP, INCLUYE ACCESORIOS Y
ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO.

UND

1.06.14

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BREAKER
INDUSTRIAL DE 80 AMP REGULABLE, INCLUYE
ACCESORIOS Y  ELEMENTOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO.

UND

1.06.15

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TABLERO
TRIFASICO DE 42 CIRCUITOS INCLUYE ACCESORIOS Y
ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO.

UND

1.06.16

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA
DE 3XNo.2 PARA FASES + 1XNo.2 PARA NEUTRO + 1XNo.4
PARA TIERRA, INCLUYE CONECTORES DE CONEXION Y
EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES,
TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 2", CONDUCTORES DE COBRE
No.2 Y No. 4 THHN/THWN , OBRA CIVIL, Y DEMAS

ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA
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ITEM

DESCRIPCION
INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO,PARA

TAB DE AA

UND

1.06.17

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA
DE 3XNo.8 PARA FASES + 1XNo.8 PARA NEUTRO + 1XNo.8
PARA TIERRA, INCLUYE CONECTORES DE CONEXION Y
EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES,
TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1 1/2", CONDUCTORES DE
COBRE No.8 THHN/THWN OBRA CIVIL, Y DEMAS
ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO,PARA ALIMENTADOR
DEAADES5TR

1.06.18

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BREAKER
ENCHUFABLE DE 3X40 AMP, INCLUYE ACCESORIOS Y
ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO.

UND

1.06.19

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MATERIALES
PARA RAMAL ELECTRICO DE ILUMINACION O TOMAS,
CONECTORES DE CONEXION W EMPALME,
ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES,
TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE
COBRE 12 , OBRA CIVIL, Y DEMAS ACCESORIOS Y
ELEMENTOS PARA SuU CORRECTA
INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. (SALIDA PROMEDIO DE 4
M).

1.06.20

SUMINISTRO E INTALACION DE TOMA DE DATOS CATEGORIA
6A EN TUBERIA EMT O SCH40, CABLE UTP CATEGORIA 6A,
PARA ACCES POINT, TV, VIDEO BEAM INCLUYE TODOS LOS
ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.

UND

1.06.21

SUMINISTRO E INTALACION PATCH PANEL DE DATOS
CATEGORIA 6A, DE 24 PUERTOS

UND

1.06.22

SUMINISTRO E INTALACION RACK DE DATOS , DE 24 UR

UND

PISO 2

1.06.23

REUBICACION DE SALIDA ELECTRICA DE ILUMINACION CON
TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA 15A, .LEV REF 5320
BLANCO, 125V Y SEGUN LA NORMA NEMA 5-15R,
CERTIFICACION RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL.
INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS 4"X4" METALICA, CON TAPA
SUPLEMENTO, CONECTORES DE CONEXION Y EMPALME,
ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES,
TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE
COBRE 12 , OBRA CIVIL, Y DEMAS ACCESORIOS Y
ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO. (SALIDA PROMEDIO DE 4 M).

UND

1.06.24

REUBICACION DE SALIDA ELECTRICA 110V NORMAL CON
TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA 15A, .LEV REF 5320

BLANCO, 125V Y SEGUN LA NORMA NEMA 5-15R,

UND

OFICINAS: CR 6 # 62 - 50 OF 218 EDF PLAZA DE LA CASTELLANA Monteria

Teléfono: 3008612731 — 3192520011; consorcioescosaedh@gmail.com - escosaedh@gmail.com




ToU5

IS CHSCRCKD
EBECEA - EDH

NIT. 901.860.940 — 6

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA — PGIO (Calidad, Ambiente y SST)

Codigo: PLAN-004

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Version: 001

Pagina 11 de 41

ITEM

DESCRIPCION

CERTIFICACION RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL.
INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS 4"X2" METALICA,
CONECTORES DE CONEXION Y EMPALME, ADAPTADORES
TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT
DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE 12, OBRA CIVIL, Y DEMAS
ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO.(SALIDA PROMEDIO DE 4 M).

UND

1.06.25

REUBICACION DE SALIDA ELECTRICA 110V REGULADO CON
TOMA DOBLE CON TIERRA AISLADA 15A, .LEV REF 5262-
0IG, NARANJA, 125V Y SEGUN LA NORMA NEMA 5-15R,
CERTIFICACION RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL.
INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS 4'X2"  METALICA,
CONECTORES DE CONEXION Y EMPALME, ADAPTADORES
TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT
DE  1/2, CONDUCTORES DE COBRE 12
OBRA CIVIL, Y DEMAS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU
CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. (SALIDA
PROMEDIO DE 4 M).

UND

1.06.26

REUBICACION DE SALIDA ELECTRICA 110V GFCI CON TOMA
DOBLE CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA CON LED
INDICADOR, 15A, .LEV REF N7599-W, BLANCO, 125V Y SEGUN
LA NORMA NEMA 5-15R, CERTIFICACION RETIE Y PRUEBAS
DE CONFORMIDAD UL. INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS
4"X4" METALICA, CON TAPA SUPLEMENTO, CONECTORES
DE CONEXION Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES,
CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1/2,
CONDUCTORES DE COBRE 12 AWG-CU-THHN/THWN-90°C,
OBRA CIVIL, Y DEMAS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA
SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.(SALIDA
PROMEDIO DE 4 M).

UND

1.06.27

REUBICACION DE SALIDA DE SWICHE SENCILLO Y SEGUN
LA NORMA NEMA 5-15R, CERTIFICACION RETIE Y PRUEBAS
DE CONFORMIDAD UL. INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS 4"X2"
METALICA, CONECTORES DE CONEXION Y EMPALME,
ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES,
TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE
COBRE 12 , OBRA CIVIL, Y DEMAS ACCESORIOS Y
ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO.(SALIDA PROMEDIO DE 4 M).

UND

1.06.28

REUBICACION DE SALIDA DE SWICHE DOBLE Y SEGUN
LA NORMA NEMA 5-15R, CERTIFICACION RETIE Y PRUEBAS
DE CONFORMIDAD UL. INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS 4"X2"
METALICA, CONECTORES DE CONEXION Y EMPALME,
ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES,
TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE

COBRE 12 , OBRA CIVIL, Y DEMAS ACCESORIOS Y

UND

OFICINAS: CR 6# 62 - 50 OF 218 EDF PLAZA DE LA CASTELLANA Monteria

Teléfono: 3008612731 — 3192520011; consorcioescosaedh@gmail.com - escosaedh@gmail.com




pSCIIS

RO

NIT. 901.860.940 — 6

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA - PGIO (Calidad, Ambiente y SST)

Cadigo: PLAN-004

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Version: 001

Pagina 12 de 41

ITEM

DESCRIPCION
ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO.(SALIDA PROMEDIO DE 4 M).

UND

1.06.29

REUBICACION DE SALIDA DE SWICHE CONMUTABLE
SENCILLO Y SEGUN LA NORMA NEMA 5- 15R, CERTIFICACION
RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL. INCLUYE TOMA, LA
TAPA, CAJAS  4"X2" METALICA, CONECTORES DE
CONEXION Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES,
CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1/2",
CONDUCTORES DE COBRE 12 , OBRA CIVIL, Y DEMAS
ACCESORIOS Y FELEMENTOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. (SALIDA PROMEDIO DE
4.50 M).

UND

1.06.30

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LAMPARA
60X60 LED DE INCRUSTAR DE 45W
6500K, INCLUYE MARCO, Y DEMAS ACCESORIOS Y
ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO.

UND

1.06.31

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LAMPARA
OJO DE BUEY LED 12W DE 5" INCLUYE ACCESORIOS Y
ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO.

UND

1.06.32

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BREAKER
ENCHUFABLE DE 1X15 AMP, INCLUYE ACCESORIOS Y
ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO.

UND

1.06.33

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BREAKER
ENCHUFABLE DE 1X20 AMP,
INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU
CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.

UND

1.06.34

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BREAKER
ENCHUFABLE DE 2X30 AMP, INCLUYE ACCESORIOS Y
ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO.

UND

1.06.35

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BREAKER
INDUSTRIAL DE 80 AMP REGULABLE, [INCLUYE
ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO.

UND

1.06.36

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TABLERO
TRIFASICO DE 42 CIRCUITOS INCLUYE ACCESORIOS Y
ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO.

UND

1.06.37

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA
DE 3XNo.2 PARA FASES + 1XNo.2 PARA NEUTRO + 1XNo.4
PARA TIERRA, INCLUYE CONECTORES DE CONEXION Y
EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES,

TORNILLOS, TUBERIA EMTDE 2", CONDUCTORES DE COBRE
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ITEM

DESCRIPCION
No.2 Y No. 4 THHN/THWN , OBRA CIVIL, Y DEMAS
ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO,PARATAB DE AA

UND

1.06.38

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA
DE 3XNo.8 PARA FASES + 1XNo.8 PARA NEUTRO + 1XNo.8
PARA TIERRA, INCLUYE CONECTORES DE CONEXION Y
EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES,
TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1 1/2", CONDUCTORES DE
COBRE No.8 THHN/THWN | OBRA CIVIL, Y DEMAS
ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO,PARA ALIMENTADOR
DEAADES5STR

1.06.39

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BREAKER
ENCHUFABLE DE 3X40 AMP, INCLUYE ACCESORIOS Y
ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO.

UND

1.06.40

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MATERIALES
PARA RAMAL ELECTRICO DE ILUMINACION O TOMAS,
CONECTORES DE CONEXION Y EMPALME,
ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES,
TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE
COBRE 12 , OBRA CIVIL, Y DEMAS ACCESORIOS Y
ELEMENTOS PARA sSu CORRECTA
INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. (SALIDA PROMEDIO DE 4
M).

1.06.41

SUMINISTRO E INTALACION DE TOMA DE DATOS CATEGORIA
6A EN TUBERIA EMT O SCH40, CABLE UTP CATEGORIA 6A,
PARA ACCES POINT, TV, VIDEO BEAM INCLUYE TODOS LOS
ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.

UND

PISO 3

1.06.42

REUBICACION DE SALIDA ELECTRICA DE ILUMINACION CON
TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA 15A, .LEV REF 5320
BLANCO, 125V Y SEGUN LA NORMA NEMA 5-15R,
CERTIFICACION RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL.
INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS 4"X4" METALICA, CON TAPA
SUPLEMENTO, CONECTORES DE CONEXION Y EMPALME,
ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES,
TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE
COBRE 12 , OBRA CIVIL, Y DEMAS ACCESORIOS Y
ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO. (SALIDA PROMEDIO DE 4 M).

UND

1.06.43

REUBICACION DE SALIDA ELECTRICA 110V NORMAL CON
TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA 15A, .LEV REF 5320
BLANCO, 125V Y SEGUN LA NORMA NEMA 5-15R,
CERTIFICACION RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL.

INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS 4"X2" METALICA,

UND
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ITEM

DESCRIPCION
CONECTORES DE CONEXION Y EMPALME, ADAPTADORES
TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT
DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE 12, OBRA CIVIL, Y DEMAS
ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO.(SALIDA PROMEDIO DE 4 M).

UND

1.06.44

REUBICACION DE SALIDA ELECTRICA 110V REGULADO CON
TOMA DOBLE CON TIERRA AISLADA 15A, .LEV REF 5262-
0IG, NARANJA, 125V Y SEGUN LA NORMA NEMA 5-15R,
CERTIFICACION RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL.
INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS 4"X2" METALICA,
CONECTORES DE CONEXION Y EMPALME, ADAPTADORES
TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT
DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE 12 , OBRA CIVIL, Y
DEMAS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO. (SALIDA PROMEDIO DE 4 M).

UND

1.06.45

REUBICACION DE SALIDA ELECTRICA 110V GFCI CON TOMA
DOBLE CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA CON LED
INDICADOR, 15A, .LEV REF N7599-W, BLANCO, 125V Y SEGUN
LA NORMA NEMA 5-15R, CERTIFICACION RETIE Y PRUEBAS
DE CONFORMIDAD UL. INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS
4"X4" METALICA, CON TAPA SUPLEMENTO, CONECTORES
DE CONEXION Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES,
CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1/2",
CONDUCTORES DE COBRE 12 AWG-CU-THHN/THWN-90°C,
OBRA CIVIL, Y DEMAS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA
SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.(SALIDA
PROMEDIO DE 4 M).

UND

1.06.46

REUBICACION DE SALIDA DE SWICHE SENCILLO Y SEGUN
LA NORMA NEMA 5-15R, CERTIFICACION RETIE Y PRUEBAS
DE CONFORMIDAD UL. INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS 4"X2"
METALICA, CONECTORES DE CONEXION Y EMPALME,
ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES,
TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE
COBRE 12 , OBRA CIVIL, Y DEMAS ACCESORIOS Y
ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO.(SALIDA PROMEDIO DE 4 M).

UND

1.06.47

REUBICACION DE SALIDA DE SWICHE DOBLE Y SEGUN
LA NORMA NEMA 5-15R, CERTIFICACION RETIE Y PRUEBAS
DE CONFORMIDAD UL. INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS 4"X2"
METALICA, CONECTORES DE CONEXION Y EMPALME,
ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES,
TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE
COBRE 12 , OBRA CIVIL, Y DEMAS ACCESORIOS Y
ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y

FUNCIONAMIENTO.(SALIDA PROMEDIO DE 4 M).

UND
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ITEM

1.06.48

DESCRIPCION

REUBICACION DE SALIDA DE SWICHE CONMUTABLE
SENCILLO Y SEGUN LA NORMA NEMA 5- 15R, CERTIFICACION
RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL. INCLUYE TOMA, LA
TAPA, CAJAS  4"X2" METALICA, CONECTORES DE
CONEXION Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES,
CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1/2"
CONDUCTORES DE COBRE 12 , OBRA CIVIL, Y DEMAS
ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. (SALIDA PROMEDIO DE
4.50 M).

UND

UND

1.06.49

REUBICACION DE SALIDA DE SWICHE CONMUTABLE DOBLE Y
SEGUN LA NORMA NEMA 5- 15R, CERTIFICACION RETIE Y
PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL. INCLUYE TOMA, LA TAPA,
CAJAS 4"X2" METALICA, CONECTORES DE CONEXION Y
EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES,  CURVAS,
UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE  1/2",
CONDUCTORES DE COBRE 12 , OBRA CIVIL, Y DEMAS
ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.(SALIDA PROMEDIO DE 4
M).

UND

1.06.50

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LAMPARA
60X60 LED DE INCRUSTAR DE 45W 6500K, INCLUYE MARCO,
Y DEMAS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU
CORRECTA

INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.

UND

1.06.51

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LAMPARA
0OJO DE BUEY LED 12W DE 5"INCLUYE ACCESORIOS Y
ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO.

UND

1.06.52

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BREAKER
ENCHUFABLE DE 1X15 AMP, INCLUYE ACCESORIOS Y
ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO.

UND

1.06.53

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BREAKER
ENCHUFABLE DE 1X20 AMP, INCLUYE ACCESORIOS Y
ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO.

UND

1.06.54

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BREAKER
ENCHUFABLE DE 2X30 AMP, INCLUYE ACCESORIOS Y
ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO.

UND

1.06.55

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BREAKER
INDUSTRIAL DE 80 AMP REGULABLE, INCLUYE
ACCESORIOS Y  ELEMENTOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y

FUNCIONAMIENTO.

UND
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iTEM

1.06.56

DESCRIPCION
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TABLERO
TRIFASICO DE 42 CIRCUITOS INCLUYE ACCESORIOS Y
ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO.

UND

UND

1.06.57

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA
DE 3XNo.2 PARA FASES + 1XNo.2 PARA NEUTRO + 1XNo.4
PARA TIERRA, INCLUYE CONECTORES DE CONEXION Y
EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES,
TORNILLOS, TUBERIA EMTDE 2", CONDUCTORES DE COBRE
No.2 Y No. 4 THHN/THWN , OBRA CIVIL, Y DEMAS
ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO,PARA

TAB DE AA

1.06.58

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA
DE 3XNo.8 PARA FASES + 1XNo.8 PARA NEUTRO + 1XNo.8
PARA TIERRA, INCLUYE CONECTORES DE CONEXION Y
EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES,
TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1 1/2", CONDUCTORES DE
COBRE No0.8 THHN/THWN , OBRA CIVIL, Y DEMAS
ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO,PARA ALIMENTADOR
DE AADE 5 TR

1.06.59

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BREAKER
ENCHUFABLE DE 3X40 AMP,JNCLUYE ACCESORIOS Y
ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO.

UND

1.06.60

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MATERIALES
PARA RAMAL ELECTRICO DE ILUMINACION O TOMAS,
CONECTORES DE CONEXION Y EMPALME,
ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES,
TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE
COBRE 12 , OBRA CIVIL, Y DEMAS ACCESORIOS Y
ELEMENTOS PARA SuU CORRECTA
INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. (SALIDA PROMEDIO DE 4
M).

1.06.61

SUMINISTRO E INTALACION DE TOMA DE DATOS CATEGORIA
6A EN TUBERIA EMT O SCHA40,
CABLE UTP CATEGORIA 6A, PARA ACCES POINT, TV, VIDEO
BEAM INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS
PARA SuU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

UND

CDESMONTE DE MURO EN DRYWALL. INCLUYE RETIRO DE|
ESCOMBROS

DESMONTE MANUAL DE DIVISIONES TIPO OFICINA

DESMONTE DE CIELO RASO DRYWALL

DESMONTE DE RECUBRIMIENTO EN GUADUA PARA MUROS
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iTEM DESCRIPCION UND
50105 |DESMONTE DE RECUBRIMIENTO EN GUADUA PARA| .
e CIELORASOS
- )L;JEZS5F\IJ\1AONTE MANUAL DE PUERTA CORREDIZA EN VIDRIO 42M| |\ o
2.01.07 |DEMOLICION DE ENCHAPE PARED O PISO M2
2.01.08 |DESMONTE DE ESTRUCTURA FIJA EN ALUMINIO Y VIDRIO. M2
DEMOLICION BORDILLOS EN CONCRETO INCLUYE RETIRO DE
2.01.09 |MATERIAL A UNA DISTANCIA| M
NO MAYOR A 5 KM
~ 202 |ESTRUCTURAY CUBIERTAS ' = A
S/l DE PERFIL METALICO ENCAJONADO T]PO C PARA
2.02.01 |ESTRUCTURA. INCLUYE PLATINA DE| KG
ANCLAJE Y PERNOS
BORDILLO DE CONCRETO VACIADO IN SITU DIMENSIONES:
2.02.02 0.20m X 0.20m, M
= PERFORACION Y EPOXICO PARA ANCLAJES, REFUERZOS
SEGUN DISENOS.
20203 |CUBIERTA EN TEJA TIPO ARQUITECTONICA O SIMILAR| .
o INCLUYE ACCESORIOS
- 2.03 |MUROS Y CIELO RASO _ ' T
MURO DOBLE CARA EN LAMINA YESO CARTON, INCLUYE
PERFIL METALICO EN C, CAL 26 BASE 9, CANALES METALICOS
03,01 |CAL 26 BASE9, TORNILLERIA, ESTUCO PLASTICO, PINTURA A Ko
e TRES MANOS, CINTA MALLA, PUNTILLA DE ANCLAJE,
MASILLA FLEXIBLE EXTERIOR PARA
JUNTAS Y ACABADOS.
2.03.02 |CIELO RASO EN DRYWALL M2
MURO DOBLE CARA EN LAMINA DE FIBROCEMNTO , INCLUYE
PERFIL METALICO EN C, CAL 26 BASE 9, CANALES METALICOS
203.03 |CAL 26 BASE 9, TORNILLERIA, ESTUCO PLASTICO, PINTURAA| /)
e TRES MANOS, CINTA MALLA, PUNTILLA DE ANCLAJE,
MASILLA PARA JUNTAS Y
ACABADOS.
~ 2.04 |PINTURAY ENCHAPE .
2.04.01 |PANETE IMPERMEABILIZADO EN MORTERO 1:3 M
2.04.02 |ESTUCO ACRILICO PARA INTERIOR Y EXTERIOR M2
2.04.03 |ESTUCO ACRILICO LINEAL PARA INTERIOR Y EXTERIOR M
2.04.04 |PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA MUROS (A 3 MANOS) M2
2.04.05 |PINTURA LINEAL EN VINILO TIPO 1 PARA MUROS (A 3 MANOS)| M
CENEFA EN MORTERO 1:4 E=0.05M, ACABADO LISO
2.04.06 |ALLANADO, CON ENDURECEDOR A BASE| 4
DE CUARZO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
CONSTRUCCION
2.04.07 |ENCHAPE PARED BLANCA DE 0.45M X 0.30M M2
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ITEM
205

DESCRIPCION
| CARPINTERIA METALICA :

UND

2.05.01

PERFILES EN ALUMINIO EXTRUIDO DE 5CMS ACODADOS:
VIDRIO CLARO 5MM. ALTURA 2.05M ZOCALOS
TROQUELADOS Y LISOS PARA MANEJO DE CABLEADO.
INCLUYE LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION

S/I DIVISION MODULAR PARA OF.I-CINAS EN PANELERIA CON |

M2

2.05.02

S/I DIVISION MODULAR PARA OFICINA EN PANELERIA CON
PERFILES EN ALUMINIO EXTRUIDO DE 5CMS ACODADOS:
MIXTO EN FORMICA Y VIDRIO CLARO 5MM. ALTURA 2.05M
ZOCALOS TROQUELADOS Y LISOS PARA MANEJO DE
CABLEADO. INCLUYE LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION

M2

2.05.03

S/I DE DIVISIONES MODULARES DE ATENCION AL CLIENTE
CON SUPERFICIES DE TRABAJO,FORM. CAT.1 CON BALANCE
EN 25MM, ENCHAPADAS EN FORMICA DE ALTA PRESION, CON
BANDEJA DE ATENCION SALIENTE Y MODULOS EN PANELERIA
CON PERFILES EN ALUMINIO CLIENTE.

2.05.04

S/ PUERTAENPERFILERIADEALUMINIOEXTRUIDODE3"X1-
1/2CON ADAPTADOR Y PISA VIDRIOS DE 4MM, CON MEDIDAS
DE 2.05M DE ALTO X 0.90M DE ANCHO, INCLUYE
CERRADURA POMO SATINADO, BISAGRAS OMEGA Y
MONTANTE

UND

2.05.05

S/I DE ARCHIVO RODANTE MECANICO, CON SISTEMA DE
CADENA, MEDIDAS DE 2,14 M DE ALTO POR 7,60 M DE
LONGITUD POR 0.92 M DE PROFUNDIDAD, CON UN CARRO
FIJO EN CADA UNO DE LOS EXTREMOS, 7 CARROS DOBLES
RODANTES UNA PUERTA Y TAPAS LATERALES PARA UN
TOTAL DE 15 UDC (UNIDAD DE CONSULTA) 6 ENTREPANOS EN
CADA VS RIEL PISO PARA EL DESPLAZAMIENTO UN
DIVISOR POR CADA ENTREPANO ESTRUCTURA EN LAMINA
COLD ROLLED PINTURA ELECTROESTATICA.7 C ROD MEC
2 FRENTE, 1 FONDO, ALT 2.00, 7 ENTRE, 40, 2 CARRO FIJO 1
FRENTE, 1 FONDO, ALT 2.00, 7 ENTRE,40, 2 TAPA LATERAL
CARRO DE 0.80 A 1.04 MT X2.10MT ALTO, 1 PUERTA PARA
ARCHIVO RODANTE DE 60 A75CM X 2.10MT ALT, RIELEN T
PARA SOPORTE DE CARROS.

UND

2.05.06

INSTALACION DE DIVISIONES DE OFICINA EN ESTRUCTURA
DE ALUMINIO Y VIDRIO, EXISTENTES. INCLUYE AJUSTE DE
ESTRUCTURA SEGUN DIMENSIONES Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO.

M2

2.05.07

PUERTAENALUMINIOYVIDRIOSMM.DIMENSIONESDEVANO1.50
X2.90M,DOSPUERTASBATIENTESSEGUNDISENO.INCLUYE,BIS
AGRA, TIRADERAS,CERRADURAYTODOLONECESARIO PARA
SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.

UND

2.05.08

SUMINISTROEINSTALACIONMUEBLETIPORECEPCION3.90X0.6

0X0.72,PARA3SPERSONAS:FABRICADO EN TABLEX,

UND
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ITEM

DESCRIPCION
ENCHAPADO EN FORMICA LAMINADO DE ALTA PRESION,
INCLUYE
3ARCHIVADORES2X1METALICOSYBARRADEATENCIONPUBLI
CO,DE1.00MDEALTO,FIJACION A PISO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA INSTALACION,

UND

2.05.09

SUMINISTROEINSTALACIONMUEBLEDERECEPCION2.13MX0.6
O0MX0.72M:FABRICADOENTABLEX3MM,ENCHAPADOENFORMI

CALAMINADODEALTAPRESION,CONCANTORIGIDO.INCLUYET1

ARCHIVADOR2X1METALICO.ENELPUESTODETRABAJOYBARR
ADEATENCIONPUBLICO1.00MDEALTO,FIJACIONAPISOYMURO
YTODOLOSNECESARIOPARA SU CORRECTA INSTALACION.

UND

2.05.10

SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA PROYECTANTE
DIMENSIONES 2.00X300M EN PERFILERIA DE ALUMINIO DE 1"
1/2. COLOR NATURAL, CON VIDRIO INCOLORO DE 5 MM.
INCLUYE BRAZOS MANIJAS EMPAQUE. CON PELICULA DE
PAPEL ESMERILADO (SEGUN MODELO)

UND

| RED HIDROSANITARIA

2.06.01

RDE 9, PARA SOLDAR

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE PO T T T

2.06.02

MANTENIMIENTO MULTIPLE DE SUCCION E IMPUSLION DE
BOMBAS

UND

2.06.03

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA SANITARIA 4" PVC,
PARA SOLDAR

2.06.04

SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO FLUXOMETRO

UND

2.06.05

SUMINISTRO Y REPOSICION DE PUSH DE CONTROL DE
LAVAMANOS

UND

2.06.06

SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINALES

UND

 2.06.07

PRUEBA HIDROESTATICA _

L

2.07

'REDES ELECTRICAS

2.07.01

REUBICACION DE SALIDA ELECTRICA DE ILUMINACION CON
TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA 15A, .LEV REF 5320
BLANCO, 125V Y SEGUN LA NORMA NEMA 5-15R,
CERTIFICACION RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL.
INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS 4"X4" METALICA, CON TAPA
SUPLEMENTO, CONECTORES DE CONEXION Y EMPALME,
ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES,
TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE
COBRE 12 , OBRA CIVIL, Y DEMAS ACCESORIOS Y
ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO. (SALIDA PROMEDIO DE 4 M).

UND

2.07.02

REUBICACION DE SALIDA ELECTRICA 110V NORMAL CON
TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA 15A, .LEV REF 5320
BLANCO, 125V Y SEGUN LA NORMA NEMA 5-15R,
CERTIFICACION RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL.
INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS 4"X2" METALICA,
CONECTORES DE CONEXION Y EMPALME, ADAPTADORES

TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT

UND
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ITEM

DESCRIPCION
DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE 12, OBRA CIVIL, Y DEMAS
ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO.(SALIDA PROMEDIO DE 4 M).

UND

2.07.03

REUBICACION DE SALIDA ELECTRICA 110V REGULADO CON
TOMA DOBLE CON TIERRA AISLADA 15A, .LEV REF 5262-
0IG, NARANJA, 125V Y SEGUN LA NORMA NEMA 5-15R,
CERTIFICACION RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL.
INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS 4"X2"  METALICA,
CONECTORES DE CONEXION Y EMPALME, ADAPTADORES
TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT
DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE 12 , OBRA CIVIL, Y
DEMAS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION YFUNCIONAMIENTO. (SALIDA PROMEDIO DE 4
M).

UND

2.07.04

REUBICACION DE SALIDA ELECTRICA 110V GFCI CON TOMA
DOBLE CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA CON LED
INDICADOR, 15A, .LEV REF N7599-W, BLANCO, 125V Y SEGUN
LA NORMA NEMA 5-15R, CERTIFICACION RETIE Y PRUEBAS
DE CONFORMIDAD UL. INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS
4"X4" METALICA, CON TAPA SUPLEMENTO, CONECTORES
DE CONEXION Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES,
CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1/2"
CONDUCTORES DE COBRE 12 AWG-CU-THHN/THWN-90°C,
OBRA CIVIL, Y DEMAS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA
SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.(SALIDA
PROMEDIO DE 4 M).

UND

2.07.05

REUBICACION DE SALIDA DE SWICHE SENCILLO Y SEGUN
LA NORMA NEMA 5-15R, CERTIFICACION RETIE Y PRUEBAS
DE CONFORMIDAD UL. INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS 4"X2"
METALICA, CONECTORES DE CONEXION Y EMPALME,
ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES,
TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE
COBRE 12 , OBRA CIVIL, Y DEMAS ACCESORIOS Y
ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO.(SALIDA PROMEDIO DE 4 M).

UND

2.07.06

REUBICACION DE SALIDA DE SWICHE DOBLE Y SEGUN
LA NORMA NEMA 5-15R, CERTIFICACION RETIE Y PRUEBAS
DE CONFORMIDAD UL. INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS 4"X2"
METALICA, CONECTORES DE CONEXION Y EMPALME,
ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES,
TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE
COBRE 12 , OBRA CIVIL, Y DEMAS ACCESORIOS Y
ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO.(SALIDA PROMEDIO DE 4 M).

UND

2.07.07

REUBICACION DE SALIDA DE SWICHE TRIPLE Y SEGUN

LA NORMA NEMA 5-15R, CERTIFICACION RETIE Y PRUEBAS |

UND
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DE CONFORMIDAD UL. INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS 4"X2"
METALICA, CONECTORES DE CONEXION Y EMPALME,
ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES,
TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE
COBRE 12 , OBRA CIVIL, Y DEMAS ACCESORIOS Y
ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO.(SALIDA PROMEDIO DE 4 M).

UND

2.07.08

REUBICACION DE SALIDA DE SWICHE CONMUTABLE
SENCILLO Y SEGUN LA NORMA NEMA 5- 15R, CERTIFICACION
RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL. INCLUYE TOMA, LA
TAPA, CAJAS  4"X2" METALICA, CONECTORES DE
CONEXION Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES,
CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1/2",
CONDUCTORES DE COBRE 12 , OBRA CIVIL, Y DEMAS
ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. (SALIDA PROMEDIO DE
4.50 M).

UND

2.07.09

REUBICACION DE SALIDA DE SWICHE CONMUTABLE DOBLE Y
SEGUN LA NORMA NEMA 5- 15R, CERTIFICACION RETIE Y
PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL. INCLUYE TOMA, LA TAPA,
CAJAS 4"X2" METALICA, CONECTORES DE CONEXION Y
EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES,  CURVAS,
UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE  1/2",
CONDUCTORES DE COBRE 12 , OBRA CIVIL, Y DEMAS
ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.(SALIDA PROMEDIO DE 4
M).

UND

2.07.10

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LAMPARA
60X60 LED DE INCRUSTAR DE 45W 6500K, INCLUYE MARCO,
Y DEMAS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU
CORRECTA

INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.

UND

2.07.11

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LAMPARA
120X30 CM DE INCRUSTAR LED
40W, INCLUYE MARCO, Y DEMAS ACCESORIOS Y
ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO.

UND

2.07.12

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LAMPARA
0Jo DE BUEY LED 12w DE 5"
INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU
CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.

UND

2.07.13

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BREAKER
ENCHUFABLE DE 1X15 AMP, INCLUYE ACCESORIOS Y
ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO.

UND

L2.07.14

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BREAKER

ENCHUFABLE DE 1X20 AMP, INCLUYE ACCESORIOS Y

UND
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DESCRIPCION
ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y

FUNCIONAMIENTO.

UND

2.07.15

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BREAKER
ENCHUFABLE DE 2X30 AMP,
INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU
CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.

UND

2.07.16

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BREAKER
INDUSTRIAL DE 80 AMP REGULABLE, INCLUYE
ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION ¥
FUNCIONAMIENTO.

UND

2.07.17

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TABLERO
TRIFASICO DE 42 CIRCUITOS INCLUYE ACCESORIOS Y
ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO.

UND

2.07.18

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA
DE 3XNo.2 PARA FASES +1XNo.2 PARA NEUTRO + 1XNo.4
PARA TIERRA, INCLUYE CONECTORES DE CONEXION Y
EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES,
TORNILLOS, TUBERIA EMTDE 2", CONDUCTORES DE COBRE
No.2 Y No. 4 THHN/THWN , OBRA CIVIL, Y DEMAS
ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO,PARA
TAB DE AA

2.07.19

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA
DE 3XNo.8 PARA FASES + 1XNo.8 PARA NEUTRO + 1XNo.8
PARA TIERRA, INCLUYE CONECTORES DE CONEXION Y
EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES,
TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1 1/2", CONDUCTORES DE
COBRE No0.8 THHN/THWN OBRA CIVIL, Y DEMAS
ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION 'Y FUNCIONAMIENTO,PARA ALIMENTADOR
DEAADE5STR

2.07.20

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BREAKER
ENCHUFABLE DE 3X40 AMP, INCLUYE ACCESORIOS Y
ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO.

UND

2.07.21

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MATERIALES
PARA RAMAL ELECTRICO DE ILUMINACION O TOMAS,
CONECTORES DE CONEXION ¥ EMPALME,
ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES,
TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE
COBRE 12 , OBRA CIVIL, Y DEMAS ACCESORIOS Y
ELEMENTOS PARA SuU CORRECTA
INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. (SALIDA PROMEDIO DE 4

M).
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REUBICACION DE TOMA DE DATOS CATEGORIA 6A EN
TUBERIA EMT O SCH40, CABLE UTP CATEGORIA 6A, INCLUYE
2.07.22 |TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU| UND
CORRECTO

FUNCIONAMIENTO.

SUMINISTRO E INTALACION DE TOMA DE DATOS CATEGORIA
B6A EN TUBERIA EMT O SCH40,
2.07.23 |CABLE UTP CATEGORIA 6A, PARA ACCES POINT, TV, VIDEO| UND
BEAM INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS
PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

V. OBJETIVOS DE GESTION AMBIENTAL

El contratista del proyecto establece los siguientes objetivos de la Gestion Ambiental, conforme
a la politica de Gestion ambiental:

« Disminuir los impactos o efectos ambientales generados al ambiente.

e Fortalecer en los trabajadores los conocimientos en materia ambiental, mediante la
implementacion del plan de capacitaciones, como estrategia para fomentar la
educacion ambiental.

s Implementar eficazmente las medidas de prevencion y control de acuerdo a la
identificacion, evaluacion y valoracion de los aspectos e impactos ambientales.
Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de gestién ambiental.
Mejorar continuamente a partir de la implementacion de acciones correctivas y
preventivas.

V. ORGANIZACION DE LA GESTION AMBIENTAL

5.1. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES EN MATERIA DE GESTION
AMBIENTAL

e FUNCIONES DE LA ALTA DIRECCION

El Representante Legal del proyecto, se considera como la Alta Direccion, y demuestra su
compromiso con el Sistema de Gestion Ambiental a través del cumplimiento de las siguientes
responsabilidades:

- Aprobar y velar por el desarrollo e implementacién del Plan de Manejo Ambiental.

- Apoyar en la ejecucién del Plan de Manejo Ambiental.

- Establecer los recursos econémicos necesarios para la implementacion del Plan de
Manejo Ambiental
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o« FUNCIONES DEL DIRECTOR DE OBRA.

La Alta direccién, designa al DIRECTOR DE OBRAS como el responsable del Plan de Manejo
Ambiental quien sera la persona lider del area ambiental que tendra la maxima responsabilidad
en el manejo de la gestion ambiental del proyecto. Se encargara de aprobar y asignar las
funciones y responsabilidades establecidas para el personal de la empresa, para el desarrollo
del Plan de Manejo ambiental.

e« FUNCIONES DEL PROFESIONAL SST EN OBRA Y/O PROFESIONAL AMBIENTAL

- Implementar y hacer seguimiento y control de las actividades y procesos asociados a
la adecuada gestion ambiental del proyecto, establecidas en este plan.

- Recolectar los registros que evidencian la implementacion de las medidas de manejo
ambiental, realizar su archivo adecuado y elaboracion de los informes.

e FUNCIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y LOS TRABAJADORES DE
OBRA

A pesar de que el Trabajador es la razoén final de la gestion ambiental y el mayor beneficiado
en su desarrollo, es necesario hacer énfasis en que a él le corresponde la mayor parte de la
responsabilidad. Es obligacién del Trabajador independiente de su forma de vinculacién:

- Procurar el cuidado del ambiente.

- Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Plan de Manejo Ambiental.

- Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Plan de Manejo Ambiental.

- El seguimiento estricto de la normativa ambiental.

- Cumplir las normas y procedimientos en materia ambiental que establezca el proyecto.

- Informar a sus superiores o al Responsable del Plan de Manejo Ambiental, sobre
cualquier tipo de aspecto que pueda generar un impacto al ambiente.

- Participar activamente en las charlas y cursos de capacitacion en materia ambiental.

Vi, MARCO LEGAL AMBIENTAL

e Articulos 1,7 y 8 de la Constitucion Palitica sefiala los principios fundamentales como
la precision que Colombia es un estado social de derecho, participativo y con
prevalencia del interés general; igualmente que el estado reconoce y protege la
diversidad étnica y cultural de la nacién colombiana y la corresponsabilidad entre el
estado y la personas para proteger las riquezas culturales y naturales de la nacion.

e Articulo 79 y 80 de la Carta Fundamental sefiala el derecho colectivo a un ambiente
sano y la obligacion de garantizar la participaciéon de la comunidad de las decisiones
en que puedan afectarla, asi como el deber de proteger la biodiversidad e integridad
del ambiente, ademas del fomento de la educacion para lograr estos fines.
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e Articulo 332 de la Constitucién politica sefiala que el estado es propietario del subsuelo
y de los recursos naturales no renovables.

« Decreto Ley 2811 de 1974 el Codigo Nacional de los Recursos Naturales Renovables
y de Proteccién del Medio Ambiente, que regula integralmente la gestion ambiental y
el manejo de los recursos renovables (agua, bosque suelos, fauna, etc.).

e Ley 99 de 1993 y del Decreto Ley 216 de 2003, determinan los objetivos y la estructura
organica del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, hoy Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible; en el articulo 13 numeral 5 de la dltima norma se
establece la funcién de disefiar y promover al interior de los sectores productivos
estrategias para la adopcion de mejores practicas ambientales orientadas a mejorar la
competitividad, productividad, autogestion e internalizacién de costos ambientales,
como es el caso de esta guia ambiental.

o Ley 373 de 1997 por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del
agua, busca preservar la oferta hidrica a partir de la formulacion de proyectos y
acciones que deben adoptar los usuarios.

e Ley 685 de 2001 y su modificatoria la Ley 1382 de 2010 por la cual se fomenta la
explotaciéon técnica de los recursos mineros (canteras y material de arrastre), de
manera que su aprovechamiento se realice en forma arménica con los principios de
explotacion racional de los recursos naturales.

« Ley 1333 de 2009 sobre régimen sancionatorio ambiental incluye como novedad la
presuncion de culpa o el dolo del infractor.

¢ Norma Técnica Colombiana NTC 1692: 2005 Transporte de mercancias peligrosas.

e Decreto 948 de 1995, en relacién con la prevencion y control de la contaminacion
atmosférica y la proteccion de la calidad del aire.

e Decreto 3930 de 2010, Por el cual se reglamenta parcialmente el Titulo | de la Ley 9*
de 1979, asi como el Capitulo Il del Titulo VI -Parte IlI- Libro Il del Decreto-ley 2811 de
1974, en cuanto a usos del agua y residuos liquidos y se dictan otras disposiciones.

s Resolucion 0631 de 2015, Por la cual se establecen los parametros y los valores limites
maximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y
a los sistemas de alcantarillado publico y se dictan otras disposiciones.

« Decreto 2981 de 2013, Por el cual se reglamenta la prestacion del servicio publico de
aseo.

e« Decreto 1609 de 2002, por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre
automotor de mercancias peligrosas por carretera

¢ Resolucion 541 de 1994 sobre manejos de escombros.

« Resolucién 472 de 2017, por la cual se reglamenta la gestién integral de los residuos
generados en las actividades de construccién y demolicién — RCD y se dictan otras
disposiciones.

« Decreto 1076 de 2015, "Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible”.
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« Decreto 1077 de 2015, Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario
del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio.

s Decreto 838 de 2005 sobre la recoleccion doméstica de residuos.

o Decreto 4741 de 2005 sobre el manejo de residuos peligrosos.

s Resolucion 0754 de 2014, Por la cual se adopta la metodologia para la formulacion,
implementacion, evaluacion, seguimiento, control y actualizacion de los Planes de
Gestidn Integral de Residuos Sdlidos.

o Decreto 948 de 1995, Por el cual se reglamentan, parcialmente, la Ley 23 de 1973, los
articulos 33, 73, 74, 75 y 76 del Decreto - Ley 2811 de 1974, los articulos 41, 42, 43,
44,45, 48 y 49 de la Ley 9 de 1979; y la Ley 99 de 1993, en relacion con la prevencion
y control de la contaminacién atmosférica y la proteccién de la calidad del aire.

e Resolucion 0627 de 2006, Por la cual se establece la norma nacional de emision de
ruido y ruido ambiental.

VIl. LICENCIA, PERMISOS Y/O AUTORIZACIONES AMBIENTALES

Tabla 4. Licencias, permisos y/o Autorizaciones ambientales

REQUIERE
(SINO) OBSERVACION

DESCRIPCION

El proyecto, segun su alcance, no se
encuentra sujeto a Licencia Ambiental,
por no encontrarse descrito en los
Licencia Ambiental No articulos 2.2.2.3.2.2 y 2.2.2.3.2.3 del
decreto Unico reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076
del 26 de mayo de 2015.

Se  suministraran las licencias
ambientales y permisos mineros de las
canteras que sean requeridas para la
explotacion y suministro de materiales.
Segun el alcance del proyecto no se
requiere disefio paisajistico.

Segun el alcance del proyecto no se
No requiere permiso o autorizacién de tala,
trasplante o reubicacién de arboles.
Segun el alcance del proyecto no se

Permiso ambiental minero de
extraccion de materiales de Si
canteras, ladrilleras, asfalteras.

Aprobacion disefio paisajistico No

Permiso o autorizacion de tala,
trasplante o reubicacion de arboles

Permiso de ocupacién de cauce o

dandiito de agiia. No requiere pe'rn?iso de ocupacién de

cauce o deposito de agua.
Salvoconductos para la movilizacién Las actividades que se realizaran en el
de la madera proveniente de los No proyecto no requiere la movilizacién de
tratamientos realizados a |Ia madera que demande de permisos
vegetacion. especiales.
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si el proyecto afecta alguna zona con

estas caracteristicas

REQUIERE
OBSERV
DESCRIPCION (SINO) ACION
- El agua requerida para el proyecto se
Coneeeion e Sgus Na obtendra del acueducto Municipal.
) v El alcance del proyecto no iere
Permiso de vertimientos No ! " ; p y i
permiso de vertimientos.
. - - El del proye n i
Permiso de emisiones atmosféricas No al.cance . .p e 0. e
permiso de emisiones atmosféricas.
Permiso para operacién de equipos
de construccion o demolicién, No No se realizaran trabajo en horario
generadores de ruido ambiental en restringido.
horarios restringidos
Permisos relacionados con
patrimonio arqueoldgico o historico, No No se realizara uso de patrimonio

arqueoldégico o histdrico.

VIIL

8.1. METODOLOGIA

IDENTIFICACION, EVALUACION Y VALORACION DE LOS ASPECTOS E
IMPACTOS AMBIENTALES

Para la identificacion de los aspectos e impactos ambientales, se tuvieron en cuenta las
actividades a desarrollar en el proyecto, y como estas podian afectar al medio ambiente.

La valoracion de los impactos ambientales, se realizé mediante la utilizaciéon de una matriz que
relaciona la severidad del impacto, con su probabilidad de ocurrencia. El producto de esas
variables da como resultado del nivel del impacto (NI), valor que se utilizé para la posterior
formulacién de las medidas de manejo ambiental.

A continuacion se muestra la ecuacion para el calculo del nivel del impacto:

NI= SE* PR
Donde;
NI= Nivel del Impacto Ambiental

SE= Severidad del impacto ambiental

PR= Probabilidad de que se presente el impacto Ambiental

Ahora bien, para la asignacién de los valores de la severidad y probabilidad, se tuvo en cuenta

lo dispuesto en las tablas 5y 6.
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Tabla 5. Valores de la severidad del impacto

La SEVERIDAD (dafio) se clasifica en:

BAJA
(1)

Son aquellas actividades que presentan impactos ambientales imperceptibles
al medio ambiente o a los recursos naturales y sus riesgos son igualmente
controlables, mediante medidas de manejo que no generan costos adicionales.

MEDIA
(2)

Son aquellas actividades que presentan impactos ambientales moderados que
generan riesgo controlable a los recursos naturales y al medio ambiente; sus
posibles repercusiones ambientales son especificas. Estos impactos se
corrigen mediante medidas de manejo especificas de acuerdo al proyecto y
pueden generar costos adicionales.

ALTA
()

Son actividades que presentan un impacto ambiental severo, considerando que
pueden causar deterioro y/o alteracion a los recursos naturales, al ambiente o
al paisaje y que afecten dreas ambientalmente sensibles. Para este tipo de
proyectos se deben implementar las medidas de manejo especificas de
acuerdo al proyecto y las demas que establezca la Autoridad Ambiental
Competente.

Tabla 6. Valores de la probabilidad del impacto

PROBABILIDAD DE UN RIESGO

La probabilidad de que ocurra un riesgo es el valor asignado a la probabilidad de dicho riesgo
en una sola exposicion. En otras palabras, es la probabilidad de que, una vez presentada la
situacién de riesgo, ocurra la secuencia completa del accidente, dando lugar el accidente a
las consecuencias estimadas como mas probables.

La PROBABILIDAD se clasifica en:

BAJA
(1)

Se tienen planeados y se cuenta con todos los medios para implementar todos
los controles necesarios. Es remotamente posible que el impacto se presente.

MEDIA
(2)

Se tienen planeados y se cuenta con algunos medios para implementar algunos

de los controles necesarios. Es posible que se presente el impacto (+-50% prob).

ALTA
()

No se tienen planeados ni se cuenta con los medios para implementar algunos de

los controles necesarios. Es muy probable que se presente el impacto.

Los valores del nivel del impacto, obtenidos en la matriz de valoracién se clasificaron teniendo

en cuenta la relacidén que se muestra en la siguiente tabla 7:

Tabla 7. Determinacion del nivel del impacto
NIVEL DEL IMPACTO SEVERIDAD DEL IMPACTO (SE)
(NI)

PROBABILIDAD
DEL IMPACTO
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NIVEL DEL IMPACTO| SEVERIDAD DEL IMPACTO (SE)
(NI) 1 2 3
3 I

3

Posteriormente se calificé el nivel del impacto, a partir de la determinacién los rangos obtenidos
en la tabla 8.

Tabla 8. Calificacion del nivel del Impacto

Nivel del impacto (NI) | Rango del NI Calificacion del NI

I 1y2 Poco significativo o irrelevante

Il 3y4 Moderadamente significativo o moderado
Il 6y9 Muy significativo o grave

Ahora bien, para definir los impactos que ameritaban medidas de manejo ambiental, se
tuvieron en cuenta, aquellos que después de la valoracion dieron moderados y graves, pues
estos impactos son los que representan un riesgo para el ambiente.

8.2. IDENTIFICACION, EVALUACION Y VALORACION DE ASPECTOS E
IMPACTOS AMBIENTALES.

Una vez desarrollada la metodologia mencionada anteriormente, se realizé el analisis de los
aspectos e impactos y la respectiva valoracion con el fin de determinar los impactos que fueran
relevantes para la ejecucion del proyecto, todo lo anterior teniendo en cuenta cada una de las
actividades que hacen parte del alcance del proyecto. La matriz de aspectos e impactos
ambientales se encuentra anexa a este PMA.

IX. MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL

Las medidas que se mencionan a continuacion, se realizaron teniendo en cuenta la valoracién
de aspectos e impactos ambientales, estableciendo programas de manejo a los impactos que
fueron considerados moderados y graves

9.1. PROGRAMA DE MANEJO DE OPERACION DE MAQUINARIA, EMISIONES Y
RUIDO

OBJETIVO

Establecer los procedimientos y controles que se deben seguir durante la etapa de
construccion para que la emision de material particulado, gases contaminantes y las
alteraciones de los niveles de presion sonora del area de afectacién del proyecto sean
minimos.
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METAS RELACIONADAS

Ejecutar las diferentes actividades constructivas del proyecto con maquinaria y equipos
que generen las menores emisiones atmosféricas y ruido posible.
Evitar la emisién de material particulado producto de las actividades constructivas.

IMPACTOS A PREVENIR O MITIGAR

Contaminacion atmosférica.
Contaminacion del aire

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO Y MONITOREO

Profesional SST y/o Profesional Ambiental

ACTIVIDADES A REALIZAR

Durante los dias que no ocurran precipitaciones se humedecera las zonas de
construccion que por sus caracteristicas o ubicacion permitan el levantamiento de
polvo. La frecuencia dependera de las condiciones climaticas que se presenten durante
la construccion del proyecto; de igual forma los materiales de construccion como arena,
agregados y demas que se encuentren en las zonas de almacenamiento temporal,
deben ser humedecidas.

Cuando el material pétreo supere mas de las 24 horas en los sitios de trabajo, se
procedera a su cubrimiento.

Cada maquina o equipo en el momento de terminar labores asignadas sera apagada
inmediatamente evitando asi la generacién de ruido y la emision de gases.

De manera mensual se solicitara los certificados de mantenimiento preventivo, a los
duefios de la maquinaria presente en obra.

Los vehiculos que realicen el transporte de materiales o escombro deberan contar con
certificado de técnico mecanica de gases vigente.

Los vehiculos que realicen el transporte de materiales o escombros que puedan
generar emisiones de material particulado, deberan estar carpados.

Todo el personal debera utilizar los elementos de proteccién adecuados al momento
de realizar actividades que puedan generar algun tipo de emisién de material
particulado, gases o ruido excesivo.

Se prohibira el uso de cormetas, bocinas y pitos de los vehiculos que laboran en la obra.
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INDICADOR DE SEGUIMIENTO

Nombre del indicador Ejecucién de medidas propuestas para el control de emisiones
y ruido

Formula del indicador: Ind = (MEJ/ MP) * 100

MEJ = Medidas ejecutadas

MP= Medidas propuestas

Fuente: Registros de implementacion de las medidas propuestas.

Meta: nd. = 100% 77%<Ind.<99% | =
Frecuencia de calculo Mensual Responsable: Profesional SST

y analisis y/o ambiental

Nombre del indicador Vehiculos con Certificacion técnico mecanica y de gases.
Formula del indicador: Ind = (Vehiculos con CTMG Vigente/ Total de vehiculos en

obra) * 100
CTMG = Certificado de Técnico Mecanica y de Gases
Fuente: Reglstros de mplementacmn de las medidas propuestas.
Meta: 77% = Ind. < 99%
Frecuencia de calculo Mensual Responsable: Profesional SST
y analisis y/o ambiental Tl

9.2. PROGRAMA DE MANEJO Y DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS

OBJETIVO

Definir las pautas que se deben seguir en las actividades de disposicién, manejo, transporte,
seleccion y clasificacion de los residuos sélidos generados durante la ejecucion del proyecto.

METAS RELACIONADAS

e Evitar la ocupacién del espacio publico para la disposicion de residuos.

¢ Realizar el aprovechamiento de los residuos reciclables generados durante la etapa de
construccion.

o Disponer los residuos de construccion de la forma adecuada segun la normatividad
legal vigente.

« Evitar la disposicion de los residuos en el sistema de alcantarillado o cuerpos de agua.
e Capacitar a los trabajadores acerca del adecuado manejo de los residuos.

IMPACTOS A PREVENIR O MITIGAR

o Contaminacion del aire
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Contaminacion visual

Contaminacién del agua

Contaminacion del suelo.

Invasion u ocupacién del espacio publico.

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO Y MONITOREO

Profesional SST y/o Profesional Ambiental

ACTIVIDADES A REALIZAR

Se realizaran capacitaciones a los trabajadores acerca de la gestion integral de los
residuos. Estas capacitaciones resaltaran la importancia que representa el adecuado
manejo de los residuos; se explicaran los impactos ambientales que puede generar el
inadecuado manejo de estos y se dara a conocer los procedimientos que se deben
seqguir desde el momento en que se generan los residuos hasta que se realiza su
disposicién final.

Se realizaréa la correcta segregacion de los residuos generados. Se prohibe desechar
los residuos por fuera de los contenedores designados y sobre los cuerpos de agua.
La limpieza general se realizara diariamente al finalizar la jornada, manteniendo en
buen estado de limpieza la zona de trabajo. Los residuos solidos se colocaran en
canecas o contenedores donde se haga la clasificacion de acuerdo al tipo de residuo,
y se dispondr4, si es necesario temporalmente en un sitio previsto para tal efecto, hasta
ser recogido por la empresa de recolecciéon de residuos sdlidos. Las canecas o
contenedores deberan permanecer tapadas para evitar dispersion de olores y
proliferacion de vectores (ratas, mosquitos, zancudos, etc.)

Los residuos como material de excavacion o escombros, seran cubiertos en su
totalidad con elementos tales como plasticos, lonas impermeables o mallas de tal forma
que se impida el arrastre de los mismos por accién del viento. El elemento escogido
para realizar el cubrimiento de los residuos debe estar en perfecto estado, no debe
contar con fisuras ni orificios que permitan la salida de los residuos.

Durante el transporte de los residuos, estos iran cubiertos en su totalidad con una carpa
resistente para evitar que se rasgue o rompa.

El transporte de los residuos se realizara en horarios de bajo trafico vehicular,
minimizando el transporte durante las horas pico.

Los residuos ordinarios seran entregados a la empresa de aseo seleccionada por el
contratista.
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INDICADOR DE SEGUIMIENTO

Nombre del indicador IPCR - Indicador personal capacitado en manejo de residuos.
Formula del indicador: IPCR= (PC/ PT) * 100

PC = Personal Capacitado

PT= Personal total del proyecto

Fuente: Registros de asistencia a capacitaciones en manejo de
resuﬂuos y listado de personal en obra.

Meta: 90%<nd.<99% |Gl =
Frecuencia de calculo Mensual Responsable: Profesional SST
y analisis ylo ambiental

Nombre del indicador Ejecucién de medidas propuestas para el manejo y disposicion
de residuos.
Formula del indicador: Ind = (MEJ/ MP) * 100

MEJ = Medidas ejecutadas
MP= Medidas propuestas

Fuente: Registros de implementacién de las medidas propuestas.
Meta: In ; 77% = Ind. = 99%

Frecuencia de célculo | Mensual Responsable: Profesional SST
y analisis y/o ambiental

9.3. PROGRAMA DE MANEJO DE MATERIAL SOBRANTE DE CONSTRUCCION Y
ESCOMBROS

OBJETIVO

Establecer las medidas tendientes a manejar correctamente los escombros y material
sobrante que se genere de los procesos constructivos.

METAS RELACIONADAS

e Garantizar en orden y limpieza en los frentes de obra.
e Realizar una adecuada disposicién de los escombros y material sobrante.

IMPACTOS A PREVENIR O MITIGAR

¢ Contaminacion del aire

e« Contaminacion visual

« Contaminacion del agua
s Contaminacion del suelo.
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« Invasion u ocupacion del espacio publico.
e Molestias a la comunidad.
e Degradacion del suelo.

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO Y MONITOREO

« Profesional SST y/o ambiental.

ACTIVIDADES A REALIZAR

Se seleccionara para la disposicion de escombros una escombrera que cuente con los
permisos ambientales vigentes.

En caso de que en la zona no se cuente con escombrera legalizada, se debera solicitar
que designe un sitio para la disposicion temporal de los escombros y material sobrante
de la construccion para ser luego utilizados o destinados de acuerdo a lo establecido
en el Plan de Gestién Integral de Residuos Sélidos — PGIRS del municipio.

Una vez generado el material sobrante de construccion, (proveniente de actividades
de excavacion) se clasificara IN SITU con el fin de ser reutilizado, reciclado en la misma
obra o dispuesto en rellenos de obra autorizados.

Cuando el material no pueda ser reutilizado ni reciclado debera retirarse
inmediatamente del frente de obra y transportarse a los sitios autorizados
(escombreras o sitio definido por la alcaldia) para su disposicion final.

Se adecuaran sitios para el almacenamiento temporal de los materiales a reutilizar, los
cuales deben estar debidamente identificados y sefializados. Los materiales se podran
reutilizar siempre y cuando no estén contaminados con materia organica, plasticos,
maderas, papel, hierro, etc.

No se podra disponer cualquier tipo de residuo o escombro en zonas verdes o zonas
de ronda hidraulica de rios, quebradas, canales, humedales, etc.

Durante el transporte de escombros y material sobrante, los vehiculos deben estar
llenos a raz e irdn cubiertos en su totalidad con una carpa resistente.

INDICADOR DE SEGUIMIENTO

Nombre del indicador

Indicador de disposicion de escombros y material producto de
excavaciones - IDEM

Formula del indicador:

IDEM= (MDSA / MG) * 100
MDSA = Escombros y material sobrante de excavacion
dispuestos correctamente en el sitio autorizado y reutilizado.
MG= Escombros y material sobrante de excavacion generados

Fuente:

Meta:

Regzstros de la disposicién de residuos.

[ 90% < Ind. < 99% L. I
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Nombre del indicador Ejecucién de medidas propuestas para el manejo de
escombros y material sobrante de la excavacion.

Formula del indicador: Ind = (MEJ/ MP) * 100

MEJ = Medidas ejecutadas
MP= Medidas propuestas

Fuente: Registros de implementacion de las medidas propuestas.
Meta: 77% < Ind. < 99%

Frecuencia de cédlculo | Mensual Responsable: Profesional SST
y analisis ylo ambiental

9.4. PROGRAMA DE MANEJO DE VERTIMIENTOS.
OBJETIVO

Definir las pautas que se deben seguir en las actividades de disposicién de las aguas
residuales generadas por las actividades del proyecto.

METAS RELACIONADAS

« Evitar la disposicion de aguas residuales en los cuerpos de agua aledarios a la zona o
en sitios inadecuados.

« Realizar el aprovechamiento de las aguas que puedan ser reutilizadas durante la etapa
de construccion.

« Disponer las aguas residuales generadas de la forma adecuada segun la normatividad
legal vigente.

IMPACTOS A PREVENIR O MITIGAR |

e Contaminacion del suelo.
« Contaminacion de cuerpos de agua.

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO Y MONITOREO

e Profesional SST y/o ambiental
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ACTIVIDADES A REALIZAR

e Se prohibe el lavado de vehiculos y vertido de los residuos liquidos provenientes de
esta actividad en las zonas de trabajo del proyecto, asi como tampoco en las zonas
aledanas.

« Las actividades de mantenimiento como cambios de aceite se deberan realizar en los
sitios disefiados para tal fin (estaciones de servicio con trampa de grasas) nunca cerca
a fuentes hidricas ni en las areas de trabajo.

e El agua proveniente del lavado de herramientas se reutilizara en obra para actividades
de humectacion y lavado de otro tipo de herramientas.

« Las aguas residuales provenientes de los bafios seran dispuestas segun lo indique el
contratista, si el area donde se realizara el proyecto cuenta con alcantarillado, las aguas
residuales generadas seran vertidas al mismo. En caso de que no se cuente con
alcantarillado y se debera implementar pozos sépticos para bafos portatiles o
construidos provisionalmente, o letrinas para su disposicién. Estas letrinas y pozos se
les debera realizar mantenimiento periddicamente.

. INDICADOR DE SEGUIMIENTO
Nombre del indicador Ejecucién de medidas propuestas para el manejo de
vertimientos
Formula del indicador: Ind = (MEJ/ MP) * 100

MEJ = Medidas ejecutadas
MP= Medidas propuestas

Fuente: istros de implementacion de las medidas propuestas.

Meta: . 00 77%=<Ind.<99% || |
Frecuencia de calculo | Mensual Responsable: Profesional SST

y analisis y/o ambiental

9.5. PROGRAMA DE EXTRACCION DE MATERIALES

OBJETIVO

. Asegurar que los materiales empleados para la construccién del proyecto cumplan con los
requerimientos legales vigentes en materia ambiental.

METAS RELACIONADAS

Realizar el aprovechamiento de los materiales de cantera de manera correcta, siempre
cumpliendo con la normativa ambiental vigente.
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IMPACTOS A PREVENIR O MITIGAR

e Agotamiento del recurso natural no renovable

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO Y MONITOREO

¢ Profesional SST y/o ambiental

ACTIVIDADES A REALIZAR

Se debe garantizar que el proveedor de materiales pétreos cuente con licencia
ambiental vigente expedida por la autoridad ambiental y titulo minero.

Establecer el lugar de almacenamiento de los materiales pétreos en obra, con la
respectiva sefializacion, de tal manera que se aminore el impacto visual en el area de
trabajo.

Se prohibe disponer materiales sobre el espacio publico o zonas verdes

Los materiales que pueda generar emisiones de material particulado seran cubiertos
en su totalidad con elementos tales como plasticos, lonas impermeables o mallas de
tal forma que se impida el arrastre de los mismos por accién del viento. El elemento
escogido para realizar el cubrimiento de los residuos debe estar en perfecto estado, no
debe contar con fisuras ni orificios que permitan la salida de los residuos.

Durante el transporte de materiales, los vehiculos deben estar llenos a raz e iran

cubiertos en su totalidad con una carpa resistente.

INDICADOR DE SEGUIMIENTO

Nombre del indicador

Ejecucién de medidas propuestas del programa de extraccién

de materiales

Formula del indicador:

Ind = (MEJ/ MP) * 100

MEJ = Medidas ejecutadas
MP= Medidas propuestas

Fuente:

Meta:

ntacién de las medidas propuestas.

Registros de impleme

77% = Ind. < 99%

Frecuencia de calculo
y analisis

Mensual

Responsable:

Profesional SST
y/o ambiental
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9.6.

PROGRAMA DE MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS

OBJETIVO

Establecer el manejo adecuado de las sustancias quimicas utilizadas al interior del area de
trabajo y disminuir la generacion de impactos a causa de derrames accidentales y generacion
de residuos peligrosos.

METAS RELACIONADAS

Realizar el correcto manejo de las sustancias quimicas peligrosas utilizadas.
Disminuir la generacion de residuos peligrosos.

IMPACTOS A PREVENIR O MITIGAR

Derrames de sustancias peligrosas.
Contaminacion del suelo.
Contaminacion del agua.

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO Y MONITOREO

Profesional SST y/o ambiental

ACTIVIDADES A REALIZAR

Disponer de un sitio para el almacenamiento de sustancias quimicas. Debe contar con
estibas, senalizacion y el piso debe evitar |a infiltracién al suelo. También debe contar
con las hojas de seguridad de cada una de las sustancias utilizadas.

Todos los recipientes deben estar identificados y con el respectivo pictograma o
diamante de seguridad teniendo en cuenta el SISTEMA GLOBALMENTE
ARMONIZADO.

Se prohibe desechar los residuos de aceites, grasas y combustibles sobre los cuerpos
de agua o el suelo. Estos deben ser almacenados en recipientes rigidos y deben ser
almacenados en un sitio que se encuentre sefializado, donde se pueda identificar el
tipo de residuo peligroso y deben colocarse sobre estibas.

Las canecas que contengan sustancias deben reutilizarse para almacenamientos
posteriores siempre y cuando sea de la misma sustancia, evitando la generacién de
residuos peligrosos.

En caso de alguna emergencias eventual de derrame de sustancias quimicas
peligrosas, se debera contar con un kit anti derrame que permita el control y la
recoleccion, cabe resaltar que el residuo generado se tratara como residuo peligroso.
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INDICADOR DE SEGUIMIENTO

Nombre del indicador Ejecucion de medidas propuestas para el manejo de sustancias
quimicas.

Formula del indicador: Ind = (MEJ/ MP) * 100

MEJ = Medidas ejecutadas

MP= Medidas propuestas

Fuente: Registros de implementacion de las medidas propuestas.
Meta: 77% < Ind. < 99%

Frecuencia de calculo | Mensual Responsable: Profesional SST
y analisis y/o ambiental

9.7. EDUCACION AMBIENTAL

OBJETIVO

o Identificar las necesidades de induccion y capacitacion.
o Contribuir al eficaz desempefio de cada uno de los trabajadores o empleados que

ingresen al proyecto.

o Dar a conocer los aspectos e impactos ambientales, que pueden generarse por la
realizacion de las actividades contractuales del proyecto.

o Sensibilizar a cada uno de los trabajadores en temas relacionados con el cuidado del

medio ambiente.
o Generar una cultura de un ambiente sano en los trabajadores.

RESPONSABLES

e Profesional SST

IMPACTOS A MANEJAR

« Practicas inapropiadas del personal de obra, en contra de la preservacion del ambiente.
« Falta de conocimiento del personal de obra, en cuanto al cuidado del medio ambiente.

MEDIDAS DE MANEJO

En aras de fomentar un ambiente sano y que todo el personal conozca los aspectos e impactos
ambientales, que pueden generase por las actividades de obra, las medidas de control y sus
responsabilidades con la implementacién de acciones del Plan de manejo Ambiental del
Sistema Integral de Gestion, se tiene establecido en el Cronograma de actividades ambiental

las actividades de capacitacion.
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Una vez ingresa un trabajador este debe recibir por parte del Profesional SST y/o ambiental
una induccién o reinduccién de acuerdo con el cargo que vaya a desempenar, mostrandole
los aspectos e impactos ambientales que pueden generar las actividades de obra, dando a
conocer al personal de obra, sus responsabilidades en el cuidado del ambiente.

Ademas, Todos los trabajadores independientemente del tipo de contratacion o vinculacion
tienen la obligacion de asistir a las capacitaciones Ambientales que sean programas y las

cuales hayan sido invitadas y se debe dejar registro de su asistencia

Se debe dejar registro fotografico de las actividades de capacitacion.

Nombre del indicador Ejecucion capacitaciones ambientales programadas

Tipo de Indicador Proceso

Formula del indicador: Ind = (MEJ/ MP) * 100

MEJ = Medidas ejecutadas

MP= Medidas propuestas aplicables en el periodo evaluado.
Fuente: Cronograma de actividades y registros de asistencia a
capacitaciones de temas ambientales

92%=<nd.<99% | |

Meta:
Frecuencia de calculo y | Mensual Responsable: Profesional SST y/o
analisis ambiental

X. PREPARACION PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS

Se implementara un instrumento denominado Plan de prevencion, preparacion y respuesta
ante emergencias en el cual se establecen las actividades relacionadas con el desarrollo de
preparacién ante emergencias, en donde se tengan en cuenta el cumplimiento de los
siguientes objetivos:

+ Identificacién de los riesgos que puedan llegar a generar emergencias durante la
ejecucion del proyecto.

« Organizacion de los recursos internos y externos con los que cuenta el proyecto, para
hacer frente a cualquier tipo de emergencia, aplicando procedimientos operativos y
administrativos preestablecidos, de manera que en el menor tiempo posible se puedan
restablecer las condiciones normales de operacion.

e Brindar las herramientas necesarias que permitan una evacuacion segura de las
personas que se encuentran expuestas a determinado peligro y su paso a lugares
seguros de menor riesgo.

e En lo referente a los Recursos Humanos conformar las Brigada de emergencia y
realizar capacitacion continuada.
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El plan de prevencion, preparacion y respuesta ante emergencias se encuentra establecido
con su respectivo anélisis de vulnerabilidad, en dicho plan se establecen las acciones
requeridas en cuanto a la presencia de amenazas que puedan materializarse.

Xl. CONTROL DE CAMBIOS

Control de Cambios

Fecha

Version

Describir las modificaciones realizadas en el documento

23/08/2024

001

Creacion del documento
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I. INTRODUCCION

La legislacién colombiana se viene ocupando desde décadas atras de la atencion a la salud
de nuestra poblacién trabajadora y establecié inicialmente, como mecanismo para garantizar
la efectividad y permanencia de esta proteccién, la implementacion de un programa
permanente de Salud Ocupacional en las empresas, a través de la resolucion 1016 de 1989,
el cual debe comprender como elementos basicos: actividades de medicina preventiva y del
trabajo, higiene y seguridad industrial; elementos que deben estar en directa relacion con los
factores de riesgo propios y las caracteristicas socio-culturales de la poblacién trabajadora
de cada empresa, las cuales determinan sus estilos de vida y de trabajo.

Con la Ley 1562 del 11 de julio del 2012, por la cual se modifica el Sistema de Riesgos
Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional, se establecio en
el articulo No. 1 que el PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL se entendera como el
SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST.

El 31 de julio de 2014 el Ministerio del Trabajo expidié el Decreto 1443 de 2014 el cual dicta
disposiciones para la implementacion del Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el

Trabajo (SG-SST).

Este decreto fue derogado por el Decreto Unico Reglamentario del Sector Trabajo, el
cual es un compendio de todas las normas en materia de Seguridad y Salud en el trabajo, y
toda la informacién del SG-SST se encuentra en el libro 2, parte 2, titulo 4, capitulo 6
del decreto 1072 de 2015.

De acuerdo con el articulo 2.2.4.6.37 Del decreto Unico reglamentario del Sector Trabajo,
todos los empleadores deberan sustituir el Programa de Salud Ocupacional por el Sistema
de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, y se dictan las disposiciones para
su implementacion, entre las cuales se establece que las empresas deben disenar y
desarrollar un PLAN DE TRABAJO ANUAL para alcanzar los objetivos propuestos en el
Sistema.

A través de la resolucion 0312 del 2019, el Ministerio del Trabajo define los estandares
minimos del Sistema de Gestién de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con los
lineamientos del Decreto 1072 del 2017.

Teniendo en cuenta lo anterior, se ha elaborado el presente documento, en el cual se
establece el Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo que se desarrollara
durante la ejecucion del proyecto para prevenir accidentes y enfermedades laborales, asi
como para dar cumplimiento a los requisitos legales en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo, y los requisitos establecidos en el pliego de condiciones del proyecto y el contrato
de obra.

Il ALCANCE DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El presente documento, en el marco del Plan de Gestion Integral de Obra — PGIO del
proyecto, dentro de su alcance tendra en cuenta la legislacién en Seguridad y Salud en el
trabajo pertinente y aplicable al Proyecto y contemplaréa las medidas de control, para
establecer el Plan de Trabajo Anual que se desarrollara, para promover la salud de los
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trabajadores y prevenir los accidentes y enfermedades laborales, durante la ejecucion del

proyecto.

La aplicacién del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo es estricta y obligatoria para todos
los centros de trabajo y todos sus trabajadores, independiente de su forma de contratacion o
vinculacién, incluyendo los contratistas y subcontratistas para la ejecucion del contrato de
obra suscrito entre contratista y entidad contratante.

1l CONTEXTO DEL PROYECTO

3.1. INFORMACION DEL CONTRATO

Tabla 1. Informacién del contrato de obra No. LP-SIM-016-2024
CONTRATO No.: LP-SIM-016-2024
CONTRATANTE: |[MUNICIPIO DE MONTERIA
CONSORCIO ESCOSA-EDH identificado con NIT. 901.860.940-6
CONTRATISTA: representado legalmente por HORACIO OSPINA REYES
identificado con C.C. No. 19.292.927 de Bogota D.C.
OBJETO DEL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA
CONTRATO: INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTALACIONES DE LA
ALCALDIA DE MONTERIA
DOS MIL TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS
VALOR: VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS
MCTE ($2.037.626.859).
FECHA DE
APROBACION 22 DE AGOSTO DEL 2024
DEL CONTRATO:
PLAZO DE
EJECUCION: TRES (03) MESES

3.2. LOCALIZACION DEL PROYECTO

El contrato de obra LP-SIM-016-2024: “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDIA DE MONTERIA”
se ejecutara en la sede ubicada en la Calle 27 No. 3-16 Edificio Antonio de la Torre y
Miranda, ubicado en el barrio Chuchurubi, perteneciente a la comuna 5 y el Centro Verde de
la Ciudad (Carrera 1W No. 32A-49), ubicado en el barrio La Alboraya, perteneciente a la

comuna 2, tal y como se observa a continuacién en los siguientes mapas:
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Mapa 1. Localizacion del proyecto por barrios
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Tabla 2. Ubicacién geogréfica del proyecto

; Coordenadas Geograficas

Punto de Referencia LATITUD LONGITUD
Inicio 8°45'39.89"N 75°53'13.71"0
Centro Verde - 8°45'43.20"N | 75°53'11.84"0
(Margen - 8°45'44.34"N | 75°53'13.09"0
Izquierda) - 8°45'44 44"N | 75°53'14.92"0
Comunas 1y 2 Fin 8°45'42.14"N | 75°53'15.89"0
Sede Calle 27 Inicio 8°45'18.89"N | 75°53'13.08"0
——— - 8°45'18.11"N | 75°53'12.04"0
3ay4a - 8°45'16.43"N | 75°53'13.56"0
Fin 8°45'17.13"N | 75°53'14.50"0

3.3. DESCRIPCION DEL ALCANCE DEL PROYECTO

El contrato de obra LP-SIM-016-2024:

“MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDIA DE MONTERIA”
tiene un alcance contractual, para esto ejecutaran las siguientes actividades en el area de

trabajo:
Tabla 3. Descripcién de actividades contractuales
iTEM DESCRIPCION UND
" 101 |PRELIMINARES e S
1.01.01 DEMOLICIC)N DE MURO EN MAMPOSTERIA INCLUYE RETIRO M2
T DE ESCOMBROS
1.01.02 |DESMONTES DE DIVISIONES DE OFICINAS M2
1.01.03 |DESMONTE DE MOBILIARIO TIPO RECEPCION UND
1.02 |MUROS Y CIELO RASO _ i _ N h
MURO DOBLE CARA EN LAMINA YESO CARTON INCLUYE
PERFIL METALICO EN C, CAL 26 BASE 9, CANALES
1.02.01 METALICOS CAL 26 BASE 9, TORNILLERI'A, ESTUCO M2
it PLASTICO, PINTURA A TRES MANOS, CINTA MALLA,
PUNTILLA DE ANCLAJE, MASILLA FLEXIBLE EXTERIOR PARA
JUNTAS Y ACABADOS.
1.03 |PINTURA Y ENCHAPE ' 4 iRy
1.03.01 ACABADO LINEAL PARA PISO EN CERAMICA REFERENC!A M
i 0.45m x 0.45m. SEGUN DETALLE.
1.04 |CARPINTERIA METALICA
S/l DIVISION MODULAR PARA OFICINAS EN PANELERIA
CON PERFILES EN ALUMINIO
1.04.01 |EXTRUIDO DE 5 CMS MIXTO DE VIDRIO CLARO Y FORMICA, M2
DE 90CM Y 60CM, ALTURA DE 2,05M. INCLUYE LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA INSTALACION
S/l PUERTA EN PERFILERIA DE ALUMINIO EXTRUIDO DE 3" X
1.04.02 1-1/2 CON ADAPTADOR Y PISA UND
VIDRIOS DE 4MM, CON MEDIDAS DE 2.05M DE ALTO X
0.90M DE ANCHO, INCLUYE CERRADURA POMO SATINADO,
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ITEM

DESCRIPCION
BISAGRAS OMEGA Y MONTANTE

UND

1.04.03

MANTENIMIENTO DE PUERTAS METALICAS INCLUYE,
REMOCION DE PINTURA ORIGINAL,
LIJADA Y ACABADO EN PINTURA TIPO ESMALTE CON

ANTICORROSIVO

M2

1.04.04

S/l DE PUERTA UNA HOJA BATIENTE CON TRATAMIENTO
ACUSTICO, (DIM:1.30X 2.40M) ESTRUCTURA EN ALUMINIO
COLOR NATURAL, VIDRIO 5+5MM LAMINADO TEMPLADO CON
PVB ACUSTICO, INCLUYE .EMPAQUE, BISAGRAS,
CERRADURA ¥: TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA INSTALACION

UND

1.04.05

S/l PUERTA BATIENTE, 2 HOJAS BATIENTE,
DIMENSIONES: 2.60X2.40M. MARCO PERIMETRAL, 2
MODULOS FIJOS LATERALES, VIDRIO5+5 LAMINADO
TEMPLADO CON PVB ACUSTICO. INCLUYE EMPAQUE,
BISAGRAS, CERRADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION.

UND

1.04.06

S/I DE MESA DE JUNTAS 12 PUESTOS EN FORMA DE U,
FIJADA A PISO,FABRICADA EN TABLEX ENCHAPADO EN
FORMICA, REFUERZO DE SUPERFICIE, TAPACANTOS
TABLEMAC 33 X 2MM, MEDIDAS DE 3.86M DE LARGO X 2.22M
DE ANCHO, COMPRENDIDA POR 5 CUERPOS DE BASE EN
TABLEX ENCHAPADO EN FORMICA LAMINADO DE ALTA
PRESION ,SEGUN DISENO, CON CANALETA Y POWER DOCK
EN CUBIERTA DE ALUMINIO, CONEXIONES PARA ENERGIA,
RED CAT 6A, USB,SOCKET HDMI, SOCKET VGA (NO

UND

INCLUYE INSTALACION ES ELECTR]CAS)

_|RED HIDROSANITARIA

1.05.01

LAVAMANOS

SUMINISTRO Y REPOSICION DE LLAVE DE “CONTROL DE'

1.05.02

SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINALES TIPO
FLUXOMETRO, INCLUYE DESMONTE DE
APARATO EXISTENTE.

1.05.03

PRUEBA HIDROESTATICA

UND

1.05.04

SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO TANQUE.
INCLUYE DESMONTE DE PARATO
EXISTENTE.

UND

1.05.05

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS
TRADICIONAL. INCLUYE DESMONTE DE
APARATO EXISTENTE.

UND

INSTALACIONESIEVECTRIGASE=S i Sl n i i | [SSies

PISO 1

1.06.01

REUBICACION DE SALIDA ELECTRICA DE ILUMINACION
CON TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA 15A, .LEV REF

UND
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iTEM

DESCRIPCION

5320 BLANCO, 125V Y SEGUN LA NORMA NEMA 5-15R,
CERTIFICACION RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL.
INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS 4"X4" METALICA, CON TAPA
SUPLEMENTO, CONECTORES DE CONEXION Y EMPALME,
ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES,
TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE
COBRE 12 , OBRA CIVIL, Y DEMAS ACCESORIOS Y
ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO. (SALIDA PROMEDIO DE 4 M).

UND

1.06.02

REUBICACION DE SALIDA ELECTRICA 110V NORMAL CON
TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA 15A, .LEV REF 5320
BLANCO, 125V Y SEGUN LA NORMA NEMA 5-15R,
CERTIFICACION RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL.
INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS 4"X2" METALICA,
CONECTORES DE CONEXION Y EMPALME, ADAPTADORES
TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT
DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE 12 , OBRA CIVIL, Y
DEMAS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SuU
CORRECTA INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO.(SALIDA PROMEDIO DE 4 M).

UND

1.06.03

REUBICACION DE SALIDA ELECTRICA 110V REGULADO
CON TOMA DOBLE CON TIERRA AISLADA 15A, .LEV REF
5262-01G, NARANJA, 125V Y SEGUN LA NORMA NEMA 5-
15R, CERTIFICACION RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD
UL. INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS 4"X2" METALICA,
CONECTORES DE CONEXION Y EMPALME, ADAPTADORES
TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA
EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE 12 ,
OBRA CIVIL, Y DEMAS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU
CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. (SALIDA
PROMEDIO DE 4 M).

UND

1.06.04

REUBICACION DE SALIDA ELECTRICA 110V GFCI CON TOMA
DOBLE CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA CON LED
INDICADOR, 15A, .LEV REF N7599-W, BLANCO, 125V Y SEGUN
LA NORMA NEMA 5-15R, CERTIFICACION RETIE Y PRUEBAS
DE CONFORMIDAD UL. INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS
4"X4" METALICA, CON TAPA SUPLEMENTO, CONECTORES
DE CONEXION Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES,
CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1/2%
CONDUCTORES DE COBRE 12 AWG-CU-THHN/THWN-90°C,
OBRA CIVIL, Y DEMAS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA
SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.(SALIDA
PROMEDIO DE 4 M).

UND

1.06.05

REUBICACION DE SALIDA DE SWICHE SENCILLO Y
SEGUN LA NORMA NEMA 5-15R, CERTIFICACION RETIE Y
PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL. INCLUYE TOMA, LA TAPA,

CAJAS 4"X2" METALICA, CONECTORES DE CONEXION Y

UND
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ITEM

DESCRIPCION
EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS,
UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE  1/2"
CONDUCTORES DE COBRE 12 , OBRA CIVIL, Y DEMAS
ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO.(SALIDA PROMEDIO DE 4 M).

UND

1.06.06

REUBICACION DE SALIDA DE SWICHE DOBLE Y
SEGUN LA NORMA NEMA 5-15R, CERTIFICACION RETIE Y
PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL. INCLUYE TOMA, LA TAPA,
CAJAS 4"X2" METALICA, CONECTORES DE CONEXION Y
EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS,
UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE  1/2"
CONDUCTORES DE COBRE 12 , OBRA CIVIL, Y DEMAS
ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO.(SALIDA PROMEDIO DE 4 M).

UND

1.06.07

REUBICACION DE SALIDA DE SWICHE TRIPLE Y
SEGUN LA NORMA NEMA 5-15R, CERTIFICACION RETIE Y
PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL. INCLUYE TOMA, LA TAPA,
CAJAS 4"X2" METALICA, CONECTORES DE CONEXION Y
EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS,
UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE  1/2",
CONDUCTORES DE COBRE 12 , OBRA CIVIL, Y DEMAS
ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION ¥
FUNCIONAMIENTO.(SALIDA PROMEDIO DE 4 M).

UND

1.06.08

REUBICACION DE SALIDA DE SWICHE CONMUTABLE
SENCILLO Y SEGUN LA NORMA NEMA 5- 15R, CERTIFICACION
RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL. INCLUYE TOMA, LA
TAPA, CAJAS  4"X2" METALICA, CONECTORES DE
CONEXION Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES,
CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1/2",
CONDUCTORES DE COBRE 12 , OBRA CIVIL, Y DEMAS
ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. (SALIDA PROMEDIO DE
4.50 M).

UND

1.06.09

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LAMPARA
60X60 LED DE INCRUSTAR DE 45W 6500K, INCLUYE MARCO,
Y DEMAS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU
CORRECTA

INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.

UND

1.06.10

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LAMPARA
0OJO DE BUEY LED 12W DE 5"INCLUYE ACCESORIOS Y
ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO.

UND

1.06.11

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BREAKER

ENCHUFABLE DE 1X15 AMP,

UND
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iTEM

DESCRIPCION
INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA  SU
CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.

UND

1.06.12

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BREAKER
ENCHUFABLE DE 1X20 AMP, INCLUYE ACCESORIOS Y
ELEMENTOS PARA  SU CORRECTA INSTALACION
YFUNCIONAMIENTO.

UND

1.06.13

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BREAKER
ENCHUFABLE DE 2X30 AMP, INCLUYE ACCESORIOS Y
ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO.

UND

1.06.14

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE
BREAKER INDUSTRIAL DE 80 AMP REGULABLE, INCLUYE
ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION b
FUNCIONAMIENTO.

UND

1.06.15

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TABLERO
TRIFASICO DE 42 CIRCUITOS INCLUYE ACCESORIOS Y
ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO.

UND

1.06.16

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE
ACOMETIDA DE 3XNo.2 PARA FASES + 1XNo.2 PARA
NEUTRO + 1XNo.4 PARA TIERRA, INCLUYE CONECTORES
DE CONEXION Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES,
CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 29
CONDUCTORES DE COBRE No.2 Y No. 4 THHN/THWN ,
OBRA CIVIL, Y DEMAS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA

SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO,PARA
TAB DE AA

1.06.17

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE
ACOMETIDA DE 3XNo.8 PARA FASES + 1XNo.8 PARA
NEUTRO + 1XNo.8 PARA TIERRA, INCLUYE CONECTORES
DE CONEXION Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES,
CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1 1/2"
CONDUCTORES DE COBRE No.8 THHN/THWN , OBRA CIVIL, Y
DEMAS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO,PARA ALIMENTADOR
DE AADE 5 TR

1.06.18

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BREAKER
ENCHUFABLE DE 3X40 AMP, INCLUYE ACCESORIOS Y
ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO.

UND

1.06.19

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MATERIALES
PARA RAMAL ELECTRICO DE ILUMINACION O  TOMAS,
CONECTORES DE CONEXION Y EMPALME,
ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES,
TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE

COBRE 12 , OBRA CIVIL, Y DEMAS ACCESORIOS Y
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ITEM

DESCRIPCION
ELEMENTOS PARA SuU CORRECTA
INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. (SALIDA PROMEDIO DE 4

M).

UND

1.06.20

SUMINISTRO E INTALACION DE TOMA DE DATOS CATEGORIA
6A EN TUBERIA EMT O SCH40, CABLE UTP CATEGORIA 6A,
PARA ACCES POINT, TV, VIDEO BEAM INCLUYE TODOS LOS
ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.

UND

1.06.21

SUMINISTRO E INTALACION PATCH PANEL DE DATOS
CATEGORIA 6A, DE 24 PUERTOS

UND

1.06.22

SUMINISTRO E INTALACION RACK DE DATOS , DE 24 UR

UND

PISO 2

1.06.23

REUBICACION DE SALIDA ELECTRICA DE ILUMINACION
CON TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA 15A, .LEV REF
5320 BLANCO, 125V Y SEGUN LA NORMA NEMA 5-15R,
CERTIFICACION RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL.
INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS 4"X4" METALICA, CON TAPA
SUPLEMENTO, CONECTORES DE CONEXION Y EMPALME,
ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES,
TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE
COBRE 12 , OBRA CIVIL, Y DEMAS ACCESORIOS Y
ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO. (SALIDA PROMEDIO DE 4 M).

UND

1.06.24

REUBICACION DE SALIDA ELECTRICA 110V NORMAL CON
TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA 15A, .LEV REF 5320
BLANCO, 125V Y SEGUN LA NORMA NEMA 5-15R,
CERTIFICACION RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL.
INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS 4"X2" METALICA,
CONECTORES DE CONEXION Y EMPALME, ADAPTADORES
TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT
DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE 12 , OBRA CIVIL, Y
DEMAS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SuU
CORRECTA INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO.(SALIDA PROMEDIO DE 4 M).

UND

1.06.25

REUBICACION DE SALIDA ELECTRICA 110V REGULADO
CON TOMA DOBLE CON TIERRA AISLADA 15A, .LEV REF
5262-01G, NARANJA, 125V Y SEGUN LA NORMA NEMA 5-
15R, CERTIFICACION RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD
UL. INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS 4"X2" METALICA,
CONECTORES DE CONEXION Y EMPALME, ADAPTADORES
TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA
EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE 12 ,
OBRA CIVIL, Y DEMAS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU
CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. (SALIDA
PROMEDIO DE 4 M).

UND

1.06.26

REUBICACION DE SALIDA ELECTRICA 110V GFCI CON TOMA

DOBLE CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA CON LED

UND
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ITEM

DESCRIPCION

INDICADOR, 15A, .LEV REF N7599-W, BLANCO, 125V Y SEGUN
LA NORMA NEMA 5-15R, CERTIFICACION RETIE Y PRUEBAS
DE CONFORMIDAD UL. INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS
4"X4" METALICA, CON TAPA SUPLEMENTO, CONECTORES
DE CONEXION Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES,
CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1/2",
CONDUCTORES DE COBRE 12 AWG-CU-THHN/THWN-90°C,
OBRA CIVIL, Y DEMAS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA
SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.(SALIDA
PROMEDIO DE 4 M).

UND

1.06.27

REUBICACION DE SALIDA DE SWICHE SENCILLO Y
SEGUN LA NORMA NEMA 5-15R, CERTIFICACION RETIE Y
PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL. INCLUYE TOMA, LA TAPA,
CAJAS 4"X2" METALICA, CONECTORES DE CONEXION Y
EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS,
UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 172",
CONDUCTORES DE COBRE 12 , OBRA CIVIL, Y DEMAS
ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO.(SALIDA PROMEDIO DE 4 M).

UND

1.06.28

REUBICACION DE SALIDA DE SWICHE DOBLE Y
SEGUN LA NORMA NEMA 5-15R, CERTIFICACION RETIE Y
PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL. INCLUYE TOMA, LA TAPA,
CAJAS 4"X2" METALICA, CONECTORES DE CONEXION Y
EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS,
UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE  1/2"
CONDUCTORES DE COBRE 12 , OBRA CIVIL, Y DEMAS
ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO.(SALIDA PROMEDIO DE 4 M).

UND

1.06.29

REUBICACION DE SALIDA DE SWICHE CONMUTABLE
SENCILLO Y SEGUN LA NORMA NEMA 5- 15R, CERTIFICACION
RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL. INCLUYE TOMA, LA
TAPA, CAJAS 4"X2" METALICA, CONECTORES DE
CONEXION Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES,
CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1/2",
CONDUCTORES DE COBRE 12 , OBRA CIVIL, Y DEMAS
ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. (SALIDA PROMEDIO DE
4.50 M).

UND

1.06.30

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LAMPARA
60X60 LED DE INCRUSTAR DE 45W
6500K, INCLUYE MARCO, Y DEMAS ACCESORIOS Y
ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO.

UND

1.06.31

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LAMPARA
OJO DE BUEY LED 12W DE 5" INCLUYE ACCESORIOS Y

UND
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iTEM DESCRIPCION UND
ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO.
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BREAKER
106.32 |ENCHUFABLE DE 1X15 AMP, INCLUYE ~ACCESORIOS Y|\
= ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO.
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BREAKER
106.33 |ENCHUFABLE DE 1X20 AMP, | \p
INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU
CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BREAKER
106.34 |ENCHUFABLE DE 2X30 AMP, INCLUYE ~ACCESORIOS Y| o
ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO.
SUMINISTRO, TRANSPORTE E  INSTALACION DE
BREAKER INDUSTRIAL DE 80 AMP REGULABLE, INCLUYE
1.06.35 |ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA| UND
INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO.
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TABLERO
10636 | TRIFASICO DE 42 CIRCUITOS INCLUYE ACCESORIOS Y| o
L ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO.
SUMINISTRO, TRANSPORTE E  INSTALACION DE
ACOMETIDA DE 3XNo.2 PARA FASES + 1XNo.2 PARA
NEUTRO + 1XNo.4 PARA TIERRA, INCLUYE CONECTORES
DE CONEXION Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES,
1.06.37 |CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMTDE 2| M
CONDUCTORES DE COBRE No.2 Y No. 4 THHN/THWN |,
OBRA CIVIL, Y DEMAS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA
SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO,PARATAB
DE AA
SUMINISTRO, TRANSPORTE E  INSTALACION DE
ACOMETIDA DE 3XNo.8 PARA FASES + 1XNo.8 PARA
NEUTRO + 1XNo.8 PARA TIERRA, INCLUYE CONECTORES
DE CONEXION Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES,
1.06.38 |CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1 1/2",| M
CONDUCTORES DE COBRE No.8 THHN/THWN , OBRA CIVIL, Y
DEMAS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO,PARA ALIMENTADOR
DE AADE 5TR
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BREAKER
106.39 |ENCHUFABLE DE 3X40 AMP, INCLUYE ~ACCESORIOS Y| -
ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO.
106.40 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MATERIALES 7
PARA RAMAL ELECTRICO DE ILUMINACION O TOMAS,
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iTEM

DESCRIPCION
CONECTORES DE CONEXION ¥ EMPALME,
ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES,
TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE
COBRE 12 , OBRA CIVIL, Y DEMAS ACCESORIOS Y
ELEMENTOS PARA suU - CORRECTA
INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. (SALIDA PROMEDIO DE 4

M).

UND

1.06.41

SUMINISTRO E INTALACION DE TOMA DE DATOS CATEGORIA
6A EN TUBERIA EMT O SCH40, CABLE UTP CATEGORIA B6A,
PARA ACCES POINT, TV, VIDEO BEAM INCLUYE TODOS LOS
ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.

UND

PISO 3

1.06.42

REUBICACION DE SALIDA ELECTRICA DE ILUMINACION
CON TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA 15A, .LEV REF
5320 BLANCO, 125V Y SEGUN LA NORMA NEMA 5-15R,
CERTIFICACION RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL.
INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS 4"X4" METALICA, CON TAPA
SUPLEMENTO, CONECTORES DE CONEXION Y EMPALME,
ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES,
TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE
COBRE 12 , OBRA CIVIL, Y DEMAS ACCESORIOS Y
ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO. (SALIDA PROMEDIO DE 4 M).

UND

1.06.43

REUBICACION DE SALIDA ELECTRICA 110V NORMAL CON
TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA 15A, .LEV REF 5320
BLANCO, 125V Y SEGUN LA NORMA NEMA 5-15R,
CERTIFICACION RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL.
INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS 4"X2" METALICA,
CONECTORES DE CONEXION Y EMPALME, ADAPTADORES
TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT
DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE 12 , OBRA CIVIL, Y
DEMAS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SuU
CORRECTA INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO.(SALIDA PROMEDIO DE 4 M).

UND

1.06.44

REUBICACION DE SALIDA ELECTRICA 110V REGULADO
CON TOMA DOBLE CON TIERRA AISLADA 15A, .LEV REF
5262-01G, NARANJA, 125V Y SEGUN LA NORMA NEMA 5-
15R, CERTIFICACION RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD
UL. INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS 4"X2" METALICA,
CONECTORES DE CONEXION Y EMPALME, ADAPTADORES
TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA
EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE 12 , OBRA CIVIL,
Y DEMAS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO. (SALIDA PROMEDIOQ DE 4 M).

UND

1.06.45

REUBICACION DE SALIDA ELECTRICA 110V GFCI CON TOMA

UND
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ITEM

DESCRIPCION

DOBLE CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA CON LED
INDICADOR, 15A, .LEV REF N7599-W, BLANCO, 125V Y SEGUN
LA NORMA NEMA 5-15R, CERTIFICACION RETIE Y PRUEBAS
DE CONFORMIDAD UL. INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS
4"X4" METALICA, CON TAPA SUPLEMENTO, CONECTORES
DE CONEXION Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES,
CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1/2",
CONDUCTORES DE COBRE 12 AWG-CU-THHN/THWN-90°C,
OBRA CIVIL, Y DEMAS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA
SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.(SALIDA
PROMEDIO DE 4 M).

UND

1.06.46

REUBICACION DE SALIDA DE SWICHE SENCILLO Y
SEGUN LA NORMA NEMA 5-15R, CERTIFICACION RETIE Y
PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL. INCLUYE TOMA, LA TAPA,
CAJAS 4"X2" METALICA, CONECTORES DE CONEXION Y
EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS,
UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1/2",
CONDUCTORES DE COBRE 12 , OBRA CIVIL, Y DEMAS
ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO.(SALIDA PROMEDIO DE 4 M).

UND

1.06.47

REUBICACION DE SALIDA DE SWICHE DOBLE Y
SEGUN LA NORMA NEMA 5-15R, CERTIFICACION RETIE Y
PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL. INCLUYE TOMA, LA TAPA,
CAJAS 4"X2" METALICA, CONECTORES DE CONEXION Y
EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS,
UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE  1/2"
CONDUCTORES DE COBRE 12 , OBRA CIVIL, Y DEMAS
ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO.(SALIDA PROMEDIO DE 4 M).

UND

1.06.48

REUBICACION DE SALIDA DE SWICHE CONMUTABLE
SENCILLO Y SEGUN LA NORMA NEMA 5- 15R, CERTIFICACION
RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL. INCLUYE TOMA, LA
TAPA, CAJAS  4"X2" METALICA, CONECTORES DE
CONEXION Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES,
CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1/2",
CONDUCTORES DE COBRE 12 , OBRA CIVIL, Y DEMAS
ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. (SALIDA PROMEDIO DE
4.50 M).

UND

1.06.49

REUBICACION DE SALIDA DE SWICHE CONMUTABLE DOBLE Y
SEGUN LA NORMA NEMA 5- 15R, CERTIFICACION RETIE Y
PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL. INCLUYE TOMA, LA TAPA,
CAJAS 4"X2" METALICA, CONECTORES DE CONEXION
Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS,

UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1/2",

UND
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ITEM

DESCRIPCION
CONDUCTORES DE COBRE 12 , OBRA CIVIL, Y DEMAS
ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.(SALIDA PROMEDIO DE 4
M).

UND

1.06.50

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LAMPARA
60X60 LED DE INCRUSTAR DE 45W 6500K, INCLUYE MARCO,
Y DEMAS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU
CORRECTA

INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.

UND

1.06.51

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LAMPARA
OJO DE BUEY LED 12W DE 5"INCLUYE ACCESORIOS Y
ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO.

UND

1.06.52

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BREAKER
ENCHUFABLE DE 1X15 AMP, INCLUYE ACCESORIOS Y
ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO.

UND

1.06.53

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BREAKER
ENCHUFABLE DE 1X20 AMP, INCLUYE ACCESORIOS Y
ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO.

UND

1.06.54

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BREAKER
ENCHUFABLE DE 2X30 AMP, INCLUYE ACCESORIOS Y
ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO.

UND

1.06.55

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE
BREAKER INDUSTRIAL DE 80 AMP REGULABLE, INCLUYE
ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA  SU CORRECTA
INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO.

UND

1.06.56

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TABLERO
TRIFASICO DE 42 CIRCUITOS INCLUYE ACCESORIOS Y
ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO.

UND

1.06.57

SUMINISTRO, TRANSPORTE = INSTALACION DE
ACOMETIDA DE 3XNo.2 PARA FASES + 1XNo.2 PARA
NEUTRO + 1XNo.4 PARA TIERRA, INCLUYE CONECTORES
DE CONEXION Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES,
CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMTDE 2,
CONDUCTORES DE COBRE No.2 Y No. 4 THHN/THWN
OBRA CIVIL, Y DEMAS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA
SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO,PARA
TAB DE AA

1.06.58

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE
ACOMETIDA DE 3XNo.8 PARA FASES + 1XNo.8 PARA
NEUTRO + 1XNo.8 PARA TIERRA, INCLUYE CONECTORES

DE CONEXION Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES,
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iTEM

DESCRIPCION
CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1 1/2",
CONDUCTORES DE COBRE No.8 THHN/THWN , OBRA CIVIL, Y
DEMAS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO,PARA ALIMENTADOR
DE AA DE 5 TR

UND

1.06.59

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BREAKER
ENCHUFABLE DE 3X40 AMP,NCLUYE ACCESORIOS Y
ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO.

UND

1.06.60

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MATERIALES
PARA RAMAL ELECTRICO DE ILUMINACION O TOMAS,
CONECTORES DE CONEXION Y EMPALME,
ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES,
TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE
COBRE 12 , OBRA CIVIL, Y DEMAS ACCESORIOS Y
ELEMENTOS PARA SuU CORRECTA
INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. (SALIDA PROMEDIO DE 4
M).

1.06.61

SUMINISTRO E INTALACION DE TOMA DE DATOS CATEGORIA
6A EN TUBERIA EMT o] SCHA40,
CABLE UTP CATEGORIA B8A, PARA ACCES POINT, TV,
VIDEO BEAM INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS Y
ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

UND

2.01.01

ESCOMBROS

M2

2.01.02

DESMONTE MANUAL DE DIVISIONES TIPO OFICINA

M2

2.01.03

DESMONTE DE CIELO RASO DRYWALL

M2

2.01.04

DESMONTE DE RECUBRIMIENTO EN GUADUA PARA MUROS

M2

2.01.05

DESMONTE DE RECUBRIMIENTO EN GUADUA PARA
CIELORASOS

M2

2.01.06

DESMONTE MANUAL DE PUERTA CORREDIZA EN VIDRIO 4.2M
X 2.5M

UND

2.01.07

DEMOLICION DE ENCHAPE PARED O PISO

M2

2.01.08

DESMONTE DE ESTRUCTURA FIJA EN ALUMINIO Y VIDRIO.

M2

2.01.09

DEMOLICION BORDILLOS EN CONCRETO INCLUYE RETIRO
DE MATERIAL A UNA DISTANCIA

NO MAYOR A 5 KM

ESTRUCTURA Y CUBI ERTAS

2.02.01

SI DE PERFIL METALICO ENCAJONADO TIPO C PARA|

ESTRUCTURA. INCLUYE PLATINA DE
ANCLAJE Y PERNOS

KG

2.02.02

BORDILLO DE CONCRETO VACIADO IN SITU

DIMENSIONES: 0.20m X 0.20m,
PERFORACION Y EPOXICO PARA ANCLAJES, REFUERZOS

SEGUN DISENOS.
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iTEM DESCRIPCION UND
20203 |CUBEERTA EN TEJA TIPO ARQUITECTONICA O SIMILAR| .,
i INCLUYE ACCESORIOS
- 203 |MUROSY CIELORASO ety Sy mara e
MURO DOBLE CARA EN LAMINA YESO CARTON INCLUYE

PERFIL METALICO EN C, CAL 26 BASE 9, CANALES
> 09,04 METALICOS CAL 26 BASE 9, TORNILLERI’A, ESTUCO| 1,
e PLASTICO, PINTURA A TRES MANOS, CINTA MALLA,
PUNTILLA DE ANCLAJE, MASILLA FLEXIBLE EXTERIOR PARA
JUNTAS Y ACABADOS.

2.03.02 |CIELO RASO EN DRYWALL M2
MURO DOBLE CARA EN LAMINA DE FIBROCEMNTO , INCLUYE
PERFIL METALICO EN C, CAL 26 BASE 9, CANALES
203.03 |METALICOS CAL 26 BASE 9, TORNILLERIA, ESTUCO| .,
e PLASTICO, PINTURA A TRES MANOS, CINTA MALLA,
PUNTILLA DE ANCLAJE, MASILLA PARA JUNTAS Y

ACABADOS.

2.04 |PINTURAY ENCHAPE e =
2.04.01 |PANETE IMPERMEABILIZADO EN MORTERO 1:3 M
2.04.02 |ESTUCO ACRILICO PARA INTERIOR Y EXTERIOR M2
2.04.03 |ESTUCO ACRILICO LINEAL PARA INTERIOR Y EXTERIOR M
2.04.04 |PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA MUROS (A 3 MANOS) M2

2.04.05 |PINTURA LINEAL EN VINILO TIPO 1 PARA MUROS (A 3 MANOS)| M
CENEFA EN MORTERO 14 E=0.05M, ACABADO LISO
204.06 |ALLANADO, CON ENDURECEDOR A BASE| 4
i DE CUARZO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
CONSTRUCCION
2.04.07 |ENCHAPE PARED BLANCA DEO45MX030M M2
2.05 |CARPINTERIA METALICA ' R
S/l DIVISION MODULAR PARA OFICINAS EN PANELERIA
CON PERFILES EN ALUMINIO EXTRUIDO DE 5CMS
50501 |ACODADOS: VIDRIO CLARO 5MM. ALTURA  2.05M| .
e ZOCALOS TROQUELADOS Y LISOS PARA MANEJO DE
CABLEADO. INCLUYE LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION
S/l DIVISION MODULAR PARA OFICINA EN PANELERIA
CON PERFILES EN ALUMINIO EXTRUIDO DE 5CMS
205.02 |ACODADOS: MIXTO EN FORMICA Y VIDRIO CLARO 5MM. M2
ALTURA 2.05M ZOCALOS TROQUELADOS Y LISOS PARA
MANEJO DE CABLEADO. INCLUYE LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION
S/l DE DIVISIONES MODULARES DE ATENCION AL CLIENTE
CON SUPERFICIES DE TRABAJO,FORM. CAT.1 CON BALANCE
2.05.03 |EN 25MM, ENCHAPADAS EN FORMICA DE ALTA PRESION,| M
CON BANDEJA DE ATENCION SALIENTE Y MODULOS EN
PANELERIA CON PERFILES EN ALUMINIO CLIENTE.
20504 | PUERTAENPERFILERIADEALUMINIOEXTRUIDODE3"X1- NG
e 1/2CON ADAPTADOR Y PISA VIDRIOS DE 4MM, CON MEDIDAS
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DESCRIPCION
DE 2.05M DE ALTO X 0.90M DE ANCHO, INCLUYE
CERRADURA POMO SATINADO, BISAGRAS OMEGA Y
MONTANTE

UND

2.06.05

S/l DE ARCHIVO RODANTE MECANICO, CON SISTEMA DE
CADENA, MEDIDAS DE 2,14 M DE ALTO POR 7,60 M DE
LONGITUD POR 0.92 M DE PROFUNDIDAD, CON UN CARRO
FIJO EN CADA UNO DE LOS EXTREMOS, 7 CARROS
DOBLES RODANTES UNA PUERTA Y TAPAS LATERALES
PARA UN TOTAL DE 15 UDC (UNIDAD DE CONSULTA) 6
ENTREPANOS EN CADA VS  RIEL PISO PARA EL
DESPLAZAMIENTO UN DIVISOR POR CADA ENTREPANO
ESTRUCTURA EN LAMINA COLD ROLLED PINTURA
ELECTROESTATICA.7 C ROD MEC 2 FRENTE, 1 FONDO, ALT
2.00, 7 ENTRE, 40, 2 CARRO FIJO 1 FRENTE, 1 FONDO, ALT
2.00, 7 ENTRE,40, 2 TAPA LATERAL CARRO DE 0.80 A 1.04
MT X2.10MT ALTO, 1 PUERTA PARA ARCHIVO RODANTE DE
60 A75CM X 2.10MT ALT, RIEL EN T PARA SOPORTE DE

CARROS.

UND

2.05.06

INSTALACION DE DIVISIONES DE OFICINA EN
ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y VIDRIO, EXISTENTES.
INCLUYE AJUSTE DE ESTRUCTURA SEGUN DIMENSIONES
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION
Y FUNCIONAMIENTO.

M2

2.056.07

PUERTAENALUMINIOYVIDRIOSMM.DIMENSIONESDEVANO1.50
X2.90M,DOSPUERTASBATIENTESSEGUNDISENO.INCLUYE,BIS
AGRA, TIRADERAS,CERRADURAYTODOLONECESARIO PARA
SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.

UND

2.05.08

SUMINISTROEINSTALACIONMUEBLETIPORECEPCION3.90X0.6
0X0.72,PARA3SPERSONAS:FABRICADO EN TABLEX,
ENCHAPADO EN FORMICA LAMINADO DE ALTA PRESION,
INCLUYE
3ARCHIVADORES2X1METALICOSYBARRADEATENCIONPUBLI
CO,DE1.00MDEALTO,FIJACION A PISO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA INSTALACION.

UND

2.05.09

SUMINISTROEINSTALACIONMUEBLEDERECEPCION2.13MX0.6
0MX0.72M:FABRICADOENTABLEX3MM,ENCHAPADOENFORMI

CALAMINADODEALTAPRESION,CONCANTORIGIDO.INCLUYE1

ARCHIVADOR2X1METALICO.ENELPUESTODETRABAJOYBARR
ADEATENCIONPUBLICO1.00MDEALTO,FIJACIONAPISOYMURO
YTODOLOSNECESARIOPARA SU CORRECTA INSTALACION.

UND

2,05.10

SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA PROYECTANTE
DIMENSIONES 2.00X300M EN PERFILERIA DE ALUMINIO DE
1" 1/2. COLOR NATURAL, CON VIDRIO INCOLORO DE 5 MM.
INCLUYE BRAZOS MANIJAS EMPAQUE. CON PELICULA DE
PAPEL ESMERILADO (SEGUN
MODELO)

UND

_2.06

_|RED HIDROSANITARIA
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2.06.01

DESCRIPCION
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE PRESION 1/2” PVC
RDE 9, PARA SOLDAR

UND
M

2.06.02

MANTENIMIENTO MULTIPLE DE SUCCION E IMPUSLION DE
BOMBAS

UND

2.06.03

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA SANITARIA 4" PVC,
PARA SOLDAR

2.06.04

SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO FLUXOMETRO

UND

2.06.05

SUMINISTRO Y REPOSICION DE PUSH DE CONTROL DE
LAVAMANOS

UND

2.06.06

SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINALES

UND

2.06.07

PRUEBA HIDROESTATICA

UND

|REDES ELECTRICAS

2.07.01

REUBICACION DE SALIDA ELECTRICA DE ILUMINACION
CON TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA 15A, .LEV REF
5320 BLANCO, 125V Y SEGUN LA NORMA NEMA 5-15R,
CERTIFICACION RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL.
INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS 4"X4" METALICA, CON TAPA
SUPLEMENTO, CONECTORES DE CONEXION Y EMPALME,
ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES,
TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE
COBRE 12 OBRA CIVIL, Y DEMAS ACCESORIOS Y
ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO. (SALIDA PROMEDIO DE 4 M).

UND

2.07.02

REUBICACION DE SALIDA ELECTRICA 110V NORMAL CON
TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA 15A, .LEV REF 5320
BLANCO, 125V Y SEGUN LA NORMA NEMA 5-15R,
CERTIFICACION RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL.
INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS 4"X2" METALICA,
CONECTORES DE CONEXION Y EMPALME, ADAPTADORES
TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT
DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE 12 , OBRA CIVIL, Y
DEMAS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SuU
CORRECTA INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO.(SALIDA PROMEDIO DE 4 M).

UND

2.07.03

REUBICACION DE SALIDA ELECTRICA 110V REGULADO
CON TOMA DOBLE CON TIERRA AISLADA 15A, .LEV REF
5262-01G, NARANJA, 125V Y SEGUN LA NORMA NEMA 5-
15R, CERTIFICACION RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD
UL. INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS 4"X2" METALICA,
CONECTORES DE CONEXION Y EMPALME, ADAPTADORES
TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA
EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE 12 , OBRA CIVIL,
Y DEMAS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION YFUNCIONAMIENTO. (SALIDA PROMEDIO DE 4
M).

UND

2.07.04

REUBICACION DE SALIDA ELECTRICA 110V GFCI CON TOMA

DOBLE CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA CON LED

UND
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iTEM

DESCRIPCION

INDICADOR, 15A, .LEV REF N7599-W, BLANCO, 125V Y SEGUN
LA NORMA NEMA 5-15R, CERTIFICACION RETIE Y PRUEBAS
DE CONFORMIDAD UL. INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS
4"X4" METALICA, CON TAPA SUPLEMENTO, CONECTORES
DE CONEXION Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES,
CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1/2"
CONDUCTORES DE COBRE 12 AWG-CU-THHN/THWN-90°C,
OBRA CIVIL, Y DEMAS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA
SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.(SALIDA
PROMEDIO DE 4 M).

UND

2.07.05

REUBICACION DE SALIDA DE SWICHE SENCILLO Y
SEGUN LA NORMA NEMA 5-15R, CERTIFICACION RETIE Y
PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL. INCLUYE TOMA, LA TAPA,
CAJAS 4"X2" METALICA, CONECTORES DE CONEXION Y
EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS,
UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 12",
CONDUCTORES DE COBRE 12 , OBRA CIVIL, Y DEMAS
ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO.(SALIDA PROMEDIO DE 4 M).

UND

2.07.06

REUBICACION DE SALIDA DE SWICHE DOBLE Y
SEGUN LA NORMA NEMA 5-15R, CERTIFICACION RETIE Y
PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL. INCLUYE TOMA, LA TAPA,
CAJAS 4"X2" METALICA, CONECTORES DE CONEXION Y
EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS,
UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 12"
CONDUCTORES DE COBRE 12 , OBRA CIVIL, Y DEMAS
ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO.(SALIDA PROMEDIO DE 4 M).

UND

2.07.07

REUBICACION DE SALIDA DE SWICHE TRIPLE Y
SEGUN LA NORMA NEMA 5-15R, CERTIFICACION RETIE Y
PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL. INCLUYE TOMA, LA TAPA,
CAJAS 4"X2" METALICA, CONECTORES DE CONEXION Y
EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS,
UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE  1/2"
CONDUCTORES DE COBRE 12 , OBRA CIVIL, Y DEMAS
ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO.(SALIDA PROMEDIO DE 4 M).

UND

2.07.08

REUBICACION DE SALIDA DE SWICHE CONMUTABLE
SENCILLO Y SEGUN LA NORMA NEMA 5- 15R, CERTIFICACION
RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL. INCLUYE TOMA, LA
TAPA, CAJAS  4"X2"  METALICA, CONECTORES DE
CONEXION Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES,
CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1/2"
CONDUCTORES DE COBRE 12 , OBRA CIVIL, Y DEMAS

UND

OFICINAS: CR 6 # 62 - 50 OF 218 EDF PLAZA DE LA CASTELLANA Monteria

Teléfono: 3008612731 — 3192520011; consorcioescosaedh@gmail.com - escosaedh@gmail.com




2340

Mz crsoncie
ERCOSA - EDH

NIT. 901.860.940 — 6

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA — PGIO (Calidad, Ambiente y SST)

Codigo: PLAN-003

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)

Version: 001

Pagina 23 de 48 |

iTEM

DESCRIPCION
ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. (SALIDA PROMEDIO DE
4.50 M).

UND

2.07.09

REUBICACION DE SALIDA DE SWICHE CONMUTABLE DOBLE Y
SEGUN LA NORMA NEMA 5- 15R, CERTIFICACION RETIE Y
PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL. INCLUYE TOMA, LA TAPA,
CAJAS 4"'X2" METALICA, CONECTORES DE CONEXION
Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS,
UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE  1/2",
CONDUCTORES DE COBRE 12 , OBRA CIVIL, Y DEMAS
ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.(SALIDA PROMEDIO DE 4
M).

UND

2.07.10

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LAMPARA
60X60 LED DE INCRUSTAR DE 45W 6500K, INCLUYE MARCO,
Y DEMAS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU
CORRECTA

INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.

UND

2.07.11

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LAMPARA
120X30 CM DE INCRUSTAR LED
40W, INCLUYE MARCO, Y DEMAS ACCESORIOS Y
ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO.

UND

2.07.12

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LAMPARA
0JO DE BUEY LED 12W DE 5"
INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU
CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.

UND

2.07.13

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BREAKER
ENCHUFABLE DE 1X15 AMP, INCLUYE ACCESORIOS Y
ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO.

UND

2.07.14

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BREAKER
ENCHUFABLE DE 1X20 AMP, INCLUYE ACCESORIOS Y
ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO.

UND

2.07.15

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BREAKER
ENCHUFABLE DE 2X30 AMP,
INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU
CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.

UND

2.07.16

SUMINISTRO,  TRANSPORTE E INSTALACION DE
BREAKER INDUSTRIAL DE 80 AMP REGULABLE, INCLUYE
ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO.

UND

2.07.17

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TABLERO
TRIFASICO DE 42 CIRCUITOS INCLUYE ACCESORIOS Y

ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y

UND
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ITEM

DESCRIPCION
FUNCIONAMIENTO.

UND

2.07.18

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE
ACOMETIDA DE 3XNo.2 PARA FASES + 1XNo.2 PARA
NEUTRO + 1XNo.4 PARA TIERRA, INCLUYE CONECTORES
DE CONEXION Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES,
CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMTDE 2"
CONDUCTORES DE COBRE No.2 Y No. 4 THHN/THWN ,
OBRA CIVIL, Y DEMAS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA
SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO,PARA
TAB DE AA

2.07.19

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE
ACOMETIDA DE 3XNo.8 PARA FASES + 1XNo.8 PARA
NEUTRO + 1XNo.8 PARA TIERRA, INCLUYE CONECTORES
DE CONEXION Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES,
CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1 1/2"
CONDUCTORES DE COBRE No.8 THHN/THWN , OBRA CIVIL, Y
DEMAS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO,PARA ALIMENTADOR
DEAADES5TR

2.07.20

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BREAKER
ENCHUFABLE DE 3X40 AMP, INCLUYE ACCESORIOS Y
ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO.

UND

2,07.21

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MATERIALES
PARA RAMAL ELECTRICO DE ILUMINACION O TOMAS,
CONECTORES DE CONEXION Y EMPALME,
ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES,
TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE
COBRE 12 , OBRA CIVIL, Y DEMAS ACCESORIOS Y
ELEMENTOS PARA sSuU CORRECTA
INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. (SALIDA PROMEDIO DE 4
M).

2.07.22

REUBICACION DE TOMA DE DATOS CATEGORIA 6A EN
TUBERIA EMT O SCH40, CABLE UTP CATEGORIA 6A, INCLUYE
TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU
CORRECTO

FUNCIONAMIENTO.

UND

2.07.23

SUMINISTRO E INTALACION DE TOMA DE DATOS CATEGORIA
6A EN TUBERIA EMT O SCH40,
CABLE UTP CATEGORIA 6A, PARA ACCES POINT, TV,
VIDEO BEAM INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS Y
ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

UND
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V. POLITICAS DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO.

41. POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El contratista del proyecto reconoce la importancia de implementar un componente de
Seguridad y Salud en el Trabajo como parte integral del Plan de Gestion Integral de Obra -
PGIO, y por ello, destina los recursos necesarios a nivel econémico y del talento humano
para proteger la seguridad y salud de los trabajadores, independiente de su forma de
contratacion o vinculacion, y manifiesta su compromiso con:

« Implementar un Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo, como parte
del Sistema Integrado de Gestion (Calidad, Ambiente y SST), apropiado para la
naturaleza de sus peligros y su tamafio, aplicable a todos los centros de trabajo y
todos sus trabajadores, independiente de su forma de contratacion o vinculacion,
incluyendo los contratistas y subcontratistas.

o Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos de cada una de las actividades
que se realizaran en el proyecto y establecer los respectivos controles, con el fin de
evitar y minimizar los accidentes de trabajo, enfermedades laborales o lesiones
personales que puedan surgir en cada una de ellas.

e Cumplir con la normatividad nacional vigente en materia de riesgos laborales y los
demas requisitos aplicables.

« Mejorar continuamente el Sistema de Gestién de Seguridad y Salud en el Trabajo
para ampliar la capacidad de proteger la seguridad y salud de los trabajadores.

e Fomentar en los trabajadores la cultura de autocuidado a través de la formacion
continua en materia de seguridad y salud en el trabajo.

Todos los trabajadores, independiente de su forma de vinculacién, deben asumir la
responsabilidad y compromiso de contribuir al logro de los objetivos del componente de
Seguridad y Salud en el Trabajo del Plan de Gestion Integral de Obra - PGIO, y cumplir con
las normas y procedimientos aplicables para llevar a cabo sus trabajos de una manera
segura. También, tienen la responsabilidad de notificar oportunamente todas las condiciones
que puedan representar un riesgo en contra de la seguridad y salud de los trabajadores, asi
como consecuencias negativas para la empresa.

4.2. POLITICA DE PREVENCION DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

El contratista del proyecto reafirma su compromiso con la seguridad integral de los
trabajadores independientemente de su tipo de vinculacion, promoviendo una cultura de no
consumo de alcohol y sustancias psicoactivas, ya que éste puede afectar el estado mental y
fisiologico e influir negativamente en el desempefio laboral de los empleados y contratistas,
por lo que establece a través de esta politica las siguientes directrices:

e Es Prohibido a los trabajadores y personal contratista, el consumo de bebidas
alcohdlicas y drogas psicoactivas durante la ejecucion de actividades laborales, sean
éstas en oficina o en campo.

¢ Resaltar la responsabilidad de cada uno de los empleados de ejercer un mutuo
control con los compafieros de trabajo e informar a su jefe inmediato a la mayor
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brevedad sobre el consumo de alcohol y/o de sustancias psicoactivas durante las
actividades laborales, en la medida en que puede ponerse en riesgo la vida y
seguridad de sus companeros en el desarrollo de estas actividades.

« Es prohibido a los trabajadores y personal contratista que realicen actividades
laborales bajo los efectos de sustancias psicoactivas o en estado de embriaguez.

« Realizar campafias y actividades de prevencion del tabaquismo, consumo de alcohol
y sustancias psicoactivas, a través de programas de promocion de estilos de vida
saludables.

Esta politica es coherente con la legislacion vigente, por lo tanto, cualquier conducta que
vaya en contra de su cumplimiento se considera falta grave. Debe ser difundida entre el
personal y contratistas.

43. POLITICA DE PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA ANTE
EMERGENCIAS

El contratista del proyecto, reconoce la importancia de implementar un Plan de prevencion,
preparacion y respuesta ante emergencias como elemento fundamental del Plan de Gestion
Integral de Obras - PGIO, para preparar a todos los trabajadores, independiente de su forma
de contratacién o vinculacién, para responder de manera rapida y efectiva ante cualquier
situacion de emergencia, y mitigar los efectos y dafios causados por eventos esperados e
inesperados, ocasionados por el hombre o por la naturaleza.

Teniendo en cuenta lo anterior y en cumplimiento con la legislacion vigente en Colombia
sobre lo pertinente, se compromete a:

e Mantener y garantizar condiciones de trabajo seguras para sus trabajadores y
contratistas e implementar las actividades y procedimientos necesarios que
promueva, facilite y proteja la integridad fisica de los trabajadores, personal Flotante
(visitantes, comunidad), procesos e instalaciones fisicas.

« Identificar y analizar la vulnerabilidad de las amenazas para establecer las medidas
de atencion frente a emergencias y desastres, asi como los recursos necesarios.

¢ Desarrollar procesos de capacitacion y entrenamiento a todos sus trabajadores y
capacitacion especifica a los integrantes de las distintas brigadas de emergencia con
el fin de controlar y minimizar los riesgos inherentes a cada una de las actividades del
proyecto y que puedan ser una amenaza para el mismo y sus trabajadores.

e Destinar los recursos previstos en el plan de prevencion, preparacion y respuesta
ante emergencias para su implementacion.

Todos los trabajadores, independiente de su forma de vinculacion, deben asumir la
responsabilidad y compromiso de contribuir al logro de los objetivos del Plan de prevencion,
preparacion y respuesta ante emergencias, y cumplir con las normas y procedimientos
aplicables para llevar a cabo sus trabajos de una manera segura. También, tienen la
responsabilidad de notificar oportunamente todas las condiciones que puedan representar
una amenaza de emergencia.
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Socializacién y publicacién de las politicas.

Las Politicas deben ser socializada a todos los trabajadores independiente de su forma de
contratacién, durante la induccién y en cualquier otro momento del proyecto en que se
considere pertinente. Ademas, debe ser publicada con la firma del Representante Legal, en
minimo dos lugares visibles, utilizando los medios que sean mas adecuados al sitio de
publicacion que se seleccione, como cartelera, pendon, etc.

V. OBJETIVOS DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El contratista del proyecto establece los siguientes objetivos de la Gestiéon de Seguridad y
Salud en el trabajo, conforme a la politica de Seguridad y Salud en el Trabajo, y la politica de
prevencion del consumo de alcohol y sustancias Psicoactivas, la Politica de prevencion,
preparacion y respuesta ante emergencias.

e |dentificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos
controles para prevenir la ocurrencia de accidentes trabajo y enfermedades laborales.

« Fortalecer en los trabajadores los conocimientos de seguridad y salud en el trabajo,
mediante la implementacién de capacitaciones, como estrategia para fomentar la
cultura de autocuidado.

« Promover un ambiente de convivencia laboral y tomar medidas para prevenir, corregir
y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de
trabajo, para eliminar o mitigar el riesgo psicosocial en el empleador y los
trabajadores, independientemente del tipo de vinculacién.

e Promover en los trabajadores estilos de vida saludables dentro del ambito laboral
para prevenir enfermedades relacionadas con el trabajo.

« Promover una cultura de no consumo de alcohol y sustancias psicoactivas, para
prevenir accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que puedan afectar
negativamente en el desempefio laboral de los empleados y contratistas.

e« Preparar a todos los trabajadores, independiente de su forma de contratacion o
vinculacion, para responder de manera rapida y efectiva ante cualquier situaciéon de
emergencia, y mitigar los efectos y dafios causados por eventos esperados e
inesperados, ocasionados por el hombre o por la naturaleza, a partir del
establecimiento e implementacion del Plan de prevencién, preparacién y respuesta
ante emergencias.

e« Establecer e implementar pautas a seguir para mantener un ambiente limpio y
ordenado, buscando generar condiciones 6ptimas de trabajo, y favorecer a la
prevencion de accidentes de trabajo que puedan ser consecuencia de la deficiencia
en el orden y aseo, durante la ejecucion del proyecto.

e Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales
vigentes.

« Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora continua
del Sistema de Gestién de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Socializacion y publicacion de los objetivos.

Los objetivos deben ser socializados a todos los trabajadores independiente de su forma de
contratacion, durante la induccién, reinduccién y en cualquier otro momento del proyecto en
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