
 

 

ANEXO DE CONDICIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATO CELEBRADO ENTRE LA 

UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO Y RAFAEL OCTAVIO PEÑALOZA PEÑA 

CONTRATO No.  DBS-101-2025 

CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO 

NIT: 890.102.257-3 
 

CONTRATISTA: RAFAEL OCTAVIO PEÑALOZA PEÑA 

NIT: 
 
REPRESENTANTE 
LEGAL:  
 
IDENTIFICACIÓN: 
 
CORREO 
ELECTRÓNICO: 
 
DIRECCIÓN: 
 
TELÉFONO: 

72.240.299 – 6 
 
RAFAEL OCTAVIO PEÑALOZA PEÑA 
 
 
C.C. No. 72.240.299 
 
rafaelopp@hotmail.com  
 
 
CRA 54 # 64-245 OFC 6G 
 
(+57) 3008025530 

OBJETO: ADECUACIONES GENERALES Y CONSTRUCCION DE SALONES 

COMPLEMENTARIOS EN LA SEDE BELLAS ARTES PARA EL 

FUNCIONAMIENTO DE LOS TALLERES DE ARTES PLASTICAS DE 

LA FACULTAD DE BELLAS ARTES DE LA UNIVERSIDAD DEL 

ATLANTICO 

 
PLAZO DE EJECUCIÓN: 

Hasta el Treinta y Uno (31) de Diciembre del 2025, a partir de la 
fecha de suscripción del Acta de Inicio, previo cumplimiento de 
los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato. 

VALOR: SETECIENTOS DIEZ MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y 
CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 
($710.555.932) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, INCLUYE IVA Y 
TODOS LOS TRIBUTOS QUE SE GENEREN CON OCASIÓN A LA 
CELEBRACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. 

 

mailto:rafaelopp@hotmail.com


 

 

Las partes hemos convenido integrar al contrato electrónico que se encuentra en el SECOP 

II, las siguientes consideraciones y cláusulas que conforman el contrato No.  DBS-101-2025 

 

CONSIDERACIONES 

1. Que en virtud de la Autonomía Universitaria y del carácter de la Institución como ente 

Universitario Autónomo consagrados en el artículo 69 de la Constitución Política, en la Ley 

30 de 1992 y en el Acuerdo Superior No 000001 de 2021, los contratos que suscriba la 

Universidad del Atlántico para el cumplimiento de sus funciones se rigen por las normas de 

derecho privado, y sus efectos estarán sujetos a las normas civiles y comerciales, según la 

naturaleza de los contratos. 

2. Que el Estatuto de Contratación de la Universidad del Atlántico aprobado mediante 

Acuerdo Superior No. 000023 del 27 de noviembre de 2023, tiene por objeto establecer las 

políticas, los principios, las competencias, y las reglas que rigen las directrices generales de 

la contratación en la Universidad del Atlántico, en el marco de la Constitución, la autonomía 

Universitaria y la ley; tendiente a asegurar la transparencia en la selección del contratista, 

el cumplimiento de las obligaciones y la correcta ejecución de los contratos. 

3. El Decreto 175 del 14 de febrero de 2025, expedido en el marco del estado de excepción declarado 

por el Gobierno Nacional, establece una modificación transitoria en el Impuesto de Timbre 

Nacional, incrementando su tarifa del 0% al 1% a partir del 22 de febrero de 2025 y hasta el 31 de 

diciembre del mismo año. Esta disposición tiene impacto directo en los procesos contractuales de 

la Universidad del Atlántico. 

4. Que la Universidad del Atlántico, requiere las ADECUACIONES GENERALES Y 

CONSTRUCCION DE SALONES COMPLEMENTARIOS EN LA SEDE BELLAS ARTES PARA EL 

FUNCIONAMIENTO DE LOS TALLERES DE ARTES PLASTICAS DE LA FACULTAD DE BELLAS 

ARTES DE LA UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO. 

5. Que el Jefe de la oficina de Planeación, le solicitó al ordenador del gasto, aprobación para 

contratar las ADECUACIONES GENERALES Y CONSTRUCCION DE SALONES 

COMPLEMENTARIOS EN LA SEDE BELLAS ARTES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS 

TALLERES DE ARTES PLASTICAS DE LA FACULTAD DE BELLAS ARTES DE LA UNIVERSIDAD 

DEL ATLANTICO. 



 

 

6. Que la justificación para el contrato consta en los Estudios Previos elaborados por el Jefe 

de la oficina de Planeación y en los siguientes Certificados de Disponibilidad Presupuestal: 

CDP 1504 del 24/06/2025. 

 
7. Que la modalidad de contratación a utilizar es la Menor Cuantía en atención a los artículos 

48 y 49° del Acuerdo Superior No. 000023 del 27 de noviembre de 2023.  
 

8. Que la Universidad del Atlántico, adelantó proceso de Menor Cuantía No. 049-2025, 
invitando para su participación a RAFAEL OCTAVIO PEÑALOZA PEÑA, ALFONSO RAFAEL 
PACHECO OQUENDO Y CIS INGENIEROS Y CONSULTORES S.A.S 

 
9. Que el día primero (11) de Julio del 2025 a las 06:05 p.m., se realizó cierre y recepción de las 

propuestas de la Menor Cuantía No. 049-2025, recibiendo dentro del término legal una 
propuesta, de la sociedad comercial RAFAEL OCTAVIO PEÑALOZA PEÑA. 

 
10. Que una vez revisada, estudiada y evaluada la propuesta presentada, se constató que el 

proponente, RAFAEL OCTAVIO PEÑALOZA PEÑA se encontró habilitado jurídica, financiera y 
técnicamente; y cumple con los requisitos de los términos de Invitación, según el estudio de 
los documentos   de contenido jurídico y técnico anexos al expediente.  

 
11.  Que una vez cumplida cada una de las etapas del Proceso de Selección, corresponde a las 

partes, sujetándose a las condiciones contenidas en la invitación, en los estudios previos, en 
la propuesta presentada por el Contratista y en los demás anexos, celebrar el Contrato 
No.  DBS-101-2025, en la plataforma SECOP II, el cual que se regirá por las siguientes: 

 

CLÁUSULAS 
 

CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO. El objeto del contrato es: 

1. “ADECUACIONES GENERALES Y CONSTRUCCION DE SALONES COMPLEMENTARIOS EN 

LA SEDE BELLAS ARTES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS TALLERES DE ARTES 

PLASTICAS DE LA FACULTAD DE BELLAS ARTES DE LA UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO.” 

CLAUSULA SEGUNDA. ALCANCE DEL OBJETO.  Para cumplir con el objeto contractual el 

contratista deberá entregar lo siguiente:  

El contratista para cumplir con el objeto del contrato: ADECUACIONES GENERALES Y  



 

 

 

CONSTRUCCION DE SALONES COMPLEMENTARIOS EN LA SEDE BELLAS ARTES PARA EL 

FUNCIONAMIENTO DE LOS TALLERES DE ARTES PLASTICAS DE LA FACULTAD DE BELLAS 

ARTES DE LA UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO, Deberá cumplir con las siguientes 

especificaciones:   

 
ITEM   DESCRIPCIÓN UND CANT. 

1 PRELIMINAR     

1.1 Desalojo y traslado de elementos de carpintería 
a donde la universidad determine  elementos y 
mobiliarios allí depositados, desechos de 
madera , marcos de madera , hojas de ventanas 
de arco de medio punto, láminas de eternit , 
parrillas circulares de varilla   armadas de 
3.00mts de largo, cerchas metálicas para 
armado de losas de concreto, puertas en mal 
estado de madera , hojas de puertas de vidrio , 
canecas  metálicas, carpas con estructura  
metálica, Área de ampliación de salones y 
desalojo de estanterías metálicas ubicadas en el 
depósito de  lateral de Arte Dramático. , deberán 
ser entregados e inventariados en los formatos 
oficiales en el almacén del departamento de 
Infraestructura Física y Servicios Generales de la 
Universidad del Atlántico.  los residuos deberán 
ser dispuestos según las especificaciones del 
ítem de disposición final de materiales, limpieza; 
Retiro y disposición final de escombros y 
material sobrante de obra. 

GL. 1 

1.2 Fumigación   general contra ácaros, comején y 
roedores  y crecimiento de  vegetación 
parasitaria , sobre la plantilla y  luego sobre  el 
piso terminado en el área de intervención  I 
Salón nuevo;    II Bodega de Arte Dramático .   los 
residuos deberán ser dispuestos según las 
especificaciones del ítem de disposición final de 
materiales, limpieza; Retiro y disposición final de 
escombros y material sobrante de obra. 

GL. 1 

1.3 Corte de árbol  en mal estado  altura  5.00 mt;   
los residuos deberán ser dispuestos según las 
especificaciones del ítem de disposición final de 

UND 2 



 

 

materiales, limpieza; Retiro y disposición final de 
escombros y material sobrante de obra. 

1.4 Desmonte de puertas de madera y marcos y 
ventanas del área BODEGA DE ARTE 
DRAMATICO incluye todo lo necesario para su 
correcta ejecución, equipos, herramientas, 
certificados; traslado hasta punto de acopio en 
sacos de propileno,  

U 2 

1.5 Desmonte, instalación y mantenimiento 
preventivo de Aire Acondicionado EXISTENTE 
tipo MiniSPLIT  condensadora  y manejadora, 
tuberías de cobre, acometida eléctrica y 
elementos  de los equipos desmontados 
ubicados en el área de intervención,  incluye 
todo lo necesario para su correcta ejecución, 
equipos, andamios y herramientas, certificados; 
traslado hasta  el sitio  donde la universidad  
determine  y según su estado para su posible 
reutilización  

U 4 

  Desmonte de ventanas de arco de medio punto 
de salones de arte dramático, incluye sellar vano 
de muro en block de 10x09x40,pañete ambas 
Caras acabado en estuco y pintura vinilo  tipo 1:,  
incluye todo lo necesario para su correcta 
ejecución, equipos, andamios y herramientas; 
traslado hasta  el sitio  donde la universidad  
determine  

U 4 

1.6 Demolición de muros interiores de salones de 
N° 1 y N°2,  hasta   la altura de la viga de amarre 
superior, dejando la columna existente  
intermedia del  muro para soporte de l levante 
en  cuchilla  de soporte de la cubierta de eternit,y  
del muro interior donde están ubicadas  las 
piezas del museo de Antropología; hasta  la 
altura  de la losa interior existente. incluye todo 
lo necesario para su correcta ejecución  
andamios y herramientas certificadas, inclusive 
el traslado de escombros hasta punto de acopio 
en sacos de propileno, demarcación de punto de 
acopio, los residuos deberán ser dispuestos 
según las especificaciones del Ítem de  
Disposición final de materiales, limpieza; Retiro 
y disposición final de escombros y material 
sobrante de obra. 

m2 73,5 



 

 

1.7 Demolición de muro doble en bloque   y ladrillo     
( levante  en forma triangular exterior) , con 
altura máxima de 6.00 mts existente incluye 
todo lo necesario para su correcta ejecución  
andamios y herramientas certificadas, inclusive 
el traslado de escombros hasta punto de acopio 
en sacos de propileno, demarcación de punto de 
acopio, los residuos deberán ser dispuestos 
según las especificaciones del Ítem de  
Disposición final de materiales, limpieza; Retiro 
y disposición final de escombros y material 
sobrante de obra. 

M2 30 

1.8 Demolición y retiro de piso existente  área 
exterior trasera, incluye demolición y retiro de  
sobre plantilla,   en el area exterior semi circular  
al aire libre ,( incluye demolición levante de 
murito de ladrillo a la vista semi circular 
existente  (H: 0,30CM) incluye, rampas de 
concreto laterales  al piso semi circular; todo lo 
necesario para su correcta ejecución, equipos, 
herramientas, certificados; traslado hasta punto 
de acopio en sacos de polipropileno 

m2 147 

1.9 Destapar  calados existentes sellados con 
láminas de superboard en la fachada trasera 
interior con fines de ventilación  natural  de los 
salones   que se utilizaran para talleres de 
esculturas , carpintería , soldadura 

M2 24 

1.10 Nivelación , replanteo y relleno con material 
seleccionado de área de   nuevo salón exterior  
parte trasera en capas de 30 cm. 

M3 24 

1.11 Excavación   a mano  de 1,00x01,00 x 0,80cmcm.  
para zapatas de columnas ,  incluye todo lo 
necesario para su correcta ejecución, equipos, 
herramientas, certificados; traslado hasta punto 
de acopio en sacos de polipropileno                                                                                                                                                                                                                                        

U 13,6 

1.12 Excavación   de 0.60x0.60cm.para viga de 
amarre   subterránea entre zapatas , incluye 
todo lo necesario para su correcta ejecución, 
equipos, herramientas, certificados traslados 
hasta   el punto de acopio en sacos de 
polipropileno 

M3 18 

2 CIMIENTOS    ESTRUCTURA       

2.0 Suministro  planos  y de cálculos estructurales y 
diseño de cerchas    para  soporte  estructural de  

GL. 1 



 

 

la cubierta de los salones de artes plasticas; y 
Suministro  de cálculos estructurales de lositas 
de  concreto laterales   , diseño de columnas y 
vigas de concreto  subterráneas y aéreas. 

2.1 Construcción de solado de 0,5 cm en 
excavaciones de  zapatas  de0,80x0,0m.en 
mortero 1.2.3. 

U 16 

2.2 construcción de zapatas de concreto de 
0,80x0,80x0,40cm    concreto de 3.500 ps, 
incluye parrilla de varillas de 1/2"  a cada .15 cm 
en ambas direcciones (6 varillas de 0,60cm. c/u 
en ambas direcciones)incluye  todo lo necesario 
para su construcción;  con refuerzo en acero 
armado e instalado según especificaciones de 
diseño estructural, encofrado con formaleta en 
madera lisa incluye demolición de plantilla y 
excavación para desplantamiento de mínimo 1,5 
hasta 2,5 metros por debajo de nivel de piso, 
prolongación de refuerzo principal para 
conexión con demás elementos estructurales, 
incluye herramientas, andamios, equipos y todo 
lo necesario para su elaboración formaleta, 
excavación, equipos, gatos, andamios, relleno 
posterior en zona de zapata con material 
seleccionado compactado manual / o mecánico 
en campas de 10 cm hasta dar altura requerida, 
encofrado ( en madera lisa que proporcione un 
buen acabado a la estructura), desencofrado y 
curado de estructura, resane y perfilado de la 
estructura, y ensayos; dar cumplimiento a la NSR 
10.  

U 17 

2.3 construcción de columnas de concreto de 
.30cmx.20.cm., y altura de 2.60mts. incluye 
acero de 5/ 8"  ( 4) varillas y  (2  varillas de 1/2" 
con aros de 3/8 "(  a cada , 05cm.; 0,10cm.; Y .20 
cm, incluye formaleteria metálica , desencofre , 
resane en mortero, , concreto   de  3.000 psi    
todo lo necesario para su elaboración.  ( 
entregar diseño estructural) incluye  todo lo 
necesario para su construcción;  con refuerzo en 
acero armado e instalado según 
especificaciones de diseño estructural, 
encofrado con formaleta en madera lisa incluye 
demolición de plantilla y excavación para 

Ml 44,2 



 

 

desplantamiento de mínimo 1,5 hasta 2,5 metros 
por debajo de nivel de piso, prolongación de 
refuerzo principal para conexión con demás 
elementos estructurales, incluye herramientas, 
andamios, equipos y todo lo necesario para su 
elaboración formaleta, excavación, equipos, 
gatos, andamios, relleno posterior en zona de 
zapata con material seleccionado compactado 
manual / o mecánico en campas de 10 cm hasta 
dar altura requerida, encofrado ( en madera lisa 
que proporcione un buen acabado a la 
estructura), desencofrado y curado de 
estructura, resane y perfilado de la estructura, y 
ensayos; dar cumplimiento a la NSR 10.  

2.4 construcción de viga de amarre subterránea 
entre zapatas y columnas de  fachada de 
.30cmx.20 cm  con 4 varillas de  acero de 5/8"  y      
aros de 3/8"  a cada   20cm  , incluye formaleteria  
, de madera ,  desencofre y todo lo necesario 
para su debida construcción. incluye  todo lo 
necesario para su construcción;  con refuerzo en 
acero armado e instalado según 
especificaciones de diseño estructural, 
encofrado con formaleta en madera lisa incluye 
demolición de plantilla y excavación para 
desplantamiento de mínimo 1,5 hasta 2,5 metros 
por debajo de nivel de piso, prolongación de 
refuerzo principal para conexión con demás 
elementos estructurales, incluye herramientas, 
andamios, equipos y todo lo necesario para su 
elaboración formaleta, excavación, equipos, 
gatos, andamios, relleno posterior en zona de 
zapata con material seleccionado compactado 
manual / o mecánico en campas de 10 cm hasta 
dar altura requerida, encofrado ( en madera lisa 
que proporcione un buen acabado a la 
estructura), desencofrado y curado de 
estructura, resane y perfilado de la estructura, y 
ensayos; dar cumplimiento a la NSR 10.  

ML 77,13 

2.5 Construcción de losas de concreto  laterales , 
adosadas  a cada lado de la losa existente, 
incluye refuerzos  en acero , formaleteria  
vaciado en concreto de 3.500 PSI.  Incluye 
planos  y diseño estructural.  incluye 

M2 42 



 

 

formaleteria  , de madera ,  desencofre y todo lo 
necesario para su debida construcción. incluye  
todo lo necesario para su construcción;  con 
refuerzo en acero armado e instalado según 
especificaciones de diseño estructural, 
encofrado con formaleta en madera lisa incluye 
demolición de plantilla y excavación para 
desplantamiento de mínimo 1,5 hasta 2,5 metros 
por debajo de nivel de piso, prolongación de 
refuerzo principal para conexión con demás 
elementos estructurales, incluye herramientas, 
andamios, equipos y todo lo necesario para su 
elaboración formaleta, excavación, equipos, 
gatos, andamios, relleno posterior en zona de 
zapata con material seleccionado compactado 
manual / o mecánico en campas de 10 cm hasta 
dar altura requerida, encofrado ( en madera lisa 
que proporcione un buen acabado a la 
estructura), desencofrado y curado de 
estructura, resane y perfilado de la estructura, y 
ensayos; dar cumplimiento a la NSR 10.  

2.6 construcción de  viga de amarre  superior ( h 
=2.60m)  de 0,30x 0,20cm   reforzada  en acero y 
concreto de  3.500 Psi., incluye  formaleteria  
metálica , desencofre , resane en mortero   de 
rebabas y  hormigueros , y todo lo necesario 
para su correcta  construcción 

Ml 77,13 

2.7 Construcción de Sobre nivel en Ladrillo Tollete 
con pega en mortero 1:4, trabado, profundidad 
de 0,30;  inclusive  filos, dilataciones, trabado a 
muro existente y  todo lo necesario para su 
elaboración  

ML 77,13 

2.8 Construcción de Muro divisorio en bloque Samo 
#4 (0,10 centímetros de espesor x 0.40cm de 
largo , y o,20cm de alto)  con pega en mortero 
1:4, trabado a  muro existente, profundidad de;  
inclusive  filos, dilataciones, trabado a muro 
existente y  todo lo necesario para su 
elaboración  

M2 159 

2.9 Suministro y aplicación de pañete allanado en 
mortero 1:4  interior espesor 2 a 1 centímetro de 
espesor sobre muros, se debe garantizar el 
espesor final del muro de 14 cm  (medidos en 
M2) aplicado sobre muros  

M2 318 



 

 

2.10 Suministro y aplicación de pañete allanado en 
mortero 1:4  exterior espesor 2 a 1 centímetro de 
espesor sobre muros, se debe garantizar el 
espesor final del muro de 14 cm  (medidos en 
M2) 

M2 318 

2.11 Suministro y aplicación de 2 a 3 manos de 
Estuco Plástico color blanco, Medidos en M2  
(hasta quedar un acabado uniforme), incluye 
filos, dilataciones, resane de abofamientos, 
fisuras, grietas  y similares. 

M2 318 

2.12 construcción   e instalación de dintel 
prefabricado  de concreto 3,40X0,20X0,30( 
vanos de puertas) , reforzado con 6 varillas de 
1/2"  y aros de 3/8"  a cada 20 cm. incluye todo lo 
necesario para su correcta ejecución , equipos, 
herramientas, certificados traslados hasta   el 
punto de acopio en sacos de polipropileno 2 
salones  de artes plasticas y ! bodega de Arte 
Dramático 

U 3 

2.13 Construcción de replantilla en concreto 
hidráulico de 3.000 PSI espesor de 8 
centímetros, incluye aditivo impermeabilizante, 
dilataciones, vaciado del concreto, curado, 
formaleta (encofrado y desencofrado)  y todo lo 
necesario para su correcta ejecución equipos, 
herramientas, certificados.  Dar cumplimiento a 
la NSR-10. SALONES DE ARTES PLASTICAS  Y 
BODEGA DE ARTE DRAMATICO,  ACABADO A 
MAQUINA TIPO HELICOPTERO 

M2 147 

2.14 Cierre de vano de calados en muros existentes 
2.60X0,80CM. en mampostería ( block samo de 
tres huecos incluye  pañete allanado  
impermeabilizado, inclusive  filos, dilataciones, 
Cerrar vanos de calados  en mampostería, 
bloque   de cemento de 0.10cmx0,40x 0,20 cm 
mortero 1:4  

M2 12 

2.15 construcción de anden perimetral de 0,80cm de 
ancho x0,10 cm de espesor, concreto de 3500 
PSI, incluye nivelación apisonado del terreno y 
relleno con material  seleccionado, refuerzo  en 
malla electrosoldada, formaleteria  metálica 

M2 40 

2.16 construcción de Canal de aguas lluvias tipo 
cárcamo de 0,40cm  de ancho y 0,50cm de 
profundidad   con paredes y fondo de concreto 

ML 75 



 

 

de .50m  y espesor de0,10cm , incluye 
excavación de 0,60cm x0,60cm. Y con borde 
para colocar rejilla metálica incluida en platinas y 
ángulos metálicos, en tramos de 1.00m de largo 

2.17 construcción de bordillo de concreto de 0,30, 
incluye excavación  a mano de 0,40x040cm., 
formaleta , desencofre CONCRETO DE 3000 PSI.  
y tramos  de 1,00m, incluye relleno con material 
del sitio  ,  

ML 56 

3 INSTALACIONES ELECTRICAS     

3.1 Acometida Eléctrica desde tablero de 
distribución  (2 Acometidas tramo internos: 1° 
Acometida para sistema de Aires 
Acondicionados, lámparas y tomas normales. ; 2° 
Acometida para sistema de tomacorrientes 
regulados), incluye Suministro e instalación de 
tubería PVC Schedule 40 de 2" sobre cielo raso , 
incluye cableado de 1 línea no halogenado en 
cobre #4 que cumpla con la normativa vigente 
para las cargas requeridas, (en caso de requerir 
apertura y cerrado de 2 registros sobre cielo raso 
para maniobras de instalación), instalación de 3 
cajas de paso para 100 x 100 PVC, , incluye 
elementos de fijación y anclaje  para una 
correcta instalación, equipos, andamios, 
certificaciones.. 

ML 90,00 

3.2 Acometida Eléctrica desde sub estación hasta 
Cuarto técnico de Aire central (1 Acometida) y 
cuarto técnico Eléctrico y datos (2 Acometidas), 
Suministro e instalación de tubería EMT 
Conduit de 2";  anclado a muro , apertura y 
resane de muro para salida e ingreso, incluye 
cableado de 1 línea no halogenado en cobre #4 
que cumpla con la normativa vigente para las 
cargas requeridas, (en caso de requerir apertura 
y cerrado de 2 registros sobre cielo raso para 
maniobras de instalación), instalación de 3 cajas 
de paso para 100 x 100 EMT, , incluye elementos 
de fijación y anclaje  para una correcta 
instalación, equipos, andamios, certificaciones. 

ML 120,00 

3.5 Suministro, instalación, puesta en 
funcionamiento y marquillada de tablero 
eléctrico de 36 circuitos con espacio para 
totalizador y puerta, instalado en Cuarto 

UND 1 



 

 

Técnico Eléctrico y  de Datos  y empotrado sobre 
muro,  incluye  totalizador, suministro e 
instalación de 24  breaker para las capacidades 
de carga según norma distribuidos de la 
siguiente forma 4 breaker dobles para circuitos 
de aire acondicionado (8 espacios utilizados), 10 
breaker para distribución de tomacorrientes 
normales 110 V, 1 breaker para tomacorrientes 
GFCI, 1 4 breaker distribución de iluminarias. 

3.6 Suministro, instalación, puesta en 
funcionamiento y marquillada de tablero 
eléctrico de 24 circuitos con espacio para 
totalizador y puerta, (1 tablero instalado en 
Cuarto Técnico Eléctrico para sistema Regulado 
y 1 Tablero instalado en cuarto técnico de Aires 
Acondicionados) y empotrado sobre muro,  
incluye  totalizador, suministro e instalación de 
24  breaker para las capacidades de carga según 
norma. 

UND 1 

3.7 Suministro, instalación, y conexión  de 
tomacorrientes Regulados 110V dobles;  
empotrado en muro o sobre canaleta PVC según 
requerimiento, alturas según las requeridas en el 
diseño; incluye punto eléctrico, cableado no 
halogenado, ducteria Conduit de diámetro 
según lo requiera la norma en tramos 
empotrados sobre muro y ducteria Conduit SCH 
40 en tramos sobre cielo raso, canaleta según se 
requiera, tendido, conectados con polo a tierra 
aislada 15 A 125 v 5-15, incluye caja de 4"x4" con 
tapa Blanca, regata, resane de muro y acabado  
y todo lo necesario para su correcto montaje y 
funcionamiento, marquillada en punto y tablero 
eléctrico. Dar cumplimiento a la norma RETIE. 

UND 16,00 

3.8 Suministro e instalación de tomacorrientes 110V 
dobles GFCI empotrado en muro o sobre 
canaleta PVC según requerimiento, alturas 
según las requeridas en el diseño; incluye punto 
eléctrico, cableado no halogenado, ducteria 
Conduit de diámetro según lo requiera la norma 
en tramos empotrados sobre muro y ducteria 
Conduit SCH 40 en tramos sobre cielo raso, 
canaleta según se requiera, tendido, conectados 

UND 18,00 



 

 

con polo a tierra aislada 15 A 125 v 5-15, incluye 
caja de 4"x4" con tapa Blanca, regata, resane de 
muro y acabado  y todo lo necesario para su 
correcto montaje y funcionamiento, marquillada 
en punto y tablero eléctrico. Dar cumplimiento a 
la norma RETIE. 

3.9 Suministro, instalación, y conexión   de 
Interruptores (Suiches) dobles  empotrado en 
muro, alturas según las requeridas en el diseño; 
incluye punto eléctrico, cableado no 
halogenado, ducteria Conduit  PVC de diámetro 
según lo requiera la norma en tramos 
empotrados sobre muro y ductería Conduit SCH 
40 en tramos sobre cielo raso, canaleta según se 
requiera, tendido, conectados con polo a tierra 
aislada 15 A 125 v 5-15, incluye caja de 4"x4" con 
tapa Blanca, regata, resane de muro y acabado  
y todo lo necesario para su correcto montaje y 
funcionamiento, marquillada en punto y tablero 
eléctrico. Dar cumplimiento a la norma RETIE. 

UND 36,00 

3.10 Suministro, instalación, y conexión   de Lámpara 
LED Incluye punto eléctrico de lámpara, tendido 
de tubería, cableado no halogenado, soportes, 
regata, resane de muro y acabado  para suiches 
de encendido y todo lo necesario para su 
correcto montaje y funcionamiento, 
marquillada. Dar cumplimiento a la norma RETIE. 

UND 42 

3.11 Suministro e instalación de aires tipo mini split    
de 24.000 BTU  incluye, acometida eléctrica   
hasta tablero de distribución,   incluye tuberías 
pvc empotrada  a los muros  o si es sobre muro 
en tubería tipo Mt   de1/2", tuberías de cobre y 
de drenaje 

UND 5 

3.12 Suministro e instalación de Abanicos de Techo 
de aspas  incluye, acometida eléctrica   hasta 
tablero de distribución,   incluye tuberías pvc 
empotrada  a los muros  o si es sobre muro en 
tubería tipo Mt   de1/2", tuberías de cobre y de 
drenaje 

UND 22 

4 ESTRUCTURA  ( CERCHAS)Y CUBIERTA LIVIANA     

4.1 Suministro  e instalación en salones nuevos  , 
CERCHAS METALICAS  para  estructura de 
soporte de vigas tipo Cerchas metálicas,   en  
lamina  tipo C  galvanizada INCRUSTADAS EN 

ML 63 



 

 

LOS MUROS ,PARES , CORREAS,  riostras y todo 
lo necesario para la correcta instalación de la 
cubierta tipo liviana . 

4.2 Suministro  e instalación de cubierta liviana   en  
material  UPVC, teja con malla tricapa  , fabricada 
en UPVC+PVC  espumada tricapa con 
aislamiento térmico de 11.80mts de largo por 
0.94 cm    util, tornillos auto roscantes , y todo lo 
necesario para su correcta  instalación 

M2 147 

4.3 MANTENIMIENTO  DE CUBIERTA DE ETERNIT 
EXISTENTE, incluye    cambio de láminas en mal 
estado , ganchos y todo lo necesario para evitar 
filtraciones . 

M2 400 

4.4 Mantenimiento de pisa techos  de cubiertas 
existentes , incluye retiro de 
impermeabilización, resane  en mortero, 
acabado en impermeabilización en manto edil 3 
mm y pintura de aluminio alumol 

ML 60 

5 CARPINTERIA DE ALUMINIO  Y MADERA     

5.1 Suministro e instalación de Puerta Batiente 
DOBLE PRINCIPAL con dimensiones total de 
2,40 x 2,10 metros  CON BASTIDOR DE 0,40CM 
DE ALTURA , 2 hojas cada una  de 0,95 metros 
de ancho x 2,00 metros de alto, entamborada y 
hoja en lámina galvanizada calibre 20 laminado 
por ambas caras, incluye marco, cerradura de 
seguridad en acero color plateado, 2 pasadores, 
cilindro llave-llave, recibidor, mínimo juego de 3 
llaves, tope inferior medialuna, pintado color 
plateado con pintura electrostática de 3 micras 
o mayor, sellado contra vano con silicona, 
resane de vano y todo lo necesario para su 
correcta instalación y puesta en 
funcionamiento. Se debe entregar 
completamente limpio y en óptimas condiciones 
en entrega final, sin residuos de pintura, estuco, 
polvo, plásticos de protección y similares, libre 
de ralladuras, abofamientos y similares.(  3 PARA 
LOS Salones traseros de artes plásticas , 1 para la 
bodega de arte dramático) 

UND 4,00 

5.2 Suministro e instalación de Ventana 
CORREDIZA  EN ALUMINIO Y VIDRIO  TIPO 
ANOLOK DE 1,60 mt.  DE ANCHO POR 1.00 M  DE 
ALTURA ,   incluye empaques, silicona,  y 

M2 14,96 



 

 

accesorios para su correcto montaje y 
funcionamiento, resane de vano. se debe 
entregar completamente limpio y en óptimas 
condiciones en entrega final, sin residuos de 
pintura, estuco, polvo y similar( Bodega de artes 
plásticas) 

5.3 Suministro e instalación de reja metálicas de 
varilla cuadrada de 1/2"  para ventana corrediza  
de 1,60x1.00 m  c/u , incluye anclajes a los muros 
, pintura en contra oxido y esmalte color por 
definir( Bodega de artes plásticas) 

UND 7,00 

6 PINTURA      

6.1 Suministro y aplicación de 2 a 3 manos de 
Estuco Plástico color blanco, Medidos en M2 
exterior (hasta quedar un acabado uniforme), 
incluye filos, dilataciones, resane de 
abofamientos, fisuras, grietas  y similares. 

M2 316,00 

6.2 Suministro y aplicación de 2 a 3 manos de 
Estuco Plástico color blanco, Medidos en M2 
exterior (hasta quedar un acabado uniforme), 
incluye filos, dilataciones, resane de 
abofamientos, fisuras, grietas  y similares. 

M2 280,00 

6.3 Suministro y aplicación de 2 a 3 manos de 
pintura vinílica color blanco, Medidos en M2    
interior (hasta quedar un acabado uniforme), 
sobre muros incluye filos, dilataciones, resane 
de abofamientos, fisuras, grietas  y similares, 
incluye escaleras, andamios y demás elementos 
necesarios para su ejecución.  (nota: en caso de 
requerirse un diferente color sobre el mismo 
tipo de pintura el contratista deberá 
suministrarlo y aplicarlo). 

M2 280,00 

6.4 Suministro y aplicación de 2 a 3 manos de 
pintura vinílica color blanco PARA EXTERIOR 
(fachada), Medidos en M2  (hasta quedar un 
acabado uniforme), sobre muros incluye filos, 
dilataciones, resane de abofamientos, fisuras, 
grietas  y similares, incluye escaleras, andamios 
y demás elementos necesarios para su 
ejecución.  (nota: en caso de requerirse un 
diferente color sobre el mismo tipo de pintura el 
contratista deberá suministrarlo y aplicarlo). 

M2 316 

7 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y 
JARDINERIA  

    



 

 

7.1 Suministro e instalación de RED SANITARIA EN 
TUBERIA PVC DE 4", incluye excavación, 
tuberías, accesorios, uniones, codos en PVC de 
4", incluye regata (perforaciones y/o 
demoliciones requeridas sobre piso) , resane de 
regata (sobre piso en concreto), soldadura PVC, 
cinta teflón, y todo lo necesario para su 
ejecución y correcto funcionamiento.  

ML 35 

7.2 Construcción y conexión de REGISTRO 
SANITARIO con dimensión de 0,65 metros de 
ancho  x 0,65 metros de largo  x 0,40 a  0,80 
metros de fondo dimensiones libres muros y 
base en  concreto reforzado en acero  espesor 
0,10 metros; con tapa metálica para 
mantenimiento,  y conexión a red sanitaria; 
incluye excavación, acopio y retiro de material, 
revoque o pañete allanado fino 1:3 y aplicación 
de  impermeabilizante paraguas o similar 
previamente avalado por el supervisor delegado 
de obra, incluye tuberías, accesorios, soldadura 
PVC y demás elementos para conexión al 
sistema sanitario; incluye construcción de 
mediacaña en bordes; enchapado internamente 
en cerámica en muros y base;  se debe garantizar 
el correcto funcionamiento de las redes 
hidrosanitarias y  la no filtración de agua.      

UND 2 

7.3 Suministro e instalación de RED HIDRAULICA 
EN TUBERIA PVC DE 1/2" DE PRESIÓN, para agua 
potable trayecto y conexión desde punto 
hidráulico a construir en cocineta hasta punto 
hidráulico existente en jardinería,  incluye regata 
(perforaciones y/o demoliciones requeridas 
sobre piso sobre piso y/o pared), resane de 
regata, excavación sobre trayecto de jardinería 
y relleno con material de sitio;  tuberías, 
accesorios, uniones, codos en PVC de 1/2 de 
presión" soldadura PVC, cinta teflón y todo lo 
necesario para su ejecución y correcto 
funcionamiento. se debe garantizar el correcto 
funcionamiento de las redes hidrosanitarias y la 
no filtración de agua. 

ML 35 

7.4 Suministro e Instalación de control de agua 
potable compuesto por válvula de paso de bola 

UND 2 



 

 

de 1/2" manija tipo mariposa y caja de paso en 
PVC con tapa empotrado en muro bajo mesón .   

7.5 Suministro e instalación de Rejilla de piso 
Cuadrada de 10 centímetros en Acero inoxidable 
acabado mate, rejilla con trampa anti-olores y 
anti-insectos, desagüe oculto; incluye punto 
sanitario en tubería de 2" sifón y ramal de 
conexión a red sanitaria.  

UND 2 

2.18 Construcción de Mesón en Concreto y lavadero 
de Dim: 1,60 de largo x 0,90 de altura, Incluye: 
Levante de Muro en Ladrillo y Bloque 
estructural, pañetado por ambas caras de 
mortero allanado proporción 1:4 
impermeabilizado, Mesón placa  superior en 
concreto de 3000 PSI de 7 cm de espesor 
reforzado con malla electrosoldada, suministro 
e instalación de dos (2) Juego de Sifón , (2) dos 
Poceta en concreto, enchape en porcelanato de 
gran formato,(2) dos llave mezcladora de 1/2 de 
agua potable. 

UND 2 

7 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y 
JARDINERIA  

    

7.6 Disposición final de materiales, limpieza ; Retiro 
y disposición final de escombros y material 
sobrante de obra, se debe entregar certificado 
de disposición final de los escombros mediante 
un gestor de residuos certificado y resolución 
por la autoridad competente donde se avala al 
gestor. este certificado debe ser entregado al 
final de la obra al sistema de gestión ambiental 
de la Universidad del Atlántico; incluye 
señalización de acopio temporal dentro de la 
instalaciones de la Universidad del Atlántico.  

global 1 

7,7 Limpieza periódica y Final de obra (limpieza 
final 2 veces, 1ra limpieza para entrega a Oficina 
de Planeación, 2° limpieza para entrega a 
dependencias correspondientes), limpieza de 
toda el área y elemento intervenidos, en zona de 
intervención y suministrados e instalados; se 
debe garantizar en entrega final la eliminación 
de residuos de pintura, estuco, polvo y similares, 
se debe incluir el aseo fino final.  

global 1 



 

 

8 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE 
TUBERIA,DUCTERIA, ADECUACIONES CIVILY 

OTROS 

    

8.1 CARGA DE REFRIGERANTE R410A kg 9 

8.2 ADECUACIONES DE DESAGÜE PARA LOS 
EQUIPOS A INSTALAR - LLEGADAS  

gl 9 

8.3 ADECUACIONES DE PARTE ELÉCTRICA PARA 
LOS EQUIPOS A INSTALAR - INCLUYE LA 
TABLERO PRINCIPAL (Alimentado desde 
suministro 50m- máximos) PARA ESTOS 
EQUIPOS Y TABLEROS INDEPENDIENTE PARA 
CADA UNO. 

gl 9 

8.4 Bases y soportes para UCA Y UMA  gl 1 

8.5 Tubería de cobre 1/4" x 1/2" Aisladas  m 72 

8.6 Suministro e instalación de acometida de señal 
entre UCA y UMA 

Und 90 

8.7 ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDA PARA 
LA INSTALACIÓN (REGATAS Y OTRAS) 

gl 1 

8.8 SUMINISTRO EQUIPO ACONDICIONADOR DE 
AIRE EXPASIÓN DIRECTA (DX) TIPO MINISPLIT - 
3/4TR - 220V - R410A - 1PH  

UN  8 

8.9 SUMINISTRO EQUIPO ACONDICIONADOR DE 
AIRE EXPASIÓN DIRECTA (DX) TIPO MINISPLIT - 
1,0TR - 220V - R410A - 1PH  

UN  1 

9 MANTENIMIENTO EN CUBIERTA Y 
IMPERMEABILIZACION EN GENERAL 

    

9.1 Construcción de media caña en muro exterior e 
impermeabilización de media caña con manto 
asfáltico, Incluye, Mortero impermeabilizado , 
escarificación y desalojo del espacio Húmedo y 
aplicación de Imprimante seca rápido para 
postura de manto en zonas altura Promedio 
H:1,00 mts. 

ml 60 

9.2 Mantenimiento de cubierta de eternit de 
salones 1,2,3,4, y cambio de láminas en mal 
estado. Incluye: Suministro e instalación de 
impermeabilización con Manto en caliente 
asfaltico modificado y seleccionado y refuerzo 
central en polietileno de alta densidad de 3mm 
de espesor o superior cuantificado en m2   
(manto sika alumanto 3mm o manto de 
características similares). incluye mediacaña en 

m2 360 



 

 

borde pisa techos y todo lo necesario para su 
correcta ejecución, equipos, herramientas. 

 

CLAUSULA TERCERA. VALOR DEL CONTRATO. El valor total del contrato es de SETECIENTOS 

DIEZ MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 

($710.555.932) moneda legal colombiana, incluye IVA y todos los costos directos e indirectos y 

todos los demás tributos que se generen con ocasión a la celebración y la ejecución del 

contrato. 

PARÁGRAFO 1. Para todos los efectos se entenderá que, los precios unitarios ofertados por 

el CONTRATISTA son aceptados por LA UNIVERSIDAD y hacen parte integral del presente 

contrato. 

CLÁUSULA CUARTA. FORMA DE PAGO. LA UNIVERSIDAD cancelará al CONTRATISTA el 
valor del contrato en moneda legal colombiana una vez se encuentre aprobado EL P.A.C. (Programa 
anual mensualizado de Caja), de la siguiente manera: 

 

 Un anticipo correspondiente al cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato dentro 
de los quince (15) días calendario siguientes a la fecha de radicación en el 
Departamento de Gestión Financiera previa firma del Acta de Inicio y el cumplimiento 
de los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato. 
 

 El valor total del contrato se pagará al cumplimiento total del objeto contractual, 
previa amortización del anticipo, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes 
a la fecha de radicación en el Departamento de Gestión Financiera del Acta de recibo a 
satisfacción por parte del Supervisor del Contrato y la correspondiente factura, previa 
presentación la certificación del pago de seguridad social y parafiscales (si hay lugar a 
ello) por el Contratista. 

 

CLÁUSULA QUINTA. PLAZO DE EJECUCIÓN. El contrato tendrá una duración hasta el treinta y 
uno (31) de diciembre del 2025, a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio, previo 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato. 

 
       CLÁUSULA SEXTA. LUGAR DE EJECUCIÓN. El lugar de ejecución del contrato Será en la    
Universidad del Atlántico – Sede Bellas Artes – Calle 68 #53-45 
 



 

 

 

CLÁUSULA SÉPTIMA. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. El Pago del contrato estará a cargo 

del siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP 1504 del 24/06/2025. 

 

CLÁUSULA OCTAVA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Además de las obligaciones 

generales reguladas por el Acuerdo Superior No. 000023 del 27 de noviembre de 2023 

(Estatuto de Contratación de la Universidad del Atlántico) el Contratista cumplirá con las 

siguientes obligaciones: 

 
Obligaciones Generales. 

1. Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía técnica y administrativa 

y bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de 

subordinación, ni vínculo laboral alguno del Contratista con la Universidad. 

2. Realizar los actos necesarios y tomar las medidas conducentes para el debido y 

oportuno cumplimiento de las obligaciones contractuales y para la ejecución del 

Contrato. 

3. Conforme con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003 y el artículo 

23 de la Ley 1150 de 2007, acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a 

los sistemas de seguridad social y parafiscales mediante certificación expedida 

por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de 

Ley, o por el Representante Legal. Dicha certificación será aportada con la 

factura. 

4. Mantener actualizado su lugar de residencia durante la vigencia del contrato y 

cuatro (4) meses más y presentarse a la Universidad en el momento en que sea 

requerido por la misma para la suscripción de la correspondiente acta de 

liquidación. 

5. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre las comunicaciones y la 

información que conozca por causa o con ocasión del contrato. 

6. Garantizar la calidad de los bienes y servicios contratados. 

7. Constituir las pólizas requeridas para la ejecución del contrato.  

8. Realizar el pago de las Estampillas a que haya lugar. 

9. Respetar las normas y reglamentos de la Universidad. 

10. Cumplir las demás obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato. 

 



 

 

Obligaciones especificas 
 

Además de las obligaciones de la esencia y naturaleza del contrato, EL CONTRATISTA se      

comprometerá a: 

 
1. El contratista se compromete a suscribir junto con el Supervisor el Acta de Inicio del contrato. 

2. Certificación de cumplimiento con los estándares sanitarios nacionales e internacionales para 
cada una de los ítems a suministrar. 

3. Suministrar los materiales requeridos para llevar a cabo el suministro y adecuaciones 
eléctricas. 

4. Disponer de personal capacitado, competente y calificado para desarrollar las obligaciones 
objeto del contrato.  

5. Conformar como mínimo Tres (03) Frentes de trabajo y de equipo semanal, los cuales deben 
cumplir con los requisitos y capacidades establecidas en el pliego de condiciones del 
respectivo proceso de selección. 

6. Contar durante la ejecución del contrato del equipo humano y personal necesario, idóneo y 
suficiente para la óptima ejecución del mismo y conforme a lo requerido por la Entidad. 

7. Informar por escrito y concertar con el Supervisor del Contrato, o con quien éste delegue, el 
cronograma para la prestación del servicio objeto del contrato. 

8. Garantizar la entrega de los bienes ofertados 100% nuevas.  

9. Adelantar los trabajos de acuerdo con el cronograma de ejecución de obra, presentado y 
aprobado por el Supervisor, dentro de los plazos estipulados en el contrato. 

10. Cumplir el cronograma pactado con el supervisor. 
11. Dar estricto cumplimiento al objeto contractual y a las condiciones técnicas establecidas en el 

numeral 3.2 Condiciones Técnicas Exigidas en el estudio previo del proceso contractual. 
12. El contratista deberá aportar todas las herramientas, implementos mecánicos y de transporte 

vertical y horizontal necesarios para la correcta ejecución de la obra. 
13. El contratista suministrará las herramientas necesarias para el funcionamiento normal de la 

obra. Una vez iniciado el proceso constructivo debe proveer un cerramiento para darle 
seguridad a la obra y para aislar la zona donde se va a ejecutar la construcción, para evitar la 
entrada a personas ajenas a esta, darle un buen aspecto y evitar posibles accidentes. 

14. Ejecutar adecuadamente las obras, para ello implementar todas las medidas de control 
durante la etapa de ejecución contractual establecidas en la ley, con el fin de evitar la 
paralización o inadecuada ejecución de la obra. 

15. El Contratista mantendrá las medidas de seguridad y limpieza en las áreas de intervención 
donde se ejecute el contrato desde la fecha de inicio hasta la entrega a satisfacción de este. 

16. Suministrar los materiales, equipos, herramientas y mano de obra necesarios para la ejecución 
del contrato de obra, de acuerdo con lo estipulado en las especificaciones técnicas, no podrá 



 

 

apartarse de ellos sin la autorización escrita de la UNIVERSIDAD y el concepto previo del 
Interventor, en caso contrario perderá el derecho a reclamar el reconocimiento y pago de 
cualquier suma por concepto de obras adicionales y/o mayores cantidades de obras, que 
resulten de la modificación de las especificaciones. 

17. El contratista debe contemplar la construcción, sin costo a la UNIVERSIDAD, de los espacios 
necesarios para el almacenamiento de todos los materiales, insumos y otros elementos que 
intervengan en la construcción, y que deban ser almacenados por un tiempo antes de su uso. 
Debe incluir espacio para el responsable del almacén y su auxiliar (Campamento). 

18. El transporte, cargue, descargue de los materiales e insumos requeridos durante la ejecución 
del contrato serán asumidos por EL CONTRATISTA.  

19. Serán por cuenta del contratista los sitios de almacenaje, campamentos, servicios públicos, y 
demás construcciones provisionales que considere necesarios para la correcta marcha de los 
trabajos y cuya localización debe ser aprobada por la SUPERVISIÓN.  

20. Los elementos y materiales que se utilicen en la obra deberán ser previamente aprobados por 
la SUPERVISIÓN mediante la presentación de muestras con la debida anticipación, ésta podrá 
ordenar por cuenta del contratista los ensayos necesarios para comprobar que estos se 
ajusten a las especificaciones. 

21. El contratista se responsabilizará por la protección y conservación de las obras hasta la entrega 
y recibo en forma definitiva a la Universidad. La reparación de daños si los hubiere, correrá por 
cuenta del contratista y se hará a satisfacción de la SUPERVISIÓN. 

22. Cuando por descuido, imprevisión, negligencia o causas imputables al contratista ocurrieren 
daños a terceros, éste será el directo responsable de ellos, y deberá responder por los mismos. 

23. Tomar las previsiones necesarias para garantizar la seguridad industrial y ocupacional del 
personal a su cargo o servicio, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes. El personal que 
realice trabajos específicos (ejemplo, trabajo en alturas), debe contar con las capacitaciones 
y/o certificaciones que lo acrediten como apto para desempeñar la labor requerida. 

24. Ejecutar los cambios y modificaciones que la Universidad considere necesarios introducir, 
atendiendo las instrucciones, órdenes u observaciones dadas por el Supervisor; seguir las 
especificaciones técnicas, tanto generales como particulares acordados. 

25. Someter al concepto previo del Supervisor, cualquier modificación o cambio que éste 
considere necesario hacer a los planos o especificaciones originales, antes de iniciar cualquier 
trabajo, si a ello hubiere lugar. 

26. Suministrar por su cuenta la totalidad de materiales de primera calidad, muebles y equipos 
necesarios para la ejecución de la obra y asumir por su cuenta el transporte de estos. Para tal 
efecto, el Contratista se compromete a disponer todos los equipos, maquinaria e implementos 
requeridos para la correcta ejecución del contrato. 

27. Proveer bienes y servicios de excelente calidad y con precios justos del mercado, de acuerdo 
con las solicitudes efectuadas por el Supervisor del contrato. 

28. Disponer de una línea telefónica fija, una línea celular y un correo electrónico para 
comunicación con la Universidad del Atlántico, por el plazo de ejecución del contrato. 



 

 

29. Cambiar el (los) bien (es), partes o elementos objeto del mantenimiento del contrato a 
solicitud del Supervisor, sin ningún costo para la Universidad, cuando no cumplan con las 
especificaciones requeridas o cuando haya lugar a defectos de fabricación, en un término no 
mayor a cinco (5) días hábiles contados a partir de la solicitud por parte del Supervisor.  

30. Informar oportunamente al Supervisor sobre cualquier obstáculo o dificultad que se presente 
en la ejecución del Contrato 

31. Cumplir con los procesos y procedimientos del estatuto de contratación de la universidad, los 
cuales harán parte del contrato de ejecución, sin perjuicio del cumplimiento de las leyes que 
rigen la materia. 

32. Instalar vallas informativas sobre el proyecto, de acuerdo con lo establecido en materia de 
comunicaciones en la UNIVERSIDAD. 

33. Garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad industrial y de señalización. 
34. El contratista se compromete a ejecutar la totalidad de las actividades contractuales aun 

cuando se presenten fluctuaciones en los precios de mano de obra, materiales, equipos 
especiales, materia prima, Divisas, entre otros, para darle cumplimiento al objeto del presente 
contrato.  

35. Realizar el control de calidad a las obras y/o materiales utilizados en la obra a través de un 
laboratorio; si el contratista no lo lleva a cabo, la Interventoría procederá a su ejecución y los 
costos serán descontados del Acta de Recibo de Obras. 

36. Obtener, tramitar y pagar por su cuenta todos los permisos, licencias, autorizaciones, costos 
de traslado, instalación de acometidas de servicios públicos y/o similares que sean necesarios 
para la ejecución y puesta en funcionamiento de la obra. El contratista se obliga a la 
presentación de los planes de manejo de tráfico ante la Secretaría Distrital de Tránsito y 
Seguridad Vial en los casos en los que haya cierres de vías para la ejecución de sus trabajos, 
con el objetivo de que dicha entidad revise, haga observaciones y apruebe dichos planes. 
Cuando haya que solicitar permisos de carácter ambiental o similar, el contratista deberá 
facilitar personal técnico para tramitar los mismos sin costo a la Universidad.  

37. Dotar durante el plazo de ejecución de las obras a los trabajadores de uniformes distintivos de 
la empresa o unión temporal o consorcio y elementos de protección personal acorde al tipo y 
riesgo de las actividades a realizar. 

38. Asegurar la permanencia y garantizar el buen estado de funcionamiento en el sitio de las obras, 
de los equipos y herramientas ofrecidas para la ejecución del contrato. 

39. Mantener en el lugar de los trabajos a los residentes de obra exigidos, que representen al 
contratista en todo lo relacionado con el desarrollo del contrato, con amplios poderes para 
actuar dentro de la obra. 

40. Suministrar la mano de obra requerida incluyendo operadores de los equipos necesarios para 
la ejecución de los trabajos. Así mismo, debe asumir los elementos de protección personal para 
darle cumplimiento a las normas de seguridad industrial y bioseguridad vigentes. 

41. El personal que desarrolle estas actividades durante la ejecución del contrato, deberá contar 
con los elementos de protección personal tales como Arnés, Cascos, Botas; Gafas de 



 

 

protección, Eslinga, Líneas de Vida y en general todos los materiales que salvaguarden la 
protección integral del personal.  

42. Actuar de tal manera que primen la eficiencia, la economía, la celeridad y la calidad en la 
ejecución. 

43. Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia 
responsabilidad. 

44. Desarrollar el contrato en los términos y condiciones establecidas y formuladas en la 
propuesta. 

45. Se debe entregar certificado de disposición final de los escombros mediante un gestor de 
residuos certificado. Este certificado debe ser entregado al final de la obra al sistema de 
gestión ambiental de la universidad del atlántico. 

46. RESPONSABILIDAD AMBIENTAL: El Contratista, deberá cumplir con todas las normas y leyes 
colombianas sobre el medio ambiente (a nivel nacional, regional y local) que se encuentren 
vigentes durante el término de este contrato. El Contratista deberá en todo momento 
minimizar el impacto ambiental de cualquier actividad realizada por él en el desarrollo de este 
contrato, de conformidad con las normas aplicables. El Contratista conoce y acepta que las 
autoridades competentes nacionales, regionales o locales que tengan jurisdicción sobre el 
área donde realizará las actividades podrán disponer la suspensión de las actividades objeto 
de este contrato hasta que el Contratista cumpla con dichas normas y leyes ambientales o 
subsane los efectos causados por el incumplimiento de dichas normas y leyes, motivo por el 
cual, asumirá las consecuencias que se deriven frente al contrato cuando la suspensión de las 
actividades le sea imputable y debe asumir todos los costos relacionados con los mismos. 

47. Presentar dentro de los cinco (05) días siguientes a la suscripción del contrato, el plan de 
Manejo Ambiental y el Plan de Manejo de Tráfico en el caso de ser necesario. El cumplimiento 
de las normas ambientales aplicables a los procesos constructivos será de exclusivo costo y 
riesgo del contratista. Por lo tanto, el contratista por su cuenta y riesgo, deberá realizar todas 
las gestiones necesarias para el cumplimiento de las normas ambientales vigentes, incluyendo 
la tramitación y obtención de los Permisos, Licencias, Concesiones, etc., necesarios para la 
ejecución de las actividades contractuales, entre otras explotación de fuentes de materiales, 
disposición de material sobrante de las excavaciones, explotación de zonas de préstamo y de 
disposición de materiales sobrantes, explotación de fuentes de agua bien sea superficial o 
subterránea, ocupación temporal o definitiva de cauces, vertimientos, etc. El Contratista se 
obliga al cumplimiento de las normas ambientales vigentes, al desarrollo de buenas prácticas 
de ingeniería para la ejecución de obras que respeten el entorno natural y social del área de 
influencia en el cual se desarrollan. Deberá revisar y ajustar los Programas y actividades del 
Plan de Manejo Ambiental para el alcance del contrato, realizar y entregar durante el primer 
mes de inicio del contrato, un cronograma de implementación del PMA para que sea aprobado 
por la Interventoría y avalado por la oficina de planeación. Cualquier cambio o ajuste en el 
alcance del PMA deberá ser revisado y aprobado por la Interventoría y avalado por la oficina 
de planeación. 



 

 

48. El Contratista, deberá cumplir con todas las normas y leyes colombianas sobre el medio 
ambiente (a nivel nacional, regional y local) que se encuentren vigentes durante el término de 
este contrato. El Contratista deberá en todo momento minimizar el impacto ambiental de 
cualquier actividad realizada por él en el desarrollo de este contrato, de conformidad con las 
normas aplicables. Por tal motivo el contratista deberá usar sistemas ahorradores de agua en 
las actividades que requieran uso del recurso, sino incluyen estos equipos el contratista se 
compromete a traer su propia agua en carro tanques que estén certificados por la autoridad 
ambiental para dicho fin. 

49.  El Contratista conoce y acepta que las autoridades competentes nacionales, regionales o 
locales que tengan jurisdicción sobre el área donde realizará las actividades podrán disponer 
la suspensión de las actividades objeto de este contrato hasta que el Contratista cumpla con 
dichas normas y leyes ambientales o subsane los efectos causados por el incumplimiento de 
dichas normas y leyes, motivo por el cual, asumirá las consecuencias que se deriven frente al 
contrato cuando la suspensión de las actividades le sea imputable y debe asumir todos los 
costos relacionados con los mismos. 

50. El Contratista deberá hacer entrega de los certificados de disposición de los residuos con 
gestor externo autorizado y de los documentos donde se acredite y certifique la autorización 
del manejo y/o disposición de los diferentes tipos de residuos expedido por la Autoridad 
Ambiental competente al gestor externo, para los residuos resultantes de las actividades del 
contrato conforme a la normatividad ambiental vigente. 

51. El contratista deberá hacer entrega de informe final de manejo de residuos generados en la 
obra y/o adecuación, en los formatos establecidos por la Universidad. 

52. El contratista deberá seguir las instrucciones del supervisor de obra de la Universidad respecto 
al área para almacenamiento temporal de residuos por proyecto, delimitando el área con cinta 
y señalizándola con el nombre del contratista y el proyecto. 

53. El contratista no podrá dejar residuos abandonados en áreas verdes cercanas del área de 
influencia del proyecto. 

54. El contratista deberá cumplir con los requerimientos exigidos para el manejo de residuos de 
construcción acorde a lo establecido en la Resolución 472 del 28 de febrero de 2017, la cual 
deroga expresamente la Resolución 541 de 1994. 

55. El contratista deberá realizar la segregación de los residuos no peligrosos con los códigos de 
colores establecidos en la resolución 2184 de 2019 y/o la norma que la derogue. 

56. El contratista deberá dar manejo a los residuos peligrosos tales como solventes, pinturas, 
aceites, entre otros residuos de tipo químico e industrial, dando cumplimiento a los 
establecido en el decreto 1076 de 2015, en los títulos 6 y 7. 

57. El contratista deberá realizar acciones que aporten al cumplimiento del Decreto 397 de 2022, 
en articulo 19 Sostenibilidad ambiental, dando alcance a Implementar sistemas de reciclaje de 
aguas e instalación de sistemas ahorradores. 

58. Instalar sistemas de ahorro de energía, temporizadores y demás que ayuden al ahorro de 
recursos 



 

 

59. Interactuar desde el inicio del proyecto con las empresas de servicios públicos. 
60. Entregar, instalar y poner en funcionamiento los bienes adquiridos, en los sitios indicados y/o 

donde lo indique el Supervisor del contrato. 
61. Reemplazar, a sus expensas y a entera satisfacción, sin costo alguno todos los bienes que 

resulten de mala calidad, con defectos de fabricación o que sean rechazados por e supervisor 
del contrato 

62. El contratista al aceptar el contrato se compromete a ejecutar el suministro en los plazos 
establecidos, según el ítem 3.3 (Plazo de Ejecución) y asumirá las horas extras, horarios 
nocturnos, comidas, transportes y todos los sobrecostos que generen las horas extras, para 
darle cumplimiento al objeto del contrato.  

63. El incumplimiento de esta obligación y en general de las contenidas en el contrato, será causal 
de aplicación de la garantía de cumplimiento. 

64. EL CONTRATISTA, como experto de negocio y como especialista, asumirá los efectos 
económicos de todos aquellos sucesos previsibles y de normal ocurrencia para las actividades 
que son objeto de la presente contratación. Por lo tanto, deberá asumir los riesgos asociados 
a su tipo de actividad ordinaria que sean previsibles, así mismo, asumirá aquellos riesgos 
propios de su actividad empresarial y de persona natural o jurídica que tiene que cumplir con 
determinadas cargas y deberes frente al Estado y la sociedad. En consecuencia, solo 
procederán reclamaciones por hechos o circunstancias imprevisibles.  

65. Revisar en conjunto con la Supervisión del contrato todas las especificaciones y planos 
necesarios para la correcta ejecución del contrato. En el caso de que se necesite ampliar 
información o aclarar dudas sobre las especificaciones del contrato y las estipuladas en el ítem 
3.2 , el contratista deberá preguntar a la supervisión para aclarar dudas.  

66. El contratista deberá iniciar las actividades del objeto contractual una vez se firme el acta de 
inicio del contrato previo perfeccionamiento del contrato.  

67. El anticipo del contrato se tramitará de acuerdo con lo estipulado en el manual de contratación 
y estatuto presupuestal de la Universidad. En ningún caso, el no desembolso del mismo (según 
los tiempos dispuestos por dependencias), no será impedimento para que el contratista inicie, 
continúe o suspenda sus actividades contractuales a partir de la firma del acta de inicio.  

68. EL CONTRATISTA tendrá la obligación de construir una zona de bodegaje y asumir los 
honorarios de personal de vigilancia durante todo el tiempo que dure la obra, LA 
UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO no se hará responsable por hurtos a material no custodiado 
dentro del campus.  

69. Al culminar la obra los elementos de CERRAMIENTO incluidos dentro del objeto contractual de 
este contrato, deberán ser entregados al Equipo de Infraestructura y servicios Generales, 
debidamente inventariado, desarmado y entregado en la bodega por parte del contratista.  

70. Cumplir las demás obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato. 

 
CLÁUSULA NOVENA. OBLIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD. La Universidad por su parte 

deberá:  



 

 

1. Cancelar al contratista en la forma y términos establecidos en el contrato. 
2. Suministrar oportunamente la información que requiere el contratista para el 

cumplimento de sus obligaciones contractuales.  
3. Poner a disposición del Contratista los bienes y lugares que se requieran para la 

ejecución y entrega del objeto contratado.  
4. Recibir a satisfacción los bienes y/o servicios que sean entregados por el 

Contratista, cuando estos cumplan con las condiciones establecidas en los 
documentos previos. 

5. Realizar la supervisión del contrato.   
6. Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA. SUPERVISIÓN: La Universidad ejercerá la Supervisión y control en la 

ejecución del presente contrato a través del Jefe de la oficina de Planeación, o quien haga 

sus veces, a su vez se denominará el Supervisor del mismo. Para estos efectos el Supervisor 

estará sujeto a lo dispuesto en el Título III del Estatuto de Contratación de la Universidad 

(Acuerdo Superior No. 0000023 del 27 de noviembre de 2023), Ley 1474 de 2011, Ley 1952 

de 2019 y demás normas establecidas sobre la materia. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. GARANTÍA. El Contratista constituirá a favor de la 

UNIVERSIDAD una Garantía Única que ampare los siguientes riesgos: 

 

MECANISMOS DE COBERTURA - GARANTÍAS 

Nombre del amparo 
Se 

requiere 
Valor Vigencia 

Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo 

SI 
100% del valor del 

anticipo 

Igual a la duración del 
contrato y cuatro (4) 

meses más a partir de la 
suscripción del mismo. 

Cumplimiento de las 
obligaciones contractuales, 
pago de multas y cláusula 
penal pecuniaria cuando se 
haya pactado 

SI 
10% del valor del 

contrato 

Igual a la duración del 
contrato y cuatro (4) 

meses más a partir de la 
suscripción del mismo. 



 

 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales 

SI 
5% del valor del 

contrato 

Igual a la duración del 
contrato y tres (3) años 

más a partir de la 
suscripción del mismo. 

Estabilidad y calidad de la 
obra 

SI 10% del valor del contrato 
Cinco (5) años a partir de la 

suscripción del acta de 
recibo final. 

Calidad y correcto 
funcionamiento de los 
bienes y equipos 
suministrados. 

SI 
10% del valor del 

contrato 

Igual a la duración del 
contrato y cuatro (4) 

meses más a partir de la 
suscripción del mismo. 

Calidad del servicio. SI 
10% del valor del 

contrato 

Igual a la duración del 
contrato y cuatro (4) 

meses más a partir de la 
suscripción del mismo. 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

SI 200 SMMLV  
Igual a la duración del 
contrato a partir de la 
suscripción del mismo.  

 

Parágrafo 1. Indemnidad. EL CONTRATISTA mantendrá libre de cualquier daño o perjuicio 

originado en reclamaciones de terceros derivados de sus actuaciones, o de las actuaciones 

de sus subcontratistas o dependientes a LA UNIVERSIDAD. 

Parágrafo 2. Constitución y cargue de la Garantía. La garantía exigida será constituida por 

EL CONTRATISTA dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a la suscripción del 

Contrato. 

Parágrafo 3. Aprobación de la Garantía. La garantía establecida en la presente cláusula 

requiere de la aprobación por parte del funcionario señalado para tal efecto por LA 

UNIVERSIDAD. 

Nota: EL CONTRATISTA deberá constituir las pólizas requeridas para la ejecución del 

contrato y cargar en el SECOP II dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición.   

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. TERMINACIÓN DEL CONTRATO. El Contrato se podrá dar 
por terminado por cualquiera de las siguientes causales: 

1. Por vencimiento del término pactado o el de alguna de sus prórrogas. 

2. Por ejecución total del objeto. 



 

 

3. Por el incumplimiento de las obligaciones de cualquiera de las partes. 

4. Por fuerza mayor o caso fortuito. 

5. Por mutuo acuerdo entre las partes. 

6. Por disolución de la persona jurídica contratista 

7. por interdicción judicial o liquidación obligatoria del contratista 

8. Por cesación de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales al contratista 

que afecten de manera el cumplimiento del objeto del contrato. 

9. Por no aportación de la garantía de cumplimiento dentro de los siete (7) días 
siguientes a la suscripción del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 91 del Estatuto de Contratación, adoptado mediante Acuerdo Superior No. 
000023 del 27 de noviembre de 2023. 

parágrafo 1. La causal de terminación del contrato por incumplimiento de EL CONTRATISTA 

se efectuará una vez el Supervisor certifique incumplimiento parcial o total del Objeto, a la 

certificación deberá anexar informe detallado de los fundamentos del incumplimiento, con 

base en lo cual LA UNIVERSIDAD dará por terminado el contrato en el estado en que se 

encuentre mediante acto administrativo debidamente motivado, el cual será notificado a 

EL CONTRATISTA. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. CADUCIDAD. Previo requerimiento a EL CONTRATISTA, LA 
UNIVERSIDAD podrá declarar la caducidad del contrato mediante acto administrativo 
debidamente motivado por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones por parte de 
EL CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y 
evidencie que pueda conducir a su paralización, lo dará por terminado y ordenará su 
liquidación en el estado en que se encuentre si se presenta algunos de los hechos 
constitutivos de incumplimiento. La declaratoria de caducidad será constitutiva del 
siniestro de incumplimiento. 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. MULTAS. En caso de incumplimiento por parte del 

CONTRATISTA de las obligaciones del contrato, LA UNIVERSIDAD podrá imponerle multas 

sucesivas diarias al uno por ciento (1%) del valor del contrato, por mora en el cumplimiento 

del plazo de ejecución o por cualquier otro incumplimiento parcial, sin que el valor total de 

las multas impuestas supere el diez por ciento (10%) del valor total del contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. CLÁUSULA PENAL. Las partes acuerdan que en caso de 

declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones pactadas 

en este anexo y a cargo del CONTRATISTA, éste deberá pagar la UNIVERSIDAD, a título de 



 

 

cláusula penal pecuniaria, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del 

contrato. Este valor puede ser compensado con los montos que LA UNIVERSIDAD, adeude 

al CONTRATISTA, con ocasión de la ejecución del contrato, de conformidad con lo dispuesto 

en el Código Civil. El procedimiento para declarar el incumplimiento para hacer efectiva la 

cláusula penal, se sujetará a lo previsto en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011. El cobro de 

la cláusula penal pecuniaria no implica que LA UNIVERSIDAD, renuncia a cobrar los 

perjuicios adicionales que el incumplimiento del CONTRATISTA, le llegare a causar y que no 

estén cubiertos con el cobro de esta cláusula, por lo cual, se podrán iniciar las acciones 

judiciales que correspondan en contra del CONTRATISTA. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. MODIFICACIÓN O ADICIÓN. El Contrato solo podrá ser 

modificado o adicionado de mutuo acuerdo entre las partes mediante OTROSÍ, el cual hará 

parte integral del mismo. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. SUSPENSIÓN. Por circunstancias de fuerza mayor o caso 

fortuito debidamente comprobado se podrá suspender temporalmente la ejecución del 

Contrato de común acuerdo entre las partes mediante la suscripción de un Acta de 

Suspensión en la que conste el término de la misma y que no será computable para efectos 

del plazo extintivo, ni dará derecho a exigir indemnización alguna ni a reclamar gastos 

diferentes a los causados a la fecha de suspensión. 

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. El Contratista 
declara bajo la gravedad del juramento que se entenderá prestado con la firma del 
contrato, que no está incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades 
señaladas por la Constitución Política, Ley 80 de 1993, Ley 1474 de 2011 y demás normas 
establecidas sobre la materia. 

 
Parágrafo 1 Inhabilidades e Incompatibilidades Sobrevinientes. Si llegare a sobrevenir 

inhabilidad e incompatibilidad en el Contratista, éste renunciará a la ejecución del Contrato 

previa autorización escrita de LA UNIVERSIDAD. 

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. IMPUESTOS Y GASTOS. Los gastos por concepto de 

garantías, estampillas departamentales, distritales y cualquier otro que demande el 

contrato, correrán a cargo del Contratista, y estos deberán constituirse en los plazos 

establecidos en el Acuerdo Superior No. 000023 del 27 de noviembre de 2023 (Estatuto de 

Contratación). 



 

 

Parágrafo 1: La Universidad del Atlántico, en cumplimiento del Decreto 175 de 2025, aplicará 

al momento del pago una retención del 0,5% por concepto de impuesto de Timbre sobre 

el valor de los contratos gravados antes de IVA, cuyo monto alcance o supere los 6,000 

UVT ($298.794.000 año base 2025). 

Parágrafo 2: Este descuento será deducido del monto total a pagar al contratista y será 

reportado y pagado a la autoridad tributaria correspondiente, conforme a lo establecido 

en la normativa vigente. Las partes se comprometen a realizar las gestiones necesarias 

para asegurar el cumplimiento de esta obligación tributaria. 

Nota: Realizar el pago de las Estampillas a que haya lugar y cargar en el SECOP II dentro de 

los tres (3) días siguientes a su expedición. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. El contrato se liquidará de común 

acuerdo entre las partes, al cumplimiento de su objeto, o a más tardar dentro de los cuatro 

(04) meses siguientes, contados a partir de la fecha de la extinción de la vigencia del 

contrato o de la expedición del acto administrativo que ordene su terminación. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. CESIÓN. EL CONTRATISTA no podrá ceder parcial o 

totalmente los derechos y obligaciones emanados del Contrato a persona natural o jurídica 

alguna, sin la previa autorización de la Universidad. La contravención a esta prohibición por 

el Contratista dará derecho a la Universidad de inmediato y sin requerimiento judicial 

alguno, a hacer efectiva la garantía de cumplimiento y exigir el pago de la Cláusula Penal 

Pecuniaria. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte integral 
del contrato los siguientes documentos: 1) Estudios y Documentos Previos, 2) Certificado 
de Disponibilidad Presupuestal, 3) Certificado de Registro Presupuestal, 4) Cotización y 
propuesta presentada por la contratista aceptada por la Universidad, 5) Manual de 
Contratación de la Universidad y demás documentos que suscriban las partes del contrato. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. PERSONAL DEL CONTRATISTA. La UNIVERSIDAD DEL 
ATLÁNTICO no contrae relación laboral alguna con el contratista, ni con las personas que 
éste llegare a contratar para la ejecución de actividades que se emprendan en desarrollo 
del contrato. EL CONTRATISTA es el único responsable por la vinculación de personal 



 

 

necesario para la ejecución de este contrato, la cual realiza en su propio nombre, por su 
cuenta y riesgo, sin que la UNIVERSIDAD adquiera responsabilidad alguna por dichos actos. 
Por tanto, corresponde al CONTRATISTA el pago de salarios, cesantías, prestaciones 
sociales, indemnizaciones a que haya lugar y las cotizaciones patronales a los sistemas de 
salud, riesgos profesionales y pensiones durante la vigencia del contrato. Asimismo, los 
aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
y Servicio Nacional de Aprendizaje, durante el mismo lapso, cuando a ello hubiere lugar de 
conformidad con las normas pertinentes aplicables. En caso contrario, la UNIVERSIDAD 
adoptará las medidas e impondrá las sanciones establecidas por el art. 50 de la ley 789 de 
2002 y art. 10 de la ley 828 de 2003. 

 
Parágrafo 1. La UNIVERSIDAD se reserva el derecho de solicitar al CONTRATISTA los 

cambios de personal que considere convenientes y éste se obliga a realizarlos a 

satisfacción. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. SUBCONTRATACIÓN. Cualquier subcontratación que EL 

CONTRATISTA pretenda hacer para la ejecución del Contrato, deberá ser aprobada expresa 

y escrita, previamente por LA UNIVERSIDAD. En caso de ser aprobado expresamente por la 

universidad, EL CONTRATISTA será responsable del cumplimiento por parte de sus 

subcontratistas, de las exigencias comerciales, económicas y jurídicas establecidas por LA 

UNIVERSIDAD, y en consecuencia será responsable solidariamente con el subcontratista 

por los perjuicios de toda índole que LA UNIVERSIDAD, sus clientes o usuarios puedan sufrir 

como consecuencia de la labor del subcontratista. Los subcontratos no eximirán AL 

CONTRATISTA de sus responsabilidades contractuales ni las atenuara. LA UNIVERSIDAD no 

asumirá ninguna obligación directa o indirecta con el subcontratista, ni está en la obligación 

de tener ningún contacto o entendimiento con los subcontratistas, siendo EL 

CONTRATISTA el directamente obligado a responder ante LA UNIVERSIDAD por la actividad 

subcontratada como si fuere el directo ejecutor de la misma; en los subcontratos se deberá 

consignar expresamente esta circunstancia. En todo caso LA UNIVERSIDAD se reserva el 

derecho de exigirle AL CONTRATISTA, de ser procedente, que reasuma el cumplimiento de 

la obligación subcontratada, o el cambio del subcontratista, sin que se derive 

responsabilidad de ninguna clase para LA UNIVERSIDAD. En tal evento, EL CONTRATISTA 

deberá proceder dentro de tres (03) días calendarios siguientes a la comunicación de LA 



 

 

UNIVERSIDAD. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. SOLUCIÓN DE CONFLICTOS. Cualquier diferencia que se 

origine por la interpretación o ejecución de los términos del contrato, podrá ser sometida, 

de común acuerdo entre las partes a cualquiera de los mecanismos de solución alternativa 

de conflictos y los demás previstos en la Ley. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE. El Contrato estará sometido 

a la legislación y jurisdicción colombiana y se regirá para todos sus efectos por lo dispuesto 

en la Ley 30 de 1992, sus decretos reglamentarios y el Acuerdo Superior No. 0000023 del 

27 de noviembre de 2023 y por las normas civiles y comerciales que regulen el objeto del 

Contrato. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. El Contrato se 
entiende perfeccionado a partir de la suscripción del mismo por las partes, y para su 
ejecución requiere: a) El registro presupuestal. b) La constitución de las garantías por 
cuenta del Contratista y aprobación de las mismas por parte de la Universidad, c) la 
acreditación de que el contratista se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales 
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, en los términos que establezca la 
normativa pertinente. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA. “El contratista o proveedor de LA UNIVERSIDAD DEL 
ATLÁNTICO deberá, sin lugar a excepciones, acatar a plenitud todas las normativas 
emanadas por la Universidad, contenidas en su Manual de Contratista de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, las cuales son disposiciones COMPLEMENTARIAS que NO EXCLUYEN 
ninguno de los estándares, disposiciones o requisitos legales dispuestos por el Ministerio 
del Trabajo o cualquier autoridad competente. 
 
En el evento que ocurra alguna deficiencia, daño o accidente por la falta de adopción de 
medidas de seguridad industrial, el contratista deberá asumir por su cuenta y riesgo las 
consecuencias que se deriven de ello. De igual forma, el incumplimiento a las normas y 
disposiciones establecidas en el manual constituirá infracción grave a las obligaciones 
contraídas por el contratista, estando facultada la Universidad del Atlántico para tomar las 
medidas correctivas que sean del caso.” 
 



 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA. DOMICILIO CONTRACTUAL. Para todos los efectos legales   

fiscales se establece como domicilio contractual el Municipio de Puerto Colombia - 

Atlántico. 

 

Proyectó: LVO 
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