
Consejo Superior de la Judicatura 

Dirección Seccional de Administración Judicial 

Cali – Valle del Cauca 

 

Palacio de Justicia "Pedro Elías Serrano Abadía" Carrera 10 No. 12-15 Piso 2 

www.ramajudicial.gov.co 

 

 SC5780-4-22 

CARTA DE ACEPTACION DE LA OFERTA INVITACIÓN PÚBLICA DEL PROCESO DE 
SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA No. IP-19-2025 

 
CONTRATO ESTATAL DE INTERVENTORIA No. 062 DE 2025 

 

Santiago de Cali, julio 25 de 2025 
 
Señora 
LAURA FERNANDA TRIANA CAMACHO  
Representante Legal 
CONSORCIO GUADALUPE 0725 
Bogotá D.C. 
 
Asunto: Aceptación Oferta Invitación Publica del Proceso de Selección de Mínima Cuantía 
No. IP-19-2025 
 
Respetada Señora Laura Fernanda Triana Camacho,  
 
En atención al asunto de la referencia, cuyo objeto consiste en “CONTRATAR EN 
NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN 
SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CALI – VALLE DEL CAUCA, 
CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LAS LABORES DE 
MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y REPARACIONES AL PALACIO NACIONAL DE 
CALI, A TODO COSTO, INCLUYENDO MATERIALES.” me permito informarle que su 
oferta ha cumplido a cabalidad con los requisitos mínimos habilitantes y por lo tanto es 
ACEPTADA.  En consecuencia y de conformidad con lo establecido en el Artículo 94 de la 
Ley 1474 de 2011 y el Articulo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto Único Reglamentario No. 1082 de 
2015, la oferta por usted presentada junto con el presente documento, constituyen el 
Contrato Estatal de Interventoría No. 062 de 2025 - Proceso de Selección de Mínima 
Cuantía No. IP-19-2025. Para tal fin se relacionan los principales aspectos a tener en cuenta 
para el cumplimiento del Contrato: 
 

CONTRATANTE NACION – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – 
DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL 
DE CALI – VALLE DEL CAUCA. 

NIT No. 805.003.838-9 

ORDENADOR DEL 
GASTO 

LORENA IVETTE MENDOZA MARMOLEJO 

NUMERO DE 
IDENTIFICACION 

C.C. 66.812.824 DE CALI 

CONTRATISTA 

CONSORCIO GUADALUPE 0725 (conformado por 2L 
PROYECTOS S.A.S. BIC, con Nit. 901.154.678-2 y CSI 
CONSTRUCCIONES, SERVICIOS E INGENIERIA E.U. BIC, 
con Nit. 900.157.098-0). 

NUMERO DE 
IDENTIFICACION 

Nit.901970622-0 

REPRESENTANTE 
LEGAL 

LAURA FERNANDA TRIANA CAMACHO 

NUMERO DE 
IDENTIFICACION 

C.C. 1.098.693.785 de BUCARAMANGA 

DIRECCIÓN 
 

CR 56 #153-84 

TELEFONO 3007620277 

CORREO 
ELECTRÓNICO 

  2lproyectos.sas@gmail.com 



Hoja No. 2 

Palacio de Justicia "Pedro Elías Serrano Abadía" Carrera 10 No. 12-15 Torre A Piso 2 

www.ramajudicial.gov.co  

 

OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA - 
INTERVENTORIA: 

El Interventor debe cumplir, además de lo establecido en la Ley 
1474 de 2011 modificada por la Ley 1474 de 2011 y de lo 
dispuesto por la Dirección Seccional de Administración Judicial 
en la Resolución No. 7049 del 31 de diciembre de 2019, en 
especial con las siguientes obligaciones: 1. Garantizar la 
calidad de los servicios contratados y responder por ellos de 
conformidad con el numeral 4 Artículo 5 de la Ley 80 de 1993, 
en concordancia con los artículos 7 y 11 de la Ley 1480 de 2. 
Ejercer un control integral sobre el proyecto, para lo cual, 
puede en cualquier momento, exigir al Contratista, la 
información que considere necesaria y adoptar las medidas 
pertinentes con el fin de mantener, durante el desarrollo y 
ejecución del contrato, las condiciones técnicas, económicas y 
financieras requeridas durante y hasta la culminación del 
mismo. 3. Constituir las Garantías que establezca el Consejo 
Superior de la Judicatura – Dirección Seccional de 
Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca, en la 
Invitación Publica, así mismo deberá informar toda 
suspensión, reinicio y modificación del Contrato a la Compañía 
Aseguradora, a efectos de prorrogar la vigencia de la misma 
en caso de requerirse. 4. Contar con el personal solicitado 
(Equipo de Trabajo), el cual hace parte integral del proceso de 
selección correspondiente. Este personal debe ser verificado 
por el Supervisor del contrato al momento de la suscripción del 
Acta de Inicio. 5. Mantener durante la ejecución del contrato de 
Interventoría, el equipo de trabajo ofrecido en el proceso de 
selección, la Dirección Seccional de Administración Judicial de 
Cali – Valle del Cauca a través de la Supervisión, puede 
solicitar la sustitución de cualquier integrante del equipo de 
trabajo si éste no cumple con los requisitos exigidos o tiene un 
desempeño no adecuado que afecte el buen desarrollo de la 
ejecución del Contrato. Así mismo y en caso de realizar 
modificaciones sobre el personal indicado en la propuesta, el 
Interventor deberá informar al Supervisor del Contrato con dos 
(2) semanas de anticipación y solicitar la verificación de este 
personal, el cual o los cuales deberán cumplir lo contenido en 
el presente documento. 6. Velar por la buena ejecución del 
contrato de obra en términos de calidad, tiempo y costos 
asociados. 7. Realizar la gestión necesaria para la oportuna 
ejecución de actividades dentro del cronograma pactado y la 
coordinación entre la Nación – Consejo Superior de la 
Judicatura - Dirección Seccional de Administración Judicial de 
Cali – Valle del Cauca y el Contratista de Obra. 8. Realizar las 
actividades estipuladas en el contrato y las necesarias que 
conduzcan al cumplimiento por parte del Contratista de la obra, 
de todas las obligaciones técnicas, administrativas, contables, 
financieras, jurídicas y ambientales. 9. Verificar que la obra 
contratada, esté acorde con lo estipulado por la Nación – 
Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Seccional de 
Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca, conforme 
con los documentos técnicos publicados dentro del proceso de 
selección y que correspondan con la oferta presentada por el 
Contratista. 10. Verificar que el Contratista de la obra 
mantenga durante toda la ejecución de las labores 
contratadas, el equipo de trabajo ofrecido en la propuesta y 
solicitar la sustitución de cualquiera de ellos, en caso que no 
cumplan con los requisitos exigidos por la Entidad, o que su 
desempeño no sea el adecuado. 11. Verificar el cumplimiento 
de las obligaciones del Contratista de la obra, respecto de la 
normatividad en Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo (SG-SST), del personal que se utilice en la 
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ejecución del contrato. Decreto 1072 de 2015. 12. Documentar 
las causas o motivos del incumplimiento que se llegue a 
presentar. Si el Contratista de la obra, rehúsa o descuida 
cumplir cualquier recomendación escrita del Interventor, éste 
le notifica por escrito sobre el incumplimiento de dicha 
recomendación, señalando específicamente las omisiones o 
infracciones y exigiendo su cumplimiento. Si esta notificación 
no surte ningún efecto dentro de un plazo de cinco (5) días 
hábiles, el Interventor comunica dicha situación a la Dirección 
Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca, 
para que tome las medidas que considere necesarias. 13. 
Emitir concepto Técnico, Administrativo, Financiero, Contable, 
Jurídico y Ambiental cuando quiera que surjan dudas sobre el 
alcance de modificaciones durante la ejecución del Contrato, a 
fin de establecer la viabilidad de las mismas. En el concepto, 
el Interventor debe establecer si los cambios pueden ser 
realizados de común acuerdo y por escrito entre el Contratista, 
el Interventor y el Supervisor designado o si es necesario 
realizar Otrosíes, Prórrogas o Adiciones al contrato. Dicho 
concepto debe ser emitido por el profesional idóneo que la 
Interventoría debe contratar para tal fin, mientras se hace 
entrega a la Dirección Seccional de Administración Judicial de 
Cali – Valle del Cauca.  14. Realizar comités de obra en la 
periodicidad previamente acordada con la Entidad en el cual 
participe las tres partes (el Contratista, la Dirección Seccional 
de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca, y la 
interventoría) para evaluar el avance de ejecución del contrato 
de obra y las dificultades que se lleguen a presentar; de dicha 
reunión se debe dejar constancia en Acta, documento que 
debe ser allegado a la Dirección Seccional de Administración 
Judicial de Cali – Valle del Cauca, en copia, a más tardar 
dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la realización de 
la reunión. Estos documentos deben ser custodiados mientras 
se hace entrega a la Dirección Seccional de Administración 
Judicial de Cali – Valle del Cauca. 15. Estudiar, evaluar y 
aprobar los Análisis de Precios Unitarios APUs que entregará 
el Contratista de la obra dentro de los tres días hábiles 
siguientes a la suscripción del acta de inicio del contrato de 
Obra. Así mismo, estudiará evaluará y aprobará las cantidades 
de las Actividades no Previstas que surjan con ocasión del 
desarrollo de la ejecución del contrato de obra. 16. Aprobar y 
Entregar a la Dirección Seccional de Administración Judicial de 
Cali – Valle del Cauca, el informe mensual de ejecución de 
obra, en el cual incluya porcentajes de avance real de las 
cantidades de obra del contrato, incluyendo el registro 
fotográfico correspondiente y el cumplimiento del Plan de 
Calidad, el Plan del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SG-SST) y el documento PGAS (Plan de 
Gestión Ambiental y Social), e informar inmediatamente a la 
Entidad en caso de evidenciar un posible agotamiento del 
recurso financiero o del tiempo de vigencia del contrato que 
impida completar la obra en los términos previstos. 17. 
Elaborar los informes sobre incumplimiento total o parcial de 
las obligaciones contractuales por parte del Contratista de la 
obra en caso de presentarse. Dichos informes deben incluir un 
análisis completo del grado de incumplimiento de las 
obligaciones del Contratista y la tasación de la multa en caso 
de requerirse. De igual manera se deben realizar las 
recomendaciones técnicas, administrativas, jurídicas, 
financieras, contables y ambientales a que haya lugar. Estos 
documentos deben ser custodiados mientras se hace entrega 
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a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali – 
Valle del Cauca. 18. Verificar el cumplimiento de las 
obligaciones del Contratista de la obra, con el Sistema Integral 
de Seguridad Social y Aportes Parafiscales, del personal que 
se utilice durante la ejecución del contrato. 19. Expedir para 
efectos de pago del Contrato de obra, las certificaciones de 
cumplimiento de las obligaciones técnicas, jurídicas, 
contables, financieras, administrativas y ambientales del 
Contratista. La certificación de cumplimiento, que expide el 
Interventor, constituye la prueba de la verificación y aprobación 
de la ejecución del contrato y es requisito para efectuar los 
pagos al Contratista. 20. Remitir a la Dirección Seccional de 
Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca, todos los 
documentos originales, informes y demás escritos que se 
generen durante la ejecución del contrato y que conserve en 
virtud de la Interventoría. Estos documentos deben ser 
custodiados mientras se hace entrega a la Dirección Seccional 
de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca. 21. 
Responder en los tiempos que corresponda, toda información 
que soliciten los Entes de Control, tanto para el contrato de 
obra, como para el contrato de Interventoría. Los documentos 
requeridos deben ser remitidos a la Dirección Seccional de 
Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca. Estos 
documentos deben ser custodiados mientras se hace entrega 
a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali – 
Valle del Cauca. 22. Suministrar al Supervisor del contrato, 
cuando éste lo solicite; informes sobre cualquier aspecto del 
objeto del contrato. 23. Brindar acompañamiento a la Entidad 
en la elaboración de la respectiva liquidación del contrato 
objeto de interventoría, en la cual deberá tener en cuenta lo 
establecido en el Manual de Contratación y demás 
lineamientos de la Entidad.OBLIGACIONES TÉCNICAS DEL 
INTERVENTOR: 1.  Exigir y verificar el cumplimiento de la obra 
de acuerdo a las especificaciones técnicas definidas, con el fin 
de garantizar la calidad de los materiales y la estabilidad de la 
obra. 2. Suscribir, junto con el Contratista y Supervisor, el Acta 
de inicio de la obra, conforme el plazo de ejecución señalado 
en el proceso de selección de la obra. El documento suscrito y 
en original debe ser custodiado por el Supervisor designado. 
3. Requerir al contratista dentro de los cinco (5) días calendario 
siguientes a la suscripción del Acta de Inicio, la presentación 
del Cronograma de Actividades y solicitar los ajustes que sean 
necesarios para la correcta ejecución del contrato para su 
respectiva aprobación en conjunto con la Entidad. 4. 
Garantizar el cumplimiento del equipo mínimo requerido al 
Contratista de la Obra, teniendo en cuenta los perfiles exigidos 
por la Entidad en el Pliego de Condiciones del proceso LP-02-
2025. En ese sentido, el Interventor deberá verificar el 
cumplimiento de los perfiles académicos y la experiencia. 5. 
Verificar el cumplimiento de los criterios evaluables del factor 
de calidad, de acuerdo a los ofrecimientos que realice el 
contratista de la obra. 6. Verificar el cumplimiento de lo 
dispuesto en la Ley 2119 de 2021, en el sentido de verificar 
que se incorporen dentro del equipo de trabajo requerido para 
la obra, jóvenes entre los 18 y 28 años de edad. 7. Realizar el 
seguimiento y verificación del cumplimiento de los requisitos 
ambientales al Contratista de la Obra. 8. Hacer seguimiento a 
los trámites realizados por el Contratista de la obra, con el 
propósito de obtener las autorizaciones y permisos que se 
requieran a fin de ejecutar las labores objeto del contrato que 
garanticen el cumplimiento de la normativa ambiental vigente, 
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incluyendo entre otros: manejo de residuos líquidos, sólidos, 
peligrosos, disposición final de escombros, conexiones de 
redes, etc. Los costos asociados con estos trámites de 
licencias y permisos están a cargo del Contratista. Los costos 
de estudios y obras civiles, así como las tarifas y expensas de 
ser necesarias, están a cargo de la Entidad. 9. Revisar el Plan 
de Calidad, el Plan del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SG-SST) y el documento PGAS (Plan de 
Gestión Ambiental y Social) presentado por el Contratista de la 
obra y exigir los ajustes que considere necesarios, conforme 
con los lineamientos establecidos en las Especificaciones 
Generales de Gestión Ambiental y Social y la Guía para la 
Elaboración e Implementación del Plan de Gestión Ambiental 
y Social – PGAS, así como lo estipulado dentro de la 
legislación colombiana. El documento revisado por el 
Interventor, debe ser remitido a la Dirección Seccional de 
Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca, junto con el 
primer Informe Mensual de la Interventoría. Los atrasos 
ocasionados por documentos pendientes o errores 
identificados en el documento, deben ser atribuidos al 
Contratista y al Interventor. 10. Validar los informes (Parciales 
y final) presentados por el Contratista de la obra y allegarlos 
en original a la Dirección Seccional de Administración Judicial 
de Cali – Valle del Cauca, a más tardar dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes a la presentación de los mismos por 
parte del Contratista, con el correspondiente concepto de 
cumplimiento técnico, jurídico, financiero, contable, 
administrativo y ambiental emitido por la Interventoría. Los 
informes suscritos y en original deben ser custodiados por el 
Supervisor designado mientras se hace entrega a la Dirección 
Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca. 
11. Anexar con cada corte de obra una Certificación suscrita 
por el Director de la Interventoría, donde éste garantiza que las 
especificaciones, medidas y cantidades de los trabajos 
ejecutados fueron verificadas en obra por su equipo de trabajo 
y que se encuentran conforme con lo contratado. 12. Solicitar 
a la Entidad, al menos con quince (15) días de anterioridad, 
cualquier solicitud de prórroga, adición, suspensión y reinicio 
del contrato de obra, a efectos de prorrogar la vigencia de las 
Pólizas o tomar las medidas pertinentes, en caso de 
incumplimiento. Las actas de suspensión, reinicio y/o 
modificación, deben contar con la firma del Director Seccional 
de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca, el 
Contratista, el Interventor y el Supervisor designado. 13. En 
caso de retraso de las obras, el Interventor debe solicitar al 
Contratista un Plan de Contingencia que permita terminar la 
obra en los tiempos previstos. El Interventor debe exigir el 
cumplimiento de esta obligación, so pena de suscribir el Plan 
de Contingencia por el mismo. Este Plan debe ser remitido a 
la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali – 
Valle del Cauca y debe ser custodiado por el Supervisor 
designado mientras se hace la entrega. 14. Entregar, con cada 
corte de Interventoría y en la Liquidación del Contrato de 
interventoría, las certificaciones o constancias y soportes de 
encontrarse al día en el pago de los aportes al Sistema Integral 
de Seguridad Social en Salud, Riesgos Laborales, Pensiones 
y Parafiscales del personal de nómina con el cual ejecute el 
contrato de interventoría. Lo anterior en armonía con lo 
dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. En el caso 
del personal que trabaje para la Interventoría, bajo contrato de 
prestación de servicios se debe allegar certificación firmada 
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por el Representante Legal o Revisor Fiscal, si lo tuviere, sobre 
el cumplimiento de la normatividad de pago de aportes al 
Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, Riesgos 
Laborales, Pensiones y Parafiscales. 15. Elaborar y suscribir 
junto con el Contratista, los Balances de obra parciales y final, 
el Acta de Recibo Final de Obra, en los cuales deben quedar 
constancia que los ítems ejecutados por el contratista cumplen 
con las cantidades, calidades y especificaciones técnicas de 
obra. 16. Para los pagos parciales deberá expedir informe 
parcial de interventoría en el cual se dé constancia de la 
veracidad del Informe parcial de la obra con la respectiva 
relación de costos de imprevistos y registro fotográfico 
entregado por el contratista.17. Coordinar y verificar que, a la 
firma del Acta de Recibo Final, el Contratista haga entrega de 
bitácora de obra e informes de obra debidamente firmada por 
los profesionales que intervienen (Contratista e Interventoría) 
y demás documentos relacionados con el objeto del contrato. 
18. Recibir y verificar, el inventario suministrado por el 
contratista de todos y cada uno de los elementos desmontados 
que hacen parte del Sistema Eléctrico, emitiendo un concepto 
acerca del estado y posible uso de los mismos. 19. Realizar 
revisión y verificación de los materiales antes de su instalación, 
con el fin de que cumpla con las especificaciones técnicas y 
con los estándares según la norma, brindando visto bueno de 
su calidad y demás datos en referencia según estudio de 
consultoría. 20. Realizar y apoyar la coordinación del horario y 
tiempos de dedicación, estipulados para la ejecución de las 
obras, conforme al cronograma aprobado. 21. Vigilar, controlar 
y rechazar la totalidad o parte de los suministros y de la obra 
ejecutada por el contratista, que no cumpla con diseños, 
estudios, planos y especificaciones técnicas, o si en su 
construcción no se emplearon materiales o procedimientos 
adecuados. 22. Requerir al Contratista el cambio de 
procedimientos, equipos, maquinaria y la disposición de los 
procesos que considere necesarias por razones de seguridad, 
riesgo de perjuicios o para garantizar la buena calidad, 
uniformidad y correcta ejecución de la obra. 23. Aceptar las 
respectivas órdenes y asumir los sobrecostos que demanda su 
incumplimiento. El atraso o suspensión de trabajos que le 
ocasione tales órdenes no serán motivo de modificación del 
programa general de inversiones ni del plazo del contrato. 24. 
Realizar evaluación técnica del personal que el contratista 
solicite cambio, para lo cual deberá emitir un informe de 
evaluación basándose en las exigencias de la Entidad, 
indicando la viabilidad del cambio o su rechazo. 25. Cumplir 
con los requisitos ambientales establecidos en el proceso de 
selección. NOTA 1: El incumplimiento total o parcial de 
cualquiera de las obligaciones a cargo del Interventor, 
estipuladas en el contrato o en sus anexos, así como el retardo 
en el cumplimiento de los acuerdos pactados, da lugar a la 
imposición de multas a favor del CONSEJO SUPERIOR DE LA 
JUDICATURA – DIRECCIÓN SECCIONAL DE 
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CALI – VALLE DEL 
CAUCA, de conformidad con lo establecido en las 
estipulaciones contractuales adicionales del contrato. NOTA 2: 
COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN - Con la suscripción del 
contrato el Interventor se obliga a prestar apoyo a la acción del 
Estado Colombiano, para fortalecer la transparencia y la 
responsabilidad de rendir cuentas y en este contexto asume 
explícitamente entre otros, los siguientes compromisos, sin 
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perjuicio de la obligación de cumplir la Ley Colombiana, 
especialmente la Ley 1474 de 2011: 
a. No ofrecer ni dar dádivas o sobornos y ninguna otra forma 
de halago o dádiva a ningún funcionario público en relación con 
su contrato.  
b. No celebrar acuerdos o realizar actos o conductas que 
tengan por objeto la colusión en el presente proceso 
contractual. 
OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR – EQUIPO DE 
TRABAJO: El Interventor deberá garantizar la correcta 
ejecución del contrato mediante un equipo de trabajo mínimo 
e idóneo, debidamente propuesto en su oferta. Este equipo 
estará conformado por los perfiles que se detallan a 
continuación, los cuales deberán contar con la dedicación 
requerida según las etapas del proyecto. Cada uno de los 
perfiles deberá cumplir y acreditar los requisitos que se indican 
enseguida: 

 

 

 
Nota: El personal de interventoría (Director y Residente de 
Interventoría) deberá certificar que ha realizado contratos en 
obras de bienes de interés cultural (BIC) y de esta manera 
hacer un sano seguimiento a las actividades adelantadas en 
la infraestructura a intervenir. Siendo esta un BIEN DE 
INTERÉS CULTURAL (BIC). Para el desarrollo de sus 
funciones, el interventor tendrá en cuenta lo contenido en 
el Pliego de Condiciones Definitivo y sus anexos del 
proceso de Licitación Pública No.LP-02-2025. NOTA: - 
Tanto la Experiencia general como específica deberán ser 
debidamente certificadas con la presentación de las 
Matrículas, Certificaciones laborales y/o presentación de 
contratos y/o balance final de obra y/o Acta final de obra 
debidamente suscrita, en la cual se evidencien dichos cargos, 
según corresponda. Dicha documentación deberá ser 
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aportada para la suscripción del Acta de Inicio al Supervisor 
del Contrato, a excepción de la documentación del Director de 
Interventoría, la cual deberá presentarse al momento del 
cierre del proceso.”.OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR 
CON LA ENTIDAD: El Interventor, se obliga con el CONSEJO 
SUPERIOR DE LA JUDICATURA, a: 1. De ser necesario el 
Interventor realizará seguimiento sobre las autorizaciones 
correspondientes inherentes para el recibo de la obra, así 
como a la gestión, cumplimiento y expedición de la misma de 
acuerdo con la norma. 2. Ejecutar el objeto del Contrato, 
conforme lo establecido en el Proceso de Selección de Mínima 
Cuantía. 3. Ejercer la Interventoría conforme lo establecido en 
el Manual de Contratación de la Entidad ( Resolución No. 6424 
del 3 de junio de 2025 “Por la cual se adopta el Manual de 
Contratación de la Dirección Ejecutiva de Administración 
Judicial”, Resolución Nro. 7049 de fecha 31 de Diciembre de 
2019 "Por medio de la cual se adoptan lineamientos para 
ejercer la supervisión e interventoría a los contratos 
celebrados por la Dirección Ejecutiva de Administración 
Judicial y sus Seccionales" y Resolución Nro. 7050 de 2019 
"Por la cual se adoptan los lineamientos en materia de 
liquidación de los contratos celebrados por la Dirección 
Ejecutiva de Administración Judicial y sus Seccionales". y la 
Normatividad Legal Vigente. 4. Suscribir el Acta de 
Liquidación del contrato dentro de los cuatro (04) meses 
siguientes a su finalización. Si el CONTRATISTA no se 
presenta a la liquidación previo requerimiento realizado por la 
entidad en dos (2) oportunidades o las partes no llegan a un 
acuerdo sobre el contenido de la misma, será practicada 
directa y unilateralmente por la DIRECCIÓN SECCIONAL DE 
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CALI – VALLE DEL 
CAUCA. 5. Asumir todos los gastos que se ocasionen en 
relación con la legalización y ejecución del Contrato. 6. 
Mantener en contacto con las partes que guarden relación con 
el objeto del contrato a celebrar. 7. Evitar la generación de 
controversias y propender por su rápida solución. 8. Expedir 
el respectivo cumplido a satisfacción y revisar los documentos 
necesarios para coordinar el pago del contrato. 9. Verificar que 
la obra sea recibida dentro del plazo establecido en el 
presente documento. 10. Exigir al CONTRATISTA, el 
cumplimiento de las cláusulas contractuales. 11. 
OBLIGACIONES CON EL PERSONAL: a. Cumplir con las 
normas laborales, en lo referente al personal que utilice en la 
ejecución del Contrato y en especial a las obligaciones 
establecidas en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003 y sus 
decretos reglamentarios, SG-SST y Decreto 1072 de 2015; y 
la Resolución Nro. 0312 de 2009. b. Pagar los salarios y 
prestaciones sociales en forma oportuna a todo el personal 
que requiera en la ejecución del contrato, así como dar estricto 
cumplimiento a todas las obligaciones frente a los aportes al 
Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, riesgos 
laborales, pensiones y parafiscales, derivados de la ejecución 
del contrato, cuando a ello hubiere lugar de acuerdo a la 
normatividad legal vigente, conforme la vinculación que se 
efectué. El incumplimiento del Interventor, de las anteriores 
obligaciones para con el personal, puede generar imposición 
de multas sucesivas y la afectación de la garantía en los 
amparos de cumplimiento y de pago de salarios y prestaciones 
sociales e indemnizaciones laborales. c. Tomar las 
previsiones necesarias para garantizar la seguridad industrial 
del personal a su cargo o servicio, de acuerdo con las 
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reglamentaciones vigentes. d. Suministrar al Supervisor del 
Contrato los documentos y constancias necesarias para que 
verifique el cumplimiento con las obligaciones a la seguridad 
social y aportes parafiscales, durante toda la vigencia del 
Contrato. e. Responder en forma exclusiva por la vinculación 
del personal requerido para la ejecución del Contrato, de 
manera que los errores u omisiones de este, son de su cuenta 
y riesgo. PARÁGRAFO I: En el caso del personal que ejecute 
la Interventoría bajo contrato de prestación de servicios se 
debe allegar certificación firmada por el Representante Legal 
o Revisor Fiscal si lo tuviere, sobre el cumplimiento de la 
normatividad de pagos de aportes al Sistema Integral de 
Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y Parafiscales. 
PARÁGRAFO II: El personal que el Interventor ocupe en la 
realización del Contrato, no tendrá ninguna vinculación 
laboral, civil, ni comercial con el CONSEJO SUPERIOR DE LA 
JUDICATURA. La responsabilidad derivada de estas 
vinculaciones correrá a cargo exclusivo del Interventor. 12. Al 
inicio del Contrato, el INTERVENTOR, deberá entregar al 
Supervisor del Contrato, la relación del equipo de 
interventoría, indicando el tipo de vinculación, así como la 
discriminación y soportes de los gastos por concepto de pago 
de salarios y/o honorarios, conforme la oferta económica 
presentada en el proceso de selección. 13. Pagar los 
impuestos de Ley propios de la actividad, acorde con el valor 
total del contrato. 14. La presentación de la factura electrónica 
validada previamente por la DIAN, como requisito necesario 
para el pago de los bienes y/o servicios contratados conforme 
con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de 
marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la 
Resolución No.000042 del 5 de mayo de 2020, expedida por 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, la cual 
deberá ser cargada en la plataforma del SECOP II. 15. Todas 
las demás que surjan de la naturaleza del mismo. 
ESPECIFICACIONES TECNICAS ESENCIALES – 
CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS: La interventoría es el 
seguimiento especializado a la ejecución de un proyecto, a fin 
de garantizar el cumplimiento, debido desarrollo y entrega de 
un producto satisfactorio a la Entidad contratante, para ello, 
entre otros, deberá realizar las gestiones de carácter técnico, 
administrativo, financiero, ambiental y jurídico. Para el 
presente caso, las obras y trabajos que serán objeto de 
Interventoría y seguimiento integral, se detallan en el proceso 
de Selección Licitación Pública, identificado con el número de 
expediente electrónico LP-02-2025, cuyo objeto consiste en: 
“Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de la 
Judicatura – Dirección Seccional de Administración Judicial de 
Cali – Valle del Cauca, las labores de Mantenimiento, 
Adecuaciones y Reparaciones al Palacio Nacional de Cali, a 
todo costo, incluyendo materiales”1 Para el cumplimiento del 
presente objeto contractual, el interventor deberá tener en 
cuenta, el alcance, las características y documentos técnicos 
planimetrías, especificaciones técnicas y proceso 
constructivo) que se encuentran publicados en el expediente 
electrónico, pues estos documentos constituyen el insumo 
base para el desarrollo de las obras a vigilar. De igual modo 
deberá tener en cuenta las disposiciones legales que rigen la 
materia. El alcance de los servicios objeto del presente 
proceso de interventoría corresponde a velar por la correcta 
ejecución de contrato de obra, verificando in suti el correcto 
desarrollo de las actividades conforme las especificaciones 
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técnicas, cronograma de obra, así como también las 
obligaciones técnicas y generales que de quien ejecuta, 
llevando el control oportuno y debidamente documentado de 
los siguientes aspectos: • ADMINISTRATIVO: Corresponde a 
las labores de seguimiento, verificación, control y certificación 
del cumplimiento de las de las obligaciones del contratista de 
obra, desde el inicio hasta la terminación y liquidación del 
contrato.  • FINANCIERO: Corresponde a las labores de 
seguimiento, verificación, control y elaboración de formato 
relacionados con el avance financiero del contrato de obra 
durante su ejecución y posterior liquidación. • AMBIENTAL: 
Corresponde a las labores de seguimiento, verificación, 
control y certificación de la implementación y cumplimiento de 
las medidas planteadas en el plan de manejo ambiental 
definido, durante la ejecución de la obra • JURÍDICO: 
Corresponde a verificar la aplicación y cumplimiento de los 
aspectos regulatorios y contractuales relacionados con el 
respectivo Contrato de Obra, informar sobre nueva 
normatividad que surja, así como emitir concepto de este 
aspecto en caso de ser necesario en el desarrollo del contrato. 
• TÉCNICO: Corresponde a la verificación, seguimiento y 
control de los elementos o materiales que se suministren, 
procesos constructivos, especificaciones técnicas conforme la 
normatividad técnica correspondiente durante la ejecución de 
las actividades, así como también las respectivas pruebas de 
funcionamiento previo a la puesta en servicio, emitiendo la 
respectiva certificación o informe. Para la prestación del 
servicio de interventoría, se deberá contar con un equipo 
conformado mínimo por los perfiles que continuación se 
relacionan. 

 

 

 
Nota: El personal de interventoría (Director y Residente de 
Interventoría) deberá certificar que ha realizado contratos en 
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obras de bienes de interés cultural (BIC) y de esta manera 
hacer un sano seguimiento a las actividades adelantadas en 
la infraestructura a intervenir. Siendo esta un BIEN DE 
INTERÉS CULTURAL (BIC). Para el desarrollo de sus 
funciones, el interventor tendrá en cuenta lo contenido en el 
Pliego de Condiciones Definitivo y sus anexos, del Proceso de 
Licitación Pública No. LP-02-2025. La Dirección Seccional de 
Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca, ejerce el 
control y la vigilancia de la ejecución de: “las labores de 
Mantenimiento, Adecuaciones y Reparaciones al Palacio 
Nacional de Cali, a todo costo, incluyendo materiales”, 
conforme lo indicado en el Numeral 1, Artículo 14 de la Ley 80 
de 1993, “(…) Tendrán la dirección general y la 
responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la 
ejecución del contrato (…)” y lo establecido en el inciso 3, 
Artículo 83 de la ley 1474 de 2011, “(…) La interventoría 
consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento 
del contrato que realice una persona natural o jurídica 
contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el 
seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado 
en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del 
mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad 
lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato 
principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, 
técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato 
dentro de la interventoría. (…)”. De igual forma, con apego de 
la normatividad mencionada, la Dirección Seccional de 
Administración Judicial, emitió la Resolución No. 7049 de 31 
de diciembre de 2019, “Por la cual se adoptan lineamientos 
para ejercer la supervisión e interventoría a los contratos 
celebrados por la Dirección Ejecutiva de Administración 
Judicial y sus Seccionales”, la cual debe tener presente el 
interventor para el desarrollo de sus actividades, y demás 
disposiciones que al respecto emita Nivel Central. Para 
realizar la respectiva interventoría, el Interventor deberá tener 
en cuenta además de las consagradas en la Ley, las 
obligaciones que se establezcan en la invitación pública, 
adendas y en el presente contrato.”  
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PROHIBICIONES DEL 
INTERVENTOR Y 
SUPERVISOR 

Conforme a la Resolución 7049 del 31 de diciembre de 2019 
de la DEAJ y sin perjuicio de las normas que regulan las 
inhabilidades e incompatibilidades y las prohibiciones y 
deberes, a los interventores y supervisores les está prohibido: 
A. Adoptar decisiones que impliquen modificación del contrato 
sin el lleno de los requisitos legales pertinentes. B. Solicitar y/o 
recibir, directa o indirectamente, para sí o para un tercero, 
dádivas, favores o cualquier otra clase de beneficios o 
prebendas de la entidad contratante o del contratista. C. Omitir, 
denegar o retardar el despacho de asuntos a su cargo. D. 
Entrabar las actuaciones de las autoridades o el ejercicio de 
los derechos de los particulares en relación con el contrato. E. 
Constituirse en acreedor o deudor de alguna persona 
interesada directa o indirectamente en el contrato. F. Permitir 
indebidamente el acceso de terceros a la información del 
contrato. G. Gestionar indebidamente a título personal asuntos 
relativos con el contrato. H. Exonerar al contratista de 
cualquiera de sus obligaciones. I. Celebrar acuerdos o 
suscribir documentos que tengan por finalidad o como efecto 
establecer obligaciones a cargo de la Dirección Seccional de 
Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca, salvo 
aquellas relacionadas directamente con la actividad de 
interventoría o la supervisión y que no modifiquen, adicionen o 
prorroguen las obligaciones a cargo de la Dirección Ejecutiva 
de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca. 

OBLIGACIONES DEL 
CONSEJO SUPERIOR 
DE LA JUDICATURA 

El CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, además de 
las obligaciones consagradas en otras cláusulas, tendrá las 
siguientes: 1. Designar un Supervisor que lo representará ante 
el CONTRATISTA - INTERVENTOR, en todo lo relacionado 
con la ejecución del Contrato. 2. Impartir a través del 
Supervisor designado, las instrucciones necesarias al 
Interventor para la correcta ejecución del Contrato. 3. 
Suministrar oportunamente la información y el apoyo que 
requiera el Interventor, para el cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales. 4. Verificar y dejar constancia, a 
través del Interventor del contrato, el cumplimiento de las 
obligaciones del Contratista con el personal que contrate o 
tenga de planta durante la ejecución del contrato frente a los 
aportes con el Sistema de Seguridad Social Integral y 
Parafiscales. 5. Solicitar al Interventor, en cualquier tiempo, las 
informaciones que requiera, en relación con el cumplimiento de 
las obligaciones del Contrato. 6. Pagar al Interventor el valor 
del Contrato y realizar los descuentos de impuestos, tasas y 
contribuciones a que haya lugar de conformidad con la 
normatividad legal vigente. 7. Comunicar al Interventor, por 
escrito, con la debida oportunidad, las observaciones 
referentes a la ejecución del Contrato, especialmente en lo que 
respecta a la calidad del servicio prestado. 8. Solicitar al 
Interventor, en cualquier tiempo, las informaciones que se 
requieran, en relación con el cumplimiento de las obligaciones 
del Contrato. 9. Todas las demás que surjan de la naturaleza 
del mismo. 

SUPERVISOR La Supervisión del Contrato estará a cargo del Profesional 
Universitario Grado 11- Arquitecto del Área Administrativa de 
la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali Valle 
del Cauca y del profesional que designe la Dirección Seccional. 
El Director podrá reasumir en cualquier momento la 
Supervisión del contrato. El Supervisor no podrá modificar las 
condiciones del contrato suscrito y cualquier modificación, 
adición o prórroga deberán ser autorizadas expresamente por 
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el ordenador del gasto. OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR 
DEL CONTRATO: 1. Ejercer la supervisión conforme lo 
establecido en el Manual de Contratación de la Entidad 
(Resolución No. 6424 del 3 de junio de 2025 “Por la cual se 
adopta el Manual de Contratación de la Dirección Ejecutiva de 
Administración Judicial”, Resolución Nro. 7049 de fecha 31 de 
Diciembre de 2019 "Por medio de la cual se adoptan 
lineamientos para ejercer la supervisión e interventoría a los 
contratos celebrados por la Dirección Ejecutiva de 
Administración Judicial y sus Seccionales" y Resolución Nro. 
7050 de 2019 "Por la cual se adoptan los lineamientos en 
materia de liquidación de los contratos celebrados por la 
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y sus 
Seccionales".) y la Normatividad Legal Vigente. 2. Expedir el 
respectivo cumplido a satisfacción. 3. Verificar que la 
interventoría a desarrollar corresponda a calidad, cantidad y 
características indicadas en el Contrato. 4. Verificar que la obra 
objeto de interventoría sea recibida dentro del plazo 
establecido en el presente documento. 5. Exigir al 
CONTRATISTA, el cumplimiento de las cláusulas 
contractuales. 6. Proyectar y suscribir el Acta de Liquidación 
del contrato dentro del término de Ley. 7. Coordinar el trámite 
para el pago del valor del contrato. 8. Ejercer control sobre el 
cumplimiento de las obligaciones laborales del 
CONTRATISTA. 9. Presentar ante EL CONTRATISTA los 
reclamos que sean necesarios en relación con la obra y la 
interventoría. 10. Suscribir al inicio del contrato el informe 
respectivo donde se evidencie que se aportaron todos los 
documentos requeridos para el inicio de la ejecución 11. 
Solicitar al CONTRATISTA, en cualquier tiempo, información 
relacionada a la obra, conforme a las especificaciones de los 
mismos. 12. Todas las demás que surjan de la naturaleza del 
mismo. 

PLAZO  plazo de ejecución de CINCO (05) MESES, contados a partir 
del 29 de julio al 28 de diciembre de 2025, previa suscripción 
del Acta de Inicio, la cual se suscribirá una vez se encuentren 
aprobadas las Garantías por parte del Coordinador del Área 
Jurídica y la expedición del respectivo Registro Presupuestal, 
por parte del Área Financiera de la Dirección Seccional de 
Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca. 

VALOR DEL 
CONTRATO 

CIENTO UN MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL 
CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA Y 
TRES CENTAVOS MCTE ($101.532.178,43) INCLUIDO IVA. 
y los valores unitarios ofrecidos por el mismo. 

FORMA DE PAGO La Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali – 
Valle del Cauca, realizará el pago de la presente contratación, 
conforme el PAC de la Entidad, de la siguiente manera: Se 
realizarán cuatro (4) pagos parciales y uno (1) final, los cuales 
se efectuarán según lo correspondiente a las actividades 
ejecutadas, así: Los cuatro (4) pagos parciales, se realizarán 
con corte mensual, conforme el porcentaje de avance en la 
obra; el último pago, se efectuará al recibo y entrega final de 
la obra. Como requisito para el pago parcial, se deberán 
anexar los siguientes documentos: • La factura o cuenta de 
cobro dependiendo del régimen tributario al que pertenezca el 
CONTRATISTA (responsable o no responsable del impuesto 
a las ventas) según el caso. • Acreditación del Pago de los 
Aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, es decir, 
Salud, Riesgos Laborales, Pensión y Aportes Parafiscales a 
las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de 
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Bienestar Familiar “ICBF” y Servicio Nacional de Aprendizaje 
“SENA”, Artículo 23 Ley 1150 de 2007 (planillas de pago 
respecto del personal que ejecute el Contrato y Certificación 
de encontrarse a paz y salvo por estos conceptos, suscrita por 
la Persona Natural o el Representante Legal de la Persona 
Jurídica y/o Revisor Fiscal si lo tuviere), y demás impuestos 
de Ley. • Copia del diario de obra o bitácora por inmueble. • 
Formato de Informe de corte de Obra Parcial debidamente 
suscrito por el interventor del Contrato y Contratista. • Informe 
parcial de la obra con la respectiva relación de costos de 
imprevistos en caso de que los hubiere y registro fotográfico 
con corte al pago a realizar, suscrito por el Interventor del 
Contrato y Contratista. • Informe de Supervisión que certifique 
el cumplimiento de las obligaciones del Contrato, suscrito por 
el Supervisor Para el pago final, adicional a los documentos 
antes indicados, se deberán anexar los siguientes 
documentos: • Informe final de la Ejecución del Contrato con 
la respectiva relación de los costos de imprevistos en caso de 
que los hubiere y registro fotográfico, suscrito por el 
Interventor del Contrato y Contratista. • Acta de Recibo Final 
de Obra, que incluya el balance de la obra, debidamente 
suscrita por el Interventor del Contrato y Contratista. • 
Cumplido de recibo a satisfacción, de las actividades de obra 
a que haya lugar, el cual deberá ser expedido por el Supervisor 
del Contrato. En todo caso, las actas deberán presentarse a la 
Dirección de Administración Judicial, dentro de los cinco (5) 
días calendarios siguientes a los cortes estipulados 
anteriormente.  Los pagos quedarán sujetos a la asignación 
de los Recursos que la Dirección del Tesoro Nacional del 
Ministerio de Hacienda y de Crédito Público, situé a la 
Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle 
del Cauca, y se harán como abono a cuenta a beneficiario 
final, a la cuenta corriente o de ahorros que indiqué el 
contratista en la certificación bancaria. El contratista a efectos 
de presentar la factura y documentos soporte para ella, deberá 
tener en cuenta los plazos previstos por la Dirección Seccional 
de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca a través 
del Supervisor del Contrato. En caso de Consorcios o Uniones 
Temporales, deben presentar la facturación a nombre del 
Consorcio o Unión Temporal según sea el caso, cumpliendo 
con lo establecido por la DIAN en esta materia. Si la factura no 
ha sido elaborada correctamente o no se acompañan los 
documentos requeridos para el pago, el término para el mismo 
empezará a contarse desde la fecha en que se presenten 
debidamente corregidas, o desde que se haya aportado el 
último de los documentos solicitados. Las demoras que se 
presenten por estos conceptos serán responsabilidad del 
contratista. NOTA: En cumplimiento de la Directiva 
Presidencial No.9 del 17 de septiembre de 2020, los 
proveedores y contratistas del estado para efectos de realizar 
los pagos parciales o totales, los contratistas o proveedores 
deben remitir las facturas al correo electrónico dispuesto por 
el SIIF Nación, siguiendo los siguientes pasos:  
- Registrar en la sección de la factura DATOS DEL 
ADQUIRENTE, en el campo correo, el buzón electrónico 
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co dispuesto 
por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el fin de 
que, una vez generada la factura electrónica a través del 
medio seleccionado, éste la envíe automáticamente. - El 
contenido de la factura generada por el contratista o proveedor 
se debe registrar lo siguiente: 1. Elaborar la factura electrónica 
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mediante operador tecnológico autorizado, solución gratuita 
de la DIAN o software propio, previa habilitación ante la DIAN. 
2. Diligenciar en la sección de la factura DATOS del EMISOR, 
en el campo correo la dirección electrónica, en donde le será 
notificado en caso de existir fallas en la validación del correo. 
3. Diligenciar en el asunto o en la sección de la factura 
NOTAS, lo siguiente: #$ luego el código de identificación de la 
entidad a la cual le va a enviar la factura, datos del contrato, y 
correo del supervisor, finalizando con#$, debidamente 
separados por punto y coma. 4. El código de la Entidad es 
Consejo Seccional de la Judicatura 27-01-02-027. 5. Antes de 
emitir la factura se sugiere comunicarse con el Supervisor del 
Contrato para la orientación y lineamientos con respecto a la 
ejecución. 6. El contratista a efectos de presentar la factura y 
documentos soportes para ella, deberá tener en cuenta los 
plazos previstos por la Dirección Seccional de Administración 
Judicial de Cali – Valle del Cauca a través del Supervisor del 
Contrato En caso de Consorcios o Uniones Temporales, 
deben presentar la facturación a nombre del Consorcio o 
Unión Temporal según sea el caso, cumpliendo con lo 
establecido por la DIAN en esta materia Si la factura no ha 
sido elaborada correctamente o no se acompañan los 
documentos requeridos para el pago, el término para el mismo 
empezará a contarse desde la fecha en que se presenten 
debidamente corregidas, o desde que se haya aportado el 
último de los documentos solicitados. Las demoras que se 
presenten por estos conceptos serán responsabilidad del 
contratista. IMPACTO TRIBUTARIO La Dirección Seccional 
de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca, efectuará 
las retenciones que por ley esté autorizado a realizar, como 
son: RETENCIÓN POR RENTA, RETENCIÓN POR 
INDUSTRIA Y COMERCIO-ICA, y deducciones por el cobro 
de las estampillas PROUNIVERSIDAD NACIONAL DE 
COLOMBIA Y OTRAS UNIVERSIDADES ESTATALES a la 
tarifa 0.5%, PROUNIPACÍFICO Y PROUCEVA a la tarifa del 
0,5% cada una de ellas, de acuerdo a lo indicado en las 
Ordenanzas 473, 474 de 2017, 549 de 2020 y, 692 de 2025 , 
y las demás que se reglamenten durante la ejecución del 
contrato. 

IMPUTACIÓN 
PRESUPUESTAL Y 
SUJECIÓN DEL PAGO 
A LAS 
APROPIACIONES 
PRESUPUÉSTALES 

Existe apropiación presupuestal para atender el presente 
Contrato de la siguiente manera: UNIDAD 02, Rubro   C-2701-
0800- 37-20111D-2701019-02 Recurso 16 SSF, concepto “ 
ADQUIS.DE BYS- DESPACHOS JUDICIALES ADECUADOS 
Y DOTADOS- MODERNIZACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO 
INSTRUMENTO ESTRATEGICO DE ACCESO A LA 
JUSTIFICA A NIVEL NACIONAL” que afecta parcialmente el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal correspondiente a 
la vigencia fiscal del año 2025 No. 2025 de fecha 4 de junio de 
2025, en la suma de ($101.532.178,43). Certificado expedido 
por la Jefe de Ejecución Presupuestal y Pagos del Área 
Financiera de esta Dirección Seccional de Administración 
Judicial Cali – Valle del Cauca. El pago pactado mediante el 
presente Contrato queda sujeto al giro del PAC que efectúe la 
Dirección del Tesoro Nacional a esta Dirección Ejecutiva 
Seccional. Además el pago o los pagos a que hace referencia 
el presente Contrato, están sujetos a los descuentos y 
deducciones de que trata la Ley. 

GARANTIAS El Contratista se compromete y se obliga a constituir, con sus 
propios recursos a favor de la NACIÓN – CONSEJO 
SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN SECCIONAL 
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DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CALI – VALLE DEL 
CAUCA, NIT: 805.003.838-9, una Garantía Única que avalará 
el cumplimiento de las obligaciones surgidas del Contrato, 
expedida por una Compañía de Seguros establecida 
legalmente en Colombia; que deberá incluir los siguientes 
amparos y suficiencias de conformidad con los artículos 
2.2.1.2.3.1.7, 2.2.1.2.3.1.12, 2.2.1.2.3.1.13 y 2.2.1.2.3.1.15 del 
Decreto 1082 de 2015 y : • Cumplimiento del Contrato: 
Corresponderá al diez por ciento (10%) del valor total del 
contrato. VIGENCIA: Por el plazo de ejecución del Contrato, sus 
adiciones si las hubiere y cuatro (4) meses más, valor dentro 
del cual se considera incluido las multas y el de la cláusula 
penal. • Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e 
Indemnizaciones Laborales: Corresponderá al veinte por ciento 
(20%) del valor total del contrato. VIGENCIA: Por el plazo de 
ejecución del Contrato, sus adiciones si las hubiere y tres (3) 
años más. • Calidad del Servicio: Corresponderá al diez por 
ciento (10%) del valor total del Contrato. VIGENCIA: Por cinco 
(5) años, contados a partir de la fecha de suscripción del acta 
final de obra del acta final de obra objeto de interventoría. B. 
GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL: El Contratista debe presentar una 
Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual expedida 
por una Compañía de Seguros establecida legalmente en 
Colombia, a favor de NACIÓN –CONSEJO SUPERIOR DE LA 
JUDICATURA- DIRECCIÓN SECCIONAL DE 
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, de conformidad con el artículo 
2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015, por un valor 
equivalente a DOSCIENTOS (200) SMMLV. La vigencia de esta 
garantía deberá ser igual al plazo de ejecución del contrato y 
cuatro (4) meses más. PARÁGRAFO PRIMERO:  Esta póliza 
cubrirá los daños a terceros y a sus subcontratistas de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.3.1.8. y 
2.2.1.2.3.1.17., del decreto 1082 de 2015. La Entidad 
Contratante, es decir NACIÓN –CONSEJO SUPERIOR DE LA 
JUDICATURADIRECCION SECCIONAL DE 
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL debe aparecer en la póliza como 
asegurada y beneficiaria. PARÁGRAFO SEGUNDO: El 
CONTRATISTA deberá renovar las Garantías cuando el valor 
y/o la vigencia de la misma se vean afectadas en razón de 
siniestros o por la prórroga o suspensión del contrato, así como 
también estará obligado a restablecer el valor de las mismas 
cuando éstas se vean reducidas en razón de las reclamaciones 
que efectúe la Entidad Contratante. PARÁGRAFO TERCERO: 
El monto de la garantía se repondrá por el contratista, cada vez 
que, en razón de las multas impuestas, el valor asegurado se 
disminuyere o agotare.  

REQUISITOS 
AMBIENTALES 

En cumplimiento con el Acuerdo PSAA14-10160 de Junio de 
2014, por medio del cual la otrora Sala Administrativa del 
Consejo Superior de la Judicatura adopta el plan de Gestión 
Ambiental de la Rama Judicial y en concordancia con las 
buenas prácticas ambientales y la responsabilidad que se tiene 
como Estado de cuidar y proteger los recursos naturales, 
prevenir y controlar los factores de deterioro del medio 
ambiente, prevenir la contaminación ambiental potencial 
generada por las actividades administrativas y judiciales, 
gestionar ambientalmente los residuos sólidos generados; 
garantizar el oportuno y eficaz cumplimiento de la legislación 
ambiental aplicable a las actividades administrativas y 
laborales propias de cada actividad, propiciar un ambiente de 
trabajo seguro y saludable para los empleados y funcionarios 
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judiciales, todos los procesos de adquisiciones de bienes y 
servicios que influyen de alguna manera sobre el medio 
ambiente, deberán ser encaminados a la metodología de las 
Compras Públicas sostenibles del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. Dado lo anterior, la Entidad establece 
los requisitos ambientales específicos para todos los bienes 
y/o servicios a adquirir, como a continuación se enuncia para 
este tipo de contrato, por lo que el servicio que se prestará por 
el futuro contratista deberá cumplir con las siguientes 
obligaciones ambientales: PARA LA EJECUCIÓN: 1. Si se 
requieren entregables periódicos y finales, hacerlo en medio 
magnético; en caso de requerirse impresión será únicamente 
de informes finales; los cuales deben ser preferiblemente a 
doble cara, en papel de bajo gramaje (Max. 75 gr.), letra 
máximo Arial 11 y a espacio sencillo. 2. Contar con un Plan o 
Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS). 3. 
Dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente aplicable 
al objeto del contrato y a las acciones y lineamientos 
establecidos en la ejecución del contrato, sin costo adicional 
para la Entidad. 4. En el desarrollo de actividades en las 
instalaciones de la Rama Judicial, deberán realizar la adopción 
e implementación del Plan de Gestión Ambiental de la Rama 
Judicial adoptado por el acuerdo PSAA14-10160 de junio de 
2014. PARÁGRAFO PRIMERO: El contratista debe 
comprometerse mediante una carta suscrita por el 
representante legal a la adopción e implementación del Plan 
de Gestión Ambiental de la Rama Judicial, durante la ejecución 
del contrato en las instalaciones de la Rama. PARÁGRAFO 
SEGUNDO: El Contratista está en la obligación de realizar 
todas las actividades tendientes a disminuir el impacto 
ambiental del servicio a contratar, en cumplimiento de la 
normatividad legal vigente en materia ambiental. 

MULTAS En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones 
contractuales por parte del CONTRATISTA, se pactan multas 
equivalentes al uno por ciento (1%) del valor total del Contrato, 
sin que el total de las mismas exceda el diez por ciento (10%) 
del valor del Contrato. Las multas serán impuestas por el 
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN 
SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CALI – 
VALLE DEL CAUCA, mediante Resolución motivada que se 
notificará al interesado, conforme con el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo (Ley 1437 de 2011) y demás normas 
concordantes. 

APLICACIÓN DE LAS 
MULTAS Y LA 
CLÁUSULA PENAL: 

El valor de la cláusula penal y las multas impuestas, se harán 
efectivas directamente por esta Entidad, pudiendo acudir para 
el efecto; entre otros, a los mecanismos de compensación de 
las sumas adeudadas al CONTRATISTA, cobro de la garantía, 
o a cualquier otro medio para obtener el pago, incluyendo el 
trámite por Jurisdicción Coactiva. 

PENAL PECUNIARIA En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento de 
las obligaciones emanadas del presente Contrato, El 
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, impondrá al 
CONTRATISTA, sin perjuicio de las multas a que haya lugar, 
una sanción equivalente al diez (10%) del valor del presente 
Contrato y sus adicionales, si los hubiere, que se considerará 
como pago parcial de los perjuicios que El CONSEJO 
SUPERIOR DE LA JUDICATURA reciba en dichos casos. Esta 
suma podrá ser tomada de la garantía única o descontada de 
las cuentas que por cualquier concepto El CONSEJO 
SUPERIOR DE LA JUDICATURA le adeude al 
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CONTRATISTA, sí esto no fuere posible, se cobrará por 
Jurisdicción Coactiva. 

DE LA CESIÓN DEL 
CONTRATO: 

El CONTRATISTA, no podrá sub-contratar o ceder total ni 
parcialmente el presente Contrato a persona alguna, natural o 
jurídica, nacional o extranjera, sin el consentimiento expreso o 
escrito de la DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN 
JUDICIAL DE CALI - VALLE DEL CAUCA; esta se reserva el 
derecho de aceptar o no la cesión. 

CADUCIDAD, 
TERMINACION, 
MODIFICACION E 
INTERPRETACION 
UNILATERALES POR 
EL CONSEJO 
SUPERIOR: 

De conformidad con los artículos 14, 15, 16, 17 Y 18 de la Ley 
80 de 1.993, el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, al presente 
Contrato se aplicarán las cláusulas excepcionales que las 
normas legales establecen como obligatorias. 
 

DE INDEMNIDAD El CONTRATISTA, se obliga a mantener libre de cualquier 
daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que 
se deriven de sus actuaciones 
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