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FORMATO ESTUDIOS PREVIOS MiNIMA CUANTIA

(Articulo 2.2.1.2.1.5.1. Decreto 1082 de 2015)

CIUDAD FECHA 15 DE JULIO DE 2025
OFICINA MISIONAL O DEPENDENCIA
SOLICITANTE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA'Y OBRAS PUBLICAS

OBJETO POR CONTRATAR ELABORACION DE ESTUDIOS, HIDRAULICOS,
HIDROLOGICOS Y TOPO BATIMETRICO PARA UN PERMISO
DE OCUPACION DE CAUCE REQUERIDO PARA LA
CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCION CON PASO
PEATONAL ADYACENTE A LA QUEBRADA LA CARBONERA

DEL MUNICIPIO DE LA MESA

MODALIDAD DE CONTRATACION MINIMA CUANTIA

BASE LEGAL BASE LEGAL: ley 80 de 1993, Decreto 1082 de 2015 articulo
2.2.1.2.1.5.1., ley 1150 de 2007

cODIGO UNSPSC 81101500 - 81141500 - 80101600

CODIGO BMP 2024253860047

PROGRAMA Gestion del riesgo de desastres y emergencias
GOBIERNO TERRITORIAL

PROYECTO INCORPORACION INTEGRAL DE MEDIDAS DE GESTION DEL

RIESGO PARA EL MONITOREOQ Y ATENCION DE ALERTAS EN
El. MUNICIPIO DE LA MESA.

IMPUTACION PTAL. 2.3.4503004.207.2.3.2.02.02.009.91119.207.209
FUENTE DEL RECURSO 209- R.B. PROPIOS ICLD-RIESGO
CARGO: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

RESPONSABLE: SONIA YAMILE FAJARDO

MORENO PUBLICAS

1- ASPECTOS LEGALES, DESCRIPCION DE LA NECESIDAD Y JUSTIFICACION

A continuacion, se presentan los Estudios Previos requeridos conforme a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y articulo
2.2.1.2.1.5.1. del Decreto 1082 de 2015.
1.1. Los Referentes Constitucionales

La Constitucién Politica de Colombia prevé en el “ARTICULO 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad,
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitucién; facilitar la participacion de todos en las decisiones que los afectan y en la vida econémica, politica,
administrativa y cultural de la Nacion; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar
la convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo (...)"

Adicionalmente, estipula el “ARTICULO 209. La funcién administrativa esta al servicio de los intereses generales y se
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y
publicidad, mediante la descentralizacion, la delegacion y la desconcentracion de funciones {...)"
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La Constitucion Politica en su articulo 311 reza que es el Municipio la entidad fundamental de la divisidn politico
administrativa y en tal medida le impone como su responsabilidad “(...) la prestacién de los servicios publicos de los
servicios publicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su
territorio, promover la participacion comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes {...)

Ahora bien, una de las previsiones de las entidades territoriales dentro del Estado Social de Derecho es lograr atender
de manera directa y rapida los diferentes requerimientos que presenta la comunidad para elevar la calidad de vida de
la misma, a través de un gobierno local que conozca las necesidades, las priorice y adelante programas para mejorar
las dificultades realizadas.

1.2. Los Referentes Legales

En desarrollo de lo sefialado en los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, modificado este Ultimo por
el articulo 87 de la Ley 1474 de 2011, se hace necesario la elaboracidn y suscripcion de un estudio previo que estara
conformado por los documentos definitivos que serviran de soporte para la elaboracion y ejecucion de la contratacion.

Que, la Ley 2069 de 2020, "Por medio de la cual se impulsa el emprendimiento en Colombia”, establece un marco
regulatorio que propicia el emprendimiento, crecimiento, consolidacién y sostenibilidad de las empresas, con el fin de
aumentar el bienestar social y generar equidad.

Que, la citada ley de emprendimiento "(...) propone facilitar el acceso de las Mipymes a la modalidad de contratacion
de minima cuantia, la limitacion de estos procesos a Mipymes, define la posibilidad de establecer criterios diferenciales
a favor de las Mipymes en los procesos de contratacion publica, amplia el &mbito de aplicacion de las medidas de
compras publicas a entidades que hoy estan excluidas, establece la creacion de un sistema de informacién e
indicadores para evaluar la efectividad de las medidas adoptadas y define la inclusion de factores de desempate en los
procesos de contratacidn publica que priorizan este segmento”.

Que, en igual sentido la sefialada ley establece en el Capitulo Il lo siguiente. (...) crea una serie de incentivos para
las Mipyme, y los emprendimientos y empresas de mujeres interesados en celebrar contratos con el Estado, asi como
para el fomento en la ejecucién de contratos de la provision de bienes y servicios por parte de sujetos de especial
proteccion constitucional(...)”

Que, el Decreto 1860 de 2021 modificé y adiciond el Decreto 1082 de 2015 Unico Reglamentario del Sector
Administrativo de Planeacién Nacional, con el fin reglamentar los articulos 30, 31, 32, 34 y 35 de la Ley 2069 de 2020,
en lo relativo al sistema de compras publicas y se dictan otras disposiciones.

Que, el referido Decreto a la vez modifica la Subseccion 5 de la Seccion 1 del Capitulo 2 del Titulo 1 de la Parte 2 del
Libro 2 del Decreto 1082 de 201, en relacién a los procesos de seleccién de Minima Cuantia.

Que en lo que respecta a la rendicion de cuentas, el articulo 50 de la Ley 1557 de 2015, al tenor dispone:

“ARTICULO 50. OBLIGATORIEDAD DE LA RENDICION DE CUENTAS A LA CIUDADANIA. Las autoridades de la
administracion publica nacional y territorial tienen la obligacion de rendir cuentas ante la ciudadania para informar y
explicar la gestion realizada, los resultados de sus planes de accion y el avance en la garantia de derechos.

La rendicion de cuentas incluye acciones para informar oportunamente, en lenguaje comprensible a los ciudadanos y
para establecer comunicacion y dialogo participativo entre las entidades de la rama ejecutiva, la ciudadania y sus
organizaciones.
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PARAGRAFO. Las entidades y organismos de la Administracion Publica tendrén que rendir cuentas en forma
permanente a la ciudadania, en los términos y condiciones previstos en el articulo 78 de la Ley 1474 de 2011. Se
exceptuan las empresas industriales y comerciales del Estado y las Sociedades de Economia Mixta que desarrollen
actividades comerciales en competencia con el sector privado, nacional o internacional 0 en mercados regulados, caso
en el cual se regiran por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades econdmicas y
comerciales.”

1.3. Plan de Desarrollo

El Plan de Desarrollo Territorial 2024 — 2027, del Municipio de La Mesa: “JUNTOS RECUPEREMOS LA MESA CON
COMPROMISO Y EQUIDAD SOCIAL”, aprobado por el Honorable Concejo Municipal mediante ACUERDO No. 003
DEL 05 DE JUNIO DE 2024, como resultado del diagndstico realizado se establecieron los programas, planes y
proyectos a ejecutar durante el cuatrienio. Estos proyectos fueron establecidos para satisfacer las necesidades basicas
dentro de nuestro territorio y es responsabilidad del Municipio, buscar las herramientas que garanticen mejorar la
calidad de vida de nuestros residentes.

Es asi que, en el Plan de Desarrollo JUNTOS RECUPEREMOS LA MESA CON COMPROMISO Y EQUIDAD SOCIAL,
la Secretaria de Gobierno y la Secretaria Infraestructura y Obras Publicas de la Alcaldia tiene asignada la
responsabilidad de Espacio Publico, fijandose para ello, la meta producto No. 207 “Garantizar al 100% el
funcionamiento anual del Consejo Municipal de Gestion del Riesgo de Desastres” y asi, poder dar a conocer la gestién
ejecutada en el marco del plan de desarrollo “JUNTOS RECUPEREMOS LA MESA CON COMPROMISO Y EQUIDAD
SOCIAL", con el propdsito de mitigar el riesgo generado en algunas zonas urbanas que componen el espacio publico
del municipio.

En efecto, se pretende tener los componentes técnicos para la viabilizacion y construccion de un muro de contencidn
que mitigue el riesgo y obras complementarias de urbanismo para el embellecimiento del espacio publico.
1.4. Justificacion de la Necesidad

El municipio de La Mesa es la entidad territorial del estado con autonomia politica, administrativa y fiscal, la cual se rige
dentro de los limites que le sefiala la constitucion y la ley. Tiene como misién, asegurar su desarrollo social, politico,
economico, fisico y ambiental, de la mano de una comunidad participativa y proactiva; el objetivo general de la
administracion municipal, pretende establecer lineamientos estratégicos, que permitan atender de manera efectiva las
necesidades basicas, estructurando un municipio con oportunidades para todos ambientalmente responsable en pro
del mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, mediante el ejercicio de las competencias y funciones
establecidas en el art 311 de la constitucién politica y las disposiciones legales en concordancia con los planes de
desarrollo Departamental y Nacional.

Bajo este mismo contexto se tiene que la entidad es responsable del disefio, construccién, reparacion y mantenimiento
de diferentes obras de arte viales entre ellos muros de contencién, alcantarillas, puentes, pontones, y demas, para
garantizar la estabilidad de las diferentes obras viales del municipio, en cumplimiento de su misién institucional, con
el fin de garantizar el mejoramiento de la calidad de vida de los diferentes habitantes del sector mejorando
sustancialmente su movilidad por las diferentes vias del Municipio.

Dentro del tramo a intervenir especificamente sobre Calle 6 entre Carrera 21y 212 del casco urbano del municipio de
La Mesa Cundinamarca se presenta riesgo en la estructura de la via, asimismo, debido a la inestabilidad de las bases
de la calzada debido a la deficiencia del muro de contencién cuya estructura se identifica como longeva, se presenta
riesgo en las construcciones adyacentes por posibles movimientos del subsuelo ocasionados por posibles movimientos
y colapso del muro ademas de su cercania con el cauce de la quebrada La Carbonera. Debido a la ausencia de paso
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peatonal sobre la Calle 6 entre la carrera 21y 212, los habitantes del sector transitan sobre los carriles vehiculares lo
que genera un riesgo inminente de accidentalidad.

Bajo esta problematica es necesario implementar medidas de mitigacién de riesgo tanto para las estructuras existentes
de la via, construcciones adyacentes y seguridad vial para los habitantes y transeuntes sobre este tramo por lo que se
hace necesario desarrollar obras que mitiguen los riesgos antes mencionados.

De acuerdo a la normativa vigente ley 99 de 1993, decreto ley 2811 de 1974, decreto 1076 de 2015 y el acuerdo CAR
de 1989 se requiere para este tipo de infraestructura y por el trazado propuesto para este proyecto un muro de
contencion con paso peatonal adyacente a la quebrada la Carbonera la cual comprende abarcar parte de la zona de
ronda siendo necesario contar con el permiso de ocupacién de cauce otorgado por la autoridad ambiental competente.

Ocupacion: Se refiere a la construccion de obras que ocupen el cauce de una corriente o depdsito de agua.

Es importante adelantar este permiso ante la Autoridad Ambiental, a fin de evitar que las obras que se pretendan
construir interrumpan el comportamiento natural de la fuente hidrica y evitar dafios a predios contiguos, asi como a los
ecosistemas presentes.

La autoridad ambiental competente, en este caso la Corporacién Auténoma Regional de Cundinamarca - CAR, es la
entidad encargada de conocer acerca de la solicitud del permiso de ocupacioén de cauces, playas y lechos dentro de
los municipios que conforman su jurisdiccion.

El Municipio de La Mesa, en el marco de la planeacién y ejecucion de intervenciones de infraestructura urbana, ha
proyectado la construccion de un muro de contencion con paso peatonal en un tramo adyacente a la quebrada La
Carbonera, ubicada en zona urbana del municipio.

Dado que dicha intervencion se localiza en el area de influencia directa del cauce hidrico, y de conformidad con lo
establecido en la Resolucién 509 de 2013 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Decreto 1076 de
2015, es requisito obligatorio contar con el permiso de ocupacién de cauce, expedido por la CAR - Corporacién
Auténoma Regional de Cundinamarca, antes de ejecutar cualquier tipo de obra sobre el cauce o sus zonas aledafias.

Para la radicacion y tramite de este permiso, la autoridad ambiental exige como soporte la presentacion de estudios
técnicos especializados, que deben ser elaborados por un profesional competente en ingenieria civil y/o ambiental, y
que cumplan con los lineamientos metodolégicos exigidos por la CAR. Los estudios requeridos incluyen:

. Estudio hidrologico, para determinar caudales de disefio con tiempos de retorno adecuados.

. Estudio hidraulico, que modele el comportamiento del flujo actual y proyectado del cauce frente a la
intervencién.

. Estudio topo-batimétrico, que permita conocer la geometria real del cauce y su entorno inmediato.

. Cartografia y planos, memorias de calculo y descripcion técnica de la intervencion.

Estos estudios son fundamentales para garantizar que la obra proyectada no altere de manera negativa el
comportamiento del cauce, ni genere riesgos de socavacion, erosién o desbordamientos, asi como para cumplir con la
normatividad ambiental vigente.

La contratacion se realizara bajo la modalidad de minima cuantia, y corresponde a una fase previa e indispensable del
proyecto de infraestructura, sin la cual no es posible iniciar la obra civil. Asimismo, se aclara que la financiacion de este
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contrato no puede provenir de recursos del sector Agua Potable y Saneamiento Béasico, ya que el objeto del proyecto
esta claramente vinculado a la infraestructura urbana con componente de contencién y paso peatonal.

Por lo anterior, se justifica plenamente la necesidad de contratar la elaboracién de estos estudios técnicos, en aras de
dar cumplimiento a los requisitos exigidos por la autoridad ambiental, mitigar riesgos y garantizar la viabilidad legal,
ambiental y técnica del proyecto.

POBLACION BENEFICIARIA: Con la contratacion de la representacion en primera instancia la administracion
municipal, y en segundo lugar la poblacién del municipio de La Mesa, que segun proyeccion Departamento
Administrativo Nacional de Estadistica ~DANE para el afio 2025 es de un total de 41.213 habitantes asi: en la cabecera
municipal 24.691 habitantes y en el centro poblado y rural disperso de 16,522 habitantes, que se benefician con la
construccidn y mejoramiento del espacio publico del Municipio.

1.5. Conclusion

De acuerdo con lo expuesto, se hace evidente para la administracién municipal, y en especial, para la Secretaria de
Gobierno y Secretaria de Infraestructura y Obras Publicas, celebrar una contratacion de minima cuantia para poder
contratar el ELABORACION DE ESTUDIOS, HIDRAULICOS, HIDROLOGICOS Y TOPO BATIMETRICO PARA UN
PERMISO DE OCUPACION DE CAUCE REQUERIDO PARA LA CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCION
CON PASO PEATONAL ADYACENTE A LA QUEBRADA LA CARBONERA DEL MUNICIPIO DE LA MESA.

2. EL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES Y LA IDENTIFICACION DEL CONTRATO A

CELEBRAR.
2.1. TIPO DE CONTRATO CONSULTORIA
2.2. OBJETO ELABORACION DE ESTUDIOS, HIDRAULICOS, HIDROLOGICOS Y

TOPO BATIMETRICO PARA UN PERMISO DE OCUPACION DE CAUCE
REQUERIDO PARA LA CONSTRUCCION DE UN MURO DE
CONTENCION CON PASO PEATONAL ADYACENTE A LA QUEBRADA
LA CARBONERA DEL MUNICIPIO DE LA MESA

2.3. LUGAR DE EJECUCION DEL El presente contrato se ejecutara en la Calle 6 entre la carrera 21y 212,

CONTRATO. casco urbano del Municipio de La Mesa — Cundinamarca.

2.4. PLAZO DE EJECUCION El plazo de ejecucion del contrato sera de sesenta (60) dias y sin exceder
la vigencia actual, término contado a partir de la suscripcion del acta de
inicio entre el contratista y el supervisor. El contrato se entiende
perfeccionado con la firma de las partes.

Para su ejecucién se requerira de la aprobacion de las garantias si a ello
hubiere lugar y la expedicién del registro presupuestal.

25. VALOR ESTIMADO  DEL @ El valor del contrato asciende a la suma de TREINTA Y NUEVE

CONTRATO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE.
($39.858.000.00). El cual esta respaldado por el Certificado de
Disponibilidad Presupuestal No. 2025001034, expedido por la Oficina de
Hacienda del municipio de La Mesa - Cundinamarca.

2.6. FORMA Y REQUISITOS DE PAGO | Con sujecidén a las apropiaciones presupuestales, de acuerdo con el
Programa Anual Mensualizado de Caja — PAC - de la presente vigencia,
la situacién de fondos por parte de la Secretaria de Hacienda y el
correspondiente tramite administrativo, el Municipio pagara al Contratista
el valor del presente contrato, previa presentacion de la factura comercial
y aprobacion por parte del supervisor del contrato, asi:
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A. La forma de pago del contrato que se adjudique como consecuencia
del presente proceso seré: De un solo pago correspondiente al 100% del
valor del contrato a la entrega de los estudios realizados, previamente
revisados a satisfaccion por el supervisor del contrato y correspondiente
acta de recibo y liquidacion.

El contratista que se le adjudique el contrato, debera adjuntar a su factura,
los comprobantes de pago de aportes parafiscales de ley (SENA, ICBF y
CAJA DE compensacion Familiar), anexando para efecto los formularios
y listados que forman parte de la autoliquidaciones, asi como el pago del
Sistema General de Seguridad Social Integral (Salud, Pension y
administracion de Riesgos Profesionales), lo anterior junto con la factura
si a ello hubiere lugar e informes de la consultoria, el cual debe incluir
como minimo lo siguiente: Tabla de contenido, descripcién de las
actividades ejecutadas, estudios y especificaciones técnicas establecidas.

NOTA: Las formas de pago diferentes que propongan los oferentes no
seran tenidas en cuenta por el Municipio.

217. SUPERVISION Y/O | La supervision estara a cargo de la Secretaria de Infraestructura y Obras

INTERVENTORIA

Publicas SONIA YAMILE FAJARDO o quien haga sus veces, quien
tendra las siguientes obligaciones: 1) Certificar laidoneidad del Contratista
cuando haya lugar. 2) Verificar el cumplimiento del objeto contractual y de
las obligaciones contraidas por las partes. 3) Elaborar informe de
ejecucion remitiendolo de manera oportuna a las instancias
correspondientes. 4) Elaborar la certificacién del cumplimiento y/o recibo
a satisfaccion del objeto contractual, con el fin de proceder al pago
correspondiente. 5) Verificar al momento de certificar el cumplimiento del
objeto contractual, el cumplimiento por parte del contratista de sus
obligaciones con los sistemas de salud y pensiones en los porcentajes de
Ley. 6) Impulsar el tramite de los pagos a favor del contratista en los
términos establecidos para tales efectos. 7) Informar oportunamente sobre
cualquier irregularidad e incumplimiento que se presente en la ejecucion
del contrato. 8) Solicitar oportunamente las adiciones o modificaciones al
contrato, cuando sea procedente. 9) Las demas que establece la Ley 1474
de 2011, la Ley 80 de 1993 y el manual de contratacion.

2.8 DOCUMENTOS REQUERIDOS ' Los sefialados dentro del proceso de seleccion de contratacion.
PARA SUSCRIBIR CONTRATO

2.9. CARACTERISTICAS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO A CONTRATAR

ALCANCE DEL CONTRATO:

De conformidad con el objeto de contratacion la Administracion Municipal requiere contratar los siguientes elementos
con las siguientes caracteristicas.
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Se espera como meta que el contratista entregue el objeto del presente contrato “ELABORACION DE ESTUDIOS,
HIDRAULICOS, HIDROLOGICOS Y TOPO BATIMETRICO PARA UN PERMISO DE OCUPACION DE CAUCE
REQUERIDO PARA LA CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCION CON PASO PEATONAL ADYACENTE
A LA QUEBRADA LA CARBONERA DEL MUNICIPIO DE LA MESA”".

2.8.1 CARACTERISTICAS DEL BIEN, CONSULTORIA O SERVICIO A CONTRATAR

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

La consultoria a desarrollar va encaminada a contratar los servicios para la “ELABORACION DE ESTUDIOS,
HIDRAULICOS, HIDROLOGICOS Y TOPO BATIMETRICO PARA UN PERMISO DE OCUPACION DE CAUCE
REQUERIDO PARA LA CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCION CON PASO PEATONAL ADYACENTE
A LA QUEBRADA LA CARBONERA DEL MUNICIPIO DE LA MESA”

ITEM  DESCRIPCION

1 Modelacién Hidroldgica Quebrada La Carbonera
2 Modelacion Hidraulica Quebrada La Carbonera
3 Planos y memorias técnicas

4 Topo batimetria

ALCANCE DE LOS SERVICIOS:

El contratista debera realizar los siguientes productos técnicos conforme a los requerimientos establecidos por la CAR
y la normativa ambiental nacional:

2.1. Estudio Hidrolégico

. Delimitacién de la cuenca de aporte.

. Calculo de caudales maximos (método racional o alternativo aceptado por la CAR).
. Calculo de caudales con tiempos de retorno de 2, 5, 10, 25 y 30 afios.

. Memoria de célculo debidamente sustentada con datos climaticos y topograficos.
2.2. Estudio Hidraulico

. Modelacién del comportamiento del cauce antes y después de la intervencion.

. Determinacion de niveles de ldmina de agua, velocidades, esfuerzos de socavacion.
. Validacién del disefio preliminar del muro de contencién y paso peatonal propuesto.
. Uso de software reconocido (HEC-RAS u otro equivalente aprobado por CAR).

2.3. Estudio Topo-batimétrico

. Levantamiento planialtimétrico y transversal del cauce y sus méargenes.

. Referenciacion geografica en coordenadas MAGNA-SIRGAS (EPSG:9377).

. Incluye levantamiento de seccion transversal del cauce y estructuras existentes.

. Planos en formatos PDF y DWG; entregables georreferenciados en archivo SHP o DXF.

3. NORMATIVIDAD APLICABLE:
. Decreto 1076 de 2015 — Permisos de ocupacién de cauce.
. Resolucién 509 de 2013 — Requisitos para solicitudes ante las CAR.
. Reglamento Técnico del Sector Agua Potable y Saneamiento Basico — RAS 2000.
. Manuales del IDEAM y normas del IGAC para levantamientos topograficos.
. Reglamento Colombiano Sismo Resistente NSR-10.
4. PRODUCTOS ESPERADOS:
. Informe técnico final para cada uno de los estudios requeridos.
I |
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. Planos de ubicacion, detalle y secciones transversales.

. Formulario Unico Nacional de Solicitud de Ocupacién de Cauce (diligenciado).
. Memorias de célculo firmadas por profesional idéneo.

. Archivos editables y digitales (PDF, DWG, XLS y SHP).

. Memorial de Responsabilidad debidamente firmado por el profesional aplicable.

Productos de la Consultoria:
Modelacién Hidroldgica — Quebrada La Carbonera

La modelacién hidrologica es un insumo técnico fundamental para el tramite del permiso de ocupacién de cauce
requerido para la construccién del muro de contencion y el paso peatonal proyectados sobre la quebrada La Carbonera.
Su proposito principal es determinar los caudales maximos de disefio asociados a diferentes periodos de retorno, que
seran utilizados posteriormente en la modelacion hidraulica y en el disefio de las estructuras propuestas.

Alcance de la modelacion:

El consultor deberéa desarrollar una modelacion hidroldgica detallada de la microcuenca de la quebrada La Carbonera,
utilizando metodologias aprobadas por la CAR y ajustadas a las condiciones hidrometeoroldgicas del area de estudio.
El proceso debe incluir:

1. Delimitacion de la cuenca de aporte a partir de cartografia oficial (IGAC), MDT (Modelo Digital del Terreno), y
verificacion de campo.
2. Inventario y andlisis de estaciones meteoroldgicas:

o Identificacion de estaciones IDEAM y otras fuentes con registros de precipitacion diaria y/o horaria
representativas de la zona de estudio.
e  Evaluacion de la calidad y continuidad de los datos.
e Correcciones estadisticas (complementacion, homogeneizacion si es necesario).
3. Andlisis estadistico de precipitacion extrema:
e Ajuste de curvas IDT (Intensidad — Duracién — Frecuencia).
o  Determinacion de lluvias de disefio para tiempos de retorno de 2, 3, 5, 10, 50 y 100 afios mediante métodos
probabilisticos (Gumbel, Log-Normal, etc.).
4, Modelacion hidroldgica mediante HEC-HMS u otro software equivalente:
o Definicidn de subcuencas, curvas de retencidn, parametros CN, tiempos de concentracion.
e  Simulacion de eventos de lluvia-drenaje para los tiempos de retorno definidos.
o Estimacion de caudales pico para cada evento de retorno.
5. Anélisis de resultados:
e Presentacién de caudales maximos obtenidos para cada periodo de retorno.
o Justificacion técnica de los valores obtenidos y comparacion con registros historicos o estudios previos (si los
hubiere).
e Recomendaciones para la altura y dimensionamiento preliminar de las estructuras hidraulicas (paso peatonal,
muro de contencién), con base en los caudales obtenidos.
Entregables especificos:
. Informe técnico detallado con:
o Metodologia empleada,
e Datos de entrada,
¢ Analisis de estaciones y curvas IDT,
. Resultados de simulacién (tablas y gréficas),
Mapas de delimitacién de cuenca y subcuencas,
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. Caudales maximos por tiempo de retorno.

. Archivos editables y en formato digital (PDF, HEC-HMS, Excel).

. Mapas georreferenciados de la cuenca y puntos de control.

Modelacion Hidraulica — Quebrada La Carbonera

La modelacion hidraulica es un componente técnico fundamental en el tramite del permiso de ocupacién de cauce, ya
que permite simular el comportamiento del flujo de la quebrada La Carbonera frente a distintos escenarios de caudales
maximos. Esta herramienta es clave para evaluar los efectos del agua sobre las obras proyectadas, en especial el muro
de contencién y el paso peatonal, y para determinar su ubicacion, dimensiones y profundidad de cimentacion.
Objetivo de la modelacion:

Establecer con precisién la interaccion del flujo del cauce con las estructuras propuestas, evaluando fenémenos
hidraulicos como inundacion, socavacion, velocidad y esfuerzo traccional, y determinando la cota minima de fundacién
y el nivel maximo de lamina de agua que afectaria la obra en eventos extremos.

Requisitos técnicos:

El contratista debera realizar la modelacion hidraulica utilizando el software HEC-RAS, conforme a los lineamientos
definidos por la CAR — Corporacién Auténoma Regional de Cundinamarca. El procedimiento minimo debera incluir:

1. Datos de entrada:

o Caudales de disefio obtenidos de la modelacion hidrologica para los periodos de retorno de 2, 3, 5, 10 y 50

anos.

e  Geometria del cauce tomada del estudio topo-batimétrico, con secciones transversales levantadas cada 10—

20 metros o segun lo defina la autoridad ambiental.

o  Coeficientes de rugosidad de Manning ajustados a las condiciones reales del cauce y su entorno.
Informacidn de estructuras existentes (puentes, muros, accesos) que afecten el comportamiento hidraulico.
2. Modelacion hidraulica unidimensional (1D):

Simulacién en flujo permanente para cada caudal de retorno.

Determinacion de perfiles de ldmina de agua, velocidades, y esfuerzos traccionales.
Identificacion de zonas de posible socavacion y areas con riesgo de desbordamiento.
Evaluacion de la capacidad hidraulica del cauce con y sin las estructuras proyectadas.
3. Criterios para disefio de estructuras:

Determinacion de la cota de inundacion maxima para el evento de 100 afios.

o Establecimiento de la cota minima de fundacién del muro de contencién y paso peatonal, con criterios de

estabilidad frente a socavacion.

e Recomendaciones técnicas para proteger margenes y evitar erosion localizada.

4, Visualizacion y resultados esperados:
Perfiles longitudinales del cauce con lineas de nivel de lamina de agua.
Secciones hidraulicas con comportamiento del flujo.
Mapas de extensién de inundacion en formato georreferenciado (SIG).
o Cuadros resumen de resultados hidraulicos por tramo.
Entregables de la modelacion hidraulica:
«  Informe técnico completo con metodologia, resultados, andlisis de riesgo y recomendaciones de disefio.
+  Planos y secciones hidraulicas en formatos PDF y DWG.
«  Archivos originales del modelo HEC-RAS (*.prj, *.g01, *.f01, *.hdf, etc.).
*  Mapas en formatos GIS (SHP, DXF) con zonas de inundacién y perfiles de flujo.
+  Tablas de resultados exportadas en Excel.
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Estudio Topo-batimétrico — Quebrada La Carbonera

El estudio topo-batimétrico constituye la base geométrica y cartografica sobre la cual se estructuran los analisis
hidrologicos e hidraulicos del presente proyecto. Su objetivo es obtener una representacion tridimensional precisa del
cauce de la quebrada La Carbonera y sus margenes, para ser utilizada en la modelacién de ocupacién de cauce y el
disefio del muro de contencién con paso peatonal.

Este estudio debera realizarse con apego estricto a los parametros establecidos en la Norma Técnica Colombiana NTC
6271 - Informacion geogréfica y estudios topogréficos, asi como a los lineamientos cartograficos definidos por el
Instituto Geogréafico Agustin Codazzi = IGAC, y los requerimientos técnicos especificos de la CAR — Corporacion
Auténoma Regional de Cundinamarca. (vigentes)

1. Alcance técnico:

El contratista deberé realizar el levantamiento topografico y batimétrico del cauce y su entorno inmediato, con una
extension minima de:

. 100 metros aguas arriba y 100 metros aguas abajo desde el punto central de intervencién, o la longitud
adicional que determine expresamente la CAR en el marco del tramite del permiso de ocupacion de cauce.

2. Requerimientos del levantamiento:

. Levantamiento planialtimétrico y batimétrico del cauce, bordes, taludes y margenes adyacentes. ( 100 metros
ala redonda)

. Levantamiento de secciones transversales del cauce a intervalos regulares (cada 5 metros) o donde existan
cambios significativos en la geometria del canal.

. Inclusién de estructuras existentes: puentes, pasos peatonales, muros, canales, obras de drenaje, entre otros.
. Ubicacidn precisa de puntos de control (benchmarks), empalmados a sistemas geodésicos

Planos y memorias técnicas:

Los planos requeridos corresponden a ubicacién general, detalles, de igual forma sera necesario la entrega de las
memorias técnicas generales de la estructura para su posterior disefio detallado y construccion.

CODIFICACION DEL BIEN, OBRA O SERVICIO SEGUN LAS NACIONES UNIDAD —UNSPSC-

Cédigo UNSPSC Descripcion

43293100 Componfaqte y eq.ui.po de infraestructura de
redes moviles y digitales

43190000 Dispositivos de comunicaciones y accesorios

80111620 Servicios temporales de recursos humanos

30241601 Tarima y accesorios de la tribuna

42141812 Generador de electricidad estatica para
estimulacion eléctrica

83121703 Servicios relacionados con el internet

I |
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2.10. OBLIGACIONES DEL |. OBLIGACIONES GENERALES:
CONTRATISTA 1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del

2.

10.

1.

12.

Proceso de Contratacion.

Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad,
oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del
Proceso de Contratacion.

Garantizar la calidad de los servicios prestados y/o productos
entregables de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de
Condiciones y demas Documentos del proceso.

Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o
directamente pueda tener algun efecto sobre el objeto del
Contrato o sobre sus obligaciones.

Acreditar el cumplimiento de la formacién académica y la
experiencia del equipo de trabajo definido en el Anexo Técnico 1
en los plazos acordados con la Entidad.

Identificar las oportunidades para promover la vinculacion de
mano de obra de personal local durante la ejecucion del Contrato.
Implementar las medidas identificadas para promover el empleo
local en el sitio donde se desarrolla la Consultoria.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones
de la carta de presentacion de la oferta.

Informar a la Entidad cuando ocurra una situacién que implique
una modificacion del estado de los Riesgos existentes al
momento de proponer o celebrar el contrato, como seria el caso
de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o
condenas proferidas en Colombia o en el extranjero que afecten
al Consultor o incidan en su capacidad para continuar con la
ejecucion del Contrato.

Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica,
social, econémica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que
pueda afectar la ejecucion de este Contrato.

Durante la ejecucion del Contrato debera observar las leyes y los
reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial
y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que
se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo,
accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su
personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
proteccion personal (EPP).

Informar los cambios en-la composicién del capital social de la
persona juridica cada vez que ocurran; la existencia de pactos o
acuerdos de accionistas que guarden relacion con las actividades
de la sociedad; su pertenencia 0 no a un grupo empresarial, si se
frata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad
extranjera, asi como la informacion relevante de indole juridica,
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13.

14.

195,

16.

17.

18.

19.

comercial o financiera, como lo es indicar si esta en proceso de
liquidacién la persona juridica o sus representantes legales,
SOCios 0 accionistas.

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a
su cargo y con las obligaciones tributarias y ambientales que le
correspondan de acuerdo con su labor.

Ejecutar el Contrato con el Personal ofrecido en el Procedimiento
de Contratacion. En caso de requerir el cambio de personal, por
razones que deben quedar sustentadas en el expediente del
Contrato, el Consultor presentara las hojas de vida del aspirante,
con sus respectivos soportes para evaluacion de la Entidad, en
un plazo no mayor a tres (3) dias habiles.

Acreditar el cumplimiento de la formacion académica y la
experiencia del equipo de trabajo definido en el Anexo Técnico 1
en los plazos acordados con la Entidad

Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias
de calculo, disefios por componentes) en papel que cumpla con
las siguientes caracteristicas; (i) estar certificado en el Sello
Ambiental Colombiano, o (ii) estar en papel reciclado o
procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales vy libre
de cloro elemental.

Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales
e indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar
cumplimiento a las normas de afiliacion y pago de seguridad
social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan
de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecucion
del Contrato, en las cuantias establecidas por la ley y
oportunamente. Debera demostrar el aporte a los sistemas de
seguridad social integral y parafiscal (articulo 50 Ley 789 de 2002
y articulo 23 Ley 80 de 1993) que le corresponda para cada pago
0 abono en cuenta segun la forma de pago.

Manejar con la debida confidencialidad la informacién a que tenga
acceso, asi como la producida a lo largo de la ejecucién del
Contrato.

Reportar la informacion relacionada con la ejecucion del contrato
0 que tenga incidencia en ella cuando sea requerida por la
Entidad.

20. Incorporar como minimo el cuarenta por ciento (40 %) de
servicios nacionales, sin perjuicio de incluir uno superior de
personal colombiano para el cumplimiento del contrato.

21. Cuando el contratista Incorpore -Componente Nacional en
Servicios Extranjeros, Incorporar como minimo el noventa por
ciento (90 %) de personal calificado de origen colombiano para el
cumplimiento del contrato

II. OBLIGACIONES ESPECIFICAS:
I |
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2.11. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO

1.

—_

El contratista, se obliga con el Municipio a realizar la
“‘ELABORACION ~ DE  ESTUDIOS,  HIDRAULICOS,
HIDROLOGICOS Y TOPO BATIMETRICO PARA UN PERMISO
DE OCUPACION DE CAUCE REQUERIDO PARA LA
CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCION CON PASO
PEATONAL ADYACENTE A LA QUEBRADA LA CARBONERA
DEL MUNICIPIO DE LA MESA’

Acordar con el Municipio.y supervisor, €l plan de trabajo para la
consultoria, con el fin de dar a conocer al contratante los recursos
técnicos y administrativos, y los programas detallados en los
cuales deben describirse los trabajos que se adelantaran y el
avance que se espera en cada una de las actividades.
Informarse adecuadamente y efectuar revisiones y proponer los
ajustes necesarios para llevar a cabo los trabajos de consultoria
recomendados.

Presentar oportunamente los informes a que haya lugar con el
respectivo registro fotografico y colaborar y/o suministrar la
informacién que sea requerida por la entidad en cualquier
momento,

Suministrar, contar y mantener durante la ejecucion del proyecto
el personal profesional exigido.

Elaborar y entregar los productos requeridos en el numeral 2 del
presente proceso.

Realizar ajustes y/o recomendaciones realizadas por parte de la
entidad que viabiliza y/o otorga los permisos que dan la
necesidad del presente objeto.

Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del
Proceso de Contratacion.

Pagar la remuneracién por la ejecucion de la Consultoria en los
términos pactados

Designar Supervisor para la verificacion del cumplimiento del
contrato y las demas obligaciones que surjan con ocasion de
este.

Verificar el cumplimiento por parte del contratista de las
obligaciones establecidas en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002,
la Ley 828 de 2003 y la Ley 1150 de 2007.

Efectuar la supervision del contrato, teniendo en cuenta las
especificaciones del contrato y las obligaciones adquiridas por
parte del CONTRATISTA.

3. LA MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA, INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE

SOPORTAN SU ELECCION.

Teniendo en cuenta que el valor presupuestado para el presente proceso no excede el diez por ciento (10%) de la
menor cuantia de la entidad independientemente de su objeto, con fundamento en lo establecido en el numeral 6° del
articulo 2°de la Ley 1150 de 2007, adicionado por el articulo 94 de la Ley 1474 de 2011 y el articulo 2.2.1.2.1.5.1 del
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Decreto 1082 del 2015, la modalidad de seleccion para la escogencia del contratista se realizard mediante SELECCION
DE MINIMA CUANTIA. A través de esta modalidad de seleccion, la entidad podra contratar con la persona natural o
juridica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato y que acredite los requisitos exigidos en el estudio
previo e invitacion publica, conforme a la Ley y el reglamento.

4.EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

Para dar cumplimiento al objeto al presente contrato, se ha estimado como presupuesto oficial la suma de TREINTA'Y
NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE. ($39,858,000.00). VValor en el cual
se encuentran incluidos todos los costos directos e indirectos, impuestos, tasas y contribuciones, en los que deba
incurrir el contratista en la ejecucion del objeto contractual, respaldado en el presupuesto de Gastos del Municipio.

El valor del contrato se estima segun la apropiacion presupuestal con la que cuenta el Municipio de la Mesa a la fecha
de la elaboraci6n del presente Estudio y de acuerdo con el presupuesto elaborado por la direccién de planeacion del
Municipio y anélisis del sector.

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD VALI(‘)& SIN | toTAL
1 lc\j/Iodelacién Hidrologica Quebrada La 1 $11.600.000 $11.600.000
arbonera
) Modelacion Hidraulica Quebrada La 1 $11.950.000 $11.950.000
Carbonera
3 |IPlanos y memorias técnicas [ 15 2.950.000  [$2.950.000]
4 |ITopo batimetria [ 13.650.000  [$3.650.000 |
‘5 HVisitas Técnicas y acompafiamiento Hll —”$ 304.011 H$ 3.344.121 \
| ISUBTOTAL [ [ 1$33.494.121]
| IVA (19%) [ [ |$ 6.363.883 |
L [Ajuste | | 34 |
| ITOTAL [ [ 1$39.858.000)

VARIABLES PARA CALCULAR EL PRESUPUESTO:

Para dar cumplimiento al objeto al presente contrato, se ha estimado como presupuesto oficial la suma de TREINTA'Y
NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS MI/CTE. ($39,858,000.00), VValor en el cual
se encuentran incluidos todos los costos directos e indirectos, impuestos, tasas y contribuciones, en los que deba
incurrir el contratista en la ejecucion del objeto contractual, respaldado en el presupuesto de Gastos del Municipio.

El valor del contrato se estima segun la apropiacion presupuestal con la que cuenta el Municipio de la Mesa a la fecha
de la elaboracion del presente Estudio y de acuerdo con el presupuesto elaborado por la direccién de planeacion del
Municipio y andlisis del sector. Dichos valores se contemplan como un promedio de dos cotizaciones realizadas, frente
a las actividades contempladas para la ejecucién de la consultoria.
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El anélisis que soporta el valor estimado del contrato, se realiz6 teniendo en cuenta las especificaciones y cantidades
establecidas en el presupuesto realizado por los técnicos de la oficina teniendo en cuenta las cotizaciones realizadas
por consultores también se tuvo en cuenta:

1. Lugar de ejecucion.

2. Costos indirectos: Los que se relacionen con el objeto del contrato.

3. Impuestos municipales: DEPORTE (2.5%), ADULTO MAYOR (4.0%), PROCULTURA (1.5%) y JUSTICIA
FAMILIAR (2%)

4. Impuestos nacionales: RETEICA - MAX (8X1000), RETEFUENTE - MAX (10%), RETEIVA - MAX (15%).

5. Plazo de ejecucién

6. Costos indirectos

Origen de recursos

El Municipio de La Mesa respaldaré el contrato que se llegare a celebrar con cargo a los recursos del presupuesto de
la vigencia 2025, segun certificado de disponibilidad presupuestal No. 2025001034, por la secretaria de Hacienda
Municipal que hace parte integral del presente estudio previo.

Origen de los recursos:

.- NOMBRE DEL

OBJETO Caodigo Rubro RUBRO FUENTE META VALOR
Elaboracion de estudios META: 207
hidraulicos 'y  topo Garantizar  al
batimétrico para un Garantizar al 100% 100% el
permiso de ocupacién de el funcionamiento | 209-R.B. funcionamiento $
cauce requerido para la | 2.3.4503004.207.2.3.2. anual del Consejo | PROPIOS | anual del 39 858.000.00
construccion de un muro | 02.02.009.91119.207.209 | Municipal de | ICLD- Consejo SRR
de contencion con paso Gestién del Riesgo | RIESGO Municipal ~ de
peatonal adyacente a la de Desastres Gestion del
quebrada La Carbonera Riesgo de
del municipio de La Mesa Desastres
5. LA JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA OFERTA MAS

FAVORABLE.

De conformidad con el numeral 4° del articulo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015. La entidad estatal revisara las
ofertas econdmicas y verificara que la de menor precio cumple con las condiciones de la invitacion. Si esta no cumple
con las condiciones de la invitacion, la entidad verificara el cumplimiento de los requisitos de la invitacion de la oferta
con el segundo menor precio y asi sucesivamente.

Y de acuerdo al numeral 6° del articulo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015. La entidad estatal debe aceptar la
oferta de menor precio, siempre que cumpla con las condiciones establecidas en la invitacién a participar.

REQUISITOS HABILITANTES OBJETO DE VERIFICACION:
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Documentos habilitantes del contenido juridico:

Carta de presentacion de la Oferta que cumpla con lo establecido en la Invitacién Publica.

Certificado de existencia y representacién legal expedida por la camara de comercio en original, dentro de los
treinta (30) dias anteriores al cierre (para personas juridicas).

Registro mercantil expedido dentro de los treinta (30) dias anteriores al cierre (para persona natural) Registro
Unico tributario (RUT), donde certifique el régimen de ventas al cual pertenece el oferente y la actividad econdmica
que se relacione directamente con el objeto a contratar.

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y articulo 23 de la ley 1150
de 2007, el proponente debera acreditar, mediante certificacion expedida por el revisor fiscal, cuando éste exista
de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal, que se encuentran al dia en el pago de
Aportes de seguridad social (salud, pension) y Parafiscales.

Copia de la Cédula de ciudadania del oferente persona natural y/o Representante Legal.

Certificado vigente de antecedentes de Responsabilidad fiscal expedido por la Contraloria General de la
Republica.

Certificado vigente de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduria General de la Nacién.
Certificado vigente de antecedentes Judiciales del representante legal, persona juridica y/o persona natural.
Certificado de Registro nacional de medidas correctivas — Cédigo de policia del Representante legal y/o persona
natural.

Formato Compromiso Anticorrupcion.

AVAL: En virtud de lo previsto en la Ley 842 de 2003 y con el fin de evitar el ejercicio ilegal de la Ingenieria, la
persona natural (proponente individual o integrante de la estructura plural) que pretenda participar en el presente
proceso, debe acreditar que posee titulo como ingeniero civil, para lo cual debe adjuntar copia de la tarjeta
profesional y copia del certificado de vigencia de matricula profesional expedida por el Copnia, segun corresponda,
vigente a la fecha de cierre de este Proceso de seleccién. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con
el registro de que trata el articulo 18 del Decreto 2106 de 2019. De acuerdo con en el articulo 20 de la Ley 842 de
2003, si el representante legal o apoderado del proponente individual persona juridica o el representante legal o
apoderado de la estructura plural, no posee titulo de una de las profesiones catalogadas como ejercicio de la
ingenieria, la oferta debe ser avalada por un ingeniero, para lo cual debe adjuntar copia de la tarjeta profesional y
copia del certificado de vigencia de matricula profesional expedida por el Copnia, segun corresponda, vigente a la
fecha de cierre de este proceso de seleccion. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro
de que trata el articulo 18 del Decreto 2106 de 2019.

FACTORES DE CONTENIDO TECNICO HABILITANTES

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

EL oferente debera acreditar como minimo una (1) experiencia ejecutada y finalizada, cuyo objeto haya sido:
e Laelaboracion de estudios hidraulicos y/o hidrolégicos, y/o

o Larealizacion de estudios topograficos especializados (topobatimetria), y/o
o Laformulacion de estudios técnicos para la obtencion de permisos de ocupacién de cauce otorgados por una
autoridad ambiental competente (CAR, C.R.A., C.V.C., CORPOGUAVIO, etc.),

asociados a proyectos de infraestructura lineal, contencion o intervencidn sobre cauces, tales como:

e Muros de contencién, box culverts, pasos peatonales o vehiculares sobre quebradas o rios.
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e Obras de drenaje longitudinal o transversal.
o Estabilizacién de méargenes o prevencion de erosién fluvial.
o Construccion de obras civiles con interaccidn con cauces naturales.

Condicién de cuantia minima:

El valor final de cada contrato aportado como experiencia debera ser igual o superior-al cien por ciento (100%) del
presupuesto oficial del proceso, expresado en Salarios Minimos Legales Mensuales Vigentes (SMLMV).

Requisitos del soporte:

El proponente podra acreditar hasta cuatro (4) contratos, mediante certificaciones de cumplimiento o actas de
liquidacion, que deberan contener al menos:

. Objeto del contrato.

. NUmero del contrato (si aplica).

. Entidad contratante.

. Nombre del contratista. En caso de consorcio o unién temporal; indicar integrantes y porcentaje de
participacion.

. Valor final ejecutado.

. Fechas de inicio y terminacion (y de suspensiones si las hubo).

. Firma del funcionario competente.

. Datos de contacto.
DOCUMENTOS TECNICOS

PERSONAL MINIMO REQUERIDO:

El proponente debera poseer una capacidad operativa minima, este debera demostrar que cuenta con lo solicitado
para lo cual adjuntara a su propuesta los documentos e informacion necesaria tendiente a demostrar el cumplimiento
de los requerimientos del pliego segun se indique. Si dentro de los requerimientos de capacidad operativa del
proponente se solicita personal con un determinado perfil académico y/o de experiencia de este; la forma de acreditarlo
sera observando los mismos requisitos que se han establecido para acreditar la experiencia del proponente junto con
la presentacion de las hojas de vida del personal solicitado con sus respectivos soportes académicos.

Cargo Formaciéon | Formacion Antigiiedad | Experiencia Porcentaje
Académica | Adicional de Especifica de
Basica Matricula | Requerida Ocupacion
Profesional
Director Ingeniero Especializaciéon o | Minimo 10 | Minimo tres (3) 50%
del Civil Maestria en afios contratos
Proyecto Gerencia de relacionados con
Proyectos o afines disefio o
supervision o
estudios de
infraestructura y/o
recursos naturales.
Ingeniero | Ingeniero Profesional. Minimo 5 | Minimo dos (2) 100%
Hidraulico | civil o afios contratos de
I ]
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ambiental o estudios
similar. hidraulicos e
hidrolégicos o
disefio de obras de
contencion
asociadas a
cuerpos de agua.
Topografo | Tecnodlogo | Curso o No aplica | Minimo dos (2) 50%
/ en formacion en contratos que
Geomatico | Topografia | georreferenciacion incluyan
0 y SIG levantamientos
Profesional topograficos en
afin cauces, cuerpos de
agua o areas
rurales para
estudios técnicos.
Dibujante | Bachiller Curso en No aplica Minimo dos (2) 25%
Técnico con AutoCAD Civil contratos en los
CAD formacién | 3D o software afin que haya realizado
técnica planos de
certificada infraestructura
en dibujo o civil o hidraulica.
delineacion

REQUISITOS PARA CERTIFICAR EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO

El Proponente deberd anexar junto con su Propuesta la siguiente documentacién para efectos de demostrar las
condiciones requeridas.

- Presentar un documento mediante el cual se precise la hoja de vida, se relacione la experiencia y se refieran
los demés aspectos exigidos del equipo de trabajo; adjunta copia de la cédula de ciudadania.
- Copia de la Matricula o Tarjeta Profesional y certificaciéon de vigencia de la matricula vigente, en la cual se
precisen los antecedentes disciplinarios. (Cuando aplique).
- Certificacion o Copia del contrato enlos cuales participd el profesional debidamente firmado por el Contratante
que contenga como minimo la siguiente informacion:
»  Nombre del Contratante.
+  Objeto del Contrato.
»  Cargo o actividades desempefiadas.
» Fechas de inicio y terminacion del Contrato.
»  Firma del personal competente.
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- Copia del documento de homologacién de los titulos obtenidos en el exterior, de conformidad con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia.
- Carta de compromiso de cada personal propuesto debidamente suscrita.

Los estudios de Educacién Superior (Pregrado y/o Posgrado), asi como los estudios técnicos se acreditaran mediante
fotocopia de los diplomas respectivos y actas de grado de obtencién del titulo correspondiente. En el evento de que el
titulo académico haya sido obtenido en el extranjero el proponente debera acreditar la convalidacion de dicho titulo
ante el Ministerio de Educacion Nacional, de conformidad con el establecido en la Resolucion No. 21707 del 22 de
diciembre de 2014 o norma que la modifique o complemente.

Este requisito no sera necesario cuando hubiere ofrecido personal titulado y domiciliado que vaya a ejercer de manera
temporal la profesidn en Colombia, debera presentar la autorizacion expedida por el Consejo Profesional Nacional de
Ingenieria y sus Profesiones Auxiliares para el ejercicio temporal de la profesion en Colombia.

NO se aceptaran auto certificaciones. Se entiende como auto certificacion los documentos que acrediten experiencia
del profesional y que provengan del mismo proponente y/o que provengan del mismo profesional. Las auto
certificaciones presentadas NO seran tenidas en cuenta.

Se debera acreditar la experiencia del personal minimo requerido, presentando las certificaciones expedidas por la
entidad contratante, del proyecto en el cual se desempefiaron, las cuales deberan ir firmadas por el funcionario
competente de la entidad que expide dichas certificaciones, datos de contacto, objeto y valor final del contrato, fechas
de inicio y terminacién.

La experiencia profesional se contabiliza a partir de la expedicién de la matricula profesional.

6. EL ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS DESTINADAS A AMPARAR LOS PERJUICIOS
DE NATURALEZA CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL, DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL
OFRECIMIENTO O DEL CONTRATO SEGUN EL CASO.

En cumplimiento de lo dispuesto en Decreto 1082 del 2015, el contratista se obliga a constituir en favor del Municipio
de La Mesa una garantia unica la cual debera amparar los siguientes riesgos:

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el consultor debera presentar la Garantia de cumplimiento
en original a la Entidad dentro de los tres (03) dias habiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y
requerira la aprobacion de la Entidad. Esta Garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica | Condicién

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber:
Clase (i) contrato de seguro contenido en una poliza para Entidades Estatales, (i) patrimonio autonomo,
(iii) garantia bancaria.

Aseguradol | JIUNICIPIO DE LA MESA identiicada con NIT 890.680026-7
eneficiario

Amparo Vigencia Valor
Amparos Asegurado
vigencia y Cumplimiento general del contrato y el | Hasta la liquidacion del contrato 20%
valores pago Qe llas multas y la clausula penal
asegurados pecuniaria que se le impongan

Buen manejo y correcta inversion del | Hasta [la liquidacion del contrato o | N/A

anticipo [En caso de aplicar] hasta la amortizacion del anticipo]

I ]
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Pago de salarios, prestaciones Plazo del contrato y tres (3) afios mas. | 5%
sociales legales e indemnizaciones
laborales del personal que el
Contratista haya de utilizar en el
territorio nacional para la ejecucion
del contrato

Calidad del Servicio Vigencia de este amparo debe ser | 20%
por los perjuicios derivados de la igual al plazo de garantia de
deficiente calidad del servicio estabilidad del contrato principal en
prestado. cumplimiento  del - paragrafo  del

articulo 85 de la Ley 1474 de 2011.

- Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo
societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la
Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento
se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera

- No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del

Tomador consorcio. Cuando el contratista sea una Unién Temporal o Consorcio, se debe incluir razén
social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes

- Para el Contratista conformado por una estructura plural (union temporal, consorcio): la
garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se debera
relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes
para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.
- Numero y afio del contrato

Ln(:g;?:ﬁ:n - Objeto del contrato
- Firma del representante legal del Contratista
dentro de la : . -
oliza - E_n caso de no usar centavos, los valores debe_n aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento
P si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En caso que haya necesidad de adicionar, prorrogar o suspender la ejecucion del contrato resultante, el contratista se
obliga a modificar la garantia Unica de acuerdo con las normas legales vigentes.

El contratista debera mantener vigente la garantia Unica y seran de su cargo el pago de todas las primas y demas
erogaciones de su constitucion. El Municipio podra solicitar a la aseguradora la prérroga o modificacion de las pélizas
a cargo del contratista, cuando éste se negare a hacerlo, valor que se descontara de las sumas a él adeudadas.

La Firma,

Funcionario Responsable:
Firma:

Nombre: SONIA YAMILE FAJARDO MORENO Original firmado

Cargo: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
OBRAS PUBLICAS

——— —
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