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No. DE PROCESO: 4151.010.32.1.0.0576-2025 
 

 
1.  NOMBRE DEL PROYECTO 

 
Código del proyecto: BP-26005325 
Nombre del proyecto: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INTERVENCIÓN Y 
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE SANTIAGO DE CALI 
Código BPIN: 2024760010326 
Actividad: BP-26005325/1/01/01/03, BP-26005325/1/01/01/04, BP-
26005325/1/01/01/05, BP-26005325/1/01/01/06,, - Realizar los estudios y diseños para 
la intervención de infraestructura vial de Santiago de Cali. 
 
 

2.  ORGANISMO SOLICITANTE Y SUPERVISOR DEL PROCESO 
 

Organismo: Distrito de Santiago de Cali – Secretaría de Infraestructura  
Supervisor: Sebastián Tarapuez Martínez 
Cargo: Subsecretario de Infraestructura y Mantenimiento Vial. 
 
 

3.  ORIGEN DE LOS RECURSOS 
 
 
Inversión X  Funcionamiento   
      

Otros   Cual  
 
 

4.  INFORMACIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
 
Número: 3500242035     
Fecha de Expedición: 17 de julio de 2025 
Fecha de vencimiento: 31 de diciembre de 2025  
Valor: $5.757.232.656    
 
Compromiso que respalda: 
 
Ítem: 1 Valor: 1.073.379.617 COP  
Apropiación: 4151 / A.1.2.3.2.09.02 / 2.3.2.02.02.008 / 62010030004 / 
BP260053251010103 
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA/ContrIb valorización Nuevo Plan De 
Obra/Servicios Prestados Empresas Y Servicios De Producción/ 
Proyecto: BP-260053251/01/01/03 Realizar los estudios y diseños para la intervención 
de infraestructura vial de Santiago de Cali  
 
Item: 2 Valor: 2.200.000.000 COP 
Apropiación: 4151/1.3.3.4.03.02/2.3.2.02.02.008/62010030004/BP260053251010106 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA/R.B.ContrIb Valorizac Nuevo Plan De 
Obra/Servicios Prestados Empresas Y Servicios De Producción/ 
Proyecto: BP-260053251/01/01/06 Realizar los estudios y diseños para la intervención 
de infraestructura vial de Santiago de Cali 
 
Ítem: 3 Valor: 1.864.230.765 COP 
Apropiación: 4151/1.2.1.00/2.3.2.02.02.008/62010030004/BP260053251010105 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA/R.B.Ingresos corrientes de Libre 
Destinación/Servicios Prestados Empresas Y Servicios De Producción/ 
Proyecto: BP-260053251/01/01/05 Realizar los estudios y diseños para la intervención 
de infraestructura vial de Santiago de Cali 
 
Ítem: 4 Valor: 619.622.274 COP 
Apropiación: 4151/1.3.3.2.00.17/2.3.2.02.02.008/62010030004/BP260053251010104 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA/R.B.Sobretasa Gasol Mella Vial/Servicios 
Prestados Empresas Y Servicios De Producción//Estudios 
Proyecto: BP-260053251/01/01/04 Realizar los estudios y diseños para la intervención 
de infraestructura vial de Santiago de Cali 
 
 

5.  TIPO DE CONTRATACIÓN 
 

● Contrato de consultoría      _X_ 
● Contrato de obra      ____ 
● Contrato de interventoría     ____ 
● Contrato interadministrativo     ____ 
● Contrato de suministro     ____ 
● Contrato de compraventa         ____ 
● Contrato de prestación de servicios profesionales ____ 
● Contrato de prestación de servicios de apoyo   ____ 
● Contrato de ciencia y tecnología    ____ 
● Contrato impulso actividades de interés público  ____ 
● Convenio de asociación      ____ 
● Convenio de cooperación     ____ 
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● Convenio Interadministrativo     ____ 
● Seguros       ____ 
● Otro        ____  

 
¿Cuál?  ___________________________________  
 
 
6.  DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA 

CONTRATACIÓN 
 

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 de Decreto 1082 del 2015 “Por 
medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de 
Planeación Nacional”, a continuación, se determinará la oportunidad y la conveniencia de 
la celebración de los contratos de obra; y se establecerán las condiciones y 
especificaciones técnicas para adelantar la selección de los contratistas mediante el 
procedimiento correspondiente a la Licitación de Obra Pública. 
 
Que la constitución Política en su artículo primero establece como características 
fundamentales del Estado Colombiano, la autonomía de sus entidades territoriales y la 
prevalencia del interés general. 
 
El artículo 2 la Carta Política establece: “(…) Son fines esenciales del estado: servir a la 
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, 
derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en 
las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural 
de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y 
asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. (…)”. 
 
Por su parte el artículo 209 establece que las autoridades administrativas deben coordinar 
sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado y la Función 
Administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento 
en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 
publicidad. 
 
Igualmente, el artículo 311 preceptúa: “(…) Artículo 311. Al municipio como entidad 
fundamental de la división político - administrativa Del Estado le corresponde prestar los 
servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demanda el progreso 
local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el 
mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le 
asigne la Constitución y las leyes. (…)”  
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Conforme al artículo 315 de la Constitución Política, corresponde al Alcalde “(…) Dirigir 
la acción administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y la 
prestación de los servicios a su cargo (…)”. 
 
El principio de economía contenido en la Ley 80 de 1993 busca que las actuaciones de 
la actividad contractual se hagan con celeridad y eficacia, lo cual se concreta en la 
agilización de los trámites. Exigiendo realizar únicamente las etapas y procedimientos 
estrictamente indispensables para la selección objetiva del oferente adjudicatario, e 
igualmente prescribe que la actividad a desarrollar en la ejecución de las obligaciones a 
cargo de cada una de las partes se haga optimizando costos y evitando actuaciones 
dilatantes y perjudiciales.  
 
El artículo 3° de la Ley 80 de 1993, consagra que los servidores públicos tendrán en 
consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades 
buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los 
servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados. 
De conformidad con lo establecido en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 
de 1993 y en concordancia con el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 
modificado por el artículo 1 del Decreto 399 de 2021 , “Por medio del .cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional”, las 
Entidades estatales están obligadas a llevar a cabo estudios y documentos previos, para 
comprobar la necesidad de contratar el bien o servicio requerido, por ello, se procede a 
realizar el estudio y documentos que debe contener el contrato a suscribir. 
 
Que la Ley 136 de 1994 en su artículo 91, modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 
de 2012 contiene las funciones de los alcaldes y contempla en su literal d), las 
relacionadas con la Administración local, entre ellas la de "Dirigir la acción administrativa 
del municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y de la prestación de los 
servicios a su cargo”. 
 
En atención con la normativa mencionada anteriormente, el Distrito Especial, Deportivo, 
Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali, está al servicio de los 
intereses generales de los habitantes del mismo y se desarrolla con fundamentos en los 
principios de igualdad, imparcialidad, buena fe, eficacia, eficiencia, economía, celeridad, 
responsabilidad, transparencia, publicidad, contradicción, polivalencia e 
interdisciplinariedad; y lo anterior, sin perjuicio de la aplicación de los demás principios 
generales y especiales que rigen la actividad de la Administración Pública y de los 
servidores públicos. 
 
Así mismo, que el Distrito de Santiago de Cali sea reconocida en el ámbito nacional e 
internacional por sus esfuerzos para mejorar la calidad de vida de los y las caleñas, por 
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la armónica relación ecológica y ambiental, por su apuesta por la revitalización productiva 
y empresarial, por los avances en transformar la matriz energética hacia fuentes 
alternativas, por los procesos culturales y deportivos de alto valor, por su apuesta de paz 
y reconciliación, por el reconocimiento ciudadano respetuoso de la diversidad y por los 
avances de la gestión pública distrital relacionados con la protección y expansión solidaria 
de la vida en todas sus manifestaciones. 
 
Mediante el Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0516 del 28 de septiembre de 2016, se 
determinó la nueva estructura de la Administración Central del Municipio de Santiago de 
Cali, hoy, Distrito Especial Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de 
Santiago de Cali, y así mismo se establecieron las funciones de cada una de sus 
dependencias, a fin de mejorar la capacidad administrativa y el uso eficiente de los 
recursos.  
Respecto a la Secretaría de Infraestructura, dicho Decreto en su artículo 205 señaló que 
tiene como propósito el siguiente: “(…) es el organismo encargado del diseño y desarrollo físico de 
los proyectos de construcción de Infraestructura de las vías (arterias, colectoras y complementarias). 
Puentes o deprimidos viales, puentes peatonales, andenes, espacio público y mobiliario urbano 
complementario a las vías, y la ciclo- infraestructura, mantenimiento de la malla vial en la Alcaldía de 
Santiago de Cali, así como realizar los estudios socioeconómicos y de factorización para decretar y definir 
la zona de influencia y distribución de la contribución de valorización. 
 
El artículo 207 del Decreto ibidem, establece como funciones de la Secretaría de Infraestructura las 
siguientes: 

1. Gestionar el uso y aplicación del sistema de contribución de valorización conforme a las normas 
establecidas en todas sus etapas, con acciones del Municipio que generen la contribución de 
valorización, contemplando las excepciones previstas de conformidad con la Ley actual, o de las 
que se expidieren en el futuro o por hechos y actos administrativos generadores de la misma. 

2. Formular y ejecutar los planes, programas y proyectos para la construcción de la infraestructura 
vial del Municipio de Santiago de Cali, y verificar su cumplimiento. 

3. Ordenar los estudios necesarios para determinar las obras de infraestructura vial que puedan ser 
ejecutadas por el sistema de concesión. 

4. Diseñar y construir las obras civiles de su competencia. 
5. Adelantar el mantenimiento de la malla vial urbana y rural del Municipio de Santiago de Cali. 
6. Realizar los estudios, diseños y especificaciones de las obras de construcción y mantenimiento de 

la red vial del Municipio de Santiago de Cali y supervisar el cumplimiento de las mismas. 
7. Gestionar las acciones necesarias para la contratación de construcción y mantenimiento de la red 

vial del Municipio de Santiago de Cali y supervisar el cumplimiento de las mismas. 
8. Ejercer la supervisión de los contratos que por ley le corresponde directamente a la secretaría y 

ejercer la supervisión a los contratos de interventoría cuando ésta debe ser adelantada por 
terceros. 

9. Coordinar y adquirir la maquinaria, equipos y programas adecuados a las necesidades de la 
Secretaría. 

10. Desarrollar las demás funciones y negocios que le sean asignadas acordes con su competencia.” 
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Por su parte, en cuanto a las funciones de la Subsecretaría de Infraestructura y 
Mantenimiento Vial en el Artículo 209, dispuso: 
 
Artículo 209. Funciones de la Subsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento Vial. La Subsecretaría de 
Infraestructura y Mantenimiento Vial tendrá por funciones, las siguientes: 

1. Proponer políticas, programas y proyectos para la conexión vial intermunicipal, corredores 
regionales y autopistas perimetrales. 

2. Proponer políticas, programas y proyectos para el desarrollo físico de vías arterias principales, vías 
arterias secundarias y las intersecciones a nivel o desnivel; de las vías colectoras, vías locales, 
vías rurales, vías marginales, vías paisajísticas, vías semipeatonales, vías peatonales, puentes 
vehiculares y peatonales y ciclo infraestructura, de conformidad con el Plan de Ordenamiento 
Territorial vigente. 

3. Proponer políticas, programas y proyectos para el mantenimiento de la infraestructura vial, 
mantenimiento de la malla vial urbana y mantenimiento de las vías rurales del Municipio de 
Santiago de Cali. 

4. Realizar estudios para la identificación de proyectos de infraestructura y mantenimiento vial y 
construcción de vías rurales en el Municipio de Santiago de Cali. 

5. Realizar los estudios técnicos necesarios para la elaboración de los planes, programas y proyectos 
relacionadas con la construcción de vías de conexión intermunicipal, corredores regionales y 
autopistas perimetrales; de vías arterias y de vías colectoras y con el mantenimiento de las vías 
rurales del Municipio de Santiago de Cali. 

6. Ejercer la supervisión de los contratos que por ley le corresponde directamente a la Secretaría y 
ejercer la supervisión a los contratos de interventoría cuando ésta debe ser adelantada por 
terceros. 

7. Proponer programas de construcción y mantenimiento de vías con participación comunitaria, para 
la cual podrá celebrar los contratos y/o convenios que sean necesarios, en los términos de la 
reglamentación que haga el Alcalde y los lineamientos del Departamento Administrativo de 
Contratación Pública. 

8. Realizar construcción e intervención de espacio público, andenes y mobiliario urbano 
complementario en desarrollo de los planes programas y proyectos conforme a los diseños 
propuestos de los desarrollos viales del Municipio de Santiago de Cali, teniendo en cuenta la 
normatividad vigente. 

9. Administrar y operar los equipos asignados a la Secretaría para la atención de las necesidades de 
los diferentes organismos del Municipio, especialmente en casos de reubicaciones de 
asentamientos, invasión del espacio público, restitución de bienes del Municipio, emergencias y 
demoliciones. 

10. Desarrollar las demás funciones y negocios que le sean asignadas acordes con su competencia. 
 
Que de conformidad con las funciones 4 y 5, a través de la Secretaría de Infraestructura 
se deben adelantar los estudios para la identificación de proyectos de infraestructura y 
mantenimiento vial y construcción de vías rurales en el Municipio de Santiago de Cali, así 
como los estudios técnicos necesarios para la elaboración de los planes, programas y 
proyectos relacionadas con la construcción de vías de conexión intermunicipal, 
corredores regionales y autopistas perimetrales; de vías arterias y de vías colectoras y 
con el mantenimiento de las vías rurales del Municipio de Santiago de Cali. 
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En consecuencia, la Secretaría de Infraestructura, en cumplimiento de sus funciones 
misionales y conforme a las disposiciones normativas vigentes, requiere realizar la 
revisión, actualización, ajustes, y en consecuencia elaboración de estudios y diseños en 
Fase III de diferentes proyectos de infraestructura que mejorarán las condiciones de 
movilidad y transitabilidad de los ciudadanos por importantes corredores viales como lo 
son, la vía a Pance, que es un importante punto turístico de la ciudad y que conecta el 
corregimiento de Pance con la zona urbana y zona de expansión de la ciudad, el corredor 
vial de la Avenida Ciudad de Cali que atraviesa toda la ciudad en sentido norte - sur y 
que además busca conectar con corregimientos y municipios aledaños a la ciudad, y en 
la zona urbana, mejorar las condiciones de acceso y de tráfico en el Sector de 
Chipichape.  De igual forma, se pretende mejorar las condiciones de acceso a la zona 
rural, que atraviesa la Cuenca Aguacatal por lo cual es importante contar con estudios y 
diseños de mejoramiento que permitan desarrollar estos proyectos de infraestructura.  

Esta necesidad obedece a la obligación institucional de garantizar la adecuada 
planeación de las intervenciones viales, permitiendo estructurar técnicamente los 
proyectos con base en estudios y diseños que cumplan con los requisitos normativos, 
ambientales, funcionales y técnicos exigidos por las autoridades competentes. 

Para ello se requieren conocimientos especializados a través de una consultoría  toda 
vez que es imprescindible para consolidar soluciones en ingeniería en ámbitos 
constructivos, confiables, seguros y sostenibles, que se materialicen en intervenciones 
de infraestructura orientadas a mejorar la movilidad, conectividad territorial y calidad de 
vida de los habitantes del Distrito. Los diseños a desarrollar en Fase III abordarán 
aspectos tales como: estudios de tránsito y movilidad, trazado y diseño geométrico, 
seguridad vial, geotecnia, hidráulica, estructuras, pavimentos, urbanismo, paisajismo, 
gestión predial, análisis de riesgos, redes de servicios públicos, impacto ambiental, y 
modelado BIM, entre otros, de acuerdo con la complejidad de cada proyecto. 

Además, este proceso de consultoría permitirá que las futuras obras de infraestructura 
vial, tanto en zonas urbanas como rurales, estén debidamente soportadas con 
información técnica rigurosa, mitigando riesgos de diseño, sobrecostos y afectaciones 
prediales no previstas, y facilitando la gestión ambiental, social y predial. Así, se busca 
fortalecer la planeación institucional, asegurar la eficiencia del gasto público y contribuir 
con los objetivos del Plan de Desarrollo Distrital y del Plan Maestro de Movilidad. 
 
Ahora bien, a través del Acuerdo No. 0578 de 2024, del Consejo Distrital de Santiago de 
Cali, por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo del Distrito de Santiago de Cali 
el Distrito de Santiago de Cali, de acuerdo a las necesidades de la comunidad y del 
municipio en materia de movilidad, incluyó en su “Plan de Desarrollo del Distrito Especial, 
Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali 2024-2027 
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“CALI CAPITAL PACÍFICA DE COLOMBIA” el Propósito 2: CALI RENOVADA Y 
SOSTENIBLE  el cual busca mejorar la infraestructura y la accesibilidad urbana, 
destacando la importancia de la inclusión y la cohesión social, para lo cual es necesario 
implementar programas como el ordenamiento territorial e integración regional, 
asegurando que el crecimiento urbano se desarrolle de manera, ordenada, promoviendo 
una interacción armoniosa entre zonas urbanas y rurales. 

En virtud de lo anterior, el reto denominado TERRITORIO PLANIFICADO Y 
CONECTADO contempla dentro de sus estrategias, priorizar la movilidad como un 
derecho fundamental y conexo a otros derechos fundamentales, como la educación, la 
salud o la recreación, proporcionando condiciones dignas de movilidad para nuestros 
ciudadanos, dando prioridad a los usuarios más vulnerables de la vía, es decir aquellos 
que se transportan en modos no motorizados o en transporte público para lo cual se 
formuló el programa denominado: MOVILIDAD SEGURA Y SOSTENIBLE el cual hace 
énfasis en la promoción de la movilidad activa a través de infraestructuras seguras para 
ciclistas y peatones, enfocándose en la optimización de rutas, la expansión de ciclovías 
y corredores peatonales  con el objetivo de fomentar alternativas sostenibles y saludables 
para el desplazamiento urbano. 

Estos propósitos se encuentran estrechamente ligados con las metas y proyectos de la 
Secretaría de Infraestructura, para lo cual se requiere gestionar los recursos humanos, 
administrativos y financieros orientados al cumplimiento de dichos retos.  

A modo de complemento, hay que señalar que las oportunidades de integración social y 
económica incluyen mejorar, de manera asertiva, la calidad de vida a través de la 
educación, la salud, la cultura y el deporte, crear condiciones favorables para el desarrollo 
empresarial e impulsar la renovación urbana y fortalecer el rol del centro con su 
patrimonio histórico cultural con una infraestructura planificada y orientada hacia una 
mejor conectividad digital y, a su vez, un transporte público que favorezca el transporte 
no motorizado (transporte alternativo, ciclorutas que superen la idea de carriles 
segregados) frente a los vehículos particulares. 

Así las cosas en el marco de las funciones y competencias del organismo, la Secretaría 
de Infraestructura del Distrito Especial de Santiago de Cali formuló el siguiente proyecto 
de inversión:BP-26005325, denominado  “ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
INTERVENCIÓN Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE SANTIAGO DE 
CALI”, el cual se encuentra registrado bajo el código BPIN 2024760010326, que  tiene 
como objetivo “Planificar a detalle la infraestructura vial que permita la eficiente ejecución 
de obras en el distrito de Santiago de Cali” y que se encuentra asociado a la meta 
62010030004 - Estudios y Diseños para la intervención y desarrollo de infraestructura vial 
realizados del  Plan de Desarrollo previamente citado.  
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Este proyecto tiene como propósito generar los insumos técnicos requeridos para 
estructurar adecuadamente obras de infraestructura vial urbana y rural, en coherencia 
con las metas del plan y con las necesidades territoriales priorizadas, garantizando que 
las futuras intervenciones se formulen bajo criterios de sostenibilidad, funcionalidad, 
seguridad vial, adaptación ambiental y eficiencia presupuestal. 

Los estudios y diseños deberán abordar la evaluación de la información actual y la 
definición detallada de las soluciones finales, cumpliendo con las normas técnicas y 
ambientales vigentes, y asegurando la integración de los distintos componentes viales, 
hidráulicos, arquitectónicos, estructurales y ambientales del proyecto. De acuerdo al 
análisis técnico, es necesario segmentar la consultoría del presente proceso en 3 LOTES, 
con el fin de garantizar la adecuada planificación, desarrollo y definición técnica de cada 
proyecto, a continuación se logra evidenciar la composición por LOTE:  

LOTE 1: “AJUSTE Y ELABORACIÓN  DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE III PARA 
i) LA AMPLIACIÓN VIAL DE UN SEGUNDO TRAMO EN EL CORREGIMIENTO DE 
PANCE, ii) LA APERTURA DE LA CALLE 36 PUENTE CHIPICHAPE, EN EL DISTRITO 
DE SANTIAGO DE CALI” 

LOTE 2: “ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS EN FASE III, 
PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA CIUDAD DE CALI DESDE 
LA CARRERA 1 HASTA LA 109, Y EL AJUSTE Y ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS 
FASE III  DEL PROYECTO NUEVA MALLA VIAL DEL VALLE DEL CAUCA, PARA LA 
CONTINUIDAD DE LA AVENIDA BICENTENARIO (AVENIDA CIUDAD DE CALI) 
DESDE LA CARRERA 109 HASTA CASCAJAL”.  

LOTE 3: “ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO  DE 
MEJORAMIENTO  DE 6,7 KM EN  VUELTA DE OCCIDENTE – CUENCA AGUACATAL” 
 
DETALLE DEL PROYECTO AL CUAL SE REALIZARÁ LA CONSULTORÍA  
 
A continuación se realiza una breve explicación de los proyectos que se requieren 
desarrollar: 

LOTE 1: “AJUSTE Y ELABORACIÓN  DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE III PARA 
i) LA AMPLIACIÓN VIAL DE UN SEGUNDO TRAMO EN EL CORREGIMIENTO DE 
PANCE, ii) LA APERTURA DE LA CALLE 36 PUENTE CHIPICHAPE, EN EL DISTRITO 
DE SANTIAGO DE CALI” 
 
En el marco del crecimiento urbano, la consolidación de la malla vial y la mejora de la 
movilidad en zonas estratégicas de la ciudad, se han identificado tres sectores que 
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requieren intervención prioritaria para garantizar la conectividad, la seguridad vial y la 
eficiencia en el transporte de personas y bienes. Las condiciones actuales de 
accesibilidad en el corregimiento de Pance, las limitaciones funcionales y estructurales 
en la zona del puente de la calle 36 en Chipichape, reflejan problemáticas relacionadas 
con capacidad vial, infraestructura deteriorada o insuficiente, y riesgos asociados al 
entorno físico. En este contexto, los proyectos formulados para estas tres zonas buscan 
responder a problemáticas específicas mediante soluciones técnicas integrales, que 
contribuyan al desarrollo urbano ordenado, mejoren la calidad de vida de los habitantes 
y promuevan la sostenibilidad del territorio. A continuación se describe cada proyecto.  

i) LA AMPLIACIÓN VIAL DE UN SEGUNDO TRAMO EN EL CORREGIMIENTO DE 
PANCE 

El corredor vial que conecta la ciudad de Cali con el corregimiento de Pance presenta 
actualmente una infraestructura limitada en capacidad y funcionalidad, que no responde 
adecuadamente a las condiciones actuales de movilidad, seguridad y sostenibilidad del 
sector.  

Esta vía, ubicada al sur del municipio y perteneciente al Subsistema de Integración Rural, 
cumple una función estratégica al conectar el casco urbano con zonas de alto valor 
ambiental, turístico y recreativo, como el Parque de la Salud y el corregimiento de La 
Vorágine. Su condición actual, sin embargo, presenta limitaciones estructurales y 
funcionales que afectan la movilidad peatonal, ciclista y vehicular, generando congestión 
y riesgos en un corredor que concentra un alto flujo de visitantes. La Secretaría de 
Infraestructura ha identificado la necesidad de modificar los estudios y diseños existentes 
con el fin de ampliar el ancho de carril, mejorar la infraestructura ciclopeatonal, incorporar 
un sendero peatonal y un mirador paisajístico, así como intervenir estructuralmente el 
puente sobre el río Pance. Estas acciones buscan mejorar las condiciones de acceso al 
corredor vial, garantizar una circulación más fluida y segura, y evitar que la presión del 
tránsito sobrecargue el ecosistema natural del entorno. 

El área de intervención se caracteriza por una alta sensibilidad ambiental, con presencia 
de coberturas vegetales nativas, cuerpos de agua como el río Pance y una biodiversidad 
significativa que demanda una gestión territorial responsable. Por ello, cualquier 
intervención debe estar orientada por criterios de mínimo impacto ambiental, lo que 
implica adaptar el proyecto a la franja ya intervenida y evitar grandes afectaciones a 
ecosistemas estratégicos. Dadas estas condiciones, el proyecto requerirá que el producto 
entregable de cada estudio, garanticen la información necesaria para la obtención de una 
licencia ambiental para la entidad competente (CVC). 

Adicionalmente, el corredor presenta condiciones geotécnicas complejas, como 
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movimientos en masa activos, depósitos coluviales inestables y la interacción directa del 
talud vial con una falla geológica identificada, factores que elevan significativamente los 
riesgos estructurales y de seguridad. Estos aspectos hacen imprescindible modificar o 
reforzar los estudios técnicos para fundamentar soluciones seguras y sostenibles. 

Las características básicas a considerar dentro del proyecto son las siguientes: 

La longitud del tramo a intervenir es de aproximadamente 1.400 metros viales; como parte 
de los entregables se requiere incorporar un retorno vehicular que cumpla con 
requerimientos establecidos por la normativa colombiana y que permita una maniobra 
segura sin generar congestión vehicular. Este retorno deberá ubicarse estratégicamente, 
considerando aspectos como; no intervenir con el flujo vehicular principal, afectar la 
menor área posible del corredor vial, garantizar radios de giro adecuados y condiciones 
óptimas de visibilidad y seguridad.  

Se requiere como mínimo que el ancho de la calzada cuente con dos carriles de 3,20m 
de ancho cada uno, una cicloruta bidireccional  de dos carriles, de 1,20m de ancho cada 
carril; andén o sendero peatonal de 2,0m de ancho.  

La modificación de estos estudios se realiza en el marco del Contrato de Consultoría No. 
4151.010.26.1.1.630, cuyo objeto es: “Diseño, revisión, actualización y ajustes a diseños 
complementarios para la ampliación de la vía a Pance, incluida la ciclorruta, entre el 
K0+000 y el K1+400, en Santiago de Cali”, y busca garantizar que las futuras 
intervenciones se ajusten a las condiciones físicas, ecológicas y funcionales del corredor, 
promoviendo un desarrollo vial equilibrado con el entorno natural. 

ii) LA APERTURA DE LA CALLE 36 PUENTE CHIPICHAPE, EN EL DISTRITO DE 
SANTIAGO DE CALI” 
 

La vía objeto del contrato forma parte del sistema de suelo urbano de Cali y cumple su 
función como una vía colectora del sector. Los diseños existentes fueron desarrollados 
en Fase II en el marco del contrato de consultoría No.10.3.4 -016-2020 de 2020. 

Dado el tiempo transcurrido y la evolución de las condiciones geotécnicas, ambientales y 
funcionales del sector, es necesario actualizar los estudios a Fase III, en consideración a 
las nuevas variables y condiciones encontradas en la zona. 

La vía objeto de estudio se encuentra localizada al norte de Cali, en el sector conocido 
como Chipichape, sobre la Avenida 6N y el cruce con la Carrera 36, hasta la Avenida 4 
Norte. Actualmente no hay una conexión transversal entre la Avenida 6N y Avenida 4 N 
que será resuelta por la apertura de la Calle 36 con la realización de un puente atirantado 
con dos calzadas cada uno de dos carriles, junto a los andenes que conecten 
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integralmente la movilidad peatonal como vehicular, tanto transversal desde el Corredor 
Verde proyectado en la Av. 4N hacia los Centro Comerciales y Empresariales existentes, 
como longitudinalmente desde el sur sobre el eje de la Av. 6N hacia el norte de la ciudad. 

Esta vía potencializa la zona norte de la ciudad, ya que conecta no sólo peatonal y 
vehicularmente, sino espacialmente las áreas de espacio público existente como el 
Parque de la Música, el separador férreo de la Av. 4N, las zonas verdes de la Unidad 
Residencial República de Venezuela, entre otros. 

Las características de la vía y puente proyectado corresponden a un puente atirantado 
vehicular en dos calzadas vehiculares, una calzada para cada sentido, y cada calzada 
cuenta con dos carriles. El ancho de carril es de 3,5 m, para un total de 7,0 m transitables 
por calzada. En la calzada norte, se tiene un andén peatonal de 2,0 m de ancho. El 
trazado vial tiene tramos rectos y curvos, según el diseño geométrico. El tipo de puente 
es atirantado monopilar con un único plano central de tirantes.  

Sistema de la superestructura: Vigas en cajón metálico que soportan una losa de 
concreto. Dos cajones por calzada. Dos luces balanceadas, de 35 m cada una, para un 
total de 70 m. Los apoyos son elastómeros reforzados. También se cuenta con 
conectores para la función de topes sísmicos.  

Sistema de la subestructura: Apoyo intermedio: pilón apoyado en un dado sobre pilotes 
o Apoyos laterales: estribos comunes.  

En la zona de influencia del proyecto se identifican condiciones ambientales sensibles 
que requieren una gestión responsable. Se trata de las zonas de escorrentías que vienen 
de la parte alta de la montaña ubicada detrás del Centro Comercial Chipichape, que están 
generando afectaciones por inundaciones por debajo del puente vehicular proyectado. 
Por esta razón es importante identificar y generar las soluciones técnicas que se ajusten 
a la intervención existente. 

Es importante resaltar que el proyecto ha adelantado la gestión de varios predios 
necesarios para el desarrollo del proyecto, sin embargo, se han identificado unos 
faltantes, que deben ser resueltos para llevar a cabo la intervención. 

Adicionalmente el proyecto contempla la rehabilitación del puente Férreo existente como 
puente peatonal, que está catalogado como Bien de Interés Cultural el cual tiene un 
tratamiento especial para su intervención. 

De lo anterior, el proyecto contempla los siguientes elementos: 

● Construcción de la Calle 36 entre Avenida 6N y Avenida 5N, en dos carriles. 
● Construcción del andén sobre la Calle 36. 
● Continuación de la Calle 35 hacia la Avenida 6N, en dos carriles. 
● Adecuación del andén sobre la Calle 35. 
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● Construcción del puente vehicular sobre la Calle 36, de dos calzadas con dos 
carriles cada una. 

● Reforzamiento y rehabilitación del puente férreo existente. 
● Implementación de medidas de mitigación de inundabilidad y gestión del riesgo. 

LOTE 2: “ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS EN FASE III, 
PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA CIUDAD DE CALI DESDE 
LA CARRERA 1 HASTA LA 109, Y EL AJUSTE Y ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS 
FASE III  DEL PROYECTO NUEVA MALLA VIAL DEL VALLE DEL CAUCA, PARA LA 
CONTINUIDAD DE LA AVENIDA BICENTENARIO (AVENIDA CIUDAD DE CALI) 
DESDE LA CARRERA 109 HASTA CASCAJAL”.  
 
i) PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA CIUDAD DE CALI DESDE LA 
CARRERA 1 HASTA LA 109. 
 
El proyecto de mejoramiento de la Avenida Ciudad de Cali contempla Contratar la 
realización de los estudios y diseños técnicos en Fase III, para el mejoramiento de los 
andenes, espacio público y calzada vehicular existente, además de realizar el trazado de 
la ciclo infraestructura sobre la Avenida Ciudad de Cali desde la Carrera 1 hasta la 
Carrera 109, y la construcción del tercer carril en ambas calzadas de la vía hacia la zona 
de expansión, que pretende dar un mejor tránsito peatonal y al ciclista, además de 
mejorar las condiciones del tránsito vehicular sobre esta importante vía de la ciudad. 
 
Para su mejor lectura y entendimiento, el proyecto fue dividido en siete tramos enlistados 
a continuación, es importante que la cotización esté discriminada en esta misma división: 
 

- Sección 1: Avenida Ciudad de Cali entre Carrera 1 y Carrera 1ª 6 
- Sección 2: Avenida Ciudad de Cali entre Carrera 1ª 6 y Carrera 3 (Bosque Urbano 

San Luis Gaitán) 
- Sección 3: Avenida Ciudad de Cali entre Carrera 3 y la Diagonal 15 
- Sección 4: Avenida Ciudad de Cali entre la Diagonal 15 y Colegio Nuevo Latir 
- Sección 5: Avenida Ciudad de Cali entre Colegio Nuevo Latir y Unidad Recreativa 

el Vallado I 
- Sección 6: Avenida Ciudad de Cali entre Unidad Recreativa el Vallado I y Carrera 

50 
- Sección 7: Avenida Ciudad de Cali entre Carrera 80 y Carrera 109 

 
ii) PROYECTO NUEVA MALLA VIAL DEL VALLE DEL CAUCA, PARA LA 
CONTINUIDAD DE LA AVENIDA BICENTENARIO (AVENIDA CIUDAD DE CALI) 
DESDE LA CARRERA 109 HASTA CASCAJAL 
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La vía objeto de contrato forma parte del sistema de suelo urbano de Cali y cumple su 
función como vía arteria principal de la ciudad. Los diseños existentes fueron 
desarrollados en Fase II en el marco del contrato el Contrato Concesión Bajo el Esquema 
de APP No. 00 de 2021 – Proyecto nueva malla vial del Valle del Cauca – Corredores 
accesos Cali Palmira de la Agencia Nacional de Infraestructura. 
 
La vía objeto de estudio se encuentra localizada al sur de Cali, en el sector conocido 
como la Zona de Expansión, ubicado en el barrio Bochalema, específicamente sobre la 
Avenida Ciudad de Cali desde la Carrera 109 hasta el Crucero Pance - El Hormiguero, y 
desde el Crucero Pance – el Hormiguero hasta Cascajal . Actualmente la vía se encuentra 
construida por secciones, y no tiene una continuidad longitudinal, con la construcción de 
esta vía se logra la conexión intermunicipal desde el municipio de Palmira hasta el 
municipio de Jamundí, pasando por el distrito de Cali, además de conectar los nuevos 
proyectos de urbanización en el sector. El proyecto pretende realizar la calzada derecha 
de 9.6 m de ancho, con tres carriles de un ancho mínimo de 3.20 m cada uno, además 
de un puente vehicular, y las conexiones peatonales. 
 
Adicionalmente, el proyecto contempla unificar el número de carriles por calzada al inicio 
del proyecto y para esto se plantea la construcción del tercer carril a partir de la Carrera 
109 hasta la Carrera 116, en el tramo que actualmente cuenta únicamente con dos 
carriles en la calzada. 
 
Para su mejor lectura y entendimiento del proyecto, fue dividido en dos tramos enlistados 
a continuación: 
 

- Tramo No.1 K00+000- K03+200 
- Tramo No.2 K03+200- K03+800 

 
El puente vehicular se encuentra: 

i. Intersección Cali – Puerto tejada ubicado en la abscisa K02+662.67 a K02+772.17, 
tiene una longitud total de 109.5 metros distribuida en tres luces, las dos extremas 
de 37.0 metros y la central de 35.5. En la calzada derecha el ancho del puente es 
de 12.06 metros de ancho y está conformado por 2 vías de circulación de 3.65 
metros más bermas de 2.0 metros a cada lado y en los extremos las barreras de 
tráfico de 0.38 mts. 

a. La superestructura está conformada por  placa y vigas, la primera en 
concreto reforzado con espesor de 0.2 metros y 4 vigas en concreto 
postensado con altura de 1.75 metros. 

b. La infraestructura del puente en los extremos, tiene silletas las cuales 
reciben las cargas de la superestructura y las transmiten directamente al 
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suelo de fundación que serán muros en tierra mecánicamente estabilizada. 
En la parte central se tienen dos apoyos los cuales reciben las cargas de 
superestructura mediante vigas cabezales y pilas transmitiendo las mismas 
a los pilotes los cuales fueron el sistema de cimentación propuesto por el 
área de geotecnia y asumido por el área estructural. 

LOTE 3: “ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO  DE 
MEJORAMIENTO  DE 6,7 KM EN  VUELTA DE OCCIDENTE – CUENCA AGUACATAL” 
 

El proyecto de elaboración de los estudios y diseños de mejoramiento  de 6,7 km en  
vuelta de occidente – cuenca aguacatal busca realizar la elaboración de los estudios y 
diseños técnicos para el mejoramiento del corredor vial existente “Vuelta de Occidente – 
Cuenca Aguacatal”, en una longitud total de 6,7 km entre los sectores Montebello (punto 
A, véase ilustración 1) y Golondrinas (punto B, véase ilustración 1), en el Distrito de 
Santiago de Cali. Conforme a la definición de “proyecto de mejoramiento” establecida por 
el Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) aquellos que buscan elevar las especificaciones 
técnicas y el nivel de servicio de una infraestructura ya construida, la consultoría deberá 
diagnosticar las condiciones actuales de geometría, estructura de pavimento, drenaje y 
estabilidad de taludes; formular alternativas de intervención; y desarrollar el diseño 
detallado de la solución seleccionada, abarcando: levantamiento topográfico de alta 
precisión; campañas geotécnicas y de laboratorio; estudios hidrológicos-hidráulicos y de 
capacidad de drenaje; trazado y optimización geométrica; dimensionamiento de la 
estructura de pavimento asfáltico; diseño de obras de contención, señalización y 
seguridad vial; estimación de cantidades, costos y cronograma; así como los 
componentes ambiental, social y de gestión de riesgos exigidos por la normativa 
colombiana vigente y la Guía de Estructuración de Proyectos Misionales del INVÍAS. El 
resultado final será un paquete de estudios, planos y especificaciones listo para licitar la 
ejecución del mejoramiento vial. 
 
Estos estudios permitirán formular soluciones viales viables y sostenibles, priorizando la 
seguridad vial, la sostenibilidad ambiental y la integración con otras infraestructuras, 
garantizando un impacto positivo en la calidad de vida y la movilidad de las comunidades 
beneficiadas. 

El propósito de esta contratación es garantizar una adecuada planificación, desarrollo y 
definición técnica del corredor vial, mediante la evaluación de las condiciones actuales, 
la formulación de alternativas de solución y el diseño detallado de las intervenciones 
requeridas. Dichos estudios y diseños deberán cumplir con la normatividad técnica y 
ambiental vigente, y asegurar la integración coherente de los componentes viales, 
hidráulicos, estructurales, geotécnicos y ambientales, de manera que se logre una 
propuesta integral, técnicamente viable y ambientalmente sostenible. 
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El consultor deberá ejecutar los estudios y diseños integrales para el mejoramiento vial a 
lo largo de los 6,7 km del corredor comprendido entre Montebello (Punto A) y Golondrinas 
(Punto B), como se observa en la Ilustración No. 1. Los estudios y diseños abarcan: 
levantamiento topográfico de alta precisión y generación del modelo digital del terreno; 
campañas geotécnicas para caracterizar la subrasante, evaluar la estabilidad de taludes 
y definir soluciones de contención y drenaje; estudios hidrológicos e hidráulicos para 
determinar las intensidades de lluvia, caudales de diseño y las obras de drenaje 
longitudinal y transversal; análisis de tránsito y capacidad con proyección de demanda y 
composición vehicular para el dimensionamiento de la estructura vial; trazado geométrico 
optimizado con ajustes en radios, pendientes, peraltes, sobreanchos y secciones tipo, 
conforme a la topografía de la ladera; diseño de la estructura de pavimento asfáltico 
flexible, especificando espesores y materiales según la metodología vigente; diseño de 
la señalización, demarcación y dispositivos de seguridad vial; estimación de cantidades 
de obra, presupuesto, cronograma, y la formulación de los componentes ambientales y 
sociales, incluyendo planes de manejo, compensación y participación comunitaria, que 
garanticen la viabilidad regulatoria y la sostenibilidad del proyecto. 
 
El Consultor seleccionado, deberá llevar a cabo todas las labores necesarias para 
entregar a la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA los estudios y diseños requeridos, 
que posibiliten una solución ingenieril construible y será el responsable por un adecuado 
planeamiento, programación, conducción de estudios básicos, diseños y en general, por 
la calidad técnica de todo el estudio definitivo que deberá ser ejecutado en concordancia 
con las normas INVIAS vigentes al momento de desarrollar la consultoría y los estándares 
actuales de diseño en todas las especialidades de Ingeniería relacionadas con el estudio. 
Así mismo, para la construcción el consultor definirá las especificaciones generales y 
particulares aplicables al proyecto.  
 
6.1. Sobre las facultades de la Secretaría de Infraestructura en materia de contratación: 
 
Como fundamento de la contratación próxima a celebrarse, se cuenta con la autorización 
del Concejo Municipal de Santiago de Cali, mediante el Acuerdo No. Acuerdo 0591 de 
2024 “Por el cual se expide el Presupuesto General de Rentas, Recursos de Capital y 
Apropiaciones para Gastos de Santiago de Cali, para la vigencia comprendida entre el 1 
de enero y el 31 de diciembre de del año 2025”, en su artículo 19 autoriza al Alcalde para 
celebrar contratos así: “Además de la autorización general al Alcalde de Santiago de Cali para celebrar 
todo tipo de contrato con cargo a las apropiaciones presupuestales de cada vigencia, que se detallan en el 
artículo 171 del Acuerdo 0438 de 2018 Estatuto Orgánico de Presupuesto del Distrito de Santiago de Cali 
o el que haga sus veces se le autoriza para (…)”. 
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Asimismo, en el Artículo 171 del Estatuto Orgánico de Presupuesto se establece respecto 
de la capacidad de contratación y ordenación del gasto lo siguiente: “El Alcalde de Santiago 
de Cali tiene capacidad para celebrar conforme a las normas legales vigentes con cargo a las apropiaciones 
presupuestales de cada vigencia, todo tipo de contratos, generales y especiales, incluidos los comodatos, 
convenios interadministrativos, convenios de asociación, sustitución de activos, necesarios para Ia debida 
ejecución del Plan de Desarrollo, Plan de Ordenamiento Territorial, Plan Operativo Anual de inversiones y 
en general toda clase de obligación que demande Ia buena marcha de Ia Administración Municipal (…)”. 
  
Por su parte, mediante Decreto No. 4112.010.20.0342 del diez (10) de mayo de 2024 el 
Señor Alcalde del Distrito Especial de Santiago de Cali, atendiendo el componente 
técnico específico y deber misional de la Secretaría de Infraestructura otorgó atribuciones 
en materia de contratación a la Secretaria de Despacho para que suscriba la contratación 
prevista en los artículos primero y segundo el Decreto No. 4112.010.20.0025 de 
2024,“POR EL CUAL SE OTORGAN ATRIBUCIONES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN A LAS 
SECRETARÍAS DE DESPACHO, DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS, A LAS UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS ESPECIALES SIN PERSONERÍA JURÍDICA Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES EN LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, 
CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI" corregido por el 
Decreto de orden Municipal 4112.010.20.0030 del 18 de enero de 2024  “POR EL CUAL SE 
CORRIGE UN ERROR FORMAL EN EL DECRETO No. 4112.010.20.0025 DE ENERO 12 DE 2024 “POR 
EL CUAL SE OTORGAN ATRIBUCIONES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN A LAS SECRETARÍAS DE 
DESPACHO, DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS, A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 
ESPECIALES SIN PERSONERÍA JURÍDICA V SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES EN LA 
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, 
EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI”, el Decreto No. 4112.010.20.0438 de 
2024, “POR EL CUAL SE MODIFICA EL DECRETO 4112.010.20.0025 DE ENERO 12 DE 2024 el cual 
establece en su artículo segundo que los organismos tendrán competencia para: “1. 
Adelantar en nombre del respectivo organismo los procesos de selección de los contratistas del Estado en 
el marco de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto Ley 019 de 2012, Ley 1882 
de 2018 y las normas que los modifiquen, reglamenten o adicionen, para lo cual podrá suscribir todos los 
actos, instrumentos y documentos pre contractuales, contractuales y post contractuales, así como adjudicar 
o declarar desierto el respectivo proceso de selección, observando las excepciones y atribuciones 
otorgadas por el señor Alcalde en el presente Decreto y los que expida sobre la materia.”, y Decreto No. 
4112.010.20.0399 de 20 de junio de 2025 "POR EL CUAL SE MODIFICA EL DECRETO No. 
4112.010.20.0025, "POR EL CUAL SE OTORGAN ATRIBUCIONES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN 
A LAS SECRETARÍAS DE DESPACHO, DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS, A LAS UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS ESPECIALES SIN PERSONERÍA JURÍDICA Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES EN LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, 
CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI" CORREGIDO POR 
EL DECRETO No.4112.010.20.0030 DE ENERO 18 DE 2024 Y MODIFICADO PARCIALMENTE POR EL 
DECRETO No. 4112.010,20.0438 DEL 04 DE JUNIO DE 2024" Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"., 
que establece en su artículo primero Modificar los numerales 1.3, 1.5. y 3. del Artículo Segundo del Decreto 
No 4112.010.20.0025 de enero 12 de 2024, corregido por el Decreto No. 4112.010.20.0030 de enero 18 
de 2024 y modificado parcialmente por el Decreta NO.4112.010.20.0438 de 2024, el cual para todos los 
efectos quedará así: 1.3. El proyecto de pliego de condiciones de los procesos de Licitación Pública, 
Concurso de Méritos, Selección Abreviada por Subasta Inversa y la Selección Abreviada reguladas en los 
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artículos 2.2.1.2.1.2.21 al 2.2.1.2.1.2.26 del Decreto 1082 de 2015 que no se define por su cuantía sino en 
razón a su naturaleza, así como los documentos precontractuales derivados de las causales de 
contratación directa dispuestas en el los literales a), e), g) y k) del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 
de 2007, cuyo presupuesto oficial supere los TRES MIL (3.000) S.M.M.L.V, deberán ser remitidos por los 
Secretarios de Despacho, Directores de los Departamentos Administrativos y de las Unidades 
Administrativas Especiales sin personería jurídica, según corresponda, para visto bueno del Director del 
Departamento Administrativo de Contratación Pública, con ocho (8) días de antelación a su publicación, 
acompañándolos de los estudios y documentos previos que sirvieron de soporte para la elaboración del 
referido proyecto, con la firma del (los) funcionario responsable (s) de los mismos, en medio digital. Se 
exceptúan de aplicar la anterior disposición aquellos procesos de selección en los que resulten vinculantes 
los Documentos Tipo conforme lo preceptuado en el parágrafo 7 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y 
demás normas que lo regulen. (...) 1.5. El Alcalde se reserva para sí, la facultad para expedir el acto 
administrativo de apertura de los procesos de selección de Licitación Pública, Concurso de Méritos, 
Selección Abreviada por subasta inversa, y la Selección Abreviada reguladas por los artículos 
2.2.1.2.1.2.21 al 2.2.1.2.1.2.26. del Decreto 1082 de 2015 que no se define por su cuantía sino en razón a 
su naturaleza, que superen TRES MIL (3.000) S.M.M.L.V. (...)  
 
En atención a lo anterior, es preciso advertir que la presente contratación deberá regirse 
por el Decreto N° 411.0.20.0956 de diciembre 13 de 2023, mediante el cual se adoptó el 
Manual de Contratación de la Administración Central de Santiago de Cali y sus Anexos, 
así como las disposiciones que lo modifiquen, adicionen o complementen, siguiendo los 
parámetros previstos por Colombia Compra Eficiente en virtud de las facultades 
conferidas por el Decreto 1082 de 2015.  
 

7.  CLASIFICACIÓN UNSPSC 
 
Bajo los parámetros establecidos en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y demás 
normas concordantes, podrán participar en el proceso de selección, todas las personas 
naturales o jurídicas con capacidad jurídica para desarrollar el objeto contractual y que 
cumplan con todos los requisitos exigidos en los anexos técnicos, estudios previos y 
pliego de condiciones. 
 

Código  Segmento  Familia  Clase  Producto  

81101510 

(81) 
Servicios Basados en 

Ingeniería, Investigación y 
Tecnología 

(10) 
Servicios 

profesionales de 
ingeniería y 
arquitectura 

(15) 
Ingeniería civil y 

arquitectura 

(10) 
Ingeniería de 

carreteras 

81102200 

(81) 
Servicios Basados en 

Ingeniería, Investigación y 
Tecnología 

(10) 
Servicios 

profesionales de 
ingeniería y 
arquitectura 

(22) 
Ingeniería de 

transporte 

(00) 
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Código  Segmento  Familia  Clase  Producto  

80101600 

(80) 
Servicios de Gestión, 

Servicios Profesionales de 
Empresa y Servicios 

Administrativos 

(10) 
Servicios de asesoría 

de gestión 

(16) 
Gerencia de 
proyectos 

(00) 
 

81101505 

(81) 
Servicios Basados en 

Ingeniería, Investigación y 
Tecnología 

(10) 
Servicios 

profesionales de 
ingeniería y 
arquitectura 

(15) 
Ingeniería civil y 

arquitectura 

(05) 
Ingeniería 
estructural 

 
8.  ¿HACE PARTE DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES (PAA) Y ESTÁN 

IDENTIFICADOS LOS BIENES Y/O SERVICIOS? 
 
 

SÍ X  NO  
 
      ID en el PAA: 18446 
 

9.  ESTUDIO DEL SECTOR 
 
Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015, 
la Secretaría de Infraestructura del Distrito Especial de Santiago de Cali, realizó el análisis 
del sector económico relativo al presente proceso de contratación, desde la perspectiva 
legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y del análisis del riesgo. De ello, se dejó 
constancia en el documento denominado “ESTRUCTURACIÓN DEL ANÁLISIS DEL 
SECTOR”, el cual se realizó en el formato MAJA01.04.01.P001.F004 Versión 001, que será 
publicado con el presente documento de estudios previos y que hace parte integral del 
mismo 
 
El estudio del sector y la estimación del valor del presupuesto, serán publicados junto con 
el presente documento en la plataforma del SECOP II, el cual hace parte integral del 
presente documento. 
 

10.  DESCRIPCIÓN DEL OBJETO, ALCANCE Y ELEMENTOS  DEL CONTRATO A 
CELEBRAR 

 
10.1 OBJETO DEL CONTRATO 
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REALIZAR LA REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN, ELABORACIÓN  Y AJUSTES A DISEÑOS 
PARA LOS PROYECTOS DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN EL 
DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI. 
 

10.2 ALCANCE DEL OBJETO 

Los estudios y diseños deberán abordar la evaluación de la información actual y la 
definición detallada de las soluciones finales, cumpliendo con las normas técnicas y 
ambientales vigentes, y asegurando la integración de los distintos componentes viales, 
hidráulicos, arquitectónicos, estructurales y ambientales del proyecto. De acuerdo al 
análisis técnico, es necesario segmentar la consultoría del presente proceso en 3 LOTES, 
con el fin de garantizar la adecuada planificación, desarrollo y definición técnica de cada 
proyectos, a continuación se logra evidenciar la composición por LOTE:  

 

Número de lote o 
grupo 

Objeto del proyecto, 
lote o grupo 

Plazo del 
contrato  

Valor 
Presupuesto 
Oficial (pesos 
incluido IVA) 

Lugar(es) de 
ejecución del 

contrato 

LOTE 1  

AJUSTE Y 
ELABORACIÓN  DE 
LOS ESTUDIOS Y 
DISEÑOS FASE III 
PARA i) LA 
AMPLIACIÓN VIAL DE 
UN SEGUNDO 
TRAMO EN EL 
CORREGIMIENTO DE 
PANCE, ii) LA 
APERTURA DE LA 
CALLE 36 PUENTE 
CHIPICHAPE, EN EL 
DISTRITO DE 
SANTIAGO DE CALI 

CUATRO (4) 
MESES 

TRES MIL 
DOSCIENTOS 
SETENTA Y 

TRES 
MILLONES 

TRESCIENTOS 
TRECE MIL 

TRESCIENTOS 
DIECINUEVE 

PESOS M/CTE 
($3.273.313.319) 

CORREGIMIENTO 
DE PANCE; Y 
CALLE 36 PUENTE 
CHIPICHAPE  

 

LOTE 2  

ELABORACIÓN DE 
LOS ESTUDIOS Y 
DISEÑOS TÉCNICOS 
EN FASE III, PARA EL 
PROYECTO DE 
MEJORAMIENTO DE 
LA AVENIDA CIUDAD 
DE CALI DESDE LA 
CARRERA 1 HASTA 
LA 109, Y EL AJUSTE 

CUATRO (4) 
MESES 

MIL 
SEISCIENTOS 

TREINTA Y SEIS 
MILLONES 

SEISCIENTOS 
OCHENTA Y UN 

MIL 
SEISCIENTOS 
OCHENTA Y 
SEIS  PESOS 

AVENIDA CIUDAD 
DE CALI DESDE 
LA CARRERA 1 
HASTA LA 109 Y 
DESDE LA 
CARRERA 109 
HASTA CASCAJAL 
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Y ELABORACIÓN DE 
LOS DISEÑOS FASE 
III  DEL PROYECTO 
NUEVA MALLA VIAL 
DEL VALLE DEL 
CAUCA, PARA LA 
CONTINUIDAD DE LA 
AVENIDA 
BICENTENARIO 
(AVENIDA CIUDAD DE 
CALI) DESDE LA 
CARRERA 109 HASTA 
CASCAJAL 

M/CTE 
($1.636.681.686) 

LOTE 3 

ELABORACIÓN DE 
LOS ESTUDIOS Y 
DISEÑOS DEL 
PROYECTO  DE 
MEJORAMIENTO  DE 
6,7 KM EN  VUELTA 
DE OCCIDENTE – 
CUENCA 
AGUACATAL 

CUATRO (4) 
MESES 

OCHOCIENTOS 
TREINTA Y 
TRES 
MILLONES 
CIENTO 
NOVENTA Y 
TRES MIL 
CIENTO 
OCHENTA 
PESOS M/CTE 
($833.193.180)  

A LO LARGO DEL 
CORREDOR VIAL 
VUELTA 
OCCIDENTE – 
CUENCA 
AGUACATAL. EL 
TRAMO A 
INTERVENIR SE 
INICIA EN LA 
INTERSECCIÓN 
CON LA VÍA CALI – 
MONTEBELLO 
(SECTOR 
MONTEBELLO), 
ASCIENDE EN 
SENTIDO NOR-
OCCIDENTE 
SIGUIENDO LA 
VERTIENTE 
IZQUIERDA DEL 
VALLE DEL RÍO 
AGUACATAL, 
ATRAVIESA EL 
CENTRO 
POBLADO DE 
GOLONDRINAS Y 
FINALIZA 6,7 KM 
MÁS ADELANTE, 
EN LA PARTE 
ALTA DE DICHO 
NÚCLEO RURAL.  
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Se establece los tres (3) lotes por la ubicación de los mismos y tipo de obras sobre las 
cuales se requiere la consultoría, además que deben ser ejecutados de manera 
independiente esto quiere decir diferente mano de obra y diferentes profesionales para 
cada lote, sin dejar de lado que la actividad negocial del contrato estatal queden 
contratistas totalmente independientes financieramente propiciando de esta manera la 
pluralidad de contratos y de mano de obra. Vale la pena resaltar que no estructurarlo por 
lotes generaría tres (3) procesos de licitación diferentes y no se aplicaría lo establecido 
en el principio de economía de la ley 80 de 1.993 ARTÍCULO 25. DEL PRINCIPIO DE 
ECONOMIA numeral 4. “Los trámites se adelantarán con austeridad de tiempo, medios y 
gastos y se impedirán las dilaciones y los retardos en la ejecución del contrato.” 
 
NOTA: Sólo operará la adjudicación de un proponente a más de un lote en el evento en 
que uno o más de los lotes no se hayan presentado más proponentes o en su defecto, 
ninguno de los oferentes participantes hayan cumplido con las requisitos habilitantes, y 
el oferente al que se le pretenda adjudicar haya participado en ese lote. El proponente 
deberá cumplir con las condiciones aplicadas para los tres (03) lotes, es decir técnicas, 
jurídicas y financieras para la suscripción de los contratos objeto del presente proceso de 
selección. 
 
10.3 PLAZO DEL CONTRATO 
 
El plazo de ejecución estimado del contrato es de cuatro (04) meses sin exceder del 12 
de diciembre de 2025, términos contados a partir del cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución según lo señalado en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 
y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, previo inicio de ejecución. 

10.4 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 
El presupuesto oficial estimado para el contrato es por la suma de CINCO MIL 
SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL 
CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($5.743.188.185) incluido IVA del 19% y 
los impuestos, tributos, contribuciones y demás costos directos e indirectos a que haya 
lugar con la ejecución del contrato, distribuidos en tres (03) lotes así:  
 
Lote 1: El presupuesto oficial estimado para el contrato es por la suma de TRES MIL 
DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL 
TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE ($3.273.313.319) incluido IVA del 19% y 
los impuestos, tributos, contribuciones y demás costos directos e indirectos a que haya 
lugar con la ejecución del contrato. 
 
Lote 2: El presupuesto oficial estimado para el contrato es por la suma de MIL 
SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL 
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SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS  PESOS M/CTE ($1.636.681.686) incluido IVA del 
19% y los impuestos, tributos, contribuciones y demás costos directos e indirectos a que 
haya lugar con la ejecución del contrato. 
 
Lote 3: El presupuesto oficial estimado para el contrato es por la suma de OCHOCIENTOS 
TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA PESOS 
M/CTE ($833.193.180) incluido IVA del 19% y los impuestos, tributos, contribuciones y 
demás costos directos e indirectos a que haya lugar con la ejecución del contrato. 
 

NÚMERO DE 
LOTE O GRUPO 

Objeto del proyecto Valor presupuesto oficial 
(pesos incluido IVA) 

1 

“AJUSTE Y ELABORACIÓN  DE LOS ESTUDIOS Y 
DISEÑOS FASE III PARA i) LA AMPLIACIÓN VIAL 
DE UN SEGUNDO TRAMO EN EL 
CORREGIMIENTO DE PANCE y ii) LA APERTURA 
DE LA CALLE 36 PUENTE CHIPICHAPE, EN EL 
DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI”. 

TRES MIL DOSCIENTOS 
SETENTA Y TRES 

MILLONES TRESCIENTOS 
TRECE MIL TRESCIENTOS 

DIECINUEVE PESOS 
M/CTE ($3.273.313.319) 

 

2 

“ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS 
TÉCNICOS EN FASE III, PARA EL PROYECTO DE 
MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA CIUDAD DE 
CALI DESDE LA CARRERA 1 HASTA LA 109, Y EL 
AJUSTE Y ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS 
FASE III  DEL PROYECTO NUEVA MALLA VIAL 
DEL VALLE DEL CAUCA, PARA LA CONTINUIDAD 
DE LA AVENIDA BICENTENARIO (AVENIDA 
CIUDAD DE CALI) DESDE LA CARRERA 109 
CASCAJAL”. 

MIL SEISCIENTOS 
TREINTA Y SEIS 

MILLONES SEISCIENTOS 
OCHENTA Y UN MIL 

SEISCIENTOS OCHENTA 
Y SEIS  PESOS M/CTE 

($1.636.681.686) 

3 

“ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y 
DISEÑOS DEL PROYECTO  DE 
MEJORAMIENTO  DE 6,7 KM EN  VUELTA DE 
OCCIDENTE – CUENCA AGUACATAL” 

OCHOCIENTOS TREINTA 
Y TRES MILLONES 

CIENTO NOVENTA Y TRES 
MIL CIENTO OCHENTA 

PESOS M/CTE 
($833.193.180) 

TOTAL $ 5.743.188.185  

 
EI Distrito de Santiago de Cali no reconocerá, ningún reajuste realizado para el contratista 
en relación con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requiera para la 
ejecución del contrato y que fueron previsibles al momento de la presentación de la 
propuesta y no hayan sido reconocidos o avalados en el contrato que se suscriba ni se 
aceptarán salvedades de naturaleza alguna. 
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10.5 FORMA DE PAGO 
 
El valor del contrato será cancelado de la siguiente forma: PAGOS PARCIALES contra 
entrega de los volúmenes técnicos recibidos a satisfacción por parte del supervisor 
designado por la entidad contratante, acompañados de los recibos de pago de los aportes 
a seguridad social y parafiscales del respectivo periodo a facturar, con el aporte de los 
siguientes documentos: 
 

● Factura de venta que deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el 
artículo 617 del Estatuto Tributario e indicar el número del contrato objeto de pago. 

● Si es persona jurídica copia de las planillas de pago de las obligaciones al Sistema 
General de Seguridad Social (Pensión, Salud, ARL Y Parafiscales) y certificado de 
cumplimiento expedido por el representante legal o revisor fiscal, según corresponda 
y de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

● Si es persona natural, planilla de autoliquidación y pago de la seguridad social 
integral (Pensión, Salud, ARL) mes vencido. 

● Certificación de recibo a entera satisfacción de lo que consten en la factura y/o cuenta 
de cobro, las cuales deben ser refrendadas por el representante de la entidad 
contratista, el Supervisor / interventor del contrato y un funcionario competente que 
la secretaría de infraestructura designe para tal fin.  

 
En todo caso, el pago se realizará de conformidad con los trámites administrativos a que 
haya lugar y de acuerdo a la disponibilidad del Programa Anual Mensualizado de Caja, 
dentro de los treinta (30) días siguientes a la radicación en debida forma y con todos los 
anexos de la cuenta de cobro o factura, previo el cumplimiento de los requisitos de Ley. 
 
Los impuestos que hayan de causarse o pagarse para la celebración, ejecución y/o 
liquidación del contrato, corren por cuenta del contratista y no darán lugar a ningún pago 
adicional a los precios pactados, en caso de que los precios sean tarifas reguladas, estos 
se causarán conforme la normativa vigente. 
 
Con relación a las retenciones en la fuente a título de los diferentes impuestos nacionales, 
departamentales o municipales, la Administración procederá de conformidad con la 
normativa tributaria vigente dependiendo del objeto del contrato y la calidad del 
contribuyente, en caso de que no haya lugar a alguna de ellas, deberá indicarse la norma 
que lo excluye o le otorga la exención.  
 
Entre los tributos que se tienen establecidos, por concepto de estampillas, a título 
enunciativo, se tienen los siguientes: 
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CONTRATOS % A 
APLICAR DISCRIMINADOS ASÍ: 

Menores de: 
$103.354.740 (2.196 
UVT) 

8,50% 

- Pro Desarrollo 1,00% 
- Pro Univalle     2,00% 
- Pro Hospital     1,00% 
- Pro UniPacifico 0,50% 
- Pro Adulto Mayor       2,00% 
- Pro Deporte y Recreación       2,00% 

CONTRATOS % A 
APLICAR DISCRIMINADOS ASÍ: 

Entre:  
$103.354.740 (2.196 
UVT) Y  $191.648.680 
(4,072 UVT) 

11,00% 

- Pro Desarrollo 3,50% 
- Pro Univalle     2,00% 
- Pro Hospital     1,00% 
- Pro UniPacifico 0,50% 
- Pro Adulto Mayor       2,00% 
- Pro Deporte y Recreación       2,00% 

CONTRATOS % A 
APLICAR DISCRIMINADOS ASÍ: 

Mayores de: 
$191.648.680 (4,072 
UVT) 

12,00% 

- Pro Desarrollo 3,50% 
- Pro Univalle     2,00% 
- Pro Hospital     1,00% 
- Pro UniPacifico 0,50% 
- Pro Cultura       1,00% 
- Pro Adulto Mayor       2,00% 
- Pro Deporte y Recreación       2,00% 

 
IMPUESTO DE TIMBRE: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 519 del Estatuto 
Tributario Nacional modificado por el Decreto No. 0175 del 14 de febrero de 2025 y la 
Circular No. 4131.060.22.2.1020.000369 expedida por el Distrito Especial de Santiago de 
Cali, el presente proceso contractual se encuentra sujeto al Impuesto de Timbre Nacional. 
En caso de que el contrato a suscribirse exceda las 6.000 Unidades de Valor Tributario 
(UVT), se deberá practicar dicha retención. 
 
El CONTRATISTA se obliga a liquidar, declarar y pagar el impuesto en los términos y 
condiciones establecidos en la legislación tributaria colombiana, así como a presentar los 
soportes que acrediten su cumplimiento, como requisito para el trámite del pago de la 
factura. 
 
El Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría de Infraestructura no asumirá en 
ningún caso tributos directos o indirectos sobre los costos imputables al valor del contrato, 
así como tampoco ningún costo adicional por cualquier otro concepto sobre dicho valor. 
El oferente adjudicatario mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne al Distrito 
Especial de Santiago de Cali-Secretaría de Infraestructura, en todo lo relacionado con las 
obligaciones tributarias derivadas del mismo. 
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Todo pago a que se obliga el Distrito Especial de Santiago de Cali – Secretaría de 
Infraestructura, en virtud del contrato que se celebre, se sujetará a las apropiaciones y 
disponibilidades presupuestales correspondientes y a la situación de recursos del Programa 
Anual Mensualizado de Caja – PAC. 
 
IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES. Al formular la propuesta el proponente 
deberá determinar, evaluar y asumir los impuestos, tasas y contribuciones, así como los 
demás gravámenes de cualquier otra naturaleza que conlleve el perfeccionamiento, 
ejecución y liquidación del contrato.  
 
Lo anterior, sin perjuicio de que la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali deba aplicar nuevas 
deducciones e impuestos en cumplimiento de normas legales superiores que entren en 
vigencia con posterioridad a la emisión del presente documento, en todo caso, con la 
presentación de la propuesta se entenderá aceptada por parte del proponente, la forma de 
pago y todas las deducciones y retenciones aplicables. 
 
Reglas: 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago 
al consultor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación 
de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
 
El Consultor deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al 
día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así 
como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 

10.6 LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
Los contratos serán ejecutados en el Distrito de Santiago de Cali, de acuerdo con el alcance 
descrito para cada uno de los tres (3) lotes del proceso de selección.  
 
LOTE 1: CORREGIMIENTO DE PANCE (ZONA RURAL) Y CALLE 36 PUENTE 
CHIPICHAPE (ZONA URBANA)  
 
LOTE 2: AVENIDA CIUDAD DE CALI DESDE LA CARRERA 1 HASTA LA 109 Y DESDE 
LA CARRERA 109 HASTA CASCAJAL 
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LOTE 3: CORREDOR VIAL VUELTA OCCIDENTE – CUENCA AGUACATAL. EL TRAMO 
A INTERVENIR SE INICIA EN LA INTERSECCIÓN CON LA VÍA CALI – MONTEBELLO 
(SECTOR MONTEBELLO), ASCIENDE EN SENTIDO NOR-OCCIDENTE SIGUIENDO LA 
VERTIENTE IZQUIERDA DEL VALLE DEL RÍO AGUACATAL, ATRAVIESA EL CENTRO 
POBLADO DE GOLONDRINAS Y FINALIZA 6,7 KM MÁS ADELANTE, EN LA PARTE 
ALTA DE DICHO NÚCLEO RURAL. DE ESTA FORMA, EL CONTRATO ABARCA LA 
TOTALIDAD DEL SUB-TRAMO MONTEBELLO – GOLONDRINAS (6,7 KM) (ZONA 
RURAL) 
 
 

10.7 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONSULTOR 
 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del Contrato, la ley, las obligaciones 
y condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso 
y de las establecidas en el Pliego de Condiciones y demás documentos del proceso y de 
las establecidas en las normas para el Distrito de Santiago de Cali, vigente durante la 
ejecución del Contrato, el Consultor se obliga a:  
 

1. Cumplir con el objeto del contrato, aplicando todos sus conocimientos y 
experiencia.  

2. Prestar oportuna colaboración para la diligente ejecución del contrato.  
3. Hacer uso adecuado, exclusivo y confidencial de la información suministrada por 

EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI –SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA.  

4. Guardar la debida reserva sobre las actividades que se realicen, ya que éstas 
serán de propiedad del EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARÍA 
DE INFRAESTRUCTURA - y solo podrán ser utilizados para fines propios del 
contrato.  

5. Dar curso a las directrices impartidas por el Supervisor del contrato.  
6. Suministrar al Supervisor del contrato toda la información requerida para el 

ejercicio oportuno de su gestión.  
7. Cumplir dentro del término establecido por EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE 

CALI – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA - con los requisitos exigidos para 
la ejecución del contrato.  

8. Presentar los informes (en medio físico y/o magnético) requeridos durante el 
desarrollo del contrato, de manera oportuna y completa.  

9. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e 
indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de 
afiliación y pago de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le 
correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución 
del Contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá 
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demostrar el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal (artículo 
50 Ley 789 de 2002 y artículo 23 Ley 80 de 1993) que le corresponda para cada 
pago o abono en cuenta según la forma de pago. 

10. Dar cumplimiento a los lineamientos dados por EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE 
CALI – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA - en lo relacionado con la 
sostenibilidad y participación en el Sistema Integrado de Gestión de la Entidad.  

11. Salvaguardar y responder por la conservación, uso adecuado, deterioro y/o 
pérdida de los equipos y bienes, que le sean asignados por EL MUNICIPIO DE 
SANTIAGO DE CALI – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA -.  

12.  Declarar y pagar los impuestos del orden nacional, regional, departamental y 
distrital que se causen por la suscripción, ejecución, terminación y liquidación de 
este contrato.  

13. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo 
de trabajo definido en el Anexo Técnico 1 en los plazos acordados con la Entidad 

14. Ejecutar el Contrato con el personal clave ofrecido en el Procedimiento de 
Contratación. Excepcionalmente, en caso de requerir el cambio de personal, por 
razones que deben quedar sustentadas en el expediente del Contrato, el Consultor 
presentará las hojas de vida del aspirante, con sus respectivos soportes para 
evaluación de la Entidad, en un plazo no mayor a cinco (05) días hábiles. La 
persona que reemplazará al profesional del personal clave evaluable debe cumplir 
con los requisitos mínimos descritos en la “Matriz 4- Información del personal clave 
evaluable” y tener el año de experiencia específica adicional y/o tener un título de 
posgrado adicional, si se trata de un profesional por el cual se asignó puntaje. 

15. Cuando el contratista haya diligenciado la Opción 1 del Formato 7A – Promoción 
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional Incorporar como mínimo el cuarenta 
por ciento (40 %) de personal colombiano para el cumplimiento del contrato.    

16. Cuando el contratista haya diligenciado el Formato 7B – Incorporación de 
Componente Nacional en Servicios Extranjeros Incorporar como mínimo el 
noventa por ciento (90 %) de personal calificado de origen colombiano para el 
cumplimiento del contrato. 

17. Cuando al adjudicatario se le haya otorgado el puntaje por concepto del factor de 
sostenibilidad definido en el numeral 4.3 del Pliego de Condiciones El contratista 
se compromete a realizar durante la ejecución del contrato las siguientes 
actividades:   
● Presentar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, 

diseños por componentes, entre otros), siempre que aplique, en impresión a 
doble cara, así mismo utilizando papel que cuente con (i) el certificado del Sello 
Ambiental Colombiano y/o cualquier otra etiqueta ambiental o (ii) sea papel 
con contenido reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles o 
naturales y estar libre de cloro elemental.  
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● Cuando el documento lo permita, se reutilizarán hojas ya usadas por una cara, 
por ejemplo, para evidencias de trabajo de campo, y en el evento en que sus 
entregables no se requieran en medio físico, garantizar que los documentos 
sean digitalizados y establecer una política de archivo digital. 

Durante la ejecución del contrato, el futuro contratista adjuntará la ficha técnica del 
papel a utilizar. 

● Contar con un programa de reciclaje y gestión integral de residuos (ordinarios, 
aprovechables, orgánicos, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos-
RAEES), donde se establezcan de manera evidenciable a través de metas e 
indicadores, las medidas implementadas de reciclaje y/o reutilización de 
residuos y su adecuada gestión. Durante la ejecución del proyecto, el futuro 
contratista, presentará el documento “Programa de reciclaje y gestión integral 
de residuos”, donde se evidencien las metas e indicadores, principalmente de 
reciclaje. Dicho documento debe estar avalado y revisado por el supervisor o 
interventor. 

● Asegurar la gestión adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables, 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos-RAEES) generados durante la 
prestación del servicio de consultoría en el marco de la normatividad vigente y 
aplicable, así como toda aquella que la modifique o la sustituya. Durante la 
ejecución del proyecto tendrá que entregar con la factura los certificados, actas 
o documentos que evidencien la gestión de residuos efectuada durante la 
ejecución del contrato. 

● Contar con un programa en el que equipos tecnológicos a utilizar, por ejemplo, 
computadores, impresoras, tabletas, entre otros, cumplan con norma técnica 
de bajo consumo energético. Durante la ejecución del proyecto, el futuro 
contratista, entregará el programa respectivo o ficha técnica de los equipos en 
donde se pueda evidenciar el cumplimiento de este aspecto. Dichos soportes 
deberán ser entregados y verificados por parte del supervisor o interventor,  

Adicionalmente, se debe garantizar en la etapa de consultoría los siguiente:  
● Durante la ejecución del contrato, garantizar que mediante el trazado e 

infraestructura sostenible se establezca desde la etapa del diseño de los 
proyectos que se realizará un uso adecuado del recurso suelo asociado a los 
proyectos, mediante la minimización de impactos ambientales negativos y la 
generación de impactos recurso suelo 

● Durante la ejecución del contrato, garantizar que mediante el trazado e 
infraestructura sostenible se establezca desde la etapa del diseño de los 
proyectos que se conservará las cuencas hídricas, el capital natural y áreas 
de alto valor ecológico, preservando a la biodiversidad de las áreas sensibles 
presentes en la zona de estudio. El supervisor o interventor deberá revisar que 
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los entregables que se generen como resultado de la presente contratación 
cuenten con dichas características,  

● Durante la ejecución del contrato, garantizar que, desde la etapa del diseño de 
los proyectos, se favorecerá la conectividad ecológica y sus servicios 
ambientales a través de la conservación de las áreas naturales y 
seminaturales presentes en la zona del proyecto. El supervisor o interventor 
deberá revisar que los entregables que se generen como resultado de la 
presente contratación cuenten con dichas características, 

● Durante la ejecución del contrato, garantizar que, desde la etapa del diseño de 
los proyectos, para la etapa de ejecución se favorecerá el uso de materiales 
con características ambientales, como lo son i) materiales con contenido 
reciclado o ii) materiales de bajo impacto o iii) materiales certificados con 
etiquetas ambientales, como el Sello Ambiental Colombiano o iv) nuevas 
tecnologías de bajo costo (por ejemplo, pavimento de larga vida o duración). 
El supervisor o interventor deberá revisar que los entregables que se generen 
como resultado de la presente contratación cuenten con dichas características. 

 
 

10.8 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 
Además de las obligaciones generales, el contratista deberá cumplir con las siguientes 
obligaciones: 
 

1. Ejecutar con sus propios medios, equipos y personal, en forma independiente y 
con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
aceptación final, las actividades de consultoría que se detallan en el anexo técnico 
y su propuesta.  

2. Entregar a la Entidad dentro de los cinco (5) días siguientes al inicio de ejecución, 
el plan de trabajo propuesto, el cual debe establecer los alcances y la periodicidad 
de las revisiones de las actividades ejecutadas en función de la consultoría y el 
cronograma de trabajo establecido, indicando responsables por cada eje temático. 

3. Elaborar un informe mensual con las actividades ejecutadas en el periodo 
correspondiente para el seguimiento del contrato y entregar los informes que sean 
requeridos por el supervisor.  

4. Revisar, actualizar los estudios y entregar los ajustes a diseños y planos definitivos 
de construcción objeto del presente contrato, los estimativos de cantidades de 
obra; las especificaciones generales y particulares; el presupuesto de inversión y 
el cronograma de ejecución de las obras, y los documentos técnicos de soporte 
para la contratación de las obras y para la obtención de los permisos y licencias 
ambientales y otros documentos necesarios cuando sean necesarios.  

5. Elaborar para cada proyecto, los informes técnicos de actividades a desarrollar 
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conforme las especificaciones técnicas requeridas por la entidad, cada 
componente debe incluir como mínimo las especificaciones contenidas, y sin 
limitarse a ellas, atendiendo la normatividad vigente para cada eje temático.  

6. Entregar los productos de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico y las 
Especificaciones Técnicas, donde se detalla el alcance de los estudios, forma de 
entrega y formatos requeridos para la recepción de información.  

7. Entregar, además de los productos establecidos en el alcance del objeto 
contractual, tres juegos impresos de la totalidad de los planos y estudios descritos, 
y dos juegos en el medio magnético que acuerde con la Secretaría de 
Infraestructura. Los planos deberán estar debidamente marcados, rotulados y 
firmados. 

8. Realizar ajustes a los documentos, diseños y planos definitivos de construcción; 
los estimativos de cantidades de obra; las especificaciones generales y 
particulares; el presupuesto de inversión y el cronograma de ejecución de las 
obras, y los documentos técnicos  de conformidad con las observaciones que 
realice la Entidad.  

9. El contratista no podrá realizar cambios de especificaciones, actividades 
adicionales o modificaciones al contrato que impliquen reconocimientos 
económicos para el contratista sin que previamente se haya aprobado por la 
Entidad y suscrito la respectiva modificación contractual. 

10. Asistir a las mesas de trabajo y reuniones convocadas por el supervisor del 
contrato y/o ordenador del gasto.  

 
10.9. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
 
La Entidad está obligada a:  
 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 
Contratación.  

2. Pagar la remuneración por la ejecución de la CONSULTORÍA en los términos 
pactados en la Cláusula 8 del presente documento. 

3. Realizar el seguimiento al cumplimiento del objeto del contrato a través del 
funcionario encargado de ejercer las labores de supervisión, vigilancia y control.  

4. Exigir y verificar, por intermedio del funcionario designado para ejercer la vigilancia 
y control de la ejecución del contrato, el cumplimiento de las obligaciones del 
CONSULTOR frente al pago de los aportes al sistema de seguridad social en 
salud, pensión y riesgos laborales, así como de los aportes parafiscales.  

5. Expedir el Registro Presupuestal de Compromiso (RPC). 
6. Suministrar oportunamente la información que requiera el CONSULTOR, para el 

cumplimiento de sus obligaciones contractuales.  
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7. Dar a conocer oportunamente la programación de actividades.  
8. Liquidar el contrato. 

 
 
11.  FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE 

SELECCIÓN 
 
Al presente proceso de selección y al contrato que se derive, le son aplicables la 
Constitución Política, las Leyes 80 de 1993, 1150 del 2007 modificada por la Ley 1882 
de 2018, Ley 1474 del 2011, el Decreto Reglamentario 1082 del 2015, Ley 2069 de 2020, 
Decreto 1860 de 2021 y las demás normas vigentes que regulen la materia; y en lo no 
regulado particularmente, por las normas civiles y comerciales por remisión expresa del 
artículo 13 de la Ley 80 de 1993. 
 
La modalidad de selección en consideración a la naturaleza del objeto que se pretende 
desarrollar como quiera que el contrato a celebrar es de CONSULTORÍA, por tanto, se 
adelantará el proceso de selección de CONCURSO DE MÉRITOS. conforme lo 
establecen los artículos 2.2.1.2.1.3.1. del Decreto 1082 de 2015: ARTÍCULO 2.2.1.2.1.3.1. 
Procedencia del concurso de méritos. Las Entidades Estatales deben seleccionar sus contratistas a través 
del concurso de méritos para la prestación de servicios de consultoría de que trata el numeral 2 del artículo 
32 de la Ley 80 de 1993 y para los proyectos de arquitectura. 

El procedimiento para la selección de proyectos de arquitectura es el establecido en los artículos 
2.2.1.2.1.3.8 al 2.2.1.2.1.3.25 del presente decreto. 

Y el inciso 2°, numeral 2° del artículo 32 de la ley 80 de 1993 “2. Contrato de consultoría 
Reglamentado por el Decreto Nacional 2326 de 1995 
 
Son contratos de consultoría los que celebren las entidades estatales referidos a los estudios necesarios 
para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para 
programas o proyectos específicos, así como a las asesorías técnicas de coordinación, control y 
supervisión. 
 
Son también contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, asesoría, gerencia de obra 
o de proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y proyectos. 
 
Ninguna orden del interventor de una obra podrá darse verbalmente. Es obligatorio para el interventor 
entregar por escrito sus órdenes o sugerencias y ellas deben enmarcarse dentro de los términos del 
respectivo contrato.” 
 
Que de acuerdo con el artículo 1 de la Ley 2022 de 2020, que modificó el artículo 4 de 
la Ley 1882 de 2018, la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra 
Eficiente adoptará documentos tipo que serán de obligatorio cumplimiento en la actividad 
contractual de todas las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=304#32
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Administración Pública. 
 
Dichos documentos incluyen las condiciones de requisitos habilitantes, factores 
técnicos, económicos y otros factores de escogencia de carácter obligatorio para las 
entidades estatales regidas por el Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública, de conformidad con lo señalado en la Ley 80 del 1993, y en especial en el 
artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 5 de la ley 1882 del 2018 y 
en el artículo 2.2.1.1.2.2.2. del Decreto No. 1082 de 2015, la selección del contratista 
será objetiva, es decir, se escogerá el ofrecimiento más favorable a la Entidad y a los 
fines que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o de interés y en 
general cualquier clase de motivación subjetiva. 
 

11.1 TIPO DE PROPUESTA TÉCNICA 
 
En caso de aplicar el concurso de méritos abierto, Indique: 
 
▪ Propuesta técnica simplificada (PTS)  _X__ 

▪ Propuesta técnica detallada (PTD)  ____ 

▪ Conformación lista corta    ____ 

▪ Conformación lista multiusos   ____ 
 

11.2 JUSTIFICACIÓN DEL TIPO DE PROPUESTA TÉCNICA  
 
Los factores de calificación destinados a valorar los aspectos técnicos de la oferta son 
aquellos criterios de selección que permiten escoger la oferta más favorable para la entidad 
contratante, por brindar las mejores condiciones para la ejecución del contrato y la calidad 
del servicio, según lo establezca el pliego de condiciones. Lo anterior, sin perjuicio del 
cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
El DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA suministra los requerimientos técnicos, la metodología exacta para 
la ejecución de la CONSULTORÍA, así como el plan y cargas de trabajo para la misma, se 
exigirá la presentación de una propuesta técnica simplificada (PTS). En estos casos 
procede la selección por el sistema de concurso abierto. 
 
El régimen jurídico aplicable al concurso de méritos abierto y al contrato que de ella se 
derive, será el previsto en los pliegos de condiciones, en las disposiciones pertinentes de 
la Ley 80 de 1993, modificada por la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015 y demás 
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normas concordantes. En lo que no se encuentra particularmente regulado, se aplicarán las 
normas comerciales y civiles vigentes. 
 
Lo anterior, de acuerdo con el Artículo 2.2.1.2.1.3.2 del Decreto 1082 de 2015, que reza 
"Las Entidades estatales deben seleccionar sus contratistas a través del concurso de méritos para la 
prestación de servicios de consultoría de que trata el numeral 2 del artículo 32 de la ley 80 de 1993 y para los 
proyectos de arquitectura.". 
 
La modalidad de selección se aplica teniendo en cuenta que la cuantía y el objeto de la 
contratación no corresponden a ningún otro procedimiento contractual establecido en la Ley 
1150 de 2007 y su Decreto reglamentario, garantizando la selección objetiva de la oferta 
más favorable a la entidad con la observancia de los parámetros definidos para el efecto. 
 
Los factores de calificación destinados a valorar los aspectos técnicos de la oferta son 
aquellos criterios de selección que permiten escoger la oferta más favorable para la entidad 
contratante, por brindar las mejores condiciones para la ejecución del contrato y la calidad 
del servicio, según lo establezca el pliego de condiciones. Lo anterior, sin perjuicio del 
cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
12.  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO A CONTRATAR 
 

12.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO  
 
La CONSULTORÍA objeto del presente proceso de Concurso de Méritos, deberá apoyarse y 
ceñirse para la realización de sus actividades en las especificaciones técnicas las cuales se 
encuentra descrito en el Anexo 1- Anexo Técnico lote 1, Anexo 1- Anexo Técnico lote 2 y 
Anexo 1- Anexo Técnico lote 3.  
 

12.2 PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 
 
Las características del personal, perfil, experiencia y dedicación se encuentran discriminados 
para cada Lote en su correspondiente Anexo Técnico, sin embargo se enuncian los perfiles 
mínimos requeridos para cada uno:   
 
LOTE 1 “AJUSTE Y ELABORACIÓN  DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE III PARA i) LA 
AMPLIACIÓN VIAL DE UN SEGUNDO TRAMO EN EL CORREGIMIENTO DE PANCE, ii) LA 
APERTURA DE LA CALLE 36 PUENTE CHIPICHAPE, EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE 
CALI” 
 
Personal Clave Evaluable:  
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El Personal Clave Evaluable es el definido en el Pliego de Condiciones, el cual es susceptible 
de acreditación de puntaje bajo las condiciones establecidas en dicho documento, y al que le 
serán aplicables las condiciones de verificación de experiencia definidas en este documento, 
el cual se describe a continuación: 

● Un (1) Director de Consultoría 
● Dos (2) Coordinadores de Proyecto  
● Dos (2) Especialistas en Estructura 
● Dos (2) Especialistas en Geotecnia.  

 
Personal Mínimo Requerido Adicional al Clave Evaluable 

El personal mínimo requerido para la ejecución del Contrato de Consultoría, distinto al 
Clave Evaluable indicado en el Pliego de Condiciones, corresponde al relacionado a 
continuación: 

● Un (1) Ingeniero topografico 
● Un (1) Especialista en tránsito, transporte o afines 
● Un (1) Especialista  en diseño y construcción de vías  
● Un (1) Geólogo 
● Un (1) Especialista en Geotecnia 
● Dos (2) Especialistas en hidráulica e hidrología 
● Un (1) Especialista en pavimentos  
● Un (1) Especialista en Urbanismo 
● Un (1) Ingeniero Electricista 
● Un (1) Especialista en ciencias ambientales 
● Un (1) Especialista gestión territorial y avalúos 

 
LOTE 2 “ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS EN FASE III, 
PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA CIUDAD DE CALI DESDE 
LA CARRERA 1 HASTA LA 109, Y EL AJUSTE Y ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS 
FASE III  DEL PROYECTO NUEVA MALLA VIAL DEL VALLE DEL CAUCA, PARA LA 
CONTINUIDAD DE LA AVENIDA BICENTENARIO (AVENIDA CIUDAD DE CALI) 
DESDE LA CARRERA 109 HASTA CASCAJAL” 

Personal Clave Evaluable:  

El Personal Clave Evaluable es el definido en el Pliego de Condiciones, el cual es 
susceptible de acreditación de puntaje bajo las condiciones establecidas en dicho 
documento, y al que le serán aplicables las condiciones de verificación de experiencia 
definidas en este documento, el cual se describe a continuación: 
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● Un (1) Director de Consultoría 
● Un (1) Coordinador de Consultoría 
● Un (1) Especialista en Urbanismo 
● Dos (2) Especialista en estructuras 

 
Personal Mínimo Requerido Adicional al Clave Evaluable 

El personal mínimo requerido para la ejecución del Contrato de Consultoría, distinto al 
Clave Evaluable indicado en el Pliego de Condiciones, corresponde al relacionado a 
continuación: 

● Un (1) Especialista gestión territorial y avalúos 
● Dos (2) Especialista  en diseño y construcción de vías 
● Dos (2) Especialistas en tránsito, transporte o afines 
● Dos (2) Especialistas hidrología e hidráulica y/o afines 
● Dos (2) Especialista en pavimentos 
● Tres (3) Especialistas en geotecnia 
● Un (1) Geólogo  
● Dos (2) Ingenieros Electricista 
● Un (1) Ingeniero Topografico 
● Un (1) Profesional en presupuestos 
● Un (1) Especialista en ciencias ambientales 

 
LOTE 3 “ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO  DE 
MEJORAMIENTO  DE 6,7 KM EN  VUELTA DE OCCIDENTE – CUENCA AGUACATAL” 
 
 
Personal Clave Evaluable:  

El Personal Clave Evaluable es el definido en el Pliego de Condiciones, el cual es 
susceptible de acreditación de puntaje bajo las condiciones establecidas en dicho 
documento, y al que le serán aplicables las condiciones de verificación de experiencia 
definidas en este documento, el cual se describe a continuación: 

● Un (1) Director de Consultoría 
● Un (1) Especialista en Diseño Geométrico 
● Dos (2) Especialistas en Geotecnia 

 
Personal Mínimo Requerido Adicional al Clave Evaluable 
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El personal mínimo requerido para la ejecución del Contrato de Consultoría, distinto al 
Clave Evaluable indicado en el Pliego de Condiciones, corresponde al relacionado a 
continuación: 

● Un (1) Especialista en tránsito 
● Un (1) Geólogo 
● Un (1) Especialista hidráulico 
● Un (1) Especialista en pavimentos 
● Un (1) Especialista en estructuras 
● Un (1) Especialista en urbanismo 
● Un (1) Ingeniero Electricista 
● Un (1) Ingeniero Topografico 
● Un (1) Especialista en evaluación socioeconómica de proyectos 
● Un (1) Profesional en presupuestos  
● Un (1) Especialista en ciencias ambientales 

El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional mínimo 
necesario para la ejecución del proyecto. Si el Consultor contrata personal adicional, este 
correrá por su cuenta, por lo que no habrá lugar a pago alguno por parte de la Entidad 
frente al personal extra que el Consultor utilice en la ejecución del contrato, ya que la 
Entidad en la etapa de planeación estableció el personal profesional y operacional 
mínimo requerido para el cumplimiento del contrato y fue objeto de observaciones por los 
interesados en el Proceso de Contratación. 
12.2.1. ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL 
EQUIPO DE TRABAJO Y DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE 

Las condiciones de formación académica y experiencia de los perfiles del personal 
integrante del equipo de trabajo que se denomina como Personal Clave Evaluable en el 
documento “Anexo 1 – Anexo Técnico” del presente proceso, serán verificados como un 
requisito para iniciar la ejecución del contrato dentro de los tres (3) días hábiles siguientes 
a la adjudicación del mismo., donde deberá presentar a la Secretaría de Infraestructura 
el equipo de profesionales exigidos, por tal motivo, no serán verificados durante el 
desarrollo del proceso de selección.  
 
La verificación de los soportes académicos y de experiencia del Personal Clave Evaluable 
se realizará de acuerdo con lo previsto en los siguientes numerales:  
12.2.1.1. DISPOSICIONES GENERALES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA 
DEL EQUIPO DE TRABAJO Y DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE 
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La Entidad tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia 
acreditada y que la misma sea válida una vez celebrado el Contrato de consultoría: 
La experiencia profesional se computará a partir de la terminación y aprobación del 
pénsum académico, salvo en los casos que se realicen prácticas laborales para obtener 
el título profesional o tecnólogo. El tiempo de experiencia en la práctica es válido si se 
realizan durante los veinticuatro (24) meses anteriores a la expedición de la Ley 1955 de 
2019 o con posterioridad a su expedición. Es decir, la práctica realizada antes de la 
terminación de materias contará como experiencia profesional si se cumplen los criterios 
mencionados. 

Para el cómputo de la experiencia se aportará alguno de los siguientes documentos, 
dependiendo de la fecha desde que el Proponente pretenda acreditar la experiencia 
profesional de su equipo de trabajo:  
 

i) El certificado de la Entidad beneficiaria en los términos del artículo 6 de la Ley 
2043 de 2020 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente, cuando 
se trate de práctica profesional;  

ii) El certificado de terminación o aprobación del pénsum académico.  
iii) En el evento que el oferente no entregue alguno de estos, la Entidad contará 

la experiencia profesional a partir de la expedición del acta de grado o el 
diploma, el cual debe ser aportado. 

iv) La contabilización de la experiencia se realizará en años. En caso de que el 
año no esté completo se realizará la conversión de meses o días a años.  
 

12.2.1.2.  DOCUMENTOS SOPORTE VÁLIDOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA 
DEL EQUIPO DE TRABAJO Y EL PERSONAL CLAVE EVALUABLE  

Los integrantes del equipo de trabajo una vez celebrado el contrato derivado del presente 
procedimiento de selección, y según la instancia definida por la Entidad para verificar los 
documentos soporte, deberán acreditar la experiencia del Personal Clave Evaluable 
según los documentos aquí descritos, o la combinación de estos. En caso de existir 
discrepancias entre dos (2) o más documentos aportados por el Consultor, se tendrá en 
cuenta el orden de prevalencia establecido a continuación:  
 

1. Certificados laborales o de ejecución de su experiencia profesional.  
2. Actas de liquidación o actas de terminación de los contratos, en caso de aplicar.  
3. Copia de los contratos en los cuales laboró o ejerció las actividades respectivas.  
4. Copia de las resoluciones de nombramiento y de posesión para cargos públicos. 
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Mediante los documentos anteriores, se deberá acreditar, como mínimo, la siguiente 
información:  
 

A. Contratante. 
B. Contratista. 
C. Objeto del contrato. 
D. Principales actividades u obligaciones desarrolladas.  
E. La fecha de iniciación de la ejecución del contrato.  
F. La fecha de terminación de la ejecución del contrato.  
G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación.  
H. Porcentaje de dedicación para el cargo respectivo. En caso tal de no existir la 

discriminación del porcentaje de dedicación se tomará como el cien por ciento (100 
%) de dedicación. 

 
La contabilización de la experiencia se realizará en años. En caso de que el año no esté 
completo se realizará la conversión de meses o días a años.  

Se tendrá en cuenta el primer decimal del cálculo de la experiencia específica, para tales 
efectos se realizará la aproximación por defecto o por exceso hasta la primera cifra 
decimal. 
 
12.2.1.3.  ACREDITACIÓN DE LA FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE 
TRABAJO Y EL PERSONAL CLAVE EVALUABLE 

Para acreditar la formación académica de los integrantes del equipo de trabajo se 
aportarán los siguientes documentos: i) copia del acta de grado o del diploma de grado y 
ii) copia de la tarjeta profesional o de la matrícula profesional en los casos en que aplique 
y su certificado de antecedentes profesionales. El requisito de la tarjeta profesional se 
puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto 2106 de 2019.  
 
Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal con títulos académicos otorgados en 
el exterior deberá acreditar la convalidación de estos títulos en Colombia ante el Ministerio 
de Educación Nacional. En este sentido, para probar los títulos académicos obtenidos en 
el exterior se requiere presentar la Resolución expedida por el Ministerio de Educación 
Nacional que convalida el título obtenido en el exterior. 
 

13.  REQUISITOS HABILITANTES Y SU JUSTIFICACIÓN 
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La Entidad verificará los requisitos habilitantes dentro del término señalado en el 
Cronograma del Pliego de Condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que 
acompañan la propuesta presentada.  
 
Los requisitos habilitantes serán objeto de verificación. Por lo tanto, si la propuesta 
cumple con todos los aspectos se evaluarán como “cumple”. En caso contrario se 
evaluará como “no cumple”.  
 
De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizará la verificación de 
requisitos habilitantes de los Proponentes (personas naturales o jurídicas nacionales o 
extranjeras domiciliadas o con Sucursal en Colombia, Proponentes Plurales) con base 
en la información contenida en el Registro Único de Proponentes (RUP) y los documentos 
señalados en los Documentos Tipo.  
 
La Entidad no podrá exigir requisitos habilitantes diferentes a los señalados en los 
Documentos Tipo. 
 
13.1. GENERALIDADES 
 

A. Únicamente se considerarán habilitados aquellos Proponentes que cumplan todos 
los requisitos habilitantes según lo señalado en el Pliego de Condiciones. 

B. En el caso de Proponentes Plurales, los requisitos habilitantes serán acreditados 
por cada uno de los integrantes de la figura asociativa, salvo que se entienda algo 
distinto y, en todo caso, de acuerdo con las reglas del Pliego de Condiciones. 

C. Todos los Proponentes deben diligenciar el “Formato 3 - Experiencia” y los 
Proponentes extranjeros sin domicilio o sin Sucursal en Colombia tendrán que 
diligenciar el “Formato 4 – Capacidad Financiera y organizacional (personas 
naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia)” y adjuntar 
los soportes que ahí se definen.  

D. Los Proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes 
(RUP), deberán aportar el certificado con fecha de expedición no mayor a treinta 
(30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. 
En caso de modificarse la fecha de cierre del Proceso de Contratación, se tendrá 
como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha 
originalmente determinada en el Pliego de Condiciones. 

 
13.2. CAPACIDAD JURÍDICA  

 
Los interesados podrán participar como Proponentes bajo alguna de las siguientes 
modalidades, siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en el Pliego de 
Condiciones: 
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A. Individualmente, como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) 

personas jurídicas nacionales o extranjeras. 
B. Conjuntamente, como Proponentes Plurales en cualquiera de las formas de 

asociación previstas en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 
 

Los Proponentes deben: 
 

A. Tener capacidad jurídica para presentar la oferta. 
B. Tener capacidad jurídica para celebrar y ejecutar el contrato. 
C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, 

incompatibilidad, conflicto de interés o prohibición para contratar previstas en la 
Constitución y en la Ley. 

D. No estar reportados en el último Boletín de Responsables Fiscales vigente 
publicado por la Contraloría General de la República. Esta disposición aplica para 
el proponente e integrantes de un proponente plural con domicilio en Colombia. 
Tratándose de proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, 
deben declarar que no son responsables fiscales por actividades ejercidas en 
Colombia en el pasado y que no tienen sanciones vigentes en Colombia que 
impliquen inhabilidad para contratar con el Estado.  

E. El proponente debe acreditar no estar inhabilitado en los términos de la Ley 2097 
de 2021 – REDAM 
 

La entidad debe consultar los antecedentes judiciales en línea en los registros de las 
bases de datos, al igual que el certificado de antecedentes disciplinarios conforme el 
artículo 1 de la Ley 1238 de 2008 y consultar en el Registro Nacional de Medidas 
Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 184 de la Ley 1801 de 2016 – Código Nacional de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana–. 
 
13.2.1.  EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL  

 
La existencia y representación legal de los Proponentes individuales o integrantes de 
los Proponentes Plurales se acreditará de acuerdo con las siguientes reglas: 
 

13.2.1.1. PERSONAS NATURALES 

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:  

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía. 
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B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería 
vigente expedida por la autoridad competente.  
 

C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. 
 

13.2.2. PERSONAS JURÍDICAS 
 

Deben presentar los siguientes documentos:  
 

A. Persona jurídica nacional o extranjera con Sucursal en Colombia:  
 

I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de 
comercio o autoridad competente en el que se verificará: 
 

 . Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario 
anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de 
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para 
establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y representación 
legal la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones 
definitivo. 

 . Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en 
el objeto del presente proceso de contratación.  

 . Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su 
duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más. 

 . Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer 
obligaciones en nombre de la misma, deberá acreditar su capacidad a 
través de una autorización suficiente otorgada por parte del órgano social 
competente respectivo para cada caso.  

 . El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 
 . Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la 

República de Colombia (contratos de obra o servicios) deberán estar 
legalmente establecidas en el territorio nacional de acuerdo con los artículos 
471 y 474 del Código de Comercio. 

 
II. Certificación del revisor fiscal, en caso de ser sociedad anónima colombiana, 

en la que conste si es abierta o cerrada. 
 

III. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 
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En el caso de las sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la 
Sucursal en Colombia no es una persona jurídica diferente a la Matriz, se tendrá en 
cuenta la fecha de constitución de esta última.  
 
Si la oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la Sucursal que 
está debidamente constituida en Colombia, se deberá acreditar la capacidad legal de la 
Sucursal y de su representante o mandatario mediante la presentación del Registro Único 
de Proponentes (RUP) de la Sucursal y del certificado de existencia y representación 
legal entregado por la cámara de comercio respectiva, el cual debe tener una fecha de 
expedición de máximo de treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del 
Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá 
como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente 
señalada en el Pliego de Condiciones. Cuando el representante legal de la sucursal tenga 
restricciones para contraer obligaciones, deberá acreditar autorización suficiente del 
órgano competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la 
sociedad. La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho 
documento una vez solicitado por la entidad, determinará la falta de capacidad jurídica 
para presentar la oferta 
 

B. Persona jurídica extranjera sin Sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que 
acrediten la existencia y representación legal de la sociedad extranjera, 
legalizados de conformidad con lo establecido en el presente Pliego de 
Condiciones, en los que deben constar como mínimo los siguientes aspectos: 
 

I. Nombre o razón social completa. 
II. Nombre del representante legal o de la persona facultada para 

comprometer a la persona jurídica. 
III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas 

en el objeto del Proceso de Contratación. 
IV. Facultades del representante legal o de la persona designada para 

comprometer a la persona jurídica, en la que se señale expresamente 
que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en 
nombre de la misma o aportando la autorización o documento 
correspondiente del órgano social para cada caso.  

V. Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación.  
VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería 

jurídica. 
VII. Acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un 

año más.  
VIII. Fotocopia del documento de identificación del representante legal  
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Si no existiera ninguna autoridad o Entidad que certifique la totalidad de la información 
de existencia y representación legal, el Proponente o integrante extranjero del 
Proponente Plural debe presentar una declaración juramentada de una persona con 
capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad en la que conste que: i) no 
existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en este literal; ii) la información 
requerida en el presente numeral y iii) la capacidad jurídica para vincular y representar a 
la sociedad de la persona que efectúa la declaración, así como de las demás personas 
que puedan representar y vincular a la sociedad, si las hay. 
 

C. Las Entidades Estatales: Deben presentar los siguientes documentos para 
acreditar su existencia. 
 

Acto de creación de la Entidad. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o 
certificado de existencia y representación legal (este último no mayor a treinta (30) días 
calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación) o documento 
equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección 
o régimen jurídico de contratación de la Entidad. 
 
NOTA: En el evento de personas jurídicas no obligadas a aportar el certificado de 
existencia y representación legal, deberán allegar un documento equivalente que acredite 
su existencia, junto con los documentos que demuestren la capacidad del representante 
legal de la Entidad o sociedad a contratar, en el cual se verificará:   
 

● Fecha de expedición del documento equivalente que acredite su existencia, con 
una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la 
fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de 
cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia 
del certificado la fecha originalmente definida en el Pliego de Condiciones. 

● Que el objeto incluya todas las actividades principales objeto del proceso.  
● La duración deberá ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) 

año más. 
● Para efectos del Pliego de Condiciones, el plazo de ejecución del contrato será el 

indicado en el numeral “1.1 Objeto, Presupuesto Oficial, plazo y ubicación”.  
● Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre 

de la misma, deberá acreditar autorización suficiente del órgano social para 
contraer obligaciones en nombre de la sociedad o de la Entidad.  

● La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento 
una vez solicitado por la Entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para 
presentar la oferta y, por tanto, su rechazo.  

● El nombramiento del revisor fiscal en caso de que esté obligado a tenerlo. 
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13.2.3. PROPONENTES PLURALES  

 
El documento de conformación de Proponentes Plurales debe:  
 

A. Acreditar la existencia del Proponente Plural y clasificarlo de forma clara en Unión 
Temporal o en Consorcio. En este documento los integrantes deben expresar su 
intención de conformar el Proponente Plural. En caso de que no exista precisión 
sobre el tipo de asociación se solicitará aclaración. Los Proponentes deben incluir 
como mínimo la información requerida en el “Formato 2 – Conformación de 
Proponente Plural” (“Formato 2A- Documento de conformación de Consorcio”) 
(“Formato 2B – UT). Los Proponentes pueden introducir datos adicionales que no 
contradigan lo dispuesto en los documentos del Proceso de Contratación. 
 

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este último en caso 
de considerarlo conveniente, cuya designación quedará definida en el “Formato 2 
– Conformación de proponente plural” (Formato 2A- Consorcios) (Formato 2B- 
Uniones Temporales), de todas las personas naturales y/o jurídicas asociadas. 
Estos tendrán facultades suficientes para la representación sin limitaciones de 
todos los integrantes, en los diferentes aspectos que se requieran para presentar 
la oferta, suscribir y ejecutar el contrato, así como también para firmar el acta de 
terminación y liquidación. 
 

C. Aportar copia del documento de identificación del representante principal y 
suplente del Proponente plural, en caso de que se haya nombrado este último.. 
 

D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del 
contrato y un año adicional. Para efectos de la evaluación, este plazo será contado 
a partir de la fecha del cierre del proceso de contratación.  
 

E. El Proponente Plural debe señalar expresamente cuál es el porcentaje de 
participación de cada uno de sus integrantes. La sumatoria de este porcentaje no 
podrá ser diferente al cien por ciento (100 %). 
 

F. En la etapa contractual no podrán modificarse los porcentajes de participación sin 
el consentimiento previo de la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual 
no será posible modificar los porcentajes de los integrantes del Proponente Plural 
después de la fecha del cierre del Proceso de Contratación. Cualquier modificación 
en los porcentajes de los integrantes será ineficaz y por tanto carecerá de efecto. 
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G. Indicar el lote/grupo o lotes/grupos a los cuales presenta oferta.  
 

Dicho documento debe estar firmado por todos los integrantes del Proponente Plural y 
en el caso de que un integrante sea una persona jurídica, por el representante legal de 
dicha persona, o por el apoderado de cualquiera de los anteriores. 
 
NOTA: El Proponente Plural deberá tener en cuenta la "Guía rápida para la creación de 
proponentes plurales en el SECOP II", expedida por la Agencia Nacional de Contratación 
Pública - Colombia Compra Eficiente. El Proponente Plural debe estar registrado en el 
SECOP II, por tanto, la Entidad Estatal rechazará la oferta que se presente desde una 
cuenta diferente. 
 

13.2.2. CERTIFICACIÓN DE PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y 
APORTES LEGALES 
 

13.2.2.1. PERSONAS JURÍDICAS 
 

El Proponente persona jurídica debe presentar el “Formato 5 – Pagos de seguridad social 
y aportes legales” suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley, 
o por el representante legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera 
revisor fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas 
de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, al 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando 
a ello haya lugar. 

La Entidad no exigirá las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el revisor 
fiscal, en los casos requeridos por la ley, o por el representante legal que así lo acredite. 

 
Cuando la persona jurídica está exonerada de estas obligaciones en los términos 
previstos en el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, debe indicarlo en el " Formato 5 – 
Pagos al Sistema de Seguridad Social y Aportes Legales”. 
 
Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o 
Sucursal en Colombia, las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal 
vinculado en Colombia. 
 

13.2.2.2. PERSONAS NATURALES  
 

La proponente persona natural debe acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad 
social en salud y pensiones, aportando los certificados de afiliación respectivos o con el 
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certificado de pago de la correspondiente planilla con fecha de expedición no mayor a 
treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha de cierre del Proceso de contratación o 
copia de la planilla de seguridad social paga.  
 
 En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para 
establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliación la fecha originalmente 
establecida en el pliego de condiciones definitivo. 
 
La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o 
presente resolución de reconocimiento de pensión o indemnización sustitutiva, 
presentará el documento que lo acredite y, además, la afiliación al sistema de salud.  
 
De igual forma, quienes se encuentren en condición legal de no estar obligados a realizar 
cotización de pensión tendrán que presentar el documento que así lo acredite y, 
adicionalmente, el certificado de afiliación al sistema de salud. 
 
Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en 
Colombia las cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en 
Colombia. 
 

13.2.2.3. PROPONENTES PLURALES  
 

Cada uno de los integrantes del Proponente Plural debe suscribir por separado la 
declaración de la que tratan los numerales anteriores. 
 

13.2.2.4. SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO  
 

El adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo contrato, ante la 
dependencia respectiva, la declaración donde acredite el pago correspondiente a 
seguridad social y aportes legales cuando a ello haya lugar.  
 
En caso de que el adjudicatario, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido dentro 
de los seis (6) meses anteriores a la fecha de firma del contrato personal a cargo y por 
ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes legales y seguridad social debe 
indicar esta circunstancia en la mencionada certificación, bajo la gravedad de juramento. 
 

13.2.2.5. ACREDITACIÓN DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 
DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
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El contratista debe acreditar, para realizar cada pago del contrato, que se encuentra al 
día en los aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como 
los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.  
 

13.2.2.6. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA  
 
El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantía de seriedad de la oferta que 
cumpla con los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 
 
Cualquier error o imprecisión en el texto de la Garantía presentada será susceptible de 
aclaración por el Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación.  
 
El proponente presentará la garantía de seriedad de la oferta sobre la sumatoria de los 
lotes en relación con los cuales presentó oferta. 
 
Las características de la Garantía son las siguientes:  
 

Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) 
Patrimonio autónomo y (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Distrito de Santiago de Cali – Secretaría de Infraestructura, identificada con 
NIT 890.399.011-3 

Amparos 
La sanción derivada del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos 
señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que 
la modifique, sustituya o complemente. 

Vigencia 

3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratación. 
En caso de modificarse la fecha del cierre del proceso, se tendrá como 
referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha 
originalmente definida en el Pliego de Condiciones. 

Valor 
Asegurado Diez por ciento (10%) del Presupuesto Oficial del Proceso de Contratación  

Tomador  

● Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva y no 
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa manera. 

● Para los Proponentes Plurales: la Garantía deberá ser otorgada por todos 
los integrantes del Proponente Plural, para lo cual se tiene que relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, 
quienes para todos los efectos serán los otorgantes de esta.  

 
Si en el desarrollo del Proceso de Contratación se modifica el Cronograma, el Proponente 
deberá ampliar la Garantía de seriedad de la oferta hasta la aprobación de la Garantía 
de cumplimiento del contrato.  
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La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la Garantía 
de seriedad de la oferta. Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal 
manera que el Proponente no podrá retirar ni modificar los términos o condiciones de la 
misma, so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva la Garantía de seriedad de la 
oferta. 
 

13.3. EXPERIENCIA 
 

13.3.1. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

Para que a los Proponentes se les otorgue puntaje por su experiencia aportarán: (i) el 
Registro Único de Proponentes (RUP), para aquellos que estén obligados a tenerlo; (ii) 
el “Formato 3 – Experiencia” y (iii) alguno de los documentos válidos señalados en el 
numeral 10.1.5 del Pliego de Condiciones que acredite su experiencia relacionada en el 
RUP. 
 
Para los Proponentes que estén obligados a estar inscritos en el Registro Único de 
Proponentes (RUP) solo serán tenidos en cuenta para la acreditación de la experiencia 
los contratos inscritos en dicho registro. 
 
En caso tal que no sea posible validar la información mediante el Registro Único de 
Proponentes (RUP), el “Formato 3 – Experiencia”, o los documentos soporte, la Entidad 
no tendrá en cuenta dicho contrato para la evaluación y la asignación de puntaje. Esta 
condición es aplicable en los casos en los cuales sea diligenciado indebidamente el 
“Formato 3 – Experiencia” y que no puedan ser verificados con el RUP, situación en la 
cual no será tenido en cuenta dicho contrato para la evaluación y asignación de puntaje.  
 
Los Proponentes podrán acreditar la experiencia proveniente de contratos celebrados 
con particulares o con Entidades. En ambos casos, los oferentes obligados a estar 
registrados en el Registro Único de Proponentes (RUP) deberán aportar solo los 
contratos que estén inscritos en dicho registro. Igualmente, todos los contratos allegados 
tendrán que cumplir con las exigencias de los numerales 10.1.1. a 10.1.5 de este Pliego 
de Condiciones. 
 
La evaluación de los Proponentes se efectuará de acuerdo con la experiencia contenida 
en el Registro Único de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del 
Proceso de Contratación. 
 
JUSTIFICACIÓN DE LA COMPLEJIDAD TÉCNICA:  
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La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en 
concordancia con lo previsto en la “Matriz 1 – Experiencia”:  
 
Los contratos que el Proponente pretenda acreditar como experiencia deberán cumplir 
con las condiciones detalladas en los siguientes numerales. 
Los contratos para acreditar la experiencia deben cumplir las siguientes características: 

A. Que hayan contenido la ejecución de:  

LOTE 1 

 Baja – Media Complejidad Alta Complejidad 
Complejidad técnica 

del proyecto y Matriz 1 
– Experiencia 

X  

Justificación de la 
complejidad técnica de 

la Matriz 1 - 
Experiencia 

En concordancia con lo previsto en la “Matriz 1 – Experiencia” y teniendo en 
cuenta que la complejidad técnica para el lote 1 corresponde a un nivel de media 
complejidad por las siguientes razones: esta consultoría se considera de alcance 
alto, dado que involucra múltiples frentes con niveles significativos de 
complejidad. Uno de los proyectos contempla el análisis de una zona clasificada 
con riesgo alto por movimientos en masa, lo que exige estudios geotécnicos 
especializados y propuestas de estabilización. Sin embargo, se encuentra en una 
zona de fácil acceso que permite el desarrollo de los diferentes estudios en el 
plazo estimado y que ya cuenta con estudios de factibilidad realizados 
previamente así como obras de estabilización desarrolladas en el sector. 
Adicionalmente, se incluyen estructuras tipo puente, cuya responsabilidad 
estructural implica la protección de la vida de los usuarios. Esta combinación de 
complejidades permite establecer en su conjunto una media complejidad que 
permite que con la experiencia exigida en los aspectos de mayor relevancia para 
el proyecto se cuente con el consultor idóneo para adelantar los estudios.  

 
ACTIVIDAD PRINCIPAL:  
 
Que hayan contenido la ejecución de:  
 

Actividad a 
Contratar Tipo de Experiencia  

6.8 CONSULTORÍA A 
PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN O 
REHABILITACIÓN O 
MEJORAMIENTO EN 

GENERAL 

PROYECTOS DE CONSULTORIA PARA: 
CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O 
MEJORAMIENTO DE PROYECTOS DE 
ESTABILIZACIÓN DE TALUDES O DE 
CONTENCIÓN DE TALUDES. 
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SITIOS INESTABLES 
O CONTENCIÓN DE 
TALUDES O 
ESTABILIZACIÓN DE 
TALUDES 

ESPECÍFICA No Aplica 

 
ACTIVIDADES SECUNDARIAS:   
 
Que hayan contenido la ejecución de: 
 

Actividad a Contratar Tipo de Experiencia  

7.4 CONSULTORIA A 
CONSTRUCCION DE 
PUENTES 
VEHICULARES O 
FERREOS EN 
ESTRUCTURA MIXTA 

GENERAL 

PROYECTOS DE CONSULTORÍA PARA: 
CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO 
DE PUENTES VEHICULARES O 
FÉRREOS, EN ESTRUCTURA MIXTA 
(EN CONCRETO Y METÁLICA) 

1.9 PROYECTOS DE 
CONSULTORÍA PARA 
ESTUDIOS 
AMBIENTALES Y/O 
SOCIALES Y/O DE 
SOSTENIBILIDAD DE 
INFRAESTRUCTURA 
DE TRANSPORTE 

GENERAL 

PROYECTOS DE CONSULTORÍA QUE 
CORRESPONDAN O CUYO ALCANCE 
CONTEMPLE ESTUDIOS AMBIENTALES 
Y/O SOCIALES Y/O DE 
SOSTENIBILIDAD 

 
LOTE 2 

 Baja – Media Complejidad Alta Complejidad 
Complejidad técnica del 

proyecto y Matriz 1 – 
Experiencia 

 X 

Justificación de la 
complejidad técnica de la 

Matriz 1 - Experiencia 

En concordancia con lo previsto en la “Matriz 1 – Experiencia” y teniendo en cuenta 
que la complejidad técnica para el lote 2 corresponde a un nivel de alta complejidad 
por las siguientes razones: la consultoría se considera de alta complejidad porque 
abarca la intervención de un corredor urbano de 32 km: 18 km de pavimento 
existente que requieren rehabilitación y 14 km de nueva infraestructura vial. El 
alcance incluye el diseño de puentes vehiculares, cuyas exigencias estructurales y 
funcionales deben salvaguardar la seguridad de todos los usuarios. Asimismo, el  
trazado cuenta con algunas zonas de alto riesgo de seguridad, lo que impone 
desafíos logísticos y operativos adicionales para la ejecución de las actividades de 
campo. 
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De conformidad con lo anterior, los requisitos de experiencia son: 
 
ACTIVIDAD PRINCIPAL  

 
Que hayan contenido la ejecución de: 
 

Actividad a Contratar Tipo de Experiencia  

6.1 CONSULTORIA A 
PROYECTOS DE 

CONSTRUCCIÓN O 
RECONSTRUCCIÓN O 

MEJORAMIENTO O 
REHABILITACIÓN O 

REPAVIMENTACIÓN O 
PAVIMENTACIÓN DE 

VÍAS URBANAS  

GENERAL 

CONSULTORIA A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN O 
RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O  
MEJORAMIENTO  O REPAVIMENTACIÓN O 
PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA 
TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS 
PRIMARIAS O SECUNDARIAS. 

Nota 1: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos 
aportados como experiencia general debe acreditar que se 
hayan realizado actividades de diagnóstico y/o estudios y 
diseños, para actividades de Construcción o Reconstrucción 
o Rehabilitación o Mejoramiento de vías.  

Nota 3: No se aceptará experiencia en contratos cuyo objeto 
o alcance sea exclusivamente en cualquiera de las 
siguientes actividades de Consultoría a: componentes de 
seguridad vial o semaforización o puentes. 

Nota 4: No se aceptará experiencia cuya ejecución sea 
exclusivamente en afirmado. 

ESPECÍFICA 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia general debe acreditar la consultoría para 
la intervención de la estructura de pavimento asfáltico  y 
pavimento hidráulico o concreto hidráulico.  

Y 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia general debe acreditar la consultoría a la 
intervención de redes de servicios públicos. 

 
ACTIVIDAD SECUNDARIA:  
Que hayan contenido la ejecución de: 
 

Actividad a Contratar Tipo de Experiencia  
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7.1: CONSULTORÍA EN 
PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN DE 
PUENTES VEHICULARES 
O FÉRREOS EN 
ESTRUCTURA EN 
CONCRETO 

GENERAL 
PROYECTOS DE CONSULTORÍA PARA: 
CONSTRUCCIÓN DE PUENTES VEHICULARES O 
FÉRREOS, EN ESTRUCTURA EN CONCRETO . 

 
LOTE 3 

 Baja – Media Complejidad Alta Complejidad 
Complejidad técnica del 

proyecto y Matriz 1 – 
Experiencia 

X  

Justificación de la 
complejidad técnica de la 

Matriz 1 - Experiencia 

En concordancia con lo previsto en la “Matriz 1 – Experiencia” y teniendo en cuenta 
que la complejidad técnica para el lote 3 corresponde a un nivel de media 
complejidad por las siguientes razones: El tramo a intervenir es corto en longitud, 
se desarrolla sobre una vía terciaria ya existente, con fácil acceso para personal y 
maquinaria y baja exposición a riesgos geotécnicos, ambientales y de tránsito. 
Estas condiciones reducen las exigencias operativas y logísticas, permiten 
programar campañas de campo con menor despliegue de recursos y disminuyen la 
probabilidad de contingencias durante el diseño. 

 
ACTIVIDAD PRINCIPAL:  
 
Que hayan contenido la ejecución de: 
 

Actividad a Contratar Tipo de Experiencia  

2.2 CONSULTORÍA A 
PROYECTOS DE 

MEJORAMIENTO EN 
VÍAS TERCIARIAS.  

GENERAL 

Proyectos de consultoría para: construcción o 
reconstrucción o mejoramiento en pavimento asfaltico o 
concreto hidráulico o placa huella de vías primarias o 
secundarias o vías terciarias o vias urbanas o pistas de 
aeropuertos 

ESPECÍFICA 
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia general sea de un valor correspondiente 
a por lo menos el 60% del valor de PRESUPUESTO 
OFICIAL (PO) del presente proceso de contratación. 

 
Nota 1: Será válida la experiencia que haya sido ejecutada a través de consultoría para las actividades 
constructivas de la experiencia general para Vías en Asfalto Natural o Asfaltita.  
 
ACTIVIDAD SECUNDARIA:  
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Que hayan contenido la ejecución de: 
 

Actividad a Contratar Tipo de Experiencia  

2.6 PROYECTOS DE 
CONSULTORÍA PARA 

ESTUDIOS DE 
GEOTECNIA Y/O DISEÑO 

DE PAVIMENTOS 

GENERAL 
Proyectos de consultoría que correspondan o cuyo 
alcance contemple estudios de geotecnia o diseño de 
pavimentos 

 
A. La experiencia aportada debe ser acorde con el objeto del Proceso de Contratación y 

con lo dispuesto por la “Matriz 1 – Experiencia”.  

Para los fines del presente Proceso de Contratación de consultoría de estudios de 
ingeniería para estudios y diseños definitivos (Fase III) será procedente la experiencia 
asociada con factibilidades. 
 
Conforme a lo consagrado en el artículo 12 de la Ley 1682 de 2013 define y clasifica los 
diversos estudios de ingeniería que se adelantan para la ejecución de los proyectos de 
infraestructura en las siguientes tipologías: i) fase I –prefactibilidad–, ii) fase II –
factibilidad– y iii) fase III –estudios y diseños definitivos–. Así las define el artículo: 
  
Estudios de Ingeniería. Sin perjuicio de lo previsto en la Ley 1508 de 2012 y sus decretos 
reglamentarios, las siguientes definiciones deben tenerse en cuenta en la preparación de 
los diversos estudios de ingeniería que se adelanten para la ejecución de los proyectos 
de infraestructura: 

  
“Fase 1. Prefactibilidad. Es la fase en la cual se debe realizar el prediseño aproximado del 
proyecto, presentando alternativas y realizar la evaluación económica preliminar 
recurriendo a costos obtenidos en proyectos con condiciones similares, utilizando modelos 
de simulación debidamente aprobados por las entidades solicitantes. En esta fase se debe 
consultar la herramienta o base de datos que determine el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible para tal fin, dentro de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales 
en Línea (Vital). El objetivo de la fase 1 es surtir el proceso para establecer la alternativa 
de trazado que a este nivel satisface en mayor medida los requisitos técnicos y financieros. 

  
Fase 2. Factibilidad. Es la fase en la cual se debe diseñar el proyecto y efectuar la 
evaluación económica final, mediante la simulación con el modelo aprobado por las 
entidades contratantes. Tiene por finalidad establecer si el proyecto es factible para su 
ejecución, considerando todos los aspectos relacionados con el mismo” 

  

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1508_2012.html#Inicio
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En esta fase se identifican las redes, infraestructuras y activos existentes, las comunidades 
étnicas y el patrimonio urbano, arquitectónico, cultural y arqueológico que puedan impactar 
el proyecto. Desarrollados los estudios de factibilidad del proyecto, podrá la entidad 
pública o el responsable del diseño, continuar con la elaboración de los diseños definitivos. 

  
Finalizada esta fase de factibilidad, la entidad pública o el contratista, si ya fue adjudicado 
el proyecto de infraestructura de transporte, adelantará el estudio de impacto ambiental, 
el cual será sometido a aprobación de la autoridad ambiental quien otorgará la licencia 
respectiva. 

  
“Fase 3. Estudios y diseños definitivos. Es la fase en la cual se deben elaborar los diseños 
detallados tanto geométricos como de todas las estructuras y obras que se requieran, de tal 
forma que un constructor pueda materializar el proyecto. El objetivo de esta fase es 
materializar en campo el proyecto definitivo y diseñar todos sus componentes de tal manera 
que se pueda dar inicio a su construcción” 

 
Teniendo en cuenta la naturaleza del presente Proceso de Contratación, orientado a la 
elaboración de estudios y diseños definitivos (Fase III), pero que obedecen a una 
continuidad de la mayoría de estudios que se elaboran el Fase II, La Entidad aceptará 
experiencia en estudios y diseños elaborados tanto en FASE II como en FASE III.  
 
B. El Proponente podrá aportar mínimo uno (1) y máximo cinco (5) contratos para la 

evaluación y asignación de puntaje por concepto de experiencia. En los procesos 
estructurados por lotes o por segmentos, el Proponente podrá aportar mínimo uno (1) 
y máximo cinco (5) contratos para cada uno de los lotes o segmentos o podrá allegar 
los mismos para todos los lotes o segmentos.  

El Proponente persona natural o jurídica que acredite la calidad de Mipyme o de 
emprendimiento y empresa de mujeres con domicilio en el territorio nacional, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los 
artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 o las normas que los 
modifiquen, sustituyan o complementen, podrá probar la experiencia solicitada con un (1) 
contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de seis (6) 
contratos. 

En caso de que el Proponente persona natural o jurídica pruebe la calidad de Mipyme y 
de emprendimiento y empresa de mujeres con domicilio en el territorio nacional de 
manera conjunta, podrá demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos 
adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un  máximo de siete (7).  

Para el caso de Proponentes Plurales bastará con que uno de sus integrantes tenga una 
participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión 
Temporal y acredite la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujeres, de 
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conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los 
artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 o las normas que los 
modifiquen, sustituyan o complementen, para probar la experiencia solicitada con un (1) 
contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de seis (6) 
contratos.   

En el evento de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural 
tenga una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la 
Unión Temporal y acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de 
mujeres con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta o separada, podrá 
demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) 
inicialmente previstos, para un máximo de siete (7) contratos. En todo caso no será 
posible aportar más de dos (2) contratos adicionales aun cuando otros integrantes del 
Proponente Plural también cumplan las condiciones previamente definidas. 

Para acreditar la calidad de Mipyme, el Proponente entregará copia del certificado del 
Registro Único de Proponentes (RUP), el cual deberá encontrarse vigente y en firme al 
momento de su presentación. Por su parte, la condición de emprendimientos y empresas 
de mujeres se probará mediante el diligenciamiento del “Formato 13 – Acreditación de 
emprendimientos y empresas de mujeres”, el cual deberá aportarse con la 
documentación requerida en el artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o la 
norma que la modifique o la sustituya.  

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la 
especifica requerida en la actividad principal, al igual que la exigida para la actividad 
secundaria en atención a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia 
adicional respecto a los servicios adicionales a los estudios de ingeniería de 
infraestructura de transporte.  

C. Estar relacionados en el “Formato 3 – Experiencia”. Los Proponentes Plurales deben 
indicar qué integrante aporta cada uno de los contratos señalados en el “Formato 3 – 
Experiencia”. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus 
integrantes.  

Si el Proponente no diligencia el “Formato 3 – Experiencia”, la Entidad solicitará su 
subsanación en los términos del numeral 1.6 del Pliego de condiciones.  
 

NOTA: El Formato 3 es un documento de forma que contiene la relación de los contratos 
aportados por los proponentes para efectos de acreditar la experiencia mínima y 
ponderable, sin embargo, este documento no otorga puntaje y tampoco se exime a los 
proponentes de no presentarlo, en tal sentido no será tenido en cuenta para efectos de 
ponderación de la experiencia de las ofertas. 
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D. Los contratos deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente Proceso 

de Contratación. Esta fecha corresponde al momento de terminación de la ejecución 
del contrato, por lo que no necesariamente coincide con la de entrega y/o recibo final, 
liquidación, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 10.1.5 de este 
Pliego de Condiciones se derive tal información. 

 

E. Para los contratos que sean aportados por personas jurídicas que no cuentan con 
más de tres (3) años de constituidas y pretendan acreditar la experiencia de sus 
socios, accionistas o constituyentes, en los términos establecidos en el numeral 2.5 
del artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, además del Registro Único de 
Proponentes (RUP), deben adjuntar un documento suscrito por el representante legal 
y el revisor fiscal o contador público (según corresponda) donde se indique la 
conformación de la persona jurídica. La Entidad tendrá en cuenta la experiencia de 
los accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) años 
de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservará esta experiencia, tal y 
como haya quedado registrada en el RUP. 

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente 
Plural conformado por una persona jurídica, en conjunto con sus socios, accionistas 
o constituyentes y se alleguen contratos en los que este le hayan transferido 
experiencia a aquella, solo podrán ser acreditados como experiencia en el Proceso 
de Contratación por uno de los integrantes, de manera que el Proponente Plural podrá 
demostrar la misma experiencia una sola vez. 

F. La experiencia a la que se refiere este numeral podrá acreditarse mediante alguno o 
algunos de los documentos establecidos en el Pliego de Condiciones señalados en el 
numeral 10.1.5. 
 

13.3.1.2. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA DEL 
PROPONENTE 

La Entidad tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia 
acreditada y que la misma sea válida para el otorgamiento de puntaje: 

A. En el Clasificador de Bienes y Servicios el segmento correspondiente para la 
clasificación de la experiencia es el 80 y/o 81.  
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B. La Entidad únicamente podrá exigir para la verificación de la experiencia los 
contratos celebrados por el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes 
y Servicios hasta el tercer nivel. 

C. Si el Proponente relaciona o anexa más de cinco (5) contratos en el “Formato 3 – 
Experiencia”, para efectos de evaluar la experiencia únicamente se tendrán en 
cuenta los cinco (5) contratos aportados de mayor valor.  

Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento 
y empresa de mujeres con domicilio en el territorio nacional, se tendrá en cuenta 
como máximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor. En caso de que el 
Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresas de 
mujeres con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se valdrán como 
máximo los siete (7) contratos aportados de mayor valor. 

D. Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de 
los integrantes debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la 
experiencia solicitada; ii) los demás integrantes deben acreditar al menos el cinco 
por ciento (5 %) de la experiencia solicitada; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo 
uno (1) de los integrantes, si así lo considera pertinente, podrá no demostrar 
experiencia. En este último caso, el porcentaje de participación del integrante que 
no aporta experiencia en la estructura plural no podrá superar el diez por ciento 
(10 %). 

Estos porcentajes que acreditarán los integrantes del Proponente Plural se podrán 
cumplir con contratos válidos que acrediten cualquier requisito de experiencia 
solicitada en el Pliego de Condiciones y se verificará de conformidad con el 
porcentaje mínimo de experiencia exigido en el numeral 3.8.1., esto es, frente al 
cien por ciento (100 %) del Presupuesto Oficial. 

En armonía con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se 
solicitará la acreditación de longitudes, magnitudes, volúmenes o porcentajes 
requeridos en la experiencia específica, sino que bastará con acreditar los 
SMMLV.  

En caso de que el Proceso de Contratación se adelante por lotes o por grupos este 
porcentaje de experiencia mínima se verificará en relación con el cien por ciento 
(100 %) del valor total del Presupuesto Oficial establecido para cada lote o grupo. 

E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido 
ejecutado en Consorcio o en Unión Temporal, el porcentaje de participación del 
integrante será el registrado en el Registro Único de Proponentes (RUP) de este, 
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o en alguno de los documentos válidos para probar la experiencia en caso de que 
el integrante no esté obligado a tener RUP.  

F. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido 
ejecutado en Consorcio o en Unión Temporal, el valor a considerar será el 
registrado en el Registro Único de Proponentes (RUP), o documento válido, en 
caso de que el integrante no esté obligado a tener RUP. En estos casos la 
experiencia se multiplicará por el porcentaje de participación que tuvo el integrante 
o los integrantes. 

G. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido 
ejecutado en Consorcio, el porcentaje (%) de dimensionamiento (según la longitud 
o magnitud requerida en el Proceso de Contratación)” exigido en la “Matriz 1 – 
Experiencia” se afectará por el porcentaje de participación que tuvo el integrante 
o los integrantes.  

Por su parte, si el contrato fue llevado a cabo como Unión Temporal, la 
acreditación del porcentaje (%) de dimensionamiento” se afectará de acuerdo con 
la distribución de actividades y lo materialmente ejecutado, para lo cual se deberá 
allegar el documento de conformación de Proponente Plural que discrimine las 
actividades a cargo de cada uno de los integrantes o que de los documentos 
aportados para probar la experiencia se pueda determinar qué actividades realizó 
cada uno de los integrantes. En caso de que lo anterior no se logre determinar, la 
evaluación se realizará de conformidad con lo señalado en el párrafo precedente, 
respecto a los Consorcios. 

Nota: El “dimensionamiento” de este literal no aplica solamente a longitud de vías 
producto de la consultoría, sino a cualquier dimensión o magnitud requerida en el Proceso 
de Contratación para acreditar la experiencia según la “Matriz 1 – Experiencia". Por 
ejemplo, consultorías enfocadas en: longitud o luces libres de puentes vehiculares, 
metros cúbicos (volúmenes), en procesos de dragados marítimos o fluviales, longitudes 
de túneles, entre otros. 

 Nota 2: En los casos donde el contrato aportado se encuentre registrado en el RUP 
como contrato celebrado por accionista, socio o constituyente, del proponente o su 
integrante, el porcentaje de dimensionamiento deberá ser determinado a través de uno o 
algunos de los documentos válidos para la acreditación de experiencia, en este caso, si 
la entidad estatal no puede corroborar la información el contrato no será tenido en cuenta 
para efectos de acreditación del porcentaje de dimensionamiento requerido. 

H. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un 
Consorcio o por una Unión Temporal, y dos (2) o más de sus integrantes 
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conformen un Proponente Plural para participar en el presente proceso, dicho 
contrato se entenderá aportado como un (1) solo contrato y se tendrá en cuenta 
para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes 
del Consorcio o de la Unión Temporal que ejecutaron el contrato y que están 
participando en el Proceso de Contratación, siempre y cuando en el “Formato 3 – 
Experiencia” se indique qué integrantes y porcentajes de participación se ofrecen 
como experiencia.  

I. En el evento en que no todos los integrantes que conforman la estructura plural 
indiquen su participación en el contrato que se aporta como experiencia en el 
“Formato 3 – Experiencia”, se tendrá en cuenta únicamente la participación del o 
los integrantes que la expresan. La Entidad hará la evaluación basada en el 
“Formato 3 - Experiencia”.  Para participar en el presente proceso se entenderá el 
contrato aportado como uno (1) solo y se tendrá en cuenta para el aporte de la 
experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o de 
la Unión Temporal que ejecutaron el contrato y que están participando en el 
Proceso de Contratación, siempre y cuando en el “Formato 3 – Experiencia” se 
indique qué integrantes y porcentajes de participación se ofrecen como 
experiencia.  

J. Para los proyectos de concesiones en infraestructura de transporte, únicamente 
se tendrá en cuenta la experiencia adquirida en la consultoría previa a la etapa 
constructiva y/o de intervención de la obra de infraestructura de transporte, lo cual 
deberá demostrarse con los documentos que la soporten. En consecuencia, no 
será válida la experiencia obtenida en la etapa de construcción, operación, 
administración y/o mantenimiento de la infraestructura concesionada.  

Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores ejecutados, para lo 
cual podrá presentar su experiencia expresada en SMMLV dentro del respectivo 
contrato correspondientes a la consultoría previa a la etapa constructiva y/o de 
intervención de infraestructura de transporte, empleando alguno de los 
documentos válidos establecidos en el numeral 10.1.5 del Pliego de Condiciones. 
En el evento que el proponente no aporte la experiencia expresada en SMMLV se 
aplicará la regla de conversión del literal A del numeral 1.13. 

En el evento en que los valores de los documentos aportados se expresen en 
moneda extranjera se procederá de conformidad en el literal A del numeral 1.13. 
Para este caso, la fecha de terminación a la consultoría previa a la etapa 
constructiva y/o de intervención de la obra hará las veces de fecha de terminación 
del contrato. Ahora, para la conversión de dichos valores a SMMLV se seguirá el 
proceso descrito en el literal B del numeral 1.13, para lo cual se emplearán los 
valores históricos de SMMLV señalados por el Banco de la República 
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(https://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios), del año correspondiente 
a la fecha de terminación en la consultoría previa a la etapa constructiva y/o de 
intervención de la obra.  

En los casos en que el Proponente no cumpla la exigencia antes señalada, la 
Entidad permitirá la subsanación, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de 
Condiciones, requiriendo al Proponente para que demuestre los valores 
ejecutados. En caso de que el Proponente subsane, en relación con este contrato 
se aplicará lo dispuesto en el literal A) del numeral 4.1 del Pliego de Condiciones. 
De no lograrse la discriminación de los valores ejecutados en el marco del 
respectivo contrato, la Entidad no lo tendrá en cuenta para la evaluación 
ponderable, teniéndolo únicamente en cuenta si acredita experiencia habilitante. 
 
En caso de que el valor ejecutado que consta en el RUP sea distinto al verificado 
en el documento aportado por el Proponente, la Entidad Estatal para evaluar el 
requisito de la experiencia tomará el dato del valor de alguno de los documentos 
válidos establecidos el numeral 10.1.5. del Pliego de Condiciones. Lo anterior, 
debido a que estos últimos discriminan el valor ejecutado a la consultoría previa a 
la etapa constructiva y/o de intervención de la obra de infraestructura de 
transporte.  

K. Será válida la experiencia acreditada como interventor a contratos de consultoría 
siempre y cuando corresponda a las actividades detalladas en la “Matriz 1 – 
Experiencia”, y que no supere esta experiencia en más de dos (2) contratos válidos 
aportados. 

 Nota: En todo caso el Proponente no podrá aportar únicamente contratos de 
interventoría a contratos de consultoría, sino que serán un aspecto 
complementario en conjunto con los contratos válidos de consultoría según las 
actividades en la “Matriz 1 – Experiencia”. En este sentido, el Proponente que 
únicamente allegue contratos como interventor de contratos de consultoría y no 
subsane su entrega en los términos del numeral 1.6, no se habilitará en el Proceso 
de Contratación. 

Si el Proponente subsana este requisito, se habilitará en el Proceso de 
Contratación, pero estos contratos no se tendrán en cuenta para la asignación de 
puntaje. En otras palabras, el otorgamiento de puntaje se realizará con los 
contratos válidos aportados en la oferta y que no fueron objeto de subsanación por 
parte del Proponente. 

http://www/
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L.  En los contratos aportados como experiencia que contengan actividades 
ejecutadas de obra y de consultoría de estudios y diseños, la Entidad Estatal solo 
tendrá en cuenta los valores ejecutados relacionados con la consultoría de estudios 
de ingeniería de infraestructura de transporte. 

En los contratos aportados como experiencia que contengan actividades ejecutadas 
de interventoría de obra y consultoría de estudios y diseños, la Entidad Estatal solo 
tendrá en cuenta los valores ejecutados relacionados con la consultoría de estudios 
de ingeniería de infraestructura de transporte. 
 
Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores ejecutados dentro del 
respectivo contrato correspondientes a la consultoría, empleando alguno de los 
documentos válidos establecidos en el numeral 10.1.5 del Pliego de Condiciones. En 
los casos en que el proponente no cumpla esta exigencia, la Entidad Estatal permitirá 
la subsanación, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, 
requiriendo al Proponente para que acredite los valores ejecutados. En caso de que 
el Proponente subsane, en relación con este contrato se aplicará lo dispuesto en el 
literal A) del numeral 4.1 del Pliego de Condiciones. De no lograrse la discriminación 
de los valores ejecutados en el marco del respectivo contrato, la Entidad Estatal no 
lo tendrá en cuenta para la evaluación. 

M. Las auto certificaciones no servirán para acreditar la experiencia requerida, ya que 
con estas no se puede constatar la ejecución de contratos que deben certificar los 
terceros que recibieron la obra, bien o servicio. Para la aplicación de esta regla, se 
entiende por auto certificaciones aquellas expedidas por el mismo Proponente, sus 
representantes, los integrantes del Proponente Plural o del mismo grupo empresarial 
para demostrar su propia experiencia. 

13.3.1.3. CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE 
BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” 

Los contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben 
estar clasificados en alguno de los siguientes códigos: 
 

Código  Segmento  Familia  Clase  Producto  

81101510 
(81) 

Servicios Basados en 
Ingeniería, Investigación y 

Tecnología 

(10) 
Servicios 

profesionales de 
ingeniería y 
arquitectura 

(15) 
Ingeniería civil y 

arquitectura 

(10) 
Ingeniería de 

carreteras 

81102200 (81) 
(10) 

Servicios 
profesionales de 

(22) 
Ingeniería de 

transporte 

(00) 
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Código  Segmento  Familia  Clase  Producto  
Servicios Basados en 

Ingeniería, Investigación y 
Tecnología 

ingeniería y 
arquitectura 

80101600 

(80) 
Servicios de Gestión, 

Servicios Profesionales de 
Empresa y Servicios 

Administrativos 

(10) 
Servicios de asesoría 

de gestión 

(16) 
Gerencia de 
proyectos 

(00) 
 

81101505 

(81) 
Servicios Basados en 

Ingeniería, Investigación y 
Tecnología 

(10) 
Servicios 

profesionales de 
ingeniería y 
arquitectura 

(15) 
Ingeniería civil y 

arquitectura 

(05) 
Ingeniería 
estructural 

 
Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o Sucursal en Colombia 
deberán indicar los códigos de clasificación relacionados con los bienes, obras o servicios 
ejecutados con alguno de los documentos válidos establecidos en el Pliego de 
Condiciones para cada uno de los contratos aportados para demostrar la experiencia 
requerida. En el evento en el que dichos documentos no incluyan los códigos de 
clasificación, el representante legal del Proponente deberá incorporarlos en el “Formato 
3 – Experiencia. 
 
13.3.1.4. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

Los Proponentes acreditarán para cada uno de los contratos aportados la siguiente 
información, mediante alguno de los documentos señalados en la sección 10.1.5 del 
Pliego de Condiciones:  

I. Contratante. 

II. Objeto del contrato. 

III. Principales actividades ejecutadas. 

IV. Las longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás condiciones de 
experiencia establecidas en la “Matriz 1 – Experiencia a la cual se realizó la 
consultoría, si aplica. 

V. La fecha de iniciación de la ejecución del contrato. Esta fecha es diferente a la de 
suscripción del contrato, a menos que de los documentos del numeral 10.1.5 del 
Pliego de Condiciones se determine otra cosa. 
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Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo 
se evidencia fecha (mes, año) de suscripción y/o inicio del contrato: se tendrá en 
cuenta el último día del mes que se encuentre señalado en la certificación.  

VI. La fecha de terminación de la ejecución del contrato. Esta fecha de terminación no 
es la fecha de entrega y/o recibo final, liquidación, o acta final, salvo que de los 
documentos del numeral 10.1.5 del Pliego de Condiciones se determine otra cosa.  

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo 
se evidencia fecha (mes, año) de terminación del contrato: se tendrá en cuenta el 
primer día del mes que se encuentre señalado en la certificación. 

VII. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 

VIII. El porcentaje de participación del integrante del Contratista plural, el cual 
corresponderá con el consignado en el Registro Único de Proponentes (RUP), o 
en alguno de los documentos válidos para la acreditación de experiencia en caso 
de que el integrante no esté obligado a tener RUP.  

IX. Valor total ejecutado. Tratándose de personas obligadas a tener Registro Único 
de Proponentes (RUP) el valor ejecutado o facturado se tomará del valor registrado 
en el RUP.  
 

 
13.3.1.5. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
REQUERIDA 

En aquellos casos en que por las características del objeto a contratar se requiera 
verificar información adicional a la contenida en el Registro Único de Proponentes (RUP), 
o tratándose de personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en 
Colombia, el Proponente podrá aportar uno o algunos de los documentos que se indican 
a continuación, para que la Entidad realice la verificación de forma directa. Los mismos 
deberán estar debidamente diligenciados y suscritos por quienes intervinieron en la 
elaboración del documento. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o más 
documentos aportados por el Proponente para la acreditación de experiencia, se tendrá 
en cuenta el orden de prevalencia establecido a continuación: 

A. Acta de liquidación y/o recibo final del Contrato de Consultoría. 

B. Acta de liquidación y/o recibo final del Contrato de Obra al cual se le realizó la 
interventoría al proyecto de consultoría, en la cual se puede verificar las 
actividades ejecutadas y el alcance de las mismas.  
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C. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo; en los cuales se pueda 
verificar la participación del Proponente como Interventor de Proyecto de 
Consultoría.  

D. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación 
del contrato o antes del cierre del Proceso de Contratación que acredite el 
porcentaje ejecutado hasta esa fecha en la que conste la información de la 
consultoría  debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligación de 
hacerlo en la Entidad contratante.  

E. Acta de Inicio o la orden de inicio. La misma solo será válida para efectos de 
acreditar la fecha de inicio. 
 

F. Los contratos que hayan sido objeto de cesión deberán encontrarse debidamente 
inscritos y clasificados en el Registro Único de Proponentes (RUP) o en uno o 
alguno de los documentos considerados como válidos para la acreditación de 
experiencia del cesionario, según aplique. La experiencia se admitirá para el 
cesionario y no se reconocerá experiencia alguna al cedente. 

13.3.1.6. PARA CONTRATOS ENTRE PARTICULARES 

 Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el Proponente deberá 
aportar adicionalmente alguno de los documentos que se describen a continuación: 

 A.     Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del 
contrato emitida por el revisor fiscal o contador público del Proponente que acredita la 
experiencia, según corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y certificado de 
antecedentes disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los 
documentos equivalentes que hagan sus veces en el país donde se expide el documento 
del profesional.  

13.3.2.7. PARA SUBCONTRATOS  

Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con 
particulares, se aplicarán las disposiciones establecidas en el numeral anterior. 
 
Para acreditar la experiencia de contratos derivados de contratos suscritos con Entidades 
Estatales, el Proponente deberá aportar los documentos que se enlistan a continuación: 
 

A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha 
de terminación del subcontrato, la cual deberá estar suscrita por el 
representante legal del Contratista del contrato principal, del Concesionario, o 
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del EPC o Consorcio Constructor. Así mismo, debe contener la información 
requerida en el Pliego de Condiciones para efectos de la acreditación de la 
experiencia.  

 
B. Certificación expedida por la Entidad del contrato principal del cual se derivó el 

subcontrato. Esta certificación debe contener la información básica del 
contrato principal y la siguiente:  

I. I. Alcance de las actividades de consultoría en el contrato principal. 
 

II. Información en la cual se evidencie que la figura de la subcontratación es permitida 
en el marco del contrato principal. En caso de que no requiera autorización para 
subcontratar, el Proponente podrá aportar con su propuesta alguno de los siguientes 
documentos que den cuenta de esa circunstancia: i) copia del contrato o ii) 
certificación emitida por la Entidad, donde acredite que para subcontratar no se 
requería autorización. 

 
La información solicitada en el literal B únicamente se exige en relación con el contrato 
principal suscrito con la Entidad. 
 
En caso de que se presenten varios niveles de subcontratación, las reglas descritas en 
los literales A y B aplicarán hasta el primer nivel de subcontratación. Para los siguientes 
niveles de subcontratación, la acreditación de la experiencia se realizará con las 
disposiciones establecidas en el numeral anterior. Para estos efectos, entiéndase el 
primer nivel de subcontratación como aquel contrato suscrito entre particulares, cuyo 
contrato principal del cual se deriva directamente, es el contrato estatal firmado entre una 
Entidad y un particular.   
 
Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso 
de Contratación, la experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo 
pertenecerá al subcontratista. En este contexto, el contratista directo no podrá acreditar 
dichas actividades, por lo que no serían tenidas en cuenta para la verificación de la 
experiencia.  
 
Los Proponentes deberán advertir a la Entidad cuando en otros procesos el Contratista 
directo hubiera certificado que, dentro de su contrato, se llevó a cabo la subcontratación, 
por cuanto tales actividades no serán tenidas en cuenta para efectos de acreditación de 
experiencia del Contratista directo. Para tal fin, deberán informar a la Entidad, mediante 
comunicación escrita, indicando el proceso en el cual el Contratista certificó la respectiva 
subcontratación. 
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La obligación de informar las situaciones de subcontratación estará en cabeza de los 
Proponentes y de ninguna manera dicha carga será de la Entidad. En aquellos casos en 
los que el Proponente no advierta tal situación, la Entidad no tendrá responsabilidad 
alguna por cuanto no fue avisada. En ese caso, el contrato se contabilizará como un todo 
y no se tendrá en cuenta lo relacionado con la subcontratación. 
 
Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno de los Proponentes sobre situaciones 
de subcontratación, aplicará el numeral 1.11 del Pliego de Condiciones. 
 

 
13.4. CAPACIDAD FINANCIERA 

 
Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados 
en la “Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales” y bajo las condiciones 
señaladas en el numeral 3.7.1 del Pliego de Condiciones:  
 

Indicador Fórmula 

Liquidez !"#$%&	(&))$*+#*
,-.$%&	(&))$*+#* 

Nivel de 
Endeudamiento 

,-.$%&	/&#-0
!"#$%&	/&#-0  

Razón de Cobertura de 
Intereses 

1#$0$2-2	34*)-"$&+-0
5-.#&.	6+#*)*.  

 
Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse así:  
 

6+2$"-2&)	 = (∑!"#1 (&:4&+*+#*	1	2*0	$+2$"-2&)")	
(∑!"#1 (&:4&+*+#*	2	2*0	$+2$"-2&)")	

 

 
Donde + es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o 
Consorcio). 
 
El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de 
liquidez.  
 
El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de 
cobertura de intereses, siempre y cuando la Utilidad Operacional sea igual o mayor a cero 
(0).  
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El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia acreditará 
la Capacidad Financiera de acuerdo con los indicadores señalados en la “Matriz 2 – 
Indicadores financieros y organizacionales”. El Proponente acreditará la calidad de 
Mipyme con copia del certificado del Registro Único de Proponentes (RUP), el cual 
deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 
 

13.5. CAPITAL DE TRABAJO 
 
Para el Proceso de Contratación los Proponentes deberán acreditar:  

CT = AC - PC ≥ CTd 

Donde, 

CT = Capital de trabajo 

AC = Activo corriente 

PC = Pasivo corriente 

CTd = Capital de Trabajo demandado (requerido) para el proceso que presenta la 
propuesta 

El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo 
demandado (requerido) (CTd):  

CT ≥ CTd 

Siendo Proponente Plural el indicador debe calcularse así: 
 

!"#$%#%&'&('	#*+$,* =.
!

"#1
!"" 

 
Donde + es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 
 
Capital de trabajo demandado (requerido): 
  
El capital de trabajo demandado (requerido) para el proceso en el que se presenta la 
propuesta se calcula según la siguiente tabla: 
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Fórmula 

CTd = (POE - Anticipo o Pago anticipado) x 25% 

 
Donde, 
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 
POE = Presupuesto oficial estimado 
 
En ningún caso el capital de trabajo requerido excederá el valor del Presupuesto Oficial.  
 

!"#$%#%&'&('	#*+$,* =.
!

"#1
!"" 

En los procesos estructurados por lotes o por segmentos, el capital de trabajo demandado 
se establecerá con base en el Presupuesto Oficial del lote o segmento al cual se presenta 
la oferta. En consecuencia, si el Proponente se presenta a varios lotes o segmentos, el 
capital de trabajo demandado se evaluará de manera independiente para cada uno de 
ellos. 
 
En caso de resultar adjudicatario de más de un lote o segmento, se deberá calcular el 
nuevo capital de trabajo, restando del capital de trabajo calculado inicialmente el valor del 
capital de trabajo exigido del primer lote o segmento adjudicado y de manera sucesiva 
por cada lote o segmento adjudicado al mismo Proponente de acuerdo con el orden de 
elegibilidad definido en el numeral 2.7 Adjudicación. 
 

13.6. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
 
Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados 
en la “Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales”:  
 
 

Indicador Fórmula 
Rentabilidad sobre 
Patrimonio (ROE) 

1#$0$2-2	34*)-"$&+-0
,-#)$:&+$&  

Rentabilidad del Activo 
(ROA) 

1#$0$2-2	34*)-"$&+-0
!"#$%&	/&#-0  

 
Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así:  
 

6+2$"-2&)	 = (∑!"#1 (&:4&+*+#*	1	2*0	$+2$"-2&)")	
(∑!"#1 (&:4&+*+#*	2	2*0	$+2$"-2&)")	
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Donde & es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o 
Consorcio). 
 
El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia acreditará 
la Capacidad Organizacional de acuerdo con los indicadores señalados en la “Matriz 2 – 
Indicadores financieros y organizacionales”. El Proponente probará la calidad de Mipyme 
con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes (RUP), el cual deberá 
encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 

 
13.6.1. ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL  

 
13.6.1.1. PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y 

EXTRANJERAS CON DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA 
 

La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la 
información contenida en el Registro Único de Proponentes vigente y en firme al momento 
de su presentación. En tal sentido, la evaluación de la Capacidad Financiera se realizará 
de acuerdo con la información reportada en el RUP, conforme con las disposiciones 
establecidas en las Subsecciones 5 y 6, de la Sección 1, del Capítulo 1, del Título 1, de 
la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015 o las normas que las modifiquen, adicionen o 
sustituyan, por lo cual la Entidad al momento de evaluar la oferta tomará la información 
financiera del mejor año fiscal que se refleje en el registro del Proponente y que esté 
vigente y en firme. 
 
Los Proponentes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia no están obligados a 
tener Registro Único de Proponentes (RUP) y por tanto la verificación de esta información 
procederá en los términos definidos en el siguiente numeral. 
 
13.6.1.2. PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN 

DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA 
 
Los Proponentes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia deberán allegar la 
siguiente información financiera de conformidad con la legislación propia del país de 
origen. Los valores deben: (i) presentarse en Pesos Colombianos; (ii) convertirse a la 
tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos y (iii) estar avalados con la firma de 
quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa del país de 
origen.  
 

A. El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado integral 
(estado de resultados), acompañados por el informe de auditoría (sí aplica de 
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acuerdo con la legislación de origen) con traducción simple al español de acuerdo 
con las normas NIIF.   
 

B. Copia de la tarjeta profesional del contador público o del revisor fiscal y certificado 
de antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de 
Contadores de quien realiza la conversión.  
 

C. El “Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional” para extranjeros 
diligenciado. En caso de presentarse discrepancias entre la información 
consignada en el “Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional” para 
extranjeros y los documentos señalados en el Literal A, prevalecerá la información 
consignada en los estados financieros incluidos en la oferta. 

 
Las fechas de corte de los documentos señalados en el literal A será el 31 de diciembre 
del año 2024, de acuerdo con lo contemplado en las Subsecciones 5 y 6 de la Sección 
1, del Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015 o las normas que 
las modifiquen, adicionen o sustituyan, acompañado del informe de auditoría, salvo que 
se acredite en debida forma que la legislación propia del país de origen fija una fecha de 
corte diferente a la prevista en este pliego. 
 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente 
extranjero, el representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar 
bajo la gravedad de juramento en el “Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional” 
para extranjeros. El proponente podrá acreditar este requisito con un documento que así 
lo certifique emitido por una firma de auditoría externa. 
 
Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en una moneda 
diferente a Dólares de los Estados Unidos de América, estos deberán convertirse a Pesos 
en los términos definidos en la sección 1.13. 
 
 

13.7. CAPACIDAD RESIDUAL (únicamente para licitaciones de obra pública) 
 
No aplica. 
 

14. REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS 
 

No aplica 
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15. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU JUSTIFICACIÓN 
 
El cumplimiento de los requisitos y de la documentación solicitada, las condiciones de 
calificación se analizarán de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 
de 2007, y sus decretos reglamentarios, junto con lo señalado en el presente proceso de 
selección. 
 
La Secretaría de Infraestructura, dentro del plazo de verificación y evaluación de las 
propuestas, le solicitará por escrito a los proponentes que realicen las aclaraciones, 
precisiones y/o allegue los documentos que se le requieran en relación con el proponente 
o la futura contratación, sin que con ello se pretenda adicionar, modificar o completar lo 
insubsanable. Si dentro de dicho plazo el oferente no procede de conformidad, su propuesta 
será rechazada. 
 
La Entidad evaluará las propuestas hábiles, es decir, las que definitivamente cumplieron 
con todos los aspectos objeto de verificación (jurídica, experiencia, capacidad financiera y 
capacidad organizacional). Se calificarán las propuestas que cumplan con la totalidad de 
los requisitos enunciados anteriormente y una vez corregidos los posibles errores 
aritméticos. 
 
La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido los requisitos habilitantes con los 
siguientes criterios de evaluación y puntaje: 
 
 

Concepto Puntaje 
máximo 

Experiencia del Proponente 67,5 

Equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable) 10 

Factor de sostenibilidad 1 

Apoyo a la industria nacional 20 

Vinculación de personas con discapacidad 1 

Emprendimientos y empresas de mujeres 0.25 

Mipyme 0.25 

Total 100 

 
Las Entidades deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el 
Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de que trata la Ley 2020 de 2020. En el 
evento que las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o 
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con Sucursal en Colombia, o integrantes de Proponentes Plurales, cuenten con alguna 
anotación vigente de obra civil inconclusa en el mencionado registro, se descontará un 
(1) punto de la sumatoria obtenida en relación con los criterios de evaluación.  
 
Asimismo, las Entidades deberán reducir durante la evaluación de las ofertas dos (2) 
puntos a los Proponentes que se les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales 
durante el último año, contado a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin 
importar la cuantía y sin perjuicio de las demás consecuencias derivadas del 
incumplimiento. Esta reducción también afecta a los Consorcios y a las Uniones 
Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situación anterior.  
 
La reducción del puntaje antes señalada no se materializará en caso de que los actos 
administrativos que hayan impuesto las multas sean objeto de control jurisdiccional 
previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. 
Además, se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 2020 de 2020. 
Lo anterior, de conformidad con el artículo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas que 
lo modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten.  

15.1. FORMA DE VERIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE POR LA 
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
 
La Entidad evaluará la experiencia del Proponente de acuerdo con los siguientes pasos: 
 

A. El Proponente cumplirá con la exigencia mínima de experiencia prevista en el 
numeral 3.8.1. del Pliego de Condiciones. De acuerdo con lo anterior, si el 
Proponente debió subsanar el cumplimiento de la experiencia mínima, para la 
asignación de puntaje no se tendrán en cuenta los contratos que hayan sido objeto 
de subsanación. ni para definir el promedio de los contratos válidos aportados que 
se refiere el literal B) de este numeral. 
 
Cuando un Proponente haya subsanado la totalidad de los contratos aportados, 
su oferta no será tenida en cuenta para aplicar las fórmulas para la ponderación 
de la experiencia del Proponente, por lo que, además, por este criterio de 
asignación de puntaje obtendrá cero (0) puntos. 

  
B. Para la asignación de puntaje, se tomará el promedio de los contratos válidos 

aportados de cada propuesta hábil expresados en SMMLV registrados en el 
Registro Único de Proponentes (RUP) o en alguno de los documentos válidos 
señalados en el numeral 10.1.5 del pliego de condiciones, que acredite su 
experiencia relacionada en el RUP, y que en total hayan cumplido con lo 
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mencionado en el literal A de esta sección. Dicho promedio será el valor que lo 
hará participar para la asignación del puntaje, según se detalla en esta sección.  
 

C. Posteriormente, se seleccionará un método aleatorio en función de la Tasa 
Representativa del Mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera 
de Colombia en su sitio web: 
https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819. 
 
La TRM que la Entidad utilizará para determinar el método de ponderación será la 
que rija el segundo día hábil después del cierre del proceso. Esto es, la que la 
Superintendencia publique en horas de la tarde del día hábil siguiente a la fecha 
efectiva del cierre del Proceso de Contratación. Por ejemplo, si el cierre del 
Proceso de Contratación se realiza el 10 de febrero, la TRM que se usará para 
determinar el método de evaluación será la del 12 de febrero, que se publica en la 
tarde del 11 de febrero  

En el evento excepcional establecido en el numeral 1.6, cuando la Entidad no 
hubiese advertido durante el proceso de evaluación la ausencia de requisitos o la 
falta de documentos referentes a la futura contratación o al Proponente, ya sea en 
relación con los requisitos habilitantes o para aclarar aspectos que otorgan puntaje 
o relativos a los factores de desempate, y por ende, deba requerir a algún 
proponente, la TRM que la Entidad utilizará para determinar el método de 
ponderación será la que rija el segundo día hábil después de finalizado el periodo 
concedido al proponente requerido para allegar la subsanación y/o aclaración 
solicitada.  

Al momento de definir o modificar el cronograma del Proceso de Contratación la 
entidad deberá verificar que el día hábil siguiente a la finalización del periodo de 
traslado del informe de evaluación, no corresponda a un día festivo en Estados 
Unidos, con el objetivo de no afectar el proceso de definición del método de 
ponderación de las propuestas. 

 
El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente 
cuadro, en función de la parte decimal -centavos- de la TRM: 
 
  

Rango 
(inclusive) Número Método 

De 0.00 a 0.33 1 Mediana con valor absoluto 
De 0.34 a 0.66 2 Media geométrica 
De 0.67 a 0.99 3 Media aritmética alta 

https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819
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De 0.75 a 0.99 4 Media aritmética baja 

 
En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor 
obtenido como puntaje y las fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han 
sido rechazadas y se encuentren válidas. 

En los Procesos de Contratación estructurados por lotes o por grupos, la TRM 
definirá el método con el cual se asignará el puntaje para el primer lote o grupo a 
adjudicar, según el orden definido por la Entidad. Para la adjudicación del segundo 
lote o grupo se tomará el siguiente método de acuerdo con la tabla anterior, en 
orden ascendente, y así sucesivamente; teniendo en cuenta que se reiniciará 
desde el primer método en caso de agotarse el último método. 

D. Dependiendo del método aleatorio establecido según la TRM, cada uno de los 
Proponentes habilitados participarán con el valor del promedio de los contratos 
válidos aportados, que no fueron objeto de subsanación, según la metodología 
descrita para cada alternativa.  

Las alternativas de evaluación son detalladas a continuación:  
 
A. Mediana con valor absoluto 

La Entidad calculará el valor de la mediana con el promedio de los SMMLV de los 
contratos válidos aportados de las propuestas hábiles y que no fueron objeto de 
subsanación. En esta alternativa se entenderá por mediana de un grupo de valores el 
resultado del cálculo que se obtiene a través de la aplicación del siguiente proceso: 
 

- La Entidad ordena los valores de los contratos válidos aportados de las propuestas hábiles de 
manera descendente.  

- Si el número de valores es impar, la mediana corresponde al valor central.  
- Si el número de valores es par, la mediana corresponde al promedio de los dos valores centrales.  

Bajo este método la Entidad asignará el puntaje así:  
 

I. Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje será asignado a la 
propuesta que se encuentre en el valor de la mediana de SMMLV de los contratos válidos de los 
Proponentes habilitados y que no fueron objeto de subsanación. Para las otras propuestas, se 
utiliza la siguiente fórmula de asignación de puntaje: 
 

,<+#-=*$%"&!'( = >?1− AB* − C"B* AD ∗ ,<+#-=*	:áF$:&G 
 Donde:  
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● Me: Es la mediana calculada con los promedios de los contratos válidos y que no fueron objeto 
de subsanación de los Proponentes habilitados.  

● Vi: Es el valor del promedio de los contratos válidos aportados en SMMLV de la propuesta “i” 
y que no fueron objeto de subsanación.  

II. Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo puntaje a la 
propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propuestas, 
se aplica la siguiente fórmula:  

 

,<+#-=*$%"&!'( = >?1− AC)* − C"C)* AD ∗ ,<+#-=*	:áF$:&G 
Donde:  
 
● VME: Es el valor promedio de los SMMLV de los contratos válidos y que no fueron objeto de 

subsanación de la propuesta válida inmediatamente por debajo de la mediana.  
● Vi: Es el valor del promedio de los contratos válidos aportados en SMMLV y que no fueron 

objeto de subsanación de la propuesta “i”.  

Nota: Cuando el resultado de la fórmula anterior sea un número negativo, se asignará 0,0 puntos. 
 
B. Media Geométrica  

Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor promedio de los SMMLV de los 
contratos válidos aportados de las propuestas hábiles y que no fueron objeto de 
subsanación para el factor de ponderación para la asignación del puntaje de conformidad 
con el siguiente procedimiento: 
 

B5 = HC1 ∗ C2 ∗ C3 ∗ …∗ C!!  
Donde:  
 

● MG: Es la media geométrica del promedio de los SMMLV de los contratos válidos y que no fueron 
objeto de subsanación de las propuestas hábiles. 	

● V1: Es el valor promedio de los SMMLV de los contratos válidos de una propuesta habilitada y que 
no fueron objeto de subsanación.   

● Vn: Es el valor promedio de los SMMLV de los contratos válidos de la propuesta “n” habilitada y 
que no fueron objeto de subsanación.  

● n: La cantidad total de propuestas habilitadas. 
 

Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se asignará el 
máximo puntaje al promedio de los SMMLV de los contratos válidos y que no fueron 
objeto de subsanación de la propuesta que se encuentre más cerca (por exceso o por 
defecto) al valor de la media geométrica calculada para el factor correspondiente. 
 
Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 
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,<+#-=*$%"&!'( = J[1− L|B5 − C"|B5 NO ∗ ,<+#-=*	:áF$:& 

 
Nota: Cuando el resultado de la fórmula anterior sea un número negativo se asignará 0,0 puntos. 
 

Se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica y el valor total corregido de cada 
una de las propuestas. 

 
 
C. Media Aritmética Alta 

Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor de los promedios de 
los contratos válidos aportados y que no fueron objeto de subsanación expresado en 
SMMLV de la propuesta válida más alta y el promedio aritmético del promedio de los 
contratos válidos y que no fueron objeto de subsanación de las propuestas hábiles que 
no han sido rechazadas y se encuentran válidas, para esto se aplicará la siguiente 
fórmula: 
 

P$ =
(C+', + P)

2
 

Donde:  
● C+',: Es el valor total corregido del promedio de los SMMLV de los contratos válidos más altos y 

que no fueron objeto de subsanación.  
● P: Es el promedio aritmético simple de los promedios de los SMMLV de los contratos válidos de 

las otras propuestas habilitadas y que no fueron objeto de subsanación.  
● P$: Es la media aritmética alta. 

 
Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las propuestas habilitadas de acuerdo con la 
siguiente fórmula:  
 

,<+#-=*$%"&!'( = R,<+#-=*	:áF$:&

∗ S1− L
P$ − C"
P$ NT 	,-)-	%-0&)*.	:*+&)*.	&	$U<-0*.	-	P$							,<+#-=*	:áF$:&

∗ V1− 2 ∗ S
W	P$ − C" 	W

P$ TX 	,-)-	%-0&)*.	:-Y&)*.	-	P$	Z 

 
 
Donde:  
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● P$: Es la media aritmética alta. 
● C": Es el valor promedio de los SMMLV de los contratos válidos y que no fueron objeto de 

subsanación de cada una de las propuestas “i”. 
 
Nota: Cuando el resultado de la fórmula anterior sea un número negativo, se asignará 
0,0 puntos. 

Para efectos de ponderar propuestas cuyo valor sea mayor a , se tomará el valor absoluto 
de la diferencia entre la media aritmética baja y el valor total corregido de cada una de 
las propuestas. 

 
D.   Media Aritmética Baja 

  

Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor de los promedios de 
los contratos válidos aportados y que no fueron objeto de subsanación expresados en 
SMMLV de la propuesta válida más baja, y el promedio aritmético de los contratos válidos 
que no fueron objeto de subsanación de las otras propuestas hábiles excluyendo el 
promedio de la propuesta más baja, para esto se aplicará la siguiente fórmula: 

P- =
(C+"! + P)

2
 

Donde: 
● C+"!: Es el valor total corregido del promedio aritmético de los SMMLV de los contratos válidos de 

la propuesta más baja y que no fueron objeto de subsanación. 
● P: Es el promedio aritmético de los promedios de los SMMLV de los contratos válidos de las otras 

propuestas habilitadas y que no fueron objeto de subsanación, excluyendo de este promedio el 
Vmin. 

● P-: Es la media aritmética baja. 

La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:  
 

,<+#-=* = R,<+#-=*	:áF$:&

∗ S1− L
P- − C"
P- NT 	,-)-	%-0&)*.	:*+&)*.	&	$U<-0*.	-	P-							,<+#-=*	:áF$:&

∗ V1−S
W	P- − C" 	W

P- TX 	,-)-	%-0&)*.	:-Y&)*.	-	P-	Z 
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Donde: 
 

● P-: Es la media aritmética baja. 
● C": Es el valor promedio de los SMMLV de los contratos válidos y que no fueron objeto de 

subsanación de cada una de las propuestas “i”. 

 

Nota: Cuando el resultado de la fórmula anterior sea un número negativo, se asignará 0,0 puntos. Para 
efectos de ponderar propuestas cuyo valor sea mayor a P-, se tomará el valor absoluto de la diferencia 
entre la media aritmética baja y el valor total corregido de cada una de las propuestas. 

  

15.2. EQUIPO DE TRABAJO (Personal Clave Evaluable) 

La asignación de puntaje relacionada con el “Equipo de trabajo (Personal Clave 
Evaluable)” se realizará de la siguiente manera:  
  

Criterio de evaluación Puntaje 
Experiencia adicional del Personal 
Clave Evaluable 5  

Formación académica adicional del 
Personal Clave Evaluable  5  

Total  10 
 
 
15.2.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL  
 
La Entidad asignará cinco (5) puntos al Proponente que se comprometa con el 
diligenciamiento del “Formato 9 - Experiencia y formación académica adicional del 
Personal Clave Evaluable” a acreditar que tienen un año (1) de experiencia específica 
adicional a la definida en la “Matriz 4 – Lineamientos del Personal Clave Evaluable”. Es 
decir, si el requisito mínimo de experiencia específica es de dos (2) años, se otorgará 
puntaje por una experiencia adicional de un (1) año, para un total de tres (3) años. 
 
 
Para otorgar el puntaje basta con diligenciar el “Formato 9 - Experiencia y formación 
académica adicional del Personal Clave Evaluable”. Por tanto, no se revisarán los 
soportes de experiencia del Personal Clave Evaluable durante la evaluación de las 
ofertas. La verificación de los documentos relacionados con el Personal Clave Evaluable 
se hará de acuerdo con lo señalado en el numeral 9.1 “Información para el control de la 
ejecución de la obra” del Pliego de Condiciones. 
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i. Se entiende por “Experiencia específica adicional” la experiencia directamente 
relacionada con el cargo a desempeñar.  
 

ii. La contabilización total de la experiencia se realizará en años. En caso de ser 
necesario se hará la conversión de meses o días a años para la contabilización.  
 

iii. Las reglas de equivalencias descritas en la Matriz 4 no aplican para el 
otorgamiento de puntaje, solamente para verificar que el profesional cumple con 
la experiencia mínima requerida por la Entidad.  

En el caso de que la Entidad establezca más de un profesional por cargo, cada uno de 
ellos deberá cumplir con el año de experiencia específica adicional. Es decir, si la Entidad 
considera que el proyecto requiere dos (2) especialistas principales, para que el oferente 
sea acreedor de dicho puntaje debe cumplir con el requisito adicional en relación con los 
dos (2) especialistas principales. 

 
15.2.2. FORMACIÓN ACADÉMICA ADICIONAL  
 
La Entidad asignará cinco (5) puntos al Proponente que se comprometa con el 
diligenciamiento del “Formato 9 – Experiencia y formación académica adicional del 
Personal Clave Evaluable” a acreditar que cada uno de los integrantes que conforman el 
Personal Clave Evaluable tienen una formación académica adicional a la definida en la 
“Matriz 4 – Lineamientos del Personal Clave Evaluable” Es decir, si el requisito mínimo 
de formación académica es contar con un título profesional, se otorgará el puntaje a quien 
se se comprometa a presentar un título de posgrado adicional. 
 
Para otorgar el puntaje bastará con diligenciar el “Formato 9 - Experiencia y formación 
académica adicional del Personal Clave Evaluable”. Por tanto, no se revisarán los 
soportes académicos del Personal Clave Evaluable durante la evaluación de las ofertas. 
La verificación de los documentos relacionados con el Personal Clave Evaluable se hará 
de acuerdo con lo señalado en el numeral 9.1 “Información para el control de la ejecución 
de la consultoría de este Pliego de Condiciones. 
  

I. Las Entidades no podrán solicitar títulos de posgrado particulares, es decir, que el 
Personal Clave Evaluable tenga una especialización, una maestría o un doctorado, 
sino que se exigirá que el título de posgrado esté enfocado en un área de 
conocimiento para verificar las condiciones mínimas requeridas (p.ej. título de 
posgrado en pavimentos o geotecnia).  
 

II. Las reglas de equivalencias descritas en la “Matriz 4 – Lineamientos de Requisitos 
del Personal” no aplican para el otorgamiento de puntaje, solamente para verificar 
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que el profesional cumple con la formación académica mínima requerida por la 
Entidad.  
 

III. Se entiende por “Formación académica adicional” aquella relacionada 
directamente con el cargo a desempeñar. 

En el caso que la Entidad establezca más de un profesional por cargo, cada uno de ellos 
deberá cumplir con la formación académica adicional. 
 
15.2.3.    CAMBIO DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE 
 
El Personal Clave Evaluable ofrecido inicialmente será quien debe ejecutar el contrato. 
Excepcionalmente, en caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben 
quedar sustentadas en el expediente del contrato, el Consultor presentará las hojas de 
vida del aspirante con sus respectivos soportes para evaluación y consideración de la 
Entidad en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles contados a partir de que el 
Contratista solicite el cambio del personal.  
 
La persona que reemplazará al profesional del Personal Clave Evaluable debe cumplir 
con los requisitos mínimos descritos en la “Matriz 4- Lineamientos de requisitos del 
personal”, tener el año de experiencia específica adicional y el título de formación 
académica adicional, si se trata de un profesional por el cual se asignó puntaje. En todo 
caso, la Entidad se reserva el derecho de aceptarlos o no, sin perjuicio de que, en el 
evento de rechazarlo, deba motivar las razones objetivas y suficientes relacionadas 
directamente con alguna o algunas de las condiciones exigidas.  
 
15.3. FACTOR DE SOSTENIBILIDAD  
 
La Entidad asignará un (1) punto al Proponente que se comprometa con el 
diligenciamiento del “Formato 10 – Factor de sostenibilidad”, en el que se compromete a 
cumplir con los siguientes criterios de sostenibilidad Ambiental y Social, divididos en los 
siguientes rangos de SMMLV: 
Opción 2: Para Procesos de Contratación con Presupuestos igual o mayor a 1.001 
SMMLV 

● Presentar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, 
diseños por componentes, entre otros), siempre que aplique, en impresión a 
doble cara, así mismo utilizando papel que cuente con (i) el certificado del Sello 
Ambiental Colombiano y/o cualquier otra etiqueta ambiental o (ii) sea papel con 
contenido reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales 
y estar libre de cloro elemental.  
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Cuando el documento lo permita, se reutilizarán hojas ya usadas por una cara, 
por ejemplo, para evidencias de trabajo de campo, y en el evento en que sus 
entregables no se requieran en medio físico, garantizar que los documentos 
sean digitalizados y establecer una política de archivo digital. Durante la 
ejecución del contrato, el futuro contratista adjuntará la ficha técnica del papel 
a utilizar. 
 

● Contar con un programa de reciclaje y gestión integral de residuos (ordinarios, 
aprovechables, orgánicos, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos-
RAEES), donde se establezcan de manera evidenciable a través de metas e 
indicadores, las medidas implementadas de reciclaje y/o reutilización de 
residuos y su adecuada gestión. Durante la ejecución del proyecto, el futuro 
contratista, presentará el documento “Programa de reciclaje y gestión integral 
de residuos”, donde se evidencien las metas e indicadores, principalmente de 
reciclaje. Dicho documento debe estar avalado y revisado por el supervisor o 
interventor. 
 

● Asegurar la gestión adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables, 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos-RAEES) generados durante la 
prestación del servicio de consultoría en el marco de la normatividad vigente y 
aplicable, así como toda aquella que la modifique o la sustituya. Durante la 
ejecución del proyecto tendrá que entregar con la factura los certificados, actas 
o documentos que evidencien la gestión de residuos efectuada durante la 
ejecución del contrato. 

 
● Contar con un programa en el que equipos tecnológicos a utilizar, por ejemplo, 

computadores, impresoras, tabletas, entre otros, cumplan con norma técnica 
de bajo consumo energético. Durante la ejecución del proyecto, el futuro 
contratista, entregará el programa respectivo o ficha técnica de los equipos en 
donde se pueda evidenciar el cumplimiento de este aspecto. Dichos soportes 
deberán ser entregados y verificados por parte del supervisor o interventor,  

 
● Adicionalmente, se debe garantizar en la etapa de consultoría los siguiente:  

 
● Durante la ejecución del contrato, garantizar que mediante el trazado e 

infraestructura sostenible se establezca desde la etapa del diseño de los 
proyectos que se realizará un uso adecuado del recurso suelo asociado a los 
proyectos, mediante la minimización de impactos ambientales negativos y la 
generación de impactos recurso suelo 
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● Durante la ejecución del contrato, garantizar que mediante el trazado e 
infraestructura sostenible se establezca desde la etapa del diseño de los 
proyectos que se conservará las cuencas hídricas, el capital natural y áreas de 
alto valor ecológico, preservando a la biodiversidad de las áreas sensibles 
presentes en la zona de estudio. El supervisor o interventor deberá revisar que 
los entregables que se generen como resultado de la presente contratación 
cuenten con dichas características,  
 

● Durante la ejecución del contrato, garantizar que, desde la etapa del diseño de 
los proyectos, se favorecerá la conectividad ecológica y sus servicios 
ambientales a través de la conservación de las áreas naturales y seminaturales 
presentes en la zona del proyecto. El supervisor o interventor deberá revisar 
que los entregables que se generen como resultado de la presente contratación 
cuenten con dichas características, 
 

● Durante la ejecución del contrato, garantizar que, desde la etapa del diseño de 
los proyectos, para la etapa de ejecución se favorecerá el uso de materiales 
con características ambientales, como lo son i) materiales con contenido 
reciclado o ii) materiales de bajo impacto o iii) materiales certificados con 
etiquetas ambientales, como el Sello Ambiental Colombiano o iv) nuevas 
tecnologías de bajo costo (por ejemplo, pavimento de larga vida o duración). El 
supervisor o interventor deberá revisar que los entregables que se generen 
como resultado de la presente contratación cuenten con dichas características. 
 

El interventor o supervisor verificará el cumplimiento de este criterio y, además, 
comprobará, para el inicio de la ejecución del Contrato, que el futuro contratista que 
cumpla con las consideraciones indicadas para el Factor de Sostenibilidad “9.1 
Información para el control de la ejecución de la consultoría”.  
 

15.4. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional o por ii) la incorporación de componente nacional en 
servicios extranjeros. La Entidad en ningún caso otorgará simultáneamente el puntaje por 
ambos aspectos. 
 
Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla: 
 

Concepto Puntaje 
Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional 20 
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Concepto Puntaje 
Incorporación de componente 
nacional en servicios extranjeros 5 

15.4.1. PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL  

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando 
además de ofertarse por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, 
por una persona jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana o por 
un Proponente Plural integrado por estos o por estos y un extranjero con Trato Nacional 
se compromete a vincular el porcentaje mínimo de personal colombiano, que se 
desarrolla a continuación. 

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el 
extranjero y estén sometidos a la legislación colombiana, un servicio es colombiano si es 
prestado por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una 
persona jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana o un 
Proponente Plural integrado por estos, sin que sea necesaria la vinculación de un 
porcentaje mínimo de personal colombiano. 

En el caso de los Proponentes extranjeros con Trato Nacional que participen en el 
Proceso de Contratación de manera singular o mediante la conformación de un 
Proponente Plural podrán determinar si aplican las reglas previstas en este numeral o si, 
por el contrario, deciden acogerse a la regla de origen de su país. Para definir la regla 
aplicable al proceso, el Proponente extranjero con Trato Nacional así lo manifestará con 
el diligenciamiento de la opción 2 del “Formato 7A – Promoción de Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional”. En el caso que no se escoja la opción 2 del “Formato 7A – 
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional”, la Entidad deberá evaluar la 
oferta de acuerdo con las reglas previstas en este numeral.  

Debido a la especialidad del contrato, en este Proceso de Contratación para el 
otorgamiento de puntaje no habrá bienes nacionales relevantes y, por tanto, se otorgará 
el puntaje de apoyo a la industria nacional a los Proponentes que se comprometan a 
vincular durante el desarrollo del objeto contractual un porcentaje de empleados o 
contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos el cuarenta por ciento 
(40 %), del personal requerido para el cumplimiento del contrato. 

Además de la incorporación de personal colombiano requerido para la ejecución del 
contrato, tratándose de Proponentes Plurales, su composición deberá estar acorde con 
lo exigido por la noción de Servicios Nacionales prevista en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del 
Decreto 1082 de 2015, o la norma que la modifique, sustituya o complemente, de lo que 
dependerá la franja del puntaje aplicable en lo referente al apoyo de la industria nacional.   
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Para tales efectos, en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de 
Proponentes Plurales, la regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformación, 
así como la franja de puntaje correspondiente: 
  

 

 

 

 

 

 

15.4.1.1. ACREDITACIÓN DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON 
TRATO NACIONAL 

La Entidad asignará hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) 
con Trato Nacional.  
 
Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe 
diligenciar el “Formato 7A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional” y, 
además, aportar alguno de los siguientes documentos, según corresponda:  
 

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del Proponente. 
 

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia 
que le permita la ejecución del objeto contractual de conformidad con la ley.  
 

C. Persona jurídica constituida en Colombia: El certificado de existencia y 
representación legal emitido por alguna de las cámaras de comercio del país.  
 

No. Composición del 
Proponente Plural 

Regla de origen 
aplicable Puntaje aplicable 

1. Únicamente integrantes 
colombianos Decreto 1082 de 2015 

Promoción de 
Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional 

(15.4.1.) 

2. 
Colombianos en asocio con 

extranjeros con Trato 
Nacional 

Decreto 1082 de 2015 

Promoción de 
Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional 

(15.4.1.) 

3. 
Únicamente integrado por 

extranjeros con Trato 
Nacional 

La regla de origen del 
país con el que se tenga 
acuerdo comercial o la 
del Decreto 1082 de 

2015. Si el Proponente 
Plural no especifica a 
cuál regla se acoge se 
aplicará la del Decreto 

1082 de 2015. 

Promoción de 
Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional 

(15.4.1.) 

4. 

Proponente Plural en el que 
al menos uno de los 

integrantes es extranjero sin 
Trato Nacional. 

No aplica la regla de 
origen del Decreto 1082 

de 2015, ni la de los 
países de origen. 

Incorporación de 
componente 

nacional en servicios 
extranjeros (15.4.2) 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 
 
 

ESTUDIOS PREVIOS 

MAJA01.04.01.P002.F001 

VERSIÓN 005 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 86 de 100 

Para que el Proponente extranjero con Trato Nacional obtenga el puntaje por apoyo a la 
industria nacional por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional sólo 
deberá diligenciar el “Formato 7A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato 
Nacional”.  
 
Para que el Proponente extranjero con Trato Nacional que diligencie la opción 2 del 
“Formato 7A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional” obtenga el 
puntaje por Trato Nacional, deberá acreditar que los servicios son originarios de: a) los 
Estados mencionados en la sección de Acuerdos Comerciales aplicables al Proceso de 
Contratación; b) los Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo Comercial, el 
Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes colombianos gozan de Trato Nacional 
en los términos del artículo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados 
miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Para esto, deberá demostrar que 
cumple con la regla de origen contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo 
país, allegando la información y/o documentación que sea requerida.  
  
El Proponente nacional tiene la facultad de subsanar la falta de presentación de la cédula 
de ciudadanía o del certificado de existencia y representación legal para acreditar el 
requisito habilitante de capacidad jurídica. No obstante, no podrá subsanar esta 
circunstancia para la asignación del puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o con 
Trato Nacional.  
 
La Entidad asignará el puntaje por apoyo a la industria nacional por promoción de 
Servicios Nacionales o con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por 
nacionales cuando cada uno de sus integrantes presente alguno de los documentos 
indicados en este numeral, según corresponda. A su vez, el representante del 
Proponente Plural deberá diligenciar el “Formato 7A – Promoción de Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional”. Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan con las 
condiciones descritas el Proponente Plural no obtendrá puntaje por Promoción de 
Servicios Nacionales o Trato Nacional. 

NOTA: En el caso de que la subsanación del CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y 
REPRESENTACIÓN LEGAL se realice con ocasión al requisito habilitante relacionado 
con la fecha de expedición del certificado, es decir, no superar los treinta (30) días de 
expedición del certificado, no se afectará la asignación del puntaje por este criterio. 

 Por lo tanto, una vez presentada la subsanación, la Entidad Estatal analizará y evaluará 
la información proporcionada por el proponente para determinar si se trata 
exclusivamente de una actualización de la fecha de expedición del CERTIFICADO DE 
EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL, sin que ello implique una mejora en la 
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oferta inicialmente presentada. En caso afirmativo, se podrá otorgar al proponente el 
puntaje correspondiente por este criterio 

15.4.2. INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS 
EXTRANJEROS 

La Entidad asignará cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato 
Nacional o a los Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea 
un extranjero sin derecho a Trato Nacional, que se comprometan a incorporar a la 
ejecución del contrato más del noventa por ciento (90 %) del personal técnico, operativo 
y profesional de origen colombiano. 

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con títulos académicos 
otorgados en el exterior deberá demostrar la convalidación de estos títulos en Colombia 
ante el Ministerio de Educación Nacional. En este sentido, para acreditar los títulos 
académicos concedidos en el exterior se requiere presentar la Resolución expedida por 
el Ministerio de Educación Nacional que reconoce el título obtenido en el exterior. 

Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante 
legal o el apoderado del Proponente deberá diligenciar el “Formato 7B – Incorporación 
de Componente Nacional en Servicios Extranjeros”, en el cual manifieste bajo la gravedad 
del juramento que incorporará en la ejecución del contrato más del noventa por ciento 
(90 %) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano, en caso de 
resultar adjudicatario del Proceso de Contratación. 

La Entidad únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación de 
componente nacional cuando el Proponente que diligencie el “Formato 7B – 
Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros” no haya recibido 
puntaje alguno por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. 

El “Formato 7B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros” solo 
debe ser aportado por los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional que 
opten por incorporar personal colombiano. En el evento que un Proponente extranjero sin 
derecho a Trato a Nacional o un Proponente Plural en el que al menos uno de sus 
integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, en lugar del “Formato 7B – Incorporación 
de Componente Nacional en Servicios Extranjeros”, diligencie el “Formato 7A – 
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional”, no habrá lugar a otorgar 
puntaje por el factor del numeral 4.4.1. del Pliego de Condiciones ni por el regulado en 
este numeral.  

En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será de cero (0). 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 
 
 

ESTUDIOS PREVIOS 

MAJA01.04.01.P002.F001 

VERSIÓN 005 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 88 de 100 

15.5. VINCULACIÓN DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD  

La Entidad asignará un (1) punto al Proponente que acredite el número mínimo de 
personas con discapacidad de acuerdo con el número total de trabajadores de la planta 
de su personal en los términos señalados en el artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 
2015 (adicionado por el Decreto 392 de 2018).  
 
Para esto debe presentar: i) el “Formato 6 – Vinculación de personas con discapacidad” 
suscrito por la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según 
corresponda en el cual certifique el número total de trabajadores vinculados a la planta 
de personal del Proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del Proceso de 
Contratación, ii) acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta 
de personal de conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio 
de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. 
 
Para los Proponentes Plurales, la Entidad tendrá en cuenta la planta de personal del 
integrante del Proponente Plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40 %) 
de la experiencia requerida para el Proceso de Contratación. Este porcentaje de 
experiencia se tomará sobre el “Valor mínimo a certificar (como % del presupuesto oficial 
expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.8.1, sin importar si la 
experiencia es general o específica. 
 
El “Formato 6”, tratándose de proponentes plurales, debe suscribirlo el integrante del 
Proponente Plural, ya sea la persona natural o si el integrante es una persona jurídica, 
por el representante legal o revisor fiscal, según corresponda, que aporte como mínimo 
el cuarenta por ciento (40 %) de la experiencia requerida para el Proceso de Contratación, 
y que además vincule el mínimo de trabajadores con discapacidad exigido en el Decreto 
392 de 2018. 
 

15.6. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 

La Entidad asignará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que 
acredite la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el 
territorio nacional de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 
1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 
 
Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 13 – 
Acreditación de emprendimientos y empresas de mujeres y aportar la documentación 
requerida. Si el Proponente debió subsanar la entrega de dicho formato y/o los 
documentos exigidos para probar esta condición será válido para el criterio diferencial en 
cuanto al requisito habilitante relacionado con el número de contratos aportados para 
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demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendrán en cuenta para la 
asignación de puntaje, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor de evaluación. 
 
Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje solo se otorgará si por lo menos uno 
de los integrantes acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene 
una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión 
Temporal. 

La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje para Mipyme. 

15.7. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA 

La Entidad otorgará un puntaje de cero punto veinticinco puntos (0.25) al Proponente que 
acredite la calidad de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el artículo 
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o 
sustituya. 
  
Así las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregará copia del certificado del 
Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento 
de su presentación. Si el Proponente debió subsanar la entrega del RUP, éste será válido 
para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el 
número de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada y los índices de 
la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el certificado no se tendrá en 
cuenta para la asignación del puntaje adicional, por lo que obtendrá cero (0) puntos por 
este factor de evaluación.  
 
Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los 
integrantes acredita la calidad de Mipyme y tiene una participación igual o superior al diez 
por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 
 
NOTA: En el caso de que la subsanación del RUP se realice con ocasión al requisito 
habilitante relacionado con la fecha de expedición del certificado, es decir, no superar los 
treinta (30) días de expedición del certificado, no se aplicará lo dispuesto en la parte final 
del inciso segundo de este numeral.  
 
Por lo tanto, una vez presentada la subsanación, la Entidad Estatal analizará y evaluará 
la información proporcionada por el proponente para determinar si se trata 
exclusivamente de una actualización de la fecha de expedición del RUP, sin que ello 
implique una mejora en la oferta inicialmente presentada. En caso afirmativo, se podrá 
otorgar al proponente el puntaje correspondiente por este criterio 
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16. SOPORTE QUE PERMITE LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE 

LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO 
ECONÓMICO DEL CONTRATO 

 
En cumplimiento del artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y en concordancia con lo establecido 
en el numeral 6 del artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015, se debe realizar un 
análisis del riesgo y la forma de mitigarlo.  
 
Para lo anterior, se elaboró la matriz de riesgos que se anexa al presente estudio previo.  
En esta matriz se tipifican, asignan y estiman los riesgos teniendo en cuenta el objeto y la 
cuantía del presente proceso. 
 

17. ANÁLISIS QUE SUSTENTAN LA EXIGENCIA DE LAS GARANTÍAS 
 
Con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones surgidas en favor del Distrito 
Especial  de Santiago de Cali con ocasión de la celebración, ejecución y liquidación del 
contrato, y de los riesgos a los que se encuentra expuesta la Entidad derivados de la 
responsabilidad extracontractual que pueda surgir por las actuaciones, hechos u 
omisiones de sus contratistas y subcontratistas, deben estar garantizadas en los términos 
de la ley y del presente decreto, el Contratista deberá constituir por su cuenta y costo, 
una garantía (artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015) a favor del Distrito Especial 
de Santiago de Cali - Secretaría de Infraestructura, con Nit. 890399011-3, que cubra los 
siguientes riesgos: 
 

● 17.1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA  
 
El proponente debe presentar con la propuesta una garantía de seriedad de la oferta que 
cumpla con los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en el numeral 
13.2.2.5 del presente documento. 
 

17.2. GARANTÍAS DEL CONTRATO  
 
Con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones surgidas en favor del Distrito 
de Santiago de Cali con ocasión de la celebración, ejecución y liquidación del contrato, y 
de los riesgos a los que se encuentra expuesta la Entidad derivados de la responsabilidad 
extracontractual que pueda surgir por las actuaciones, hechos u omisiones de sus 
contratistas y subcontratistas, deben estar garantizadas en los términos de la ley y del 
presente decreto, el Contratista deberá constituir por su cuenta y costo, una garantía 
(artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015) a favor del DISTRITO ESPECIAL DE 
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SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, con Nit. 890.399.011-3, 
que cubra los siguientes riesgos: 
 
CARACTERÍSTICA CONDICIÓN  
Clase Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del 

Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una 
póliza para entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía 
bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Distrito de Santiago de Cali – Secretaría de Infraestructura, identificada 
con NIT 890.399.011-3 

Amparos, vigencia y 
valores asegurados 

 
AMPARO VIGENCIA  VALOR 

ASEGURADO  
Cumplimiento  
(Artículos 2.2.1.2.3.1.7 y 
2.2.1.2.3.1.12. del Decreto 
1082 de 2015) 

Hasta la 
liquidación del 
contrato. 

25% del valor total 
del contrato.   

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones 
laborales  
(Artículo 2.2.1.2.3.1.13 del 
Decreto 1082 de 2015) 

Por el plazo de 
ejecución del 
contrato y tres (3) 
años más. 

10% del valor total 
del contrato.   

Calidad del servicio.  
(Artículos 2.2.1.2.3.1.15 y 
2.2.1.2.3.1.15 del Decreto 
1082 de 2015) 

Un término de dos 
(2) años contados 
a partir de la 
suscripción del 
acta de entrega y 
recibo definitivo de 
la consultoría. 

25% del valor total 
del contrato.   

 

Tomador  ● Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado 
de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el 
referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 
de esa manera. 

● No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de 
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea 
una unión temporal o consorcio, se debe incluir la razón social, NIT 
y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

● Para el contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes del contratista, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
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participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes 
de la misma.  

Información 
necesaria dentro de 
la póliza 

● Número y año del contrato  
● Objeto del contrato 
● Firma del representante legal del contratista 
● En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. 

Ej. Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 
aproximar a $14.980.421 

 
El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea 
reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la entidad, así como, a ampliar las 
garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de 
la garantía por parte del contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye 
causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que 
haya lugar. 
 
17.2.1. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

El contratista deberá contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil 
extracontractual de la Entidad con las siguientes características: 

Característica Condición 
Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados Distrito Especial de Santiago de Cali – Secretaría de Infraestructura 
identificada con NIT 890.399.011-3 

Tomador 

● Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado 
de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el 
referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 

● No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de 
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista 
sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, 
NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

● Para el contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos 
los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá 
relacionar claramente los integrantes, su identificación y 
porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán 
los otorgantes de la misma.  
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Característica Condición 

Valor 

 

LOTE VALOR  

1 300SMMLV 

2 200 SMMLV 

3 200 SMMLV 
 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios Terceros afectados y Distrito Especial de Santiago de Cali – 
Secretaría de Infraestructura identificada con NIT 890.399.011-3 

Amparos 

 
Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas 
autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe 
contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del 
artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 

Información 
necesaria dentro 

de la póliza 

● Número y año del contrato  
● Objeto del contrato 
● Firma del representante legal del contratista 
● En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al 

mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es 
$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por 
ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos 
mil (2.000) SMMLV 

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro del 
mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento.  

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven 
asunción de parte de la pérdida por la entidad asegurada no serán admisibles. 

El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de 
responsabilidad civil extracontractual. 

 
18. ESTUDIOS Y DISEÑOS 
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Indicar en este espacio si el proyecto cuenta con estudios y diseños aprobados y 
actualizados o no aplica, para el tipo de contratación seleccionada. 
 

  

APROBADOS ACTUALIZADOS 
                

 SI X NO  No Aplica    SI  NO X No Aplica   
               

 

 
 

19. MADURACIÓN DEL PROYECTO (Cuando aplique) 
 
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 98 de la Ley 1474 de 2011, mediante el cual 
se modificó el artículo 25 de la Ley 80 de 1993, la Secretaría de Infraestructura del Distrito 
Especial de Santiago de Cali establece la viabilidad del proyecto y su impacto social, 
económico y ambiental, en el marco del proceso de consultoría orientado a la revisión, 
actualización, elaboración y ajustes a diseños para los proyectos de desarrollo de 
infraestructura vial urbana y rural. 
 

● Se han identificado previamente las necesidades de intervención vial en zonas 
urbanas y rurales del Distrito. 
 

● Existen estudios en Fase II que requieren ser ajustados o actualizados a Fase III. 
 

● Se cuenta con lineamientos del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 y del Plan 
Maestro de Movilidad que orientan las intervenciones. 

 
La finalidad de esta consultoría es consolidar los insumos técnicos necesarios para 
estructurar de forma definitiva proyectos de infraestructura vial que podrán ser ejecutados 
en etapas posteriores, cumpliendo con las exigencias normativas, funcionales y 
ambientales. 
 
En este sentido, la inversión propuesta no solo es viable, sino necesaria para garantizar 
una planeación responsable y técnica de las obras viales que mejorarán las condiciones 
de accesibilidad, conectividad, movilidad y sostenibilidad urbana y rural. 
 
Los impactos esperados una vez implementadas las obras derivadas de estos diseños 
son altamente positivos, tanto a nivel local como regional, y comprenden: 
 

● Crecimiento económico por medio del fortalecimiento del sistema vial como 
soporte al comercio y la productividad. 
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● Mejoramiento de la movilidad, con mayor eficiencia en los desplazamientos 
urbanos y rurales. 
 

● Reducción de tiempos de viaje y disminución en los costos operacionales 
vehiculares. 
 

● Mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios y residentes del sector. 
 

● Reducción de accidentes de tránsito y aumento de la seguridad vial. 
 

● Espacios públicos más seguros e incluyentes, con infraestructura ciclopeatonal 
adecuada. 
 

● Actualización de la infraestructura vial distrital, conforme a criterios técnicos y 
ambientales actuales. 

 
● Beneficios ambientales, por reducción en emisiones de CO2 gracias a trayectos 

más cortos y eficientes. 
 

● Facilitación del tránsito de personas, impactando positivamente actividades como 
trabajo, estudio, recreación y turismo. 

 
En conclusión, este proceso forma parte integral del ciclo de maduración del proyecto de 
inversión, asegurando la viabilidad técnica, jurídica, ambiental y financiera para su futura 
ejecución. 
 

20. SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA CONTRACTUAL 
 

El proyecto necesita (alguna o las dos) Supervisión X  Interventoría  
 
Para garantizar la correcta ejecución del objeto a contratar se asignará la supervisión del 
contrato, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 y el 
numeral 14. Vigilancia Contractual del Manual de Contratación de la Alcaldía de Santiago 
de Cali, aprobado mediante Decreto No. 4112.010.20.0956 del 13 de diciembre de 2023. 
 
La supervisión será ejercida por el Subsecretario de Infraestructura y Mantenimiento Vial 
de la Secretaría de Infraestructura, quien haga sus veces, o quien designe el Ordenador 
del Gasto, quien realizará la vigilancia contractual de los aspectos técnicos, 
administrativos, financieros, contables y jurídicos en la ejecución y liquidación del 
contrato; y para efectos de lo anterior, podrán contar con el apoyo de profesionales en 
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las diferentes disciplinas para el desarrollo de las labores de supervisión, entre la cuales 
se encuentran: 
 

a) Colaborar con el contratista para la correcta ejecución del objeto del contrato. 
b) Verificar que el contratista cumple las obligaciones previstas en el contrato. 
c) Determinar de acuerdo con los procesos y procedimientos, la oportunidad en que 

el contratista debe realizar las actividades contratadas. 
d) En caso de incumplimiento por parte del contratista de cualquiera de sus 

obligaciones contractuales, adelantar los trámites necesarios para la aplicación de 
sanciones contractuales a que haya lugar. 

e) En los eventos de adición, prórroga, cesión o cualquier modificación del contrato, 
solicitar el trámite respectivo con anticipación a la fecha del vencimiento del 
contrato para el caso de las adiciones o a la fecha en la cual pretende suscribir el 
documento para el caso de las modificaciones. 

f) Exigir al contratista junto con el informe de actividades, los soportes de pago 
correspondientes a los aportes a los sistemas de pensión, salud y ARL, de acuerdo 
con lo estipulado por las normas vigentes. 

g) Expedir los informes de Supervisión que detallen el cumplimiento de las 
obligaciones a cargo del Contratista. En el evento en que se observe algún tipo de 
inconsistencia sobre los aportes de seguridad social, el supervisor deberá 
adelantar las acciones a que haya lugar, de conformidad con la normativa vigente. 

h) Suscribir con el ordenador del gasto y el contratista, las correspondientes actas 
contractuales a que hubiere lugar y remitirlas al área correspondiente. 

i) Informar oportunamente al ordenador del gasto sobre las novedades que se 
presentan durante la ejecución del contrato. 

j) Verificar de manera conjunta con el contratista, una vez se compruebe la 
respectiva afiliación a la Administración de Riesgos Laborales (ARL), aprobación 
de garantías cuando aplique, emisión del RPC y demás requisitos de legalización 
y ejecución del contrato, si el acta de inicio requiere ajustes.  

k) Observar además en la labor de supervisión lo establecido en la Ley 1474 de 2011 
y el manual de contratación de la Entidad.  

 
20.1. PROHIBICIONES PARA LOS SUPERVISORES 

 
A los supervisores les está prohibido: 
 

a) Adoptar decisiones, celebrar acuerdos o suscribir documentos que tengan por 
finalidad o como efecto la modificación del contrato sin el lleno de los requisitos 
legales pertinentes. 

b) Solicitar y/o recibir, directa o indirectamente, para sí o para un tercero, dádivas, 
favores o cualquier otra clase de beneficios o prebendas de la entidad contratante 
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o del contratista; o gestionar indebidamente a título personal asuntos relativos con 
el contrato. 

c) Omitir, denegar o retardar el despacho de los asuntos a su cargo. 
d) Entrabar las actuaciones de las autoridades o el ejercicio de los derechos de los 

particulares en relación con el contrato. 
e) Permitir indebidamente el acceso de terceros a la información del contrato. 
f) Exigir al contratista renuncias a cambio de modificaciones o adiciones al contrato. 
g) Exonerar al contratista de cualquiera de sus obligaciones contractuales. 
h) Actuar como supervisor en los casos previstos por las normas que regulan las 

inhabilidades e incompatibilidades. 
 
 

21. NORMATIVA DEL PROYECTO  
 
El marco legal de/proceso de selección que se adelanta, está conformado de la siguiente 
manera: 
 
Constitución Política de Colombia 
• Estatuto General De Contratación De La Administración Pública, leyes que lo 

complementan o modifican y decretos reglamentarios: 
- Ley 80 de 1993 
- Ley 1150 de 2007 
- Ley 1474 de 2011 (Estatuto anticorrupción) 
- Ley 590 De 2000 y Ley 905 De 2004 (promoción del desarrollo de la micro, 

pequeña y mediana empresa colombiana) 
- Ley 816 de 2003 (apoyo a la industria nacional a través de la contratación 

pública.) 
- Ley 361 de 1997 (establece mecanismos de integración social de las personas 

con limitación) 
- Ley 850 de 2003 (veedurías ciudadanas) 
- Decreto 1082 de 2015. 
- Decreto Ley 019 de 2012 
-   Ley 1882 de 2018  
- Ley 2069 de 2021 

 
• Ley 99 de 1993 (Gestión y conservación del medio ambiente y los recursos 

naturales) 
• Manuales expedidos por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia 

Compra Eficiente para el sistema de compras. 
• Manual de Contratación del Distrito de Santiago de Cali 
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• Acuerdo 0578 de 2024 "POR EL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO 
DEL DISTRITO ESPECIAL DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, 
EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI 2024-2027 CALI, 
CAPITAL PACÍFICA DE COLOMBIA" 

 
21.1. Normatividad técnica aplicable durante la ejecución de las actividades objeto 
del presente contrato 
 
A continuación, se relacionan las principales normas técnicas que debe conocer el 
contratista y que será objeto de seguimiento del Consultor en desarrollo del Contrato 
derivado del presente proceso: 
 

1. Norma colombiana de diseño de puentes – CCP 14. 
2. Requerimientos técnicos fase III del INVIAS. 
3. Manual de Diseño Geométrico del INVIAS (2018) 
4. El artículo 1 de la Ley 99 de 1993 señala los principios generales ambientales, 

dentro de los cuales tenemos: “2. La biodiversidad del país, por ser patrimonio 
nacional y de interés de la humanidad, deberá ser protegida prioritariamente y 
aprovechada de forma sostenible”.  

5. Igualmente, el artículo 50 define la Licencia Ambiental como “...la autorización que 
otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de una obra o actividad 
sujeta al cumplimiento por el beneficiario de la licencia de los requisitos que la 
misma establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, 
compensación y manejo de los efectos ambientales de la obra o actividad 
autorizada”. 

6. Resolución 1409 de 2012, por la cual se establece el Reglamento de Seguridad 
para protección contra caídas en trabajo en alturas. 

7. DECRETO 806 DE 1998. Por el cual se reglamenta la afiliación al Régimen de 
Seguridad Social en Salud y la prestación de los beneficios del servicio público 
esencial de Seguridad Social en Salud y como servicio de interés general, en todo 
el territorio nacional. 

8. Ley 1562 de 2012. Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se 
dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional. 

9. Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público – RETILAP. 
10. Ley 1742 de 2014, por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los 

proyectos de infraestructura de transporte, agua potable y saneamiento básico, y 
los demás sectores que requieran expropiación en proyectos de inversión que 
adelante el Estado y se dictan otras disposiciones. 
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22. ANÁLISIS Y APLICABILIDAD DE ACUERDOS Y TRATADOS 
INTERNACIONALES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 

Dando cumplimiento del numeral 8º del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 
se procede a establecer si el presente proceso de contratación está cobijado por un 
Acuerdo Comercial. 

En ese orden de ideas, Colombia Compra Eficiente ha expedido Manual para el manejo 
de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación No.CCE-EICP-MA-03, de 
acuerdo con dicho manual, al presente proceso le son aplicables los siguientes Acuerdos: 
 
Acuerdo Comercial Entidad 

incluida Umbral Excepción 
aplicable 

Proceso de 
Contratación cubierto 

Alianza Pacífico 
Chile SI SI NO SI 
México N/A N/A N/A NO 
Perú SI SI NO SI 

Canadá N/A N/A N/A NO 
Chile SI SI NO SI 
Corea SI SI NO SI 
Costa Rica SI SI NO SI 
Estados AELC SI SI NO SI 
Israel SI SI NO SI 
México N/A N/A N/A NO 

Triángulo Norte 
El Salvador N/A N/A N/A NO 
Guatemala SI NO NO NO 
Honduras N/A N/A N/A NO 

Unión Europea (Reino Unido e 
Irlanda del Norte) SI SI NO SI 

Comunidad Andina SI SI NO SI 
Fuente: Colombia Compra Eficiente con base en los Acuerdos Comerciales. 

 
En consecuencia, la Entidad concederá Trato Nacional a Proponentes y servicios de los 
Estados que cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratación.  
 
Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya 
certificado la existencia de Trato Nacional por reciprocidad recibirán este trato. 
 
Debido a que se encontró aplicabilidad en algunos acuerdos comerciales, y que la 
Entidad dio la debida publicidad en el Plan Anual de Adquisiciones, se deberá establecer 
un plazo mínimo de 10 días calendario para la presentación de ofertas, el cual deberá 
contarse a partir de la publicación del aviso de convocatoria hasta el día que vence el 
término para la presentación de ofertas del proceso de contratación. 
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En constancia de lo anterior se firma en Santiago de Cali, a los veinticinco (25) días de 
julio de 2025. 
 
Cordialmente, 
 
Responsables 
 
 
Firma Jurídico 
JULIETH ARIAS RESTREPO 

 
 

Firma Jurídico 
ANGIE LIZETH QUINTERO 
 

Firma Jurídico 
ISABEL CRISTINA CORDOBA 
CONTRERAS  
 

 Firma Financiero 
DIANA CAROLINA CANTILLO DAVILA  
 

Firma Financiero 
JUAN PABLO ALZATE SANCHEZ 
 
 

 Firma Financiero 
ANA LUCIA HENAO OSORIO 
 
 

   
Firma Técnico 
TATIANA ROJAS ALZA 
 
 
 

 Firma Técnico 
STEBAN JIMENEZ GALVIS  
 

Firma Técnico 
DIEGO FERNANDO CULCHAC 
BENAVIDES  

  

Revisó:   Gloria Marcela Parra García - Contratista  
Rubeynel Gallego Gutiérrez – Contratista 
Osiris Gaviria Naranjo - Contratista  
Andrés Felipe Pereira Rodríguez - Subsecretario de Despacho 


