Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8110125
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	6 días de tiempo transcurrido *(21/07/2025 4:04:24 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CD-049-2025-INT
Objeto del contrato	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NRO. IPRIV-009-2025-COP CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE SAN PABLO ACORDE AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. COINTER SI 027 2025 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA - EDUNA Y EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, ANTIOQUIA
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	349 Días
Fecha de inicio de contrato	8 minutos de tiempo transcurrido *(28/07/2025 9:30:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	8/07/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	9/07/2026 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	7/07/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

EDUNA (COMPRADOR)

COLOMBIA, Santa Rosa De Osos

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

INGENIERIA Y CONSTRUCCION EL DIAMANTE SAS

COLOMBIA, Medellín
Número de documento 900902315

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
INGENIERIA Y CONSTRUCCION EL DIAMANTE SAS	BANCOLOMBIA	Ahorros	01450253347

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JORGE DAVID CARO GUZMAN* ***Fecha de aprobación:*** *21/07/2025 4:48:11 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *CARLOS GUILLERMO ATEHORTUA QUICENO* ***Fecha de aprobación:*** *21/07/2025 4:49:21 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8110125_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No			
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
	☑ Cumplimiento del contrato			
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(21/07/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	8/01/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Pago de salarios			
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(21/07/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	8/07/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Calidad del servicio			
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(21/07/2025 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	8/07/2031 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No			
	☑No. de SMMLV	200		
Fecha límite para entrega de garantías:	2 días de tiempo transcurrido *(25/07/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	28 minutos de tiempo transcurrido *(28/07/2025 9:09:15 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.17566319	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	577.725.981,60 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A	8/11/2031 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8110125
Proveedor INGENIERIA Y CONSTRUCCION EL DIAMANTE SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	01_Carta invitación CD-049-2025-INT (Inter Construcción Acueducto San Pablo).pdf	01_Carta invitación CD-049-2025-INT (Inter Construcción Acueducto San Pablo).pdf	Descargar Detalle
☐	01_CDP 0177 (Inter Construcción Acueducto San Pablo).pdf	01_CDP 0177 (Inter Construcción Acueducto San Pablo).pdf	Descargar Detalle
☐	02_ENCO -CD-049-2025-INT (Inter Construcción Acueducto San Pablo).pdf	02_ENCO -CD-049-2025-INT (Inter Construcción Acueducto San Pablo).pdf	Descargar Detalle
☐	3_MR CD-049-2025-INT (Inter Construcción Acueducto San Pablo).xlsx	3_MR CD-049-2025-INT (Inter Construcción Acueducto San Pablo).xlsx	Descargar Detalle
☐	DOCUMENTOS EL DIAMANTE.rar	DOCUMENTOS EL DIAMANTE.rar	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CR 28 A 32 17 P 3 OF 301
Ubicación CO-ANT-05686 - Santa Rosa De Osos
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Santa Rosa De Osos
Dirección CR 28 A 32 17 P 3 OF 301
Código postal 051860

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS	COLOMBIA > Antioquia > Santa Rosa De Osos

1 CO1.PCCNTR.8110125

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
488.376.636,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	80101600	VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO IVA	1,00	UN	488.376.636,00	488.376.636,00	488.376.636,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
04_CONTRATO CD-049-2025-INT (Construcción Acueducto San Pablo).pdf	04_CONTRATO CD-049-2025-INT (Construcción Acueducto San Pablo).pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	CARLOS GUILLERMO A	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10262228	Guardar y notificar
Supervisor	CARLOS GUILLERMO A	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10262228	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	CARLOS GUILLERMO A	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10262228	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	CARLOS GUILLERMO ATEHORTUA QUICENO	28/07/2025 9:38:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CARLOS GUILLERMO ATEHORTUA QUICENO
Ordenador del pago	CARLOS GUILLERMO ATEHORTUA QUICENO	6 días de tiempo transcurrido *(21/07/2025 4:49:20 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CARLOS GUILLERMO ATEHORTUA QUICENO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	488.376.636
Total	488.376.636	

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	0177	CDP	No se ha iniciado		488.376.636 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	0179	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	488.376.636 COP	488.376.636 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 488.376.636 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 488.376.636 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -