!“ P W a

Einpress de Detarrolio Urbano de Andas

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ANDES -EDUAN

ESTUDIOS PREVIOS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

! INVITACION PRIVADA No. IP- 006-2024

b
b

; OBJETO:
“ESTUDIOS, DISENOS Y AJUSTES AL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y
ALCANTAR[LLADO PARA OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO
: DE AGUA POTABLE (PTAP) DEL MUNICIPIO DE PUEBLORRICO,
ANTIOQUIA”,

ANDES, ANTIOQUIA

l NOVIEMBRE 25 DE 2024

@ www.eduan.com e 3127526437

9 Calle Arbolada No., 494 -39, Andes Antioquia gl eduan@andes-antioquia.gov.co




»
3

Empresd de Jesarrolio Uband de Andes

Contenido

CARTA INSTRUCTIVA DE MANIFESTACION DE INTERES PARA INVITACION
PRIVADA A PRESENTAR OFERTA. ..ovvriimirisimarsssssssiissas s sssss s s 5
1. CONVOCATORIA A CONTROL SOCIAL Y ALAS VEEDURIAS CIUDADANAS .......... 5
9 GENERALIDADES DE LA INVITACION PRIVADA ..o s 5
2.1. JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD. .......coooivmmeerimiimsimsssssssssne s 5
2.2 ANTECEDENTES ...cooveeiveisvsisssssrssscesemsssssstss s bs s s s s bbb 8
2.2.1. JUSTIFICACION ESTUDIOS DISENOS Y DIAGNOSTICO DE PTAP ............ 9
222 JUSTIFICACION ESTUDIOS Y DISENOS DE REDES DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO ..o eoeoseostseesaee s sasssess bbb st 15
1. PUBLICIDAD Y FORMA DE COMUNICACION ...coouivincmmnminssississssissnissmsens s 22
2 INVITACION PRIVADA ... oecoeveeesereseeesessassssssssssssssssti s s s s s s 22
3. CRONOGRAMA DE PROCESO CONTRACTUAL ...occounimiimimsisssssssnisisssnssesssnss 23
4. MODIFICACIONES AL CRONOGRANMA ......ouvmmmisirisiniminsississinmiss s 25
5 OBJETO CONTRACTUAL ..o.cvomreeeeecsesestesssssassnse s b 25
5.1. CLASIFICACION UNSPSC......oovercenreeceiimssisssssssessesisssissss s s s 26
5.2. ALCANCE CONTRACTUAL .....oovmeerrecrcmmmmmensssnsss sttt 26
5.2.1. Equipo técnico MINIMO. . ..o 28
5.2.2. Métodos de BJECUCION.......cocvimirieiii s 29
5.3. RESULTADOS ESPERADOS ......oooeerermimiiininsns st s 29
5.4. PRODUCTOS A ENTREGAR ......ccoooitieiemiermsssimssass bbb s 29
5.5. OBSERVACIONES ....ooovieeoeeeaeceeesseissess s sbsss s 30
5.6. LEGISLACION ... oeeeereeiritessseesessesseist e essraesses st 30
5. PRESUPUESTO . .oootoeeeeeeeeeestssessens ettt it sess b sos s ssas s s bbb 30
6.4, FORMA DE PAGOD.....oooveerreeerensiessreeesieises s ss st 32
7 PLAZO DE EJECUCION. ..o iitieriee s ssess s isst s s bt 34
8 OBLIGACIONES DE LAS PARTES ...ouoieiiieeieentiecemnsstie s ssnsssss s s s 34
8.1. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA ..c.cooivirinniniiniissinneen, 34
8.2. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA ..oy 35
8.3. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE .....c.cccoiuiiiiimrinme st 37
9. SUPERVISION E INTERVENTORIA ..ot 38
10, IDIOMA oot sveeeseeeeeeseeseaesessaeae bbb AR bbb e b 38
11. VERACIDAD DE LA INFORMACION......ooocricimiininnsessis it eissssss s 38
12, CONSULTAS oeveoeeseeeeesvesee s seesesrerassssansetssassaas bbb e bbb bbb st 38

@ www.eduan.com e 3137626437

o Calle Arboleda No. 49A - 39, Andes Antioguia ﬁ eduan@andes-antioquia.gov.co




Edipresa de S&safrio Urbane de Andes
E

13 CONVENIENCIA DE LAS OFERTAS
14 CAUSAS QUE DAN LUGAR A RECHAZAR UNA OFERTA, A REVOCAR EL

PROCESO Y/O A DECLARARLO DESIERTO ......ovvcooeeoroeereoeosoooooooo 39
1: 5 DECLARATORIA DE DESIERTA DE LA SOLICITUD .vvvoovoooooeoooooooooooon 39
18. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA oo e 39
17. CORRESPONDENCIA Y COMUNICACIONES ..o e s 40
18. CONDICIONES DE PARTICIPACION EN EL PROCESO ....couoeiveveeeeeeeve 40
18.1. ELABORACION Y PREPARACION DE LA OFERTA ... 40
;18.2. REQUISITOS DE PARTICIPACION ... 41
18.3. DOCUMENTOS DE LA OFERTA .........oooeoemmmmreooomooeooooooooooo 41
19. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR.....ccoocvveeerverann, 44
20. FORMATOS ANEXOS A LA OFERTA........oevvvereeeerecommoeoeoeooooooeeoeoeoooeoo 44
21 FORMULARIOS ANEXOS A LA OFERTA ......ccveeemeeemsoeeoooeoooooooooooooooe 45
22 EVALUACION DE LAS OFERTAS Y SELECCION DEL CONTRATISTA ..o 45
122.1. ESTUDIO Y EVALUACION DE LAS OFERTAS ......ocovvooooeeoeoooooooo 45
23. CAPACIDAD JURIDICA.......o..oooiecccrecsarimnassene e eeeeesessseees oo 46
23 1. INSCRIPCION EN EL RUP .........cooovmmooommromsooooooo T 46
i23 2. PERSONAS NATURALES e e e r et ba et e et ee et bt eee s 46
23 3. PERSONAS JURIDICAS .....ccooooomriverveierereeeeeee oo 48
23 4. SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA .........oovooorommreeeseooooeeeooeoooooeoooooon 47
23 5. CONSORCIOS, UNIONES TEMPORALES U OTRAS FORMAS
'ASOCIATIVAS ............................................................................................................. 47
23, 6. PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
et ettt et eet oo eeee s eee e 48
| 23.8.1. Para personas Juridicas.................ooovcoomcrooo 48
23.6.2. Para personas Naturales..................oovveeeooeomrooooo oo 48
23.6.3. Personas extranjeras sin sucursal en Colombia ... 48
23 7. BOLETIN DE RESPONSABLES FISCALES ............oooooooooooooooooo 49
23 8. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS.......ooooooo 49
23 9. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES, MEDIDAS CORRECTIVAS
Y DELITOS SEXUALES........c.eootueivittieeticec et es oo 49
23 10. CERTIFICADO DEL REDAM ............ocoeermmmeereeees e 49
24 CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL ....oovoeeeeeeeseeeos oo 49
25. CONDICIONES DE EXPERIENCIA........ocooureereeeeee oo 50
26,§§REGLAS DE SUBSANABILIDAD ......cooovvieiivinsietieieeeeeeerevere oo ene e es et 5
27. ACLARACION O EXPLICACION..........ooveomiveeseeeseeeeeoeneeossessesseeieese oo oo

@ wwaw.eduan.com e 313762 64 37

o Calle Arboleda No. 49A- 39, Andes Artioquia g eduan@andes-antioquia.gov.co

R




Empresa de Desarrotio Ubano de Andes

28. PROCEDIMIENTO PARA LA CONVERSION DE MONEDA.......ccovieiiiciinnninnes 53
29, EVALUAGION Y CALIFICACION. ....cootieieererersieeeteeeiosninissessrntsas s cssssnsaons 54
29.1. FACTOR ECONOMICO: 100 PUNTOS .....coevviirerrerimsricisiiirinensssn s 54
29.4.1. Correcciones aritmetiCas........ccovveirveniini 55
29.1.2. Procedimiento para asignar puntaje..............cinnnn 55
29.1.3. Propuestas con Precio Artificialmente Bajo ... 56
29.2. CRITERIOS DE DESEMPATE ......o.iiviteeitiees st seen e srstobass s sss s 56
30. DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA......ccocvevnene 59
31, TERMINOS PARA LA EVALUACION ....ooovceiit ettt b s 59
32 PUBLICACION DEL INFORME DE EVALUACION ....ccceiiirinininiininiessne s 59
33. CONDICIONES DE EJECUCION DEL CONTRATO .....civiivcririminiiniirreinssssasnnes 59
34. CONSTITUCION DE GARANTIAS ..ottt 59
34.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO ....ocoovivieierireiecciriieieesiees e ssaens s 60
34.2. . GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ............ 61
35. PROCESO DE SELECCION ....veoiveii it tsvass st er et anenniaasras st 62
35.1. APERTURA o..ooooeeeeeeeetes et teteeee st taes st ets e aetsas s es e bt bt abeb et b b s n s s e e s bbb st 62
35.2. ENTREGA DE LAS OFERTAS Y CIERRE DEL PROCESO...........ccciiviiiiinienn, 63
35.3. VERIFICACION JURIDICA, FINANCIERA, ORGANIZACIONAL, EXPERIENCIA
Y PERSONAL MINIMO ..ottt et ens s sastessn st sstote s bessbssssesben s beas s 63
35.4. ADJUDICACION DEL CONTRATO .....coiviieeieeeeeereie it iesec st ressssnnes 63
35.5. SUSCRIPCION Y LEGALIZACION DEL CONTRATO.......occovveereiiiniinininennnns 63
36. ANALISIS DE RIESGOS DEL CONTRATO ..ottt 64
36.1. RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO........cooo vt 64
36.2. ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES .......c.ccoooviirnnrniisnasrsennee, B4
40.1. RIESGOS IMPREVISIBLES.......coci oo ieteeitiie e asss e ssesntas s snsiaios 65
40.2. ANALISIS DE RIESGO ...t sseeseesssseseess s s e onabbssases st enias 65

@ www.eduan.com e AN37526437

9 Calle Arboleda No. 48A - 39, Andes Antioquia ﬁ aduan@andes-aniioquia.gov.co




ESTUDIOS PREVIOS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD.

1. CONVOCATORIA A CONTROL SOCIAL Y A LAS VEEDURIAS
CIUDADANAS.

DF conformidad con lo ordenado por el articulo 86 de Ia Ley 80 de 1993, la Empresa
de Desarrolio Urbano de Andes -EDUAN- convoca a las veedurias ciudadanas para
realizar el control social al presente proceso de seleccion.

f

2. GENERALIDADES DE LA INVITACION PRIVADA.

2.1.  JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD.

VR4 b RS

La Empresa de Desarrollo Urbano de Andes - EDUAN, es una entidad de caracter
Industrial y Comercial del Estado del orden municipal, creada mediante Acuerdo 004
df 2024, dotada de personeria juridica, autonomia administrativa y patrimonio

independiente y vinculada al municipio de Andes (Antioquia). De acuerdo al objeto
social sefialado en el articulo 8° del acto de creacion, la EDUAN puede “Gestionar,
gerenciar, liderar, supervisar, coordinar, promover, estructurar, efecutar, financiar,
directamente y/o en asocio con otras entidades publicas o privadas, proyectos de
interés municipal, metropolitano, regional, nacional e internacional, que comprendan
la ?elaboracién de estudios técnicos, disefios urbanisticos, arquitecténicos y
desarrollo de las diferentes herramientas o instrumentos gque confribuyan a la
organizacién del territorio”. Para desarrollar este objeto social, la EDUAN puede
del conformidad con el articulo 9° ibidem, “cefebrar contratos, consorcios, uniones
terjf?porales, alianzas estratégicas, convenios y demds actos requeridos para el
cumplimiento del objeto y las funciones de la empresa™ ‘contratar servicios de
pe;rsonas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras”™ “Gestionar y/o gerenciar
el financiamiento de proyectos y/u obras con cualquier tipo de entidades publicas o
privadas o personas”, “Elaborar directamente o por conducto de ofras personas
estudios, proyectos, elc. necesarios a la realizacion de los objetivos que se propo
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y/o ejecutar los mismos”, “Elaborar estudios y disefios, para la formulacién y
gjecucion de proyectos de inversion a nivel nacional, regional, urbano y rural’;
“Realizar consultorias, interventorias, disefios y demas estudios que se requieran
dentro de los proyectos que se realicen en desarrollo de su objeto social 0 que sean
solicitados por el Municipio de Andes u otras entidades publicas o privadas’, entre
otros.

El articulo 85 de la Ley 489 de 1998 sefiala que, “l as empresas industriales y
comerciales del Estado son organismos creados por la ley o autorizados por ésta,
que desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial y de gestion
econdmica conforme a las reglas del Derecho Privado, salvo las excepciones que
consagra la ley...”

Segln el articulo 13 de la L ey 1150 de 2007, en desarrollo de su actividad industrial
y comercial, la EDUAN al desplegar su actividad contractual aplicara los principios
de la funcion administrativa y de la gestion fiscal de que tratan los articulos 208 y
267 de la Constitucion Politica, respectivamente segln sea el caso y estara
sometida ai régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para
la contratacion estatal. Asi mismo, deberéa publicar los documentos relacionados con
su actividad contractual en el Sistema Electronico para la Contratacién Publica o la

plataforma transaccional que haga sus veces.

Conforme a lo contenido en el articulo 14 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el
articulo 93 de la Ley 1474 de 2011, las Empresas industriales y Comerciales del
Estado, (...), estaran sometidas al Estatuto General de Contratacion de la
Administracion Publica, con excepcion de aquellas que desarrollen actividades
comerciales en competencia con el sector privado y/o ptblico, nacionai o
internacional o en mercados regulados, caso en el cual se regiran por las
disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades econémicas y
comerciales, sin perjuicio de lo previsto en el articulo 13 de dicha ley. Se exceptian
los contratos de ciencia y tecnologia, que se regiran por la Ley 29 de 1990 y las
disposiciones normativas existentes.

La Junta Directiva de la Empresa de Desarrollo Urbano de Andes (Antioquia)
(EDUAN-), expidié el Acuerdo 001 del 12 de julio 2024, mediante el cual se adopto
el Manual de Contratacion de la Empresa. En cumplimiento de los articulos 13, 14
y 15 de dicho Manual, el presente proceso de seleccion se llevara a cabo mediante
INVITACION PRIVADA, como quiera que obedece al giro ordinario de negocios de
la EDUAN conforme lo establecido en objeto social y las actividades asociadas a la

gestién habitual de la empresa, con base en el paragrafo del articulo 56 de la Ley
2195 de 2022.
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En relacién con lo que tiene que ver con el giro ordinario de los negocios, el Consejo
de Estado® ha sefialado lo siguiente:

Por su parte, el giro ordinario de los negocios se encuentra determinado por
las actividades que constituyen el objeto social y, conforme con Io dicho por
la Superintendencia de Sociedades, “solamente quedan cobijadas por "giro
ordinario” aquellas actividades que en forma habitual u ordinaria, ejecuta la
sociedad; por ende, no estaran incluidos dentro de este, aquellos actos u
operaciones que se realizan de forma extraordinaria o esporadica, porque
resultan extrafios al objeto social (principal y secundario) de la sociedad.

e O - W A e

: En otras palabras, el giro ordinario de los negocios hace referencia a aquellas
! actividades que realizan las sociedades, que pueden calificarse como actos
i de comercio o mercantiles habituales, en desarrollo def objeto social, que
i incluye el principal y el secundario.

I
l

Acorde con lo anterior, y teniendo en cuenta que el objeto del proceso contractual
es de aquellos que la Empresa de Desarrollo de Andes -EDUAN- celebra de manera
habltual de acuerdo con el objeto social definido en sus estatutos, el contrato a
celebrar se enmarca dentro del giro ordinario de los negocios de la Empresa.
\

El proponente debera elaborar la propuesta conforme a los términos de la invitacion,
con ef objeto de obtener claridad frente a los ofrecimientos que efecttte, los cuales,
deben ser acordes a las condiciones de la invitacion y a la necesidad de la Empresa
d? Desarrollo Urbano de Andes como contratante.

Es importante sefalar al proponente, que de acuerdo con la Ley 80 de 1993, el
partlcular que contrata con el Estado adquiere la calidad de colaborador del mismo
en el logro de sus fines esenciales, establecidos en el articulo 3 de la mencionada
Le%y.

Para efectos de la responsabilidad penal, los contratistas se consideran partlculares
que cumplen funciones publicas en todo lo concerniente a la celebracion, e]ecuc

y [|qU|daC|on del contrato, por lo tanto, estan sujetos a la responsabilidad que
esta materia sefiala la Ley para los servidores plblicos.

! Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccion Cuarta, C.P.: Jorge Octavio Ramirez Ramirez.
Bogota D.C., 31 de mayo de dos mil dieciocho, radicacién: 250002337000-2013-00615-01 (21776)
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2.2, ANTECEDENTES.
El articulo 2 constitucional consagra los fines esenciales del Estado, que son en
esencia, los objetivos de nuestra organizacion sociopolitica 2. Desde esta
perspectiva, las actuaciones del Estado a través de los servidores publicos siempre
deben tener como norte, la consecucion o el cumplimiento del articulo mencionado.
Una de esas actuaciones estatales es la contratacion publica, que desde el marco
del articulo 3 de la Ley 80 de 1993 debe ir encaminada al “cumplimiento de los fines
estatales, la continua y eficiente prestacion de los servicios plblicos y la efectividad
de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la
consecucion de dichos fines”.

Las entidades estatales en ejercicio de la funcion administrativa deben buscar la
satisfaccion de las necesidades generales de los habitantes de conformidad con los
fines estatales, que el articulo 6 de la Ley 489 de 1998 prescribe: “En virtud del
principio de coordinacién y colaboracion, las autoridades administrativas deberan
garantizar la armonia en el ejercicio de sus respectivas funciones con el objeto de
lograr los fines y cometidos estatales. En consecuencia, prestaran su colaboracion
a las demas entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones y se abstendran de
impedir o estorbar su cumplimiento por los érganos, dependencias, organismos y
entidades titulares.

El municipio de Pueblorrico con el propésito de cumplir con los fines estipulados en
la Constitucion Politica y las competencias que como ente territorial le corresponden
de conformidad con el articulo 311 superior, la Ley 136 de 1994 con las
modificaciones correspondientes y el Plan de Desarrollo Territorial, “Podemos
Hacerlo 2024-2027", linea estratégica 4 Pueblorrico Vision Futuro — programa.
Ampliacién del programa de accesos a los servicios de agua potable y saneamiento
basico, tiene como uno de los objetivos la adecuacion y mejoramiento de la planta
de tratamiento de agua potable de la zona urbana.

Para la materializacion de la linea estratégica 4 contenida en el Plan de Desarrollo,
el municipio de Hispania celebré un contrato interadministrativo con la Empresa de
Desarrollo Urbano de Andes EDUAN- y cuyo objeto es ADMINISTRACION
DELEGADA DE RECURSOS PARA ESTUDIOS, DISENOS Y AJUSTES AL PLAN
MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA OPTIMIZACION DE LA

2 Constitucion Politica de Colombia - Articulo 2: Son fines esenciales del Estado: servir a la
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y
deberes consagrados en la Constitucion; facilitar la participacion de todos en las decisiones que los
afectan y en la vida econdmica, politica, administrativa y cultural de la Nacion; defender la
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacifica y la
vigencia de un orden justo. Las autoridades de la Republica estan instituidas para proteger a todas
las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demas derechos y
libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.
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PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) Y LA PLANTA DE
TRATAIVIIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) SUR DEL MUNICIPIO DE
PUEBLORRICO ANTIOQUIA. Estos estudios y disefios se extienden para obras
de mejoramiento y optimizacion de la PTAP y obras de construccion o
modermzacmn de redes de acueducto y alcantarillado del municipio de Pueblorrico.
Para el cumplimiento del proyecto se hace necesario para la EDUAN, realizar un
pr?ceso contractual para la realizacion dichos estudios y disefios técnicos que
comprenden la proyeccién de las obras para la adecuacion y mejoramiento de la
planta de tratamiento de agua potable de la zona urbana y para la construccion de
nuevas redes o mejoramiento de las redes de acueducto y alcantarrillado.

1

{ 2.2.1. JUSTIFICACION ESTUDIOS DISENOS Y DIAGNOSTICO DE PTAP.

|
Las obras de adecuacién y mejoramiento de la Planta de Tratamiento de Agua
Potabte (PTAP) en el municipio de Pueblorrico, Antioquia, son de vital importancia
para garantizar el acceso a agua potable segura y de calidad para sus habitantes,
asf como para asegurar el desarrollo sostenible de la comunidad. A continuacion,
se profundiza en los aspectos clave que destacan la relevancia de estas obras, que
buscan optimizar los procesos de tratamiento, mejorar la infraestructura existente y
garantizar la continuidad del servicio.

I Mejora de la Calidad del Agua y Salud Piiblica

Eliprmmpal objetivo de las obras de adecuacion y mejoramiento de la PTAP es

opt[mlzar los procesos de tratamiento del agua para que esta cumpla con los

es;tandares sanitarios establecidos por las auioridades competentes. En un

municipic como Pueblorrico, mejorar la planta existente tiene un impacto directo

sobre la salud puablica.

Eljagua no tratada o mal tratada es un riesgo latente para la salud de la poblacion,

yal que puede contener microorganismos patégenos, como bacterias, virus y

parasitos, que provocan enfermedades gastrointestinales, diarreas y ofras

infiecciones. Al mejorar [a planta, se garantiza que el agua distribuida a la comunidad

sea segura para el consumo, lo que reducira considerablemente la incidencia de |

en;fermedades relacionadas con el agua, mejorando el bienestar de los ciudadanos. |
i
IIE[. Optimizacion de la Infraestructura Existente

Lais obras de adecuacion y mejoramiento de la PTAP tienen como propésito

actualizar y modernizar la infraestructura actual de la planta, adaptandola a nuevas

teq;:nologias y practicas de tratamiento. En muchos municipios rurales, las planta

de tratamiento tienen equipos e instalaciones que pueden estar obsoletos o no s;l

suficientes para cubrir la demanda creciente de agua potable.
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En Pueblorrico, las obras de mejora podrian incluir la renovacion de los sistemas de
filtracion, cloracion, desinfeccion, asi como la mejora de los procesos de control de
calidad del agua. Esto no solo garantizaria un tratamiento més eficiente, sino que
también reducirfa el costo operativo, optimizando el uso de recursos y energia.
Ademas, estas obras permitirian aumentar la capacidad de la planta para abastecer
a una poblacién en crecimiento, asegurando que todos los habitantes, incluidos los
de areas rurales mas apartadas, tengan acceso continuo a agua potable.

I, Aseguramiento de la Sostenibilidad y Proteccion de los Recursos
Hidricos

Una de las grandes ventajas de las obras de adecuacion y mejoramiento de la PTAP
en Pueblorrico es que, al optimizar los procesos de tratamiento del agua, se
contribuye a la proteccion de los recursos hidricos locales. Las fuentes de agua,
como rios y quebradas, son vitales para la comunidad, pero a menudo pueden estar
expuestas a la contaminacion debido a la falta de tratamiento adecuado.

Con una planta de tratamiento mejorada, no solo se mejora la calidad del agua que
llega a los hogares, sino que también se protege el medio ambiente, ya que se
reducira la cantidad de aguas residuales mal tratadas que se vierten en los cuerpos
de agua cercanos. De esta manera, se contribuye a la conservacion de los
ecosistemas acuaticos locales y se asegura que las fuentes de agua sigan siendo
una fuente sostenible para las generaciones futuras.

IV, Garantizar el Abastecimiento Continuo y la Resiliencia ante
Emergencias

Las obras de mejoramiento de la PTAP también son clave para asegurar la
resiliencia del sistema de abastecimiento de agua frente a situaciones de
emergencia, como desastres naturales (lluvias intensas, deslizamientos de tierra,
etc.) o eventos extremos asociados al cambio climatico. La infraestructura mejorada
permitira una mayor capacidad de respuesta ante estos eventos, minimizando la
posibilidad de interrupciones en el servicio de agua potable.

Por ejemplo, la adecuacion de los sistemas de almacenamiento de agua en la planta
podria asegurar que, en casos de emergencia, haya suficiente agua fratada
disponible para la poblacion, incluso si las fuentes naturales se ven afectadas
temporalmente. Esto fortaleceria la capacidad de la comunidad para enfrentar
situaciones adversas, como los brotes de enfermedades o la escasez de agua,
protegiendo [a salud de la poblacién en momentos criticos.

V. Reduccién de Costos Operativos y Mejora de la Eficiencia
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:
Al realizar obras de adecuacion y mejoramiento de la PTAP, se logra una
optimizacién de los procesos, lo que reduce los costos operativos a largo plazo.
Mejorar la eficiencia energética de los equipos de tratamiento, como los sistemas
de bombeo vy filtracidn, puede resultar en un usc mas eficiente de la energia y

1
recursos.

Alsu vez, el uso de tecnologias avanzadas en el tratamiento y monitoreo del agua
puede reducir la cantidad de productos gquimicos necesarios, optimizando asi los
céstos operativos y reduciendo el impacto ambiental. Esto permite que el municipio
mantenga un sistema de tratamiento de agua mas sostenible y econémico, lo cual
es fundamental para que el servicio se mantenga estable y asequible en el largo
pl%zo.

VI Aumento de la Cobertura y Reduccién de Desigualdades

)

Ufio de los beneficios clave de mejorar la PTAP existente es la posibilidad de
e>§tender la cobertura del servicio de agua potable a comunidades rurales y areas
de; dificil acceso. En muchos casos, las zonas mas alejadas del municipio sufren de
deficiencias en el suministro de agua potable, ya sea por la falta de infraestructura

o por problemas en el tratamiento del agua.
§

Con las obras de adecuacion, se puede incrementar la capacidad de distribucion y
gaijrantizar que mas personas, sin importar su ubicacion, puedan acceder a agua
potable tratada. Esto contribuiria a reducir las desigualdades en el acceso a
sefvicios basicos entre las zonas urbanas y rurales de Pueblorrico, promoviendo la
inélusién y el desarrollo social equitativo.

|
Vl!. Cumplimiento de Normativas y Estandares Ambientales

La?s autoridades colombianas y organismos internacionales han establecido
normativas estrictas sobre la calidad del agua y el fratamiento de aguas residuales.
Al E’mejorar la PTAP existente, Pueblorrico puede asegurarse de cumplir con estas
normativas, que no solo estan orientadas a la salud publica, sino también a la
proteccién del medio ambiente.

La;’ adecuacion de la planta garantizaria que el agua tratada cumpla con fos
parametros establecidos para su consumo humano y que los efluentes tratados
se?n manejados de forma adecuada, evitando la contaminacién de las fuentes de

agya y reduciendo el impacto ambiental del municipio.

VII!:I. Concientizacion y Participacion Comunitaria
1
il
La'realizacién de obras de adecuacién y mejoramiento en la PTAP también puede
servir como una plataforma para educar a la comunidad sobre Ia importancia d
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uso responsable del agua y la gestion sostenible de los recursos hidricos. Las
autoridades locales pueden aprovechar este proceso para fomentar la participacion
ciudadana en la toma de decisiones relacionadas con el manejo del agua vy las
buenas practicas ambientales.

Ademas, las obras pueden incluir la creacion de programas educativos en las
escuelas, comunidades y asociaciones locales, lo que contribuiria a una mayar
conciencia sobre la importancia de conservar el agua y proteger el medio ambiente.

Las obras de adecuacion y mejoramiento de la Planta de Tratamiento de Agua
Potable en Pueblorrico representan una inversion crucial para garantizar que ia
poblacion cuente con agua potable de calidad, para optimizar el uso de los recursos
existentes y para enfrentar de manera mas efectiva los retos del futuro. No solo
mejoraran la salud publica, sino que también promoveran la sostenibilidad, la
eficiencia econémica y la equidad social. Estas obras son una pieza clave para el
desarrollo integral y la resiliencia del municipio, asegurando un acceso seguro y
continuo al agua para todos sus habitantes.

La Corte Constitucional de Colombia ha emitido diversas sentencias que subrayan
la importancia del acceso a agua potable como un derecho fundamental y, en
consecuencia, las responsabilidades del Estado en garantizar su disponibilidad y
calidad para todos los ciudadanos. En el contexto de las obras de adecuacion y
mejoramiento de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) en el municipio
de Pueblorrico, las declaraciones de la Corte Constitucional son particularmente
relevantes, ya que refuerzan la obligacion del Estado y de los gobiernos locales de
asegurar que el servicio de agua cumpla con los estandares establecidos para
proteger la salud y el bienestar de la poblacion.

A continuacién, se exponen algunos puntos clave basados en lo que ha dicho la
Corte Constitucional de Colombia en relacion con el derecho al agua potable y la
mejora de la infraestructura de los servicios publicos:

I E]1 Derecho Humano al Agua Potable

La Corte Constitucional ha reconocido reiteradamente que el acceso al agua potable
es un derecho fundamental, garantizado por la Constitucion de 1991, en su articulo
11, que protege el derecho a la vida. Segtn la Corte, "el acceso al agua potable no
solo es un servicio publico esencial, sino también una condicion indispensable para
garantizar otros derechos fundamentales, como la salud, la alimentacion y la
vivienda digna" (Sentencia T-286 de 2013). En este sentido, las obras de
adecuacion y mejoramiento de la PTAP en Pueblorrico son una medida que cumple
con la obligacién de! Estado de garantizar este derecho.
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Eétas obras no solo buscan mejorar el suministro de agua, sino asegurar que esta
sea potable y apta para el consumo humano, lo que tiene un impacto directo sobre
Ialsalud de la poblacién. La Corte ha insistido en que la calidad del agua debe ser
uq componente esencial de este derecho, y que la infraestructura de tratamiento
debe ser adecuada para garantizar su pureza y salubridad.

E

L Responsabilidad del Estado y de los Entes Territoriales

La Corte ha sido clara en que no solo el Estado central tiene la obligacién de
garantlzar el acceso al agua potable, sino que los entes territoriales, como los
municipios, tienen un papel fundamental en la gestion de los recursos hidricos yen
laiprowsnon de servicios pUblicos basicos a la ciudadania. En la Sentencia T-181 de
2012, la Corte destacé que "es responsabilidad del Estado, tanto a nivel central
como territorial, asegurar [a prestacion de servicios publicos en condiciones de
caltdad eficiencia y cobertura”.

Por lo tanto, las obras de adecuacion y mejoramiento de fa PTAP en Pueblorrico
son una responsabilidad tanto del Estado central como de la administracion
munlmpal que debe asegurar que las infraestructuras existentes sean adecuadas
pa‘ra cumplir con la demanda de agua potable de la comunidad, mejorar los
procesos de tratamiento y garantizar que todos los habitantes tengan acceso a agua
segura

H II. Obligacién de Garantizar el Suministro Sostenible y de Calidad
i

Eq varias sentencias, como la T-228 de 2011, la Corte ha enfatizado que la garantia
de| acceso al agua potable debe ir més alla de su simple disponibilidad, exigiendo
también que sea de calidad. La Corte ha sefialado que "la prestacién de los servicios
publicos debe hacerse conforme a los principios de eficiencia, continuidad, calidad
Y dobertura" En este contexto, las obras de adecuacion y mejoramiento de la PTAP
deben asegurar que el agua tratada cumpla con los estandares de calidad definidos
por el Ministerio de Salud y Proteccion Social, lo cual esta alineado con los fallos de
la Corte

\
Ademas la Corte ha subrayado que las medidas para asegurar la calidad del agua
tarbién deben ser adaptativas a las nuevas realidades del cambio climéatico y otros
factores que puedan afectar las fuentes de agua. En este sentido, las obras de
mqjora también podrfan incluir ajustes en los procesos de tratamiento para enfrentar,
situaciones de escasez o contaminacion de fuentes hidricas locales, fortaleciend;é
la fesiliencia de la planta ante posibles emergencias.

L

IV.  Equidad y Acceso para Todos
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Una de las preocupaciones recurrentes de la Corte Constitucional ha sido el acceso
equitativo al agua potable. En la Sentencia T-484 de 2011, la Corte afirmé que el
derecho al agua debe garantizarse de manera universal, sin discriminacion, y
especialmente en las zonas rurales y marginadas. En este contexto, la adecuacion
y mejoramiento de la PTAP en Pueblorrico, un municipio rural, es una medida clave
para asegurar que la poblacion mas alejada o vulnerable también tenga acceso a
agua potable de calidad.

Las obras de mejora de la planta también buscan reducir las disparidades en el
acceso al agua entre las zonas urbanas y rurales del municipio, lo cual esta en linea
con los principios de justicia social establecidos por la Corte Constitucional. Al
asegurar que mas poblaciones en areas apartadas cuenten con agua potable
tratada, se contribuye a la reduccion de desigualdades en el acceso a servicios
basicos.

V. Desarrollo Sostenible y Proteccion del Medio Ambiente

La Corte ha resaltado en varias ocasiones que el derecho al agua debe ejercerse
dentro de un marco de sostenibilidad ambiental. En la Sentencia T-295 de 2008, la
Corte reiteré que el agua es un bien comun que debe ser gestionado de manera
responsable y equitativa, y que las politicas plblicas deben tener en cuenta su
preservacion y proteccion. Las obras de adecuacion y mejoramiento de la PTAP
deben ser disefiadas para garantizar que el agua tratada no solo sea apta para el
consumo humano, sino que también se haga un manejo adecuado de las fuentes
hidricas y las aguas residuales.

Esto implica que las obras no solo deben centrarse en la eficiencia del proceso de
tratamiento, sino también en la conservacién de los ecosistemas acuaticos y la
prevencion de la contaminacion de los cuerpos de agua locales. El respeto por los
principios de desarrollo sostenible también implica que la planta sea capaz de
adaptarse a los cambios climéaticos y las variaciones en las fuentes de agua.

V. Garantia de Continuidad del Servicio

En la Sentencia T-016 de 2010, la Corte establecié que el derecho al agua no solo
implica su disponibilidad, sino también su continuidad. Esto significa que las obras
de adecuacion y mejoramiento de la PTAP deben asegurar que el suministro de
agua potable sea continuo y sin interrupciones prolongadas, lo cual es esencial para
la vida cofidiana de los habitantes de Pueblorrico. Mejorar la infraestructura
‘existente es clave para lograr esta continuidad y evitar situaciones en las que la
poblacion pueda verse afectada por cortes o fallos en el sistema de abastecimiento.

@ www.eduan.com e 3137526437

° Calle Arboleda No, 49A - 39, Andes Antioquia ﬁ eduan@andes-antioguia.gov.co




ﬁm{mesa e Desanailo Woano de Andes

2.2.2. JUSTIFICACION ESTUDIOS Y DISENOS DE REDES DE ACUEDUCTO
:q Y ALCANTARILLADO.

Eiﬂdlseno adecuado de redes de acueducto es uno de los pilares fundamentales
para garantizar el acceso al agua potable, un recurso esencial para el bienestar de
Ial poblacidon. En el municipio de Pueblorrico, Antioquia, el disefio de las redes y
acueducto no solo tiene un impacto directo en la salud ptblica y en la calidad de
\nda de sus habitantes, sino que también influye de manera significativa en el
desarrollo econdmico, social y ambiental del municipio. El crecimiento demografico,
lajurbanizacién y las particularidades geogréaficas det municipio exigen un sistema
de acueducto bien disefiado, eficiente y sostenible, que responda a las necesidades
actuales y futuras de la comunidad.

“ -, Acceso al Agua Potable: Derecho Fundamental y Necesidad Bésica.
E]« acceso al agua potable es un derecho humano fundamental, reconocido por la
Constitucion Politica de Colombia y respaldado por diversos instrumentos
mternamonales como [a Declaracién Universal de los Derechos Humanos. En
Colombla el Estado tiene la obligacién de garantizar a todos sus ciudadanocs el
acceso a los servicios publicos de calidad, y el agua potable es uno de los servicios
mas importantes en este sentido.

En Pueblorrico, como en muchas otras zonas rurales de Antioquia, la planificacion
adecuada de las redes de acueducto es crucial para garantizar que todos los
hqbltantes tanto de dreas urbanas como rurales, tengan acceso a agua potable en
cantldad y calidad suficientes. La distribucion eficiente del agua potable es una de
las tareas mas importantes dentro de la infraestructura municipal, y su disefio debe
contemplar las particularidades geograficas y poblacionales del municipio. Las
redes de acueducto deben estar pensadas no solo para el presente, sino para el
futuro permitiendo que fa expansion urbana y el crecimiento poblacional no generen
brechas en el acceso al agua.

f
L. Salud Publica y Prevencidn de Enfermedades Hidricas
Un sistema de acueducto bien disefiado es fundamental para la proteccion de la
salud publica. El agua potable no solo debe ser suficiente, sino también de calidad,
Ilbre de contaminantes y bacterias que puedan poner en riesgo la salud de los
habltantes Las enfermedades diarreicas y ofras enfermedades transmitidas por el
agua son un riesgo constante en areas donde el suministro de agua no esta
adﬁecuadamente controlado o donde las redes de distribucidn son deficientes.

ii , : L -
Pueblorrico, debido a su ubicacion geografica y su estructura rural, puede estar
expuesio a desafios en [a calidad del agua, si no se implementa un disefio adecua
de las redes. El tratamiento del agua, el mantenimiento de las fuentes hidricas

|
t
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garantia de que el agua llegue a las viviendas de manera segura son tareas clave
que el disefio de la red de acueducto debe abordar. Un disefio adecuado también
implica Ja implementacion de sistemas de monitoreo que aseguren que el agua
distribuida cumpla con los estandares de calidad exigidos por las autoridades
sanitarias.

[L. Desarrollo Econémico y Sostenibilidad.

El agua es un recurso fundamental no solo para el consumo humano, sino también
para la produccion agricola, la industria y el turismo. En Pueblorrico, donde la
agricultura es una de las principales actividades econdmicas, contar con un
suministro constante y confiable de agua potable es esencial para la productividad
de los cultivos y la ganaderia. Un disefio de red de acueducto eficiente también
apoya a otras actividades productivas, como la industria, que dependen del agua
para su funcionamiento.

Ademas, el disefio adecuado de las redes de acueducto puede ser un motor para el
desarrollo econdmico local. La modernizacién de la infraestructura de agua potable
favorece el crecimiento de nuevas zonas residenciales, facilita la atraccion de
inversiones y mejora la competitividad del municipio. Un buen disefio de acueducto
contribuye, por tanto, a la creacién de un entorno propicio para la actividad
economica.

No solo se trata de garantizar el agua para el consumo, sino también de gestionar
este recurso de manera sostenible. En muchas zonas rurales de Antioguia, la
escasez de agua puede ser un desafio, especialmente en épocas de sequia. Un
disefio eficiente y bien planificado permite optimizar el uso de las fuentes hidricas,
garantizar la cobertura de las necesidades de agua y reducir el desperdicio. La
sostenibilidad en el manejo del agua debe ser un principio clave al disefiar las redes
de acueducto, para asegurar que los recursos hidricos disponibles se utilicen de
manera racional y para prevenir la sobreexplotacién de las fuentes.

IV.  Planificacion Urbana y Expansién Territorial.
Un sistema de acueducto bien disefiado permite una planificacién urbana ordenada
y eficiente. En el caso de Pueblorrico, que ha experimentado un crecimiento
sostenido en los Gltimos afios, es vital que las redes de acueducto se adapien a las
nuevas demandas de agua de las zonas urbanas y rurales, ademas de permitir la
expansion territorial sin generar inconvenientes en el suministro.

El disefio de las redes debe considerar los diferentes tipos de asentamientos y el
crecimiento proyectado de la poblacién. Las zonas rurales de Pueblorrico, con su
orografia compleja y su dispersion geografica, requieren soluciones innovadoras y
tecnolégicas que garanticen el acceso al agua en areas de dificil acceso. Por otro
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l?do, la zona urbana también debe ser contemplada para evitar la sobrecarga de las
redes existentes y asegurar que la infraestructura de agua sea capaz de soportar el
c{ecimiento urbano.

K
Eil diserio de las redes de acueducto debe prever estas condiciones de crecimiento
para que el suministro de agua sea eficiente, sin generar desigualdades en el
acceso, lo que puede provocar tensiones sociales o problemas de convivencia.

V. Impacto Ambiental y Proteccién de las Fuentes Hidricas.
El disefio de las redes de acueducto no solo debe centrarse en la eficiencia de la
di;stribucic')n del agua, sino también en |a proteccién de las fuentes hidricas que
abastecen al municipio. En Pueblorrico, la proteccion de las cuencas hidrograficas

es un factor clave para garantizar la sostenibilidad de los recursos hidricos a largo
plazo. Un mal manejo de las redes de acueducto puede llevar a la contaminacion
dt:?; las fuentes de agua, lo que tendria consecuencias muy graves para la satud
p?blica y el medio ambiente.

bt
Eljdiseﬁo de las redes debe incluir medidas para la proteccién de las fuentes de
agua, asf como estrategias para el tratamiento de aguas residuales. Esto implica no
sofilo tratar el agua para su consumo, sino también garantizar que el agua que se
dévuelve a los cuerpos de agua sea tratada adecuadamente para evitar la
cq;ntaminacién de rios y fuentes subterraneas.

i

. VI Garantia de la Equidad en el Acceso al Agua.
Eliidiseﬁo de las redes de acueducto debe garantizar que todas las comunidades de
Pﬁieblorrico tengan acceso igualitario al agua potable, sin importar su ubicacion
-ge;ogréfica, condicién social o econémica. Es comn que en &reas rurales y
perifericas de los municipios colombianos, las redes de acueducto no lleguen de
ma;!mera adecuada, lo que genera desigualdades en e} acceso al agua.

b
Un disefio que contemple la equidad en la distribucion del agua es fundamental para
evitar la exclusién social. Pueblorrico debe tener un sistema que no solo cubra las
ér(f-?as urbanas, sino que también se extienda a las zonas rurales, donde las
comunidades vulnerables podrian estar en riesgo de no acceder a este servicio
esencial.

4
d
f

!

4 .
:2.2.3. Normativa General.
Lainormativa en Colombia para el disefio de sistemas de acueducto y alcantarillad
se‘basa en diversas leyes y resoluciones que establecen requisitos técnic

ambientales y de salud publica. Los principales marcos normativos son:

K

@ www.eduan.com @ 31375264 37

9 Calle Arboleda No. 494 - 39, Andes Antioquia ﬁ eduan@andes-antioquia.gov.co




Zmpresa de Desaciio Urbano de Aanies

Ley 142 de 1994: Esta ley establece el régimen de servicios publicos
domiciliarios y regula la prestacion de servicios como el de acueducto y
alcantarillado. Define los derechos y deberes de las empresas prestadoras
de servicios publicos, asi como los de los usuarios.

Ley 373 de 1997: Orientada a la conservacion y uso eficiente del agua,
promueve [a sostenibilidad en el uso del recurso hidrico. Esta norma es clave
para el disefio de sistemas de acueductos, ya que obliga a incluir criterios de
eficiencia en la planificacion y operacion.

Decreto 1077 de 2015: El Decreto 1077 de 2015 establece las normas
técnicas para la construccién de las redes y sistemas de distribucion de
servicios plblicos domiciliarios. Esto incluye normas para los sistemas de
acueducto, alcantarillado y gas domiciliario, entre otros, buscando asegurar
que estos servicios sean de calidad, eficientes, y sostenibles: Regula las
especificaciones para la disefio y construccion de redes de acueducio y
alcantariliado, con el objetivo de garantizar el acceso de los ciudadanos a
agua potable y a sistemas de saneamiento adecuados. Establece requisitos
técnicos para los materiales a utilizar (como tuberias, valvulas, y otros
componentes), el calculo de los caudales, las presiones minimas, Y la
cobertura geografica que debe tener la red de acueducto. También abarca
las condiciones de disefio para las redes de alcantarillado para asegurar que
las aguas residuales sean adecuadamente recolectadas y fratadas.

Resolucion No. 0672 de 2015 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Por la cual se adopta la guia de que trata el articulo 2.3.3.2.4.14 del Decreto
1077 de 2015. “Guia para la presentacion, viabilizacion y aprobacion de
proyectos ante el Mecanismo Departamental de Evaluacion y viabilizacion de
Proyectos del Sector de Agua Potable y Saneamiento Béasico en el marco de
los Planes Departamentales de Agua y los demas Programas Regionales
para el manejo de Agua Potable y Saneamiento Bésico”

Resolucion 330 de 2017 (RAS 2017): La Norma Técnica de los Sistemas de
Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento Basico, también conocida
como RAS 2017, es una de las principales regulaciones en Colombia para el
disefio de sistemas de acueducto y alcantarillado. Define los requisitos
técnicos que deben cumplir los proyectos de infraestructura para asegurar la
calidad del agua, la eficiencia en el tratamiento de aguas residuales y la
durabilidad de las obras.

Resolucion 0548 de 26 de julio de 2022 : Por la cual se adiciona un articulo
transitorio a la Resolucion 799 de 2021
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« Resolucién 0908 de 17 de diciembre de 2021 Por medio de [a cual se corrigen
errores formales de la Resolucion 0799 de 2021.

o =5 e

. Resolucion 0799 de 09 de diciembre de 2021: Por la cual se modifica la
Resolucién 0330 de 2017.

» Resolucién 0501 de 04 de agosto de 2017. Por la cual se expiden los

requisitos técnicos relacionados con composicion quimica e informacion, que
deben cumplir los tubos, ductos y accesorios de acueducto y alcantarillado,
. los de uso sanitario y los de aguas lluvias, que adquieran las personas
prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, asi como las
instalaciones hidrosanitarias al interior de las viviendas y se derogan las
Resoluciones 1166 de 2006 y 1127 de 2007.

i * Resolucion No. 0650 de 02 de octubre de 2017 Por la cual se adiciona un
articulo transitorio a la Resolucion 330 de 2017,

. * Resolucién 0844 de 08 de noviembre de 2018 "Por la cual se establecen los
| requisitos técnicos para los proyectos de agua y saneamiento bésico de
! zonas rurales que se adelanten bajo los esquemas diferenciales definidos en
el capitulo 1, del Titulo 7, parte 3, del libro 2 del Decreto 1077 de 2015.

+ Ley 99 de 1993: Esta ley establece la politica nacional ambiental y organiza
el Sistema Nacional Ambiental (SINA). Regula [a proteccion y uso sostenible
de los recursos naturales, incluyendo el agua, y por lo tanto impacta en el
disefio y operacion de los sistemas de acueducto y alcantariliado.

- Demas normas compatibles y aplicables al proceso confractual.

!
i
Normativa técnica:

¢ » Norma NTC 1500 de 2009 (Sistema de Tratamiento de Agua Potable)
Eéta norma técnica establece los criterios y lineamientos técnicos para el disefio y
la'operacion de sistemas de tratamiento de agua potable en Colombia. Incluye las
especmcacxones para procesos como la coagulacién, floculacion, filiracion,
desmfecc;on y otros aspectos relacionados con el fratamiento del agua.
Norma NTC 6101 de 2013 (Requisitos para la Potabilidad del Agua)

1
Defme los limites maximos permisibles de contaminantes en el agua potable, co
metales pesados, bacterias, compuestos organicos e inorganicos, que deben
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controlados en cualquier planta de tratamiento. También incluye los procedimientos
para la toma de muestras y el analisis de la calidad del agua.

« Norma NTC 4585 de 2012 (Requisitos para el Disefio y Construccion de
Plantas de Tratamiento de Agua Potable)
Establece los requisitos basicos para el disefio de plantas de tratamiento, tales como
la capacidad de fratamiento, las especificaciones para los equipos de tratamienio,
la seguridad de las instalaciones y el disefio de los sistemas hidraulicos. Norma NTC
4640 de 2017 (Sistema de Gestion Ambiental)

Si bien esta norma esta orientada al manejo ambiental en general, incluye pautas
que deben seguir las plantas de tratamiento de agua para cumplir con los requisitos
ambientales, como el manejo de residuos, la disposicién de aguas residuales y la
minimizacién del impacto ambiental.

« Norma NTC 1744 de 2012 (Sistemas de Captacién de Agua)
Esta norma establece los criterios para los sistemas de captacion de agua en los
procesos de tratamiento, desde la exiraccion hasta el almacenamiento, de forma
que se minimice la alteracion de las fuentes hidricas y se maximicen los
rendimientos del proceso.

+ Norma Técnica de Disefio y Construccion de Obras Hidraulicas - AWWA
(American Water Works Association)
Aungque no es una norma colombiana, muchas de las normas de la AWWA son
adoptadas a nivel mundial y se utilizan en Colombia para el disefio y construccién
de plantas de tratamiento. Estas incluyen directrices sobre la seleccién de
materiales, los procesos de filtracion, la cloracion y la desinfeccion.

* Norma ISO 9001 (Sistema de Gestidon de Calidad)
Si bien no es exclusiva del sector del agua, muchas plantas de tratamiento adoptan
esta norma como parte de su sistema de gestidn para garantizar |la calidad en todos
los procesos, desde el tratamiento del agua hasta la entrega al consumidor final.

» Norma Técnica Colombiana (NTC) 1500 - Disefio de Redes de Acueducto
La NTC 1500, emitida por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y
Certificacion (ICONTEC), establece los lineamientos para el disefio, construccién y
operacion de redes de acueducto en Colombia. Esta norma es esencial para
garantizar la calidad y seguridad de las redes de acueducto, y se aplica a todos los
proyectos de construccion de infraestructura hidrica.

Establece los parametros de disefio de las redes, tales como el caudal de agua, la
presion minima, las dimensiones de las tuberias y los materiales a utilizar. Regula
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la eleccion de materiales para la construccion de tuberias y sistemas de distribucion,
c‘.omo PVC, hierro ductil, acero inoxidable, entre otros.

Incluye los estandares de calidad para el agua potable y los métodos de tratamiento
antes de la distribucion.

* Norma Técnica Colombiana (NTC) 5741 - Alcantarillado: Disefio y
Construccién.
Lg NTC 5741 regula el disefio y la construccion de redes de alcantarillado en
Colombia, con el objetivo de asegurar la calidad en la recoleccién y disposicion de
aguas residuales. Esta norma establece los parametros técnicos que deben
s;eguirse en la construccién de redes de alcantariliado, garantizando la eficiencia y
scli)stenibilidad del sistema.
|

No puede el contratista excusarse del cumplimiento de una norma técnica
aplicable al presente proceso, por el hecho de que no se menciona en el
e%tudio previo y la invitacion para contratacién directa. El futuro contratista
d?clara conocer las normas técnicas aplicables al presente proceso
contractual con el hecho de presentar Ia respectiva oferta.

Nc;ata: Si con posterioridad a la fecha de la celebracion Y perfeccionamiento del
c%ntrato de consultoria se producen cambios en las normas técnicas, que ocasionen
modificaciones a los aspectos técnicos, a los derechos u obligaciones adquiridos
con la suscripcién del mismo, las partes se obligan, en el menor tiempo posible, a
efectuar las modificaciones y ajustes necesarios para dar cumplimiento a la nueva
regulacion y para restablecer el equilibrio econémico del mismo, en caso de éste
verse afectado. El restablecimiento del equilibrio econémico del contrato debera

realizarse por el municipio de Pueblorrico a la EDUAN como mandante.

Un;]a vez realizados los estudios y disefios producto del estudio, se procedera a la
elaboracion de en los disefios definitivos y la formulacion y estructuracion del
prc:)yecto de inversion, el cual pueda presentarse ante diferentes organisimos como
esjla gerencia de servicios ptiblicos de la Gobernacién de Antioquia para una posible
finénciacién o cofinanciacion de las obras a construir producto de los disefios y
esiéudios contratados,

!
La %’integralidad de los estudios se realizara desde los aspectos técnico, econdémico,
finé:mciero, institucional, urbanistico, ambiental y social, teniendo en cuenta las
caracteristicas socioecondmicas de las localidades y sus perspectivas de desarroll
e importancia dentro del marco municipal y regional.
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| a Empresa de Desarrollo Urbano de Andes -EDUAN- tiene capacidad juridica para
contratar ya que el objeto del contrato interadministrativo celebrado se enmarca en
las actividades definidas en el objeto social del ente societario de naturaleza publica.

La EDUAN con la finalidad de dar cumplimiento al Contrato Interadministrativo C108-
2024, adelantara un proceso contractual a través de la modalidad de Contratacion
directa definida en el literal a) del articulo 18 del Manual de

Contratacion de la entidad y cuyo objeto es la "ESTUDIOS, DISENOS Y AJUSTES
AL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA
OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP)
DEL. MUNICIPIO DE PUEBLORRICO, ANTIOQUIA”.

1. PUBLICIDAD Y FORMA DE COMUNICACION

Direccién: Calle Arboleda No. 49 A 39 Palacio Municipal de Andes.
Correo electronico: eduan@andes-anticguia.qov.co
Teléfono: 313 752 64 37

De conformidad con numeral 2.7 del Manual de Contratacién de la EDUAN, se
establece como medio de publicidad del proceso de seleccion el Sistema
Electrénico de Contratacion Publica -SECOP 1.

La Empresa de Desarrollo Urbano de Andes recibird comunicaciones para el
proceso de seleccién Unicamente por la plataforma SECOP Il, a través de los
modulos habilitados para tal fin una vez se de apertura al mismo y a través de
mensajes.

En caso de indisponibilidad de la plataforma SECOP I, la EDUAN podréa recibir
solicitudes a través del correo electrénico eduan@andes-antioguia.gov.co.

2. INVITACION PRIVADA.
De conformidad con el manual de contratacién de la EDUAN (...) “La Empresa
contratard a través de la modalidad de invitacion privada cuando menos a tres
personas naturales o juridicas, cuando el presupuesto oficial de la respectiva
contratacion sea superior a doscientos salarios minimos legales mensuales vigentes

(200 SMMLYV) e inferior o igual a diez mil salarios minimos legales mensuales
vigentes (10.000 SMLMV)".

Las personas a las cuales les sera enviada la invitacion privada para manifestar
interés en participar deberéan presentar sus propuestas con la cuenta del proponente

@ www.eduan.com e 337626437

° Calle Arboleda No, 40A- 39, Andes Antioquia g @duan@andes-antioquia.gov.co




o

singular o plural a través del aplicativo SECOP Ii, en los médulos indicados para ello
y €n los términos sefialados en el cronograma.

Cu;ando la empresa EDUAN lo estime conveniente, podra prorrogar el plazo para

présentar las ofertas, antes de la fecha limite para el recibo de las mismas. En tai
I . - .

caso lo comunicara mediante adenda.

Laloferta presentada por fuera del SECOP Il y en dias y horas diferentes a lo

estipulado en el cronograma sera rechazada.
|

Laloferta presentada por persona natural o juridica no invitada sera rechazada.

3. CRONOGRAMA DE PROCESO CONTRACTUAL.

Envio de carta instructiva de
invitacion para manifestar interés en | noviembre de | antioguia.gov.co
férmular propuesta a por lo menos | 2024,
tres (03) personas naturales o

juridicas.

%ublicacién del documento definitivo | 25 de | SECOPIi

que contiene la Invitacidn Privada y noviembre de | htips://www.colombiaco
Estudios Previos e invitados | 2024. mpra.gov.co/secop/cons
hﬂabilitados, ulteen-el-secop-ii

eduan@andes-
antiogquia.gov.co
Solicitud ~de  aclaraciones y |25 de SECOP I

ﬁresentacién de Observaciones al | noviembre de | hitps://www.colombiaco
Anexo técnico y presupuesto y las | 2024 hasta las mpra.gov.colsecop/cons

Condiciones de Contratacion. 18:00 horas | Ulteen-el-secop-il
| '

f eduan@andes-
i antioguia.gov.co -

; /

Wamwe
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Respuesta a las Observaciones

Desde el 26 de
noviembre de
2024 las 09:00
horas

SECOP il
https://www.colombiaco

mpra.gov.co/secop/cons

ulteen-el-secop-ii

Recepcidon de manifestaciones de
interés.

26 de
noviembre de
2024 hasta las

SECOP I
https:/fwww.colombiaco
mpra.gov.co/secop/cons

noviembre de
2024 hasta las

10:00 horas ulteen-el-secop-ii
eduan@andes-
antioquia.gov.co

Presentacion de ofertas 27 de SECOP I

https:/fiwww.colombiaco
mpra.gov.co/secop/cons

publicacion del informe preliminar

noviembre de
2024 desde las

10:00 horas. ulteen-el-secop-ii
eduan@andes-
antioguia.gov.co

Apertura de propuestas 27 de | SECORP I

noviembre https://www.colombiaco

2024 desde las | mpra.gov.co/secop/cons

14:00 horas, ulteen-el-secop-ii
eduan@andes-
antiogutia.gov.co

Evaluacion de las propuestas y 27 de SECOP I

https://www.colombiaco
mpra.gov.cofsecop/cons

Preliminar y presentacion de
observaciones

noviembre de
2024 desde las
17:00 horas
hasta el 28 de
noviembre de
2024 hasta las
16:30 horas.

15:00 horas. ulteen-el-secop-ii
eduan@andes-
antioguia.gov.co

Traslado del Informe de Evaluacion| 27 de SECOP I

hitps://www.colombiaco

mpra.gov.co/secop/cons

ulteen-el-secop-ii

eduan@andes-

antioguia.gov.co
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iRespuesta a observaciones, y
Publicacion Informe de Evaluacion

Hasta el 28 de
noviembre de

SECOP I
https:/fwww.colombiaco

suscripcion del contrato

hoviembre de

Definitivo, o declaratoria de desierta. | 2024 a las mpra.gov.co/secop/cons
17:30 horas. ulieen-el-secop-ii
eduan@andes-
antioguia.gov.co
“Aceptacuon de la propuesta y Desde el 28 de | SECOP |

https:/iwww.colombiaco

cumpltmlento y de responsabilidad
civil extracontractual

noviembre de
2024 hasta las

| 2024 a las mpra.gov.co/secop/cons

: 18:00 horas. | ulteen-el-secop-ii
eduan@andes-

i antioquia.gov.co

Plazo para allegar garantia del Hasta el 29 de | SECOP |l

https://www.colombiaco

mpra.gov.co/secop/cons

noviembre de
2024 desde las
16:01 horas.

16:00 horas. ulteen-el-secop-ii
] eduan@andes-
i antioguia.gov.co
Fecha de inicio del contrato 29 de SECOPII

hitps://www.colombiaco
mpra.gov.cofsecop/cons

ulteen-el-secop-ii

eduan@andes-

antioquia.gov.co

4. MODIFICACIONES AL CRONOGRAMA

La Empresa de Desarrollo Urbano de Andes -EDUAN-, podra realizar las
modlftcacmnes al Cronograma del proceso contractual que considere pertinentes,

medlante adendas.

t
{

. 5.OBJETO CONTRACTUAL.

ESTUD]OS DISENOS Y AJUSTES AL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO PARA OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO
DE AGUA POTABLE (PTAP) DEL MUNICIPIO DE PUEBLORRICO, ANTIOQUIA.
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Eenpresa
5.1. CLASIFICACION UNSPSC
CODIGO UNSPSCH i) DESCRIPCIONG U R Rara e oy e
81101516 Servicio de consultoria de energia o servicios publicos
81101500 Ingenieria Civil y Arquitectura
5.2. ALCANCE CONTRACTUAL.
‘, TR ACTIVIDAD: 52774 o e SUND. ;
A B *LANTA E TRATAMIENT@DEgAGUA P.TABLE (P AP)F.
£ BT ol '“gf%;wiww g \ : B R B
SO BOCATOMAWIESARENADOR_m___? VCC ON s R ﬁiﬁ ‘;f’;i% T
Diagnéstico Bocatoma. Se realizara el levantamiento de la
11 |estructura a mano alzada. Evaluacién hidraulica. No se tiene Und 1
topografia. Incluye planos y visitas a campo
Diagnéstico Desarenador. Se realizara el levantamiento de la
1.2 | estructura a mano alzada. Evaluacion hidraulica. No se tiene Und 1
topografia. Inciuye planos y visitas a campo
Diagnéstico Aduccion. Evaluacion hidraulica con informacion
1.3 secundaria, topografia de bocatoma 1 a bocatoma 2. No se Und 1
tiene topografia. incluye planos y visitas a campo
1.4 |Disefio hidraulico tramo de red de aduccion de 1. 5 km Und 1
72| PTAP.Y TANQUE DEALMACENAMIENTO ™ % "Eil v, 70
Levantamiento Topografico de lote PTAP, conduccic’m,
2.1 | aduccién desde bocatoma 1 a bocatoma 2, con amarre Und 1
geodésico en PTAP y en aduccién
Estudio de suelos. Se deben realizar perforaciones a 6 metros
2.2 |en PTAPy apiques en la red de conduccion y aduccion que se | Und 1
requiera disefiar, cada 500 mefros
23 Diagnéstico. Evaluacién hidraulica. Levantamiento en campo, Und 1
planos, informe
2.4 |Analisis de calidad de agua Und 1
5 5 |Disefio hidraulico PTAP y tanque de aimacenamiento, incluye Und 1
planos e informe
2.6 |Disefio eléctrico Und | 1
27 Disefio Estructural. Tanque de almacenamiento en concreto y
I |iosas para PTAP y caseta de operaciones Und 1
@ www.eduan.com e 31375264 37
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i2.8 |Disefio arquitectonico Und | 1
43 4}|F CONDUCCION:¥. REDES i E2 il i i e i e e
}3.1 Diseno red de conduccién. Incluye modelacmn y planos Und
fi Diagnéstico. Se realizara evaluacién con informacion
;?"2 secundaria. Catastro y actualizacion con visita a campo. Und 1
ﬁ Incluye informe y planos
A4 ESTUDIOS COMBLEMENTARIOSHS Mt b Tl it L
‘4.1 | Estudio social Und 1
4.2 |Estudio ambiental Und 1
4.3 |Elaboracion de informes Und 1
44 Presupuesto, cronograma, cantidades de obra y APU Und 1
4.5 Und 1

NIGA
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5 4 throiogla e htd;a;.!hca (lnciuye batxmetrla) para ajuste

T bocatoma y ampliacion PTAP Und 1

5.2 |Estudio de suelos nueva bocatoma y desarenador Und 1

95 3 Topografia para desarenador y Topografia adicional predio del Und ‘ 1

7% | municipio para PTAP n

i 4 diagnostico de redes de alcantarillado (7000 metros Und ’

i aproximadamente de redes) n

'145 5 Topegrafia de las vias a disefiar (10 vias. 800 metros mas Und

i traslado de amarre) n 1

5.6 |Suelos de las vias a disefar Und 1

f‘57 Disefio de redes de acueducto (planos para 800 metres de Und 1

) redes)

b Disefio de redes de alcantarillado (planos para 800 metros de

5.8 Und 1

i redes)

ii'ﬁ

5.9 | Actualizacién del PSMV (Incluye caracterizciones de agua a Und 1

i los vertimientos, fuentes de agua y modelaciones)

EI'; 10 Presupuesto, cronograma, cantidades de obra y APU. Redes Und 4
de acueducto y alcantarillado n A

/

e 13752 64 37
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5

5.2.1. Equipo técnico minimo.
Ei contratista debera mantener al personal mencionado como responsable de fa
ejecucion del contrato, cuyas hojas de vida se presentara a la supervision, para su
aprobacion.

E| Director de la consultoria debera ser una persona con la capacidad técnica y
profesional para tomar decisiones en el desarrollo de las actividades definidas en el
presupuesto oficial y debe cumplir con los requisitos estipulados en el estudio previo,
la invitacidn para contratacién directa y las normas que resulten aplicables.

El personal que se emplee para la ejecucion de la consultoria debe ser responsable,
idéneo, poseer la suficiente practica y los conocimientos para que sus trabajos sean
aceptados por el Supervisor.

Es obligacion del contratista suministrar y mantener durante la ejecucion de las
actividades de consultoria y hasta la entrega total de las mismas a satisfaccion del
Supervisor, todo el personal idéneo y calificado.

5.21.1. Personal minimo.

De conformidad con lo establecido en el articulo 24 de la Resolucion 0330 de 2017 y las
especificaciones técnicas definidas en el alcance del objeto contractual, para la gjecucion
contractual se requiere contar con el siguiente personal y con la presentacion de la oferta
se debe allegar la siguiente informacién del equipo de trabajo: carta de intencion, copia de
documento de identidad, copia de tarjeta profesional, certificado de vigencia de la tarjeta
profesional, certificacién de la preparacién académica: acta de grado yfo diploma y
certificaciones de experiencia.

5.2.1.1.1. Direccidn:
La direccion en [a elaboracion de los disefios debera ser ejecutada por
minimo un (1) profesional en ingenieria civil, sanitaria, ambiental o
relacionadas con los ntcleos base de conocimiento aplicados al sector de
agua y saneamiento basico, con experiencia especifica minima de cinco (5)
afios en disefio de obras de acueducto, alcantarillado y/o aseo en
poblaciones iguales o superiores a la que se esta contratando.

5.2.1.1.2. Equipo de Diseiio:

1 topografo con minimo fres (3) afos de experiencia en proyectos de disefio
de obras de acueducto y/o alcantarillado.

@ www.eduan.com e 1375264 37
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{1 ingeniero sanitarioc o hidrosanitarios con minimo tres (3) afios de
experiencia en proyectos de disefio de obras de acueducto y/o alcantarillado. |

1 ingeniero civil o ingeniero estructural con estudios de postgrado
relacionados o experiencia mayor de cinco (5) afios en el area de estructuras.

5.2.2. Métodos de ejecucion :
Los metodos para la ejecucion del servicio quedaran sujetos a la iniciativa del
contratlsta en concordancia con las especificaciones y normativas técnicas
mdlcadas en el proceso de contratacion y a la sana practica del ejercicio de la
mgenlerla en cuanto a las consultorias requeridas.

;
Sobre el contratista recaera la responsabilidad final por la aplicacién de tales
metodos los cuales estaran encaminados a obtener los mejores resultados. Sin
embargo, el supervisor tendra en cualquier momento el derecho de ordenar cambios
entlos métodos utilizados en beneficio de |la seguridad y avance del contrato, de su
coordinacion con los servicios de ofros contratistas que tengan relacion con la
présente, o para obligar al contratista a ajustarse al contrato firmado.

5.3. RESULTADOS ESPERADOS.

Ademas de los productos mencionados de manera puntual en cada uno de los

numerales anteriores y el presupuesto oficial, el contratista debera tener en cuenta;

» En el contrato estaran incluidos todos los costos directos o indirectos y todo
tipo de gravamen a que haya lugar y que son necesarios para el cumplimiento
del mismo.

+ El contratista debe seguir los pardmetros establecidos en la informacio
suministrada por la Empresa de Desarrollo Urbano de Andes.

* Proyecto presentado para viabilizacién ante otras entidades.

5.4. PRODUCTOS A ENTREGAR

» Estudios y disefios de bocatoma, desarenador y aduccion.
{ = Estudios y disefios de PTAP y tanque de almacenamiento.
1« Estudios y disefios de conduccién y redes.

1+ Estudios complementarios.

i » Disefio de redes de acueducto y alcantarillado.
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5.5. OBSERVACIONES.
Toda la informacion que EDUAN suministre al Contratista con ocasion de la
ejecucion del contrato sélo debera ser utilizada para efectos del cumplimiento del
contrato.

5.6. LEGISLACION.
En general se aplicaran las normas legales aplicables durante este proceso de
seleccion y la ejecucién del Contrato, seran las estipuladas en este documento, en
el Manual de Contratacion de la EDUAN vy las propias que rigen los negocios entre
particulares en la Replblica de Colombia.

El Oferente debe someterse en todo a las leyes colombianas vigentes que sean
aplicables en los aspectos laborales, tributarios, industriales, comerciales, de
contratacion, entre otras. La EDUAN no aceptard como causal de reclamo o
incumplimiento la ignorancia o cambios de la Ley colombiana.

6. PRESUPUESTO.

El valor presupuestado para el presente proyecto es QUINIENTOS DIECISIETE
MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SESENTA PESOS CON
OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 517.947.060,89) incluidos el IVA y/o los
impuestos, retenciones, deducciones y demas a que haya lugar.

Ver Formulario No. 01. Presupuesto Oficial.

ATEM| " e o ACTIVIDAD <y 230 iy s
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W %?*PLANTA”‘DE TRA‘ wi'MIENTO DE AGUA

O Pz
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hhad 4 ’~‘“ lhraFa-. ¥

| 1 ’ iBOCATOMA, DESARENADOR Y: ADUCCION‘_, . "*”‘$;“40 574 539

Diagnodsticc Bocatoma. Se realizara el
1.4 levantamiento de la estructura a mano alzada.
" | Evaluacion hidraulica. No se tiene topografia.
Incluye planos y visitas a campo

Und| 1 $6.985.671 $6.995.671

Diagnéstico Desarenador. Se realizard el
1.2 levantamiento de la estructura a mano alzada.
™ Evaluacién hidraulica. No se tiene topografia.

Incluye planos y visitas a campo

Und| 1 $ 6.995.671 $6.995.671

Diagnastico Aduccidn. Evaluacion hidrautica
con informacién secundaria, topografila de
bocatoma 1 a bocatoma 2. No se tiene Und 1 $6.995.671 $6.995.671
topografla. Incluye planos y visitas a campo

1.3

1.4 E)l;ir‘ris hidraulico tramo de red de aduccion de Und 1 $ 19.587.877 $ 19.587.877

ef%ié

2, .| PTAPY.TANQUE.DE ALMACENAMIENTO {1 & St 4% 218124:522,934
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Empresa de Desarcoilo Urbana de Andes.

d

Levantamiento Topografico de lote PTAP,
conduceion, aduccidn desde bocatoma 1 a

metros aproximadamente de redes)

! ‘
5 2.1 bocatoma 2, con amarre geodésico en PTAP y Und $19.587.877)  $19.587.877
en aduccion
Estudio de suelos. Se deben realizar
perforaciones a 6 metros en PTAP y apiques
2.2 en la red de conduccion y aduccidn que se Und $ 12.592.207 $12.502.207
requiera disefiar, cada 500 metros
2.3 | Diagnéstico. Evaluacion hidraulica. Und $15.390.475| $ 15.390.475
'Levantamiento en campo, planos, informe
12.4 | Andlisis de calidad de agua Und $4.197.402 $4.197.402
}2_5 Disefio hidraulico PTAP y tanque de Und $33.570.218 $ 33.579.218
i almacenamiento, incluye planos e informe
2.6 | Disefio eléctrico Und $6.995.671 $6.895.671
! Diseflo Estructural. Tanque de
2.7 |almacenamiento en concreto y losas para Und §27.982.682 $27.982.682
f PTAP y caseta de operaciones
2.8 | Disefio arqurtectomco Und $ 4.197. 402 $4.197.402
T — — — n:aw T R 2yl 5,23 "7852‘28*01%;}3
$ 8.995.671
y planos
Diagnostico. Se realizara evaluacion con
2.9 lnform.ac@n secundlalrta. Catastroy $ 16.780.609
actualizacion con visita a campo. Incluye
informe y planos
;%ﬁg;: ‘E‘ESTUDIOSgCOMPLEMENTARIOS% ‘m f’; i ¢M$;$44%772?292”§§;
Estudio somal Und $ 6 995, 671 $6.995.671
?.2 Estudio ambiental Und $ 6.995.671 $6.995.671
?.3 Elaboracién de informes Und $6.995.671 $ 6.995.671
ﬁ -
4.4 sttapuesto, cronograma, cantidades de obra Und $ 11.892.640 $ 11.892.640
B
3 11 892.640 $11.892.640
DE}REQESEDE,ZﬁQUEDUC X o ‘*’ i 5 K, *”Z fﬁy%wéﬂﬁ%ﬁ%g%
: ARIETADO AT W sdoiseaziny
5.4 |Hidrologia e hidrauiica (iricluye batimetria) Und $26.583.548| $ 26.583.548
; para ajuste bocatoma y ampliacion PTAP
3.2 Estudio de suelos nueva bocatoma vy Und $ 20.987.012 $ 20.087.012
desarenador
§_3 Topografia para desarenador y Topografia Und $ 8.394.805 $ 8.394.805
i adicional predio del municipio para PTAP
diagnostico de redes de alcantarillado (7000 Und $41.974.023| $41.974.023
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Empress de Desrolio Ubano de Andes

5.5 | Topografia de las vias a disefiar (10 vias. 800 |uynd| 1 1$11.892.640| $ 11.892.640
metros mas traslado de amarre)

5.6 | Suelos de las vias a disefar Und 1 $11.193.073 $11.193.073

57 |Disefo de redes de acueducto (planos para Und i $ 12.502.207 $ 12.592.207
800 metros de redes)

5.g |Disefio de redes de alcantarillado (planos Und! 1 |$12.592.207] $12.502.207
para 800 metros de redes)

Actualizacion del PSMV (Incluye
caracterizciones de agua a los vertimientos,
fuentes de agua y modelaciones)

5.9 Und| 1 1$48.130.213| $48.130.213

5.10 | Presupuesto, cronograma, cantidades deobra |ynd| 1 | $7.254.510 $ 7.254.510
y APU. Redes de acueducto y alcantarillado

SUBTOTAL $ 435.249.631
IVA (19%) $ 82.697.430
TOTAL CONSULTORIA $ 517.947.060,89

Para amparar el valor del Contrato, EDUAN cuenta con el Certificado de
Disponibilidad Presupuestal No. 053 de 2024 expedido por la EDUAN.

6.1. FORMA DE PAGO.
La EDUAN pagara al contratista el valor de! contrato

i. Un anticipo del 35% del valor total del contrato una vez aprobado el
mecanismo de cobertura del riesgo: contrato de seguro, fiducia o patrimonio
auténomo; y el plan de manejo de anticipo por parie de la supervisién y la
interventoria.

i El55% del valor del contrato se pagara por actas parciales de ejecucion de
acuerdo a los entregables contemplados en el presupuesto oficial para la
consultoria. No se pagaran entregables que no estén completos y aprobados
por la interventoria del contrato.

ii. El10% del valor del contrato se pagara una vez finalizada la gjecucion del
presente contrato, Entrega a Satisfaccion de todos los Estudios y Disefios
segtin Especificaciones técnicas del Contrato, Firma del Acta de Recibo
Final y Liquidacion.

El anticipo sera girado una vez el municipio de Pueblotrico como mandante realice
el desembolso de los recursos a la EDUAN.
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li.os pagos se efectuaran dentro de los quince (15) dias habiles a la entrega de la

siguiente informacién:

a) Presentacion de la cuenta de cobro o factura legal.

b) Informe de actividades realizadas, allegando con el mismo los soportes y/o
productos o entregables ejecutados.

c) Certificacion de cumplimiento de las obligaciones de pago de aportes
relativos al sistema de seguridad social integral, asi como los demas
parafiscales.

Por su parte el supervisor o interventor del contrato debera suscribir un informe de
s;upervisién o interventoria y acta de recibido a satisfaccion respecto del servicio
prestado.

l%f
I\jota 1: El'no pago dentro de la forma establecida, no genera para la EDUAN ningun
tipo de interés por mora o demandas por prejuicio, dado que los pagos se efectuaran
de conformidad con el flujo de caja. Asi mismo no es 6bice para dejar de prestar los
s:{ervicios objeto del presente contrato.

{

Nota 2: No se realizaran pagos parciales por entregables o items incompletos o no
a"‘probados por la supervision o interventoria.

Lia EDUAN realizara las siguientes deducciones y retenciones a favor del municipio
de Pueblorrico:

i

i IMPUESTOS, RETENCIONES O TARIFA

l DEDUCCIONES

Estampilla pro adulto mayor 4% del valor del contrato

Estampilla pro hospital 1% del valor del contrato

Estampilla pro cultura 2% del valor del contrato

Estampilla prodeporte 2,5% del valor del contrato

Estampilla pro justicia familiar 2% del valor del contrato

RETE ICA 1% del valor del contrato

RETE FUENTE Retencion en la Fuente sujeto a
! condicion tributaria.

IVA 19% del valor total del contrato, sujeto a
ir condicién fributaria.

RETE IVA 15 % del valor del IVA sujeto a

“ condicién tributaria )
Inscripcion a proveedores. $693.333 /

@ www.eduan.com e 31375264 37
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Empress de Desmrolo troane de Andes

Nota: La tabla anterior es meramente informativa, en caso de que se haya
omitido algiin impuesto, no exime de responsabilidad al contratista de
asumirlo, como tampoco a la entidad de cobrarlo ya que todo caso se impone
al principio de legalidad del impuesto, el cual debe de ser consultado por el
contratista ante de suscribir el contrato. Es pues que de conformidad con el
estatuto tributario se haran las deducciones necesarias, seglin corresponda
a la naturaleza de cada contrato y condicién tributaria del contratista. En caso
de omitirse en la tabla de referencia algiin impuesto, no se exime al contratista
de efectuar el pago, y tampoco a la Entidad Estatal de retenerlo en primacia
del principio de Legalidad. En todo caso es responsabilidad del Contratista
previa presentacion de la propuesta o aceptacién de la "propuesta consultar
el valor de los Impuestos.

7. PLAZO DE EJECUCION.
El plazo de ejecucion es hasta el TREINTA (30) de diciembre del afio 2024, periodo
que se contara desde la suscripcién del acta de inicio.

8. OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

8.1. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA.

a) Antes de darse el inicio de las actividades, se debera realizar una reunion
previa de reconocimiento del area objeto a intervenir,

b) Ejecutar la consultoria de conformidad con el proceso de contratacion,
estudio previo y especificaciones particulares y generales de la invitacion
directa y la normativa técnica o legal que resulte aplicable.

¢) Contar con la disponibilidad de recursos de personal, materiales y equipos,
de acuerde a la propuesta presentada y el contrato suscrito, especificaciones
del contrato y la propuesta presentada.

d) Mantener durante la ejecucion del contrato, la organizacion técnica
presentada en la propuesta, en forma permanente y con altos niveles de
eficiencia técnica y profesional, para atender sus obligaciones respetando y
cumpliendo las condiciones establecidas en el proceso de contratacion y en
la propuesta.

e) Disponer durante toda la ejecucién del contrato, el personal calificado vy
debidamente capacitado, de conformidad con lo indicado en su propuesta y
en el proceso de contratacion.
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.f) Contar con los procedimientos, equipos y la disposicién de medidas que
considere necesarias para garantizar la buena calidad, uniformidad y correcta
ejecucion contractual.

g) Realizar el diagnostico, estudios y disefios requeridos para la construccion
de acueductos y alcantarillados del municipio de Pueblorrico.

h) La ejecucion de las actividades debe estar conforme a lo establecido en los
lineamientos técnicos y normatividad vigente que se aplique en materia de
redes de acueducto y especificamente a los sistemas de plantas de
tratamiento de agua potable PTAP,

‘i) Suministrar a la supervision oportunamente las certificaciones de las pruebas

de laboratorio que sean necesarias para garantizar el cumplimiento de los

disefios y especificaciones técnicas acordadas. Los costos de las muestras

y ensayos de laboratorio seran asumidos por cuenta del contratista de

! consultoria. Al acta para el pago correspondientes se debera adjuntar copia

¢ de los resultados de los ensayos de laboratorio llevados a cabo.

i) Tener la disponibilidad para realizar visitas al sitio del estudio, cuando se
requiera.

k) Realizar la entrega de los productos definidos como insumos del desarrollo
del contrato y definidos en el estudio previo y la invitacién para contratacion

' directa.

I) Informar oportunamente a la supervision, sobre las dificultades que se
presenten en el proceso de ejecucién del contrato, con el fin de tomar

t  medidas pertinentes.

' m) Presentar los informes sobre las actividades realizadas durante la ejecucion
del contrato con los respectivos sopories fisicos y magnéticos, de
conformidad con las especificaciones. Tener en cuenta las normas
ambientales en el desarrollo del proceso.

n} Atender los requerimienios que sean realizados porel supervisor del contrato
en conveniencia de la satisfactoria ejecucién contractual.

o} Acompaidar en la revision al supervisor designado y realizar las correcciones
y/o ajustes a planos, memorias, presupuesto, especificaciones si hubiese ha
lugar.

p) La EDUAN no adguiere ningtn vinculo laboral con EL CONTRATISTA, ni con
las personas que esta entidad ocupe en la ejecucién del contrato; por lo tanto,

i  todas las obligaciones con el personal destinado al desarrollo del contrato

:  por parte del CONTRATISTA estaran a su cargo.

q) Las demas que la supervision designada por consideren necesaria para la

¢ correcta ejecucion del objeto contractual.

éa.z. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA.

"a) Obrar con lealtad y buena fe en el cumplimiento del contratc;.év
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b) Rechazar peticiones o amenazas de quienes actien por fuera de la Ley con
el fin de obligarlos a hacer u omitir algin acto o hecho, informando
inmediatamente a la EDUAN y a las demas autoridades competentes, si esto
se llegare a presentar.

¢) Cumplir con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral
y Parafiscales (Cajas de Compensacién Familiar, SENA, e ICBF) de
conformidad con lo establecido en la normatividad vigente, lo cual debera
hacer mediante certificacion expedida por el revisor fiscal, o en su defecto
por el Representante legal en la cual manifieste que se encuentra al dia en
los aportes de seguridad social y parafiscales.

d) Actuar con total autonomia técnica y administrativa en el cumplimiento de las
obligaciones que asume por el contrato y, en consecuencia, su personal, no
contrae relacién laboral alguna con la EDUAN.

e) Suscribir el acta de Inicio y el acta de recibo final.

f) Mantener informado a la Supervision del Contrato sobre el desarrolio de las
actividades puestas bajo su responsabilidad.

g) Mantener actualizadas las garantias que sean establecidas por la entidad en
el proceso coniractual.

h) Mantener informada a la EDUAN de su domicilio para el envio de
comunicaciones o notificaciones.

i) Realizar los actos necesarios y tomar las medidas conducentes para el
debido y oportuno cumplimiento de las obligaciones contractuales y para la
ejecucion del contrato.

j) Cumplir con todas y cada una de las especificaciones de su cotizacion.

k) Adoptar durante la ejecucién del contrato todas las medidas preventivas
destinadas a conirolar adecuadamente los riesgos a que puedan estar
expuestos por su propia salud o la de terceros.

I} Colahorar en lo que sea necesario para que el objeto contratado se cumpla
y que este sea de la mejor calidad; acataran las ordenes que durante el
desarrollo del confrato se impartan y de manera general obrara con lealtad y
buena fe en las distintas etapas contractuales evitando las dilaciones y
entrabamientos que pudieran presentarse.

m) Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, asi
como la valoracion e interpretacion de la informacién obtenida, las
recomendaciones y conclusiones derivadas del mismo,

n) Guardar absoluta reserva sobre el contenido de los actos documentos que la
EDUAN, ponga a su disposicion para la ejecucién de la consultoria
contratada.

o) El contratista no podra ceder el presente conirato ni los derechos u
obligaciones derivados de él, ni subcontratar total o parcialmente sin la
autorizacién previa, expresa y escrita de la EDUAN.

@ www.eduan.com e 3137526437

9 Calle Arboleda No. 49A - 39, Andes Antioquia ﬁ eduan@andes-antioquia.gov.co



B 2

Empresa de Desanolio Urbano de Andes

i p) Suscribir los documentos necesarios y solicitados por la entidad y con el
objeto de llevar el control y pagos respectivos.

q) Cumplir con las condiciones juridicas, técnicas, econdmicas y comerciales
presentadas en la propuesta, la cual hace parte integral del presente
contrato,

 r) Hacer cumplir las buenas practicas de la ingenierfa en cuanto a
estructuracion de estudios y disefios.

s} Velar por que el servicio objeto de éste contrato sea de éptima calidad y que
cumplen con todas las caracteristicas y especificaciones consignada en [a
propuesta de trabajo, normas técnicas y demas requerimientos de la EDUAN,

11) Todas [as demas que se originen de la naturaleza del contrato.

{ 8.3. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE.

a) Realizar actividades de acompariamiento, vigilancia, seguimiento y control
de la ejecucion del contrato, de acuerdo con las especificaciones indicadas

i en la propuesta, en los documentos de soporte, y en el contrato,

: b) Verificar que el contratista acredite que se encuentra al dia en el pago de los

aportes de seguridad social y parafiscal, en los que aplique y cuando a ello

haya lugar.

© ¢) Elaborar la documentacion relacionada con la ejecucion del Contrato (Actas,
informes de seguimiento, pagos, entre otras).

d) Autorizar el pago de acuerdo con lo establecido en el contrato.

e) Contratar a una interventoria o designar un supervisor para el seguimiento
frente al cumplimiento del contrato.

) Exigir al contratista la ejecucién idonea y oportuna del objeto contratado.

g) Realizar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las
sanciones pecuniarias y garantias a que hubiere lugar.

h) Adelantar revisiones periédicas de los servicios prestados, para verificar que
estos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por el contratista, y
promover las acciones de responsabilidad contra éstos y sus garantes
cuando dichas condiciones no se cumplan.

.f) Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnizacién de los dafios

i que sufran en desarrollo o con ocasion del contrato celebrado.

j) Definir las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y
gjecucion del contrato las condiciones técnicas, economicas y financieras
existentes.

Efectuar la liquidacion del contrato dentro del término previsto para eflo.
Solicitar la actualizacién o la revisién de los precios cuando se produzcan
fendmenos que alteren en su contra el equilibrio econdémico o financiero d
contrato.

A e
o —
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m) Exigir que la calidad de los servicios adquiridos se ajuste a los requisitos
minimos previstos en las normas técnicas colombianas, en su defecto a
normas internacionales elaboradas por organismos reconocidos a hivel
mundial o con normas extranjeras aceptadas en los acuerdos internacionales
suscritos por Colombia.

n) Realizar las demas actividades necesarias para el cabal cumplimiento del
objeto contractual.

9. SUPERVISION E INTERVENTORIA
La Empresa designara un Supervisor y/o contratara un interventor que dara pleno
cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1474 de 2011, el Manual Interno de
Supervision e Interventoria y las demas normas que resulten aplicables. El presente
proceso contard ademas con la respectiva interventoria en cumplimiento de la
Resolucion 0330 de 2017.

10. IDIOMA
De conformidad con el articulo 10° de la Constitucién Politica de Colombia, el idioma
oficial de nuestro pais es el casiellano; de tal manera gue todos los documenios
relacionados con el presente proceso de invitacion se elaboran en dicho idioma, en
consecuencia, la propuesta y sus documentos anexos deben redactarse en idioma
castellanoc y presentarse por escrito. Si se presentan en una lengua extranjera,
deben ser traducidos al casteliano (traduccion oficial).

11. VERACIDAD DE LA INFORMACION.
En virtud del articulo 83 de la Constitucién Politica, se presume que toda la
informacion que el oferente allegue con ocasion a la presente solicitud sera veraz y
correspondiente a la realidad. No obstante, la EDUAN podra verificar la informacién
gue le sea suministrada.

12. CONSULTAS.
Dentro del plazo previsto para la elaboracion y presentacion de la Oferta, el posible
Oferente puede hacer consultas. Estas consultas podran realizarse hasta el dia
habil anterior a la fecha limite para el recibo de [as Ofertas.

Las aclaraciones y consultas deberan hacerse a través de mensajes en el Secop 1.

.La INVITACION vy respuesta a las aclaraciones no produciran efectos suspensivos
sobre el plazo de presentacion de las ofertas.
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!
En ningtin momento y bajo ninguna circunstancia se admitiran consultas personales.

ni telefénicas sobre los documentos de Contratacion o sus Adendas, la EDUAN no
i o . .. ]
asume responsabilidad alguna por informacién suministrada en estas formas.

13. CONVENIENCIA DE LAS OFERTAS.
En caso de que la oferta cumple con los requisitos exigidos en el presente
ocumento y la EDUAN lo considera conveniente, podra adjudicar el contrato.

o

i 14. CAUSAS QUE DAN LUGAR A RECHAZAR UNA OFERTA, A REVOCAR

EL PROCESO Y/O A DECLARARL.O DESIERTO.

t a) La no presentacion de la pdliza de seriedad de la oferta.

i b) La no presentacién de los formatos de presupuesto que hacen parte integral
de la oferta econdmica.

c) Estarincurso en causal de inhabilidad o incompatibilidad.

d) La presentacién de la propuesta por parte de no manifestante de interés ya
sea a traves del formato No. 01 o a través del SECOP I,

. e) Las ofertas de quienes no aclaren aporten, completen o corrijan la

5 informacion para acreditar los requisitos habilitantes en el plazo establecido
para el efecto,

f} Las demas que apliquen de conformidad con la normatividad y el manual de
contratacion de la entidad.

g) Las demas establecidas en la Ley 1150 de 2007, Ley 1882 de 2018, Decreto
1082 y demas que apliquen.

. 15. DECLARATORIA DE DESIERTA DE LA SOLICITUD.

Cuando no se presente oferta por parte del invitado o en general, cuando existan
factores que impidan la seleccién objetiva del oferente invitado, el procesc se
declarara desierto.

4

1 16. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.
El oferente debera presentar una Garantia de Seriedad de la Oferta para entidades
oficiales, por un valor asegurado al Diez (10%) por ciento del valor de la oferta y con
una vigencia de noventa (90) dias calendario, contados a partir de {a hora y fecha
lirnite para el recibo de las ofertas. La garantia debera ser expedida por una Entida%

Iebalmente establecida en Colombia, cuyas garantias hayan sido puestas ey
depésito de la Superintendencia Financiera de Colombia,
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La EDUAN podra solicitar la prorroga de la vigencia de la Pdliza hasta por treinta
(30) dias calendario. En caso de que el oferente sea seleccionado, la poliza debera
mantenerse vigente con prorrogas sucesivas, hasta que entre en vigencia la Poliza
de Garantia de Cumplimiento del Contrato. La garantia debe llevar anexa la
constancia de pago de la prima y la firma del Representante legal del Oferente.

Si el oferente retira su oferta antes de haber transcurrido el periodo para la
adjudicacion, o si una vez adjudicado el contrato no lo firma dentro del plazo
especificado para ello, o incumple en cualquier forma el compromiso contraido con
la EDUAN por el hecho de la presentacion de la Oferta, la EDUAN hara efectiva la
Garantia de Seriedad de la Oferta.

Nota: La no presentacion de esta pdliza es causal de rechazo de la oferta.

17. CORRESPONDENCIA Y COMUNICACIONES.
Toda la correspondencia del oferente durante este procedimiento y del contratista
durante el desarrollo del contrato se debe dirigir en la siguiente formay a traves de
mensajes en la plataforma SECOP Ii:

Sefores

Empresa de Desarrolio Urbano de Andes -EDUAN-
Gerente General

Calle Arboleda No, 49 A 39 Palacio Municipal.
Andes, Antioquia.

18. CONDICIONES DE PARTICIPACION EN EL PROCESO

18.1. ELABORACION Y PREPARACION DE LA OFERTA.
La elaboracion y presentacion de la oferta debera hacerse de acuerdo con las
instrucciones y formularios que se detallan en este proceso, acompafadas de los
documentos que se exigen y deberan presentarse en un archivo PDF, totalmente
legible y organizado con tabla de contenido. Cada documento solicitado debera ir
en un unico archivo.

Los costos que se causen por la preparacién de las ofertas seran a cargo exclusivo
del oferente, l]a EDUAN en ninglin caso reconocera costo alguno por estos
conceptos.

"Los oferentes deberan presentar su oferta por medio de su cuenta de proponente.
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18.2, REQUISITOS DE PARTICIPACION.
La EDUAN aceptara que la oferta sea presentada por lo menos por tres (3) personas
ri;aturales o juridicas, nacionales o extranjeras, individualmente o consorcios o
Uniones temporales, previa invitacion enviada al respectivo correo electrénico por
parte de la EDUAN, consideradas legalmente capaces en las disposiciones
c:olombianas vigentes, que no se encuentren incursas en ninguna causal de

inhabilidad o incompatibilidad de que trata la ley para contratar con el Estado o en

T

c:onﬂicto de intereses y que cumplan con todas las condiciones indicadas en este
documento.
Ir

La EDUAN se reserva el derecho de corroborar la autenticidad de los datos
suministrados en la oferta y el Oferente autoriza a todas las entidades, personas o
empresas que de una u otra forma se mencionen en los documentos presentados,
ajsuministrar la informacion que se requiera, asf como también autoriza la EDUAN
ajvisitar las instalaciones del Oferente o a solicitar informacion de cuailquiera de sus
empleados, en caso de considerarlo necesario.

18.3. DOCUMENTOS DE LA OFERTA.
La propuesta debera acompanarse de cada uno de los documentos que se

it " . .y
dgscrlben a continuacion:

D

DESCRIPCION

Py

1 | Carta de presentacion de la Propuesta. Documento elaborado por el proponente.
{Formato 02)

Informacién General del Oferente (Formato 03)

JURIDICOS

Copia de la Cédula del proponente. Dicha copia debe ser legible y sin
enmendaduras. PJ o RL.

Hoja de vida de la Funcion Publica del RL y PJ o PN. Se debe usar el Formato

4 | establecido en el

; SIGEP ||

| Certificado de Existencia y Representacion Legal. Expedido por la Camara de
i Comercio con una vigencia inferior a treinta (30) dias calendario al momento de la
! presentacion de la propuesta.

i Nota: El Oferente o cada uno de los integrantes de Consorcios o Uniones

j Temporales, que sean personas juridicas, presentaran el certificado de existencia y
representacion legal, expedido por la camara de comercio respectiva, cuya fecha de

i S | expedicion no sea superior de treinta (30) dias calendario anterior a la fecha de cierre

i de la presente Solicitud. En este se acreditara que la duracion de la Saciedad no sea

; inferior a la del plazo del contrato y dos (2) afios mas, gue su objeto social se
i encuentre relacionado con la presente invitacion. Para el caso de los consorcios y d;ﬂ
' Z

las uniones temporales, se debera acreditar que su duracién no sea inferior al pla
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Zmpresd de Desarrolto Ubano de Andes

de ejecucion del contrato y hasta la suscripcion del Acta de Terminacion'y Liquidacion
del Contrato.

Registro Unico Tributario (RUT) actualizado y con fecha de generacion no superior a
tres meses al momento de presentar la propuesta.

Nota; Presentar copia del Registro Unico Tributario (RUT) actualizado y expedido por
la Direccion General de Impuestos Nacionales, donde aparezca claramente el NIT
del Oferente. En caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de los
integrantes debera aportar este documento, ademas deberan tramitar ante la DIAN

y anexar a la oferta su propio NIT; toda vez que son fiscalmente responsables en
materia de impuestos sobre las ventas y respecto a sus obligaciones como agentes
de retencidn. )

Autorizacion en caso de que tenga alguna limitacion para contratar (Cuando Aplique).
Nota: En el evento en que el Representante Legal o Gerente, tenga alguna limitacion
para contratar, se anexara la autorizacion del érgano competente para comprometer a
la sociedad, para la presentacion de la propuesta y Ia firma del Contrato que de ella se
derive

Documento de conformacién de Consorcios, Uniones Temporales u otras formas
asociativas (Cuando

Aplique)

Documento mediante ei cual se confiere representacion, cuando el Oferente concurre
por intermedio de un representante o apoderado, en el que consten expresamente los
términos y el alcance de dicha representacion. (Cuando Apligue)
Nota: Documento mediante el.cual se confiere representacion, cuando el Oferente
concurre por intermedio de un representante o apoderado, en el que consten
expresamente los términos y el alcance de dicha representacion.

LEGALES]

10

Certificado de Antecedentes Disciplinarios PROCURADURIA del RL y PJ o PN. Con
una vigencia inferior a 30 dias al momento de presentar la propuesta.

11

Certificado de Responsabilidad Fiscal CONTRALORIA del RL y PJ o PN. Con una
inferior a 30 dias meses al momento de presentar la propuesta.

12

Antecedentes Judiciales POLICIA NACIONAL del RL o PN. Con una vigencia inferior a
30 dias al momento de presentar la propuesta.

13

Certificado de Medidas Correctivas POLICIA NACIONAL del RL o PN. Con una
vigencia inferior a 30 dfas al momento de presentar la propuesta.
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Certificado de Antecedentes por delitos sexuales POLICIA NACIONAL del RL o PN,

14 Con una vigencia inferior a 30 dias al momento de presentar [a propuesta.

Certificado del registro de deudores alimentarios moros -REDAM- del RL o PN. Con|

15 una vigencia inferior a 30 dlas al momento de presentar la propuesta.

Certificacidn del pago de parafiscales y aportes a la seguridad social de los empleados
firmado por el RL o Revisor Fiscal. Certificado con una vigencia inferior a 15 dias al
momento de presentar la propuesta.

Si la empresa esta obligada a tener Revisor Fiscal, el certificado lo debe firmar dicho
profesional. Nota: Certificacién o constancia de pago, del cumplimiento por parte del
Oferente de los aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y
aportes a las cajas de compensacién familiar, instituto colombiano de bienestar familiar
y servicic nacional de aprendizaje: cuando a ello este-cbligado el oferente.

Las personas juridicas deben acreditar el cumplimiento de dicho requisito en relacién
con todos sus empleados y lo hard mediante constancia o certificacion expedida por el
revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de la Ley o en su
defecto por el representante legal de la socledad, el documento debe acreditar ef pago
de dichos conceptos durante los Gltimos seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre
de la presente contratacion y debera ser expedido dentro de los 15 dias anteriores a la
fecha de cierre de la contratacion.

El certificado debe contener la siguiente informacion: “Certifica que durante los Ultimos!
6 meses anteriores a la fecha de cierre de la presente contratacién esta empresa se
16| encuentra al dia con sus obligaciones al

sistema de seguridad social integral salud, pensiones, riesgos profesionales y
parafiscales (Cajas de

Compensacion familiar, SENA, I.C.B.F.), en los términos que establece el articulo 50
de la Ley 788 de 2002.”

Copia de la cédula del{a) Contador Publico y Revisor(a) Fiscal de! Proponente (Cuando
17| Aplique). Copia legible

Copia de la Tarjeta Profesional del(a)Contador Pdblico y Revisor(a) del proponentey
18| (Cuando Aplique). Copia legible

Certificado de la Junta de Contadores del{(a) Contador Ptblico y Revisor(a) (Cuando
Aplique). Certificado con una vigencia inferior a tres meses al momento de presentar la
19| propuesta

Estados Financieros del(los) ultimo{s) dos (2) afios, con corte a 31 de diciembre.
Certificado expedido por un Contador debidamente acreditado.

Para el caso que se haya realizado una auditoria externa se debera suministrar la

20| misma informacion respaldo.

Copia de la cédula del contador(a) y/o auditor(a) externo(a) del Proponente, Copia

21| legible

Copia de la Tarjeta Profesional del contador(a) y/o auditor(a) externo(a) del

22| Propenente. Copia legible

Certificado de la Junta de Contadores del contador(a) y/o auditor(a) externo(a) del
Proponente. Certificado con una vigencia inferior a tres meses al momento de presentar Z

23|la propuesta. y.
!

-EINANCIEROS.|.

- ST R
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Certificacion bancaria
24

25 Garantia de seriedad de la oferta (solo cuando sea solicitada en la invitacion).

Registro Unico de Proponentes (RUP) actualizado y en firme con vigencia no superior
a 30 dias de la fecha de presentacién de la propuesta. SOLO CUANDO EL
CONTRATISTA ESTE INSCRITO EN EL RUP.

Nota; El proponente podra presentar Registro Unico de Proponentes (RUP), que se
encuentre vigente, el cual contiene la informacién de quienes aspiran a celebrar
contratos con las entidades estatales, obtenida mediante la verificacién de los requisitos
habilitantes y demas informacién relacionada y la clasificacion que cada interesado
realiza al momento de su inscripcion, renovacion o actualizacién, aportando la
documentacion que se exige, y que es objeto de verificacién documental por parte de la
Camara de Comercio respectiva, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 8 del
decreto 1510 de 2013. Este debera expedirse por la Camara de Comercio
correspondiente, y cuya fecha de expedicion no sea superior a treinta (30) dias, antes
de la fecha de cierre del proceso; éste debera estar vigente para dicha fecha.

Si el proponente no lo ha tramitado debera manifestarlo y allegar certificacion expedida
27 |por el contador o revisor fiscal con los estados financieros

E 2 Formularios anexos de la Oferta, debida y completamente diligenciados.)
2 E

| E > Formulario 01 Presu

| Sw s puesto.

| . O & {Formulario 02 Experiencia del proponente.

8 [Formulario 03 Informacién sobre Multas y Sanciones

o 29|Del personal minimo debera anexarse la documentacion: carta de intencién, copia de
g documento de identidad, copia de tarjeta profesional, cerificadoe de vigencia de la tarjeta
o 2 profesional, certificacién de la preparacién académica: acta de grado yfo diploma y
‘Ef pd certificaciones de experiencia especifica de conformidad con lo exigido al personal
no: % minimo de acuerdo a la Resolucion 0330 de 2017.
zd

19. INHABILIDADES E INCONMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR.
En el contrato que se derive de la presente solicitud, la EDUAN aplicara las reglas
sobre inhabilidades e incompatibilidades previstas en el ordenamiento juridico
colombiano.

20. FORMATOS ANEXOS A LA OFERTA
Formato 01 Manifestacion de interés de participar

Formato 02 Carta de presentacion de la propuesta
Formato 03 Informacién bésica y general del proponente
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Fofmato 04 Declaracion de Inhabilidades, Incompatibilidades e Inexistencias de
Co;nf[ictos de Interés.

!
La’;{no presentacién de uno de estos formatos o formularios sera causal de rechazo.

21. FORMULARIOS ANEXOS A LA OFERTA.

Hacen parte integral de la invitacién los siguientes formularios:

Formulario 01 Presupuesto.

Formularlo 02 Experiencia del proponente (se deben anexar las certificaciones de

experiencia).

Formulario 03 Informacion sobre Multas y Sanciones

o

Laino presentacién de uno de estos formatos o formularios sera causal de rechazo.
n

Conforme con nuestro manual de contratacién, solo seran evaluados los

proponentes que fueron invitados y manifestaron interés de participar.

22 EVALUACION DE LAS OFERTAS Y SELECCION DEL CONTRATISTA.

it S T - 2

22 1. ESTUDIO Y EVALUACION DE LAS OFERTAS.
LaiEDUAN examinara las propuestas para determinar si los Oferentes estan
habllltados para formularlas, de acuerdo con los requisitos legales y de patrticipacion
EXIg!dOS si estan completas; si se ha constituido la Garantia de Seriedad de |a
Oferta si los documentos han sido debidamente presentados y en general, si se
ajustan a lo establecido en la invitacién privada.,
En:general deberan cumplir con los siguientes requisitos:

it
4
J

REQUISITO CALIFICACION
Capacidad Juridica Admisible / No Admisible
- | Capacidad Financiera Admisible / No Admisible
I | Capacidad Organizacional Admisible / No Admisible
i | Acreditacion de la experiencia Admisible / No Admisible
| Acreditacién del personal minimo. | Admisible / No Admisible

?%
El proponente que no cumpila estos requisitos no continuara en el proceso d;!
seleccnon

!
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23. CAPACIDAD JURIDICA

23.1. INSCRIPCION EN EL RUP
Registro Unico de Proponentes (RUP) actualizado y en firme con vigencia no
superior a 30 dias de la fecha de presentacion de la propuesta (Solo para el
proponente inscrito).

Nota: El proponente podra presentar Registro Unico de Proponentes (RUP), que se
encuentre vigente, el cual contiene la informacion de quienes aspiran a celebrar
contratos con las entidades estatales, obtenida mediante la verificacién de los
requisitos habilitantes y demas informacion relacionada v la clasificacion que cada
interesado realiza al momento de su inscripcidén, renovacion o actualizacion,
aportando la documentacién que se exige, y que es objeto de verificacion
documental por parte de la Camara de Comercio respectiva, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 8 del decreto 1510 de 2013. Este debera expedirse por la
Camara de Comercio correspondiente, y cuya fecha de expedicidn no sea superior
a freinta (30) dias, antes de la fecha de cierre del proceso; éste debera estar vigente
para dicha fecha.

Si el proponente no lo ha tramitado deberd manifestarlo y allegar certificacion
expedida por el contador o revisor fiscal con los respectivos estados financieros.

Los estados financieros deben tener toda la informacion necesaria para certificar el
cumplimiento de los requisitos de la capacidad financiera y organizacional.

23.2. PERSONAS NATURALES
Si el proponente es persona natural, se verificara el documento de identidad y
Registro Unico Tributario.

23.3. PERSONAS JURIDICAS

Si el proponente es persona juridica, debera acreditar su existencia y representacion
legal con la copia del Certificado de la Camara de Comercio de su jurisdiccidn,
expedido con una antelacién no mayor a los treinta (30) dias calendario, previos a
la fecha de presentacién de la propuesta. En dicho certificado deberan constar
claramente las faculfades del Gerente o del Representante Legal, el objeto social,
el cual debera comprender labores o actividades directamente relacionados con el
objeto de la invitacién y la duracién de la sociedad, la cual debe ser, como minimo,
igual al plazo de ejecucion y liquidacidn del contrato y, dos (2) afios mas.
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Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre
della sociedad, debera adjuntar el documento de autorizacién expresa del 6rgano
social competente, otorgado con anterioridad a la fecha de presentacion de la oferta.

23.4. SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA.

Si el proponente es una sociedad anénima interesada en que para los efectos del
articulo 8, numeral 1°, literal h) de la Ley 80 de 1993, se le dé el tratamiento de
ab:erta ademas de los documentos sefialados en el numeral anterior, debera
aportar el certificado del Registro Nacional de Valores y Emisores, de conformidad
cor%;} los establecido en el Art. 2.2.1.1.2.2.7 del decreto 1082 de 2015.

i
¥

'%‘3'23.5. CONSORCIOS, UNIONES TEMPORALES U OTRAS FORMAS

‘ﬂ ASOCIATIVAS.
La forma asociativa debera constituirse para el presente proceso de seleccién y asi
lo $sena[ara expresamente, indicando las reglas basicas que lo regiran,
mdependlente que las personas naturales o juridicas que lo conformen, sean las
mlsmas que hayan constituido consorcios o uniones temporales para otros
procesos Dichas formas asociativas no podran ser disueltas ni liquidadas durante
la vngenCIa o prorrogas del contrato que se suscriba.

Deberan cumplir con lo estipulado en el articulo 7° de la Ley 80 de 1993 y con los
siglientes aspectos:

i+ La forma asociativa debera indicar el porcentaje de participacidn de cada uno

i de sus integrantes, la cual no podra ser modificada sin la autorizacién previa

de la EDUAN. En el documento de conformacion de la forma asociativa se

debera designar la persona gque para todos los efectos la representara con

sus responsabilidades y facultades.

« En caso de ser adjudicatarios un Consorcio o Uniones Temporal debera
presentar dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al acto de
adjudicacion, el correspondiente RUT, cuyo NIT sera la unica identificacion
valida durante la vigencia del contrato y la liguidacion del mismo. Lo anterior,
de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 2645 del 27 de julio de 2011,
modificado por el Decreto 2820 del ¢ de agosto de 2011.

» De acuerdo con lo preceptuado en el Articulo 66 de la Ley 488 de 1998, las
facturas o documentos equivalentes para pago deben ser expedidas
directamente por la respectiva forma de asociacion cumpliendo los requisito
establecidos en el Estatuto Tributario y no por cada uno de sus integrantesz
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Para proceder con su respectivo pago debe indicarse, ademas, el nombre y
el NIT de los integrantes del Consorcio y en el caso de Uniones Temporales,
indicar ademas el porcentaje de participacion en el mismo.

23.6. PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y
PARAFISCALES

El proponente debera acreditar que esta a paz y salvo en el pago de los aportes

a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes a las Cajas

de Compensacién Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio

Nacional de Aprendizaje, de conformidad con la Ley, de la siguiente manera:

23.6.1. Para personas juridicas.

» Expedida por el Revisor Fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los
requerimientos de ley.

« Por el Representante Legal, cuando de conformidad con la Ley no requiera
Revisor Fiscal.

La certificacion requerida debera tener una expedicion no superior a un (1) mes
y en todo caso debera suscribirse por la Revisoria fiscal, cuando se cuente con
ella, aun sin estar obligado por la Ley. Para el caso de Consorcios, Uniones
Temporales u otra forma asociativa, cada uno de sus integrantes debera aportar
la respectiva certificacion.

23.6.2. Para personas naturales.

Las personas naturales deberan acreditar el pago de los aportes a la Seguridad
Social Integral conforme a la Ley 100 de 1993, Articulo 4°, Ley 797 de 2003 y el
Decreto Ley 2150 de 1995; esto es, planilla de pago para la seguridad social en
salud y pensiones. Si tienen trabajadores a su servicio deberan acreditar el pago
de los aportes al sistema integral de seguridad social y los parafiscales en los

casos que se requiera de conformidad con la normatividad vigente.

23.6.3. Personas extranjeras sin sucursal en Colombia.

Si en proponente es extranjero sin sucursal en Colombia, debera aportar
certificacidn en la que conste que no tiene personal a cargo en el territorio
colombiano, suscrito por el o representante legal.
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23.7. BOLETIN DE RESPONSABLES FISCALES.

El proponente no deberd encontrarse inscrito en el Boletin de Responsables
Fiscales (Articulo 60, Ley 610 de 2000); situacion que sera verificada por la
EDUAN. Igual requisito debera cumplir: 1) el representante legal de las personas
juridicas, 2) el representante de los consorcios, uniones temporales o cualquier
otra forma de asociacion y 3) los integrantes de los consorcios, uniones
temporales o cualquier otra forma de asociacién y sus respectivos
representantes legales.

23.8. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS.

El proponente no debera presentar antecedentes disciplinarios de conformidad
¢ con lo consagrado en el Articulo 174 de la Ley 734 de 2002; situacién que sera
verificada por la EDUAN. Igual requisito debera cumplir: 1) el representante legal
de las personas juridicas, 2) el representante de los consorcios, uniones
temporales o cualquier otra forma de asociacion y 3) los integrantes de los
consorcios, uniones temporales o cualquier otra forma de asociacion y sus
respectivos representantes legales.

23.9. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES, MEDIDAS
CORRECTIVAS Y DELITOS SEXUALES.

La EDUAN verificard que no registren antecedentes judiciales, de medidas

correctivas y de delitos sexuales, el proponente y su representante legal.

Con respecto a los socios de las personas juridicas, consorcios o uniones
temporales, con excepcion de las sociedades anénimas abiertas, dicha consulta
debe ser realizada por el Representante Legal en forma previa a la suscripcion
del certificado de inhabilidades, incompatibilidades y/o consultas, en la que se
deja constancia escrita y expresa que ninguno de los socios tiene asuntos
pendientes ni es solicitado por las autoridades judiciales.

23.10. CERTIFICADO DEL REDAM.

{ El Registro de Deudores Alimentarios Morosos - REDAM, es un mecanismo de
t control creado por el Gobierno Nacional a través de la Ley 2097 de 2021, que

busca garantizar el cumplimiento de las obligaciones para todas las persona%
que hayan suscrito titulos alimentarios.

24. CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL.
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Para la verificacién de los indicadores financieros se debera aportar el
Certificado del Registro Unico de Proponentes vigente o los estados financieros
de los dltimos dos arios certificados respectivamente por el contador o revisor
fiscal.

INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES

Wi anEgIndidadordi e dlEEe e T Valor.congertadot i Y .
fndice de liguidez = 1 > 1
[ndice de endeudamiento < 0,7 <07
Razon de cobertura de intereses z1
Rentabilidad del patrimonio 20,0
Rentabilidad del activo 20,0

25. CONDICIONES DE EXPERIENCIA.
Se considerara habil el proponente que acredite, minimo UN (01) contrato, cuyo
objeto y/o dentro de su alcance se encuentre [a realizacién de actividades de
consulioria de estudios, disefios y/o construccidon obras de acueducto y/o
alcantarillado, celebrados y ejecutados con entidades publicas o privadas y cuya
sumatoria frente al valor de los contratos certificados sea igual 50% del presupuesto
oficial expresado en SMMLV.

El objeto y/o alcance de los contratos debera acreditarse mediante certificaciones
expedidas por el respectivo contratante, o cualquier otro documento contractual
habil suscrito por funcionario competente de la Entidad contratante, que contenga
como minimo, la siguiente informacién:

« Nombre del Contratista, NUmero y objeto del contrato.

» Alcance y/o actividades ejecutadas.

« Valor ejecutado,

» Plazo de ejecuciodn, fechas de iniciacion y de terminacion,

» Porcentaje de participacion si el contrato fue ejecutado en Consorcio o Unién
Temporal.

No se tendran en cuenta para la evaluacion aquellas certificaciones en las que la
.informacién contenida en ellas no permita verificar el cumplimiento de los requisitos

establecidos en este numeral y la entidad no puede realizar la verificacion o
aclaracion de ésta.
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La ;experiencia del oferente plural (unién temporal, consorcio y promesa de sociedad
futpra) corresponde a la suma de la experiencia que acredite cada uno de los
integrantes de éste.

Si los contratos aportados como experiencia fueron ejecutados bajo la modalidad
dejconsorcio o unidn temporal u otra forma asociativa, el valor ejecutado que debe
informar el proponente sera el correspondiente al porcentaje de participacion que
tuvo en los mismos.

Eniel caso de contratos realizados bajo la modalidad de Administracién Delegada,
seltendra en cuenta como experiencia general, el valor total de la consultoria
e]ecutada (sin tener en cuenta el valor de los honorarios), el cual debera ser
certlf[cado por el duefio del proyecto.

Em'caso de que las consultorias requeridas como experiencia hayan sido ejecutadas
como parte de un proyecto propio del oferente, las certificaciones deberan ser
expedldas por él si es persona natural, o por el representante legal si es persona
le‘Idlca avaladas por el revisor fiscal 0 el contador pulblico, segun proceda; ademas
debera anexar copia de la licencia de construccion y del acta de recibo, expedidas
por la autoridad competente.

Cuando el proponente individual o integrante de un consorcio o unién temporal sea
una filial o subordinada de una sociedad controlante, se tendrd en cuenta la
experlenma propia y no la de la controlante, ni viceversa.

i
Enlel evento en que dos 0 mas proponentes aporten una misma informacién y ésta
presente inconsistencias, se solicitara la aclaracion respectiva a cada uno de ellos
y s|o|o se tendra en cuenta aquella que esté demostrada.

426 REGLAS DE SUBSANABILIDAD.
Eluproponente tiene la responsabilidad y carga de presentar su oferta en forma
completa e integra, esto es, respondiendo todos los puntos de la invitacion y
adjuntando todos los documentos de soporte o prueba de las condiciones que
prétenda hacer valer en el proceso.
En caso de ser necesario, la entidad debe solicitar a los proponentes durante el
proceso de evaluacion, y a mas tardar en el informe de evaluacion, las aclaraciones,
precnswnes o solicitud de documentos que puedan ser subsanabies. No, obstante,
los proponentes no podran completar, adicionar, modificar o mejorar sus propuestas
enllos aspectos que otorgan puntaje, los cuales podran ser objeto de aclaraciones
y expl:cacmnes Los proponentes deberan allegar las aclaraciones o documento

]
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requeridos en el momento en el que fueron solicitados y conforme el cronograma de
la invitacién.

En el evento en que la entidad no advierta la ausencia de requisitos o la falta de
documentos referentes a la futura contratacion o al proponente, no necesarios para
la comparacién de las propuestas y no los haya requerido durante el proceso de
evaluacion, a mas tardar en el informe de evaluacidn, podra requerir al proponente,
otorgandole un término igual al establecido para el traslado del informe de
evaluacion, con el fin de que los allegue. En caso de que sea necesario, la Entidad
ajustara el cronograma.

Los procesos adelantados en el SECOP |l se subsanaran por medio de mensajes,
en la forma prevista en la plataforma.

Todos aquellos requisitos de la oferta que afecten la asignacién de puntaje,
incluyendo los necesarios para acreditar requisitos de desempate, no son
subsanables, por lo que los mismos deben ser aportados por los propenentes desde
la presentacidon de la oferta. No obstante, puedeh ser aclarados o ser objeto de
explicacion.

En virtud del principio de buena fe, los proponentes que presenten observaciones al
Proceso o a las ofertas y conductas de los demas oferentes deberan justificar y
demostrar su procedencia y oportunidad.

27. ACLARACION O EXPLICACION.
Los proponentes deberan allegar dentro del término preclusivo y perentorio que al
efecto les fije la EDUAN las clarificaciones y/o documentos requeridos, so pena del
rechazo de la propuesta.

En el evento en que la entidad no advierta la ausencia de un requisito habilitante y
no lo haya requerido en el “Documento de Solicitud de Subsanabilidad”, lo podra
solicitar al proponente, otorgandole un término, el cual debera ser minimo igual al
establecido para [a subsanabillidad inicial; con el fin de que allegue los documentos
que para el efecto le fije en el requerimiento.

Todos aquellos requisitos de la propuesta que afecten la asignacion de puntaje no
podran ser objeto de subsanabilidad, por lo que los mismos DEBEN ser aportados
por los proponentés desde el momento mismo de la presentacion de la oferta.

El oferente tiene la carga de presentar su oferta en forma integra, esto es,
respondiendo todos los puntos del pliego de condiciones y adjuntando todos los
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1
c}ocumentos de soporte o prueba de las condiciones que pretenda hacer valer en el
proceso.

Nota: Los documentos exigidos en el presente pliego para acreditar los factores de
desempate tampoco podran ser subsanados, por lo que deberan ser presentados
desde el momento de la presentacién de la oferta.

27.1. DIFERENCIA ENTRE SUBSANABILIDAD Y
ACLARACION O EXPLICACION.

Subsanar no es lo mismo que aclarar o explicar, la diferencia radica en que la
aciaracnon o explicacion se admite, incluso, sobre requisitos que afectan la
comparacion de las ofertas y/o inciden en la asignacion del puntaje, siempre y
cuando se trate de inconsistencias o falta de claridad, porque alli no se modificara
e[ ofrecimiento, simplemente se aclara, es decir, se trata de hacer manifiesto lo que
ya existe s6lo que es contradictorio o confuso, se busca sacar a la [uz lo que parece
oscuro no de subsanar algo, pues el requisito que admite ser aclarado tiene que
estar incluido en la oferta, solo que la entidad tiene dudas sobre su alcance,
contentdo o acreditacion, porque de la oferta se pueden inferir entendimientos
diferentes.

e s ettt e,

| 28. PROCEDIMIENTO PARA LA CONVERSION DE MONEDA.
Tjoda la informacion econémica debera ser presentada en moneda legal colombiana,
de acuerdo con las siguientes consideraciones:

a) Sila moneda de origen de la informacion es el délar de los Estados Unidos
! de América (USD), se debe hacer la conversion a pesos colombianos (COP)
} teniendo en cuenta la TRM (Tasa de Cambio Representativa del Mercado)
vigente en la fecha de referencia de la informacion original, para lo cual se
utiizara la base de datos histérica que ofrece el sitio web http:
i Iiwww.superfinanciera.gov.co, la cual cuenta con informacién diaria de la
§ TRM desde el afio de 1991.

1 b) Sila moneda de origen de la informacion es diferente al délar americano
(USD), inicialmente se debe hacer la conversion de la moneda de origen a
dolar americano (USD) teniendo en cuenta la fecha de referencia de la
informacién original, para lo cual se utilizara la herramienta de Conversor de
i Divisas historico que ofrece el sitio web www.oanda.com, Tipo de cambio:
; interbancario y Tasa: promedio compra. Una vez obtenida la informaci%z}

expresada en dolares (USD), se debera seguir el procedimiento descrito
el punto anterior.
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29. EVALUACION Y CALIFICACION.

Una vez la EDUAN haya determinado que la(s) propuesta(s) se ajusta(n) a la
invitacién privada y que el resultado es favorable y CUMPLE JURIDICAMENTE,
FINANCIERAMENTE, ORGANIZACIONALMENTE, EN EXPERIENCIA'Y CON EL
PERSONAL MINIMO, procedera a evaluarla en los demas aspectos conforme se
establece en este capitulo, teniendo en cuenta para la evaluacién de las propuestas
los siguientes criterios y puntajes maximos asociados, que le permitiran escoger la
propuesta mas favorable:

Factor de calificacion | Puntaje total
Factor econdmico 100
Total 100

29.1. FACTOR ECONOMICO: 100 PUNTOS.

El Formulario de Presupuesto Oficial debe ser concordante con la modalidad de
pago. Dicho formulario representa el tope de los valores individuales y totales
a_contratar.

Para calificar este factor se tendra en cuenta el valor total indicado en la propuesta
econdémica o el obtenido de la correccidon aritmética. La propuesta econdémica
debera estar anexa a la oferta y estar debidamente firmada.

El valor de la propuesta econdmica debe preseniarse en pesos colombianos y
contemplar todos los costos directos e indirectos para la completa y adecuada
ejecucion de los suministros del presente proceso, los riesgos y la administracion
de estos.

Al formular la oferta, el proponenie acepta que estaran a su cargo todos los
impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades
nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles
territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes
autoridades.

Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para la presentacién de sus
ofertas deben tener en cuenta que la ejecucion del contrato se regira integramente
por lo previsto en los documentos del proceso y que en sus calculos econémicos
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deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas
lag obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos documentos.

29.1.1. Correcciones aritmeticas.

Laientidad solo efectuara correcciones aritméticas originadas por:

a) Todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta
econémica, cuando exista un error que surja de un céalculo meramente
aritmético cuando la operacion ha sido errébneamente realizada

b) El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios
contenidos en la propuesta econdémica de las operaciones aritméticas a que
haya lugar y del valor del [VA, asi: cuando la fraccién decimal del peso sea
igual o superior a punto cinco (0.5} se aproximara por exceso al numero
entero siguiente del peso y cuando la fraccion decimal del peso sea inferior
a punto cinco (0.5) se aproximara por defecto al nimero entero.

La entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignara el puntaje de
conformldad con el proceso del aparte de EVALUACION,

29 1.2. Procedimiento para asignar puntaje.
No se tendran en cuenta en ninguno de los criterios establecidos para el
procedlmlento y asignacion de puntaje por precio, las propuestas econdémicas que
se! encuentren incursas en las causales de rechazo contenidas en la invitacion,
toélas las demas seran consideradas Ofertas validas para el procedimiento de
asignacién de puntaje, no obstante, lo anterior, solo se calificaran las propuestas
qute hayan resultado ADMISIBLES en todos los requisitos habilitantes.

J
A partlr del valor total corregido de las propuestas si a ello hubo lugar, se asignara
un;puntaje méximo de CIEN (100) puntos, de acuerdo con el siguiente método:

5 A) Media Aritmética
Cansiste en la determinacién del promedio aritmético de las Ofertas validas vy |
a3|gnac|on de puntos en funcién de la proximidad de las Ofertas a dicho promed/z
aritmético, como resultado de aplicar las siguientes formulas:

n

] ESa
1
i=1 |
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X' Media aritmética
Vi: Valor de la oferta i sin decimales.
n: Numero total de las Ofertas validas presentadas.

Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las Ofertas de acuerdo con

la siguiente formula;
x v, -
600 % (1- L vsX 4p0 |
PP = L_X’ Vt! T‘(
x - —_ >
600 (1-2( 5 . W 100 |
PPi : Puntaje proponente i.
X: Media Aritmética.
Vi Valor de la oferta i sin decimales.

En el caso de ofertas econémicas con valores mayores a la media aritmética se
tomara el valor absoluto de la diferencia entre la media aritmética y el valor de la
Oferta, como se observa en la férmula de ponderacion.

29.1.3. Propuestas con Precio Artificialmente Bajo

En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluacion, no
parezca suficiente para garantizar una correcta ejecucion del contrato, de acuerdo
con la informacion recogida durante la etapa de planeacién y particularmenie
durante el estudio del sector, la entidad aplicara el proceso descrito en el articulo
2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, ademas podra acudir a los parametros
definidos en la Guia para el manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos de
Contratacion de Colombia Compra Eficiente, como un criterio metodoldgico.

29.2. CRITERIOS DE DESEMPATE.
La EDUAN adjudicara la Contratacién al oferente cuya propuesta se ajuste a la
presente obligacion en caso de empate en el puntaje total de dos o mas ofertas
deberan aplicarse las siguientes reglas de acuerdo con cada uno de los numerales,
de forma sucesiva y excluyente, para seleccionar al proponente favorecido,

respetando en todo caso los compromisos internacionales vigentes:

a) Preferir la oferia de servicios nacionales frente a la oferta de servicios
extranjeros. El proponente acreditara el origen de los servicios Para el caso
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! de los proponentes plurales, todos los integrantes deberan acreditar el origen

{ nacional de |a oferta en las condiciones sefialadas en la ley.

ib) Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditacién se
realizara en los términos del articulo 1 de la Ley 1232 de 2008, o la norma
que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, es decir, la condicion de mujer
cabeza de familia y la cesacion de esta se adquiritd desde el momento en
que ocurra el respectivo evento y se declare ante un notario. Esta declaracion
debe tener una fecha de expediciéon no mayor a treinta (30) dias calendarios
anteriores a la fecha del cierre del proceso de seleccién.

c) lgualmente, se preferira la propuesta de la mujer victima de violencia
intrafamiliar, la cual acreditara esta condicion de conformidad con el articulo
21 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que o modifigue, aclare, adicione o
sustituya, esto es, cuando se profiera una medida de proteccion expedida por
la autoridad competente. En virtud del articulo 16 de la Ley 1257 de 2008 o
la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, la medida de

' proteccion la debe impartir el comisario de familia del lugar donde ocurrieron
los hechos y a falta de este del juez civil municipal o promiscuo unicipal, o la
autoridad indigena en los casos de violencia intrafamiliar en las comunidades
de esta naturaleza.

d) En el caso de las personas juridicas se preferira a aquellas en las que
participen mayoritariamente mujeres cabeza de familia y/o mujeres victimas
de violencia intrafamiliar, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal,

© segUn corresponda, mediante el cual certifica, bajo la gravedad de juramento,

que mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicion accionaria o cuota
parte de la persona juridica esté constituida por mujeres cabeza de familia
ylo mujeres victimas de violencia intrafamiliar. Ademas, debera acreditar la
condicion indicada de cada una de las mujeres que participen en la sociedad,
aportando los documentos de cada una de ellas, de acuerdo con los dos
incisos anteriores.

e) Finalmente, en el caso de los proponentes plurales, se preferira la oferta

,  cuando cada uno de los integrantes acredite alguna de las condiciones

© sefialadas en los incisos anteriores de este numeral,

h
E

Nota: Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan

ce{‘ﬁificados que contienen datos sensibles, de acuerdo con el articulo 6 de la Ley

15;81 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere

que el titular de la informacién, como es el caso de las mujeres victimas de violencia

intrafamiliar, diligencie el Autorizacion para el tratamiento de datos personales como

reguisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

/

5 f) Preferir la propuesta presentada por el proponente que acredite en la

condiciones establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10
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de su ndmina esta en condicién de discapacidad, de acuerdo con el articulo
24 de la Ley 361 de 1997 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o
sustituya, debidamente certificadas por la oficina de trabajo de la respectiva
zona, que hayan sido contratados con por lo menos un (1) afio de anterioridad
a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion o desde el momento
de la constitucion de la persona juridica cuando esta es inferior a un (1) afio
y que manifieste adicionalmente que mantendra dicho personal por un lapso
igual al término de ejecucién del contrato. Si la oferta es presentada por un
consorcio o una unién temporal, el integrante del proponente que acredite
que el diez por ciento (10 %) de su némina esta en condicién de discapacidad
en los términos del presente numeral, debe tener una participaciéon de por lo
menos e veinticinco por ciento (25 %) en el consorcio o en la unién temporal
y aportar minimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia general
habilitante.

g) Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las
condiciones establecidas en la ley, que por lo menos diez por ciento (10%)
de su némina pertenece a poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal,
palanquera, Rrom o gitanas. El Proveedor deberd anexar la copia de la
certificacion expedida por el Ministerio del Interior en la cual acredite que el
trabajador pertenece a la comunidad indigena, comunidades negras,
afrocolombianas, raizales, palenqueras, Rrom o gitanas en los términos del
Decreto 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o
complemente. Adicionalmente, se debera adjuntar el certificado expedido por
el representante legal y/o el revisor fiscal de la persona juridica segtn
corresponda, o el proveedor persona natural acredite que al menos el 10%
de su némina pertenece a poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal,
palanguera, Rrom o gitanas. Y la copia de los documentos de identidad de
poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o
gitanas con la cual se pretende acreditar esta condicién. En el caso de los
proveedores plurales, el representante legal del mismo certificara que por lo
menos diez por ciento (10%) del total de la némina de sus integrantes
pertenece a poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera,
Rrom o gitana.

h) Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cuai se verificara en los
términos del articulo 2.2.1.2.4.2.4 del presente Decreto, en concordancia con
el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015.

i) Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido en su
totalidad por micro y/o pequefias empresas, cooperativas o asociaciones
muiuales
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30. DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA.

Una vez adjudicado el contratoc EDUAN devolvera a los oferentes no adjudicatarios,
i

Ia garantia de seriedad presentada con cada propuesta, dentro de los cinco (5) dias
Habiles siguientes a la suscripcidn del contrato adjudicado. Las garantias de
seriedad de las propuestas seran devueltas a todos los oferentes cuando se declare
desierto el concurso.

h

{ 31. TERMINOS PARA LA EVALUACION.
1

La EDUAN dispondra de un (1) dia habil después de la fecha limite de entrega de
las ofertas para evaluar las mismas. Durante el periodo de evaluacion de las
propuestas, la entidad podra solicitar por escrito las aclaraciones y explicaciones
que se estimen indispensables para la evaluacion objetiva de las propuestas, sin
que por ello pueda el Oferente adicionar, modificar, complementar o mejorar su
p_iropuesta, so pena de la descalificacion automatica de ella.

81 dentro del periodo de evaluacion de las propuestas, la EDUAN considera que el
mlsmo no garantiza el principio de seleccidon objetiva, podra modificarlo,
determlnando un nuevo plazo que en ningdn caso excedera el término inicialmente

establecmdo lo cual se hara mediante comunicacion escrita a todos los Oferentes.
7
l

32. PUBLICACION DEL INFORME DE EVALUACION.

El Informe de Evaluacion de las Ofertas sera publicado en el SECOP el dia habil
mgwente a la terminacién de evaluacion de las ofertas, por el lapso de un (1) dia
habll Los Oferentes dentro de este término, presentaran por escrito, si lo estiman
pertinente, las observaciones a que hubiere lugar.

e g

,i 33. CONDICIONES DE EJECUCION DEL CONTRATO.

I%ara la ejecucion el contratista presentar el plan de inversién del anticipo y las
garantias de cumplimiento.

| . ,

i 34. CONSTITUCION DE GARANTIAS.

Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social
y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion Legal
expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no sef
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que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de
esa manera.

No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Union Temporal o
Consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de cada
uno de los integrantes.

Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del Contratista,
para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion y
porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de
la misma.

La presentaciéon de la garantia de cumplimiento en original a la Entidad se debe
hacer dentro de los DOS (2) dias habiles siguientes contados a partir de la firma del
contrato y requerira la aprobacion de la Entidad.

Para la ejecucion del contrato las garantias deberan tener los siguientes amparos y
suficiencias:

34.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera
presentar la garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los dos (2)
dias habiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerira la
aprobacién de la Entidad. Esta garantia podra constituirse como contrato de seguro
o fiducia o patrimonio auténomo y tendra las siguientes caracteristicas:

o e e
Cumpllmlento [gual al plazo de] D[ez por mento Empresa de
general dell contrato y seis (6) | (10%) del valor total | Desarrollo
contrato y el pago | meses mas. del conirato. Urbano de
de la clausula Andes y
penal pecuniaria municipio de
que se e Pueblorrico.
impongan.

@ www.eduan.com e 3137626437

Q@ Calle Abolada to. 40A- 3, Andes Antioquia g eduan@andes-antioquia.gov.co



Empresa de Desarrollo Urbanoe de Andes

C@Iidad en la | Duracién del Veinte por ciento Empresa de
pgesltaci()n del | contrato y tres (03) (20%) del valor total | Desarrollo
sc?rwcio Y | mes mas. del contrato. Urbano de
productos de Andes y
consultoria municipio de
Pueblorrico.
Pago de salarios, | Plazo del contrato y| Cinco por ciento Empresa de
prestaciones tres (3) afios mas | (5%) del valor total | Desarrollo
sociales legales e del contrato. Urbano de
iq‘demnizaciones Andes vy el
Ia}borales del municipio de
personal que el Pueblorrico.

Contratista haya
d;;e utilizar en el
t?rritorio nacional
para la gjecucion
del contrato

Quen manejo Plazo del contrato y| Cien por ciento | Empresa de
i y correcta | seis (6) meses mas | (100%) del valor del | Desarrollo
inversion del anticipo. Urbano de
anticipo Andes y

g NOTA: El anticipo el

! corresponde al 50% | municipio de C

g del  valor  del| pyeblorrico.

\ contrato.

s | s o

El}‘icontratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea
reducida por razén de las reclamaciones que efectle la entidad, asi como, a ampliar
las garantias en los eventos de adicion yfo prorroga del contrato. El no
restablecimiento de [a garantia por parte del contratista o su no adicion o prérroga,
séjgt'm el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato

" 34.2. . GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.

i
5

Ei Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil
E?tracontractual con las siguientes caracteristicas:

T R el
L AMparosital

Asegurado: |- Béneficiario:

: g, i o PTETIREI ) LN [ o W, e o
ettt e i 2 ff»iﬁ%@’ﬁﬁmmwm'ms‘fwv»wmm‘hﬂuik:gr 3
REaCALLeAs T 2 g h « v, £3 3 P G 3

2 P R F o RO Lt WO Ak I T ar seguraao::
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Responsabilidad Igual al periodo de | Doscientos (200)| Terceros
Civil ejecucion  del SMMLV para afectados,
Extracontractual. contrato. contratos cuyo valor | Municipio  de

sea inferior o igual a | Pueblorrico  y
Debe contener mil quinientos Empresa de
como minimo (1 500) Desarrollo
los amparos SMMLYV. Urbano de
descritos en el Andes.
numeral 3° del
articulo
2212329 del
Decreto
1082 de 2015.

7

En esta péliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez
por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningun casc puedan ser
superiores a dos mil {(2.000) SMMLV.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacién de la entidad, dentro
del mismo término establecido para la garantia unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que
conlleven asuncién de parte de la pérdida por la entidad asegurada no seran
admisibles.

El contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de
responsabilidad civil extracontractual.

35. PROCESO DE SELECCION
35.1. APERTURA
El presente proceso de seleccidn se abre con la publicacion de la invitacion privada

definitiva en el SECOP Il y el envio de la invitacién a por lo menos tres (3) posibles
oferentes.

@ www.eduan.com e 1375264 37
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35.2. ENTREGA DE LAS OFERTAS Y CIERRE DEL PROCESO.
Las propuestas se recibiran segtin cronograma, en el SECOP Il en la hora y dia
sefialados en el cronograma.

35.3. VERIFICACION JURIDICA, FINANCIERA, ORGANIZACIONAL,
EXPERIENCIA Y PERSONAL MiNIMO.
Se verifica que el Oferente haya cumplido con la presentacién de todos los
documentos catalogados como basicos en la carta instructiva de invitacion, con
todos los requisitos técnicos, juridicos, contractuales exigidos, con la verificacién
flnanmera y que se haya ajustado al plazo y presupuesto oficial establecido. A través
de la evaluacién se establece el cumplimiento de los requisitos de [a Invitacion:
JURiDICOS FINANCIEROS, ORGANIZACIONALES, DE EXPERIENCIA'Y
PERSONAL MINOMO

%I ta propuesta es habil, es decir que cumple con todos los requisitos, se declara
como “CUMPLE o ADMITIDO", en caso contrario se descalifica y se declara “NO
CUMPLE o NO ADMITIDO". EIl resultado de este ejercicio permitira o no la
qvaluamon econdémica.

f 35.4. ADJUDICACION DEL CONTRATO.

La EDUAN previos los estudios correspondientes y el analisis comparativo de [as
ofertas basado en los aspectos juridicos, financieros, tecnicos y economicos,
adjudtcara el contrato derivado del proceso de Invitacién Privada, al oferente cuya

propuesta se ajuste a la Invitacidén y haya sido seleccionado.

i.!

35.5. SUSCRIPCION Y LEGALIZACION DEL CONTRATO.
EI Contrato requiere para su perfeccionamiento la firma de las partes de manera
transacmonal a través de la plataforma SECOP II, la EDUAN y el Oferente
favoreCIdo firmaran el Contrato dentro del dia habil siguiente a la adjudicacion del
contrato Para su ejecucion, el Oferente seleccionado debera constituir las garantias
q‘ue se estipulan en el Contrato,
F

La EDUAN aprobara las garantias si las encuentra ajustadas a lo especificado. kn
caso contrario, las devolvera al CONTRATISTA para que dentro del plazo que
EDUAN le fije le haga las modificaciones y aclaraciones necesarias.

En caso de que el Oferente favorecido no suscriba el Contraio objeto de este
proceso de seleccidn dentro del plazo establecido, se hara efectiva la Garantia de
Senedad de la Oferta a favor de EDUAN y se le adjudicara a quien haya ocupad/q/
el segundo fugar.
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36. ANALISIS DE RIESGOS DEL CONTRATO.

36.1. RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATOQ.

Para los efectos pertinentes, se entienden como:

« Riesgo Previsible: Son los posibles hechos o circunstancias que por fa
naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia.

« Riesgo Imprevisible: Son aquellos hechos o circunstancias de los cuales no
es previsible su ocurrencia, tales como desastres naturales, actos terroristas,
guerra o eventos que alteren el orden publico.

« Tipificacidén del Riesgo: Es la enunciacion que se hace de aguellos hechos
previsibles constitutivos de riesgo que pueden presentarse durante y con
ocasién de |a ejecucién del contrato.

+ Asignacion del Riesga: Es el sefialamiento de la parte contractual que debera
soportar total o parcialmente la ocurrencia de la circunstancia tipificada,

asumiendo su costo.

36.2. ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES

Para los efectos del presente proceso contractual, los siguientes riesgos previsibles

seran responsabilidad del Contratista:

RIESGOS CALIFICACION
Variacion de los servicios de manera
auténoma por el contratista. BAJO
Cambio del personal presentado en la BAJO
propuesta o aprobado por la supervisién
Calidad del servicio MEDIO
Falta de idoneidad del personal empleado. | MEDIO
Equipos utilizados para realizar las pruebas
o actividades técnicas o ensayos no son | BAJO
aptos o estan en mal estado
Incumplimiento de las normas técnicas MEDIO
Desacato observaciones de supervision. MEDIO
Incumplimiento de  obligaciones con
empleados del contratista. ° MEDIO
| Accidentes de trabajo. BAJO
Dafios a bienes ajenos y a terceros. BAJO

@ vewvw.eduan.com
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Demora en el cumplimiento de las
P
alctlwdades Se presenta cuando por
causas externas a las partes se demoran la
entrega de los productos o actividades del
objeto contractual, de acuerdo al plazo
contractual pactado.
Entrega parcial y no total de los productos
de la consultoria
Incorrecta inversion del anticipo MEDIO
i
!

MEDIO

MEDIO

Lois siguientes seran responsabilidad de la Entidad Contratante:

¥

RIESGOS CALIFICACION
Variacion en las condiciones técnicas del BAJO

contrato

Modificacion de estudios y/o BAJO
especmcamones técnicas.

Q.amblgs normativos o de legislacion MEDIO
tributaria.

Falta de coordinacién interinstitucional. BAJO

Demoras en la ejecucion del contrato de
obra o ampliaciones en el plazo del contrato | MEDIO
de obra.

]
:
]
4q.1. RIESGOS IMPREVISIBLES.
11
Se consideran riesgos no previsibles, por la incertidumbre de su ocurrencia, los de
fuerza mayor, caso fortuito o hechos de terceros, tales como desastres naturales,
actos terroristas, guerras, asonadas o eventos que alteren el orden publico.

iF
it
i3

402 ANALISIS DE RIESGO.
Tenlendo en cuenta la naturaleza del objeto contractual, asi como los compromisos
adqumdos por las partes, se adjunta matriz de riesgos en la cual se establece &l

anahsns de los riesgos.

En ninguin caso este contrato generan relacién laboral ni prestaciones sociales y S?ﬂs
celebrara por el {érmino estrictamente indispensable.
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ASIGNACION

% <
483
(X I I TP
= .% DESCRIPCION | CONSECUENCIA MITIGACION
CONTRATISTA EDUAN
% g g % Variacién de los | Incumplimiento en las| 100% Pollza de cumplimiento con

AN 2035 servicios de abigaciones amparos de cumplimiento y

i E e ) manera contractuales. de calldad del serivcio.

u] W auténoma por el
&l contratista. Mala prestacion del Supervision minuciosa del

servicio, contrato.
Retrasos.
Estudios y disefios
no son aptos para
las obras que se
pretende realizar.

2 E 9(3 g Cambio del | Incumplimiento en las| 100% Pdliza de seriedad.

Sl a o 3 g personal abigaciones o
o E L‘E § presentado en la | contractuales. Poliza de cumphml'en.to con
% e i propuesta . amparos de cumplimiento y

o o Malq }?restacnim del de calidad del serivcio.
aprobafi 0 por fa | SETVICE: Supervisién minuciosa del
Supervision Retrasos. contrato.

Estudios y disefios Revisidn de hojas de vida de

no son aptos para personal empleado.

las cbras que se

pretende realizar. Cambios  del  personal
empleade  solo con la
aulorizacién de la EDUAN a
través del supervisar,

- = E 8 g Calidad del tncumplimiento en las| 100% Poliza de cumplimiento con
O W 3 g senicio obigaciones amparos de cumplimiento y
L E g 3 contractuales, de calidad del serivcio.

) oW
- . & Mala prestacion del Supervisién minuciosa del
sefviclo. contrata.
Retrasos. Revision de hojas de vida de
personal empleado.
Estudios y disefios
no son aptos para Cambios  del  personal
las cobras gque se empleado solo con fa
pretende realizar. autorizacién de la EDUAN a
través del supervisor.
Incumplimiento  de
las normas técnicas
para el tipo de
estudio vy diseio
requerido
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‘M A g B Faltade Incumplimiento en las 100% Pollza de cumplimienta con
= E % ”l—" 3 ¢ idonsidad del obigaciones amparos de cumplimlento y
i 2§ g personal contractuales, de calidad del serivcio,
; @ L empleado. N N .
! 8§ o Mala prestacidn del Supervisién minuciosa del
! g sarvicio. contrato.
g Retrasos. Revision de hajas de vida de
9 personal empleado,
o Estudios y disefios
no son aptos para Cambios del  personal
las obras que se empleado solo con la
pretende realizar, autorizacién de la EDUAN a
{fravés del supervisor,
: Estudios y disefios
| deficlentes. Aprobacion  del  persona
J empleado por parte de I3
! supervision,
i
22 ¥ g Equipos Incumplimiento en las] 100% Realizar una supervisitn
0 o E (:J {j utilizados para | obigaciones minuciosa y estricta para
=R Y realizar las | contracluales. garantizar |a  adecuada
& u 4 pruebas o . disposicion de  equipos
Ol actividades Mala prestacion del adecuados para la
técnicas o | semvicio. consultorfa
ensayos no son .
é aptos o estanen Estudios y disefios Poliza de cumplimi'en.to con
: mal estado no son aplos para las amparos de cumplimiento y
: obras que se de calidad del serivcio,
pretenden realizar.
Supervisidn minuciosa del
Incumplimiento de las contrato,
normas técnicas para
el tipo de estudio y
disefio requerido.
Estudies y disefios
deficientes,
° } E E‘ g % Incumplimiento | Incumplimiento en las 100% Poliza de cumplimiento con
{ E U 8 Ol delas normas | obigaciones amparas de calld!fad[de:
% = i é téenicas contractuales, serivcio y cunmplimiento.
u H S Mala prestacién del Supervision minuciosa del
servicio, coptrato.
Estudios y disefios
deficientes.
Estudios y disefios
no son aptos para
las obras que se
; pretende realizar.
L2 g Z| Desacato Incumplimiento en las 100% Poliza de cumplimiento con
~ i ”Z-‘ E 3 ol observaciones de| oblgaciones ampafo_sde ca!idaq dfat
F % 3 g é la supervision. contractuales, serivcio y de cumplimiento.
E . % Mala prestacién del Supervisién minuciosa del
% serviclo, contrato,

@ wyawv.ecluan.com
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Revision y aprobacion de los
productos antes de autorizar
el pago.

E E 8 % Incumplimiento | Demandas e 100% Pactar clausula de indemnidad
®1 G g g delas incumplimientos can en el contrato,
W 4 § & obligaciones las obligaciones .
b - 0 s laborales del contractuales. Exigir para cada pago y para
Gl contratista con la fima del contrato y fa
los empleados liquidacion, el s_oporte Qe
utilizados en la pago a2 la seguridad social
ejecucion del del personal empleado.
contrato. Péliza de cumplimiento con
el amparo de pagos de
obligaciones laharales.
5 % 8 % Accidentes de Demandas e 100% Pactar clausula de
21 d i 3 g trabajo incumplimientos con indemnidad en el contrato.
e S las obligaciones .
7o B I, T contraciuales, Exigir para cada pago y para
4 Y la fitna del contrato y la
liquidacién, el soporte de
pago a la seguridad social
det personal empleado.
Pdliza de cumplimiento con
el amparo de pagos de
obligaciones laborales.
o § é O % Daiios a terceros | Demandas e 100% Pactar clausula del
T Y w g {3 0bienesde incumplimientos con indemnidad en e! contrato.
g 5 8 § tercercs en las obligaciones o
] & ejecuciondelas | contractuales. Supervisién minuciosa.
O obligaciones del
contrato
-1 2 3 9 % Demora en el Incumplimiento en 50% 50% Supervision minuciosa.
Tl A B9 g cumplimientode | las obigaciones )
w5y O = las actividades. | contractuales, Planeacién del desarrollo de
Qo ﬁ ul Se presenta las actividades.
& cuando por Mala prestacion del N
causas extefnas | servicio, Utilizar figuras legales para
a las partes se ampliar el plazo del contrato,
demoran la Retrasos.
entregadelos | ooimeimiento  de
productos o las obligaciones de
acftwdadesdel la EDUAN con la
objeta entidad que le ha
contractual, de contratado,
acuerdo al
plazo
contractual
pactado.
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o ;E ET g % Entrega Incumplimiento en 100% Poliza de cumplimienta con
l{ O W o parcial ¥y no las obigaciones amparos de calidad del
: g = § % total de los | contractuales. serivcio y cunmplimiento.
ks LLX
! - A productos 'de Mala prestacién del Supervisién minuciosa del
§ la consultoria. | servicio. contrato.
Estudios y disefios
deficientes.
Estudios y disefios
no son aplos para
i las obras que se
i pretende realizar.
i
o E g g % Pérdida o | Incumplimiento en 100% Supervisién minuciosa del
T i o iU 3 g indebida del | las obigaciones contrato.
F )
N IR i . contractuales. » .
: & 1 féu mvr_er§ on Pdliza de cumplimiento con
i 5 anticipo Mala prestacion del amparo de correcta
1 servicio. inversién det anticipo.
!t Estudios y disefios
H deficlentes.
!
' Estudios y disefios
! no son aptos para
las obras que se
i pretende realizar,
{
< 2 E g D Mariacién enlas  Pemoras en la 100%  |Hacer una debida planeacién
S u O [condiciones fejecucién del contrato, contractual y utilizar figuras
Wz T é técnicas del juridicas para modificar el
i > z contrato, Sobrecostos contrato despues de firmado.
: O .
b o © Restablecimiento del equilibrio
{ g leconémico del contrato.
N
o
e | E "5’ S Madificacion  deDemoras en la firma 100%  [Hacer una debida planeacién
- EZJ u}__] ﬁ Q Fstudios vlo al contrato o contractual y utilizar figuras
g zlZ g aspecificaciones  |demoras  en  la juridicas para modificar el
915 tecnicas. jecucion del contrato despues de firmado.
18 contrato, _ o
Restblecimienta del equilibric
Sobrecostos. lecondmico del contrato.
o
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© |2 |Z |3 |2 [Cambios Cambics en el valor 100%  [Realizar seguimiento a las
v Wi 0 < normativos ode el contrato  para normativas expedidas por los
g 5 u |E [egislacion adecuarlos a la nueva organos ccmpetentes..
> {> |ributaria. normativa o .
Z i Restablecimiento econdémico
O |<
ol del contrato.
'—
gie
Z |
SIE
e
o
~ |2 E Q Z Falta deDemoras en la 50% 50%  |Planear y hacer cronograma de
i % i 8 O coordinacion ejecucipon del contrato| ejecucicn de las actividade.
15 |8 | [nerinstitucional
© =8 E
Wig
G
o |0 ni: g Z |Pemorasenla  |Sobrecostos 100%  (Adiciones y prorrogas al
T | |3 |§ Ejecucién del contrato de interventaria.
i |5 o S [contrato de abra o Demoras en Ia entregal )
o= = i mpliaciones en el de la obra. Restablecimiento econdmico
O iplazo del contrato del contrato,
de obra.
fuc)

Esteban Espginal
Chavarria (Gerente
General EDUAN.

Proyectd: Richard Alejandro Cuervo Gallego — Asesor juridico Revisd: Estaban Espinal Chavarria —
Gerente General EDUAN contratista.
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