sl |
¥ Fondeser

ALTALDIA DE

MIPG VERSION 2 / APROBADO 02/05/2023
CODIGO ARCHIVISTICO - 100.08.05

Pagina: 1 de 16

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE EL RETIRC

* NIT 200.198.194-5

El Retiro

[ 1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD ™ : 2

FONDESER, es una entidad industrial y comercial del estado quien con su objeto principal pretende
cooperar con el fomento de las actividades econémicas, educativas, agropecuarias, culturales,
deportivas y sociales del municipio de el Retiro y sus habitantes a través de la prestacion de servicios
de créditos y garantia; adicionalmente podra ejecutar actividades, programas, proyectos, obras
publicas y privadas que se adelantan dentro o fuera del mismo.

FONDESER Celebré con el municipio de El Retiro Antioquia el contrato interadministrativo N° 025-
2025. Para dar cumplimiento a estas obligaciones se hace necesario contratar el bien o servicio que
le permita brindar un espacio para efectuar las actividades programadas

[ 2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR Y ESPECIFICACIONES TECNICAS |

El Fondo para el Desarrollo Social de El Retiro — FONDESER, requiere desarrollar labores de
‘MEJORA DE LA CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA DEDICADA AL SECTOR
AGROPECUARIO DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO, DERIVADO DEL CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO C.1 031-2025",

‘ALCANCE: El presente proyecto tiene como objetivo principal la mejora de los puntos fisicos que se
encuentran dedicados al sector agropecuario del Municipio de El Retiro.

Se debe cumplir con los entregables del contrato, reportes de supervision con los respectivos
informes y la recepcion final de la obra.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

CANTIDADES CONTRACTUALES
CANT VALOR UNIT VALOR TOTAL

PUNTOS DE FUMIGACION

Excavacién manual de material
heterogeneo de 0-2m, bajo
1 cualquier grado de humedad.
Incluye, roca descompuesta,
bolas de roca de volumen inferior
a 0,35ma3.
NIVELACIONES
2 terreno natural.
descapotado)
Llenos con material de préstamo
3 compactados mecanicamente al
80% del ensayo de proctor
modificado

ITEMS | DESCRIPCION DE ACTIVIDAD

UNID

m3 | 31,580 | § 72328 | % 2.278.323,00

varias en

(previamente | m2 [105,00| $ 7199 $ 755.843,31

m3 | 31,560 | $ 237653 | § 7.486.067,04
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Construccion de LOSAS DE
PISO en concreto de 21 MPa
pulido, e=0.20m. Incluye
suministro, transporte y
colocacion del concreto y juntas
cada 2 metros en sello
elastomerico, formaleta, vibrado,
proteccion, curado y todos los
demas elementos necesarios
para su correcta construccién y

refuerzo se pagara en su
respectivo item.

m2

105,00
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Suministro y colocacién de
Solado de limpieza E:0.05 R 1:5

m2

97,50

Suministro e instalacion de
MALLA ELECTROSOLDADA U-
84

m2

97,50

Construccion muros de
MAMPOSTERIA EN BLOQUE
0.40*0.20*0.20 M, para revocar.
Cumpliendo con norma NTC
4206. Incluye mortero de pega
1.4, trabas, dovelas,machones,
cuchillas, buitrones {para
bajantes de redes en general),
remates de enrases, de aristas
con esquineros de fabrica,
encorozados, aticos y chapas
necesarias por detalles de
construccion que se ejecuten en
el mismo material que se esta
midiendo.Todos los cortes seran
realizados a maquina. (Segun
norma lcontec 451, 296 y la Astm
C-652 y C-34),

m2

180,00

Construccén de cubierta en Teja
Colonial 160X 106 cm
Fibrocemento. Incluye caballete,
cargueras, alfardas en madera
plastica para estructuras No
incluye ruanas, canocas ni
bajantes.

m2

180,00

Suministro e instalacion de
columnas en Madera aserrada 4
x 85 cm x 3,0 cubierta con
Inmunizante Insecticida
Fungicida para Madera
Transparente tipo MERULEX IFA
para soporte de cubierta. Incluye
muerto en concreto de 60cm de
profundidad y 15 cm de diametro

Und

105,00

3 258585 | $ 27.152.485,22
$ 40457 | § 3.944.551,75
3 11.105 | 1.082.704,88
$ 111.007 | $ 19.981.267,56
$ 273178 | $ 49.171.962,24
$ 164.687 | $ 17.292.156,53

ﬂ Cra21#21- 37 8l Retiro, Antioguia, Calormbia
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Suministro e instalacion de
TUBERIA PVC - RDE 9
DIAMETRO 112", Incluye : _
10 | accesorios, tuberia 1.8m,| m [230,00| $ 17.094 | $ 3.831.555,72
excavacion, lleno y todo Io
necesario para su  buen
funcionamiento.
Punto de agua fria (Reg de ;
11 corte) 1/2" para abastos und | 30,00 | $ 16.730 | $ 501.885,90
Punto de desagtie 2" (Sifén de
piso, lavamanos, pozuelo).
12 | Suministro e instalacién de salida | und | 47,00 | $ 41540 | $ 1.952.375,58
sanitaria y todo lo requerido para
su correcta instalacian.
Suministro, transporte e
instalacion de tanque de
almacenamiento de agua de 500
13 |Ltdediametro 105cmylargo105| und | 15,00 | $ 425403 | $ 6.381.044,58
cm. Incluye tapa y accesarios de
entrada (1/2") , salida (1") y
rebose (1") en PVC
Suministro, transporte E
instalacion lavaplatos bajo
cubierta acero inoxidable 55x43
14 |cm. Incluye tornillos tuberias y| und | 16,00 | $ 455.563 | § 7.289.007,04
demas accesorios para su
correcta instalaci’pn y
funcionamiento.
ASOPROMORA
Suministro, transporte e
instalacion de mortero de
16 [ nivelacién con concreto| m2 | 900 | $ 155.410 | $ 1.398.688,94
autonivelante tipo EUCOTOP
LEVEL o similar e:3cm
Suministro, transporte e
16 |instalacon de media cafia de| ml | 15,00 | $ 25173 | $ 377.597,94
10cm de altura perimetral.
Suministro, transporte e
17 |instalacion de pintura epéxica| m2 | 9,00 | $ 23511 | § 211.599,61
color blanco para piso
Suministro transporte e
instalaicon de muro en drywall a
dos caras de 10 cm de espesor,
con dos manos de pintura blanca.
18 Incluye cinta mailar:‘ masilla filete e Ll 280,061 9 1:680.425,51
refuerzo para puerta y todo lo
necesario para su correcta
instalacion y funcionamiento
Suministro, transporte e
19  |instalacion de cielo falso en PVC,| m2 | 9,00 | $ 95.312 | § 857.811,74
incluye estrcutura y perfileria

ﬂ Cra2l#21- 37.B Retiro, Antioquia, Colombia
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funcioamiento

correcto

MIPG VERSION 2 / APROBADO 02/05/2023

CODIGO ARCHIVISTICO - 100.08.05
Pagina: 4 de 16

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO

NIT 900.198.194-5
GERENCIA f ESTUDIO PREVIO

20

Suministro, transporte e
instalacion de Panel Led
Empotrado Circular 1350

Lumenes 18w Luz Fria

und

6,00

63.359

$ 380.155,12

21

Suministro, transporte e
instalacion de puertas para
laboratorio de 0,7x2,1 tipo
persiana con marco y
contramarco lamina doblada
calibre 18 en aluminio anonizado
color natiral mate, cerradura,
manija simplre, bisagras
cromadas de cabeza plana

und

3,00

1.024.070

$ 3.072.208,73

22

Suministro, trasnporte e
instalacién de perforacion en
humedo realizada verticalmente
en losa maciza de concreto
armado, con corona diamantada
de 52 mm de diametro, carga
manual sobre camion o
contenedor.

und

2,00

870.851

$ 1.741.701,45

23

Suministro, transporte e
instalacién de punto de desagiie
con rejilla de piso de 2"

und

2,00

33.232

$ 66.464,88

24

Suministro, trasnporte e
instalacion de tuberia de 2" para
desaglie y conexion aperea a red
existente

m2

35,00

30.685

3 1.070.488,24

25

Suministro, trasnporte e
instalacion de Cubierta inclinada
con una pendiente media del
30%.. Incluye tablero de madera
de pino hidrofugada de 22 mm de
espesor, sobre cabllete y alfardas
en madera. Placas bajo teja,
fijadas mecanicamente al
soporte, tejas ceramicas curvas,
acabado con engobe color rojo,
recibidas con mortero de
cemento, preparado en obra,
dosificacion 1:8. Incluso
tirafondos de acero cincado, para
fijacion sobre soporte de madera,
resolucién de puntos singulares y
piezas especiales de la cobertura

m2

84,30

458.179

$ 38.624.449,12

ﬂ Cra21#21- 37 Bl Retro, Antioquia, Colombia
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Flagyino
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Cielo raso continuo suspendido,
liso, 12,5+27+27, situado a una
altura menor de 4 m, con nivel de
calidad del acabado estandar
(Q2), constituido por:
ESTRUCTURA: estructura
metalica de acero galvanizado de
maestras primarias 60/27 mm
con una modulacion de 1000 mm
y suspendidas de la superficie
soporte de concreto con cuelgues
combinados cada 900 mm, y
maestras secundarias fijadas
perpendicularmente a las
maestras primarias con
conectores tipo caballete con una
modulacion de 500 mm;

yeso laminado A / - 1200 /
longitud / 12,5 / con los bordes
longitudinales afinados. Incluso
banda autoadhesiva
desolidarizante, fijaciones para el
anclaje de los perfiles, tornilleria
para la fijacion de las placas,
pasta de juntas, cinta de juntas y
accesorios de montaje.

m2

105,00

MIPG VERSION 2 / APROBADQ 02/05/2023
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6.097.838,09

27

Suminsitro, transporte e
instalacion de teja translicida tipo
Teja P7 Cristal N8 de 0.7 mm
Policarbonato y todo lo necesario
para su correcta instalacion vy
funcionamiento

m2

10,00

231.228

2.312.277,28

28

Aplicacién manual de dos manos
de pintura plastica, acabado
mate, textura lisa, diluidas con un
15% de agua o sin diluir,
(rendimiento: - 0,1 I/m? cada
mano); previa aplicacién de una
mano de imprimacion acrilica
reguladora de la absorcion, sobre
paramento interior de yeso o
escayola, vertical, de mas de 3 m
de altura

m2

510,47

20.509

10.469.000,95

29

Retiro, cargue y botada de
cieloraso en drywall

m2

105,00

9.642

1.012.364,74

30

Retiro, cargue y botada de
cubierta en madera, incluye
tablilla, caballete y teja

m2

84,30

50.839

4.285.692,16

ﬂ Cra2l#21- 37 ElRetiro, Antioquia, Colombia
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Nota: Los valores presentados en este item son el valor final para pagar, el cual incluye los gastos

administrativos, financieros y de transporte, por lo tanto, no se podra cobrar valor adicional tales como
impuestos o retenciones.

El contratante hara la revision del presupuesto de obra con sus respectivos A.P.U y AU a la propuesta
del contratista de obra, para realizar las observaciones que considere pertinentes.

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

1.
”F
3

9.
10.

Cumplir con todas las actividades descritas en el estudio previo, contrato y propuesta.

Dar cumplimiento al objeto del contrato con la mejor calidad posible y responder por el mismo.
Velar por el cuidado y la conservacion de los bienes gque le sean encomendados para el
cumplimiento de las actividades.

Comprometer la maxima diligencia y empefio para el desarrollo del objeto del Contrato.

Preparar por sus propios medios los informes y las operaciones que deba realizar para el logro
de los objetivos contenidos en este Contrato.

Atender los llamados y observaciones del MUNICIPIO tendientes a mejorar la prestacion del
servicio.

Acreditar mensualmente el pago de las obligaciones del sistema de Seguridad Social y demas
obligaciones en materia tributaria.

Realizar un manejo apropiado de la informacién que a bien le disponga el municipio para el objeto
contractual, asi mismo una utilizacién adecuada de los recursos tecnolégicos, puestos a
disposicion para el desarrollo de sus actividades.

Comprometer la méaxima diligencia y empefio en las labores encomendadas.

Dar cumplimiento a las especificaciones técnicas.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

1.

» o

Disponer de todos los recursos necesarios para la prestacion de un servicio eficiente, esto

en lo que respecta al personal idoneo, los equipos necesarios y la infraestructura que
demande la prestacion del servicio objeto del contrato.

Ejercer vigilancia técnica, administrativa, financiera, social y juridica a los contratos
derivados del contrato de mandato, velando por la optimizacion de los recursos, cumpliendo
con las especificaciones técnicas y normatividad vigente.

Garantizar el equilibrio econémico del contrato.

Poner en practica los procedimientos adecuados de mantenimiento y proteccién del lugar a
intervenir contra cualquier disefio o deterioro que puede afectar su calidad, estabilidad y
acabado. Asi mismo deberan tener las debidas precauciones a fin de conservar en perfecto
estado los inmuebles aledafios, las estructuras e instalaciones y redes de servicio
superficiales y subterraneas existentes dentro del area de trabajo o adyacentes a ellas,

ﬂ Cra21#2) - 37, ElRetiro. Antioquia, Colombia {% S

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO

: NIT 900.198.194-5
El Retiro GERENCIA / ESTUDIO PREVIO
Suministro, transporte e
intalacion de pintura negra
o anticorrosiva en rejas, marcos de und | 25,00 | $ 2817611 § 704.447,36
ventanas y puertas existentes
SUBTOTAL $ 223.564.442,18
AU 27% $  60.362.399,39
TOTAL . $ 283.926.840,00
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siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier dafio que pudiere ocasionar a tales
inmuebles, estructuras e instalaciones.

5. Facilitar la labor de supervision dando respuesta oportuna a las observaciones y
requerimientos que se realicen.

6. Estar disponible para atender los requerimientos que sobre el objeto contractual determine
El Contratante dentro del plazo del contrato

7. Asegurar la adopcion de normas de seguridad industrial y salud ocupacional.

8. Mantener actualizada la informacion sobre el valor de las obras ejecutadas

9. Iniciar en forma oportuna los trdmites de ampliacion, adicion, suspension, recibo final y
liquidacion definitiva del contrato celebrado, en caso de ser requeridos

10. Llevar un registro fotografico donde se evidencie el inicio y ejecucién de las actividades
aprobadas »

11. Ordenar la suspensién de los trabajos que se estén llevando en forma incorrecta, hasta tanto
se cumpla con las especificaciones previstas en el contrato

12. Controlar e inspeccionar permanentemente los sistemas de construccién, la calidad de la
obra, equipos, materiales, bienes, insumos y productos. Para lo anterior, el supervisor exigira
efectuar los ensayos de laboratorio o pruebas necesarias para verificar y aprobar que esté
cumpliendo con las normas y especificaciones técnicas establecidas en el marco del contrato
de obra.

13. Elaborar y actualizar un libro o bitacora en el que se consigne diariamente la informacién
sobre el desarrollo de la obra, especialmente las novedades, recomendaciones e
instrucciones impartidas durante la ejecucion del contrato de obra. Este documento debe
estar debidamente foliado y el registro de datos en el mismo debe ser continuo y sin
espacios.

14. Realizar las gestiones necesarias para el cumplimiento de los requisitos de ejecucién del
contrato, asi como sus modificaciones, adiciones, prorrogas y asumir los costos de éstas,
atender las quejas, solicitudes y peticiones y reclamos presentados por la ciudadania de
manera oportuna integra y Las demas obligaciones inherentes a la ejecucion del contrato.

15. El contratista deber4 entregar al finalizar la ejecucion del contrato un informe técnico final,
que contenga una descripcion detallada de las actividades realizadas con evidencias

\ fotograficas y las respectivas actas técnicas de conformidad suscritas por el contratista y la
supervision.

16. Presentar informes periddicos sobre el avance de la obra, tanto técnicos como financieros,
que permitan a la entidad contratante y a la interventoria evaluar el progreso del proyecto.

17. Implementar los procedimientos de control de calidad de los materiales durante la ejecucion
de la obra.

18. Asegurar el cumplimiento del cronograma, haciendo seguimiento al cumplimiento de los
plazos establecidos en el contrato, proponiendo acciones correctivas si es necesario.

19. Realizar la transferencia de los documentos relacionados con su proceso contractual,

20. Cumplir con las normativas ambientales y sociales, asegurar que el proyecto se ejecute de
acuerdo con las normativas ambientales vigentes, implementando medidas de proteccion

ambiental y de manejo social que aseguren el bienestar de la comunidad y el respeto por el
entorno.

21. Confidencialidad: Toda la informacion y/o documentos que se produzcan en desarrollo del
contrato seran de uso exclusivo del FONDO, y el contratista se obliga con la suscripcion del
contrato a no utilizarlos para fines distintos a los previstos en el mismo, ni a divulgar la

ﬂ Cra21#21- 3/ E Retiro, Antiocuia, Colombia
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informaciéon que se le suministre ni los resultados de su trabajo conservando |a
confidencialidad de los mismos, de conformidad con la Ley, so pena de las acciones civiles,
administrativas o penales a que haya lugar. Independencia del Contratista: El Contratista es
independiente del FONDO y, en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente
o mandatario. El contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o
compromisos en nombre de FONDESER, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que
generen obligaciones a su cargo, salvo que el alcance de su contrato implique la
representacion judicial o extrajudicial

RESULTADOS ESPERADOS

Ademas de los productos mencionados de manera puntual en cada uno de los numerales anteriores
el contratista debera tener en cuenta dentro de los productos finales lo siguiente:

PRODUCTOS A ENTREGAR

A.

—

TIOMMOO®

Informes mensuales que soporten todas las actividades relacionadas y las demas que se realicen
para en el marco de la ejecucion del contrato, los cuales deberan contener registros fotograficos
del desarrollo de las actividades propuestas.

Libro de obra o Bitacora

Informe final.

Actas de comite.

Correspondencia enviada y recibida

Acta de entorno y/o vecindad

Acta y/o formato que den cuenta de los cambios de actividades y la respectiva aprobacion.

Acta de recibo y liquidacion del contrato.

Actas de pago y demas documentos que describan el desarrollo de las actividades en
componentes técnico, administrativo y financiero.

Liquidacién de los contratos derivados del cumplimiento del objeto del contrato.

NORMATIVIDAD

Norma Técnica Colombiana Vigentes

Norma INVIAS — 22

Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas — RETIE

PBOT Muncipio de El Retiro

Los materiales a emplear deben de ser de primera calidad y deben contar con la certificacion de
calidad.

Demas normas vigentes y aplicables en pro de la ejecucion y operacion del proyecto.

OBSERVACIONES

i Cra21#21- 3/ Bl Retro, Antioguia, Colombia
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Toda la informacion que FONDESER suministre al Contratista con ocasién de la ejecucion del
contrato solo debera ser utilizada para efectos del cumplimiento.

LEGISLACION

En general se aplicaran las normas legales aplicables durante este proceso de seleccién y la
ejecucion del Contrato, seran las estipuladas en este documento, en el Reglamento para la
contratacion de bienes y servicios de la Empresa FONDESER vy las propias que rigen los negocios
entre particulares en la Repliblica de Colombia.

El Oferente debe someterse en todo a las leyes colombianas vigentes que sean aplicables en los
aspectos laborales, tributarios, industriales, comerciales, de contratacion, entre otras. FONDESER no
aceptara como causal de reclamo o incumplimiento la ignorancia o cambios de la Ley colombiana

PRESUPUESTO

Para amparar el valor del Contrato, FONDESER cuenta con DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES

MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS ($
283.926.840,00 M/L).

PARTIDAS PRESUPUESTALES: Los pagos que deba efectuar FONDO DE DESARROLLO SOCIAL
DE EL RETIRO en razén del contrato a suscribir se haran con cargo al Certificado de Disponibilidad
Presupuestal N° 295 del 22 de julio de 2025.

FORMA DE PAGO: FONDESER pagara de la siguiente forma: El valor del contrato se cancelara por
medio de actas parciales de avance de obra de acuerdo con los respectivos informes y soportes,
cada pago debe llevar previamente cuenta de cobro, informe de actividades, bitdcora, acreditacion
de pago de aportes al sistema de seguridad social, acta parcial de obra debidamente firmada y
recibido a satisfaccién o aval por parte de la interventoria y supervision.

En todo caso, la dltima acta de desembolso no serd inferior al diez (10%) del valor del contrato a
ejecutar y se cancelard una vez se suscriba por las partes el acta de liquidacion, previo recibo final a
satisfaccion por parte de la interventoria y el aval de la Entidad Territorial.

MONEDA

Para efectos de esta invitacion, todas las ofertas deberan presentarse por su valor en moneda legal
colombiana, esto es, el peso colombiano ($COP) y todos los precios deberan plantearse sin el
Impuesto al Valor Agregado IVA. Por su parte, el valor del IVA debera indicarse por separado,

especificando la tarifa o valor que le aplique segun corresponda a los bienes y servicios objeto de la
invitacion..

PLAZO DE EJECUCION

El plazo del presente Contrato sera de cuatro (4) meses contados a partir de la suscripcion del acta
de inicio y previa aprobacion de las pélizas de garantias tnicas del contrato.

PLAZO DE ENTREGA DE LAS OFERTAS

ﬂ Cra2l#21- 3/ B Retiro, Anticguia, Colombia ;\'B 2
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Maximo tres (03) dias habiles después de recibida la invitacion a presentar propuesta. La propuesta
debera ser entregada (1 ejemplar en Fisico) en la Oficina FONDESER, CRA 21 N 21-37, EL RETIRO,
Antioquia.

EXPERIENCIA

Para el presente proceso, el proponente debera acreditar en maximo de dos (02) contratos
terminados y celebrados por el proponente con entidades publicas, oficiales o privadas, ya sea
individualmente o en consorcio o unién temporal, que tengan por objeto la interventoria, construccion
y/o mantenimiento de infraestructuras fisicas.

EQUIPO PROFESIONAL

El Oferente se obliga a proveer el personal requerido para la ejecucién del Contrato con la calificacion
necesaria para desarrollar las distintas actividades que requiere realizar FONDESER. A dicho
personal le suministrara los servicios generales y administrativos normales de su organizacién para
el desempefio de sus labores. Este personal dependeréd exclusivamente del Oferente quien sera
patrono Unico y directo, quien respondera por los salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y
demas gastos directos o indirectos a que esté obligado con su personal.

El oferente (futuro Contratista) sera el responsable de realizar todas las verificaciones debidas al
personal a contratar, garantizando la idoneidad del mismo.

CARGO PERFIL EXPERIENCIA DEDICACIONY%

General: Minimo dos (02) afios de
experiencia general a partir de expedicién

Un (1) ingeniero civil o de la matricula profesional. /

Residente | tecnélogo en
construcciones civiles.

Especifica: Minimo dos (2) contratos 100%

certificados como residente de obra y/o
interventoria de proyectos de
infraestructura.

La documentacién que se debe adjuntar cada profesional es:

» Hoja de vida.

Diploma o acta de grado.
Tarjeta profesional (si aplica).
Certificados de experiencia
Carta de compromiso laboral.

V V VYV

IDIOMA

§
ﬂ Cra21#21- 3/.EIRetiro, Antioguia, Colomisia £
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El idioma oficial seré el castellano, por lo tanto, todos los documentos e informacion de cualquier
indole deberan ser redactados en ese idioma, a menos que se permita la utilizacion de otro diferente.

VERACIDAD DE LA INFORMACION

En virtud del articulo 83 de la Constitucion Politica, se presume que toda la informacién gue el oferente
allegue con ocasion a la presente solicitud sera veraz y correspondiente a la realidad. No obstante,
FONDESER podra verificar la informacién que le sea suministrada.

CONSULTAS

Dentro del plazo previsto para la elaboracién y presentacion de la Oferta, el posible Oferente puede
hacer consultas. Estas consultas podran realizarse hasta el dia habil anterior a la fecha limite para el
recibo de las Ofertas.

Las consultas y aclaraciones deberdn hacerse a través del correo electrénico

fondeserelretiro@gmail.com o por escrito en el archivo de FONDESER ubicado en la Calle 21 # 21-
37

La INVITACION y respuesta a |as aclaraciones no produciran efectos suspensivos sobre el plazo de
presentacion de las ofertas,

En ninglin momento y bajo ninguna circunstancia se admitiran consultas personales ni telefénicas
sobre los documentos de Contratacion o sus Adendas, FONDESER no asume responsabilidad alguna
por informacién suministrada en estas formas.

CONVENIENCIA DE LAS OFERTAS

Si la oferta cumple con los requisitos exigidos en el presente documento y FONDESER lo considera
conveniente, podré adjudicar el contrato y terminar el proceso de seleccion.

3. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION O
FORMA DE CONTRATACION

La contratacion que se pretende realizar ser4 a través de la modalidad de Contratacion Directa o invitacién
tnica de oferta fundamentada en el manual de contratacion de la entidad — Acuerdo 002 de 2018
modificado por el Acuerdo 002 de 2023

4. ANALISIS TECNICO Y ECONOMICO QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL
CONTRATO

4.1. Variables: Para esta clase de contratos, y de acuerdo al objeto a desarrollar, la Entidad solicitd
cotizaciones por valor de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS
VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS ($ 283.926.840,0 MIL).

4.2. Analisis del sector econémico: Con el fin de establecer el analisis de mercado para el presente
proceso la Entidad, adopta los lineamientos establecidos por Colombia Compra Eficiente en la Guia
para la Realizacion de Estudios del Sector en el capitulo IV referente a Contratacion Directa,

g Cra2l#21- 3/ E Retiro, Antioquia, Colombia
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El anélisis del sector para el presente contrato se realizé con base en el objeto contractual y las
condiciones particulares del mismo como el plazo y la forma de pago definida para este, el cual se
encuentra acorde con las condiciones de idoneidad y experiencia acreditadas por el contratista, lo que

demuestra que este se encuentra en la capacidad de desarrollar satisfactoriamente el objeto contractual
y las actividades establecidas en el alcance.

Ahora bien, para fijar el valor del contrato, se realizé un analisis del sector econémico al que corresponde,
dicho perfil, considerando la especificidad del objeto contractual y los requisitos de idoneidad y
experiencia que se plantean en el numeral 1° del presente estudio previo teniendo en cuenta, los
elementos de apoyo que se requieren para ejecutar la labor contratada, y reconociendo el producto final,
ademas de analizar las tarifas establecidas en el mercado para este tipo de contratos

4.3. Disponibilidad presupuestal: Debidamente certificado por el documento que se anexa.

Valor del Contrato: El valor del contrato sera por la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES
MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS ($
283.926.840,00M/L).

4.5, Forma de Pago:

El pago del presente contrato, se hara de acuerdo con el avance de ejecucion pagada de obra y las
actas de avance presentadas por el contratista y hasta agotar presupuesto, recibidas a plena satisfaccion
por parte del supervisor. Los desembolsos seran realizados una vez se verifique la presentacion de la
cuenta de cobro o factura electronica firmada y aprobada por el contratista y el supervisor, informes con
sus respectivos soportes y anexos, segun sea el régimen tributario que corresponda.

En todo caso, la ultima acta de pago no serd inferior al 10% del valor total del contrato y se cancelara

una vez se suscriba por las partes el acta de liquidacion, previo recibo final a satisfaccion por parte de la
interventoria y el aval de |la Entidad Territorial.

| 5. CRITERIOS DE SELECCION DE LA OFERTA MAS FAVORABLE |

Por ser una contratacion bajo la modalidad de seleccién unica de ofertas no requiere adelantar procesos
de seleccion, Para la escogencia del contratista.

| 6. ANALISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO |

Identificar con una “X" los Forma de mitigarlo

Analisis de Riesgos que apliquen

Estudiar la causa del incumplimiento, hacer
seguimiento si sigue ocurriendo se suspendera el
X contrato y el contratista respondera con su propia
pecunia.

Incumplimiento de las
especificaciones técnicas

Estudiar la causa del incumplimiento, hacer

Incumplimiento de las X seguimiento si sigue ocurriendo se suspendera el
obligaciones contractuales. contrato y el contratista respondera con su propia
pecunia.

ﬂ Cra21#21- 37 El Retiro, Antioguia, Colombia




~ |
¥ Fondeser

ALCALDIA DE

El Retiro

MIPG VERSION 2 / APROBADO 02/05/2023
CODIGO ARCHIVISTICO - 100.08.05

Pagina: 13 de 16

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO

NIT 800.198.194-5
+GERENCIA / ESTUDIO PREVIO

7. EXIGENCIA DE GARANTIAS

GARANTIA UNICA:

En atenci6n al objeto del contrato, el contratista debera expedir las polizas que ampararan el contrato
de interventoria donde tendran como asegurado y beneficiario a Fondo de Desarrollo Social de El
Retiro — FONDESER, identificado con el NIT. 900.198.194- 5 y el Municipio de El Retiro, Antioquia
con NIT 890.983.674-0, conformidad con los siguientes amparos:

_Garantias % del valor contractual vigencia
GARANTIA UNICA CON LOS
AMPARQOS DE:
Cumplimiento 10% Duracion del contrato y cuatro meses
- mas
Estabilidad de y calidad de la obra 10% Su vigencia sera de cinco (5) afos
contados a partir del recibido final y a
satisfaccion de la obra
Prestacion de Servicios, pago de 10% Duracion del contrato y tres afios
salarios e indemnizaciones mas
Calidad del servicio 15% Duracién del contrato y cuatro meses
mas
Responsabilidad civil 200 SMMLV Duracion del contrato
extracontractual

PARAGRAFO 1. Los amparos anteriores se cuentan a partir de la fecha de expedicién de la garantia.

PARAGRAFO 2. El contratista se compromete a ajustar la vigencia de los amparos de la garantia a
partir del inicio del contrato, asi como ampliar el valor de la misma y/o su vigencia, en el evento en
que se aumente o adicione el valor del contrato o se prorrogue su término, en virtud de lo consagrado
en el inciso 2 del articulo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015, para lo cual debera dar a conocer
el contenido de la modificacioén a la aseguradora y anexar en la plataforma transaccional del SECOP
I, el certificado modificatorio de la garantia, dentro de los tres (3) dias siguientes a la suscripcién de

la modificacion, con el fin de evitar el inicio de procesos sancionatorios por presunto incumplimiento
en la correspondiente obligacién contractual.

[

8. ASPECTOS DERIVADOS DEL OBJETO CONTRACTUAL |

8.1. Alcance:

Las establecidas en el numeral 2.1 del presente documento.

8.2, Obligaciones del contratista

Obligaciones generales:

1. Cumplir con todas las actividades descritas en el estudio previo, contrato y propuesta.
2. Dar cumplimiento al objeto del contrato con la mejor calidad posible y responder por el mismo.
3

Velar por el cuidado y la conservacion de los bienes que le sean encomendados para el
cumplimiento de las actividades.

4. Comprometer la méaxima diligencia y empefio para el desarrollo del objeto del Contrato.

ﬂ Cra2l#21- 37 Bl Retiro, Antioguia, Colombia
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5. Preparar por sus propios medios los informes y las operaciones que deba realizar para el logro
de los objetivos contenidos en este Contrato.

6. Atender los llamados y observaciones del MUNICIPIO tendientes a mejorar la prestacion del
servicio.

7. Acreditar mensualmente el pago de las obligaciones del sistema de Seguridad Social y demas
obligaciones en materia tributaria.

8. Realizar un manejo apropiado de la informacion que a bien le disponga el municipio para el objeto
contractual, asi mismo una utilizacién adecuada de los recursos tecnolégicos, puestos a
disposicion para el desarrollo de sus actividades.

9. Comprometer la maxima diligencia y empefio en las labores encomendadas.

10. Dar cumplimiento a las especificaciones técnicas.

Obligaciones Especificas Del Contratista

1. Disponer de todos los recursos necesarios para la prestacién de un servicio eficiente, esto en lo
que respecta al personal idéneo, los equipos necesarios y la infraestructura que demande la
prestacion del servicio objeto del contrato.

2. Ejercer vigilancia técnica, administrativa, financiera, social y juridica a los contratos derivados del
contrato de mandato, velando por la optimizacién de los recursos, cumpliendo con las
especificaciones técnicas y normatividad vigente.

3. Garantizar el equilibrio econémico del contrato.

4. Poner en practica los procedimientos adecuados de mantenimiento y proteccién del lugar, a
intervenir contra cualquier disefio o deterioro que puede afectar su calidad, estabilidad y acabado.
Asi mismo deberan tener las debidas precauciones a fin de conservar en perfecto estado los
inmuebles aledafos, las estructuras e instalaciones y redes de servicio superficiales y
subterraneas existentes dentro del area de trabajo o adyacentes a ellas, siendo de su exclusiva
responsabilidad cualquier dafio que pudiere ocasionar- a tales inmuebles, estructuras e
instalaciones.

5. Facilitar la labor de supervision dando respuesta oportuna a las observaciones y requerimientos
que se realicen.

6. Estar disponible para atender los requerimientos que sobre el objeto contractual determine El

Contratante dentro del plazo del contrato

Asegurar |la adopcion de normas de seguridad industrial y salud ocupacional.

Mantener actualizada la informacion sobre el valor de las obras ejecutadas

Iniciar en forma oportuna los tramites de ampliacion, adicién, suspension, recibo final y liquidacién

definitiva del contrato celebrado, en caso de ser requeridos

10. Llevar un registro fotografico donde se evidencie el inicio y ejecucion de las actividades aprobadas

11. Ordenar la suspension de los trabajos que se estén llevando en forma incorrecta, hasta tanto se
cumpla con las especificaciones previstas en el contrato

12. Controlar e inspeccionar permanentemente los sistemas de construccion, la calidad de la obra,
equipos, materiales, bienes, insumos y productos. Para lo anterior, el supervisor exigira efectuar
los ensayos de laboratorio o pruebas necesarias para verificar y aprobar que esté cumpliendo con
las normas y especificaciones técnicas establecidas en el marco del contrato de obra.

13. Elaborar y actualizar un libro o bitdcora en el que se consigne diariamente la informacion sobre el
desarrollo de la obra, especialmente las novedades, recomendaciones e instrucciones impartidas
durante la ejecucion del contrato de obra. Este documento debe estar debidamente foliado y el
registro de datos en el mismo debe ser continuo y sin espacios.

14. Realizar |as gestiones necesarias para el cumplimiento de los requisitos de ejecucion del contrato,
asi como sus modificaciones, adiciones, prorrogas y asumir los costos de éstas, atender las

©ooN
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quejas, solicitudes y peticiones y reclamos presentados por la ciudadania de manera oportuna
integra y Las demas obligaciones inherentes a |la ejecucion del contrato.

15. El contratista debera entregar al finalizar la ejecucion del contrato un informe técnico final, que
contenga una descripcion detallada de las actividades realizadas con evidencias fotograficas y
las respectivas actas técnicas de conformidad suscritas por el contratista y la supervision.

16. Presentar informes periddicos sobre el avance de-la obra, tanto técnicos como financieros, que
permitan a la entidad contratante y a la interventoria evaluar el progreso del proyecto.

17. Implementar los procedimientos de control de calidad de los materiales durante la ejecucion de la
obra.

18. Asegurar el cumplimiento del cronograma, haciendo seguimiento al cumplimiento de los plazos
establecidos en el contrato, proponiendo acciones correctivas si es necesario.

19. Realizar la transferencia de los documentos relacionados con su proceso contractual.

20. Cumplir con las normativas ambientales y sociales, asegurar que el proyecto se ejecute de
acuerdo con las normativas ambientales vigentes, implementando medidas de proteccion
ambiental y de manejo social que aseguren el bienestar de la comunidad y el respeto por el
entorno.

21. Confidencialidad: Toda la informaciéon y/o documentos que se produzcan en desarrollo del
contrato seran de uso exclusivo del FONDO, y el contratista se obliga con la suscripcién del
contrato a no utilizarlos para fines distintos a los previstos en el mismo, ni a divulgar la informacién
que se le suministre ni los resultados de su trabajo conservando la confidencialidad de los
mismos, de conformidad con la Ley, so pena de las acciones civiles, administrativas o penales a
que haya lugar. Independencia del Contratista: El Contratista es independiente del FONDO y, en
consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. El contratista no tiene
la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de FONDESER,
ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo, salvo que el
alcance de su contrato implique la representacién judicial o extrajudicial

8.3 Obligaciones de FONDESER

1. Suministrar la informacién o especificaciones técnicas requeridas para el desarrollo del objeto
contractual.

2. Cumplir con lo estipulado en la forma de pago.

3. Cumplir con lo estipulado por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, decreto reglamentario,
Ley 1474 de 2011, Decreto — Ley 019 de 2012, respecto de la contratacion.

4. Ejercer la supervisién, dando cumplimiento a la normatividad relacionada y a la Ley 1474 de
2011.

[ 9. PRECIO MAXIMO |

DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA PESOS ($ 283.926.840,00M/L).

[ 10. DOCUMENTOS PREVIOS REQUERIDOS |

DOCUMENTOS

1. Analisis del sector. 2. Estudio previo. 3. C.D.P. 4. Registro presupuestal. 5. El Rut. 6. Certificados de
pago de seguridad social. 7. Certificado de Antecedentes Disciplinarios, 8. Certificado de Antecedentes
Fiscales, 9. Consulta de multas segtn el nuevo cédigo de policia en el Registro Nacional de Medidas
Correctivas RNMC, 10. Certificado de Antecedentes Judiciales, 11. Certificado de Deudores morosos
de alimentos, 12. Certificado de existencia y representacion legal en caso de persona juridica, 13.

ﬁ Cra21#21- 3/ El Retiro, Antioguia, Colombia
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Copia de cedula de ciudadania del contratista o su representante legal en caso de personas juridicas
14. Documentos presentados por el contratista en su propuesta
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