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Entre OSCAR JAVIER FONSECA GOMEZ, Jefe de la Oficina Asesora Juridica encargado con Funciones
de Secretaria General del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, en adelante la “Entidad”, por
una parte; y, por la otra, NICOLAS SANABRIA NIETO identificado con la cédula de ciudadania No
1.000.588.068 de Bogota D.C., en calidad de representante legal del CONSORCIO ORIMEG 2025,
identificado con NIT 901.969.723-4, integrado por PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS con
NIT 901.503.188-3, con una participacion del 50%, MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN SAS, con NIT
900.874.949-9, con una participacion del 50%, en adelante el “Contratista”, identificado como aparece en
el Formato 1 — Carta de Presentacion de la oferta, hemos convenido celebrar el presente Contrato, previas
las siguientes consideraciones:

l. Que mediante la Resolucion 0824 del 30 de mayo de 2025 la Entidad abrié el Proceso de
Contratacion MC-LPO-0001-2025

1. Que por medio de la Resolucion 1131 del 18 de julio de 2025 la Entidad adjudicé el
Contrato al Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes Clausulas:

CLAUSULA1 DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben entenderse con el significadoque
se les asigna en el Glosario aplicable a la infraestructura de obra publica de infraestructura social. Los
términos definidos son escritos en singular o en plural de acuerdo como lo que requiera el contexto en el
cual son empleados. Otros términos con mayuscula inicial deben ser entendidos segun la definicién
contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben
comprenderse de conformidad con su significado natural y obvio.

CLAUSULA 2 OBJETO

El objeto del Contrato es “CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES A NIVEL
NACIONAL, DERIVADOS COMPROMISOS ASUMIDOS POR EL GOBIERNO NACIONAL Y/O
SENTENCIAS (LOTE 1)”.

CLAUSULA 3 ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y
caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion MC-LPO-0001- 2025,
para el lote 1, Biblioteca Atanquez Valledupar — Cesar y Centro Cultural Santa Rosa del Sur - Bolivar.
(Zona Urbana), los cuales hacen parte integral del Contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus
propios medios, materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con
plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacién y aceptacion final, las cantidades de
obra que se detallan en su propuesta econémica, conforme lo sefialé en el Formulario 1 — Formulario de
Presupuesto Oficial.

El Contratista y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y plasmados
en el Pliego de Condiciones en la Matriz 2 - Riesgos, aceptados por el Contratista con lapresentacion de
Su propuesta.
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CLAUSULA 4 PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del Contrato sera hasta el 31 de diciembre contados a partir de
acta de inicio y aprobacion de pdlizas, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento
y ejecucion y aprobacion de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

CLAUSULA 5 VALOR DEL CONTRATO

El valor estimado del Contrato corresponde a la suma de MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS
MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS
M/CTE ($ 1.976.833.551), equivalentes a 1388.71 SMLMV para el afio de suscripcion del Contrato
2025, suma que de acuerdo con las condiciones establecidas en la oferta econdémica presentada por
el contratista (formulario 1 lote 1), y las correcciones aritméticas realizadas por la entidad se
discrimina de la siguiente manera:

(Ver Formulario 1 Oferta Econémica Lote 1)

El Contratista, con la suscripcion del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el
Contrato.

5.1 Tributos

Los valores indicados en esta clausula incluyen la totalidad de los impuestos, incluyendo el IVA, la
contribucién especial de los contratos de obra prevista en el articulo 6 de la Ley 1106 de 2006, la
estampilla Pro-Universidad Nacional de Colombia, el impuesto de timbre y cualquier otro tributo que
resulte aplicable.

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 0175 de 2025, el contratista se obliga a pagar el impuesto
de timbre que genera la suscripcion del presente contrato a la tarifa vigente aplicable y de conformidad
con lo previsto en la Circular Externa 010 del 05 de marzo de 2025, las disposiciones de la DIAN y
las disposiciones internas del Ministerio de las Culturas las Artes y los Saberes.

CLAUSULA 6 ANTICIPO
La Entidad entregara el Anticipo bajo las siguientes condiciones:

El Anticipo es por un valor equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato y se tramitara
previa firma del Contrato y la aprobacién de las Garantias exigidas en el Proceso de Contratacion.

La iniciacion de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no esta
supeditada, en ninglin caso, a la entrega del Anticipo.

La Entidad, a través de la interventoria, revisara y aprobara los programas de inversién del Anticipo.
Para el manejo de los recursos que reciba a titulo de Anticipo, el Contratista constituira un patrimonio
auténomo irrevocable a nombre del objeto del Contrato, cuyo beneficiario sea MINISTERIO DE LAS
CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES, el cual sera vigilado por el Interventor. Por consiguiente,
ningun pago o gravamen que afecte el Anticipo podra ser efectuado sin la autorizacion expresa y
escrita del Interventor, quien velara asi porque todo desembolso del Anticipo corresponda a gastos
del Contrato y que estén de acuerdo con el plan de inversion del Anticipo aprobado. El costo de la
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comision fiduciaria sera asumido directamente por el Contratista. EI Contratista presentara la
respectiva minuta del Contratode fiducia para aprobacion previa del Interventor.

Los rendimientos financieros que genere el Anticipo entregado por la Entidad seran reintegrados
mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignacion debe ser remitidaa
la Entidad indicando con precisién que se trata de recursos por concepto de rendimientos
financieros del Anticipo otorgado, el numero, afio del Contrato y el nombre del Contratista. Es
responsabilidad de la interventoria verificar el cumplimiento de esta obligacion.

Si al momento de liquidarse el patrimonio autbnomo se presentan excedentes de recursos en la
cuenta del Anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignara el valor de estos en la cuenta
que para tal efecto se disponga, informando el nimero y afio del Contrato de Obra, el nombredel
Contratista y el concepto de la consignacion especificando el valor por rendimientos y el valor por
saldos de capital.

El Contratista presentara una certificacion expedida por la entidad fiduciaria con la informacién
necesaria sobre el patrimonio autdbnomo para el giro del Anticipo.

Para la buena administracion del Anticipo se tendran en cuenta las siguientes reglas:

o EIl Contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la
Superintendencia Financiera para crear patrimonios auténomos.

o El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como minimo hasta la utilizacion de la
totalidad del recurso entregado a titulo de Anticipo.

e Los recursos del Anticipo depositados en el patrimonio auténomo deben ser invertidos en cuentas
de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan de inversion
del mismo aprobado por el Interventor.

e Tanto los rendimientos que genere la cuenta de Anticipo del patrimonio auténomo, como los
excedentes de esta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como se establece en el
presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el Interventor.

e La Entidad remitira a la fiduciaria el plan de inversion del Anticipo aprobado y le informara sobrela
persona natural o juridica que actuara como Interventor. Asi mismo, la Entidad informara a la
fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecucion del contrato.

o Enlos casos de caducidad del contrato o terminacién unilateral o anticipada de este, la fiduciaria
reintegrara a la Entidad el saldo existente en la cuenta de Anticipo y sus rendimientos en la forma
indicada por esta, una vez comunique a la fiduciaria el acto administrativo debidamente
ejecutoriado.

¢ La fiduciaria debera remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al Contratista, dentro de
los primeros quince (15) dias habiles de cada mes, un informe de gestién sobre el manejo del
Anticipo en el patrimonio auténomo, el cual contendra como minimo la siguiente informacion: el
namero y afio del Contrato de Obra, el nombre del Contratista, las inversiones realizadas, el saldo
por capital, los rendimientos con corte al ultimo dia del ejercicio anterior, los giros y/o traslados
realizados.

El Anticipo sera amortizado mediante deducciones de las actas mensuales situacion que debera ser
controlada por la interventoria. La cuota de amortizacion se determinara multiplicando el valor de la
respectiva acta por la relacion que exista entre el saldo del Anticipo y el saldo del valor del Contrato.
Sin embargo, el Contratista podra amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortizacién total
debera realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y
cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses, situacién que debera ser controlada por
la interventoria) mediante las actas mensuales o parciales de obra.

CLAUSULA 7 APROPIACION PRESUPUESTAL
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El compromiso derivado del Proceso de Contratacion se encuentra respaldado con el Certificado de
Disponibilidad Presupuestal No. 204325 del 28 de marzo de 2025, expedido por el Grupo de Gestién
Financiera y Contable del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.

El pago de la suma estipulada en este Contrato se sujetara a la apropiacion presupuestal
correspondiente y especificamente al Registro Presupuestal.

CLAUSULA 8 FORMA DE PAGO

EI MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES pagara al contratista previo giro
de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico el valor por el cual le fue aceptada la
oferta, de acuerdo con la siguiente forma de pago:

La Entidad efectuara al Contratista pagos mensuales en Pesos Colombianos, de acuerdo con las
cantidades de obra realmente ejecutadas de cada proyecto, revisadas, aceptadas y recibidas a
satisfaccion por la interventoria en el mes inmediatamente anterior, las cuales ademas deben ser
verificables fisicamente y deberan soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los Precios
Unitarios y el valor del AlU pactado.

Los pagos mensuales, hasta completar el noventa y cinco por ciento (95%) del valor del contrato
(Cada proyecto), aplicado a las actas parciales e informes de avance de obra, previa presentacion,
entrega y aprobacion de las obras a la interventoria y de la respectiva factura o cuenta de cobro.

Nota: los pagos mensuales en todo caso no excederan el porcentaje de avance de obra (De cada
proyecto) del periodo del pago aplicado, la cual se determinara a partir de las actas parciales e
informes de avance de obra validadas por parte de la interventoria dentro del periodo facturado o
avance de obra real, segun sea el caso.

El contratista amortizara el anticipo en una proporcion del 30% o superior al porcentaje del anticipo
otorgado, resaltando que la totalidad del anticipo debera ser amortizado con los pagos parciales, es
decir debera amortizar la totalidad del anticipo al completar los pagos parciales hasta el 95% del valor
del contrato.

El saldo correspondiente al cinco por ciento (5%) del contrato (Cada proyecto), se pagara una vez se
tenga el valor total de las actas de corte de acuerdo con las cantidades realmente ejecutadas, a la
terminacion de los trabajos recibidos a entera satisfaccion de la interventoria y del MINISTERIO DE
LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES.

La Entidad hara las retenciones tributarias a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia.

a) El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del Contrato que se encuentran al dia
en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como
los propios del Sena, ICBF y cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

REQUISITOS PARA EL PAGO:

Los pagos o desembolsos de recursos relacionados con el contrato generado quedan sometidos,
ademas de las condiciones anteriormente previstas, al cumplimiento de los siguientes requisitos:

a. Para efectos de realizar el registro presupuestal del contrato, el contratista en caso de ser una
figura plural debera crear una cuenta bancaria a nombre del Consorcio o Union temporal y los
demas tramites pertinentes para tal fin.
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b. Todos los documentos de pago deberan ser revisados y aprobados por la Interventoria en los

formatos que se suministren para el efecto.
Presentacion de los informes de avance de obras, aprobados por la interventoria.

El CONTRATISTA acreditara a la Interventoria y al MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS
ARTES Y LOS SABERES el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad
Social Integral y Parafiscales (Cajas de Compensacion Familiar, SENA, e ICBF) de conformidad
con lo establecido en la normatividad vigente.

Se realizaran dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a su causacion, previa
presentacion en el sistema de gestion documental AZ DIGITAL, por parte del supervisor del
proyecto, del informe de actividades, factura o cuenta de cobro y certificacién de cumplimiento
expedida por el Interventor del contrato.

Toda vez que los impuestos y retenciones que surjan por la celebracién y ejecucion del contrato
corren por cuenta de EL CONTRATISTA, el MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y
LOS SABERES hara las retenciones del caso y cumplira las obligaciones fiscales que ordene la

ley.

Para efectos del ultimo pago, el MINISTERIO cancelara la suma al CONTRATISTA, previa
presentacion del Acta de recibo final y a satisfaccion de obra, la ampliaciéon del amparo de
estabilidad de obra previsto en la garantia unica y la factura correspondiente. Si a ello hubiere
lugar, certificacién de cumplimiento expedida por el Interventor del contrato.

NOTA 1: Cada solicitud de pago debera ir con la cuenta de cobro o factura, informe del avance
de cantidades ejecutadas, memorias graficas y numéricas, registro fotografico, porcentaje de
obra ejecutado y porcentaje por ejecutar del mes correspondiente a la cuenta de cobro, las
demas obligaciones establecidas en el contrato y las requeridas por el MINISTERIO DE LAS
CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES.

NOTA 2: El MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES no se hace
responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al Contratista cuando ellas
fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de soporte o no ajustarse a
cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato

Reglas comunes a todas las opciones:

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del Contrato que se encuentran al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
del Sena, ICBF y cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 9 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefaladas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las
establecidas en los estudios y documentos previos, vigente durante la ejecucion del contrato, el

Contratista se obliga a:

Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes
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Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la region en un
porcentajeno inferior al 30% de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado
a la ejecuciondel contrato. En todo caso, el cinco por ciento (5%) de la mano de obra no
calificada de la regién seran mujeres.

Para efectos de esta obligacién, se entiende por personal de la regiéon a aquellos
domiciliados por al menos el ultimo afo, contado a partir de la fecha del cierre del proceso,
en el municipio o los municipios donde se ejecutara el contrato. En caso de modificarse la
fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia la fecha originalmente contemplada
en el Pliego de Condiciones definitivo.

Cuando las condiciones demograficas del lugar en donde se ejecutara el contrato
imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, sera posible contratar personal
del departamento en donde se desarrolla el contrato.

Esta obligacion no se entendera incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite
su debida diligencia, mediante la realizacion de actuaciones dirigidas a lograr la destinacion
minima del personal requerido para la ejecucién del contrato.

Destinar ala ejecucion del contrato en un porcentaje del cinco por ciento (5%) , sin perjuicio
de que el contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad, la provision
de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos: poblacion
en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracién
o reincorporacion y sujetos de especial proteccion constitucional: victimas de conflicto
armado interno, mujeres cabeza de hogar, los adultos mayores, las personas en condicion
de discapacidad, asi como la poblacion de las comunidades indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros definidos asi por la Ley o la
jurisprudencia, de esta manera.

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecucion del contrato deberan
mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje minimo establecido en este numeral,
so pena del incumplimiento contractual.

El Interventor, hara el seguimiento y verificara que las personas vinculadas al inicio y
durante la ejecucion del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados
anteriormente. Para estos efectos, el contratista presentara la documentacion
respectiva que acredita la condiciéon de los sujetos mencionados incorporados a la
ejecucion del contrato y la forma en la que participaran durante la ejecucion del
contrato. El cumplimiento de esta obligacion debera probarse ante el Interventor
dentro de los QUINCE (15) dias habiles siguientes contados a partir de suscripcion
del contrato.

Para la acreditacién de la condicion de mujer cabeza de familia, personas en
condicion de discapacidad, adultos mayores, poblacion de las comunidades
indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en
proceso de reintegracion o reincorporacion, se aplicara en lo pertinente lo dispuesto
en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique,
complemente o sustituya. Por su parte, la condicién de poblacion en pobreza extrema
se constatara en las bases de datos del Sistema de Identificacion de Potenciales
Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén V) y la condicion de victima de conflicto
armado y de desplazados por la violencia debera demostrarse con el certificado de
inclusion en el Registro Unico de Victimas — RUV, en los términos del Decreto 1084
de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

La condicion de los sujetos de especial proteccién constitucional que no se encuentre
definida en esta clausula debera ser acreditada por el contratista de conformidad con
lo determinado por la Ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.
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4.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y
obligaciones definidas en los documentos del proceso de contratacion.

Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico,
el Pliego de Condiciones y demas documentos del proceso.

Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener
algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

Abstenerse de utilizar elementos y productos que contengan la fibra asbesto y/o sus
derivados. El Contratista promovera el uso de materias primas que no atenten contra la
salud publica de conformidad con la Ley Aplicable.

Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccion en los
plazos acordados con la Entidad.

Acreditar el cumplimiento del factor de sostenibilidad técnico ambiental ofrecido durante la
fase de seleccion en los plazos acordados con la Entidad.

Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del
contrato.

Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.
Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de
presentacion de la oferta.

Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacion que implique una modificacion
del estado de los Riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el Contrato.
Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econdmica,
técnica, ambiental o de cualquier tipo que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

Acatar las leyes y los reglamentos relativos con la Salud Ocupacional y Seguridad
Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan
en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi
como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccion
personal (EPP).

Informar periédicamente la composicion del capital social de la persona juridica; la
existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia 0 no a un grupo
empresarial, si se trata de una matriz, subordinada o Sucursal de sociedad extranjera, asi
como la informacién relevante de indole juridica, comercial o financiera, de la persona
juridica o de sus representantes legales, socios o accionistas.

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, las tributarias y
ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

Infformar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga
conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del
Contratista.

Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento de la notificacién del auto
de iniciacion de procesos concursales, de reorganizacion o liquidacion del Contratista o de
alguno de sus integrantes en caso de Proponentes Plurales.

Conocer el disefio entregado por la Entidad, analizarlo exhaustivamente y ejecutar la obra
conforme al mismo. A tales efectos, el Contratista declara que el disefio entregado es
idéneo y adecuado para que sea la base para la ejecucién de la obra CONTRATARa por
la Entidad.

Cumplir los criterios sostenibles que se implementaran en el desarrollo de la obra de
acuerdo con lo previsto en el numeral 7 del Anexo 1 — Anexo técnico.

Incorporar como minimo el cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior
de personal colombiano para el cumplimiento del contrato.

Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones
y condiciones senaladas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y
de las establecidas en el anexo 1 - anexo técnico, vigente durante la ejecucion del contrato,
el Contratista se obliga a:
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24. Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la regién en un

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

porcentaje no inferior treinta por ciento (30%) de acuerdo con el personal del contratista de
obra destinado a la ejecucion del contrato. En todo caso, el cinco por ciento (5%) de la
mano de obra no calificada de la region seran mujeres.

Para efectos de esta obligacion, se entiende por personal de la region a aquellos
domiciliados por al menos el ultimo afio, contado a partir de la fecha del cierre del proceso,
en el municipio o los municipios donde se ejecutara el contrato. En caso de modificarse la
fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia la fecha originalmente contemplada
en el Pliego de Condiciones definitivo.

Cuando las condiciones demogréficas del lugar en donde se ejecutara el contrato
imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, sera posible contratar personal
del departamento en donde se desarrolla el contrato.

Esta obligacion no se entendera incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite
su debida diligencia, mediante la realizacién de actuaciones dirigidas a lograr la destinacién
minima del personal requerido para la ejecucién del contrato.

Destinar a la ejecucion del contrato en un porcentaje no inferior del cinco por ciento (5 %),
sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la
Entidad, la provisidn de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes
sujetos: poblacién en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso
de reintegracion o reincorporacion y sujetos de especial proteccion constitucional: victimas
de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, los adultos mayores, las personas
en condicion de discapacidad, asi como la poblacién de las comunidades indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros definidos asi por la Ley o la
jurisprudencia, de esta manera.

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecucién del contrato deberan
mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje minimo establecido en este numeral,
so pena del incumplimiento contractual.

El Interventor, hara el seguimiento y verificara que las personas vinculadas al inicio y
durante la ejecucién del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados
anteriormente. Para estos efectos, el contratista presentara la documentacién respectiva
que acredita la condicién de los sujetos mencionados incorporados a la ejecucion del
contrato y la forma en la que participaran durante la ejecucion del contrato. El cumplimiento
de esta obligacién debera probarse ante el Interventor dentro de los quince (15) dias
habiles siguientes contados a partir del inicio del contrato.

Para la acreditacion de la condicion de mujer cabeza de familia, personas en condicién de
discapacidad, adultos mayores, poblacion de las comunidades indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegracion
0 reincorporacion, se aplicara en lo pertinente lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del
Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte,
la condicidon de poblaciéon en pobreza extrema se constatara en las bases de datos del
Sistema de Identificacion de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén 1V)
y la condicion de victima de conflicto armado y de desplazados por la violencia debera
demostrarse con el certificado de inclusién en el Registro Unico de Victimas — RUV, en los
términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.
La condicién de los sujetos de especial proteccion constitucional que no se encuentre
definida en esta clausula debera ser acreditada por el contratista de conformidad con lo
determinado por la Ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.

Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del proceso de contratacion.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE CARACTER ADMINISTRATIVO
Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor y el ministerio,

atendiendo, acatando y dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos
que se realicen.
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2. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato, de acuerdo con las condiciones

10.

11.

12.

13.

14.

establecidas en los documentos del proceso de seleccidn, ejecutando y entregando la obra
contratada conforme a los criterios de calidad exigibles y dentro del plazo sefialado para
ello.

Cargar en la Plataforma del SECOP Il de manera oportuna, los documentos requeridos
para cumplir con los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del contrato, dentro de
los plazos previstos para ello.

Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la informaciéon que conozca por causa
0 con ocasion de la ejecucion del contrato durante y posterior a su vigencia contractual,
dicha informacion no debera ser revelada por ningin medio electrénico, verbal, escrito u
otro, ni total ni parcialmente, sin contar con previa autorizacion del Ministerio.

Brindar un buen trato y respeto a los funcionarios del Ministerio, asi como a las personas
externas.

Velar porque el MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES se
mantenga indemne de cualquier reclamacion de terceras personas, subcontratistas y
proveedores y demas servicios que de forma indirecta se hayan requerido para la
ejecucion del contrato.

Responder civil y penalmente (segun aplique) tanto por el cumplimiento de las obligaciones
derivadas del contrato, como por los hechos u omisiones que le fueren imputables y
causen dafio o perjuicio a la entidad de acuerdo con el articulo 52 de la ley 80 de 1993.
Responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse
0 en la que coadyuve el personal contra el MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES
Y LOS SABERES, por causa o con ocasion del contrato.

Presentar oportunamente los informes semanales, mensuales, final o los que le
sean solicitados por la Interventoria, el MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS
ARTES Y LOS SABERES o autoridad competente Colombiana, debidamente
documentados con fotos o videos, donde se evidencie las condiciones de las
instalaciones, tanto antes durante y después de la ’intervencién, acordg con lo
requerido en el MANUAL DE INTERVENTORIA Y SUPERVISION DE
CONTRATOS Y CONVENIOS vigente del MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS
ARTES Y LOS SABERES. Los informes deberan ser aprobados por la
interventoria.

Presentar dentro de los informes semanales y mensuales, los balances de
ejecucion actualizados y validados por la Interventoria con los respectivos
soportes y memorias de cantidades que avalan la informacién.

Elaborar y presentar para aprobacion de la Interventoria, las actas parciales mensuales,
el acta final de obra y el acta de liquidacién. Las pre - actas y memorias de calculo deberan
presentarse en formato de hoja de calculo Excel evidenciando las actividades ejecutadas
en cantidad del periodo del informe, las cantidades ejecutadas del acta anterior, y saldo
por ejecutar, asi como un informe fotografico del avance de los trabajos. Anexando
también las memorias de calculo de cantidades.

Proporcionar semanalmente una secuencia fotogréafica de los sitios y lugares donde se
desarrollaran las obras antes, durante y después de ejecutadas, conservando el mismo
angulo de toma.

Realizar semanalmente el control financiero estricto y exacto de cada una de las obras a
ejecutar y controlar el presupuesto de tal manera que no sobrepase el presupuesto
pactado.

Presentar y suscribir, cuando se requiera, el acta de inicio, las actas parciales y
finales, suspensiones, reanudaciones, prorrogas o modificaciones, asi como todos
los demas documentos que se requieran en el desarrollo del contrato. Los
documentos suscritos deberan considerar y anexar memorias descriptivas y de
célculos detallados, cuando a ello haya lugar, toda modificacién debera contar con
la debida justificacién, allegando copia de los soportes correspondientes mediante
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14.1.

14.2.

15.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

los cuales se certifiquen las causas o razones que motivan cada actuacion. Las
solicitudes deben estar debidamente justificadas y avaladas por el interventor,
adjuntando el respectivo informe, para que el ordenador del gasto analice la
factibilidad de la solicitud.

Con el fin de dar cumplimiento con los plazos sefalados para la publicaciéon de
toda documentacién en el portal SECOP I, cabe sefialar que todo tramite debe
realizarse con la debida antelacion debidamente soportada para su tramite.
Todas las modificaciones contractuales, deben presentarse con sustento y
soportes, técnicos, juridicos y financieros, debidamente aprobados por la
interventoria, con al menos quince (15) dias habiles de antelacion, para que el
MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES, pueda realizar
la respectiva verificacion, observaciones y tramites administrativos a que haya
lugar, en caso de presentar inconsistencias o ser insuficiente para su tramite sera
de unica responsabilidad del contratista, e interventoria.

Presentar a la Interventoria al finalizar la obra y para el recibo a satisfaccién del
contrato, un informe final en medio magnético, incluyendo el inventario documental
generado en el desarrollo del contrato con copia de toda la documentacién
debidamente organizada, como minimo se debe hacer entrega de lo siguiente:
Resumen de actividades durante el desarrollo de la obra, que incluya las dificultades
encontradas y soluciones efectuadas.

Bitacora de obra, para esta, el contratista debera llevar desde el inicio de la obra y en
conjunto con la interventoria una memoria diaria de la obra, a través de la bitacora, donde
se deben anotar las acciones realizadas diariamente, el tipo de accidn, los conceptos,
observaciones y/o recomendaciones relativos a la ejecucion. Una vez terminado el
contrato, la debera remitir al MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS
SABERES para que forme parte de los documentos del contrato. La bitacora debe
contener las firmas del director de obra, director de Interventoria, especialistas y demas
profesionales que hayan observado en la misma. En cada comité de obra semanal el
contratista debera entregar copia de la bitacora con las anotaciones de la semana
inmediatamente anterior a la celebracion del comité de obra.

Acreditacion de pagos parafiscales del sistema de Seguridad Social Integral, SENA,
ICBF, cajas de compensacion y Fondo de la Industria de la Construccion.

El contratista debera aportar la constancia de haber efectuado los aportes al Fondo
Nacional de la Industria de la Construccion (FIC), de acuerdo con lo indicado en el
articulo 6 del Decreto 2375 de 1974, en concordancia con el articulo 7 del Decreto 083 de
1976 y el articulo 3 del Decreto 1047 de 1983, y la Resolucién 2370 del 29 de agosto de
2008 “Por la cual se regula el funcionamiento del Fondo Nacional de Formacion
Profesional de la Industria de la Construccion FIC”.

Paz y salvo de proveedores, personal y subcontratistas.

Manual de mantenimiento, operacioén y funcionamiento. Debera entregar con el acta
de recibo una copia fisica al ente territorial, y certificar la entrega al Ministerio, conjunto
con una copia magnética del manual entregado

Registro fotografico final (permanente de inicio a fin de la obra), organizado
cronoldgicamente, procurando los mismos angulos de toma.

Las sefialadas en el Manual de Interventoria y Supervision de Contratos y Convenios del
MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES vigente.

Certificados de calidad de los materiales utilizados durante la obra.

15.10.Resultados de ensayos de laboratorio efectuados durante la obra.
15.11.Certificados de RETIE, RETILAP y demas que aplique.

16.

Entregar al Interventor o al MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS
SABERES la documentacion que le soliciten para verificar el cumplimiento de las
obligaciones del contratista en materia técnica, laboral u otras.
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17. Toda informacion interna y externa, verbal, fisica o electrénica, debera ser procesada y

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

entregada o transmitida integralmente, coherentemente, exclusivamente a las personas
correspondientes y a través de los medios correspondientes, sin modificaciones ni
alteraciones, salvo que asi lo determinen las personas autorizadas o responsables de
dicha informacién.

Mantener actualizadas las vigencias y el monto de los amparos de las garantias expedidas
con ocasiéon de la suscripcién del contrato, teniendo en consideracion el plazo de
ejecucion, valor, modificaciones en plazo, suspensiones que afecten su vigencia o monto.
Constituir la garantia unica y mantenerla vigente durante el plazo del contrato y hasta el
término de liquidacién, haciendo entrega de las respectivas pdlizas actualizadas a la
entidad, en maximo tres (3) dias habiles posteriores a la suscripcidon de la modificacion o
situacion surgida.

Acreditar, en las oportunidades que asi se requiera, que se encuentra al dia en el
pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los
parafiscales relacionados con el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion
familiar, de todo el personal vinculado directamente a la ejecuciéon de la obra,
incluido los independientes que presten sus servicios para la ejecucion de la obra.
Responder por el pago de servicios publicos que se causen o llegaren a causarse por la
celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato.

Informar por escrito a la interventoria de la ocurrencia de situaciones constitutivas de
fuerza mayor o caso fortuito y recomendar la actuacion que debe proceder, siempre que
afecte o puedan afectar la adecuada ejecucion del contrato.

Realizar reuniones con la entidad contratante (MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS
ARTES Y LOS SABERES) y la interventoria, tanto al inicio del contrato como durante su
ejecucion como minimo dos veces por mes, o las reuniones programadas por la entidad o
por la interventoria que sean necesarias para el desarrollo del proyecto que permita a las
partes verificar el avance del contrato y del proyecto, y levantar actas por cada reunion
que reflejen claramente la situacion del contrato y el proyecto.

Efectuar seguimiento sobre el estado y tratamiento de los riesgos estimados y
asignados en la matriz de riesgo del contrato de obra, dejando constancia en el
informe mensual de seguimiento.

Responder por el pago de todos los impuestos, tasas, gravdmenes y contribuciones
establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y
dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y
multas establecidas por las diferentes autoridades ambientales, que afecten la
celebracién, ejecucioén y liquidacion del contrato y las actividades que de él se deriven.
Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas y/o
validadas por las autoridades competentes.

Mantener el personal de vigilancia garantizando las medidas de seguridad en el predio
donde se ejecutaran las obras.

Adoptar medidas de seguridad del personal en territorio, en caso de presentarse
condiciones adversas, procediendo con acciones que mitiguen el riego y conserven la
integridad de su personal, de ser requerido, con la medida de suspension.

Permitir que el MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES vy la
interventoria tengan acceso al sitio donde se ejecutaran los trabajos, a los equipos y al
personal a cargo de la ejecucion del contrato.

Asumir el valor adicional del contrato de INTERVENTORIA en caso de que sea prorrogado,
cuando la mayor permanencia sea imputable al CONTRATISTA de obra.

Las demas solicitadas por la Interventoria y por el MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS
ARTES Y LOS SABERES requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.
Conocer y dar aplicacion al Sistema de Gestion de Calidad, Sistemas de Informacién y
otros aspectos relevantes del Ministerio, para cumplir a cabalidad con las obligaciones
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31.

32.

33.

pactadas, los cuales pueden ser consultados y descargados desde la plataforma
https://calidad.mincultura.gov.co/Paginalogin.aspx, (Ruta mapa de procesos — Creacion y
memoria - Subproceso Gestion, creacion y consolidacion de infraestructura cultural - P-
GIN-006. Construccion y/o adecuacion de infraestructura fisica para el desarrollo cultural)
con los siguientes datos: usuario: Consultaiso, contrasefa: 54321

El contratista se obliga a presentar para la liquidacion del contrato la totalidad de
documentos relacionados en el formato F-GIN-116 Lista requisitos para liquidacion obra,
en el plazo establecido por la interventoria o el Ministerio, el cual podra ser prorrogable
por solicitud expresa del contratista en una uUnica ocasiéon, de no presentar la
documentaciéon completa, la interventoria o el ministerio podra efectuar las acciones
administrativas a que haya lugar, con cargo a la totalidad de la clausula penal, en todo
caso en ninguna circunstancia debera sobrepasar el 10 de diciembre del afio de
terminacién del plazo contractual.

Sera obligacion del contratista de obra solicitar ante la interventoria, las modificaciones del
contrato referentes a prérrogas, con veintiun dias (21) habiles de antelacion a la fecha de
terminacién. En cada uno de los casos, las prorrogas deberan estar debidamente
justificadas, juridica, técnica y financieramente, para aprobaciéon por parte de la
interventoria con la cuantificacion de los tiempos afectados por las partes responsables,
asi como casos fortuitos o fuerza mayor y en concordancia a las matrices de riesgos,
quedando a juicio del MINISTERIO la determinacion final de la modificacion.

Remitir al Interventor antes de los tres (3) dias habiles de la fecha de terminacién de cada
mes el PAC para el pago del contrato de obra a efectuarse al segundo mes de cada
solicitud (Es decir antes de los tres (3) dias habiles de la fecha de terminaciéon de enero
solicitar el PAC del mes de marzo), cualquier demora en la presentacién del PAC es de
exclusiva responsabilidad del contratista de obra.

CLAUSULA 10 OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES ESPECIFICAS REFERENTES AL PERSONAL REQUERIDO

1.

Presentar al interventor y coordinacién del Grupo de Infraestructura del contrato, dentro de los
cinco (5) dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato de obra, los soportes
correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia general y especifica del personal
requerido para la ejecucion del contrato (Hojas de vida), de acuerdo con lo relacionado en el
anexo técnico.

Suministrar y mantener, durante la ejecucion del contrato, el personal minimo ofrecido y
requerido para la ejecucion del objeto contractual, relacionado en los documentos del proceso
precontractual, el cual debera cumplir con las calidades técnicas o profesionales y la
experiencia general y especifica exigida en las Reglas de Participacién, en caso de cambio de
algun integrante del personal minimo ofrecido, éste debe cumplir con los mismos requisitos o
mejores calidades de las requeridas. En todo caso, EL CONTRATISTA debera contar con los
profesionales o técnicos requeridos, para cumplir con el objeto contractual, que en ninguin caso
podran estar comprometidos mas del 100% de su tiempo incluyendo la dedicacion requerida
para la ejecucion del contrato derivado del presente proceso y con contratos en ejecucion con
el MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES o con terceros.

Contar con una oficina centralizada que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de
orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable.

Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores, en el desarrollo del
contrato, cuenten con matricula o tarjeta profesional vigente, de lo cual adjuntaran certificado
de vigencia de matricula a las hojas de vida que deberan ser aprobadas por parte del
interventor, dicho certificado no podra ser superior a tres (3) meses de expedicion (en caso de
no contar con plazo de vigencia).

Mantener al frente de la obra , al director y demas personal aprobado por la interventoria o el
MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES cumpliendo con los
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

porcentajes de dedicacion establecidos en el presente documento. El director debera tener
autonomia para actuar en nombre del CONTRATISTA y para decidir con el Interventor
cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo del contrato, siempre que sus
decisiones no impliquen modificaciones en las condiciones contractuales.

Obtener la aprobacion de la interventoria con antelaciéon al cambio de profesionales o técnicos
requeridos y ofrecidos. La solicitud de sustitucién debera contener las justificaciones
correspondientes y estar acompanada de los soportes que acrediten el cumplimiento de las
calidades profesionales o técnicas, la experiencia general y especifica del nuevo personal; el
nuevo profesional debera tener un perfil igual o superior al profesional a ser remplazado, quien
cumplié con los requisitos exigidos en las Reglas de Participacion, sin perjuicio de la regulacion
especifica que sobre este aspecto se establece para el personal minimo requerido.

Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal
que ocupe en la ejecucion de la obra, asi como garantizar que la celebracion y ejecucion de
los subcontratos necesarios no daran lugar al surgimiento de ningun tipo de vinculo laboral
entre el personal subcontratado y el MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS
SABERES.

Paragrafo: Entre el contratista o el personal que éste utilice para la ejecucion de los trabajos
y el MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES no existira vinculo
laboral alguno. EI MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES tampoco
sera responsable de cualquier obligacion que el contratista adquiera con terceros como parte
del cumplimiento de sus obligaciones contractuales, incluyendo responsabilidades
contingentes.

Presentar las respectivas afiliaciones y/o soportes de pago al sistema de seguridad social y a
una ARL de su personal antes de la autorizacion de inicio de los trabajos por parte de la
Interventoria.

Durante la ejecucion del contrato mantendra afiliados a sus trabajadores a la seguridad social,
EPS, pensiones y ARL. Las planillas periddicas seran revisadas por la interventoria y se
tomaran como requisito previo para el pago de actas parciales de obra, asi como el pago de
los emolumentos por los servicios o labores recibidas durante el periodo de realizacion de las
actividades objeto de cobro.

Proveer los medios necesarios, en las instalaciones provisionales y los sitios de trabajo, para
garantizar, en todo momento, la seguridad del personal contra posibles accidentes.
Garantizar la capacitacion y actualizacion de conocimientos de su personal, sobre los temas,
metodologias y herramientas que se requieran para la correcta ejecucion de las actividades
contempladas en el alcance del contrato.

Suministrar y exigir a su personal el uso de elementos de proteccion como casco de seguridad,
guantes, botas y gafas de seguridad. Los trabajadores deberan utilizar ropa de trabajo
adecuada. No se permitira el uso de zapatos tenis o similares, que no garanticen proteccion a
los pies. Siempre debera utilizarse el casco y, cuando la naturaleza o las condiciones de trabajo
lo requieran, guantes, gafas, y arnés de seguridad y demas EPP".

Mantener actualizada la informacién del personal asignado a la ejecucion del contrato en
relacion con los siguientes aspectos: Nombre, documento de identificacion, libreta militar,
antecedentes judiciales, certificado de servicios con el contratista u otro patrono, domicilio,
constancia de afiliaciéon a los sistemas de salud, riesgos laborales y pensiones, cargo que
desempeia, salario, y los demas documentos que requiera el MINISTERIO DE LAS
CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES para poder hacer revisiones del cumplimiento de
obligaciones laborales y de giro o pago de aportes parafiscales a cargo del contratista.

Acatar la normatividad colombiana en la contratacion de nacionales y extranjeros, al igual que
el Régimen de Extranjeria.

Responder oportunamente por los dafios que se causen a bienes o instalaciones de servicio
publico o de particulares, sea por culpa suya, de sus trabajadores o de sus subcontratistas; y
mantener indemne a la entidad ante cualquier reclamaciéon de indole laboral que realice el
personal a su cargo.
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16. Durante la ejecucién del contrato, se debera contar, entre otros, con el personal de apoyo para
la ejecucion de las obras.

17. Destinar personal calificado y apto para cada una de las actividades especificas de la obra.

18.  Sera obligacion del contratista cumplir estrictamente todas las obligaciones establecidas en la
Ley 100 de 1993, sus Decretos reglamentarios y la Ley 789 de 2002. También debera
suministrar al interventor la informacion que éste requiera al respecto.

19. El contratista sera responsable de todos los accidentes que pueda sufrir su personal, el
personal de interventoria o del MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS
SABERES, visitantes autorizados o transeuntes, como resultado de la negligencia o descuido
en tomar las medidas de seguridad necesarias. Por consiguiente, todas las indemnizaciones
por esta causa seran por cuenta del contratista

20. Elinterventor y/o el MINISTERIO podra ordenar en cualquier momento, el cambio de y retiro
de las obras de cualquier personal si por parte de este existe un incumplimiento sistematico de
los requisitos generales de seguridad o de las instrucciones del interventor, que puedan afectar
el normal desarrollo y calidad de las obras.

21.  Cumplir con los mecanismos de comunicacién para el tramite de solicitudes de ajustes o

garantias de post-construccion y estabilidad, y atender los requerimientos en el tiempo
estipulado por el MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE CARACTER TECNICO

Tener en cuenta la ubicacion del sitio donde se desarrollara cada proyecto, las condiciones
naturales, geoldgicas, sociales, de seguridad y transporte propias de la region para la
presentacion de la oferta, la programacion de obra y el suministro de insumos.

Elaborar los Analisis de Precios Unitarios (APU) de la totalidad de las actividades incluidas en
cada uno de los presupuestos y acorde a la oferta econémica presentada, para aquellas
actividades no previstas, se deberan presentar los respectivos APU prevaleciendo los valores
de los insumos contractuales, para aprobacién de la interventoria y aval del MINISTERIO DE
LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES, bajo los lineamientos establecidos en el
Manual de Interventoria y Supervision de contratos y convenios del MINISTERIO DE LAS
CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES para la correspondiente modificacion contractual,
para su reconocimiento.

Realizar las actividades de proteccidn necesarias para garantizar la estabilidad de las obras,
asi como efectuar a su cargo las reparaciones necesarias a las areas intervenidas como
consecuencia de los defectos de estabilidad, y a las areas contiguas que presenten deterioro
por ocasion de la ejecucion de las obras.

Trabajar en todas las areas que hacen parte del alcance de cada proyecto, implementado los
frentes de trabajo necesarios, asi como avances en taller y compras oportunas de materiales,
ejecutar las obras de acuerdo con el programa de obra aprobado por la interventoria, de
manera que logre ejecutar la totalidad de cada contrato en el tiempo pactado, el contratista al
presentar la oferta declara que conoce las condiciones de tiempo del proyecto y que cuenta
con la capacidad logistica, técnica y financiera para ejecutar el proyecto dentro del plazo
establecido.

Atender y corregir a su costo las observaciones o requerimientos que le formule la Entidad bien
sea por conducto de la Interventoria del contrato, o directamente por el MINISTERIO DE LAS
CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES, sobre toda actividad ejecutada que resulte
defectuosa segun el analisis de calidad que no cumpla las normas de calidad requeridas para
la obra, o con las especificaciones técnicas, ya sea por causa de los insumos, mano de obra,
o errores de ejecucion, dentro del plazo razonable que se le senale para el efecto, cualquier
afectacion al cronograma del proyecto por la ejecucion de actividades no aptas para el recibo
sera de Unica responsabilidad del contratista de obra.

Ejecutar los trabajos de acuerdo con los disefios, presupuesto, cronograma y las condiciones
técnicas especificadas aprobadas por la interventoria.
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7.

Aportar todas las herramientas, implementos mecanicos, equipos y transporte necesarios para
la correcta ejecucion del contrato de manera oportuna. Sera por cuenta del Contratista de Obra
el suministro de todo lo requerido para el adecuado desarrollo de las obras y Entregar a la
interventoria y al MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES la totalidad
de las obras ejecutadas y suscribir el acta final.
Dentro de los cinco (5) dias habiles posteriores a la suscripcion de cada contrato presentar el
informe técnico de apropiacién de los disefios, publicados por el MINISTERIO DE LAS
CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES durante el proceso precontractual, en caso de
contar con observaciones plantear las soluciones técnicas con los profesionales que hacen
parte del contrato y no implica que la atencion de las observaciones impida el inicio de las
obras.
Dentro de los cinco (5) dias habiles, siguientes a la suscripcion cada contrato, el Contratista
debera presentar para aprobacion de la interventoria los siguientes documentos:
Programa de ejecucién de obra: Programa secuencial presentado en Gantt detallado por
actividades y capitulos de acuerdo con el presupuesto de obra, indicando la duracién, inicio,
terminacién y precedencias de cada una de las actividades y ruta critica. No se aceptaran
programas por capitulos. El contratista debera entregar el archivo en editable, donde se pueda
evidenciar el porcentaje programado de ejecucidon semanal por cada actividad, el seguimiento
semanal al avance de obra se debe efectuar con relacion al avance fisico de cada actividad, si
bien se puede ponderar el peso de cada actividad respecto a su peso en el presupuesto, el
registro de su ejecucion sera en porcentaje acorde a las cantidades programadas y ejecutadas
durante el periodo.
Flujo de inversidn del contrato: Flujo de inversion en pesos, por semana, para cada uno de
los capitulos de la propuesta econdmica, independizando los items representativos de cada
uno de ellos.
Organigrama general del proyecto, donde indique las funciones y las responsabilidades del
personal minimo requerido para la ejecucion del contrato.
Programa de compras y suministros: Programacion que muestra las etapas previas de
contrataciéon de los principales insumos, equipos o subcontrataciones requeridas para el
desarrollo de la obra, ligada al programa de ejecucidén. Se discriminaran los tiempos de
cotizaciones, presentacion de muestras, contratacion, fabricacion y suministros entre otros. No
se aceptaran programas que no discriminen cada una de las etapas previas a la compra o
subcontratacion respectiva.
Programa de equipos: Asociado al programa de obra y de forma semanal se detallaran los
equipos asociados a las actividades principales, indicando la duracién, inicio y terminacién del
uso del equipo en la ruta critica.
Programa de personal: Asociado al desarrollo de cada una de las actividades. Debera
mostrar el nimero de personas previsto para cada actividad del programa y debera
encontrarse totalizado por semanas de tal forma que pueda establecerse el numero de
personas estimadas requeridas para cada semana durante la ejecucién de las obras.
Plan de Salud Ocupacional seguridad y salud en el trabajo: Plan determinado por fichas
en donde se mostrara la calificacion que se otorgara a cada parametro para el seguimiento de
este.
Plan de Manejo Ambiental: Plan determinado por fichas ambientales en donde se mostrara
la calificacion que se otorgara a cada parametro para el seguimiento de este.
Plan de aseguramiento de la calidad de la obra: De acuerdo con lo estipulado en el numeral
8.1 del pliego de condiciones definitivo, el contratista ejecutara y controlara los trabajos de
construccion bajo el enfoque de gestion de calidad conforme a la norma NTC-ISO 10005:2018.
Analisis de Precios Unitarios y listado de precios de los insumos: Deberan tener en
cuenta lo establecido en la descripcion de cada una de las actividades y en las especificaciones
técnicas. Deberan contener como minimo los siguientes componentes:
i)  Equipos: Incluira la descripcion del equipo o herramienta y la tarifa/hora de utilizacion.
i) Materiales: Incluira la descripciéon de los materiales, la unidad de medida utilizada, el
desperdicio y el costo de cada uno de los insumos por unidad de medida.
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10.

1.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

iii) Transporte.
iv) Mano de obra requerida (cuadrillas) y su tarifa por dia prevista.
v) No se aceptaran costos como subcontratos, ni globales.
vi) Los rendimientos deben corresponder a las condiciones de ejecucion y a los sefalados
por fabricantes en caso de que aplique.
Nota: El Interventor revisara los documentos presentados por el Contratista en un
término no mayor a cinco (05) dias calendario. En caso de existir algun requerimiento por
escrito por parte del Interventor, el Contratista debe atenderlo en un plazo que no podra
pasar de tres (03) dias habiles, so pena de incurrir en causal de incumplimiento del
Contrato. Una vez se cumpla con lo exigido en el Pliego de Condiciones, el Interventor
emitira su concepto mediante comunicacion dirigida al Contratista, con copia a la Entidad.
Realizar una vez se inicie el contrato y previa la ejecucion de cualquier actividad, las Actas de
vecindad en coordinacion con la interventoria: Debera efectuarse un informe con fotografias
pormenorizadas y videos de las areas interiores de cada uno de los espacios intervenidos y de
los aledafios a la intervencion con el animo de poder tener la informacion previa del estado de
los inmuebles y vias aledanas al proyecto. Estas actas deberan ser firmadas por contratista,
interventor y por los responsables de cada uno de los espacios objeto de esta, debe ser
entregada a la supervision del MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS
SABERES.
Garantizar que las areas colindantes a la intervencion de las obras asi como vias y espacios
de acceso exclusivo a la obra concerniente al presente contrato, queden en las mismas
condiciones en que fueron recibidas; y en el evento que por procesos constructivos de las
obras objeto del contrato, se presente deterioro y/o afectacién de algun espacio construido de
la infraestructura aledana, el contratista de obra debera realizar las respectivas reparaciones,
por sus propios medios y con sus recursos; es decir, sin derecho a presentar ningun tipo de
reclamacion y/o solicitud de reconocimiento adicional por parte del MINISTERIO DE LAS
CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES.
Solicitar y entregar a la interventoria del proyecto, cuando se requiera, las curvas de
protecciones aguas arriba del punto de conexion y valores de cortocircuito, incluye solicitar las
condiciones de servicio ante el operador de red para la conexion del proyecto, realizar los
ajustes a los disefios de media tension segun lo solicitado por el operador de red y firma de
planos segun lo requerido.
Realizar durante la vigencia del contrato los tramites que se mencionan a continuacion, cuyos
costos, incluido el IVA, se encuentran contemplados dentro del presupuesto del proyecto.
a. Certificacion RETIE expedido por organismo acreditado ante la ONAC de las redes
ejecutadas.
b. Certificacion RETILAP expedido por organismo acreditado ante la ONAC. Incluido IVA,
del urbanismo.
c. Tramites ante el operador de red, para la conexion definitiva del proyecto.
Las certificaciones deberan ser entregadas previo a la fecha de recibo final del contrato.
Realizar el cerramiento provisional de la obra, de acuerdo con las especificaciones dadas, con
el objeto de proteger elementos o circulaciones existentes ajenas a la obra. Debera
adicionalmente realizar el mantenimiento del cerramiento y campamento cuando sea requerido
o solicitado por la Interventoria y mantenerlo en 6ptimas condiciones en todo momento.
Terminada la obra el cerramiento se desmontara y los materiales se dispondran segun lo
solicite el MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES.
Adquirir de manera oportuna y utilizar por su cuenta y riesgo los materiales necesarios para la
ejecucion de las obras, los cuales deberan ser nuevos, de primera calidad y cumplir con las
especificaciones técnicas exigidas. Igualmente, estos materiales y elementos a utilizar deben
ser sometidos a inspeccién y aprobacion de la Interventoria, previo a su utilizacion.
Realizar por su cuenta y riesgo todos los ensayos y pruebas que se requieran o que solicite la
interventoria, para verificar la calidad de los materiales y los demas elementos que se instalen
en la obra, ademas de las citadas anteriormente, las consignadas en manuales técnicos de
proveedores y/o fabricantes.
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18. Ejecutar las actividades de obra en la franja horaria establecida de comun acuerdo entre el

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

20.

contratista de obra, Interventoria, supervisiéon del MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS
ARTES Y LOS SABERES y delegado del municipio, de acuerdo con la normativa vigente, para
las labores relacionadas con la construccion, en caso de presentar atrasd superior al 5%,
debera incrementar a su propio costo, horarios extras, incluyendo nocturnos, sabados todo el
dia, dominicales y festivos, hasta que se supere el atraso presentado.

Programar los trabajos nocturnos (Solo aplica en los municipios que lo permitan) e informar de
estos a la interventoria por lo menos con dos dias de anticipacion a la fecha de ejecucion.
Dichos trabajos no tendran ningun tipo de reconocimiento adicional a los valores contratados,
y debera contar con todos los elementos requeridos para dichos trabajos, garantizando las
condiciones seguridad del personal y de las instalaciones donde se desarrollan los trabajos.
(Para el contrato del proyecto de la Casa de Cultura de Tesalia, no se deben efectuar trabajos
nocturnos salvo que las actividades a desarrollar sean internas y no implique emision de ruidos
que pueda alterar la tranquilidad de los predios colindantes)

Mantener desde la firma del acta de inicio hasta la entrega de la obra al ente territorial, el
personal de vigilancia requerido para el control de accesos y custodia de los materiales y
equipo de la obra. EI MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES no se
hace responsable de la pérdida de materiales, equipos o herramientas, que se pudiera llegar
a presentar, asi como de la custodia de la obra misma.

Realizar el aseo general del sitio de obra de manera constante y una vez se hayan concluido
todas las actividades de obra, la entrega de todas las areas intervenidas debe efectuarse
completamente limpias, sin manchas, sin residuos de materiales, sin polvo, etc. Para esta
actividad debera utilizar los equipos, elementos y materiales adecuados para su correcta
ejecucion, siguiendo las recomendaciones de los fabricantes de estos.

Cumplir con lo sefialado en los anexos técnicos, en caso de existir algun tipo de contradiccion
priman las obligaciones contractuales, y en todo deben ser requeridas las aclaraciones
respectivas al MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES.

NOTA: El Contratista debera garantizar la ejecucion de las obras bajo el estricto cumplimiento
de la normatividad que aplique para el proyecto (NTC4595 — NTC6050, NSR-10 — Norma RAS,
entre otras) y de aquella que la modifique, la adicione o complementen.

Todas las variaciones que se realicen al acta de cantidades en mayor proporciéon deberan
constar por escrito, y ser legalizadas para su reconocimiento.

En caso de encontrar discrepancias entre los disefios entregados por el MINISTERIO DE LAS
CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES, y las condiciones al inicio de las obras, plantear
las soluciones técnicas con los profesionales que hacen parte del contrato, para mejorar las
condiciones teniendo en cuenta las actividades contempladas dentro de las especificaciones
técnicas, para tal efecto se trabajara de manera coordinada con la Interventoria y el
MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES.

Gestionar, obtener, garantizar y mantener el suministro de los servicios publicos provisionales
para el inicio y durante la ejecucion de la obra, asi como realizar el pago por los consumos
correspondientes. Realizar las adecuaciones de las redes requeridas para la obtencion de cada
servicio y obtener los Paz y Salvos de las empresas de servicio publico a que haya lugar para
la liquidacién del contrato.

Instalar una valla segun disefio suministrado por el MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS
ARTES Y LOS SABERES, acorde al manual de imagen vigente, con la informacién general del
proyecto, en lugar visible al publico, cuyos costos estaran incluidos dentro de los costos
administrativos de la propuesta.

Realizar la ejecucion de las instalaciones eléctricas, en cumplimiento de las normas RETIE y
RETILAP, efectuar conjunto al interventor los ajustes que sean requeridos en obra, acorde a
las especificaciones contractuales.

Realizar de manera oportuna las visitas de inspeccién para la obtencidon de los certificados
RETIE y RETILAP
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OBLIGACIONES ESPECIFICAS RESPECTO AL AREA AMBIENTAL, CALIDAD, SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO

1.

10.

11.

12.

Elaborar, difundir e implementar un reglamento interno de trabajo y un plan de convivencia con
el fin de que las personas a su cargo conozcan y respeten las normas de seguridad y salud en
el trabajo.

Poner en practica los procedimientos adecuados de sefalizacion, construccion y de proteccion
contra cualquier dafio o deterioro que pueda afectar la calidad, estabilidad y acabados de los
inmuebles aledafios, las estructuras e instalaciones de redes de servicios superficiales o
subterraneos existentes dentro del area de trabajo o adyacentes a ella, siendo de su exclusiva
responsabilidad cualquier dafio que pudiere ocasionar a tales inmuebles, estructuras,
instalaciones o redes; durante la ejecucion de los trabajos y hasta su entrega final.
Implementar un comité de higiene y de seguridad y salud en el trabajo o comité paritario, el
cual debe reunirse como minimo dos (2) veces al mes con el fin de exponer los diferentes
puntos a corregir o incentivar, liderado por el profesional designado para tal fin.

Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecoldgicas e industriales necesarias
para NO poner en peligro o riesgo a las personas, objetos, infraestructura o al medio ambiente
y garantizar que asi lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores.

Tramitar, gestionar y actualizar, por su cuenta y costo, los permisos para la prestacion de los
servicios publicos, permisos o licencias y compensacion ambientales que se derivan para la
ejecucion y puesta en funcionamiento del proyecto. La Interventoria o el MINISTERIO DE LAS
CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES podran en cualquier momento solicitar soportes
adicionales para comprobar cualquier aspecto de la gestion de calidad, ambiental, de
seguridad y salud en el trabajo.

Contar con los permisos ambientales que se requieran para el funcionamiento del
campamento, cuando aplique.

Mantener durante la vigencia del contrato a los proveedores y sitios de disposicién final de
escombros, previamente aprobados por la interventoria, en caso de que se requiera hacer
cambios, se debera informar con antelacién a la interventoria la cual aprobara o rechazara,
segun la justificacidon presentada y de acuerdo con la normativa ambiental vigente.

Garantizar la evacuacion total y definitiva de materiales, equipos, sefalizacién y demas
elementos utilizados durante la ejecucién de la obra, y entregar las areas intervenidas en
perfecto estado y limpieza presentando informe de control de cargue, retiro, disposiciéon de
escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

Efectuar el cierre de calidad, ambiental, de seguridad y salud en el trabajo para la construccion
como requisito para la terminacion del contrato.

Velar por la seguridad de la obra, Realizar la sefalizacion preventiva necesaria para la segura
circulacién del personal de obra y terceros, de igual manera Instalar sefiales y luces que
indiquen, durante el dia y la noche, los lugares donde se realicen trabajos, trasiego o remocién
y demas sefializacién de obra y sera responsable de mantener las obras en completo estado
de limpiezay libres de desechos y de posible produccion de basuras o escombros, de manera
que los materiales sobrantes hayan sido adecuadamente dispuestos de acuerdo con lo que
establecen las especificaciones. Lo anterior debe garantizar el cumplimiento de la Resolucion
0312 de 2019 y la normatividad que se encuentre vigente.

Presentar la licencia del lugar destinado para disposicion final de los residuos materiales y
elementos que resulten producto de las obras. Esta seleccion se hara teniendo en cuenta los
volumenes producidos y caracteristicas de los materiales, elementos y tipo de residuos, para
lo cual debera darsele el tratamiento que las normativas ambientales impongan, asi como las
distancias necesarias de acarreo. Tal autorizacion no exime al contratista de su
responsabilidad por las operaciones aqui sefaladas ni del cumplimiento de las
especificaciones técnicas y de las condiciones pertinentes establecidas en los documentos del
contrato.

Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad y salud en el trabajo para
la ejecucion del contrato, en especial en lo que guarda relacién con:
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12.1. Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que
interviene en las actividades de obra, asi como de vigilancia y acorde a cada actividad
en ejecucion.

12.2. Manipulacion de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se
utilicen para el cumplimiento del objeto contractual.

12.3. Dotacién de calzado y vestido de labor y documento de identificacion para todo el
personal utilizado en la ejecucién de objeto contractual.

12.4. Cumplir con las normas vigentes para el trabajo de personal en alturas, entre las cuales
deben estar la dotacion de equipos de seguridad (arnés, lineas de vida, manila
certificada, mosquetones y todos los demas elementos necesarios para realizar el
trabajo), suministro de personal certificado que adopte las medidas de seguridad
vigentes.

12.5. Informar a la interventoria la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y
enfermedades laborales, ocurridos durante el plazo de ejecucion del contrato, para que
el Ministerio ejerza las acciones de prevencion y control que estén bajo su
responsabilidad.

12.6. Efectuar actividades de prevenciéon y promocion y promover actividades del comité
paritario de seguridad y salud en el trabajo o vigias ocupacionales o la administradora
de riesgos laborales.

12.7. Proporcionar y utilizar equipos de seguridad (primeros auxilios, extinguidores de
incendio, entre otros) del tipo y en la cantidad exigidos en los estandares legales e
industriales para el tipo de actividad a desarrollar, manteniendo registros actualizados
de todos ellos. Es responsabilidad del Contratista capacitar al personal sobre el uso
correcto de los equipos y elementos de proteccion personal que se deberan usar durante
la ejecucion del contrato.

13. El interventor y/o el Ministerio podra ordenar en cualquier momento, que se suspenda la
construccion de una obra o las obras en general si por parte del contratista existe un
incumplimiento sistematico de los requisitos generales de seguridad o de las instrucciones del
interventor a este respecto, sin que el contratista tenga derecho a reclamo o a la ampliacién
del plazo.

14. Destinar los recursos humanos, financieros vy fisicos indispensables para el desarrollo y cabal
cumplimiento del Plan de Gestion Integral de Obra - PGIO durante la ejecucion de la obra.

15.  Entregar a la Interventoria un informe mensual que contenga la Gestién del Proyecto para cada
uno de los componentes del Plan de Gestion Integral de Obra - PGIO, incluyendo resultado de
los Indicadores de gestion de calidad. Sera su responsabilidad la autenticidad de todos los
soportes que conformen dicho informe. La Interventoria, el Municipio, o el MINISTERIO DE
LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES, podran en cualquier momento solicitar
soportes adicionales para comprobar cualquier aspecto de la gestién.

16.  Suministrar la informacién del personal contratado, con la cual se mediran los indicadores de
empleabilidad incluido en el informe mensual del Plan de Gestion Integral de Obra - PGIO.

17. Coordinar con la Interventoria, las actividades preliminares del contrato, tales como
organizacion y adecuacion del sitio de ejecucion de las obras, ubicacion de oficinas,
campamentos, almacenamiento de materiales y equipos, colocacion de vallas de identificacion
del contrato, rutas y sitios de ingreso y salidas de vehiculos, sefalizaciones, cerramientos
provisionales, medidas ambientales, de seguridad industrial y aquellas que se requieran para
el buen desarrollo del contrato.

18. Realizar las demas actividades que se consideren pertinentes por parte del MINISTERIO DE
LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS PARA EL PROYECTO BIBLIOTECA ATANQUEZ
1. Coordinar con la Interventoria y la comunidad del resguardo, las actividades para la ejecucion

del Kankuruwa que hace parte del proyecto donde sera responsabilidad del contratista del
proyecto la ejecucion de:
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Descapote.
Excavaciones
C. Suministro e instalacidon de concreto ciclépeo para la cimentacidon acorde a los disenos
facilitados por el Ministerio y orientaciones del sabedor de la comunidad.
d. Inclusiéon de camisas en tuberia de cerramiento 12” x 40 cm de profundidad para el
anclaje columnas en madera.
e. Ejecucién de redes eléctricas en caso de ser requerido.
Las cantidades para la ejecucién de las actividades estan incluidas en los respectivos items del
presupuesto.
Permitir el acceso a la zona de obra del personal de la comunidad que participara en la
construccion de la Kankuruwa quienes ejecutaran, segun lo definido en el Anexo técnico:
a. Estructura en madera rolliza
b. Cerramiento acorde a técnicas tradicionales
c. Cubierta tipo paja acorde a técnicas tradicionales.

oo

Garantizar la custodia en el sitio de las obras de los materiales y equipos que suministre la
comunidad para la ejecucion de la Kankuruwa.

Facilitar la conexién de servicios publicos provisionales a la comunidad para la ejecucién de las
actividades de la Kankuruwa.

En caso de que se concuerde efectuar un cerramiento interno al area de construccion de la
Kankuruwa, la ejecucion del cerramiento y su mantenimiento sera a cargo del contratista de obra.
Tratandose de una construccién ancestral y propia de la comunidad los detalles técnicos y
procedimiento constructivo de la Kankuruwa son de potestad de la comunidad y sus sabedores.

CLAUSULA 11 DERECHOS DEL CONTRATISTA

El Contratista tiene derecho a:

1.

Recibir la remuneracion por la ejecucién de la obra en los términos pactados en la CLAUSULA
8 del Contrato.

2. Las demas que por ley le sean aplicables.

CLAUSULA 12 OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad esta obligada a:

1.

® N>

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Fijar un Cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de calidad ofrecido en la etapa
de seleccién que permita su implementacién oportuna durante el desarrollo del contrato.

Fijar un Cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de sostenibilidad técnico
ambiental ofrecido en la etapa de selecciéon que permita su implementacion oportuna durante el
desarrollo del Contrato.

Pagar la remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en el Contrato.
Exigir a EL CONTRATISTA la ejecucion idénea y oportuna del objeto contractual y velar por el
cumplimiento de este.

Suministrar la informacion necesaria que el contratista requiera para la ejecucion del contrato.
Realizar los tramites necesarios en caso de incumplimiento del contrato.

Formular las sugerencias por escrito sobre los asuntos que estime convenientes en el desarrollo
del contrato, sin perjuicio de la autonomia propia de El contratista.

Citar a mesas de trabajo y reuniones al contratista y a la interventoria para el seguimiento de la
ejecucioén de contrato.
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10. Apoyar al contratista de obra en el analisis de los ajustes que puedan encontrarse a los disefios
acorde a las condiciones que se pudieran encontrar al momento de ejecutar las obras y validar
su ejecucion.

11. Las demas obligaciones que surjan de acuerdo con la naturaleza del contrato.

CLAUSULA 13 RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el Contrato.
Ademas, respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del Contrato, causados
por sus Subcontratistas o empleados.

CLAUSULA 14 INDEMNIDAD

EL CONTRATISTA mantendra indemne al MINISTERIO de los reclamos, demandas, acciones
legales y costas que surjan con ocasién de la ejecucion del presente contrato e imputables al
CONTRATISTA. Se consideraran hechos imputables al CONTRATISTA las acciones y omisiones de
su personal, sus asesores, subcontratistas o proveedores asi como el personal de éstos, que
produzcan deficiencias o incumplimientos. En caso de demandas, reclamaciones o acciones legales
contra EL F MINISTERIO y que sean responsabilidad del CONTRATISTA, conforme con lo pactado
en este contrato, éste sera notificado, obligandose a mantener indemne al MINISTERIO y a responder
por dichas reclamaciones y todos los costos que ellas generen.

CLAUSULA 15 MULTAS

1.

Incumplir la obligacion de destinar minimamente el 15% de mano de obra no calificada de la
regién causara multas equivalentes a 1 SMMLV, 1 por cada dia de incumplimiento. Por su
parte, no cumplir con el porcentaje minimo de vinculacidon de mujeres durante la ejecucion del
contrato, de conformidad con la misma obligacion indicada, causara multas equivalentesal 1%
del valor total del contrato.

Incumplir la obligacion de vincular a la ejecucion del contrato por lo menos el cuarenta por
ciento (40 %), de personal colombiano, causara multas equivalentes a 5 SMMLV por cada
dia de incumplimiento.

Se causaran multas equivalentes a 0,5 % del valor del contrato, por cada dia calendario
transcurrido a partir del tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia
de investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia
o0 en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales,
accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La
sumatoria de estas multas no podra ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del contrato.
Por atraso o incumplimiento del Cronograma de obra se causara una multa equivalente al 0,5
% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de
aplicar), corregir o adicionar las Garantias, en los plazos y por los montos establecidos
contractualmente, de acuerdo con el contrato inicial o sus modificaciones, se causara una
multa equivalente al 1 % del valor del Contrato, porcada dia calendario de atraso en el
cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones mas
gravosas.

Si el Contratista no entrega la informacién completa que le solicite el interventor, que se
relacione con el objeto del Contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada
requerimiento, se causara una multa equivalente al 0,2 % del valor del Contrato. Estas multas
se causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre
que corrigié el incumplimiento respectivo a satisfaccion del interventor.

Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucion en la
fecha pactada, se causara una multa diaria equivalente al 0,5 % del valor del Contrato, por
cada dia calendario de atraso. Igual sancién se aplicara en caso de que el Contratista no
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10.

11.

12.

13.

14.

reinicie la ejecucion del Contrato después de levantada la suspension del Contrato.

Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara acreedor a una
multa equivalente al 1 % del valor del Contrato, por cada dia calendario de atraso.

Por incumplir las 6rdenes dadas por la interventoria, el Contratista se hara acreedor a una
multa equivalente al 0,3 % del valor del Contrato, por cada orden incumplida.

Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondra
una multa equivalente al 0,5 % del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento de dicha obligacion.

Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor de sostenibilidad, al Contratista se
le impondra una multa equivalente al 0,5 % del valor del contrato, por cada dia calendario de
atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

Por cambiar el personal presentado a la interventoria, sin la aprobacion previa de esta, se
impondra una multa equivalente al 0,5 % del valor del Contrato.

Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social,
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o
Subcontratistas, al Contratista se le impondra una multa equivalente a 5 salarios minimos
mensuales legales vigentes, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha
obligacion.

Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del contrato de obra se causara una
multa equivalente al 0,5 % del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso, contado
a partir de la fecha establecida contractualmente o desde la fecha de vencimiento establecida
por la interventoria para el cumplimiento de la obligacién.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y,
porlo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600
delCédigo Civil.

Paragrafo 2. Debido a que las multas son de caracter conminatorio, su imposicién procedera
mientras se halle pendiente la ejecucion de las obligaciones a cargo del Contratista. El
procedimiento para la imposicion de Multas correspondera al sefialado en el articulo 86 de la ley
1474 de 2011 o las normas que lo modifiquen, complementen o sustituyan.

Este procedimiento se iniciara cuando la Entidad o el Interventor verifiquen que existe un
incumplimiento que puede llegar a ser generador de una cualquiera de las Multas.

El acto administrativo mediante el cual se imponga la Multa sefalara la fecha de inicio de la
causacion de la Multa.

Paragrafo 3. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza
ala Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de
cualquier suma que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantia uUnica de
cumplimiento del Contrato.

Paragrafo 4. El pago, incluyendo la deduccién de los valores adeudados al Contratista, realizado
con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al Contratista de continuar con la
ejecuciondel Contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen del
Contrato.

Paragrafo 5. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 6. Para efectos de la imposiciéon de las multas, el Salario Minimo Diario o Mensual
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Vigente sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del Contrato.

Paragrafo 7. EI monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podra ser superior al 5 % del valor del Contrato, particularmente frente a
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

Paragrafo 8. La imposicion de multas se convertira en una causal de terminacion anticipada del
Contrato que, de cumplir con los requisitos de gravedad y afectacion del servicio puede dar lugar a
la caducidad del Contrato en los siguientes casos:

Cuando el valor total de las Multas impuestas y en firme es igual o superior al diez por ciento (10%)
del Valor Estimado del Contrato.

CLAUSULA 16 CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicacién de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Contratista la pena y la indemnizacién de perjuicios.

En caso de incumplimiento total o parcial del contrato, el Contratista pagara a la Entidad a titulo de
estimacion anticipada de perjuicios una suma equivalente al 10% del valor total del Contrato. No
obstante, la Entidad podra acudir al juez competente para solicitar la indemnizacion integral de
perjuicios causados si estos superan el valor de la clausula penal. El valor de la pena impuesta se
descontara de los pagos pendientes a favor del Contratista o, en su defecto, se hara efectivo el
amparo de cumplimiento de la Garantia Unica.

El pago o deduccién de la clausula penal no exonerara al Contratista del cumplimiento de sus
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposicion de la pena.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el
Contratista en virtud del Contrato. En consecuencia, la estipulacion y el pago de la pena dejan a salvo
el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucion del
Contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacién de perjuicios ocasionados en virtud
del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones acargo
del Contratista.

Paragrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que esténa
cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este Contrato o de cualquier otro Contrato o convenio quese
haya suscrito entre las partes.

CLAUSULA 17 CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el Estatuto
General de Contratacién de la Administracién Publica.

CLAUSULA 18  GARANTIAS
18.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la

Garantia unica de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los dos (2) dias habiles siguientes
contados a partir de la firma del Contrato y requerira la aprobacion de la Entidad. Esta Garantia tendra
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las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicién
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de
Clase 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una pdliza para Entidades
Estatales, (ii) patrimonio auténomo, (iii) Garantia bancaria.
Asegurado/ MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES identificado con el
beneficiario NIT 830.034.348-5
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del Por el plazo del 20% del valor del
Contrato y el pago de las contrato y hasta la contrato
multas y la clausula penal liquidacion del
pecuniaria que se le Contrato
impongan
Buen manejo y correcta Hasta la liquidacion (100%) del monto
inversion del anticipo del Contrato que el
CONTRATISTA
reciba a titulo de
anticipo.
Pago de salarios, Plazo del contratoy | 5% del valor del
prestaciones sociales legales | tres (3) afios mas. contrato
e indemnizaciones laborales
Amparos, ;
vigencia y del person.a.l que el contrgtlgta
valores hay_a de utilizar en el te.l'['ItOFIO
nacional para la ejecucion del
asegurados
contrato
Estabilidad y calidad de las Por un término de 20% del valor del
obras ejecutadas entregadas cinco (5) afios contrato
a satisfaccion contados a partir de
la fecha en la cual la
entidad estatal
recibe a satisfaccion
la obra.
Calidad y Correcto tres (3) afios a partir | 20% del valor del
Funcionamiento de los bienes | de la fecha de contrato
y equipos entregados terminacion del
plazo de duracion
del contrato.

e Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion
legal expedido por la cdmara de comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse
de esa manera.

e No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los

T integrantes del Consorcio o de la Unién Temporal. Cuando el Contratista sea una
omador > . . . .
Unién Temporal o Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Union Temporal o
Consorcio): la Garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran
los otorgantes de esta.

Informacion e Numero y afio del Contrato
necesaria dentro | ¢  Objeto del Contrato
de la pdliza e Firma del representante legal del Contratista
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Caracteristica Condicion

e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida por
razon de las reclamaciones que efectue la Entidad, asi como a ampliarlas en los eventos de adicion
y/o prorroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantia por parte del Contratista o su no
adicion o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran los
procesos sancionatorios a que haya lugar.

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacién de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra Amenaza Ruina en todo o en
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de Construccion y mano de obra
deficientes utilizados en la Construccion.

El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se
ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se
consideraran vigentes por un periodo de Garantia de 5 afos contados a partir de la fecha del recibo a
satisfaccién de la obra, sin perjuicio de lo previsto en el articulo 2060 del Cédigo Civil. El Contratista
procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefale en la comunicacion
escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la Garantia respectivay
el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad hara efectiva la
Garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Si las reparaciones que se hacen afectan, o si a
juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamientoo la
eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo
del Contratista mediante notificacion escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles
siguientes a la entrega o terminacion de las reparaciones.

18.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual con
las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicidn
Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza

Ministerio de las Culturas, y las Artes identificada con el NIT

830.034.348- 5y el Contratista

e Paralas personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre
o razén social y tipo societario que figura en el certificado de existencia
y representacion legal expedido por la camara de comercio respectiva,
y no soélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se
exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

¢ No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno
de los integrantes del Consorcio o de la Unidon Temporal. Cuando el
Contratista sea una Union Temporal o Consorcio, se debe incluir el
nombre, el NIT y el porcentaje de participacién de cada uno de los
integrantes.

Asegurados

Tomador
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e Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unidn
Temporal o Consorcio), la Garantia debera ser otorgada por todas las
personas que conforman el Proponente Plural, para lo cual se debera
relacionar claramente los integrantes, su identificacién y porcentaje de
participacion.

200 SMMLYV para el lote 1.

Valor 300 SMMLV para lotes 2 y 3.
Vigencia Igual al periodo de ejecucién del Contrato.
- Terceros afectados y [Ministerio de las Culturas, y las Artes identificada
Beneficiarios

con el NIT 830.034.348-5

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas
Amparos autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe
contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

e Numero y afio del Contrato
¢ Objeto del Contrato

Informacion : .
necesaria dentro | ® Firma del representante legal del Contratista
de la poliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al

mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20
aproximar a $14.980.421

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%)
del valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios
minimos mensuales legales vigentes, excepto gastos médicos que no tendra deducible.

Esta pdliza debera cumplir los requisitos del Articulo 2.2.1.2.3.2.9. del Decreto 1082 de 2015 y
contener ademas de la cobertura basica de predios, labores y operaciones, minimo los siguientes
amparos:

Cobertura expresa de perjuicios por dafio emergente y lucro cesante.
Cobertura expresa de perjuicios extramatrimoniales.

Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y subcontratistas, salvo
que el subcontratista tenga su propio seguro de responsabilidad extracontractual, con los mismos
amparos aqui requeridos.

Cobertura expresa de amparo patronal.

Cobertura expresa de vehiculos propios y no propios.
Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad dentro del mismo
término establecido para la Garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacién que conlleven asuncion de
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

CLAUSULA 19 INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA
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El Contratista es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o
mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen
obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20 INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y
administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del Contrato sera de su libre escogencia,
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira vinculo laboral
alguno. En consecuencia, el Contratista respondera de manera exclusiva por el pago de honorarios,
salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asi
mismo, el Contratista debera verificar y/o cumplir con la afiliacion de dicho personal al Sistema de
Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de compensacion familiar,
ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacion previa y expresa de la Entidad. El empleo
de tales Subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que asume por las labores
de la Construccion y por las demas obligaciones emanadas del Contrato. La Entidad no adquirira
relaciéon alguna con los Subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten
seguira a cargo del Contratista. La Entidad podra exigir al Contratista la terminacién del subcontrato
en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los
Subcontratistas cuando a su juicio este (0s) no cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para
la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 21 CESION

El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para
negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del
Caodigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 22 LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la
materia. El término para la liquidaciéon del contrato sera de cuatro (4) meses, terminada la ejecucion
del contrato.

Para la liquidacién se debera radicar el informe de actividades por parte del supervisor del proyecto
en el sistema de gestion documental AZ DIGITAL y el Acta de Liquidacion debidamente suscrita.

Para la liquidacién se exigira al Contratista la ampliacién de la Garantia, si es del caso, a fin de avalar
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincidén del presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacion del Contrato durante el término de dos

(2) meses, previa notificaciéon o convocatoria que haga la Entidad para la liquidacién bilateral, o las
partes no llegan a ningun acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad procedera a su liquidacién por
medio de resolucion motivada susceptible del recurso de reposicion. Asi mismo, y de conformidad
con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la
liquidacion bilateral, la Entidad podra liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en
relacion con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion unilateral
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pueda contener decisiones nuevas frente a lo acordado en la liquidacion bilateral, o cuando se trate de
cuestiones que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidacion.

CLAUSULA 23 SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcién del Contrato se necesita que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al
Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el
perfeccionamiento se requiere la firma de las partes y constar por escrito. Para su ejecucion, la
aprobacion de las Garantias y el Registro Presupuestal correspondiente en los términos del articulo
41 de la Ley 80 de 1993.

El contratista debera allegar para la suscripcién del contrato copia del RUT.
CLAUSULA 24 LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el Contrato se deben desarrollar en la ciudad de Valledupar -
Departamento del Cesar, en la Biblioteca Atanquez, y en la ciudad de Santa Rosa del Sur -
Departamento de Bolivar, en el Centro Cultural y el domicilio contractual es Bogota D.C.

CLAUSULA 25 DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se relacionan hacen parte integral del Contrato los cuales
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus
mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el Contratista.

Las Garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion
del Contrato.

Ul .

CLAUSULA 26 INTERVENTORIA Y SUPERVISION

De conformidad con lo establecido en el numeral 1 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993, se contratara la
interventoria integral con una persona independiente de la entidad contratante y del contratista.

La supervision para el control y vigilancia administrativa de la ejecucion del Contrato estara a cargo del -
la Coordinador-a Grupo de Infraestructura Cultural del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes
0 por quien la ordenadora del gasto designe por escrito. El supervisor adelantara las gestiones y
actuaciones necesarias para el adecuado seguimiento del contrato sin concurrir con las actividades
propias para el seguimiento que estén a cargo de la interventoria por virtud de lo consignado en la ley y
en el respectivo contrato, y en concordancia con el manual de supervision e interventoria del Ministerio.

El presente documento contiene las condiciones complementarias del contrato aprobado por las PARTES en la plataforma
SECOP Il. El presente anexo de minuta se entendera perfeccionado y aceptado por las partes con la suscripcién y
publicacién del contrato en el SECOP Il.

M.inist.e’rif) de las Culturas, las Artfes y los Sabergs Sede Correspondencia
Direccién: C.aIIe 9 No.8 - 31, Bogota D.C., Colombia Casa Abadia Calle 8 # 8 A -31
Conmutador: (+57) 601 342 4100 Ext 4073 — 4074 - 4076

Linea Grlatuita: (+57) 01 8000 938081 servicioalciudadano@mincultura.gov.co
www.mincultura.gov.co



http://www.mincultura.gov.co/
mailto:servicioalciudadano@mincultura.gov.co

	CLÁUSULA 1  DEFINICIONES
	CLÁUSULA 2  OBJETO
	CLÁUSULA 3  ALCANCE DEL OBJETO
	CLÁUSULA 4  PLAZO DEL CONTRATO
	CLÁUSULA 5  VALOR DEL CONTRATO
	CLÁUSULA 6  ANTICIPO
	CLÁUSULA 7  APROPIACIÓN PRESUPUESTAL
	CLÁUSULA 8  FORMA DE PAGO
	CLÁUSULA 9  OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA
	CLÁUSULA 10  OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA
	OBLIGACIONES ESPECIFICAS REFERENTES AL PERSONAL REQUERIDO
	OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE CARÁCTER TÉCNICO
	OBLIGACIONES ESPECIFICAS RESPECTO AL ÁREA AMBIENTAL, CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
	OBLIGACIONES ESPECIFICAS PARA EL PROYECTO BIBLIOTECA ATANQUEZ


	CLÁUSULA 11  DERECHOS DEL CONTRATISTA
	CLÁUSULA 12  OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
	CLÁUSULA 13  RESPONSABILIDAD
	CLÁUSULA 14  INDEMNIDAD
	CLÁUSULA 15  MULTAS
	CLÁUSULA 16  CLÁUSULA PENAL
	CLÁUSULA 17  CLÁUSULAS EXCEPCIONALES
	CLÁUSULA 18  GARANTÍAS
	18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERÍODO DE GARANTÍA
	18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
	CLÁUSULA 19  INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA
	CLÁUSULA 20  INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA
	CLÁUSULA 21  CESIÓN
	CLÁUSULA 22  LIQUIDACIÓN
	CLÁUSULA 23  SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN
	CLÁUSULA 24  LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL
	CLÁUSULA 25  DOCUMENTOS
	CLÁUSULA 26  INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN

