GOBERNACIÓN DE ARAUCA	PROCESO: PLANEACIÓN	CODIGO		
		FR-PD-BP-05		
	FORMATO PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE EMISION		
		2	07	2024
		VERSION 03		

OBJETO:	ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y LA ESTRATEGIA DEPARTAMENTAL DE RESPUESTA A EMERGENCIAS - EDRE PRESENTADAS EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**COMPONENTE 1: ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA**				
1.1.	**ACTIVIDAD 1.1.: CONTEXTO GENERAL DE REFERENCIA EN EL MARCO DE LA LEY 1523 DE 2012 Y DIAGNOSTICO GENERAL DE COMPETENCIAS**				**$ 14.000.000,00**
1.1.1	Actualización del contexto general con respecto al marco internacional y marco normativo nacional	Unidad	1,00	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00
1.1.2	Articulación del PDGRD con el PNGRD y los PMGRD vigentes, COMPES y Cambio Climático	Unidad	1,00	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00
1.1.3	Autodiagnóstico del Consejo Departamental Gestión del Riesgo de Desastres y del Plan Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres (V. 2018).	Unidad	1,00	$ 4.000.000,00	$ 4.000.000,00
1.1.4	Diagnóstico del entorno general del Departamento de Arauca (ambitos de aplicación de la Gestión del Riesgo de Desastres)	Unidad	1,00	$ 4.000.000,00	$ 4.000.000,00
1.2.	**ACTIVIDAD 1.2.: ACTUALIZACIÓN DE LA IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y SU ENTORNO**				**$ 60.000.000,00**
1.2.1	Actualización de aspectos geográficos del Departamento de Arauca	Unidad	1,00	$ 10.000.000,00	$ 10.000.000,00
1.2.2	Actualización de aspectos aspectos físico - ambientales del Departamento de Arauca	Unidad	1,00	$ 10.000.000,00	$ 10.000.000,00
1.2.3	Actualización de aspectos socio - culturales y regionales del Departamento de Arauca	Unidad	1,00	$ 10.000.000,00	$ 10.000.000,00
1.2.4	Actualización e identificación de aspectos económicos del Departamento de Arauca	Unidad	1,00	$ 10.000.000,00	$ 10.000.000,00
1.2.5	Actualización e identificación de aspectos de infraestructura departamental	Unidad	1,00	$ 10.000.000,00	$ 10.000.000,00
1.2.6	Idetificación preliminar de escenarios de riesgo en el departamento de Arauca	Unidad	1,00	$ 10.000.000,00	$ 10.000.000,00
1.3.	**ACTIVIDAD 1.3.: ANÁLISIS DE FACTORES Y ACTUALIZACIÓN DE LOS ESCENARIOS DE RIESGO DE DESASTRE EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA**				**$ 64.000.000,00**
1.3.1	Identificación, caracterización y zonificación de las amenazas del Departamento de Arauca	Unidad	1,00	$ 25.000.000,00	$ 25.000.000,00
1.3.2	Identificación, caracterización de los elementos expuestos y vulnerabilidades del Departamento de Arauca	Unidad	1,00	$ 25.000.000,00	$ 25.000.000,00
1.3.3	Analísis del riesgo y definición de medidas de intervención, actores e instancias de gestión en cuanto a los procesos de la gestión del riesgo de desastres	Unidad	1,00	$ 14.000.000,00	$ 14.000.000,00
1.4.	**ACTIVIDAD 1.4.: ACTUALIZACIÓN DEL COMPONENTE PROGRAMÁTICO Y DE ARMONIZACIÓN DEL PDGRD DE ARAUCA**				**$ 16.000.000,00**
1.4.1	Definición de presupuesto y líneas de ejecución del componente programatico y de financiamiento del PDGRD	Unidad	1,00	$ 8.000.000,00	$ 8.000.000,00
1.4.2	Definición de programas, proyectos y acciones del componente programatico y de financiamiento del PDGRD	Unidad	1,00	$ 8.000.000,00	$ 8.000.000,00
1.5.	**ACTIVIDAD 1.5.: DEFINICIÓN DE MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PDGRD - ARAUCA**				**$ 5.000.000,00**
1.5.1	Estructuración de estrategias para la evaluación y seguimiento del PDGRD	Unidad	1,00	$ 5.000.000,00	$ 5.000.000,00
	SUBTOTAL COMPONENTE 1				**$ 159.000.000,00**

GOBERNACIÓN DE ARAUCA	PROCESO: PLANEACIÓN	CODIGO		
		FR-PD-BP-05		
	FORMATO PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE EMISION		
		2	07	2024
		VERSION 03		

OBJETO:	ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y LA ESTRATEGIA DEPARTAMENTAL DE RESPUESTA A EMERGENCIAS - EDRE PRESENTADAS EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	**COMPONENTE 2: ACTUALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA DEPARTAMENTAL DE RESPUESTA A EMERGENCIAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA**				
2.1.	**ACTIVIDAD 2.1.: MARCO GENERAL DE LA EDRE**				**$ 5.000.000,00**
2.1.1	Identificación del perfil organizacional para la Gestión del Riesgo del Departamento de Arauca	Unidad	1,00	$ 5.000.000,00	$ 5.000.000,00
2.2.	**ACTIVIDAD 2.2.: ACTUALIZACIÓN DE LOS ESCENARIOS DE RIESGO Y PRIORIZACIÓN**				**$ 10.000.000,00**
2.2.1	Priorización de escenarios de riesgo para la respuesta a emergencias del Departamento de Arauca	Unidad	1,00	$ 10.000.000,00	$ 10.000.000,00
2.3.	**ACTIVIDAD 2.3.: ACTUALIZACIÓN DE LOS NIVELES DE EMERGENCIA Y DE LA ESTRUCTURA DE RESPUESTA A EMERGENCIAS Y DESASTRES**				**$ 50.000.000,00**
2.3.1	Actualización de los niveles de emergencia del Departamento de Arauca	Unidad	1,00	$ 10.000.000,00	$ 10.000.000,00
2.3.2	Actualización de responsabilidades para la atención de emergencias en el Departamento de Arauca	Unidad	1,00	$ 10.000.000,00	$ 10.000.000,00
2.3.3	Actualización de la estructura de intervención para coordinar la respuesta a emergencias en el Departamento de Arauca	Unidad	1,00	$ 10.000.000,00	$ 10.000.000,00
2.3.4	Actualización de los niveles de alerta para la estrategia de respuesta del Departamento de Arauca	Unidad	1,00	$ 10.000.000,00	$ 10.000.000,00
2.3.5	Actualización del organigrama funcional y la estructura de intervención para el Departamento de Arauca	Unidad	1,00	$ 10.000.000,00	$ 10.000.000,00
2.4.	**ACTIVIDAD 2.4.: ACTUALIZACIÓN DE PROTOCOLOS DE EMERGENCIA, DEFINICIÓN DE ACCIONES, FUNCIONES Y SERVICIOS SEGÚN LAS CAPACIDADES DEL TERRITORIO**				**$ 10.000.000,00**
2.4.1	Actualización de la capacidad de respuesta del Departamento de Arauca para el manejo de emergencias y desastres	Unidad	1,00	$ 5.000.000,00	$ 5.000.000,00
2.4.2	Actualización de los de los procedimientos y protocolos de actuación especificos ante las situaciones de emergencia y desastres en el Departamento de Arauca	Unidad	1,00	$ 5.000.000,00	$ 5.000.000,00
2.5.	**ACTIVIDAD 2.5.: ESTABLECER PLAN DE CONTINUIDAD Y LINEAMIENTOS SECTORIALES PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS Y DESASTRES**				**$ 5.000.000,00**
2.5.1	Estructurar plan de continuidad de la EDRE y definir lineamientos para la EDRE acorde a los planes sectoriales para la Gestión del Riesgo de Desastres	Unidad	1,00	$ 5.000.000,00	$ 5.000.000,00
	SUBTOTAL COMPONENTE 2				**$ 80.000.000,00**
3	**COMPONENTE 3. HERRAMIENTAS Y ESTRATEGIAS DE SOCIALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA**				
3.1	**ACTIVIDAD 3.1.: SOCIALIZACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA**				**$ 24.000.000,00**
3.1.1	Taller de formación y socialización de productos para el equipos de los CMGRD e integrantes del CDGRD del Departamento de Arauca	Unidad	8	$ 3.000.000,00	$ 24.000.000,00
3.2	**ACTIVIDAD 3.2.: IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTA TECNOLÓGICA PARA GESTIÓN DEL RIESGO DEPARTAMENTAL**				**$ 37.000.000,00**
3.2.1	Desarrollo e implementación de un sistema integral de visualización de zonas de riesgo del departamento de Arauca y componente sistematico y tecnológicode plataforma del sector Gestión del Riesgo.	Unidad	1	$ 37.000.000,00	$ 37.000.000,00
	SUBTOTAL COMPONENTE 3				**$ 61.000.000,00**
	VALOR TOTAL				**$300.000.000,00**

NASSER CRUZ MATUS
Secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana Departamenta

YORDY DAVID MATEUS RODRIGUEZ
Profesional Universitario SGSCD
Coordinador (E) del CDGRD