OBJETO: "ADECUACIÓN DEL PUESTO DE SALUD PUERTO GAITÁN DEL MUNICIPIO DE TAME DE LA RED ASISTENCIAL DE LA ESE MORENO Y CLAVIJO DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

DISCRIMINACION DEL A.I.U							
					COSTO DIRECTO DE LA OBRA:	**$**	**171.908.275,00**
					DURACION DE LA OBRA:		**TRES (03) MESES**
					PORCENTAJE DEL A.I.U:		**35.00%**
					VALOR EN PESOS CO DEL A.I.U:	**$**	**60.167.896,00**
					VALOR TOTAL DE LA OBRA FISICA:	**$**	**232.076.171,00**
	CONCEPTO	**V.M./BASE**	**Factor Prestacional**	**Dedicación**	**Duración de la obra (Meses)**	**Valor Parcial**	**%**
ADMINISTRACION 27.00%							
1	**PERSONAL DE OBRA PROFESIONAL**					**$ 12.240.000**	**7,12%**
1.1	Ingeniero Civil y/o Arquitecto Director	$ 2.400.000,00	70%	100%	3,00	$ 12.240.000	
3	**GASTOS GENERALES**					**$ 3.977.827**	**2,31%**
3.1	Valla Informativa. Incluye estructura metálica para fijación y soporte (Según Modelo Gobernacion) Dos Publicaciones con dimensiones de 4 x 2 metros. Socializacion de la obra	$ 1.000.000,00		1,00	1,00	$ 1.000.000	
3.3	Papelería, Registro fotográfico (videos, informes). Ploteada planos, copia planos y fotocopias en obra y Ploteo Planos récord definitivos y de trámites	$ 492.301,30		1,00	3,00	$ 1.476.904	
3.4	Seguridad industrial, salud ocupacional, señalización y socialización.	$ 500.307,60		1,00	3,00	$ 1.500.923	
4	**LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO**					**$ 27.505.324**	**16,00%**
4.1	Estampillas (9% del contrato)						
4.2	Estampilla Pro Desarrollo Departamental	$ 171.908.275,00	0,50%			$ 859.541,38	
4.3	Estampilla Pro Electrificación	$ 171.908.275,00	0,50%			$ 859.541,38	
4.4	Estampilla Pro Cultura	$ 171.908.275,00	2,00%			$ 3.438.165,50	
4.5	Estampilla Pro Adulto Mayor	$ 171.908.275,00	4,00%			$ 6.876.331,00	
4.6	Estampilla Pro Desarrollo Fronterizo	$ 171.908.275,00	0,50%			$ 859.541,38	
4.7	Estampilla Pro Deporte y Recreación	$ 171.908.275,00	1,50%			$ 2.578.624,13	
4.8	Contribuccion Especial (5% del contrato)	$ 171.908.275,00	5,00%			$ 8.595.413,75	
4.9	Rete ICA (10 por mil de 100%)	$ 171.908.275,00	1,00%			$ 1.719.082,75	
4.10	Retefuente	$ 171.908.275,00	1,00%			$ 1.719.082,75	
5	**GASTOS LEGALES (Pólizas)**					**$ 2.692.084**	**1,57%**
5.1	Póliza Anticipo	$ 232.076.171,00	40%	1,00	0,18%	$ 417.737	
5.2	Póliza Cumplimiento	$ 232.076.171,00	10%	1,00	0,20%	$ 464.152	
5.3	Póliza Prestaciones	$ 232.076.171,00	10%	1,00	0,40%	$ 928.305	
5.4	Póliza Responsabilidad Civil	$ 232.076.171,00	50%	1,00	0,22%	$ 510.568	
5.5	Póliza Estabilidad	$ 232.076.171,00	50%	1,00	0,16%	$ 371.322	
					TOTAL ADMINISTRACION	**$ 46.415.234,00**	**27,0000%**
IMPREVISTOS 1.00%							
6	**IMPREVISTOS**						
6.1	eventos no definidos con el personal y equipo						**0,50%**
6.2	factores climaticos						**0,50%**
					TOTAL IMPREVISTOS	**$ 1.719.083,00**	**1,00%**
UTILIDAD 7.00%							
7	**UTILIDAD**						**7,00%**
					TOTAL UTILIDAD	**$ 12.033.579,00**	**7,00%**
					TOTAL A.I.U	**35,00%**	**$ 60.167.896,00**

Realizo:
Firma:
Nombre: OSCAR JAIR PORTILLA GOMEZ
Cargo: ING CIVIL / E.S.E. DEPARTAMENTAL DE PRIMER NIVEL MORENO Y CLAVIJO

Avalo:
Firma:
Nombre: WILDER HERNANDO ORTIZ BUENO
Cargo: GERENTE / E.S.E. DEPARTAMENTAL DE PRIMER NIVEL MORENO Y CLAVIJO