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DATOS GENERALES DE LA CONTRATACION

Nro. Plan Anual de
Adquisiciones:

DATOS DE LA CONTRATACION

Fecha de elaboracion
del Estudio Previo:

17 de julio de 2025

Nombre del
funcionario que
diligencia el Estudio
Previo:

Javier Arley Pulgarin Pefa

Dependencia
solicitante:

Secretaria de Infraestructura

Tipo de Contrato:

Contrato de obra — minima cuantia.

1. ELEMENTOS DEL ESTUDIO (Articulo 2.2.1.1.2.1.1 Decreto 1082 de

2015)

1.1. Descripcién de
la Necesidad
que se pretende
satisfacer con la
Contratacion y

justificacion

El presente estudio de conveniencia y oportunidad
requerido como presupuesto necesario para
promover los procesos de contratacion estatal, de
conformidad con el articulo 25 numerales 72y 12 de
la ley 80 de 1993, en concordancia con el Decreto
1082 de 2015 y el Art. 2° de la Ley 1150 de 2007, en
este caso concreto, para adelantar de manera directa
la seleccidn del contratista que habra de ejecutar las
actividades programadas por el Municipio para dar
cumplimiento del Decreto No. 734 de 2012, en los
términos del articulo 2° de la Ley 962 de 2005,
modificada por el Decreto Ley 2106 de 2019 y el
articulo 39 de la Ley 489 de 1998, modificada por las
Leyes 1753 de 2015 y 1474 de 2011 y por el
Decreto 19 de 2012.

La infraestructura fisica en el sector de la educacién,
comprende el conjunto de medios técnicos,
servicios e instalaciones necesarios para garantizar
el adecuado desarrollo de las actividades propias
del servicio educativo. En este sentido, la
infraestructura fisica tiene como fin que se alcancen
los objetivos misionales de la educacion (calidad,
cobertura, permanencia, pertinencia y acceso) en su
conjunto.



http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_2106_2019.html#inicio
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1474_2011.html#1
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_0019_2012.html#1
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La calidad educativa por su parte, cuenta con varios
componentes y la infraestructura es soélo uno de
ellos, sin embargo, el rol motivacional y funcional que
cumplen los ambientes escolares, se han
considerado como factor determinante en la
educacion y en sus indices de calidad. La actitud del
estudiante es motivada por el agrado, facilita la
concentracion de los nifos, nifas y jovenes en sus
clases, lo que indiscutiblemente arroja mejores
resultados académicos.

Esta contratacién se fundamenta en la necesidad de
mejorar los ambientes escolares como estrategia de
permanencia y calidad educativa. Permanencia tanto
en las aulas como en los buenos espacios generando
el agrado en los nifos, nifias y jovenes, motivandolos
a asistir y permanecer en sus colegios, ademas, de
proporcionar las condiciones adecuadas que
generan seguridad y bienestar para quienes asisten
a las Instituciones.

Que los articulos 44 y 67, ibidem son del siguiente
tenor:

“Articulo 44. Son derechos fundamentales de los
nifos: la vida, la integridad fisica, la salud y la
seguridad social, la alimentacion equilibrada, su
nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser
separados de ella, el cuidado y amor, la educacion y
la cultura, la recreacion y la libre expresion de su
opinion. Seran protegidos contra toda forma de
abandono, violencia fisica o moral, secuestro, venta,
abuso sexual, explotacion laboral o econdmica y
trabajos riesgosos. Gozaran también de los demas
derechos consagrados en la constitucion, en las
leyes y en los tratados internacionales ratificados por
Colombia. La familia, la sociedad y el Estado tienen
la_obligaciéon de asistir y proteger al nifio para
garantizar su desarrollo _arménico e integral y el
ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona
puede exigir de la autoridad competente su
cumplimiento y la sanciéon de los infractores. Los
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derechos de los nifios prevalecen sobre los derechos
de los demas”.

(...)

“Articulo 67. La educacion es un derecho de la
persona y un servicio publico que tiene una funcién
social; con ella se busca el acceso al conocimiento,
a la ciencia, a la técnica, y a los demas bienes y
valores de la cultura.

La educacion formara al colombiano en el respeto a
los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y
en la practica del trabajo y la recreacion, para el
mejoramiento cultural, cientifico, tecnologico y para
la proteccién del ambiente.

El estado, la sociedad y la familia son responsables
de la educacion, que sera obligatoria entre los cinco
y los quince afnos de edad y que comprendera como
minimo, un ano de preescolar y nueve de educacion
basica.

Corresponde al Estado reqular y ejercer la suprema
inspeccion y vigilancia de la educacion con el fin de
velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines
y por la mejor formacion moral, intelectual y fisica de
los _menores las condiciones necesarias para _su
acceso y permanencia en el sistema educativo.

La Nacion y las entidades territoriales participaran en
la direccién, financiaciéon y administracion de los
servicios educativos estatales, en los términos que
senalen la Constitucion y la ley”

El CENTRO EDUCATIVO RURAL LECHUGAL.: se
encuentra localizada en la vereda El Lechugal, zona
rural del Municipio de Necocli. En la actualidad este
centro educativo presenta un notable deterioro en
sus acabados y elementos basicos de
infraestructura, como puertas, ventanas vy
recubrimientos de paredes, asi como acumulacion
de suciedad por el paso del tiempo y el clima humedo
caracteristico de la region. Esta situacion no solo
afecta la imagen institucional, sino que compromete
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la habitabilidad y las condiciones de funcionalidad de
los espacios de ensefanza, poniendo en riesgo el
bienestar de docentes, estudiantes y demas
usuarios.

Con el fin de garantizar ambientes educativos
seguros, limpios y confortables que favorezcan el
proceso de ensefianza—aprendizaje, se hace
necesaria la contratacion de un servicio de
mantenimiento  preventivo y correctivo. Las
actividades previstas (limpieza y lavado general;
pintura de puertas y ventanas con esmalte y
anticorrosivo; aplicacion de pintura vinilica en muros;
y suministro e instalacion de puertas nuevas en
madera) permitiran:

- Restaurar y proteger superficies metalicas y
de madera ante la corrosion y el desgaste,
prolongando la vida util de puertas y ventanas.

- Mejorar las condiciones higiénico—sanitarias
mediante limpieza profunda y remocion de
sedimentos y agentes biolégicos adheridos.

- Elevar la imagen institucional con un acabado
de calidad que refuerce el sentido de
pertenencia y el respeto por las instalaciones.

- Asegurar el funcionamiento adecuado de
accesos y salidas a través de puertas nuevas,
con herrajes y marcos.

Entonces, el Municipio de Necocli — Antioquia,
acorde con las disposiciones constitucionales y
legales vigentes y con el objeto de satisfacer
necesidades antes expuestas y de interés general,
considera necesario y oportuno realizar un Contrato
de minima cuantia para el Mantenimiento a la
infraestructura educativa del centro educativo
rural Lechugal, en aras de materializar los
cometidos estatales.
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Lo anterior basado, en el Plan de desarrollo 2024 —
2027, Necocli Nuestra identidad y teniendo en
cuenta, que la Administracién Municipal de Necocli,
no cuenta con Personal de Planta, suficiente que
ejerza estas labores.

AEm EE . Necocli Nuestra Identidad
Desarrollo:

Linea estratégica 2: Inclusion
Linea para el fortalecimiento del

bienestar individual y colectivo y
para la atencion del fendmeno
migratorio

Componente: | 2.1: Educaciéon

2.1.1: Calidad, cobertura vy
fortalecimiento de la educacién

Estratégica:

Programa: o .
inicial, preescolar, basica vy
media.

Subprograma: | 2.1.1.1.5: Educacion de calidad

Indicador de . .

) Sedes educativas mejoradas
producto:

Esta contratacion se fundamenta en la necesidad de
ejecutar el objeto contractual definido el presente
estudio, a través de la realizacion de las actividades
previstas en el numeral 2° del aparte 2.3.1. y 2.3.3.
sobre las Obligaciones Especificas y Generales del
Contratista indicadas en este documento del
proceso. De esta forma, la Administracion Municipal
satisface los requerimientos que dan origen al
presente proceso contractual.

De conformidad con lo establecido en el articulo
2211141 y ss., del Decreto 1082 de 2015, los
servicios que se pretende adquirir, esta incluido en el
Plan Anual de Adquisiciones del Municipio de Necocli
Antioquia, el cual se encuentra debidamente
publicado en la pagina web del ente Territorial como
en el SECOP.

2. OBJETO A CONTRATAR Y ESPECIFICACIONES




GESTION DEL SISTEMA

INTEGRADO Cédigo AGJC-02

MACROPROCESOS DE APOYO Version: 02

PROCESO: GESTION JURIDICA
SUBPROCESO: CONTRATACION

ESTUDIOS PREVIOS Fecha: 05/05/2025

2.1. Objeto
contractual

Para atender la necesidad, se requiere realizar:
Mantenimiento a la infraestructura educativa del
Centro Educativo Rural Lechugal.

2.2. Clasificacion
UNSPSC:

La clasificacion de los bienes y servicios, objeto del
Proceso de Contratacién, son los siguientes:

Clasificacion UNSPSC

Caédigo Descripcion
81102200 Ingenieria civil
29101507 Servicio de mla.njtenlmlento de

edificios

72121406 Serwqg lde construccion de
edificios de escuelas

2.3. OBLIGACIONES

DEL CONTRATISTA Y DEL MUNICIPIO

2.3.1. Obligaciones
Especificas del
Contratista:

Para el cumplimiento del objeto del presente
contrato, el contratista realizara las siguientes
actividades:

1. Asumir los costos ocasionados con el contrato
de obra.
2. Efectuar la entrega del crecimiento con las

caracteristicas y especificaciones técnica dentro del
término y el sitio sefalado.

3. Obrar con lealtad y buena fe en las diferentes
etapas contractuales evitando las dilataciones y
obstaculos que puedan presentar.

4. Asumir, acatar y ejecutar, todas y cada una de
las recomendaciones y observaciones realizadas por
la supervision del municipio, durante la ejecucién del
contrato de obra, si hubiese lugar.

5. Subsanar las obligaciones realizadas por el
municipio, dentro de los dos (2) dias habiles
siguientes al recibo de la misma.

6. Garantizar la calidad de los materiales
utilizados.
7. Colaborar con el municipio en lo que sea

necesario para que el objeto del contrato se cumpla
y que sea de la mejor calidad.

8. Constituir la garantia de cumplimiento que
ampare la calidad de los materiales, la estabilidad de
obra y el pago de salarios y prestaciones sociales e
indemnizaciones.
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9. Cumplir con la normatividad vigente
relacionadas con las areas ambientales, de
seguridad industrial y salud ocupacional, y garantizar
la calidad de la obra.

10.  Garantizar la vinculacion de mano de obra no
calificada de poblaciéon vulnerable perteneciente al
municipio de Necocli, preferiblemente del area de
influencia de la obra y reportar mensualmente a la
entidad y duracion de os empleos generados para la
ejecucion del contrato de obra.

11.  Informar oportunamente al supervisor sobre
alguna anomalia o dificultad presentada durante la
ejecucion del mejoramiento.

12. Realizar el contrato de acuerdo a las
actividades relacionadas en la invitacion publica y las
indicadas por el supervisor.

13.  Cumplimiento de sus obligaciones frente a
seguridad social del personal que vaya a laborar
durante la ejecucion del contrato.

14. Actuar con diligencia y buena fe en el
cumplimiento de la presente.

15. Entregar al municipio cronograma de
actividades durante la ejecucion del contrato, el cual
debe ser aprobado por el supervisor.

16. Ejecutar los trabajos cumpliendo todas las
especificaciones técnicas que para cada una de las
actividades contratadas apliquen, atendiendo las
instrucciones que para el efecto se le imparta, por
intermedio de la Supervision.

17.  Cumplir con las obligaciones a su cargo, e
informar oportunamente al supervisor cualquier
situacion no prevista, que se pueda presentar en
desarrollo del objeto contractual.

18. Presentar todos los documentos requeridos
para el recibo final de los trabajos y para la
liquidacion del contrato.

19. Las demas que sean de la naturaleza del
contrato.

2.3.2. Resultados o
Entregables

Esperados:
(Qué se desprende de las
obligaciones especiales,

RESULTADOS O ENTREGABLES
ESPERADOS
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Qué resultado o producto Cantidad
se espera conseguir con i
esta contratacion. Resultado o Producto (si es del
Especifique el resultado a caso)
obtener del cooperante A A
(No. de expedientes Limpieza y lavado general 1 global
asignados, No. De .
procesos finalizados, No. Pintura dg puertas a base Qe 11,55 m2
De metros lineales esmalte (incluye anticorrosivo)
organizados, No. de : .
personas atendidas, etc.) Pintura dg ventanas a base. de 16 unidad
esmalte ( incluye anticorrosivo)
Pintura vinilo tipo 1 a 3 manos 926,42 m2
Suministro e instalacion puertas en 3 unidad
madera( incluye transporte, marco y
chapa )
Ademas de las obligaciones y derechos

2.3.3. Obligaciones

Generales del
Contratista:

contemplados en los articulos 4° y 5° de la ley 80 de
1993 y demas normas concordantes y los
convenidos en el presente contrato, El
CONTRATISTA, se obliga especialmente a:

1. Dar cumplimiento a los derechos y deberes
consagrados en el articulo 5° de la ley 80 de 1993.

2. Cumplir con el objeto del contrato y las
especificaciones técnicas de calidad contenidas
en el mismo, en condiciones de eficiencia y
oportunidad.

3. Presentar en el plazo establecido en la invitacion,
los documentos requeridos para cumplir con los
requisitos exigidos como condicidon previa e
indispensable para suscribir el acta de inicio.

4. Disponer el recurso humano profesional técnico
necesario para garantizar el adecuado desarrollo
de las actividades.

5. Ejecutar las actividades de acuerdo a
requerimientos del municipio.

6. Presentar paz y salvo de parafiscales (SENA,
ICBF, caja de Compensacion Familiar y las
autoliquidaciones del pago de saludo, pensiones
y riesgos profesionales.

7. Presentar los informes periddicos de las
actividades desarrolladas en cumplimiento del

los
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objeto, y con el detalle de las actividades
realizadas, valoradas y cuantificadas de manera
que puedan evidenciarse lo ejecutado en cada
uno de ellos, asi como los informes que se
soliciten sobre cualquier aspecto y o resultados
obtenidos en cada actividad encomendada
cuando asi se requiera, y a la terminacion del
plazo del contrato, presentar un informe final
ejecutivo detallado de las actividades realizadas.
8. Prestar un servicio de Optima calidad y que

cumplan con todas las -caracteristicas vy
especificaciones consignadas en la convocatoria
publica.

9. Atender las consultas y sugerencias del
supervisor que asigne el municipio de NECOCLI.

10.Asumir por su cuenta y riesgo todos los
imprevistos econdémicos y fisicos que conlleve la
ejecucion del contrato.

11.Guardar absoluta reserva de todo lo que conozca
debido al desarrollo del objeto contractual.

12.El contratista sera responsable ante las
autoridades de los actos u omisiones en el
ejercicio de las actividades que desarrolle en
virtud del contrato, cuando con ellos cause
perjuicio a la entidad o a terceros.

13.No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes
actuen por fuera de la ley con el fin de hacer u
omitir algun hecho.

14.0Obrar con lealtad, buena fe, diligencia y el
cuidado necesario en las distintas etapas
contractuales y en los asuntos que le asigne al
supervisor evitando dilaciones innecesarias.

2.3.4. Obligaciones del
Municipio:

Ademas de las obligaciones y derechos
contemplados en los articulos 4° y 5° de la ley 80 de
1993 y demas normas concordantes y los
convenidos en el presente contrato, El
CONTRATANTE se obliga especialmente:
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1. Reservar con destino a este contrato el total de su
valor, acorde con su presupuesto y con vigencia
para el ano 2025.

2. Proporcionarle al contratista toda informacién que
este solicite y que sea necesaria para el
desarrollo del objeto del contrato, la cual debera
suministrarse de manera inmediata.

3. Cancelar al contratista el valor del presente
contrato en la forma, tiempo y precio pactados.

4. Hacer entrega al contratista del certificado de
cumplimiento del objeto contratado dentro de los
ocho (8) dias, siguientes a la terminacion de esté.

5. Velar por el cumplimiento de todas las clausulas
contractuales o item de la aceptacién de la oferta.

6. Aprobar las garantias o las modificaciones a las
mismas que el contratista constituya y en donde
identifique al Municipio como
asegurado/beneficiario, siempre que estas
cumplan las condiciones de suma asegurada,
vigencias y amparos, exigidas en el contrato.

7. Exigir la calidad de los bienes y servicios objeto

del contrato y el cumplimiento de Ilas
Especificaciones Técnicas.

8. Todas las demas inherentes o necesarias para la
correcta ejecucion del objeto contractual.

24,

Valor Estimado
del Contrato y
Justificacion del
Mismo:

El valor estimado del contrato es de: TREINTA' Y
NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA
Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS ml/cte.
($39.858.500,00), incluido el IVA y todos los tributos
que se generen con ocasidon a la celebracion,
ejecucion y liquidacion del contrato.

2.5.

Certificado de
disponibilidad
Presupuestal:

La contratacion, cuenta con el Certificado de
Disponibilidad Presupuestal, que se describe a
continuacion:

00878
03 de julio de 2025

Numero:
Fecha:
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Valor: $39.858.500
Fuente de SGP - educacion — calidad por

Financiacion: | matricula oficial
2.3.2.01.01.001.02.07- Edificios

Rubro: .

educativos

Secretaria de Hacienda del

municipio de Necocli

Expedido por:

El Proceso de Funcionamiento:
contratacion se .

. De Inversion: X
ejecuta con — —

Gastos de: No aplica:

Si es con Gastos | Cddigo BPIN:

de Inversion 2024054900101

indicar: Ano de vigencia: 2024
Recursos propios: X

Origen de Presupuesto

recursos: Nacional ___ /Territorial:

(silos recursos provienen | Regalias:

de varias fuentes, sefialar < .
la fuente de recursos con Recursos de Crédito:

mayor peso) SGP:
No aplica:
CDP: X
2.6. Fuentes de . Vigencia futura Ordinaria:
Financiacién: Tipo: Vigencia Futura
Extraordinaria:
Nro. del Rubro | ,, 5 5 1 91.001.02.07
Presupuestal:
Nombre del
rubro Edificios educativos
presupuestal:
Saldoa g9 858 500
comprometer:
Numero del
Radicado del 20250000000953
Proyecto:
Mantenimiento a la
Nombre del infraestructura educativa del
Proyecto: centro educativo rural
Lechugal.
2.7. Forma de Pago | EI Municipio cancelara el valor del respectivo

del Contrato:

contrato de la siguiente manera:
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El Municipio de Necocli, pagara al contratista el valor
del contrato de la siguiente manera: Un unico pago,
correspondiente al 100% del valor del contrato,
previa presentacion de la factura y/o cuenta de cobro
respectiva, acompanada de la -certificacion de
cumplimiento a satisfaccién de la obra expedida por
el supervisor del contrato, presentacion de la
certificacion del representante legal y/o el revisor
fiscal en la que conste que se encuentra al dia en el
pago de la ndmina y de las correspondientes planillas
y copia de las constancias de pago de los aportes al
sistema de seguridad social integral y parafiscales
del personal a su cargo y aportes a las cajas de
compensacion familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de
Aprendizaje, de acuerdo con lo establecido en el
articulo 23 de la Ley 1150 de 2007. En ningun caso
la sumatoria de los pagos podra superar el valor total
contratado.

NOTA 1: estos documentos hacerlos llegar en fisico,
con firmas originales, rotulados y en dos (02)
ejemplares.

NOTA 2: El municipio no se responsabilizara por la
demora en el pago al CONTRATISTA, cuando ello
fuere provocado por encontrarse incompleta la
documentacion que sirva de soporte para el tramite y
no se ajuste a los requisitos establecidos en el
articulo 617 del estatuto tributario.

2.8.

Supervision:

La supervision del contrato estard a cargo de la
Secretaria de Infraestructura del municipio de
Necocli.

Nombre del

. . Javier Arley Pulgarin Pefia
funcionario:

Secretaria de Infraestructura del
Dependencia: municipio de Necocli -
departamento de Antioquia.
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El futuro contrato tendra un plazo de ejecucion de un

29. Plazode (01) mes contados desde la fecha del ACTA DE
Ejecucion del INICIO, una vez se cumplan los requisitos de
Contrato: perfeccionamiento y ejecucion dispuestos en el
articulo 41 de la ley 80 de 1993.
Se liquidara dentro de los cuatro (4) meses
siguientes a su terminacion, mediante acta firmada
de comun acuerdo por las partes, la cual contendra
un balance sobre la ejecucion del mismo y los
desembolsos realizados al CONTRATISTA vy los
2.10. Liquidacion del | demas acuerdos a que se llegare sobre su ejecucion.
Contrato: Dentro de este plazo, las partes acordaran los
ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya
lugar, de los cuales quedara constancia en el acta de
liquidacion, de conformidad con el Articulo 60 de la
Ley 80 de 1993 y el articulo 11 de la Ley 1150 de
2007.
2.11. Autorizaciones,

Permisos y

Licencias

Requeridos para | N/A

la Ejecucién del

Objeto

Contractual:

2.12. Lugar de Zonas rurales del Municipio de Necocli Antioquia:
Ejecucién del
Contrato: Vereda El Lechugal

s MEDEE . Contrato de obra — minima cuantia.

Contrato:

3. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE

SELECCION

3.1.

Justificacion:

Seleccion de minima cuantia, Decreto 1082 de 2015
en su capitulo V. Se trata de un asunto que
corresponde al tipo contractual definido en la ley
1474 de 2012 art 94, el cual se encuentra
reglamentado por el decreto 1082 del 26 de mayo de
2015 que reglamenta las adquisiciones de bienes,
servicios y obras cuyo valor no exceda del diez por
ciento (10%) de la menor cuantia de la entidad
contratante, independientemente de su objeto, el
cual constituye el procedimiento aplicable a las
adquisiciones que no superen el valor enunciado.
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Por ser el presente proceso de aquellos que no
superan el 10% de la menor cuantia del Municipio de
NECOCLI, se adelantara el presente proceso de
seleccidén, ajustandose a lo establecido por el
Decreto 1082 de 2015 subseccion 5 articulo
2.21.21.5.2.

4. ANALISIS DE LAS VARIABLES QUE SOPORTAN EL VALOR

ESTIMADO DEL CONTRATO

Valor: treinta y nueve millones ochocientos
cincuenta y ocho mil quinientos m/cte. ($39.858.500).

COSTOS Y GASTOS: Los costos y gastos en que
incurran los oferentes para la elaboracion vy
presentacion de las propuestas seran de su propia

41. Valorestimado | ., '\ tiesgo. EL MUNICIPIO DE NECOCLI no
del Contrato y . .
.. _ . _|reconocera ni reembolsara valor alguno por este
su Justificacion: .
concepto. Todos los gastos no previstos en la
propuesta seran a cargo del CONTRATISTA. Para la
presentacion de la oferta el proponente debe
contemplar los costos directos, indirectos, impuestos,
tasas, contribuciones y cualquier otra erogacion
necesaria para la ejecucion del contrato.
COSTOS DE
TRANSACCION RANGO TASA/TARIFA
Pro — Cultura (2%)
Adulto Mayor (4%)
Fondo de seguridad (5%)
4.2. Impuestos del Pro — Hospitales (1%)
Municipio: .
unicipto ESTAMPILLAS: Pro — Turismo (1%)
Pro — Deportes (2%)
Las estampillas seran
descontadas sobre el
valor pagado sin incluir el
impuesto a las ventas
4.3. Se anexa Se establecio el precio estimado a pagar por el objeto
Analisis del del contrato con la siguiente forma: se consult6 el
Sector: sitio web: www.colombiacompra.gov.co,
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www.colombiacompra.gov.co/secop-ii el cual es el
portal donde se publica toda la actividad contractual
publica colombiana. Se delimitdé la busqueda de
procesos similares. Se encontraron los siguientes
procesos: Anexo 1.

4.4. Justificacion:

En todo caso, el monto de los honorarios fue
calculado en el estudio de mercado realizado por la
entidad teniendo en cuenta, entre otros, contratos
similares evaluados en el SECOP.

1

DOCUMENTOS SOLICITADOS

Para este proceso, los DOCUMENTOS que se exigiran seran los siguientes:

5.1.1. Capacidad
Juridica:

1.

Carta de presentaciéon de la propuesta. El
Proponente debera aportar la carta de
presentacion de la propuesta de acuerdo
con el Anexo No. 1 de la Invitacion — Modelo
Carta de Presentaciéon, suscrita por el
Proponente o por quien actue en nombre y
representacion de la persona juridica
Proponente donde incluira el valor de la
propuesta.

. Cédula de ciudadania para personas

naturales o para el representante legal en
caso de persona juridica.

. Certificado de Existencia y Representacion

Legal para personas juridicas, estar inscrito
en el Registro Mercantil y que su actividad
comercial le permita realizar el objeto del
futuro contrato (con fecha de expedicién
maximo 30 dias a la fecha de cierre para de
presentar la propuesta y cuyo objeto guarde
relacion con el objeto del presente proceso)
- persona juridica.

Certificado de Antecedentes Penales
emitido por la autoridad competente (puede
consultarse www.policia.gov.co).

. Certificado de Antecedentes Disciplinarios

expedido por la Procuraduria.

. Boletin de Responsables Fiscales expedido

por la Contraloria.

. Certificado Medidas Correctivas.
. Certificado REDAM
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9. Registro Unico Tributario con la actividad
econodmica relacionada con el objeto la cual
debe incluir los siguientes codigos:

e 7730 - Alquiler y arrendamiento de
otros tipos de maquinaria, equipo y
bienes tangibles.

e 4312— movimiento de tierras:
excavacion, nivelacion y ordenacion de
terrenos de construccidn, excavacion
de zanjas, remocion de piedras,
voladura, etcétera.

10.Acreditar que se encuentra al dia en el pago
de sus obligaciones para con los sistemas
de Seguridad Social y parafiscales,
aportando copia de ultima planilla de pago.
De conformidad con lo establecido en el
Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, a la
fecha de la presentacién de la propuesta, el
proponente debera acreditar que se
encuentra al dia en el pago de aportes al
Sistema de Seguridad Social Integral y
parafiscales cuando haya lugar; si es
Persona Juridica, adjuntando certificacién
en la que se haga constar que se encuentra
al dia con el pago de los referidos aportes,
durante los seis (6) meses anteriores a la
presentacion de la oferta; dicha certificacion
debe ser expedida por el Representante
Legal o Revisor Fiscal, segun sea el caso; si
es Persona Natural, se deben presentar las
planillas de pago de los citados aportes.

11.Hoja de Vida de la Funcion Publica.

12.Declaracién de Bienes y Servicios Funcion
Publica.

13.Libreta militar hombre menor de 50 anos.

14.Certificacion Bancaria. Este documento no
es habilitante, pero si necesario para
expedir el registro presupuestal a nombre
del oferente elegido.

15.Documento de conformacion de Union
Temporal, Consorcios u otras formas
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Asociativas (En el caso que se requiera con
el lleno de los requisitos de ley)

16.Autorizacion de la Junta o Asamblea de
Socios; Cuando el representante legal de la
persona juridica tenga restricciones para
contraer obligaciones en nombre de la
misma.

17.Propuesta Econdmica.

Se verificara que la documentacion presentada por el
oferente se ajuste a lo exigido por el municipio
(Anexo 1 verificacion de documentos, su forma de
evaluar es CUMPLE O NO CUMPLE).

NOTA: La Entidad verificara los antecedentes
disciplinarios y el Boletin de Responsabilidad Fiscal
en las Paginas Web correspondientes. Igualmente,
los titulos cuando sea profesional.

5.1.2. Experiencia:

(Sefiale la experiencia
minima que requiere la
contratista relacionada con
el objeto y obligaciones
contractuales,

estableciendo el objeto y el
tiempo minimo (en
términos de meses o
afnos), o numero minimo
de proyectos o contratos)

(Establecer para contratos
con persona natural y para
el equipo de trabajo de
persona juridica si asi se
requiere)

Para el presente proceso contractual, el
proponente debera acreditar maximo UN (01)
Contrato suscrito con entidades publicas o
privadas, que se encuentren liquidados, cuyo
objeto tenga relacién con el objeto contractual del
presente proceso, cuyo valor Expresado en
SMMLV sea Igual o Superior al valor del
presupuesto oficial destinado para el contrato.

En el caso de las uniones temporales la experiencia
podra ser acreditada por uno o cualquiera de sus
integrantes.

La experiencia del proponente debera acreditarse
mediante certificaciones expedidas por el respectivo
contratante que contenga como minimo.

e Nombre o razdn social de la entidad que
certifica, direccion, teléfono, y nombre de
la persona que expide la certificacion.

e Objeto del contrato.

e Valor del contrato que se certifica.
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Fecha de inicio y de terminacion: Estos
contratos deberan estar concluidos
totalmente antes de la fecha de apertura
de esta invitacion.

El proponente debera acreditar su inscripcion en
Camara de Comercio no inferior a dos (2) afios, cuyo
objeto social o actividad comercial le permita prestar
el servicio solicitado en el objeto contractual del
presente estudio, mediante el Certificado Mercantil
(persona natural) o Certificado de Existencia y
representacion legal (persona juridica), expedido por
la misma Camara de Comercio y que cuente con una
infraestructura fisica y técnica con capacidad para
efectuar el servicio solicitado en buena calidad y

garantia.

5.1.3. Requisitos

minimos
formacion

académica.

de

Se debera exigir en la invitacién el siguiente equipo
con la experiencia:

Experiencia del equipo de trabajo para obra:

CARGO

CANTIDA
D AL MINIMO

PERFIL

PROFESION EXPERIENCI

A MINIMA
REQUERIDA

DEDICACI
ON
REQUERIDO

Ingeniero

civil,
Arquitecto,
técnico en
obras civiles,
con minimo

Haber
participado
minimo en dos
(01) contratos
cuyo  objeto
sea

Inspector
de Obra

dos (01) afios
de
experiencia
contado a
partir de la
expedicion de
la  matricula
profesional

mantenimient
o y/o reformas
ylo
mejoramiento
de
infraestructura
y/o escuelas.

50%

SST

Profesional o
tecndlogo en
seguridad vy
salud en el
Trabajo con
minimo  dos
(01) afios de
experiencia

contado a
partir de la

Haber
participado
minimo en dos
(01) contratos
cuyo  objeto
sea
mantenimient
o y/o reformas
ylo
mejoramiento

70%
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expedicion de | de
la licencia. infraestructura
y/o escuelas.

El proponente debe relacionar en los certificados de
la experiencia del equipo de trabajo en contratos
con objeto relacionado. No sera tenida en cuenta de
forma simultanea, la experiencia que se traslape
temporalmente, la cual solo se agregara una vez
dentro de la suma de experiencia de cada
integrante.

El personal propuesto debera adjuntar carta de
compromiso en la que conste que en el evento de
resultar adjudicado el proponente, este prestara sus
servicios durante el termino de ejecucion del
contrato.

Dicha carta debe venir acompanada de los
siguientes documentos soporte:

1. Copia del documento de identidad (Cedula de
ciudadania, cedula de extranjeria, pasaporte).

2. Copia de la tarjeta profesional.

3. Copia del certificado de la vigencia de la tarjeta
profesional o0 documento equivalente.

5.1.4. Destrezas ylo
Habilidades N/A
Requeridas
Los factores de evaluacion para el presente proceso
corresponden el ofrecimiento mas favorable para la
5.2. Factores de | entidad, sera aquél que sea el resultado de
Evaluacion verificacion del cumplimiento de los requisitos

exigidos dentro del presente proceso y la oferta
economica presentada por el oferente.

6. EL SOPORTE QUE PERMITA LA TIPIFICACION, ESTIMACION, Y

ASIGNACION DE LOS RIESGOS FINANCIEROS, TECNICOS Y

JURIDICOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO
ECONOMICO DEL CONTRATO.
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6.1.

Analisis
riesgos

de

Dando aplicacion a lo estipulado en el articulo
2211163 y en el numeral 6 del articulo
2.2.1.1.2.1.1. del Decreto numero 1082 de mayo 26
de 2015, y siguiendo los lineamientos dispuestos por
la Agencia Nacional de Contratacion —Colombia
Compra Eficiente procedioé a realizar el analisis de
riesgos y la forma de mitigarlos, asi:

TIPIFICACION, ASIGNACION Y ESTIMACION DE
RIESGOS: MATRIZ DE RIESGOS

En la ejecucidn del contrato pueden generarse
riesgos para la entidad, como los siguientes:

Etapa: Planeacion
General / Se presenta cuando la
definicion de la necesidad y el

C!ases de objeto establecido en el estudio
Riesgos/ . i
Descrincion: previo, no se ajusta a la
P : modalidad de seleccidn
aplicable.
Probabilidad: | Probable
Impacto: Menor

Responsable: | Entidad Estatal

Etapa: Seleccion
General / Se presenta cuando
Clases de )
. en el mercado no existe
Riesgos/ . -
... | suficiente oferta de los servicios
Descripcion:

0 bienes requeridos
Probabilidad: | Raro

Impacto: Menor
Responsable: | Contratista

Etapa: Contratacion

General / Se presenta cuando el
subcontratista seleccionado no
Clases de firma el contrato en el plazo
Riesgos/ establecido y/o se retrasa en la
Descripcion: | constitucion y presentacion de
las garantias que amparan el
cumplimiento del contrato.
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Probabilidad: | Improbable

Impacto: Menor

Responsable: | Contratista

Etapa: Ejecucion

Clases de General / Ocurre cuando se

Riesgos/ presentan retrasos o]

Descripcion: incumplimientos en la entrega de
los informes y/o productos o
bienes a cargo del contratista,
con ocasion de la ejecucion del
contrato.

Probabilidad: | Posible

Impacto: Mayor

Responsable: | Contratista

Etapa: Ejecucion
General / Ocurre cuando se

Clases de preser)tan demoras por par_te de

Riesgos/ la Eptldad en las aprobaciones

Descripcion: previas de los productos y/o
informes desarrollados por el
contratista.

Probabilidad: | Improbable

Impacto: Moderado

Responsable:

Entidad estatal

Etapa: Contratacion
General / Se presenta cuando la
Clases de entidad no cuenta con los
Riesgos/ recursos para pagar el valor del
Descripcion: contrato en los plazos
establecidos.
Probabilidad: | Raro
Impacto: Menor
Responsable: | Contratista
Etapa: Ejecucion
Clases de General / Se presenta por la
Riesgos/ expedicion de normas que
Descripcion: impongan  nuevos tributos,
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impuestos o cargas parafiscales,
que pueden afectar el equilibrio
economico del contrato.
Probabilidad: | Improbable

Impacto: Menor

Responsable: | Entidad estatal / Contratista

7. EL ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE
GARANTIASDESTINADASA AMPARAR LOS PERJUICIOS DE
NATURALEZA CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL.

71.

Garantias:

Con ocasién a la calidad de las partes intervinientes,
al tratarse de un Contrato Interadministrativo, y con
el fin de evitar la doble exigencia de pdlizas, no se
exigira la constitucion de garantias a la EMPRESA
PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT
‘EDURHA” DEL MUNICIPIO DE NECOCLI-
ANTIOQUIA, de conformidad con lo previsto en el
articulo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015. No
obstante, a ello,b la EMPRESA PARA EL
DESARROLLO URBANO Y HABITAT “‘EDURHA”
DEL MUNICIPIO DE NECOCLI-ANTIOQUIA debera
exigir a su contratista que otorgue las siguientes
garantias, en las cuales debera incluir al municipio de
Necocli como beneficiario:

a. Cumplimiento: Por una cuantia igual al veinte
por ciento (10%) del valor total del contrato,
para asegurar el total y estricto cumplimiento
por parte del cooperante todas las
obligaciones surgidas del contrato,
amparando ademas todas las multas, la
clausula penal pecuniaria y demas sanciones
que se impongan. Esta garantia tendra una
vigencia igual a la del plazo del contrato y
cuatro (4) meses mas.

b. Calidad de la obra: Por el 10% del valor
estimado de las obras ejecutadas vy
entregadas a satisfaccion. Igual al plazo del
contrato.

c. Salarios y Prestaciones Sociales: Por el
10% del valor estimado de los servicios
durante la vigencia del contrato y tres (3) afios
mas.
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d. Responsabilidad Extracontractual: En
poliza anexa se constituira este amparo en
una cuantia igual a doscientos (200) SMLMV,
y una vigencia igual al plazo del contrato.
Debera cubrir el dafo patrimonial y extra
patrimonial (incluidos alli los perjuicios
morales y fisiologicos o de dafio a la vida de
relacion) y operar el principio de ocurrencia y
de la indemnizacion integral.

La garantia debera tomarse con el nombre o razén
social que figura en el Certificado de Existencia y
Representacion Legal expedido por la Camara de
Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser
que en el referido documento se exprese que las
empresas industriales y comerciales del estado
podra denominarse de esa manera.

Informacién necesaria dentro de la Pdliza:
e Numero y afio del contrato,

e Objeto del contrato y
e Firma del representante legal del Contratista

8. LA INDICACION DE SI LA CONTRATACION RESPECTIVA ESTA
COBIJADA POR UN ACUERDO INTERNACIONAL O UN TRATADO DE
LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA EL ESTADO COLOMBIANO

Los convenios realizados mediante la modalidad de contratacion directa
estipuladas en las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 no les aplican las
obligaciones de los acuerdos internacionales, y por lo tanto no requiere hacer
este analisis, para establecer si estan o no cubiertos por un tratado

internacional”.

FIRMA:

NOMBRE: JAVIER ARLEY PULGARIN PENA
Cargo: Secretario de Infraestructura

Dependencia:

Secretaria de Infraestructura del municipio de
Necocli — departamento de Antioquia




