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CONTRATO DE CALAMIDAD PUBLICA No. 003 de 2025

Entre los suscritos a saber, NELLY ALEXANDRA DIAZ RINCON, mayor de edad, vecino de esta ciudad,
identificado con cédula de ciudadania No. 37391.285 de Cucuta, en calidad de ordenador del gasto, en
cumplimiento a la delegacion que hace el Sefior alcalde conforme el decreto 147 del 6 de junio de 2024 y quien
en adelante se denominara EL. MUNICIPIO, con NIT 890.503.373-0, de una parte; y de la otra V&G
MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO S.A.S. identificado con NIT:900.706.876-0, R/ VLADIMIR
ANDRES GALVIS SERRANO, Identificado con C.C. 88.236.312 expedida en Cucuta, quien en adelante se
denominara EL. CONTRATISTA, hemos convenido suscribir el presente contrato de OBRA, por calamidad
publica, previas las siguientes consideraciones:

Que, el municipio constituye la entidad territorial fundamental dentro de la division politico-administrativa del
Estado, con autoridad fiscal y administrativa, conforme a los limites establecidos por la Constitucion y la ley.
Su finalidad es promover el bienestar general y mejorar la calidad de vida de la poblacion dentro de su territorio.

Que, de acuerdo con el articulo 315 de la Constitucion Politica, corresponde a los alcaldes cumplir y hacer
cumplir la Constitucidon y la ley, asi como dirigir la accion administrativa del municipio y garantizar el
cumplimiento de sus funciones y la prestacion de los servicios a su cargo. Esta misma disposicion se recoge en
el articulo 91 de la Ley 136 de 1994.

Que, la Constitucion Politica, en su articulo 2, establece como fines esenciales del Estado: “Servir a la
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitucion; facilitar la participacion de todos en las decisiones que los afectan y en la vida
economica, politica, administrativa y cultural de la Nacion.”

Que, por su parte, la Ley 1523 de 2012, “Por la cual se adopta la politica nacional de gestion del riesgo de
desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones”,
establece en sus articulos 12, 14, 57 y 59 lo siguiente:

e Articulo 12. Gobernadores y alcaldes: Son los conductores del Sistema Nacional de Gestion del
Riesgo de Desastres en su nivel territorial y poseen las competencias necesarias para preservar la
seguridad, tranquilidad y salubridad en su jurisdiccion.

e Articulo 14. Alcaldes en el sistema nacional: Los alcaldes, como jefes de la administracion local,
representan al Sistema Nacional en su municipio o distrito. Son responsables directos de implementar
los procesos de gestion del riesgo, que incluyen el conocimiento, la reduccion del riesgo y el manejo de
desastres.

Paragrafo: Los alcaldes y sus administraciones deben integrar acciones estratégicas y prioritarias de
gestion del riesgo en la planificacion del desarrollo local, especialmente a través de los planes de
ordenamiento territorial y los planes de desarrollo.

e Articulo 57. Declaratoria de situacion de calamidad publica: Gobernadores y alcaldes pueden
declarar esta situacion con concepto favorable del respectivo Consejo de Gestion del Riesgo. Esta
declaratoria se rige por las normas aplicables a las situaciones de desastre.

e Articulo 59. Criterios para la declaratoria: La autoridad competente debera considerar aspectos como
la afectacion a bienes juridicos individuales y colectivos, el dinamismo y extension de la emergencia, la

capacidad institucional de respuesta, la urgencia de la situacion y la inminencia del desastre.
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Que, El IDEAM es una entidad publica de apoyo técnico y cientifico al Sistema Nacional Ambiental. Su labor
es generar conocimiento e informacion confiable sobre el estado y las dindmicas de los recursos naturales y el
medio ambiente, con el fin de facilitar la formulacion de politicas y la toma de decisiones tanto publicas como
privadas.

Que, en el Informe de Prediccion Climatica a Corto, Mediano y Largo Plazo del 20 de septiembre de 2024, el
IDEAM anuncid un incremento en las precipitaciones en la region Andina durante los meses de octubre (entre
10 % y 30 %), noviembre (entre 0 % y 30 %) y diciembre (entre 10 % y 40 %) respecto a la climatologia de
referencia. Para el periodo entre enero y marzo de 2025, se prevé un aumento de precipitaciones superior al 30
% en las regiones Caribe, Andina, Pacifica y Orinoquia, con base en promedios de 1991 a 2020.

Que, como consecuencia, mediante el Decreto No. 250 del 18 de noviembre de 2024, se declaro la existencia de
una situacion de calamidad publica en el municipio de Villa del Rosario (Norte de Santander), con una duracién
inicial de seis (6) meses. Esta medida tuvo como objetivo implementar acciones de prevencion, mitigacion,
respuesta, estabilizacion y recuperacion ante la temporada de lluvias y el fenomeno de La Nina.

Que, dado que el plazo inicial de esta declaratoria estaba proximo a expirar, en sesion del Consejo Municipal de
Gestion del Riesgo de Desastres del 7 de mayo de 2025, se concluy6 que no era posible declarar superada la
situacion, debido a las persistentes afectaciones causadas por las lluvias durante los meses de abril y mayo. Se
evidencio la necesidad de continuar con intervenciones para atender, mitigar y prevenir la situacion.

Que, en consecuencia, el Consejo aprobo prorrogar la declaratoria por seis (6) meses adicionales, conforme a lo
establecido en los articulos 63 y 64 de la Ley 1523 de 2012. Esta decision fue formalizada mediante el Decreto
No. 053 del 16 de mayo de 2025, cuyo contenido establece:

Articulo Primero: Prorrogar la declaratoria de calamidad publica, dispuesta mediante Decreto No.
250 del 18 de noviembre de 2024, por un periodo de seis (6) meses adicionales, contados a partir del
vencimiento del plazo inicial, con fundamento en el concepto favorable del Consejo Municipal de
Gestion del Riesgo de Desastres y lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
Paragrafo: Esta prorroga, en virtud del articulo 64 de la Ley 1523 de 2012, se decreta por unica vez y
podra darse por finalizada anticipadamente mediante declaratoria de normalidad.

Articulo Segundo: Continuar con la ejecucion del Plan de Accion Especifico para la atencion de la
calamidad publica, el cual debera ser actualizado conforme a las necesidades identificadas y al avance
de la situacion, de acuerdo con el articulo 61 de la Ley 1523 de 2012,

Que, finalmente, la Secretaria de Habitat y Desarrollo Sostenible presento la actualizacion del Plan de Accion,
en el cual se especificaron las estrategias y medidas necesarias para dar continuidad a la atencion integral de la
emergencia.

En el Banco de Programas y Proyectos de Inversion de la administracion municipal se encuentra registrado el
proyecto MGA 4503004 — “Servicio de atencién a emergencias y desastres”, con el BPIN 2024548740025 —
“Fortalecimiento en la Gestion del Riesgo de Desastres y Emergencias en el Municipio de Villa del
Rosario. Villa del Rosario, una ciudad posible.”
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Teniendo en cuenta la necesidad previamente expuesta, y con base en el presente estudio previo, debidamente
soportado mediante las actas del Consejo Municipal de Gestion del Riesgo de Desastres (CMGRD), el informe
de afectaciones ocasionadas por las lluvias, y la justificacion técnica y juridica contenida en el acto
administrativo que prorrogo la declaratoria de calamidad publica, junto con su correspondiente Plan de Accion;
se hace necesaria la contratacion de los servicios para la atencion a emergencias orientadas a la reduccion del
riesgo de desastres, en el marco del Decreto No. 053 de mayo de 2025, mediante el cual se prorrog6 la situacion
de calamidad en el municipio de Villa del Rosario, Norte de Santander.

(El Acta No. 005 del 07 de mayo de 2025 del Consejo Municipal de Gestion del Riesgo de Desastres y el Decreto
No. 053 del 16 de mayo de 2025, mediante el cual se prorroga la situacion de calamidad publica, hacen parte
integral del presente estudio previo y constituyen soporte fundamental para la justificacion de la contratacion
requerida).

Que, atendiendo las directrices impartidas por la Contraloria General de la Republica y la guia de Colombia
Compra Eficiente, la necesidad a suplirse con la presente contratacion tiene relacion directa con la contencion y
mitigacion de la calamidad publica, asi mismo fue tenida en cuenta en el plan de accion del Consejo Municipal
de Gestion del Riesgo de Desastres.

Que, el Municipio de Villa del Rosario, una vez agoto los diferentes canales para la consecucion de los recursos,
con el fin de optimizar los mismos, debi6 adelantar todas las medidas y actuaciones administrativas para expedir
los respectivos certificados de disponibilidad presupuestal que garanticen la apropiacion de estos y de esta
manera suplir la necesidad anteriormente expuesta.

Que, el presente contrato se rige por lo establecido en el capitulo VII Régimen Especial para situaciones de
Desastres y Calamidad Publica de la Ley 1523 de 2012, articulo 66:

“MEDIDAS ESPECIALES DE CONTRATACION. Salvo lo dispuesto para los contratos de
empreéstito interno y externo, los contratos que celebre la sociedad fiduciaria para la ejecucion de los
bienes, derechos e intereses del Fondo Nacional de Gestion del Riesgo o los celebrados por las
entidades ejecutoras que reciban recursos provenientes de este fondo o los celebrados por las entidades
territoriales y sus fondos de gestion del riesgo, relacionados directamente con las actividades de
respuesta, de rehabilitacion y reconstruccion de las zonas declaradas en situacion de desastre o
calamidad publica, se someteran a los requisitos y formalidades que exige la ley para la contratacion
entre particulares, con sujecion al régimen especial dispuesto en el articulo 13 de la Ley 1150 de 2007,
y podran contemplar clausulas excepcionales de conformidad con lo dispuesto en los
articulos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993.”.

Que, el municipio de Villa del Rosario, teniendo en cuenta la excepcion de la medida administrativa de
Calamidad Publica, invitd directamente a presentar propuesta otra V&G MANTENIMIENTO Y
SUMINISTRO S.A.S. identificado con NIT:900.706.876-0, R/L VLADIMIR ANDRES GALVIS SERRANO,
Identificado con C.C. 88.236.312 expedida en Cucuta, donde se evidencié que cuenta con la idoneidad y
experiencia suficiente para adelantar la obra antes referida.

Que, el CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad del juramento no estar incurso en ninguna de las causales
de inhabilidad e incompatibilidad consagradas en la Constitucion Politica, en los Articulos 8 y 9 de la Ley
80/1993, en el articulo 60 de la Ley 610/2000, y las que se consagren en otras normas.
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Por lo anterior, las partes celebran el presente contrato, el cual se regira por las siguientes clausulas:

Clausula 1 — Objeto del Contrato

El objeto del Contrato es “OBRAS DE PODA Y TALA DE ARBOLES EN CONDICION DE
RIESGO SITUADOS EN ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL
ROSARIO, NORTE DE SANTANDER EN ELL MARCO DEL DECRETO No. 053 DE MAYO
DE 2025 MEDIANTE EL CUAL SE PRORROGA LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD
EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER”.

Clausula 2 — ACTIVIDADES ESPECIFICAS:

Para el cumplimiento del contrato objeto del presente proceso, el CONTRATISTA se compromete a acatar no
solo las obligaciones derivadas de la naturaleza del contrato y las disposiciones legales vigentes que regulan su
actividad, sino también las especificaciones técnicas que se detallan a continuacion, las cuales son de estricto y
obligatorio cumplimiento.

Condiciones Generales

e El contratista se obliga a cumplir con la normativa vigente en materia de salud ocupacional, seguridad
industrial, medio ambiente y legislacion forestal.

e El personal debe contar con la capacitacion y certificacion necesaria en manejo de motosierras, trabajo
en alturas y primeros auxilios.

e Se debera contar con un plan de trabajo aprobado previamente, que incluya medidas de mitigacion de
riesgos.

Equipos de Proteccion Personal (EPP) Obligatorios
Todo el personal debe portar EPP en buenas condiciones, incluyendo:

e (Casco con barboquejo.

e Proteccion ocular (gafas de seguridad).

e Proteccion auditiva (tapones o conchas).

e QGuantes anticorte.

e Ropa de trabajo reflectiva y resistente.

e Calzado de seguridad con puntera reforzada y suela antideslizante.
e Arnés de seguridad para trabajos en altura.

Equipos y Herramientas

e Las motosierras y demdés herramientas deben estar en Optimo estado y contar con
mantenimiento adecuado.

o Las herramientas eléctricas deberan contar con proteccion contra descargas y cables en buen
estado.
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Se deberan utilizar cuerdas, poleas y herramientas de descenso certificadas para la poda en
altura.

Evaluacion del Arbol y del Sitio

Antes de cualquier intervencion, el contratista deberd realizar una inspeccion del arbol para
identificar ramas muertas, pudriciones, nidos de fauna silvestre, inclinaciones peligrosas u
obstrucciones.

Evaluar el entorno (tendidos eléctricos, viviendas, transito peatonal o vehicular) y establecer
un perimetro de seguridad.

Si existe riesgo por redes eléctricas, se debera coordinar con la empresa de servicios publicos
para suspender temporalmente el servicio o adoptar otras medidas.

Procedimientos de Trabajo Seguro

El area de trabajo debe estar claramente delimitada con sefiales visibles, cintas o vallas.

En caso de tala, se debe establecer una ruta de escape para el operador.

Los trabajos en altura deben contar con sistemas de anclaje seguros y supervision constante.
Se debe evitar el trabajo en condiciones climaticas adversas (lluvia intensa, vientos fuertes).
Queda prohibido para el contratista y su equipo de trabajo trepar arboles sin equipo de
proteccion o realizar cortes desde posiciones inestables.

Gestion de Residuos y Proteccion Ambiental

La disposicion final de residuos vegetales debe hacerse conforme a la normatividad legal
vigente.

No se debe dafiar la flora y fauna circundante ni verter aceites o combustibles en el suelo.

En caso de detectar fauna silvestre, se debe contactar a la autoridad ambiental competente antes
de intervenir.

Plan de Emergencia y Primeros Auxilios

El contratista debe contar con un botiquin completo y accesible en el sitio de trabajo.

Debe haber un plan de evacuacion y atencion de emergencias que incluya rutas de salida y
numeros de contacto de emergencia.

Por lo menos un trabajador por cuadrilla debe estar capacitado en primeros auxilios.

ITEM DESCRIPCION UND CANT. | VR/UNITARIO VR/ TOTAL
1 PODA
1,1 |PODA DE ARBOLES UND 150 $ 327.744,00 $ 49.161.600,00
2 TALA
2,1 |TALA DE ARBOLES UND 31 562.988,00 17.452.628,00
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TOTAL, COSTOS DIRECTOS $ 66.614.228,00
ADMINISTRACION (29%) $19.318.126,12
IMPREVISTOS (0%) $ 0,00
UTILIDADES (6%) $ 3.996.853,68
TOTAL, COSTOS INDIRECTOS $ 23.314.979,80
COSTO TOTAL DE LA OBRA $ 89.929.207,80

(Informacion tomada del presupuesto general, anexo que forma parte integral del presente proceso).

Con el fin de conocer las especificaciones técnicas necesarias para la ejecucion de la obra, se invita al oferente
a consultar el anexo técnico, el cual incluye el presupuesto general, los analisis de precios unitarios (APU), las
memorias de calculo, la discriminaciéon de A.L.U., entre otros documentos relevantes, en la oficina de la
Secretaria de Habitat y Desarrollo Sostenible.

Clausula 3 — Valor del Contrato v Forma de pago

El valor destinado para la ejecucion del presente objeto es por OCHENTA Y NUEVE MILLONES
NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS Y OCHENTA CENTAVOS ($
89.929.207,80) M/CTE, valor que incluye todos los descuentos para la ejecucion del contrato (valor tomado del
presupuesto general, anexo que forma parte integral del presente proceso).

NOTA 1: El valor del presupuesto estimado este dado en pesos corrientes incluye IVA, impuestos y todos los
demas costos directos e indirectos en los que incurrira el contratista para la ejecucion del contrato y por lo tanto
no se le reconocerd al contratista ningtin ajuste o factor adicional.

NOTA 2: Las cantidades indicadas en los estudios y documentos previos son estimadas y pueden variar durante
la ejecucion del contrato, segun lo requerido por la Alcaldia Municipal, sin que esto implique, bajo ningun

concepto variaciones en los precios unitarios presentados en la oferta econdmica del contratista.

Clausula 4 — Declaraciones del contratista

El Contratista hace las siguientes declaraciones:

1. Conoce y acepta los Documentos del Proceso.

2. Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y recibi6 del
municipio respuesta oportuna a cada una de las solicitudes.

3. Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato.

4. El Contratista esta a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral
y demas aportes relacionados con las obligaciones laborales.

5. El valor del Contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demas contribuciones
relacionadas con el cumplimiento del objeto del presente Contrato.

6. El Contratista durante la ejecucion del presente Contrato realizara todas las actividades necesarias para la
ejecucion final de la obra, cumpliendo con el Cronograma establecido en la clausula 5 del presente Contrato.

7. El Contratista al momento de la celebracion del presente Contrato no se encuentra en ninguna causal de
inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés.
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Clausula 5 — Plazo del Contrato v Cronograma estimado de Obra

El plazo de ejecucion del Contrato serda de UN (01) MES., contado a partir del cumplimiento de los
requisitos de ejecucion.

Clausula 6 — Obligaciones Generales del Contratista

El CONTRATISTA se obliga, ademas de lo previsto en la ley, la invitacion, el contrato y sus anexos, a cumplir
con las siguientes obligaciones:

o Ejecutar la obra objeto del contrato de manera oportuna, eficiente y conforme a las especificaciones
técnicas, planos, disefos, cronograma y demas documentos contractuales.

e Aportar los materiales, herramientas, equipos y personal necesarios para la ejecucion de la obra, salvo
que expresamente se haya estipulado lo contrario en el contrato.

e Observar las normas técnicas, legales, ambientales, laborales, de seguridad industrial y de salud en el
trabajo durante toda la ejecucion del contrato.

e Cumplir con el cronograma de trabajo aprobado por la entidad contratante, e informar cualquier
circunstancia que pueda afectar su cumplimiento.

e Permitir y facilitar la supervision de la obra, suministrando la informacion, documentacion y acceso
que le sea requerido.

e Responder por la calidad y estabilidad de la obra, asi como por los vicios ocultos y demads
responsabilidades establecidas en la ley y en el contrato.

o Suscribir el acta de inicio, actas parciales y acta de recibo final, segin lo establecido por la entidad
contratante.

o Entregar la obra a satisfaccion, de acuerdo con los términos y condiciones contractuales y dentro del
plazo estipulado.

e Conservar y custodiar los bienes, materiales y equipos entregados por la entidad, si los hubiere, y
responder por cualquier pérdida o dafio atribuible a su actuacion.

e Asumir todos los costos, tributos, seguros, licencias y demas gastos derivados de la ejecucion del
contrato, salvo que expresamente se haya estipulado lo contrario.

e Presentar los informes periddicos de avance que le sean solicitados, en los formatos y plazos definidos
por el supervisor.

e Atender las observaciones y requerimientos formulados por la entidad contratante o el supervisor, en
relacidn con la ejecucion del contrato.

e Suscribir las polizas requeridas, y mantenerla vigente durante toda la ejecucion del contrato y el término
de garantia, conforme a lo estipulado.

OBLIGACION ESPECIFICA DEL CONTRATISTA.

e Solicitar ante Corponor el permiso para talar, trasplantar o aprovechar arboles aislados,
ubicados en bosques naturales o plantaciones en terrenos de dominio publico.

e Presentar todos los documentos requeridos para la solicitud del permiso forestal para arboles
aislados, conforme a los lineamientos de Corponor.
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e Efectuar el pago correspondiente a la evaluacion, segun las tarifas establecidas en la Resolucion
Interna 128 de 2016 de Corponor.

e Atender la visita técnica programada por Corponor, con el fin de verificar las condiciones
ambientales y la veracidad de la informacidén suministrada en la solicitud.

e Obrar con diligencia y buena fe, en concordancia con los principios de la funcion publica.

e Permitir la inspecciéon de su actuacion contractual, cuando sea requerida por la entidad
contratante o los organismos de control (Contraloria, Procuraduria, etc.).

Clausula 7 — Derechos del Contratista

1. Recibir la remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula 3 del
presente Contrato.

2. Obtener toda la colaboracidon del Municipio inherentes a la ejecucion del presente contrato.

3. Las demas que correspondan al objeto del contrato o que se encuentren establecidas en la Ley.

Clausula 8 - Obligaciones del Contratante

1. Ejercer una actividad de vigilancia y control sobre el presente Contrato, de manera directa o indirecta.
2. Pagar el valor de la obra publica, de acuerdo con los términos establecidos en el presente Contrato.

3. Suministrar en forma oportuna la informacion solicitada por el CONTRATISTA.

4. Resolver las peticiones presentadas por el CONTRATISTA en los términos consagrados por la Ley.
5. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de ¢l forman
parte.

Clausula 9 — Derechos del Contratante

1. Revisar, rechazar, corregir o modificar las Actas de Obra y solicitar las correcciones o modificaciones
que la obra necesite.

2. Hacer uso de las clausulas excepcionales del Contrato.

3. Hacer uso de la clausula de imposicion de multas, la clausula penal o cualquier otro derecho consagrado
a la Entidad contratante de manera legal o contractual.

4. Las demas que sean inherentes al presente contrato o que se encuentren establecidas en la Ley.

Clausula 10 - Responsabilidad

El Contratista es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la clausula 1 del presente Contrato.
El contratista sera responsable por los dafios que ocasionen sus empleados y/o consultores, los empleados y/o
consultores de sus subcontratistas, al Municipio, en la ejecucion del objeto del presente Contrato.

Ninguna de las partes sera responsable frente a la otra o frente a terceros por dafos especiales, imprevisibles o
dafios indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley.

El contratista es responsable de haber inspeccionado y examinado el sitio y los alrededores de la obra e
informarse por su cuenta acerca de la naturaleza del terreno, la forma y caracteristicas del sitio, las cantidades,
y disefios, localizacion y naturaleza de la obra, la sefializacion del sitio de la obra y la de los materiales necesarios
para su ejecucion, transporte, mano de obra, y, de manera especial, las fuentes de materiales para su explotacion,
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zonas de botaderos, las vias de acceso al sitio y las instalaciones que se puedan requerir, las condiciones del
ambiente y, en general, sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el calculo del valor de su
propuesta e informar a la entidad cualquier novedad.

Clausula 11 — Terminacion, modificacion e interpretacion unilaterales del Contrato

El Municipio de Villa del Rosario puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el Contrato, cuando
lo considere necesario para que el Contratista cumpla con el objeto del presente Contrato.

Clausula 12 — Multas

En caso de mora o de incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales a cargo del contratista, éste
autoriza expresamente, mediante el presente documento al MUNICIPIO para efectuar la tasacion y cobro, previo
requerimiento, de multas diarias sucesivas del uno por ciento (1%) del valor total del contrato, sin que éstas
sobrepasen del 10% del valor total del mismo. La liquidacion de las multas la efectuara el supervisor en las actas
parciales de recibo y en el acta final y/o de recibo de los bienes, seglin sea el momento en que se ocasionen, y
su cobro se efectuara descontando el valor de las mismas en los pagos parciales y/o final, seglin sea del caso. En
el evento en que no puedan ser descontadas oportunamente o no sean pagadas dentro del mes siguiente a su
tasacion por parte del contratista, se incluiran en la liquidacion efectuada, la cual prestara mérito ejecutivo y su
cobro podra efectuarse con cargo a la garantia de cumplimiento. De las multas tasadas, impuestas y cobradas,
se informar4 a la Camara de Comercio.

Clausula 13 — Clausula Penal

En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente
Contrato, el Contratista debe pagar al Municipio, a titulo de indemnizacién, una suma equivalente al diez por
ciento (10%) del valor total del contrato. El valor pactado de la presente clausula penal es el de la estimacion
anticipada de perjuicios, no obstante, la presente clausula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales
que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que el Municipio adeude
al Contratista con ocasion de la ejecucion del presente Contrato, de conformidad con las reglas del Codigo Civil.

Clausula 14 — Caducidad

La caducidad, de acuerdo con las disposiciones y procedimientos legamente establecidos, puede ser declarada
por el Municipio cuando exista un incumplimiento grave que afecte la ejecucion del presente Contrato.

Clausula 15 — Garantias

El CONTRATISTA se compromete, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la firma del presente Contrato,
a constituir a su costa y a favor del Municipio de Villa del Rosario en una entidad bancaria o compaiiia de
seguros legalmente establecida en el pais, una poliza que garantice:

RIESGOS DETALLE
Por el 10% del valor del contrato y vigente por
el término del mismo y seis (06) meses mads.

Cumplimiento del Contrato
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Cuantia equivalente al cinco por ciento (5%) del
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales | valor del contrato y por un término que
Legales e Indemnizaciones Laborales comprende el término de vigencia del contrato y
tres (3) afios mas.

Por el 10% del valor del contrato y vigente por
el término del mismo y seis (06) meses mas.
Por un valor equivalente a la suma de 200
Responsabilidad Civil Extracontractual | SMMLYV, por término igual al de la ejecucion
del contrato.

Calidad del Servicio

Clausula 16 — Independencia del Contratista

El CONTRATISTA ejecutaré el objeto del contrato con total autonomia técnica, administrativa, financiera y sin
subordinacion con respecto al MUNICIPIO, quedando entendido que no habra vinculo laboral alguno entre el
personal utilizado por el CONTRATISTA Y EL MUNICIPIO. Por lo tanto, sera de cargo del CONTRATISTA
el reclutamiento, calificacion, entrenamiento y dotacion del personal que utilice, lo mismo que el pago de
salarios, prestaciones e indemnizaciones, aportes a los sistemas generales de seguridad social y aportes
parafiscales, asi como el cumplimiento de normas sobre seguridad e higiene industrial. E| CONTRATISTA
debera cumplir todas las disposiciones legales sobre contratacion de personal. Asi mismo, el CONTRATISTA
proveerd el personal y los equipos requeridos para la debida y oportuna ejecucion del contrato, de acuerdo con
el programa de obra aprobado. Si el CONTRATISTA no cumple con dicho programa, debera adoptar las
medidas necesarias para lograr su cumplimiento incluyendo entre otras el aumento de personal, los turnos, la
jornada de trabajo, la capacidad de los equipos o todo ello, sin costo adicional para EL MUNICIPIO

Asimismo, por ser El Contratista una entidad independiente del MUNICIPIO, en consecuencia, el Contratista
no es su representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones,
representaciones o compromisos en nombre del MUNICIPIO, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que
generen obligaciones a su cargo.

Clausula 17 — Cesiones

El Contratista no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados del presente Contrato
sin la autorizacion previa y por escrito del Municipio

Si el Contratista es objeto de fusion, escision o cambio de control, el Municipio esta facultado a conocer las
condiciones de esa operacion. En consecuencia, el Contratista se obliga a informar oportunamente al Municipio
de la misma y solicitar su consentimiento.

Si la operacion pone en riesgo el cumplimiento del Contrato, el Municipio exigira al Contratista, sus socios o
accionistas una garantia adicional a la prevista en la clausula 15 del presente Contrato. Si el Contratista, sus
socios 0 accionistas no entregan esta garantia adicional, la Entidad Estatal contratante puede validamente
oponerse ante la autoridad correspondiente a la operacion de fusion o escision empresarial o cambio de control.

Clausula 18 — Indemnidad
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El Contratista se obliga a indemnizar a la Alcaldia de Villa del Rosario, con ocasion de la violacién o el
incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato. El Contratista se obliga a mantener
indemne a la Contratante de cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como
causa sus actuaciones hasta por el monto del dafio o perjuicio causado y hasta por el valor del presente Contrato.
El Contratista mantendra indemne a la Contratante por cualquier obligacion de caracter laboral o relacionado
que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal,
subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucion de las obligaciones derivadas del presente Contrato.

Clausula 19 — Caso Fortuito vy Fuerza Mayor

Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por
la demora en la satisfaccion de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, cuando
el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito
debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana.

Clausula 20 — Supervision

El Municipio de Villa del Rosario ejercera la supervision del contrato a través de la SECRETARIA DE
HABITAT Y DESARROLLO SOSTENIBLE, la cual esta facultada para impartir instrucciones y ordenes al
contratista en relaciéon con asuntos de su competencia. El contratista estard obligado a acatar dichas
instrucciones.

Clausula 21 — Perfeccionamiento v ejecucion

El presente Contrato requiere para su perfeccionamiento y ejecucion la firma de las partes, la acreditacion de
encontrarse el Contratista a paz y salvo por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral, la
aprobacion de la garantia de que trata el presente Contrato y la expedicion del respectivo registro presupuestal.

Clausula 22 - Disponibilidad presupuestal

El Municipio pagara al Contratista el valor del presente Contrato con cargo al siguiente certificado de
disponibilidad presupuestal

Rubro presupuestal: 2.3.2.02.02.009.45.09
“servicio de atencion a emergencia y desastres”

C.D.P. No. 001316 F/Expedicion 4/07/2025

No obstante, el pago se sujetara al respectivo registro presupuestal expedido por la secretaria de hacienda.
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Clausula 23 — Liquidacion

Posterior a la suscripcion del Acta de Recibo Final, las partes deben liquidar el Contrato. En caso que el
Contratista se oponga o no exista un Acta de Recibo Final, el Contratante puede liquidar unilateralmente el
presente Contrato.

Clausula 24 -Lugar de ejecucion v domicilio contractual

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el municipio de Villa del Rosario.
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