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Entre el Municipio de Pitalito (en adelante la “Entidad”) por medio de su representante legal, por una 

parte; y por la otra TORRES Y ASOCIADOS SAS (en adelante el “Consultor”) a través de su 

representante legal, identificado como aparece en el Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta 

hemos convenido celebrar el presente Contrato de Consultoría, previas las siguientes 

consideraciones:   

 

I. Que mediante la Resolución 052 del 10 de junio de 2025 la Entidad abrió el Procedimiento 
de Contratación MP-SI-CMA-CON-002-2025 
 

II. Que a través de la Resolución 071 del 29 de julio de 2025 la Entidad adjudicó el Contrato al 
oferente TORRES Y ASOCIADOS SAS identificado con el Nit No.829000727-3, 
representado legalmente por la señora KAREN DAYANA CRIADO VEGA identificada con 
cédula de ciudadanía No. 1.096.254.732 expedida en Barrancabermeja. 

 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Consultor (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes cláusulas: 
 
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben entenderse con el significado 
que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario. Los términos definidos son utilizados en singular y en 
plural según lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayúscula inicial 
deben entenderse de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 
1082 de 2015. Los términos no definidos deben comprenderse de conformidad con su significado 
natural y obvio, en el entorno del proyecto de infraestructura de transporte en donde se pretende 
ejecutar las labores propias de la consultoría. 

 
CLÁUSULA 2. OBJETO  

 
El objeto del Contrato es “ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE INTERSECCION 
VIAL UBICADA EN EL NODO QUE CONECTA AV PASTRANA CON CRA 3, CRA 4 Y AMPLIACION 
DEL PUENTE SOBRE EL RIO GUARAPAS”.  
 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 
El Consultor debe ejecutar el Contrato de conformidad con las especificaciones y características 
técnicas señaladas en los documentos del Proceso de Contratación MP-SI-CMA-CON-002-2025, los 
cuales hacen parte integral del Contrato. 
 
El Consultor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus 
propios medios –materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y 
con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las 
actividades propias de Consultoría según lo establece la legislación vigente, el Pliego de 
Condiciones, el Anexo Técnico y el Contrato en el cual se ejercerá la Consultoría.  
 
El Consultor y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles 
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos y aceptados con la 
presentación de la propuesta. 
 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 
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El plazo estimado para la ejecución del Contrato será de cuatro (04) meses, contados a partir de la 

suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución 
del mismo y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 
 
Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de común 
acuerdo podrán suspender el plazo de ejecución del Contrato, siempre que la naturaleza de las 
obligaciones lo admita, no se contraríen normas de orden público y se adopten medidas para superar 
las causas que motivaron la suspensión en el menor tiempo posible. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO 

 
El valor del Contrato es hasta por la suma de SETECIENTOS CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS 

NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS M/CTE ($740.894.813,00), equivalentes a 
520.474052 SMLMV para el año de suscripción del Contrato (2025) suma que se discrimina de la 
siguiente manera:  
 

            

MUNICIPIO DE PITALITO 

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 

  

OBJETO 
"ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INTERSECCIÓN VIAL UBICADA EN EL NODO QUE 
CONECTA AV PASTRANA CON CRA 3, CRA 4 Y AMPLIACIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO GUARAPAS" 

            

PRESUPUESTO OFICIAL 

            

VALOR DE LA PROPUESTA 
PLAZO 
TOTAL 

PLAZO  (4) MESES 

CAN
T. CARGO / OFICIO 

SUELDO Y/O TIEMPO 
DE 

VINCULAC
ION 

DEDICACIO
N (%) 

 VALOR  

JORNAL 
MENSUAL 

 PARCIAL ($)  

(1) (1) (2) (3) (1)*(2)*(3) 

GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL         

  PERSONAL DIRECTIVO, PROFESIONAL RESIDENTE 

1 Director de Consultoría $9.000.000 
                   
4,00  

100% 36.000.000 

1 Ingeniero  Residente de Campo y  Estudios  $5.500.000 
                   
4,00  

100% 22.000.000 

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL - GRUPO 1 =  (A) 58.000.000 

FACTOR MULTIPLICADOR = (B) 2,4 

TOTAL COSTOS DE PERSONAL = (A) * (B) = (C)  
 $                                             
139.200.000  

GRUPO 2 - COSTOS POR VOLUMENES 
TECNICOS ENTREGABLES 

        

N° 

TITULO DEL VOLUMEN  

VOLUMEN  VALOR DEL ENTREGABLE  

 Subactividades 
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1 

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, 
BATIMÉTRICO E INFORMACIÓN 
GENERAL VOLUMEN I 

                                                 
15.100.000  

Entrega del volumen aprobado por 
Interventoría 

  

2 

ESTUDIO DE GEOLOGÍA PARA 
INGENIERÍA 

VOLUMEN II 

                                                 
11.650.000  

Entrega del volumen aprobado por 
Interventoría 

  

3 

ESTUDIO DE HIDROGEOLOGÍA PARA 
INGENIERIA 

VOLUMEN III 

                                                 
13.450.000  

Entrega del volumen aprobado por 
Interventoría 

  

4 

ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO 
DE FUNDACIONES DE PUENTES Y 
OTRAS ESTRUCTURAS VOLUMEN IV 

                                                 
15.400.000  

Entrega del volumen aprobado por 
Interventoría 

  

5 

ESTUDIOS DE HIDRÁULICA, HIDROLOGÍA 
Y SOCAVACIÓN 

VOLUMEN V 

                                                 
27.250.000  

Entrega del volumen aprobado por 
Interventoría. 

  

6 

ESTUDIO DE REDES. 

VOLUMEN VI 

                                                 
15.250.000  

Entrega del volumen aprobado por 
Interventoría 

  

7 

ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y 
ESTABILIZACION DE TALUDES 

VOLUMEN VII 

                                                 
11.600.000  

Entrega del volumen aprobado por 
Interventoría 

  

8 

ESTUDIOS DE TRÁNSITO, CAPACIDAD Y 
NIVELES DE SERVICIO 

VOLUMEN VIII 

                                                 
38.250.000  

Entrega del volumen aprobado por 
Interventoría 

  

9 

ESTUDIO DE TRAZADO, DISEÑO 
GEOMÉTRICO, SEÑALIZACION Y 
SEGURIDAD VIAL VOLUMEN IX 

                                                 
19.100.000  

Entrega del volumen aprobado por 
Interventoría 

  

10 

ESTUDIO DE RIESGOS 

VOLUMEN X 

                                                 
10.750.000  

Entrega del volumen final aprobado por 
Interventoría 

  

11 

COMPONENTE GESTION PREDIAL 

VOLUMEN XI  

                                                 
15.250.000  

Entrega del volumen final aprobado por 
Interventoría 

  

12 
COMPONENTE URBANISMO Y 
PAISAJISMO 

VOLUMEN XII 
                                                 

17.100.000  
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Entrega del volumen final aprobado por 
Interventoría - Incluye consecución de 
escrituras 

  

13 

ESTUDIO DE ALTERNATIVAS, 
CONSIDERACIONES TECNICAS Y 
ECONOMICAS PARA LA 
DETERMINACIÓN DE LA MAS VIABLE Y 
ANÁLISIS E IDENTIFICACIÓN PREDIAL. 

VOLUMEN XIII 

                                                   
7.750.000  

Entrega del volumen aprobado por 
Interventoría 

  

14 

ESTUDIO Y DISEÑO DE PAVIMENTOS 

VOLUMEN XIV 

                                                 
13.750.000  

Entrega del volumen final aprobado por 
Interventoría 

  

15 

ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS 

VOLUMEN XV 

                                                 
76.750.000  

Entrega del volumen aprobado por 
Interventoría 

  

16 

ESTUDIO TECNICO BIM 

VOLUMEN XVI 

                                                 
26.500.000  

Entrega del volumen final aprobado por 
Interventoría 

  

17 

COMPONENTE AMBIENTAL, SOCIAL Y 
SOSTENIBILIDAD  

VOLUMEN XVII 

                                                 
13.600.000  

Entrega del volumen final aprobado por 
Interventoría 

  

18 

EVALUACION SOCIOECONOMICA Y 
FINANCIERA 

VOLUMEN XVIII 

                                                   
7.750.000  

Entrega del volumen final aprobado por 
Interventoría 

  

19 

ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, 
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y 
PRESUPUESTO PARA LA 
ESTRUCTURACIÓN DEL PLIEGO DE 
CONDICIONES 

VOLUMEN XIX 

                                                 
15.500.000  

Entrega del volumen final aprobado por 
Interventoría 

  

20 

INFORME FINAL EJECUTIVO 

VOLUMEN 

                                                 
11.510.000  

Entrega del volumen final aprobado por 
Interventoría - EDICIÓN DE INFORMES 
FINALES DE TODOS LOS VOLÚMENES 
(INCLUYE IMPRESIÓN, PLOTEO DE 
PLANCHAS ORIGINAL EN PAPEL DE 
SEGURIDAD, UNA COPIA EN PAPEL BOND 
Y DOS COPIAS EN ARCHIVOS 
MAGNÉTICOS) 

  

  TOTAL COSTOS DE VOLUMENES = (D)       
 $                                             

383.260.000  

GRUPO 3 - OTROS COSTOS DIRECTOS          

CAN
T. CONCEPTO canitdad 

dedicacion valor  PARCIAL ($)  

(8)      (8) * (9) * (10) = (11)  
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OTROS COSTOS DIRECTOS         

            

            

1 
OFICINA (ARRIENDO) INCLUYE 
SERVICIOS PUBLICOS Y ALQUILER DE 
EQUIPOS 

4 100% 
       

1.200.000,00  
                                              

4.800.000,00  

2 
ADQUISICIÓN DE CARTOGRAFÍA 
(IMÁGENES DE SATÉLITE Y 
FOTOGRAMETRÍA AÉREA) 

1 100% 
       

3.000.000,00  
                                              

3.000.000,00  

3 

EDICIÓN DE INFORMES (SEMANALES, 
MENSUALES, PRESENTACIONES Y/O 
EJECUTIVO, INCLUYE ARCHIVOS 
MAGNÉTICOS) 

1 100% 
       

3.000.000,00  
                                              

3.000.000,00  

4 

ENSAYOS DE LABORATORIO (INCLUYE 
APIQUES, PERFORACIONES EN SUELO, 
PERFORACIONES EN ROCA, LINEAS DE 
REFRACCION SISMICA , ETC). 

1 100% 
     

75.000.000,0
0  

                                             
75.000.000,00  

5 

GESTIONES AMBIENTALES, SOCIALES, 
ARQUEOLÓGICAS Y PREDIALES 
(S/COMPROBANTE) (ADQUISICIÓN DE 
INFORMACIÓN, COMPRA DE 
DOCUMENTOS, COSTOS DE REUNIONES 
SOCIALES, PAGO A AUTORIDADES 
AMBIENTALES, COSTOS DE GESTIONES 
ARQUEOLÓGICAS, MONITOREO, 
MUESTREOS AMBIENTALES, ETC.) 

1 100% 
     

14.340.683,0
0  

                                             
14.340.683,00  

TOTAL COSTOS DIRECTOS ( E ) 
 $                                             
100.140.683  

    

VALOR TOTAL BÁSICO ( C )+(D)+ ( E)= (F) 
 $                                             
622.600.683  

IVA = 19% * (F) = (G) 
 $                                             
118.294.130  

COSTO TOTAL = (F) + (G) 
 $                                             
740.894.813  

  
Nota 1: Para la elaboración del presupuesto oficial, se llevó a cabo un análisis de las cotizaciones 
proporcionadas por las empresas INGESUELOS DE COLOMBIA LTDA e INTERESTUDIOS 
INGENIERÍA S.A.S. 
 
Con el fin de establecer un valor de referencia objetivo y representativo del mercado, se procedió a 
calcular el promedio aritmético entre los montos propuestos por ambas empresas; este 
procedimiento se adoptó como una metodología equitativa y transparente para definir el presupuesto 
oficial, garantizando así que el valor determinado reflejara adecuadamente las condiciones actuales 
del mercado y los alcances del trabajo requerido; análisis de mercado el cual se adjunta al presente 
estudio como soporte. 
Por último, de acuerdo con el alcance del contrato a celebrar, el proponente debe tener en cuenta 
todos los demás costos directos requeridos para la adecuada ejecución del contrato de acuerdo con 
los precios del mercado y teniendo en cuenta las condiciones de la zona en la cual se va a adelantar 
el contrato. 
 
Nota 2: El proponente debe tener en cuenta que con su oferta incurre en gastos e impuestos que 
pueden afectar sus precios y que se causen por la ejecución del contrato, tales como: Impuesto a la 
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Renta, Industria y Comercio, Timbre, si son del caso; el valor que ocasione la constitución de 
garantías, así como las deducciones, retenciones y otras a que haya lugar de acuerdo con las 
normas vigentes. En todo caso el proponente en su propuesta debe incluir el valor de todos los 
impuestos de orden nacional y municipal vigentes inherentes al Contrato que suscribirá.  
 

 
 
Pólizas.  

➢ Cumplimiento  
➢ Calidad del Servicio  
➢ Pago de Salarios, Indemnizaciones y 

Prestaciones Sociales 
➢ Responsabilidad Civil Extracontractual. 

Tasa Deporte 2 % del valor del contrato 

Estampilla pro Cultura 1% del valor del contrato 

Estampilla pro Universidad 0.5% del valor del contrato 

Estampilla Pro Bienestar del Ancianato 4% del valor del contrato 

Estampilla Pro Electrificación rural 0.5% del valor del contrato  

Estampilla Pro Justicia Familiar 2% del valor del contrato 

Rete Fuente Conforme al porcentaje establecido por la Ley. 

 
El Consultor con la suscripción del Contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el 
Contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 

  
Para este Contrato la Entidad no entregará al Consultor Anticipo y/o Pago Anticipado.  
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este Contrato se sujetará al Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal correspondiente No. 2025000762 del 02 de mayo de 2025, Rubro 2.3.2.02.02.008 y 
fuente 1.2.4.3.03.01 / 1.3.3.1.00.01/ 1.3.3.11.10.02 y 1.3.3.8.03.01 
 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 

 
Opción 1: 
 
La Entidad pagará al Consultor el valor del Contrato en pagos parciales mensuales de acuerdo con 
la ejecución del Contrato hasta el noventa y cinco por ciento (95 %) de su monto. El cinco por ciento 
(5 %) restante se pagará una vez finalizada la ejecución del Contrato.  
 
El pago al Consultor se efectuará dentro de los 10 días hábiles siguientes a la presentación de la 
factura y visto bueno por parte del supervisor designado donde conste el recibo a satisfacción de las 
actividades, acompañada del acta de recibo y de la certificación de encontrarse el Consultor al día 
en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.  
 
Reglas comunes a todas las opciones: 
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La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Consultor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte 
o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
El Consultor deberá acreditar para cada pago derivado del Contrato, que se encuentran al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONSULTOR 

 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del Contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las 
establecidas en los Estudios Previos, vigente durante la ejecución del Contrato, el Consultor se obliga 
a:  
 
Opción 1.  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 

definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
3. Garantizar la calidad de los servicios prestados y/o productos entregables de acuerdo con el 

Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del proceso.  
4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener 

algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
5. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo 

definido en el Anexo Técnico 1 en los plazos acordados con la Entidad.  
6. Identificar las oportunidades para promover la vinculación de mano de obra de personal local 

durante la ejecución del Contrato.  
7. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio donde se 

desarrolla la Consultoría. 
8. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación 

de la oferta.  
9. Informar a la Entidad cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de 

los Riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el caso de la 
existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia 
o en el extranjero que afecten al Consultor o incidan en su capacidad para continuar con la 
ejecución del Contrato. 

10. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, 
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución de este Contrato.  

11. Durante la ejecución del Contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud 
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar 
que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones 
insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de 
protección personal (EPP). 

12. Informar los cambios en la composición del capital social de la persona jurídica cada vez que 
ocurran; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relación con las 
actividades de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, 
subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole 
jurídica, comercial o financiera, como lo es indicar si está en proceso de liquidación la persona 
jurídica o sus representantes legales, socios o accionistas.  
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13. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones 
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

14. Ejecutar el Contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de 
Contratación. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar 
sustentadas en el expediente del Contrato, el Consultor presentará las hojas de vida del 
aspirante, con sus respectivos soportes para evaluación de la Entidad, en un plazo no mayor a 
diez (10) días hábiles. La persona que reemplazará al profesional del personal clave evaluable 
debe cumplir con los requisitos mínimos descritos en la “Matriz 4- Información del personal clave 
evaluable” y tener el año de experiencia específica adicional y/o tener un título de posgrado 
adicional, si se trata de un profesional por el cual se asignó puntaje.  

15. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo 
definido en el Anexo Técnico 1 en los plazos acordados con la Entidad 

16. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por 
componentes) en papel que cumpla con las siguientes características; (i) estar certificado en el 
Sello Ambiental Colombiano, o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales 
sostenibles o naturales y libre de cloro elemental. 

17. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya 
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social 
integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que 
llegare a emplear en la ejecución del Contrato, en las cuantías establecidas por la ley y 
oportunamente. Deberá demostrar el aporte a los sistemas de seguridad social integral y 
parafiscal (artículo 50 Ley 789 de 2002 y artículo 23 Ley 80 de 1993) que le corresponda para 
cada pago o abono en cuenta según la forma de pago. 

18. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la 
producida a lo largo de la ejecución del Contrato. 

19. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella 
cuando sea requerida por la Entidad. 

20. El Consultor dará estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad así como de la 
Resolución 312 de 2019 y el Decreto 531 de 2020, o las normas que las modifiquen o sustituyan, 
mientras se conserve la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional. 

21. Cuando el contratista haya diligenciado la Opción 1 del Formato 7A – Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional Incorporar como mínimo el cuarenta por ciento (40%), de 
personal colombiano para el cumplimiento del contrato. 

22. Cuando el contratista haya diligenciado el Formato 7B – Incorporación de Componente Nacional 
en Servicios Extranjeros Incorporar como mínimo el noventa por ciento (90 %) de personal 
calificado de origen colombiano para el cumplimiento del contrato. 

23. Cuando al adjudicatario se le haya otorgado el puntaje por concepto del factor de sostenibilidad 
definido en el numeral 4.3 del Pliego de Condiciones El contratista se compromete a realizar 
durante la ejecución del contrato las siguientes actividades:   

 

Presentar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por 
componentes, entre otros), siempre que aplique, en impresión a doble cara, así mismo 
utilizando papel que cuente con (i) el certificado del Sello Ambiental Colombiano y/o 
cualquier otra etiqueta ambiental o (ii) sea papel con contenido reciclado o procedente de 
fuentes forestales sostenibles o naturales y estar libre de cloro elemental.  

Cuando el documento lo permita, se reutilizarán hojas ya usadas por una cara, por ejemplo, 
para evidencias de trabajo de campo, y en el evento en que sus entregables no se requieran 
en medio físico, garantizar que los documentos sean digitalizados y establecer una política 
de archivo digital. 
 
Durante la ejecución del contrato, el futuro contratista adjuntará la ficha técnica del papel a 
utilizar.  



ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (V2) 

Código CCE-EICP-IDI-31 Página 10 de 19 

Versión No. 2 

 

Código CCE-EICP-IDI-31 Versión 2 

 
 

 
Contar con un programa de reciclaje y gestión integral de residuos (ordinarios, 
aprovechables, orgánicos, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos-RAEES), donde se 
establezcan de manera evidenciable a través de metas e indicadores, las medidas 
implementadas de reciclaje y/o reutilización de residuos y su adecuada gestión. Durante la 
ejecución del proyecto tendrá que presentar el documento “Programa de reciclaje y gestión 
integral de residuos”, donde se evidencien las metas e indicadores, principalmente de 
reciclaje. Dicho documento debe estar avalado y revisado por el supervisor o interventor.  
 
Asegurar la gestión adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables, residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos-RAEES) generados durante la prestación del servicio de 
consultoría en el marco de la normatividad vigente y aplicable, así como toda aquella que la 
modifique o la sustituya. Durante la ejecución del proyecto tendrá que entregar los 
certificados, actas o documentos que evidencien la gestión de residuos efectuada durante 
la ejecución del contrato. Dichos soportes deberán ser entregados y verificados por parte del 
supervisor o interventor,  
 
Contar con un programa en el que equipos tecnológicos a utilizar, por ejemplo, 
computadores, impresoras, tabletas, entre otros, cumplan con norma técnica de bajo 
consumo energético. Durante la ejecución del proyecto, el futuro contratista, entregará el 
programa respectivo o ficha técnica de los equipos en donde se pueda evidenciar el 
cumplimiento. Dichos soportes deberán ser entregados y verificados por parte del supervisor 
o interventor. 

 
 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONSULTOR  

 
1. Cumplir con el objeto del contrato de consultoría, consistente en la elaboración de los 

"ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INTERSECCIÓN VIAL UBICADA 
EN EL NODO QUE CONECTA AV PASTRANA CON CRA 3, CRA 4 Y AMPLIACIÓN DEL 
PUENTE SOBRE EL RÍO GUARAPAS" 

2. Realizar estudios preliminares completos que incluyan: levantamientos topográficos, 
estudios geotécnicos y análisis hidrológicos específicos para las áreas objeto del contrato 
de consultoría. 

3. Realizar los estudios y diseño a nivel Fase III, de  

• LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, BATIMÉTRICO E INFORMACIÓN GENERAL. 

• ESTUDIO DE GEOLOGÍA PARA INGENIERÍA. 

• ESTUDIO DE HIDROGEOLOGÍA PARA INGENIERIA. 

• ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES Y OTRAS. 

• ESTUDIOS DE HIDRÁULICA, HIDROLOGÍA Y SOCAVACIÓN. 

• ESTUDIO DE REDES. 

• ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACION DE TALUDES. 

• ESTUDIOS DE TRÁNSITO, CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO. 

• ESTUDIO DE TRAZADO, DISEÑO GEOMÉTRICO, SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL. 

• ESTUDIO DE RIESGOS. 

• COMPONENTE GESTION PREDIAL. 

• COMPONENTE URBANISMO Y PAISAJISMO. 

• ESTUDIO DE ALTERNATIVAS, CONSIDERACIONES TECNICAS Y ECONOMICAS PARA 
LA DETERMINACIÓN DE LA MAS VIABLE Y ANÁLISIS E IDENTIFICACIÓN PREDIAL. 

• ESTUDIO Y DISEÑO DE PAVIMENTOS. 

• ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS. 

• ESTUDIO TECNICO BIM. 
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• COMPONENTE AMBIENTAL, SOCIAL Y SOSTENIBILIDAD. 

• EVALUACION SOCIOECONOMICA Y FINANCIERA. 

• ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y 
PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES. 

• INFORME FINAL EJECUTIVO. 
4. El consultor deberá resolver cualquier novedad presentada en el marco de la calidad del 

servicio durante el proceso de la viabilidad técnica, subsanando los requerimientos técnicos 
necesarios para la respectiva viabilidad del mismo.  

5. Asistir a comités técnicos de manera periódica con el fin de mantener informada a la 
Administración Municipal, sobre el avance en la ejecución del contrato de consultoría. 

6. Asistir a las reuniones que programe la interventoría y/o la Administración Municipal de 
Pitalito. 

7. Presentar informes mensuales, detallando las labores realizadas durante el periodo. 
8. Cumplir con el cronograma propuesto y aprobado por la interventoría. 
9. Presentar diseños que cumplan con las normas técnicas nacionales, asegurando la correcta 

adaptación al terreno y las condiciones de tráfico. 
10. Diseñar sistemas eficientes para la recolección y disposición de aguas pluviales, 

considerando la protección contra erosión y estabilidad del suelo. 
11. Diseñar los entregables de tal forma que se garantice la integridad y funcionabilidad del 

proyecto.  
12. Proveer datos que incluyan estimaciones actuales y futuras del flujo vehicular para garantizar 

la funcionalidad de las vías diseñadas. 
13. Presentar documentos técnicos que soporten los diseños estructurales y geométricos, 

incluyendo análisis de pavimentos y obras complementarias. 
14. Presentar documento técnico en el cual establezca las medidas específicas para prevención 

y mitigación socio ambientales del entorno durante y después de la ejecución de las obras 
propuestas. 

15. El consultor en el documento de especificaciones técnicas deberá establecer estándares 
claros para los materiales a emplear, asegurando su disponibilidad local y cumplimiento con 
la normatividad vigente.  

16. El consultor deberá hacer entrega de las especificaciones, técnicas y proceso constructivo. 
17. Para la elaboración del presupuesto, el consultor deberá realizar el debido análisis de 

mercado de los insumos requeridos para la construcción de las obras proyectadas. 
18. La proyección del presupuesto de obra deberá ser actualizado para cuando se requiera la 

viabilidad técnica asumiendo los incrementos de insumos y materiales con IPC para 
profesionales y mano de obra adecuados.  

19. Presentar una programación que identifique hitos críticos, plazos de entregables y 
actividades específicas, garantizando su cumplimiento. 

20. Entregar planos en formatos estándar que incluyan todos los elementos requeridos para la 
ejecución de las obras (trazado, drenajes, estructurales, hidráulicos, paisajismo, 
arquitectónicos, topográficos, eléctricos, señalización, entre otros) en medio magnético y 
físico 02 copias.  

21. Proveer un análisis de costos detallado basado en los diseños y especificaciones técnicas, 
considerando diferentes escenarios de ejecución. 

22. Garantizar que los diseños mejoren la integración de las vías urbanas con los sistemas de 
transporte locales y regionales. 

23. Informar sobre el progreso de los estudios y diseños en las fechas establecidas, señalando 
hallazgos relevantes y ajustes necesarios. 

24. Implementar un sistema de control interno para revisar la coherencia y validez técnica de los 
productos antes de su presentación a la Entidad. 

25. Entregar un análisis de riesgos y sugerencias para la conservación y mantenimiento de las 
obras diseñadas. 
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26. El Consultor será responsable de un adecuado planeamiento, programación, conducción de 
estudios y diseños, y en general, por la calidad técnica de todo el estudio, que deberá ser 
ejecutado en concordancia al presente documento y con las normas, especificaciones y 
manuales técnicos vigentes al momento de desarrollar los estudios y los estándares actuales 
de diseño en todas las especialidades de ingeniería relacionadas con el presente estudio.   

27. El Consultor en todo momento, tanto en la etapa contractual como la post contractual, deberá 
atender los requerimientos que efectúe la interventoría, la Administración Municipal, el 
INVIAS u otras, por deficiencia de la información, falta de claridad de criterios y conceptos 
técnicos y/o calidad del producto, so pena de la aplicación de las sanciones pertinentes, o el 
siniestro de las garantías de cumplimiento y/o calidad del servicio, la que aplique. Cabe 
anotar, que es total responsabilidad del Consultor garantizar el cumplimiento y suficiencia de 
requerimientos técnicos y términos de referencias, por lo que la aprobación de los productos 
y/o suscripción del Acta de Recibo Definitivo del Contrato, no lo exonera de las obligaciones 
y responsabilidades estipuladas en el contrato en cuanto a calidad del servicio prestado. 

28. Los estudios y diseños, deben cumplir con el código colombiano de diseño de puentes 
CCP14, diseño geométrico de vías del INVIAS, con las normas técnicas colombianas y 
demás normas específicas para cada entregable. 

29. Entregar los estudios y diseños definitivos del total de los componentes a nivel fase III, en 
medio impreso y medio magnético. 
 

CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONSULTOR 
 
El Consultor tiene derecho a:  

 
1. Recibir la remuneración por la ejecución del Contrato de Consultoría en los términos pactados 

en la cláusula 8 del Contrato. 
 

 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad está obligada a:  
 
1. Exigir al Contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato. 
2. Participar en los comités técnicos de seguimiento del proyecto. 
3. Cancelar a el Contratista el valor estipulado en el contrato, previo cumplimiento de las 

obligaciones contractuales dentro de los plazos establecidos para tal efecto. 
4. La Administración Municipal desde su competencia tiene la obligación de suministrar 

oportunamente la información que requiere el Contratista para el cumplimento de sus 
obligaciones contractuales. 

5. Aprobar la garantía única constituida por el contratista conforme al proceso contractual. 
 

CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 
 

El Consultor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el Contrato. Además, 
responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del Contrato, causados por sus 
contratistas o empleados y sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
El CONTRATISTA se obliga para con LA ENTIDAD, sus funcionarios, directores o agentes, a 
mantener libre de cualquier daño o perjuicio a LA ENTIDAD, originado en reclamaciones de terceros 
y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes 
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CLÁUSULA 15. PROPIEDAD INTELECTUAL.  
 
El Consultor reconoce que todos los documentos de trabajo y productos derivados de este Contrato 
son realizados por encargo de la Entidad. En consecuencia, declara que cede los derechos 
patrimoniales de autor a la Entidad, que será la única y legítima titular de los derechos patrimoniales 
de autor, conservando el Consultor para sí la titularidad de los derechos morales, de conformidad 
con la Decisión Andina 355 de 1993 y las Leyes 23 de 1982 y 44 de 1993, o en las normas que las 
sustituyan o reformen. 
 
CLÁUSULA 16. MULTAS  

 
Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos el 85 %, de personal 
colombiano, causará multas equivalentes a un 1 SMMLV por cada día de incumplimiento.  
 
La Entidad podrá seleccionar alguna de las siguientes opciones de cláusula de multas, combinarlas 
o construir la que considere conveniente, atendiendo a las obligaciones contractuales, por lo que 
podrá establecer multas relacionadas con el incumplimiento de alguna o algunas obligaciones, 
aplicando los parágrafos si lo considera conveniente. El monto de las multas se podrá fijar en un 
porcentaje del Contrato, en salarios mínimos diarios o mensuales vigentes o empleando otro 
parámetro: 
 
Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Consultor, se causarán las 
siguientes multas: 
 
 

Causales:  
1. Por no informar a la Entidad a partir del tercer día hábil siguiente al momento de la existencia de 

investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el 
extranjero en contra de cualquier personal del equipo del consultor, se causarán multas 
equivalentes a 1 SMMLV por cada día de calendario de atraso. La sumatoria de estas multas no 
podrá ser superior al veinte por ciento (20%) del valor del contrato.  

2. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Consultoría se causará una multa equivalente 
al 1 % del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

3. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de que el 
Contrato contemple su ejecución en etapas), corregir o adicionar las Garantías, en los plazos y 
por los montos establecidos en la cláusula 18, de acuerdo con el Contrato o sus modificaciones, 
se causará una multa equivalente al 10 % del valor total del contrato, por cada día calendario de 
atraso en el cumplimiento.  

4. Si el Consultor no entrega la información completa que le solicite el supervisor, que se relacione 
con el objeto del Contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyecto a ejecutar, dentro 
de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa equivalente al 20 
% del valor total del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, 
hasta cuando el Consultor demuestre que subsanó el incumplimiento respectivo a satisfacción 
del supervisor.  

5. Por atraso imputable al Consultor en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la 
fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al 1 % del valor total del contrato, por 
cada día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Consultor no inicie 
efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 

6. Por no entregar los soportes de formación académica y de experiencia del equipo de trabajo 
discriminado en el Anexo Técnico 1 dentro plazo definido por la Entidad, se causará una multa 
equivalente al 1% del valor total del contrato, por cada día calendario de atraso en el 
cumplimiento de dicha obligación.  
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7. Por no entregar las comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por componentes 
en papel certificado en el Sello Ambiental Colombiano, o en papel reciclado o procedente de 
fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro, se causará una multa equivalente a 
10% del valor total del contrato. 

8. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobación previa del Supervisor, 
al Consultor se le impondrá una multa equivalente al 20 % del Valor total del contrato. 

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios o 
honorarios de alguno o algunos de sus empleados o contratistas, al Consultor se le impondrá 
una multa equivalente a 10 salarios mínimos diarios, por cada día calendario de atraso en el 
cumplimiento de dicha obligación. 
 

Parágrafo 1. Las multas son apremios al Consultor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Consultor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma 
que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la garantía de cumplimiento del Contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Consultor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Consultor de 
continuar con la ejecución del Contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que 
emanen del mismo. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Consultor reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas, el salario mínimo diario o mensual vigente, 
será aquel que rija para el momento del incumplimiento del Contrato. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del Contrato, 
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que 
se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
CLÁUSULA 17. CLÁUSULA PENAL  

 
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Consultor la pena y la indemnización de perjuicios.  
 
En caso de presentarse por parte del Consultor incumplimiento parcial o total del Contrato, o por 
incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, este pagará a título de cláusula 
penal pecuniaria a la Entidad una suma equivalente al veinte por ciento (20 %) del valor total del 
Contrato. La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como una estimación anticipada de 
perjuicios que el Consultor cause a la Entidad. El valor pagado como cláusula penal no es óbice para 
reclamar la indemnización integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la pena. 
 
El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al Consultor del cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposición de la pena.  
 
En caso de aplicar la cláusula penal, el Consultor autoriza expresamente a la Entidad con la firma 
del Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los valores a él adeudados, previo a 
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practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del Consultor; sin 
perjuicio de lo anterior la Entidad podrá hacer efectiva la garantía única de cumplimiento. 
CLÁUSULA 18. GARANTÍAS  

 
18.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  

 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá presentar la 
Garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (03) días hábiles siguientes 
contados a partir de la firma del Contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá 
las siguientes características: 
 

Características Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para 
Entidades Estatales, (ii) patrimonio autónomo o (iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

MUNICIPIO DE PITALITO identificada con NIT 891180077-0.  

Amparos, vigencia y 
valores asegurados 

 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
Contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le 
impongan 

Hasta la 
liquidación del 
Contrato 

Diez por ciento 
(10%) del valor del 
contrato.  

Pago de salarios, 
prestaciones sociales legales 
e indemnizaciones laborales 
del personal que el 
contratista haya de utilizar en 
el territorio nacional para la 
ejecución del Contrato 

Plazo del 
Contrato y tres (3) 
años más. 

Cinco por ciento 
(5%) del valor total 
del contrato. 

Calidad del Servicio 
por los perjuicios derivados 
de la deficiente calidad del 
servicio prestado. 

Término de cinco 
(5) años, 
contados a partir 
de la fecha en la 
cual se recibe a 
satisfacción los 
productos.  

Veinte por ciento 
20% del valor del 
contrato.  

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre 
o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia 
y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio 
respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento 
se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno 
de los integrantes del Consorcio o la Unión Temporal. Cuando el 
Contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir la 
razón social, el NIT y el porcentaje de participación de cada uno de los 
integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (Unión 
temporal, Consorcio), la Garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
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Características Condición 

participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la 
misma.  

Información 
necesaria dentro de 
la póliza 

• Número y año del Contrato  

• Objeto del Contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor 
Ej. cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

  
El Consultor está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las Garantías en los eventos 
de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del Consultor o 
su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se 
iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
 
GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

El Contratista debe contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la 
Entidad con las siguientes características:  
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados MUNICIPIO DE PITALITO identificada con NIT 891180077-0.  

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la Garantía debe tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia 
y representación legal expedido por la cámara de comercio respectiva 
y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento exprese 
que la sociedad puede denominarse de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno 
de los integrantes del Consorcio ni la Unión Temporal. Cuando el 
contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir el NIT 
y el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (Unión 
Temporal, Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de 
esta.  

Valor 

200 SMMLV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a 1.500 SMMLV. 

300 SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a 1.500 SMMLV e 
inferior o igual a 2.500 SMMLV. 

400 SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a 2.500 SMMLV e 
inferior o igual a 5.000 SMMLV. 

500 SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a 5.000 SMMLV e 
inferior o igual a 10.000 SMMLV. 

5% del valor del contrato cuando este sea superior 10.000 SMMLV, caso 
en el cual el valor asegurado debe ser máximo 75.000 SMMLV.  

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 
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Característica Condición 

Beneficiarios 
Terceros afectados y MUNICIPIO DE PITALITO HUILA identificada con 
NIT 891180077-0 y el Contratista. 

Amparos 

 
Responsabilidad civil extracontractual de la Entidad, derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas 
autorizados, cuando dicha autorización se requiera. El seguro de 
responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los 
amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 
1082 de 2015. 
 

Información 
necesaria dentro de 
la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. 
Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 
En esta póliza solamente se pueden pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10 
%) del valor de cada pérdida, sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) 
SMMLV. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo 
término establecido para la Garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El Contratista debe anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual 
  
18.2 DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTÍA UNICA DE 

CUMPLIMIENTO  
 
En relación con el amparo de calidad del servicio de la garantía única de cumplimiento, se tendrá en 
cuenta que el Consultor será responsable por los perjuicios causados a la Entidad contratante que 
se produzcan con posterioridad a la terminación del Contrato, y que se compruebe tienen su causa 
en una de dos hipótesis (i) mala calidad o precariedad de los productos entregados como resultado 
de la celebración de un contrato estatal y (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando 
se acredite que éstos son imputables al Consultor. El Consultor se obliga a llevar a cabo a su costa 
todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.  
 
CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONSULTOR 

  
El Consultor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o 
mandatario. El Consultor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o 
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen 
obligaciones a su cargo. 
 
 
CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
CONSULTOR 
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El Consultor ejecutará el Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y 
administrativa y el personal que vincule durante su desarrollo será de su libre escogencia, debiendo 
cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratación. Entre el 
consultor, el equipo de trabajo que éste contrate y la Entidad no existe ni existirá vínculo laboral 
alguno. En consecuencia, el Consultor responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, 
salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así 
mismo, el Consultor deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de 
Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensación 
Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley. 
  
El Consultor solo podrá subcontratar, con la autorización previa y expresa de la Entidad, cuando 
dicha subcontratación implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el que 
inició la ejecución del Contrato. [La Entidad podrá hacer más exigente esta cláusula si requiere 
autorización previa y expresa de toda subcontratación, según lo determine por la necesidad, el objeto 
contractual o las obligaciones del Contrato.]. El empleo de tales subcontratistas no relevará al 
Consultor de las responsabilidades que asume por las labores de consultoría y por las demás 
obligaciones emanadas del Contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas 
y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Consultor. La Entidad 
podrá exigir al Consultor la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento 
inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este 
(os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) 
subcontratada(s). 
 
CLÁUSULA 21. CESIÓN  

 
El Consultor no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 
80 de 1993 y el artículo 893 del Código de Comercio, en concordancia con las demás disposiciones 
vigentes sobre la materia. 
 
CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 

  
El Contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación bilateral del Contrato será de cuatro meses.   
 
Para la liquidación se exigirá al Consultor la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminación del Contrato.  
 
Si el Consultor no se presenta para efectos de la liquidación del Contrato o las Partes no llegan a 
ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible 
del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 
1150 de 2007, si el Consultor deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar 
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido 
objeto de acuerdo.  
 
CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN   

 
El Contrato quedará perfeccionado con la firma de la minuta por las partes como la manifestación 
del acuerdo sobre el objeto y la contraprestación. Para la ejecución se requerirá que el Consultor se 
encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y demás aportes parafiscales 
correspondiente, si es del caso; la aprobación de las garantías y el Registro Presupuestal 
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correspondiente y, la suscripción del acta de inicio. La firma se realizará a través de la plataforma 
secop II.  
 
CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL 

 
Las actividades previstas en el Contrato se deben desarrollar en la zona rural y urbana del Municipio 
de Pitalito Huila y el domicilio contractual es el Municipio de Pitalito – Huila.  
 
CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS 

 
Los documentos que a continuación se relacionan hacen parte integral del Contrato los cuales 
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus 
mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Consultor. 
4. Las Garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las Partes durante el término de ejecución 

del Contrato. 
 
 


