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HOSPITAL SAN VICENTE E.S.E
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HSV-OF.210

Doctora

INGRID KATHERINE RENGIFO HERNANDEZ
Secretaria de Salud del Tolima

Gobernacion del Tolima

Asunto: Envio Propuesta Técnico - Financiera

En atencién a su invitacién para presentar propuesta para suscribir Contrato
Interadministrativo entre el Departamento del Tolima - Secretaria de Salud y el
HOSPITAL SAN VICENTE E.S.E DEL MUNICIPIO DE: ROVIRA TOLIMA, para
“CELEBRAR CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON EL HOSPITAL SAN
VICENTE E.S.E DEL MUNICIPIO DE ROVIRA TOLIMA PARA EL DESARROLLO
DEL PROYECTO “ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA
AMPLIACION, REMODELACION, REPOSICION Y REFUERZO ESTRUCTURAL
DE LAS ETAPAS 5 (INTERNACION), 6 (CONSULTA EXTERNA) Y 7 (ATENCION
AL PARTO) DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL HOSPITAL SAN VICENTE
E.S.E. ROVIRA TOLIMA.” Por lo que adjunto a la presente la propuesta Técnica
para su consideracion, la cual fue elaborada teniendo como base los lineamientos
estipulados en las condiciones de la Invitacion.

Igualmente anexo los documentos soportes solicitados.
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VIGILADO Supersalg!

HOSPITAL SAN VICENTE E.S.E
ROVIRA — TOLIMA
NIT: 809.005.719- 4

PROPUESTA TECNICA

1. OBJETO: CELEBRAR CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON EL HOSPITAL SAN VICENTE E.S.E
DEL MUNICIPIO DE ROVIRA TOLIMA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "ELABORACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA AMPLIACION, REMODELACION, REPOSICION Y REFUERZO
ESTRUCTURAL DE LAS ETAPAS 5 (INTERNACION), 6 (CONSULTA EXTERNA) Y 7 (ATENCION AL
PARTO) DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA DEL HOSPITAL SAN VICENTE E.S.E. ROVIRA TOLIMA."

2. ACTIVIDADES A DESARROLLAR:

OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:
En desarrollo del objeto del CONTRATO, se tendran que cumplir las siguientes obligaciones:
OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

3

2,

Invertir adecuadamente los recursos aportados por el departamento en desarrollo del presente
contrato.

Velar por el cumplimiento especifico del objeto del presente contrato, asi como velar por la entrega
de los productos, para le ejecucion del contrate Interadministrativo.

Ejecutar la "ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA AMPLIACION,
REMODELACION, REPOSICION Y REFUERZO ESTRUCTURAL DE LAS ETAPAS 5
(INTERNACION), 6 (CONSULTA EXTERNA} Y 7 (ATENCION AL PARTO)} DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA DEL HOSPITAL SAN VICENTE E.S.E. ROVIRA TOLIMA'",

Celebrar, todos los actos contractuales a que hubiere lugar, para la ejecucion del contrato, en estricto
cumplimiento del manual de contratacion del hospital al régimen de contratacion y a los principics de
la funcion publica y gestion fiscal,

Velar por el cumplimiento del objeto de este contrato, de acuerde al proyecto presentado y a las
normas aplicables a los estudios, disefios y la construccion de obras hospitalarias (NSR, RETIE,
RETILAP, - RAS 2000 Resclucién del Ministerio de Salud y Proteccion Social N°4445 de 1996,
Resolucion 3100 de 2018, 2053 de 2019 entre otras y demas normas vigentes y/o sustantivas de las
mismas que requieran dichos estudios y disefios.

El Hospital garantizara que el Contratista de los estudios y disefios debera adelantar su propuesta
acorde con los permisos y consultas previas emitidas por las entidades competentes, tales como
Planeacion Municipal, Cortolima, Empresas prestadores de servicios de Acueducto, Alcantarillado,
Energia “Celsia", Ministerio de Salud y Proteccién Social, y demas entidades que intervengan en la
reglamentacion, control y aprobacion de estos proyectos, en total acuerdo a la reglamentacion
vigente tales como Leyes, Acuerdos, decretos, resoluciones y demas normas requeridas para la
ejecucion de los presentes estudios y disefios, se modifica o complementan, el proponente debe
acogerse a ella sin costo adicional alguno para el Departamento Igualmente el contratista debera
acogerse a las instrucciones o lineamientos impartidos por parte del supervisor y/o interventor, sin
costo adicional alguno para el Departamento,

Realizar los procesos de seleccion objetiva para contratar la elaboracion de estudios y disefios para

la ampliacion, remodelacion, reposicion y refuerzo estructural de las etapas 5 (internacion), 6
(consulta externa) y 7 (atencion al parto) de la infraestructura fisica del hospital san Vicente E.S.E.
Rovira con persona natural o juridica que acredite capacidad y disponibilidad de un ingeniero o
arquitecto debidamente matriculado. Los estudios a entregar son:
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HOSPITAL SAN VICENTE E.S.E
ROVIRA - TOLIMA
NIT: 809.005.719- 4

DOCUMENTOS ENTREGABLES | CANTIDAD | UNIDAD
1. TOPOGRAFIA
* Plano topografico detallado con curvas cada 1,00m. 1,00 UND

« Levantamiento (ubicacion) detallados postes, arboles, edificios, parqueos, alcantarillado,
redes electrices, cerramiento, etc.

e Secciones (cortes) longitudinal y transversales,

o Carteras topogréficas.

e Informe topogréfico

* Localizacion edificio relacion lote

= Certificacion expedida por el topégrafo

e Copia Cedula de ciudadania topografo

e Copia Matricula Profesional. Memorial de responsabilidad

2, LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO EXISTENTE

ersalg

» Plantas arquitectonicas edificio existente 1,00 UND

» Planta de cubiertas edificio existente

» Cortes y fachadas edificio existente

« Plano zonificacion existente segln colores servicios res. 154445/96 con cuadro areas
existente,

« Plano localizacion existente

» Plano relacion e integracion funcional existente

» Plano relacién e integracion funcional propuesta

» Registro fotografico edificio existente

» Certificacion expedida por el arquitecto encargado donde conste que realizo levantamiento
que se presentan, firmada con nimero de cédula y matricula.

» Copia de la cédula de ciudadania del arquitecto.

» Copia matricula profesional del arquitecto.

3. PROYECTO ARQUITECTONICO (esquema basico - anteproyecto y proyecto definitivo)

VIGILADO SUD

o Zonificacion de servicios (esquema basico) 1,00 UND

e Diagramas o planos de circulaciones y relaciones entre servicios (Esquema basico)

» Propuesta volumétrica (Esquema basico)

» Plantas arquitectonicas (Anteproyecto)

« Planta de cubiertas Cortes (Anteproyecto)

« Fachadas (Anteproyecto)

» Plano detalles constructivos (proyecto definitivo)

e Plano detalles de ventaneria (proyecto definitivo)

e Plano detalle de puertas (proyecto definitivo)

» Plano detalle de pisos (proyecto definitivo)

e Plano detalle de cielo raso (proyecto definitivo)

» Plano detalle de muebles fijos y mesones con arquitecténico. (proyecto definitivo)

» Memoria descriptiva del proyecto (proyecto definitivo)

» Certificacion expedida por el arguitecto encargado donde conste que realizo el disefio planos
y demas documentos que se presentan, firmada con numero de cédula y matricula.

= Copia de la cédula de ciudadania del arquitecto,

» Copia matricula profesional del arquitecto.

4. ESTUDIO DE SUELOS

- Plano de Localizacién Regional y local del proyecto 1,00 UND
- Plano de ubicacion de los trabajos de campo

- Registros de perforacion y resultado de pruebas y ensayos de campo y laboratorio
- Plano de localizacion de sondeos
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VIGILADO Supersal

HOSPITAL SAN VICENTE E.S.E
ROVIRA — TOLIMA
NIT: 809.005.719- 4

DOCUMENTOS ENTREGABLES CANTIDAD | UNIDAD
- Memoria de calculo con el resumen de la metodologia seguida

- Muestra de calculo de cada tipo de problema analizado y el resumen de los resultados en
forma de graficos y tablas

- Perfiles estratigraficos o registro de las exploraciones y nivel freatico del suelo para disefio de
sismo resistencia. (sondeos en cumplimiento a NSR-10)

- Resultados de los ensayos de laboratorio del material de las perforaciones.

- Capacidad portante o resistencia del suelo del Cota de fundacién de cimientos, tipo,
profundidad y capacidad de soporte suelo de fundacion y sentamientos.

- Recomendaciones de la cimentacion, excavacion y fodo el sistema constructivo mas
conveniente

- Recomendacicnes para |a proteccion de edificaciones y predios vecinos (Si s requiere)

- Asentamientos probables

- Clasificacion del suelo seglin la Norma NSR-10

- Mapa de micro zonificacion sismica, de la region (si aplica)

- Recomendaciones para posibles obras de drenaje especificaciones para obras de contencion
ylo canalizaciones (cuando sean requeridas).

- Certificacion expedida por el geotecnista encargado donde conste que realizé estudio de
suelos y documentos que se presentan. Firmada con de cédula y matricula profesional,

- Esquemas, dibujos, graficas, fotografias, planos y todos los aspectos que se requieran para
ilustrar y justificar adecuadamente el estudio y sus recomendaciones

- Copia de la cédula de ciudadania del geotecnista.

- Copia matricula profesional del geotecnista.

5. PROYECTO ARQUITECTONICO RENDERS

- Modelo 3d del proyecto (Dos Vistas Renders Exterior y Dos Vistas Render Interior)., 1,00 UND

- Renders del proyecto (Dos Vistas Renders Exterior y Dos Vistas Render Interior)
- Videos para Esquema Basico, Anteproyecto y Proyecto Definitivo

6. INGENIERIAS

6.1. DISENO ESTRUCTURALES
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vigiLADo Supersalgy

HOSPITAL SAN VICENTE E.S.E
ROVIRA — TOLIMA
NIT: 809.005.719- 4

DOCUMENTOS ENTREGABLES CANTIDAD | UNIDAD
- Planteamiento del sistema estructural de acuerdo con las necesidades arquitectonicas del 1,00 UND
proyecto.

- Estudio y disefio de la cimentacion del proyecto, cerramiento perimetral y dernas elementos.
- Planos donde se especifiquen todos los ejes y la nomenclatura de cada viga y cada zapata,
debidamente acotados.

- Estudio y disefio de los elementos metalicos que componen las estructuras conforman el
proyecto, segun lo requiera. (detalles de perfileria) y planes.

- Plano de cubierta con detalle de correas, contravientos, union de la estructura con la teja.

- Planos de todos los elementos estructurales del proyecto, indicando en caso los parametros
sismicos del suelo, capacidad portante, especificaciones de materiales.

- Despiece de los refuerzos de todos los elementos estructurales, incluyendo placa de contra
piso y de cimentacion, longitud de traslapos y ganchos, recubrimientos del refusrzo, las juntas
estructurales y constructivas que sean necesarias

- Plano de planta de la placa de contrapiso

- Plano de corte de terreno con el mejoramiento del terreno de acuerdo al disefio, especificacion
de la electrosoldada y dimension del espesor de la placa.(si fuese necesario) incluye Memorias
de calculo Estudio y analisis Dinamico de las estructuras que la determinacion de las
caracteristicas dinamicas, clculo de los periodos y modos de vibracién N-R-10

- Calculo de las fuerzas de inercia probables segln la norma sismorresistente

- Calculo comparativo con lo obtenido por la superposicion de modos de repuesia, si las
condiciones de la estructura asf lo hicieran recomendables

- Calculo de los efectos sismicos y de viento sobre la estructura

- Certificacion expedida por el ingeniero encargado donde conste que realizo Disefio estructural,
planos, memorias de calculo y demas documentos que se presentan. Firmada con nimero de
cédula y matricula profesional.

- Copia de la cédula de ciudadania del ingeniero encargado del disefio estructural.

6.2, DISENO REVISION INDEPENDIENTE ESTRUCTURAL

-Memoria de los calculos y planos estructurales, firmada por el revisor independiente de los 1,00
disefios estructurales.

- Memorial firmado de forma manuscrita, digital o electronica por el revisor independiente de los
disefios estructurales, en el que certifique el alcance de la revision efectuada.

6.3, DISENO ELECTRICO

- Memorias de calculo y disefio de las redes eléctricas de media y baja tensién interior y exterior | 1,00
y apantallamiento.

- Planos de las redes eléctricas de media y baja tension del proyecto, incluidos detalles
especificos de construccion para conexion, detalle estructuras arranque y llegada.

- Plano de canalizaciones internas eléctricas, cuadros de carga y diagramas unifilares.

- Diagrama de apantallamiento- (disefio del sistema externo de proteccion contra descargas
eléctricas atmosféricas de acuerdo a la NTC 4552 (iltima actualizacién).

- Disefio fotométrico- RETILAP (garantizando la iluminacién suficiente para actividades
nocturnas). Certificacién expedida por el ingeniero encargado donde conste que realizé disefio
eléctrico, planos, memorias de calculo y demas documentos que se presentan. Firmada con
nimero de cédula y matricula. Copia de la cédula de ciudadania del ingeniero encargado del
disefio eléctrico.

-~ Memorial de responsabilidad de los disefiadores

- Coda matricula profesional del ingeniero encargado del disefio eléctrico.

UND

6.4, DISENO FOTOVOLTAICO
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VIGILADO SUDETS

ROVIRA - TOLIMA
NIT: 809.005.719- 4

HOSPITAL SAN VICENTE E.S.E

DOCUMENTOS ENTREGABLES CANTIDAD | UNIDAD
- Documento Estudio de Energia Fotovoltaica 1,00 UND
- Memoria de Responsabilidad de! Disefiador Firmado.

- Copia de la cédula de ciudadania del disefiador

- Copia matricula profesicnal del disefiador

- Certificado de Vigencia Profesicnal.

6.5. DISENO SISTEMA DE VOZ Y DATOS Y LLAMADO ENFERMERIA

- Memorias de calculo y disefio de las redes de voz y datos del proyecto. 1,00 UND
- Memorias de calculo y disefio del sistema de llamado de enfermeria

- Certificacion expedida por el profesional encargado donde conste que realizé el disefio

- Memorial de responsabilidad de los disefiadores

- Copia de |a cédula de ciudadania del profesional encargado de las redes de y datos. y llamado

enfermeria matricula profesional del profesional encargado del disefio de las redes de voz y

datos y llamado enfermeria

Proyecto de CCTV - sonido

6.6. DISENO SISTEMA DETECCION Y EXTINCION DE INCENDIOS

- Memorias de célculo y plano del disefio de las redes de deteccion y extincion de incendios 1,00 UND
Certificacion expedida por el profesional encargado donde conste que realizé el disefio de las

redes de deteccion y extincion, planos y demas documentos que se presentan. Firmada con

numero de cédula y matricula.

- Copia de la cedula de ciudadania del profesional encargado de las redes de deteccion y

extincion Copia matricula profesional del profesional encargado del disefio de las redes de

deteccion y extincion.

- Memorial de responsabilidad de los disefiadores

6.7. DISENO HIDRAULICO Y SANITARIO

- "Diserio hidraulico- RAS 2000 (Disefio y calculo de acometidas de red principal hidraulica y 1,00 UND
distribucion interior). Los planos deber estar debidamente acotados

- Disefio sanitario y disefio pluvial- RAS 2000 (Disefio y calculo de acometidas a red principal,

ventilacién y Re ventilacion interior, colectores finales de aguas negras y lluvias, registros y cajas

de inspeccion los planos deben estar debidamente acotados)

- Memorias de calculo

- Certificacion expedida por el ingeniero encargado donde conste que realizé el disefio

hidrosanitario, planos, memorias de célculo y demas documentos que se presentan, Firmada

con nimero de cédula y matricula profesional.

- Copia de la cédula de ciudadania del ingeniero encargado del disefio hidrosanitario.

- Copia matricula profesional del ingeniero encargado del disefic hidrosanitario. Memorial de

responsabilidad de los disefiadores"

6.8 DISENQ GASES MEDICINALES

- Memorias de calculo y plano del disefio red de oxigeno y gases medicinales 1,00 UND

- Certificacion expedida por el profesional encargado donde conste que realiz6 el disefio red de
oxigeno y gases medicinales, planos y demas documentos que se presentan. Firmada con
nimero de cédula y matricula.

- Copia de la cédula de ciudadania del profesional encargado del disefio red de oxigeno y gases
medicinales

- Copia matricula profesional del profesional encargado del disefio red de oxigeno y gases
medicinales Memorial de responsabilidad de los disefiadores

6.9. DISENO VENTILACION MECANICA Y AIRE ACONDICIONADO
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VIGILADO Supersalg@

HOSPITAL SAN VICENTE E.S.E
ROVIRA - TOLIMA
NIT: 809.005.719- 4

DOCUMENTOS ENTREGABLES

CANTIDAD

UNIDAD

- Memorias de calculo y plano del disefio sistema de aire acondicionado

- Certificacion expedida por el profesional encargado donde conste que realizé 2l disefio de
sistema de aire acondicionado, planos y demas documentos que se presentan. con nimero de

cedula y matricula.

- Copia de la cédula de ciudadania del profesional encargado del disefio sistema de aire

acondicionado
- Memorial de responsabilidad de los disefiadores

1,00

UND

610.  DISENO GAS NATURAL (solo edificacion)

Incluye:
-Proyecto red gas natural
-Detalles red gas natural

1,00

UND

7. ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS

71. ESTUDIO SEGURIDAD HUMANA

- Documento Estudio de Seguridad Humana del Disefio en cumplimiento a la NSR-10
- Memoria de Responsabilidad del Disefiador Firmado.

- Copia de la cédula de ciudadania del disefiador

- Copia matricula profesional del disefiador

- Certificado de Vigencia Profesional.

1,00

UND

12, ESTUDIO BIOCLIMATICO

Incluye:
informe del estudio bioclimatico

1,00

UND

7.3, ESTUDIO TRANSITO (PMT)

Incluye:
informe del estudio TRANSITO (PMT)

1,00

UND

74. ESTUDIO AMBIENTAL (PLAN DE MANEJO AMBIENTAL)

Incluye:
informe del estudio AMBIENTAL (PMA)

1,00

UND

7.5, ESTUDIO URBANISMO

- Disefios Urbanistico y de Obras exteriores

- Memorias de Calculo con las caracteristicas de obra exterior a construir.
- Plano disefio de producto a disefiar Urbanisticos.

- Memoria de Responsabilidad del Disefiador Firmado.

- Copia de |a cédula de ciudadania del arquitecto.

- Copia matricula profesional del arquitecto

- Certificado de Vigencia Profesional,

1,00

UND

7.6. ESTUDIO DE PAVIMENTO VIAS DE ACCESO HOSPITAL
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HOSPITAL SAN VICENTE E.S.E
ROVIRA - TOLIMA
NIT: 809.005.719- 4

DOCUMENTOS ENTREGABLES

CANTIDAD

UNIDAD

- Plano de ubicacion de los trabajos de campo

- Registros de perforacion y resultado de pruebas y ensayos de campo y laboratorio

- Plano de localizacion de sondeos

- memoria de calculo con el resumen de la metodclogia seguida

- muestra de calculo de cada tipo de problema analizado y el resumen de los resultados en
forma de gréficos y tablas

- Perfiles estratigraficos o registro de las exploraciones y nivel freatico del suelo para disefio de
sismo resistencia. (sondeos en cumplimiento a NSR-10)

- Resultados de los ensayos de laboratorio del material de las perforaciones.

- Capacidad portante o resistencia del suelo del Cota de fundacion de cimientos, tipo,
profundidad y capacidad de soporte suelo de fundacion y asentamientos.

- Recomendaciones para la proteccion de edificaciones y predios vecinos (Si se requiere)

- Recomendaciones para el Disefio de Pavimente.

~ Plan de Manejo de Transito

- Asentamientos probables

- Clasificacion del suelo segin la Norma NSR-10

- Mapa de micro zonificacion sismica, de |a region (si aplica) Recomendaciones para posibles
obras de drenaje especificaciones para obras de contencion ylo canalizaciones (cuando sean
requeridas).

- Certificacion expedida por el geotecnista encargado donde conste que realizo estudio de
suelos y documentos que se presentan. Firmada con de cédula y matricula profesional.

- Esquemas, dibujos, graficas, fotografias, planos y todos los aspectos que se requieran para
ilustrar y justificar adecuadamente el estudio y sus recomendaciones

- Disefio de Pavimento y de méas obras que se consideren complementarios

“Contencion, estabilidad, obras de arte y demas requeridas” en cumplimiento a la NSR-10,

- Copia de la cédula de ciudadania del geotecnista.

- Copia matricula profesional del geotecnista disefador del estudio de Pavimentos.

- Memoria de Responsabilidad del Disefiader Firmado.

- Copia de la cédula de ciudadania del disefiador

- Copia matricula profesional del disefiador

- Certificado de Vigencia Profesional.

1,00

UND

8. PRESUPUESTO DE OBRA

VIGILADO Supersal@

- Presupuesto General (Discriminacion del A.1.U)

- Presupuesto resumido por capitulos con su respectiva participacion porcentual en el total del
presupuesto.

- Andlisis de precios Unitarios.

- Memorias de Cantidades

- Analisis del Valor de la Interventoria de Obra.

- Analisis de Mano de Obra

- Analisis de factor prestacional

- Discriminacion detallada de los costos indirectos A.l.U

- Discriminacion detallada de Factor Multiplicador de Interventoria

- Cartilla de especificaciones técnicas de construccion de todo el proyecto.

- Ficha de especificaciones técnicas para cada item del Presupuesto.

- Listado de materiales basicos y anélisis de herramientas

- Descripcion de la fuentes, cotizaciones o listadoe de precios oficiales donde se referencien los
unitarios y equipos (si fuese el caso)

| - Estudio de mercado de cotizaciones.

| - Plano de Localizacion de Canteras con Kilometrajes de Distancia

- Cronograma de obra y flujo de inversion

- Certificado expedido por el profesional encargado donde conste que realizo €l presupuesto de
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HOSPITAL SAN VICENTE E.S.E
ROVIRA - TOLIMA
NIT: 809.005.719- 4

| DOCUMENTOS ENTREGABLES | CANTIDAD | UNIDAD |

obra firmado con numero de cedula y matricula profesional.
- Copia de la cedula de ciudadania del profesional encargado de la elaboracion del presupuesto
de obra.

Los entregables de cada estudio deberan estar de acuerdo a lo aprobado en el proyecto.

8.
9.

10.

11.

12.
13.

14,

15,

16.

17.

18.

Realizar el tramite y consecucion de licencias (las expensas corren por cuenta de la E.S.E).

El Hospital debera garantizar que el Consultor, debera presentar las entregas correspondientes al
‘Esquema basico, anteproyecto, y proyecto definitivo, incluyendo modelo tridimensional” las cuales hacen
parte de una sola unidad del proyecto objetivo y final, el area construida aproximada propuesta es de
2.739 M2, pero el area definitiva sera la resultante del ajuste del orograma médico arquitectonico que en
caso de ser mayor el area aproximada propuesta no generara mayores costos para el Departamento.
Verificar y garantizar que el oferente adjudicatario aporte en su oferta la acreditacion de certificaciones de
la ejecucion de contratos cuyo objeto haya sido la elaboracion ylo ejecucion ylo coordinacion ylo
supervision de estudios y disefios técnicos de Instituciones prestadoras de servicios de salud, bien sea
publicos o privados.

Llevar a cabo la contratacién de la interventoria para la Elaboracion de estudios y disefios para la
construccion de los servicios de consulta externa, internacion y apoyo diagnéstico y complementacion
terapeutica de la E.S.E San Vicente de Rovira, bajo requisitos que garanticen la idoneidad del interventor,
contratando a una empresa y/o persona natural "Ingeniero o Arquitecto”, y/o consorcio y/o unién temporal
ylo otra forma de asociacion legalmente aceptada por la ley colombiana que tenga cuando minimo la
experiencia en |a ejecucion como contratista o haya sido interventor, o director de contratos de estudios y
disefio y/o construccion y/o de hospitales.

Llevar a cabo la contratacion del revisor independiente de los diseiios y calculos estructurales.

El Hospital debera velar por la idoneidad de los oferentes de los procesos de seleccidon que se adelanten,
para el cumplimiento del objeto contractual.

Ejecutar, el proyecto objeto del presente contrato, bajo su responsabilidad y la vigilancia debida tanto
técnica como financiera.

Realizar todas las gestiones en los aspectos técnicos, administrativos y econémicos que se requieran
para cumplir con el objeto del contrato.

Girar los recursos al contratista de conformidad con las actas de informes parciales, comparando el
avance con la ejecucion de la programacion para la elaboracion de estudios y disefios. El hospital no
podra pagar al contratista el total del contrato, hasta tanto no se haya terminado la misma y haya suscrito
con el contratista acta de recibo final de los estudios y disefios.

Apertura una cuenta bancaria especial para el manejo de los aportes correspondientes al presente
contrato, el hospital abrira una cuenta bancaria que llevara el nombre del contrato, de la cual ejercera
vigilancia el departamento a través del supervisor que designe para ello.

Reintegrar al departamento los rendimientos financieros que generen los dineros transferidos por el
departamento, asi como los excedentes y los saldos que no se llegaren a ejecutar parcial o totalmente.
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19. Presentar al departamento los informes de ejecucion e interventaria que incluya los aspectos financieros,
tecnicos y administrativos de la ejecucion de las actividades con sus debidos soportes cuando le sean
solicitados por el supervisor.

20. Entregar al departamento del Tolima informe Trimestrales sobre la ejecucién técnica y financiera del
contrato con los respectivos soportes de inversion de los recursos.

OBLIGACIONES GENERALES:

1. Constituir las poélizas pactadas en el Contrato y ampliarlas, prorrogarlas y modificarlas en caso que a
ello hubiere lugar.

2. Firmar las actas de inicio, suspensién, aclaracion, modificacion o adicion, y terminacion a que haya
lugar de comun acuerdo con el supervisor.

3. Guardar la suficiente reserva sobre la informacion que se obtenga en desarrollo de las actividades
contractuales.

4. Cumplir con los pagos a la seguridad social integral y parafiscal de conformidad con lo establecido
en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, y el Art. 23 de la Ley 1150 de 2007.

5. Realizar las aprobaciones correspondientes, el registro opertuno y permanente del cargue de los
informes y evidencias del cumplimiento de las obligaciones contractuales en la Plataforma SECOP |I.

3. PLAZO DE EJECUCION: E| departamento establece un plazo de ejecucion de CIENTO TREINTA Y
CINCO (135) DIAS CALENDARIO contados a partir de la suscripcion del Acta de Inicio, previo
perfeccionamiento y legalizacion del acto contractual.

4. PROPUESTA ECONOMICA: El valor del contrato es de QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTE
CENTAVOS ($599.999.999,20) M/CTE.

5. FORMA DE PAGO: Se acepta la forma de pago establecida por la entidad territorial.

6. GARANTIAS: El Hospital se compromete a constituir a favor del Departamento del Tolima, dentro de los
cinco (5) dias siguientes a la firma del Contrato, la Péliza de Garantia Unica, que ampare los siguientes
riesgos; A) De Cumplimiento General del Contrato, por el Diez por ciento (10%) del valor del total del
contrato, por el plazo de ejecucion del Contrato y Seis (06) Meses mas. B) Salarios, prestaciones e
indemnizaciones, por el Cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, por el plazo de Duracion del
contrato y Tres Afios mas. C) Calidad del Servicio por el Diez por ciento (10%) del valor del total del
contrato, por el plazo de ejecucién del Contrato y Cinco (05) Afios méas. Igualmente, el Hospital repondra,
ampliara, prorrogarad o modificara las garantias en cualquier evento en que se aumente el valor del
Contrato, se prorrogue su vigencia o se modifiquen sus condiciones.

7. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: Como Representante Legal del Hospital
manifiesto, bajo la gravedad de juramento, que ni yo, ni la empresa que represento nos
encontramos incursos en alguna de las causales de inhabilidad y/o incompatibilidad, o
prohibiciones para contratar, sefialadas en el articulo 8 de la Ley 80 de 1993, Constitucion
Politica y demas normas concordantes.
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8. PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA: La propuesta tendra una validez de noventa (90)
dias

9. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCION:

HOSPITAL: HOSPITAL SAN VICENTE ESE
NIT: 809.005.719-4

DIRECCION: Calle 4 Carrera 7 esquina
TELEFONO: 312 533 02 06

e

JOSE YEKID RUIZ MARIN
GERENTE
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