CONTRATO DE OBRA CELEBRADO ENTRE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E
INFUSO INGENIERIA SAS. |
No.324DE2025 - |

Entre, la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO “HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER?”, (NIT 900.006.037-4) con domicilio en la
ciudad de Bucaramanga y representada por RICARDO ARTURO HOYOS LANZIANO identificado con cédula de ciudadania nimero
72.251.369 expedida en Barranquilla, en su calidad de Gerente y Representante Legal, quien en el presente contrato se denominara ‘LA
ESE HUS” por una parte y por la otra INFUSO INGENIERIA S.A.S., con NIT. 901.378.311-7, répresentada legalmente por JUAN
CARLOS CALDERON SALAMANCA, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadania No.1.098.724.762 de Bucaramanga -
Santander, quien en adelante se denominara “EL CONTRATISTA”, hemos acordado celebrar el presente CONTRATO DE OBRA,
previas las siguientes consideraciones: 1). Que, segun el requerimiento No. 500 del 16 de julio de 2025,  suscrito por el Subgerente
Administrativo y Financiero junto con el coordinador de la oficina de infraestructura de la ESE HUS, manifiestan la necesidad de realizar
la construccion de una malla de puesta atierra para el servicio de imagenes diagnosticas y modernizar las instalaciones eléctricas de uso
final del servicio de consulta externa. 2). Que es procedente la contratacion directa mediante la solicitud de una sola oferta de
conformidad con lo establecido en el articulo 29.2.1 Manual de Contratacién de LA ESE HUS que establece como causal de
contratacion directa, cuando el valor del contrato sea igual o inferior al equivalente en pesos | .de MIL (1.000) SMLMV. 3). Que,
atendiendo al procedimiento establecido para la contratacion directa en el citado Manual, se’ mVltO y recibié propuesta de parte de la
empresa INFUSO INGENIERIA S.A.S.; quien cumplié con los requisitos habilitantes senalados en la invitacién segln evaluacion
realizada y presentd una oferta econdmica ajustada al presupuesto oficial asignado para Ia presente contratacion. 4). Que existe
disponibilidad de recursos en el presupuesto de la Entidad para la vigencia fiscal 2025 asi: al rubro No. 2.3.2.01.01.001.02.08.07
denominado INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO - ESTAMPILLAS, con Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 810 del 16 de
julio de 2025, por la suma de $ 256.092.218. 5). Que la ejecucion de obra eléctrica en la ESE HUS a adquirir mediante el presente
contrato se encuentran incluidos en el plan de adquisiciones de la ESE HUS para la vigencia 2025, segiin se acredita con certificacion
expedida por la Subgerencia Administrativa y Financiera. 6). Que el articulo 195 de la Ley 100.de 1993 y de conformidad con lo
establecido en el Decreto 0025 de 2005 emanado por el Departamento de Santander para todosﬁos efectos legales, la celebracion,
ejecucion y liquidacion de contratos de la ESE HUS se regira por las normas del Derecho Privado yiManual'de Confratacion. 7). Que el
Contratista manifiesta: i) Que, conoce y acepta los Documentos del Proceso. i) Que, se encuentra debidamente facultado para suscribir
el presente contrato. iii) Que, bajo la gravedad del juramento, manifiesta que no se encuentra incurso en-causales constitucionales y
legales de inhabilidad e incompatibilidad, ni conflicto de intereses y que, si con posterioridad sobreviniere alguna de ellas, se obliga a
poner en conocimiento del Contratante la situacion a efectos de ceder el contrato o darlo por termmado iv) Que se encuenira a paz y
salvo frente al sistema de seguridad social integral y los aportes parafiscales. v) Que, el valor del contrato incluye todos los gastos,
costos, derechos, impuestos, tasas y demas contribuciones relacionadas con el cumphmlento de su objeto. vi) Que los recursos que
componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacion del terrorismo, narcotrafic co captacion ilegal de dineros y en
general de cualquier actividad ilicita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de este contrato no seran
destinados a ninguna de las actividades antes descritas. vii) Que se compromete a no contratar menores de edad para el gjercicio del
objeto contractual, asi como a no permitir que se subcontrate a menores de edad para tales éfectos, dando aplicacién a la Resolucion
1677 de 2008 del Ministerio de la Proteccion Social y los Pactos, Convenios y Convenciones Internacuonales ratificados por Colombia,
sobre los derechos de los nifios. viii) Que autoriza a la ESE HUS para que acceda a las bases 'de informacion requeridas, para la
verificacion de las inhabilidades por delitos sexuales contra menores de edad 8.) La Superwsmn del contrato sera realizada por el
Subgerente administrativo y financiero de la ESE HUS o quien haga sus veces 0 la persona que, en uso de su autonomia, designe la
ESE HUS, junto con el Apoyo técnico a la Supervision de Ivan Eduardo Torres Chinchilla, Ingeniero Electricista — Contratista ESE
HUS ylo quien se designe para tal fin, de conformidad con las facultades y funciones establecidas en el Capitulo V “Actividades de
Inspeccion y Seguimiento Contractual”, articulos 38 a 42 de la Resolucién No. 356 del 25 de septlembre de 2024 por medio de la cual se
compilan las normas del Manual de contratacion de la ESE HUS; 9). Que de acuerdo a lo precedentemente expuesto, las partes han
decidido en celebrar el presente contrato, contenido en las siguientes clausulas; CLAUSULA PRIMERA. - OBJETO: “CONSTRUCCION
DE LA MALLA DE PUESTA A TIERRA PARA EL SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS Y MODERNIZACION DE LAS
INSTALACIONES ELECTRICAS DE USO FINAL DEL SERVICIO DE CONSULTA [EXTERNA DE LA ESE HOSPITAL
UNIVERSITARIO DE SANTANDER”. CLAUSULA SEGUNDA. - A. ALCANCE DEL OBJETO. La ESE HUS con la presente
contratacion busca garantizar el correcto funcionamiento en el Servicio de imagenes diagnosticas y consulta externa mediante la
construccion de un sistema de puesta a tierra y respaldo eléctrico con base en la normatividad legal vigente, sino que permita asegurar
la continuidad de la atencion médica, proteger la infraestructura tecnologica instalada y preservar la integralidad del personal y los
usuarios. B. ESPECIFICACIONES TENICAS: El contratista en desarrollo del objeto a contratar debera cumplir como minimo las
siguientes especificaciones técnicas: B.1. ACTIVIDADES A REALIZAR.

ITEM DESCRIPCION - -~ | UNIDAD CANTIDAD

1 | ACTIVIDADES PRELIMINARES = i

101 DESMONTE DE TABLERO DE DISTRIBUCION INCRUSTADO EN PARED. INCLUYE: RETIRO DE BREAKERS

DESCONEXION DE CIRCUITOS RAMALES, RESANE DE SITIO EXISTENTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS. N 400
102 DESMONTE DE CABLEADO ELECTRICO EXISTENTE DE CUALQUIER CONFIGURACION. INCLUYE ORDENAM!ENTO M 200000
' DEL CABLE , ENTREGA A LA ENTIDAD Y DISPOSICION FINAL. '
1,03 | DESMONTE DE TOTALIZADOR EXISTENTE DE CUALQUIER CAPACIDAD.INCLUYE ENTREGA A LA ENTIDAD.. UN 2,00
104 DESMONTE DE REDES ELECTRICAS. INCLUYE EL EQUIPO Y DEMAS ACCESORIOS. INCLUYE DISPOSICION FINALNO UN 23000
' INCLUYE DESMONTE DE CABLEADO ELECTRICO. : '
SUBTOTAL =

2 | TABLEROS, BREAKERS Y TOTALIZADORES

201 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION BIFASICO DE 8 PUESTOS CON UN 100
' PUERTA. INCLUYE BARRAJE DE TIERRA Y NEUTRO. ’

SUMINISTRO, TRANSPCRTE E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION TRIFASICO DE 24 PUESTOS CON

202 | bUERTA. INCLUYE BARRAJE DE TIERRA Y NEUTRO.

UN 3,00

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INTALACION DE GABINETE ELECTRICO TIPO INTERIOR. GRADO DE PROTECION P42,
CONSTRUIDO EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 16, COLOR RAL 7032, FRENTE MUERTO, PUESTA A TIERRA DE
TODAS LAS PARTES METALICAS, DE UNA PUERTA CON CHAPA. INCLUYE: BARRAJE TRIFASICO +iTIERRA +
2,03 | NEUTRO, TOTALIZADOR PRINCIPAL, TOTALIZADORES PARA TABLEROS DE DISTRIBUCION, DPS TIPQ 1, 220 V, UN 1,00
3F+N+T, ESPACIOS DE RESERVA PARA TOTALIZADORES, MARCACION DE PROTECCIONES, IDENTIFICACION DE :

CABLEADO CON COLORES DE ACUERDO AL RETIE Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU ADECUADA INSTALACION Y
FUNCIONAMINETO. INCLUYE CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE.

SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS ONLINE BIFASICA DE 6 KVA.INCLUYE CONEXION ELECTRICA'Y PRUEBAS DE

204 | ENCIONAMIENTO. UN 1.00
705 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CAJA METALICA DE PASO DE 30X30 CM ) UN 100
506 | SUMINISTRO. TRANSPORTE E INSTALACION DE BREAKER ENCHUFABLE DE 1X20 A. N 51,00

2,07 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TOTALIZADOR INDUSTRIAL REGULABLE DE 70-100 A 25 KA UN 1,00
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2,08 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE DPS TIPO 1I, 220 V, 3F+N+T. UN 1,00
2,09 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TOTALIZADOR DE 40 A, 25 KA UN 1,00
i . SUBTOTAL =
3__ | CIRCUITOS RAMALES, ALIMENTADORES, TUBERIAS, TOMACORRIENTES, LUMINARIAS
301 SUMINISTRO, TRANSPORTE. E INSTALACION DE CIRCUITO RAMAL EN CABLE DE CU SINTOX IX12(F) + 1X12(N) + M 200000
' 1X12(T) AWG EN DUCTO EXISTENTE. ! '
30p | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ALIMENTADCR EN CABLE DE CU SINTOX 3XB(F) + 1X6(N) + 1X10(T) M 50.00
) AWG § . 1
303 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTAL\ACION DE ALIMENTADCR EN CABLE DE CU SINTOX 3XB(F) + 1X8(N) + 1X10(T) M 70.00
' AWG. : '
304 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ALIMENTADOR EN CABLE DE CU SINTOX 2X8(F) + 1X8(N) + 1X10(T) M 4000
' AWG. ' ; ) ’
SUMINISTRO, TRANSPORTE E!INSTALACION DE ALIMENTADOR EN CABLE DE CU SINTOX 3XU0(F) + 1X1O(N) +
3 | emawe L M 30,00
3,06 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CABLE DE CU DESNUDO # 2/0 AWG. M 85,00
3,07_| SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE DE CABLE DE CU THHN COLOR VERDE #6 AWG. M 30,00
3,08 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT SCH 40 DE 3/4" INCLUYE EXCAVACION M 120,00
309 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA EMT DE 3/4". INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS Y M 40,00
' ACCESORIOS PARA SU ADECUADA INSTALACION. ’
310 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBO EMT DE 1 1/2’. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS Y M 50.00
' ACCESORIOS PARA SU ADECUADA INSTALACION. '
311 | SUMINISTRO, TRANSPORTE g INSTALACION DE TUBO PVC DE 1 1/2". INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, M 2000
' COMPACTACION Y TODOS LOS!ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU ADECUADA INSTALACION. ’
312 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBO IMC DE 1 1/2". INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS Y M 5000
' ACCESORIOS PARA SU ADECUADA INSTALACION. ’
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE CON POLO A TIERRA. INCLUYE
313 | S0LO EL EQUIPO. [ UN 80,00
31 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TOMACORRIENTE REGULADA DOBLE CON POLO A TIERRA. UN 40,00
' INCLUYE SOLOEL EQUIPO. : '
315 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E; INSTALACION DE PANEL LED RECTANGULAR DE 40W, 6500 K, DE INCRUSTAR. UN 60.00
’ INCLUYE: CABLE ENCAUCHETADO 3X16 AWG, CLAVIJA Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU ADECUADA INSTALACION '
316 SUMINISTRO, TRANSPORTE: E{INSTALACION DE PANEL LED RECTANGULAR DE 40W, 6500 K, DE SOBREPONER. UN 3000
' INCLUYE: CABLE ENCAUCHETADO 3X16 AWG, CLAVIJA Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU ADECUADA INSTALACION '
317 | SUMINISTRO, TRANSPORTE | E INSTALACION DE MATERIAL PARA MARQUILLADO DE SALIDAS DE UN 120.00
' TOMACORRIENTES. . '
: SUBTOTAL =
4 | MALLADEPUESTAATIERRA @ -~
4,01 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE VARILLA DE CU MACIZA DE 2,4M X 5/8", UN 8,00
4,02 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SOLDADURA EXOTERMICA. UN 43,00
403 SUMINISTRO, TRANSPQRTE E IQNSTAL‘ACION DE CABLE DE CU DESNUDO # 2/0 AWG. INCLUYE: EXCAVACION DE 75 M 150,00
' CM, RELLENO Y COMPACTACION. ¢ '
404 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CEMENTO CONDUCTIVO GRAFIL. KG 1575,00
405 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CAJA DE INSPECCION METALICA RESISTENTE A LA CORROSION DE UN 300
7 | 4040 CM. ’
4,06 | MEDICION DE RESISTENCIA DE LA MALLA DE PUESTA A TIERRA. INCLUYE INFORME TECNICO UN 2,00
4,07__| SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SPARK GAP UN 1,00
4,08 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GRAPA DE CONEXION DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304, UN 1,00
B.2. PERSONAL MINIMO Y DEDICACIONES MINIMAS. El CONTRATISTA debera mantener durante Ia gjecucion del proyecto el
siguiente PERSONAL:
CARGO CANT % DEDICACICN PROFESION
: 20%
DIRECTOR DE OBRA ! 1 DURANTE TODO EL PLAZO DE EJECUCION DEL Ingeniero electricista
CONTRATO
, 100%
RESIDENTE ELECTRICO A DURANTE TODO EL PLAZO DE EJECUCION DEL Ingeniero electricista y/o electromecanico
s i CONTRATO
) [ 100% Profesional con especializacion o Técnico o
RESIDENTE HSEQ j DURANTE TODO EL PLAZO DE EJECUCION DEL Tecnologo en Seguridad y Salud en el trabajo
! CONTRATO 0 en salud ocupacional.

NOTA 1: Se debera garantizar que para las actividades de la construccion de la malla de puesta a tierra del servicio de imégenes
diagnosticas, asi como la actualizacion de la red eléctrica del 4rea de consulta externa, debera ejecutarse de manera simultanea con el
suministro de dos cuadrillas diferentes por parte del contratista. CLAUSULA TERCERA. - PLAZO. El plazo de ejecucion sera de DOS
(02) MESES a partir de la suscripcién del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalizacion, como
son la suscripcion del acta de inicio; expedicion del registro presupuestal y la aprobacion de las garantias exigidas por parte de la oficina
asesora juridica. CLAUSULA CUARTA. - VALOR, FONDOS Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES. El valor del presente contrato
es la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS MICTE ($
256.092.218). Este presupuesto se ejecutar4 mediante PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE, a los siguientes
valores maximos a pagar o a los que finalmente se oferten y pacten en el contrato de obra:

ITEM DESCRIPCION ' [ UNIDAD [ VR. UNITARIO | CANTIDAD | VR. PARCIAL

1| ACTIVIDADES PRELIMINARES =

DESMONTE DE TABLERO DE DISIRIBUC!ON INCRUSTADO EN PARED. INCLUYE: RETIRO DE
1,01 | BREAKERS, DESCONEXION DE CIRCUITOS RAMALES, RESANE DE SITIO EXISTENTE Y UN §312.120,00 4,00 $1.248.480,00
DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS.

102 DESMONTE DE CABLEADO ELECTRICO EXISTENTE DE CUALQUIER CONFIGURACION.

INCLUYE ORDENAMIENTO DEL CABLE , ENTREGA A LA ENTIDAD Y DISPOSICION FINAL M $297000 | 200000 | $5.940.00000
- Sﬁwé?m&ge TOTALIZABOR EXISTENTE DE CUALQUIER CAPACIDAD.NCLUYE ENTREGA | [ g - 700 | 200 s 19295000

1,04 | DESMONTE DE REDES ELECTIj?ICAS.:, INCLUYE EL EQUIPO Y DEMAS ACCESORIOS.| UN §13.068,00 230,00 $ 3.005.640,00

§
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INCLUYE DISPOSICION FINAL.NO INCLUYE DESMONTE DE CABLEADO ELECTRICO.

SUBTOTAL= $10377.072,00
7 | TABLEROS, BREAKERS Y TOTALIZADORES T
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION BIFASICO DE
201 | g PUESTOS CON PUERTA. INCLUYE BARRAJE DE TIERRA Y NEUTRO. UN .| $648.58000 | 1,00 $648.580,00
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION TRIFASICO DE Terl
202 | 94 PUESTOS CON PUERTA. INCLUYE BARRAJE DE TIERRA Y NEUTRO. UN' 1 $1.10699600 | 300 | $3.320.988,00
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INTALACION DE GABINETE ELECTRICO TIPO NTERIOR, o
GRADO DE PROTECION IP42, CONSTRUIDO EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 16, COLOR
RAL 7032, FRENTE MUERTO, PUESTA A TIERRA DE TODAS LAS PARTES METALICAS, DE |
UNA PUERTA CON CHAPA. INCLUYE: BARRAJE TRIFASICO + TIERRA + NEUTRO, .
203 | TOTALIZADOR PRINCIPAL, TOTALIZADORES PARA TABLEROS DE DISTRIBUCION, DPSTPG | UN | -0 | 100 | §17.763320,00
l, 220 V, 3F+NT, ESPACIOS DE RESERVA PARA TOTALIZADORES, MARCACION DE | 17783320,
PROTECCIONES, IDENTIFICACION DE CABLEADO CON COLORES DE ACUERDO AL RETIE Y J
DEMAS ACCESORIOS PARA SU ADECUADA INSTALACION Y FUNCIONAMINETO, INCLUYE "
CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE.
SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS ONLINE BIFASICA DE 6 KVA.INCLUYE CONEXION 7
204 | EECTRICA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. UN 1 4400847500 | 100 | $11.02847500
705 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CAJA WETALICA DE PASO DE 30530 G UN | § 15547300 | 700 | § 15517300
2.06 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BREAKER ENCHUFABLE DE 1X20 A. UN | 53562500 | 6100 | §2.173.1250
27 | SUMNISTRO, TRANSPORTE & INSTALACION DE TOTALIZADOR NOUSTRAL REGULRBLE| [ gzentangn | 100 | 55509800
2.08 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INGTALACION DE DPS TIPO T, 220 V. 3FaNa., UN [ $2333.06700 | 100 | $2.333.067.00
2,09 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INGTALACION DE TOTALIZADOR DE 40 A, 25 KA UN | $39548800 | 1.00 | §395.488,00
SUBTOTAL = r §36.368.414,00
3| CIRCUITOS RAMALES, ALINENTADORES, TUBERIAS, TOMACORRIENTES, LUMINARIAS B e PR
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CIRCUMTO RAMAL EN CABLE DE CU ‘f
301 | SINTOX 1X12(F) + 1X12(N) -+ 1X12(T) AWG EN DUCTO EXISTENTE. M| §1400700 | 200000 | §$28.014.000,00
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ALIMENTADOR EN CABLE DE CU SINTOX
302 | S o) X0 G, M (| $7145400 | 5000 | $357270000
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ALIVENTADOR EN CABLE DE CU SINTOX ;
308 | Sam) 1)« T AIG, M| 85496100 | 7000 | $384727000
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INGTALACION DE ALIMENTADOR EN CABLE DE CU SINTOX
300 | Salbr s TREN < X A, Mo §43. 67700 | 4000 | 174708000
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INGTALACION DE ALIVENTADOR EN CABLE DE CU SINTOX T S
305 | I SR P AN, M | $25206400 | 3000 | $7.588.920,00
3,06 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CABLE DE CU DESNUDO 7 2710 AWG. W 56521800 | 8500 | $5552.030.00
307 | SUMNISTRO, TRANSFORTE £ INSTALACION DE OF CABLE DE CU THHN COLOR VERDE S | 1 | 57100500 | s000 | $60285000
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA CONDUF SCH 40 DE
308 | JaNGLNE EXCRVAG M| $1862800 | 12000 | $223536000
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA EMT DE 3", INCLUYE TODOS T o :
3091 | 55 ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU ADECUADA INSTALACION., M o] 83347100 | 4000 | §$1326.840,00
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALAGION DE TUBO ENTT DE 1 172", INCLUVE TODOS [0S ’ ; ~
310 | ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU ADECUADA INSTALACION. M (| $6313800 ) 5000 | $3156.900,00
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBO PVC DE 1 1/2. INCLUVE:
311 | EXCAVACION, RELLENO, COMPACTACION Y TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS | M $58.024,00‘ 2000 | $1.160.480,00
PARA SU ADECUADA INSTALACION. f
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALAGION DE TUBO TG DE 1 172", INCLUYE T0DOS LS
312 | £ EMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU ADECUADA INSTALACION. M| $7735600 | 5000 | §3867.80000
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE CON -
313 | poL0 A TIERRA. INCLUYE SOLO EL EQUIPO. UN | $37.4500 | 8000 | §27980000
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TOMACORRIENTE REGULADA DOBLE CON T '
3141 pOLO A TIERRA. INCLUYE SOLO EL EQUIPO. UN 7| $47.21900 | 4000 | §$1.888.76000
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PANEL LED RECTANGULAR DE 40W, 6500
315 | K, DE INCRUSTAR. INCLUYE: CABLE ENCAUCHETADO 3X16 AWG, CLAVIJA Y DEMAS| UN | $28438500 | 6000 | §17.063.100,00
ACCESORIOS PARA SU ADECUADA INSTALACION 170
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PANEL LED RECTANGULAR DE 40W, 6500 T
3,16 | K, DE SOBREPONER. INCLUYE: CABLE ENCAUCHETADO 3X16 AWG, CLAVIJA Y DEMAS | UN | $298.38500 | 3000 | $8.95155000
ACCESORIOS PARA SU ADECUADA INSTALACION 1
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MATERIAL PARA MARGUILLADO DE T
317 | SAMISTRO, TRENSPORTE £ UN | 18000 | 12000 | §14160000
SUBTOTAL = $93.726.840,00
7| WALLA DE PUESTA A TIERRA e
707 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INGTALACION DE VARILLA DE CU MACIZA DE 2.4M X 575", UN | 32336000 | 8,00 5.586.950,00
402 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SOLDADURA EXOTERMICA. UN 7| $60270.00 | 43,00 2.591.610.00
SUMINISTRO, TRENSPORTE € INSTALACION DE CABLE DE CU DESNUDO # 20 AWG,
403 | |NCLUYE: EXCAVACION DE 75 CM, RELLENO Y COMPACTACION. M| $13466200 | 150,00 | §20.199.300,00
404 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CEMENTO CONDUCTIVO GRAFIL. KG 7| $21310,00 | 157500 | §33.563.250,00
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CAJA DE INSPECCION METALICA T
405 | RESISTENTE A LA CORROSION DE 40X40 CM, UN | 816517300 | 3,00 $495.515,00
o #/IEECDL%%N DE RESISTENCIA DE LA MALLA DE PUESTA A TIERRA. INCLUYE INEORWE N | somenm | 200 | stz
207 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INGTALACION DE SPARK GAP UN [ S 701360000 100 | $71.013.69000
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GRAPA DE CONEXION DE ACERO oo
408 | SMNISTRO, TRANSP UN | s10374700 | 100 | $103747,00
SUBTOTAL = , §62.401448.00
TOTAL, COSTO DIRECTO § 20487377400
ADMINISTRACION 0% 1 $40.974.755.00
UTILIDAD 5% 10.243 689,00
VALOR TOTAL DE OBRA $ 256.002.218,00

NOTA: Los subtotales y totales estan redondeados a cero cifras decimales. NOTA 1: En Icfs valé:res indicados anteriormente estan
incluidos todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o
municipales que esté obligada a pagar la Entidad contratante como sujeto pasivo de tales tributos. En este valor queda incluido el
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impuesto de timbre, a que hace referencia el Decreto Presidencial 175 del 24 de febrero de 2025. NOTA 2 Para efectos de la retencion
en la fuente por renta, la ESE HUS procedera de conformidad con la normatividad tributaria vigente y en caso de que no haya lugar a
ello, el proponente debera indicar la norma que lo excluye o le otorga la exencion. NOTA 3: La ESE HUS no reconocera suma alguna
por impuestos que deba pagar el §contratista por la suscripcion y ejecucion del contrato. En materia de impuestos no se aceptaran
salvedades de naturaleza alguna. NOTA 4: El eventual CONTRATISTA autorizara a la Empresa Social el Estado Hospital Universitario
de Santander, para que por conducto de su Tesoreria efecttie de los pagos a su favor las deducciones por concepto de los gravamenes
legales a que hubiera lugar, teniendo en cuentas para la respectiva deduccion, los parametros que para tal efecto haya establecido la
disposicion que dio origen al gravamen, como es el caso del impuesto de timbre a que refiere la NOTA 1 precedente. QUINTA. -
FORMA DE PAGO. La ESE HUS realizara el pago del presente proceso de la siguiente manera: EI 90% del valor del contrato mediante
pagos parciales de acuerdo con las actas de avance de recibo parcial de obra ejecutada, los cuales deberan contar con el visto bueno
del supervisor del contrato, € informe técriico de avance de obra recibida a satisfaccion por el supervisor del contrato. EI 10% restante se
cancelara asi: El 10% restante se:efectuara una vez cumplidos los siguientes requisitos: 1. Acumular el 100% de avance fisico en las
obras. 2. Recibo a satisfaccion de‘la obta por parte de la supervision. 3. Suscripcion del Acta de liquidacion del contrato por todas las
partes en ella intervinientes. 4. Aprobacion de las garantias correspondientes, sefialadas en el numeral de GARANTIAS del presente
documento, incluidas las modificaciones que se hayan hecho durante la ejecucién del contrato. 5. Prueba y puesta en marcha de los
equipos instalados. PARAGRAFO 1: Dada la naturaleza del contrato, los suministros de tuberias, accesorios, equipos y demas, solo se
pagaran, cuando se encuentren debidamente instalados, probados y recibidos a satisfaccion por parte de la supervision. PARAGRAFO
2: Los pagos se haran dentro deilos noventa (90) dias siguientes a la radicacion de la factura y constancia y/o certificacion del
cumplimiento del objeto contractual suscrita por el supervisor, iguaimente debera anexar certificacion de pago de aportes relativos al
Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del SENA, ICBF, y cajas de compensacion familiar cuando corresponda y
estampillas a que hubiere lugar. El término establecido en la presente clausula quedaré sujeto a la disponibilidad de recursos en la caja.
El ultimo pago que se efectlie por parte de la ESE HUS al contratista estara sujeto a la suscripcion del acta de liquidacion
correspondiente. PARAGRAFO 3: En el caso de presentarse inconsistencias o requerimiento por parte de la E.S.E. HUS, el término
para el pago s6lo empezara a contarse a los treinta (30) dias siguientes a la presentacion de la nueva factura, una vez solucionada la
glosa o solicitud. Las demoras que se presenten por estos conceptos seran responsabilidad del CONTRATISTA, quien, por este
instrumento, renuncia expresamente al pago de cualquier tipo de intereses y/o indexacion o valores de clase o naturaleza alguna.
PARAGRAFO 4: El' monto a pagar estara sujeto al grado de ejecucion del objeto contratado de acuerdo con la certificacion del
supervisor y la supervision técnica y financiera. PARAGRAFO 5: El contratista facturara y pasara cuenta de cobro mes vencido. Todo el
trémite de presentacion de las cuentas de cobro con sus soportes deber4 ser efectuado por el contratista, de manera virtual, mediante la
publicacion de tales documentos y'anexos en la plataforma SECOP II. PARAGRAFO 6. Para efectos del tramite de aprobacion de la
facturacion electronica, la ESE. HUS ha dispuesto del siguiente correo electronico facturacionelectronica@hus.qov.co SEXTA. -
OBLIGACIONES DE LAS PARTES.- A. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 1. Realizar a entera satisfaccion y en
términos de cantidad, calidad y oportunidad las obras objeto del contrato. 2. Prestar la colaboracion necesaria para el desarrollo del
objeto del contrato. 3. Realizar la filiacion y correspondientes aportes al sistema de seguridad social integral, segun lo establecido en
numeral 7 del articulo 5 del Decreto 1429 de 2010 y el Articulo 2.2.2.1.24 del Decreto 036 de 2016. 4. Dar estricto cumplimiento a las
normas que rigen el contrato Iaborﬁal 0 de servicios que se suscriba con el personal que ejecute las actividades, garantizando asi los
derechos constitucionales y legales de este personal. 5. Otorgar las pélizas dentro de los términos que solicite el Empresa Social del
Estado Hospital Universitario de Santander. 6. Aceptar la supervision por parte de la Empresa Social del Estado Hospital Universitario de
Santander. 7. No acceder a amenazas 0-a peticiones de quienes actiien por fuera de la Ley con el fin de obligarlo a hacer u omitir algiin
acto o hecho, debiendo informar inmediatamente a la Entidad y demas autoridades competentes cuando se presenten este tipo de
situaciones. 8. Presentar un informe mensual de actividades de su gestion y del servicio prestado como requisito de pago, asi como un
informe de a totalidad de las actividades ejecutadas y la finalizacion de la ejecucion del contrato y los demas informes que le sean
asignados. 8. EL CONTRATISTA debe dar cumplimiento obligatorio a los procesos y procedimientos establecidos por la ESE HOSPITAL
UNIVERSITARIO DE SANTANDER, para la evaluacion y control de las politicas establecidas por la entidad, garantizando de esta
manera la calidad de la atencion a'los usuarios, tendientes a la acreditacion de la institucién. 10. Apoyar y participar en las diferentes
acciones de mejoramiento tendientes al sostenimiento del Sistema tnico de Acreditacién en la ESE HUS.11. Cumplir a cabalidad con el
Procedimiento de Atencion y Solucién de Quejas y Reclamos de los Usuarios Gestion del Mejoramiento Continuo si aplica, en especial
suministrando la informacion necesaria para responderlos en los tiempos establecidos. 12. El contratista debera dar cumplimiento al
anexo de confidencialidad para el manejo de la informacion de la ESE HUS. 13. El contratista debera garantizar el correcto trafico de la
informacion, contemplando la entrega y devolucion de la misma suministrada al contratista, y la producida por este durante la ejecucion
del contrato. 14. El contratista se obliga a utilizar los elementos de proteccion personal (EPP), si es del caso y se responsabiliza de su
adecuado uso. 15. Dar cumplimiento al “INSTRUCTIVO DE SEGUIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTANDARES DE
GERENCIA DEL TALENTO HUMANO. GTH-PTH-IN-03" Versién 5. 16. El contratista debera cumplir con las medidas de bioseguridad
sefialadas en disposiciones de orden nacional, departamental y municipal. 17. El contratista y su personal daran cumplimiento con la
clasificacion de los residuos hospitalarios y similares que se generan, segun lo establecido? en el plan de gestion integral de residuos
generados en la atencion de salud, de.acuerdo a la normatividad nacional de caracter ambiental vigente y a las politicas internas
aprobadas en la institucion. 18. El personal del contratista debera estar debidamente identificado carnetizados, portandolo en un lugar
visible, cumpliendo las normas de seguridad industrial y debidamente afiliados al régimen de seguridad social nacional. cuando
permanezca dentro de la ESE HUS. 19. Cuidar los recursos de la entidad (fisica, técnica, econdmica) incluida la propiedad intelectual y
derechos de autor y elementos entregados por el HUS para la debida ejecucion de las actividades convenidas y a no utilizarlos para
fines y en lugares diferentes al contratado y a devolverlos a la terminacion del presente contrato. Asi mismo, se responsabiliza de los
dafios de perdida que sufran estos, a excepcion del deterioro natural por el uso o fuerza mayor. 20. Participar en los procesos del
Modelo Integral de Planeacién y Gestion implementados en la ESE HUS y dar cumplimiento al Sistema Obligatorio de Garantia de
Calidad (SOGCS). 21. El contratista debera facturar por actividades ejecutadas y dentro de la vigencia del contrato. La factura debera

referenciar el nimero del contrato, el periodo que contempla las actividades ejecutadas, indicar si es régimen comun o simplificado y su
razon social. 22. Cumplir las disposiciones en relacion a la PREVENCION Y ELIMINACION DE TODA FORMA DE DISCRIMINACION
establecidas por la ESE Hospital Universitario de Santander, y si hubiera lugar, participar ylo socializar las directrices, concertando
espacios para la ejecucién de actividades de educacién orientadas a la prevencion y eliminacion de toda forma de discriminacion, asi
como el reporte de cualquier circunstancia de la cual sea victima o testigo de forma directa o indirecta. B. OBLIGACIONES
ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA; 1. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas pre contractuales, y contractuales, evitando
dilaciones o cualquier otra situacion que obstruya la normal ejecucion del contrato. 2. Revisar, analizar y verificar la documentacion
aportada por el estructurador del Proyecto. 3. Disponer del personal necesario para la ejecucion del contrato, desde el momento en que
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el supervisor asi lo solicite. 4. Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sélo con los
requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la gestion y obtencion de las
autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos haturales. La no observancia a los
preceptos anteriores sera de responsabilidad del CONTRATISTA, y el SUPERVISOR por esta causa podra ordenar la modificacion de
los procedimientos o la suspension de los trabajos. 5. Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el
Ministerio de Trabajo, asi como las normas vigentes. Debera tener especial cuidado para salvaguardar la integridad fisica todas las
personas a su cargo que desarrollen actividades en cumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente contrato
y de la comunidad directa e indirectamente afectada; y debera adjuntar a cada acta de obra un informe al respecto. Cuando la
SUPERVISION establezca que existe incumplimiento en este aspecto por parte del CONTRATISTA'informara, en primera instancia a la
CONTRATANTE para efecto de las sanciones previstas por presunto incumplimiento. 6. Cumplir con todas las disposiciones vigentes
sobre seguridad industrial, protocolos de bioseguridad y salud ocupacional vigentes en el pals 7. Responder por todo dafio que se
cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros en la ejecucion del contrato. 8. Presentar al supervisor el personal minimo
exigido para la ejecucion del contrato, de acuerdo a lo establecido en el numeral de “PERSONAL M[NIMO” previo al inicio del contrato.
9. Estructurar y mantener el equipo de trabajo propuesto por el término de ejecucion del contrato:y disponer de los medios fisicos y
administrativos que permitan cumplir con las obligaciones contractuales. 10. Participar a través del representante legal o Director del
Proyecto en el comité de seguimiento o comités de obra a los cuales podra asistir las entidades involucradas en el desarrollo del
Proyecto. Los comités de seguimiento son reuniones de las que se revisaran las actas de las reuniones anteriores, con el fin de
comprobar el avance de todos los acuerdos establecidos ademas de realizar una revision del estado actual del proyecto, en dicho
comité se pueden establecer compromisos, requerimientos, solicitudes de gestion, inconvenientes presentados entre ofros; en pro de
cumplir con el objeto de esta convocatoria en los términos establecidos. Los comités deben reahzar§e semanalmente y dejar registro de
los mismos conforme a los formatos que LA CONTRATANTE indique para ello. 11. Asumir la: responsabilidad de todas las actividades
relativas a la ejecucion de las obligaciones establecidas en el contrato. 12. Participar y apoyar a LA CONTRATANTE en todas las
reuniones a las que éste lo convoque relacionadas con la ejecucion del contrato. 13. Disponeride los medios necesarios para el
mantenimiento, cuidado y custodia de la documentacion objeto del contrato. 14. Colaborar con LA CONTRATANTE en el suministro y
respuesta de la informacion correspondiente ante cualquier requerimiento de los organismos de(control del Estado Colombiano en
relacién con la ejecucion, desarrollo o implementacion del contrato objeto del presente documento. 15. Utilizar la imagen de LA
CONTRATANTE, de acuerdo con los lineamientos establecidos por éste. Salvo autorizacion expresa y escrita de las partes ningtin
funcionario, podra utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la ofra parte para fines pubhmtahos o de cualquier otra indole. 16.
Entregar a LA CONTRANTE toda la informacion y los documentos recopilados en desarrollo de la gjecucion del contrato, al finalizar el
plazo del mismo, de conformidad con las normas y disposiciones vigentes. 17. Velar porque la CONTRATANTE se mantenga indemne
de cualquier reclamacion de terceras personas, subcontratistas, proveedores y demés servicios que de forma indirecta hayan sido
requeridas para la ejecucion del contrato. 18. Solventar a su costa las reclamaciones que en su casa le resulten por dafios o perjuicios a
propiedades o terceras personas derivadas de la ejecucion del contrato por acciones u omisiones; imputables al CONTRATISTA, sus
dependientes subordinados o subcontratistas. 19. Presentar un informe final de ejecucion que de cuenta de las actividades realizadas en
desarrollo del contrato. 20. Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos del proceso.;21. Dar cumplimiento a lo establecido en
el Decreto 738 del 26 de mayo de 2021, o las normas que los modifiquen, adicionen y/o sustltuyan en relacion con los protocolos y
elementos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud y Proteccion Social. 22. Las demas que, por ley, los Términos de
Referencia, del CONTRATO correspondan o sean necesarias para el cabal cumplimiento ;del mismo. C. OBLIGACIONES
ESPECIFICAS FINANCIERAS: 23. Verificar junto con el supervisor, el flujo de inversion del contrato, para lo cual debera suscribirse el
acta respectiva, de manera mensual o quincenal. 24, Realizar mensualmente un analisis del avance financiero del contrato con los
debidos soportes, a fin de prever, con la suficiente anticipacion, eventuales necesidades de modificaciones o medidas que la
CONTRATANTE o el CONTRATISTA deban tomar para asegurar el flujo de fondos del contrato 25. Asumir el pago de impuestos,
tasas, contribuciones, gravamenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las Ieyes colomb:anas departamentales y
municipales donde se desarrolle el CONTRATO, asi como las erogaciones necesarias para la ejecucion del mismo. Es entendido que
todos estos gastos han sido estimados por el CONTRATISTA al momento de la presentacion de su;propuesta econoémica. 26. Suscribir
el Acta de liquidacion del contrato, una vez se cumplan todas las obligaciones necesarias para tal fin, tales como, la terminacion del
contrato suscrito por las partes, la debida entrega del archivo a la CONTRATANTE y la aprobacxon por parte de la supervision de los
documentos de liquidacion finales presentados a la terminacion del contrato. En todo caso el tramite de suscripcion de la respectiva acta
de liquidacion debera corresponder a los procedimientos establecidos por LA CONTRATANTE. D. OBLIGACIONES ESPECIFICAS
RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO *27 El director del proyecto debera
tener autonomia para actuar en nombre del CONTRATISTA y para decidir con el Superwsor cualquuer asunto de orden técnico o
administrativo en desarrollo del contrato, siempre que sus decisiones no impliquen modificaciones en las condiciones contractuales. 28.
Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrolio del contrato cuenten con matricula o tarjeta
profesional vigente, para el personal que aplique segun las normas colombianas. 29. Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al
sistema de seguridad social integral y parafiscales, para lo cual debera realizar los aportes a que se refiere el articulo 50 de la ley 789 de
2002 y el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a
las cajas de compensacion familiar, SENA e ICBF, cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que rigen la
materia. 30. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral del personal que-contrate para la ejecucion
del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravamenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan
las leyes colombianas y demas erogaciones necesarias para la ejecucion del contrato. Es entendldo que todos estos gastos han sido
estimados por el CONTRATISTA DE OBRA al momento de la presentacion de su propuesta, quedando claro que no existe ningin tipo
de vinculo laboral del personal del CONTRATISTA DE OBRA con LA CONTRATANTE. 31. Observar el desempefio del personal
vinculado al proyecto, exigiéndole una direccion competente, el cumplimiento de normas de segundad industrial y de tipo ambiental. 32.
Emplear personal técnico o profesional, segun corresponda, de conformidad con lo establecido en los términos de referencia y en el
contrato respectivo, garantizando que se encuentra en optimas condiciones fisicas y mentates para el desarrollo de las actividades
asignadas. 33. Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades e incompatibilidades o prohibiciones o por haber suministrado
informacion falsa. 34. Contemplar en su propuesta econdmica dentro de sus costos administrativos, el valor correspondiente a
elementos de seguridad industria, elementos de bioseguridad y la dotacion de su personal. LA.CONTRATANTE no haré reconocimiento
adicional, ni por separado por tales fines y sera causal de aplicacion de multas y sanciones €l incumplimiento en el suministro de los
elementos de seguridad industrial.35. Presentar al supervisor, antes de iniciar cualquier actividad, las respectivas afiliaciones a una ARL
o soportes de pago al sistema de seguridad social de su personal antes de la autorizacion de inicio de los trabajos por parte de la
supervision. 36. Presentar mensualmente al supervisor, segn sea el caso, las respectivas aﬂhacxones 0 soportes de pago al sistema de
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seguridad social integral y ARL de su personal. E. OBLIGACIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO DEL
CONTRATO: Dentro de los TRES (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato, previo a la suscripcion del acta de Inicio del
Contrato, el supervisor verificara y éprobaré el cumplimiento, entre otros, de los siguientes requisitos: 37. L CONTRATISTA entregara en
los tiempos establecidos, los documentos soporte que acrediten la calidad y experiencia del personal profesional requeridos la ejecucion
del contrato. EL SUPERVISOR verificara y aprobara el cumplimiento de los perfiles minimos exigidos para los profesionales definidos en
la oferta para la ejecucion del contrato. Igualmente verificara los contratos de trabajo y/o los contratos de prestacion de servicios
suscritos entre el personal y el CONTRATISTA o uno de los integrantes del proponente plural. Asi mismo, verificara los soportes de
afiliacion y pago de seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto. 38. L CONTRATISTA entregara en los tiempos
establecidos, los documentos que contengan la metodologia y programacion de actividades. EI SUPERVISOR aprobar la metodologia
y programacion de actividades presentada por el CONTRATISTA, en la cual se establecers la programacion incluyendo secuencias,
duracion (fecha de inicio y fecha de terminacion), responsable, recursos fisicos (maquinaria y/o equipos) y humanos, con sus
respectivos rendimientos, método de seguimiento y monitoreo a la programacion utilizando un software tipo Project, o similar, en un
diagrama de barras discriminado por semanas y conteniendo para la programacion con rendimiento e insumos para el respectivo
seguimiento y control. El plan de trabajo:y la programacion realizada deberan contemplar las afectaciones que se puedan presentar en
la infraestructura existente. 39. Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecucion de los trabajos y de suministro de
compra y entrega de insumos. Debera especificar la jormada de trabajo a utilizar en la ejecucion de la obra, indicando dias y horas
laborales para cada una de las semanas. 40. Flujo de inversion del proyecto: EL CONTRATISTA debera presentar el flujo de inversion
del proyecto, expresado en pesos conforme a la oferta econémica. La presentacion del flujo de inversién de los recursos del contrato
debera realizarse utilizando una hoja de calculo de Excel o aplicacion software tipo Project o similar, por cada una de las actividades
(capitulos y subcapitulos) contenidais en el Formato Oferta Econémica, discriminadas por semana. 41. Programa detallado de compras e
insumos: El Contratista debera presentar el programa de compras e insumos de los materiales, equipos y elementos requeridos para la
correcta ejecucion del proyecto. 42. El SUPERVISOR revisara que los amparos correspondientes a las garantias del Contrato
correspondan con lo exigido en el presente documento, para efectos de su presentacion y aprobacion por parte de la CONTRATANTE.
43. E| CONTRATISTA, debera ademas presentar previo al inicio a la Supervision ylo la CONTRATANTE, para su aprobacion el analisis
de los precios unitarios (APU’S) que soportan la propuesta economica presentada por el CONTRATISTA. 44. Adicionalmente antes del
inicio debera presentar de forma discriminada el calculo del AIU de la Obra Civil estimado para la elaboracién de su propuesta
econémica. 45. Si vencidos los plaz:os para la suscripcion del acta de inicio y cumplidos los requisitos previos para la suscripcién de los
mismos no se procede con la firma del’documento por causa injustificada, la entidad podré expedir el acta de inicio del contrato. F.
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA ADECUACION DEL SITIO DE LAS OBRAS: 46. Realizar el cerramiento provisional de Ia
obra o de las zonas por intervenir, de acuerdo con el disefio que se apruebe por la SUPERVISION, que proteja los sitios de construccion
de la obra del acceso de personas ajenas a los trabajos. Debera tener como minimo dos con cincuenta (2.50) metros de altura y la
totalidad de la sefializacion preventiva necesaria para la segura circulacion del personal de obra y terceros, incluyendo un plan de
movilidad para de igual forma, debera realizar el mantenimiento del campamento y del cerramiento, durante toda la gjecucion de la obra.
Estos costos estan asumidos en la Administracion del proyecto. G. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS: 47. Ejecutar la dbra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demas elementos necesarios,
asegurandose oportunidad y eficiencia para los frentes de trabajo y jornadas solicitadas por el Supervisor; de acuerdo con la propuesta
presentada por el CONTRATISTA.. 48. Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas
indicadas en la programacion detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envio y recepcion de los
mismos en el sitio de la obra. 49. Adquirir los materiales de fuentes y proveedores que cuenten con todos sus permisos y licencias
requeridas para su explotacion. EI CONTRATISTA debera contar con la cantidad suficiente de materiales para no retrasar el avance de
los trabajos. 50. Garantizar y acreditar ante la supervision, la certificacion de calidad de los materiales y elementos utilizados para la
ejecucion de la obra mediante la presentacion de los respectivos ensayos de laboratorio y el plan metrologico de los equipos a utilizar.
51, Garantizar para la obra; la seﬁétizac}én y la seguridad en la misma. Para ello debera mantener los frentes de obra y de acopio de
materiales debidamente sefializados con cinta de demarcacion a tres lineas y con soportes tubulares. 52. Realizar, por su cuenta y
riesgo, todos los ensayos de laboratorio vigentes y las demas pruebas que se requieran o soliciten para verificar la calidad de los
materiales y los demés elementos que se instalen en la obra. En cumplimiento de esta obligacion, EL CONTRATISTA deberé presentar
a la supervision los documentos :que permitan acreditar que los equipos utilizados para los diferentes ensayos se encuentren
debidamente calibrados. H. OBLIGACIONES ESPECIFICAS RELACIONADAS CON LA EJECUCION DE LA OBRA: 53. Ejecutar la
obra civil y arquitecténica de acuerdo a los planos, especificaciones técnicas, cantidades de obra que la ESE HUS proyects en los
anexos técnicos. 54. El contratista Se compromete a presentar el analisis de precios unitarios, previo a la suscripcién del acta de inigio.
55. El contratista estara OBLIGADO a cumplir con el plazo contractual. 56. Presentar Ia programacion de la ejecucion de fa obra civil en
diagrama de barras por capitulo de construccién. 57. Cuidar los bienes de la ESE HUS y de las areas que sean asignadas para las
actividades a desarrollar y asi mismo responder por el cuidado de las obras durante la gjecucion del contrato. 58. Ejecutar los trabajos
contratados con calidad y utilizar materiales de primera calidad. 59. No ejecutar obras adicionales sin la autorizacién de la supervision
asignada previo aval del ordenador del gasto de la E.S.E HUS. 60. Acatar las sugerencias, instrucciones y modificaciones impartidas por
el supervisor del contrato previa suscripcién y acta de obra; y obrara con lealtad y buena fe, evitando que se presente dilaciones en la
ejecucion del contrato. 61. Dejar las areas intervenidas diariamente en condiciones de aseo y limpieza satisfactorias para no intervenir
con la prestacion del servicio. 62. Sumirj;istrar tanto en calidad, calidad y tiempo todo el personal, equipos, maquinaria, herramientas y
demas elementos que sean necesarios:para la ejecucion de las actividades previstas en el contrato. 63. Realizar la totalidad de la
sefializacion preventiva necesaria para la segura circulacion del personal de obra, vecino y tercero; medida que hace parte del plan de
emergencia y desastres en aras del cumplimiento al indice de seguridad hospitalaria ISH. 64. Garantizar el cumplimiento de las normas
vigentes sobre seguridad industrial para la ejecucion del contrato. 65. El contratista al final de la construccion y previo a la liquidacién del
contrato debe entregar los planos AS-BUILT (definitivo de la construccion) en original y dos copias en medio fisico y magnético. 66.
Retirar los materiales sobrantes y mantener la obra permanentemente en estado de limpieza como también a la entrega de la obra. 67.
Presentar los planos para aprobacion por parte de la supervision. 68. Presentacion a la supervision de los diagramas, secuencias,
arquitectura de red, rutas de cableado y cuadro de conexiones del sistema de control. 69. Diligenciar la bitacora de obra. 70. Presentar
a la supervision los protocolos de prueba y arranque de los diferentes sistemas instalados. 71. Asistir a las reuniones que sean
convocadas por el supervisor del contrato, para revisar el estado de ejecucion del mismo, el cumplimiento de las obligaciones a cargo
del CONTRATISTA o cualquier aspecto técnico referente al mismo. 72. Mantener vigente la garantia tnica y las demas garantias por el
tiempo pactado en el contrato y por el monto asegurado, asi como de las modificaciones que se presenten durante la gjecucion. 73.
Presentar informes especiales que le sean solicitados por la supervisién del contrato, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la
solicitud o con la oportunidad alli requerida. 74.Pagar los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo persona y
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proveedores de bienes y servicios que ocupe en la ejecucion de las obras, asi como garantizar que la celebramon y ejecucion de los
subcontratos necesarios no daran lugar al surgimiento de ningun tipo de vinculo laboral entre el personal natural y/o juridico
subcontratado y la E.S.E HUS, de tal forma que bajo ningin concepto tenga que asumir responsabilidades legales a cargo del
contratista. 75. Autorizar por parte de la E.S.E HUS a través del supervisor, el cambio de las especn‘" caciones, obras adicionales o
modificaciones al disefio original, estos cambios para ser validos deberan constar por escrito y ¢ de acuerdo al procedimiento sefialado en
el manual de contratacion de la entidad, previo aval del ordenador del gasto. 76. Llevar el regisiro de |a ejecucion contractual de acuerdo
a los formatos y las disposiciones que para tal efecto establezca la ESE HUS. 77. El contratista estara obligado a trabajar bajo las
condiciones que se requiera para no alterar la funcionalidad del servicio. 78. Garantizar las normas de seguridad industrial para la
ejecucion del contrato en los siguientes aspectos: 1. Elementos de seguridad industrial para obreros y todo el personal de obra, 2.
Manipulacion de equipos, herramientas, combustibles, y todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto y 3. Todo el contenido
de seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes, ademas de esto debera dotar al personal de los elementos (elementos de
seguridad industrial para obreros y todo el personal que interviene en cada una de las actividades, normas de seguridad en la
manipulacion de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que utilicen para cumplir con el objeto) estipulados de
acuerdo a fa legisfacion vigente y de acuerdo a las necesidades del trabajo que desempefien los trabajadores a fin de garantizar todas
las normas de seguridad industrial y de salud ocupacional para la ejecucion del contrato. 79. Responder por la buena calidad de los
materiales y elementos en el objeto del contrato. 80. Cumplir con las normas y especificaciones:técnicas. 81. El contratista debera
realizar la sefializacion de los lugares y maniobras peligrosas, avisos y carteles expresivos de las normas adoptadas. 82. El contratista
por su cuenta y riego debe obtener los permisos ambientales que sean necesarios para la correcta ejecucion de la obra, 83. Practicar las
medidas ambientales, sanitarias, forestes, ecoldgicas e industriales necesarias. 84. Ef contratista debera contar con los permisos de las
autoridades competentes para la extraccion y/o disposicion del material comun. 85. El contratlsta debera entregar las obras geo-
referenciadas indicando las coordenadas y posiciones de ubicacion del sitio de la obra (GPS) 86. EL CONTRATISTA de obra sera el
encargado y dnico responsable de entregar la obra funcionando en las condiciones contratadas 87. Capacitara al personal que
disponga el hospital sobre el adecuado funcionamiento, operacién y manipulacion de los equipos mstalados 88. Entregar los manuales
de operacion, catalogos, los data sheets de los equipos, las hojas de vida, fichas técnicas. 89. Entrega de los planos finales de
construccion. 90. Efectuar las reparaciones necesarias a las areas intervenidas como consecuencia de los defectos de estabilidad, y a
las areas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del afio siguiente a la entrega de las obras 91. Demoler y reemplazar o
reparar segun el concepto del supervisor, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el superwsor 0.LA CONTRATANTE, toda
actividad ejecutada que resulte defectuosa segtn el analisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad requeridas para la obra,
ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra. 92. Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto
estado y limpieza con la periodicidad que estipule la autoridad ambiental local. En cualquier caso, ésta no podra ser mayor de cuarenta y
ocho (48) horas contadas a partir de la colocacion de estos materiales. 93. Implementar para el ‘desarrollo del contrato, frentes de trabajo
simultaneos equivalentes a los componentes que tenga el proyecto a construirse o los que requiera para garantizar la ejecucion del
contrato en los plazos pactados contractualmente. 94. El CONTRATISTA debera implementar, frentes de trabajo simultaneo, para la
ejecucion de las obras de conformidad con lo solicitado por la Supervision. Cada frente de trabajo debera contar con el equipo suficiente
que requiera el CONTRATISTA, para dar cumplimiento a la totalidad de compromisos adqumdqs para cumplir con el alcance del
proyecto, estas actividades, deberan estar especificadas de manera clara e independiente en la metodologia de trabajo a implementar
por parte del CONTRATISTA. Asi mismo, debera garantizar el equipo técnico suficiente para dar cumplimiento con el plazo, alcance y
calidad requerida en las especificaciones técnicas del presente Jproceso. En caso de situaciones :que llegaran a alterar la ejecucion
normal de la obra, previa aprobacion por parte de la SUPERVISION, se podra aumentar el nimero de frentes de trabajo para reducir el
horario de la jomada. 95. Las jomadas de trabajo requeridas, deberan acordarse y conciliarse con la Supervisién indicando y dejando
expresas las horas de inicio y terminacion, asi mismo las jornadas adicionales. 96. Entregar Ios planos récord de la totalidad del
Proyecto dentro de los Quince (15) dias calendarios siguientes a la terminacion del contrato. 97. Reparar 0 reponer oportunamente y por
su cuenta y riesgo, cualquier dafio o perjuicio que se ocasione en el sitio de la obra con ocasmn de la ejecucion del proyecto. 98.
Adoptar e implementar las medidas técnicas, sociales, ambientales, sanitarias, industriales necesarias para no poner en peligro a las
personas 0 al medio ambiente, y garantizar que asi lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores 99. Ejecutar las obras
cumpliendo toda la normatividad técnica aplicable al proyecto, asi como las especificaciones ‘técnicas propias del mismo. 100.
Implementar el Plan de aseguramiento de Calidad de la Obra. 101. Presentar un documento con las funciones y responsabilidades del
personal requerido para la ejecucién del contrato. 102. Realizar por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes de
instalaciones y corregirlas, si es el caso, hasta la entrega a satisfaccion a la supervision. 103, El sistema constructivo propuesto por el
CONTRATISTA debera cumplir con las normas vigentes aplicables. 104. El sistema constructivo propuesto deberd utilizar materiales de
excelente calidad, garantizando su durabilidad y buen funcionamiento durante su vida en servicio. 105. Cumplir con las Especificaciones
particulares y minimas para el desarrollo del proyecto, Ver Anexo. “ESPECIFICACIONES TECNICAS” 106. Solicitar y justificar con la
debida antelacion a la supervision las modificaciones contractuales que se llegaren a presentar para la terminacién de la obra, cuando
asi se requiera. 107. EI CONTRATISTA de obra debe garantizar la entrega de los suministros de tuberias, accesorios, equipos y demas
en los diferentes frentes de obra donde se desarrollara el proyecto. 108. Llevar una bitacora diaria de obra, esto es, una memoria diaria
de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecucion de los trabajos asi.como de las 6rdenes de
SUPERVISION, de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funmonanos que tengan que ver con el
proyecto, efc., de manera que se logre la comprension general de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la
programacion detallada para la misma. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el dlrector de obra, el residente y el director
de la SUPERVISION. A ella tendran acceso, cuando asi lo requieran, los delegados de la CONTRATANTE. 109. Las demas
obligaciones que se ordenen en la Ley para este tipo de contratos y las que se deriven del objeto de contrato. 110. NOTA 1: Se debera
garantizar que para las actividades de la construccion de la malla de puesta a tierra del servicio de imagenes diagnosticas, asi como la
actualizacion de la red eléctrica del area de consulta externa, debera ejecutarse de manera simultanea con el suministro de dos
cuadrillas diferentes por parte del contratista. 1. OBLIGACIONES ESPECIFICAS ADMINISTRATIVAS 111. Realizar por su cuenta y
riesgo, todos los ensayos de laboratorio y demas pruebas que apliquen de acuerdo con el: proyecto que se soliciten por parte del
SUPERVISOR y/o la CONTRATANTE para verificar la calidad de las obras, asi como de los matenales y demés elementos que se
instalen en la obra. 112. Presentar las Actas de Recibo Parcial de Obra, las cuales deberan contener el informe mensual, y las cuales
deben ser aprobadas por la SUPERVISION y avaladas por la CONTRATANTE y contener lo 5|gu1ente a. Cantidades de obra ejecutadas
y sus respectivas memorias de calculo. b. Avance de cada una de las actividades programadas, ‘anélisis del avance y las acciones
implementadas y a implementar para la ejecucion correcta y en el tiempo de la obra. ¢. Registros fotograficos. d. Resumen de las
actividades realizadas en el mes, analisis y recomendaciones. e. Resultados y analisis de los ensayos de materiales y demas pruebas
realizadas. f. Fotocopia de la bitacora o libro de obra. g. Relacion del personal empleado en la ejecucmn de la obra. h. Informe de
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seguridad industrial. i. Informe de manejo ambiental. j. Informe de protocolos de bioseguridad. k. Actualizacion del programa de
ejecucion de obra. I. Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores. m. Manual de operacion y mantenimiento con las respectivas
recomendaciones, ajustes y garantias de calidad de los materiales y equipos y correcto funcionamiento. El manual debera indicar cémo
funcionan, y cuél debe ser el ’marf)teninjiento de las obras ejecutadas. 113. Presentar informes mensuales, los cuales deberan ser
aprobados por la SUPERVISION y avalados por la CONTRATANTE. 114, Presentar a la CONTRATANTE con la aprobacién de la
SUPERVISION, en medio impreso-y magnético el plan de. Gestion de Riesgo. 115. EL CONTRATISTA debera contar con una comision
de topografia disponible en obra para el replanteo de la misma y la verificacion de niveles de excavacion y funcionamiento de las obras
construidas. 116. El CONTRATISTA no podra ejecutar items o actividades de obra no previstos en el contrato, sin que previamente haya
sido aprobado por la Supervision y se haya suscrito la respectiva modificacién al contrato. Cualquier item que ejecute sin la celebracion
previa de la modificacion al contrato, ser& asumido por cuenta y riesgo del CONTRATISTA, de manera que LA CONTRATANTE no
reconocera valores por tal concepto. 117. Presentar Informe Final, el cual debera ser aprobado por la SUPERVISION y avalado por la
CONTRATANTE. C. OBLIGACIONES DE LA ESE HUS. 1 Ejercer la supervision técnica, administrativa, financiera, juridica y contable,
la cual se realizara a través del supervisor designado para tal fin, quien tendra la facultad de inspeccionar en cualquier tiempo, el
desarrollo del contrato, incluyendo! las especificaciones técnicas, asi como la calidad del servicio e igualmente velar por el estricto
cumplimiento de su objeto y control'de las obligaciones adquiridas a través del mismo. 2. Cancelar el valor pactado en el contrato que se
suscriba de conformidad a la forma de pago establecida y bajo la presentacion y aprobacion previa de los informes, actas y demas
documentos que soporten el cumplimiento del objeto y de las obligaciones derivadas del mismo por parte de EL CONTRATISTA.
SEXTA.-GARANTIAS: El contratista debera constituir a favor de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE
SANTANDER-NIT 900.006.037-4, una garantia mediante una péliza de sequro particular ante Entidades piblicas con régimen
privado de contratacion, otorgada por una compafiia de seguros legalmente establecida en Colombia, con los siguientes amparos,
cuantias y vigencias; a) Amparo dé Cumplimiento. El amparo de cumplimiento cubre a la ESE HUS contra los perjuicios derivados del
incumplimiento imputables al contratista‘de las obligaciones emanadas del contrato garantizado, el cumplimiento tardio, defectuoso o
imperfecto de las mismas. Este amparo comprende el pago de las sanciones moratorias y el valor de la clausula penal pecuniaria que se
haga efectiva. El pago de la clausula penal pecuniaria no impedira que la Entidad use ofras vias para reclamar los perjuicios que en
exceso de este valor y le causen.  El valor del amparo de cumplimiento no sera inferior al monto de la clausula penal pecuniaria ni al
diez por ciento (10%) del valor del contrato. La vigencia de este amparo sera del plazo del contrato y seis (6) meses mas, contados
a partir de la suscripcion del Acta de Inicio por parte del Supervisor y el Contratista. b) Pago de salarios, prestaciones sociales
legales e indemnizaciones laborales. Este amparo cubre a la ESE HUS de los perjuicios imputables al contratista y causados ante el
incumplimiento de éste, de las obligaciones como empleador para con el personal que ocupe en la ejecucion del contrato, tales como
pago de salarios y prestaciones sociales legales, liquidacion del contrato. El valor del amparo de Pago de Salarios, Prestaciones
sociales legales e indemnizaciones laborales sera del treinta por ciento (30%) del valor del contrato y la vigencia de este
amparo sera del plazo del contrato y tres (3) afios mas. ¢) Amparo de estabilidad y calidad de la obra. El amparo de estabilidad y
calidad de la obra cubrira a la ESE HUS contratante de los perjuicios que se le ocasiones como consecuencia de cualquier tipo de dafio
o deterioro, independientemente de su causa, sufridos por la obra entregada, imputables al contratista. El valor de esta garantia sera
equivalente al 20% del valor total dél contrato y su vigencia sera de cinco (5) afios contados a partir del acta de recibo a satisfaccion. d)
Responsabilidad civil extracontractual (RCE). Este amparo protegerd a la Entidad de eventuales reclamaciones de terceros
derivadas de la responsabilidad extracontractual que provenga de actuaciones, hechos u omisiones del contratista o de sus
subcontratistas. El contratista debera constituir una pdliza de seguro en la que su vigencia sea por el plazo del contrato, su valor
asegurado no sea inferior a 200 SMMLV se constituya bajo la modalidad de ocurrencia y en la que seran asegurados la Empresa Social
del Estado Hospital Universitario de Santander — ESE HUS, NIT 900.006.037-4 y el contratista, y deberan figurar como beneficiarios Ia
ESE HUS y los terceros que puedan resultar afectados por la responsabilidad del contratista o sus subcontratistas. A su vez, la garantia
debera tener minimamente los siguientes amparos: a) Cobertura basica de predios, labores y operaciones; b) Dafio emergente y el lucro
cesante; ¢) Perjuicios extra patrirhoniales; d) Responsabilidad surgida por actos de contratistas y subcontratistas, salvo que el
subcontratista tenga su propio seguro de responsabilidad civil extracontractual, con los mismos amparos aqui requeridos; e) Cobertura
expresa de amparo patronal, que cubre los perjuicios causados por accidentes de trabajo que sufran los empleados al servicio del
contratista en desarrollo de sus actividades; f) Cobertura expresa de vehiculos propios y no propios, que cubre dafios materiales, las
lesiones personales y/o la muerte que se ocasionen a terceros con vehiculos propios y no propios que estén al servicio de la entidad
asegurada en el giro normal de sus actividades. No se aceptara la garantia con deducibles mayores al 10% del valor de cada pérdida y
en ningln caso puede ser superior a 2,000 SMMLV. Tampoco ser4 admitido que en la garantia se pacten franquicias, coaseguros
obligatorios y demas formas de estipulacion que implique la asuncion de parte de la pérdida por la entidad asegurada. La constitucion de
seguros obligatorios por parte del contratista como los relacionados con la administracién de riesgos laborales, no exime al contratista
de constituir la péliza de responsabilidad civil extracontractual. NOTA 1. En el evento que la vigencia del contrato se prorrogue, se
suspenda su ejecucion o se aumente su valor, el contratista se obliga a ampliar y prorrogar antes de su vencimiento la vigencia de la
garantia Unica, de acuerdo con lo que se establezca en la modificacion respectiva. El valor correspondiente a las modificaciones sera
por cuenta del contratista. Para la liquidacion del contrato, se requerira en su caso, la actualizacion de las garantias. NOTA 2. En estas
garantias deberd figurar como tomador el contratista, como asegurado la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL
UNIVERSITARIO DE SANTANDER - ESE HUS y para la RCE sera asegurado la ESE HUS y beneficiarios los terceros indeterminados,
civilmente afectados. NOTA 3. La presentacion de las polizas debera estar acompafiada del clausulado y del recibo de caja expedido
directamente por la Compafiia de Seguros que la otorgue o certificado de no revocatoria por falta de pago, expedido por la aseguradora.
NOTA 4: La presentacion de la esta garantia, se hara mediante la publicacién de la misma, por parte del oferente, en la plataforma del
SECOP I, que sera la plataforma virtual de publicacion de todos los actos y documentos, del presente proceso selectivo. OCTAVA. -
SANCION MORATORIA Convienen la partes que el CONTRATISTA pagara a la ESE HUS penas equivalentes al cero punto cinco por
ciento (0.5%) del valor total del contrato, sin que estas sobrepasen el diez por ciento (10%) del valor total del mismo y sin perjuicio de las
deméas sanciones pactadas, cuando se encuentre en mora en el cumplimiento de cada una de las obligaciones generales y especificas
pactadas. Para el efecto, la ESE HUS remitira una comunicacion al CONTRATISTA en donde se le informaran las circunstancias de
tiempo, modo y lugar que constituyen el presunto incumplimiento y le concedera un término de tres (03) dias habiles para que, en
garantia del debido proceso se pronuncie sobre los hechos comunicados y ejerza el derecho de defensa con todo su alcance
constitucional, legal y jurisprudencial, término que podré ser ampliado hasta por otro tanto. Posteriormente la ESE HUS decidira si se
configura el hecho del incumplimiento y le informara al contratista sobre la imposicion o no de la sancién moratoria. En contra de la
decision que adopte la ESE HUS, el contratista podra solicitar la reconsideracion de la misma ante la Gerencia, quien debera responder
en definitiva dentro de los siguientes diez (10) dias habiles. EL CONTRATISTA autoriza de manera expresa a la ESE HUS a descontar
de los saldos pendientes a su favor las sanciones causadas. En caso de inexistencia de saldos a su favor se exigira el pago al
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CONTRATISTA o se acudira al juez del contrato para su cobro. La aplicacion de la sancion. moratoria por parte de la ESE HUS no
comporta la realizacion de una actuacion administrativa ni el uso de poderes especiales dada su condicion de Entidad estatal, sino el
ejercicio de un procedimiento consentido por las partes, que surge de la aplicacion del principio de: la autonomia de la voluntad de las
partes suscribientes de este contrato. PARAGRAFO. La aplicacion de esta clausula sera potestativa de la ESE HUS. NOVENA. -
CLAUSULA PENAL. EI CONTRATISTA pagara a la ESE HUS, como estimacion anticipada de perjuicios, una suma equivalente al diez
por ciento (10%) del valor total del contrato, en el caso de inejecucion injustificada de una o algunas de las contraprestaciones a su
cargo, después de cinco (05) dias habiles, contados a partir del Gltimo requerimiento del supervisor,iatin en caso que haya precedido la
aplicacion de la sancion moratoria. Para el efecto, la ESE HUS remitira una comunicacion al CONTRATISTA en donde se le informaran
las circunstancias de tiempo, modo y lugar que constituyen el incumplimiento y le concedera Un término de tres (03) dias habiles para
que, en garantia del debido proceso se pronuncie sobre los hechos comunicados y ejerza el derecho de defensa con todo su alcance
constitucional, legal y jurisprudencial, término que podra ser ampliado hasta por otro tanto. Posteriormente la ESE HUS decidira si se
configura el hecho del incumplimiento y le informara al contratista sobre la imposicion o no de esta clausula penal. En contra de la
decision que adopte la ESE HUS, el contratista podra solicitar la reconsideracion de la misma ante la Gerencia, quien debera responder
en definitiva dentro de los siguientes diez (10) dias habiles. EL CONTRATISTA autoriza de manera ‘expresa a la ESE HUS a descontar
de los saldos pendientes a su favor, el valor pactado en esta clausula. En caso de inexistencia de saldos a su favor se exigira el pago al
CONTRATISTA o acudiré al juez del contrato para su cobro. La aplicacion de la clausula penal.por parte de la ESE HUS no comporta la
realizacion de una actuacion administrativa ni el uso de poderes especiales dada su condicién de Entidad estatal, sino el ejercicio de un
procedimiento consentido por las partes, que surge de la aplicacion del principio de la autonomia de la voluntad de las partes
suscribientes de este contrato. El pago de la clausula penal pecuniaria no impedira que la Entidad pueda reclamar por ofras vias, los
perjuicios que, en exceso del valor de la clausula penal, se le irroguen DECIMA. - CADUCIDAD, INT ERPRETACION, MODIFICACION
Y TERMINACION UNILATERALES. Se entienden incorporadas al presente contrato las clausulas excepcionales previstas en los
articulos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993. DECIMA PRIMERA. -SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO Se podra de comin
acuerdo entre las partes, suspender temporalmente la ejecucion del contrato mediante un acta en donde conste tal evento, sin que para
los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de suspension. Para lo cual el contratista prorrogara la vigencia de las garantias a
que haya lugar por el tiempo que dure la suspension. DECIMA SEGUNDA. -RELACION LABORAL. El presente contrato no genera
relacion laboral entre la ESE HUS y el CONTRATISTA, ni tampoco entre la ESE HUS y las personas que utilice el contratista para la
ejecucion del contrato y en consecuencia tampoco el pago de prestaciones sociales ni de ningdn tipj) de emolumentos distintos, al valor
acordado en la clausula cuarta del mismo. DECIMA TERCERA. -CESION. EL,CONTRATISfA no podré ceder el presente contrato, a
persona natural o juridica, sin previa autorizacion por escrito de la ESE HUS. DECIMA CUARTA. ~ LIQUIDACION DEL CONTRATO. El
presente contrato sera objeto de liquidacion de mutuo acuerdo, dentro de los cuatro (04) meses siguientes al vencimiento del plazo de
ejecucion. En evento de inexistencia de acuerdo la liquidacion sera efectuada por la ESE HUS dentro de los dos meses siguientes,
quien, para el efecto, remitira una comunicacion al CONTRATISTA con el proyecto de acta de liquidacion y le concedera un término de
quince (15) dias, para que, si lo considera pertinente, se pronuncie. Posteriormente la ESE HUS le informara sobre el contenido
definitivo de la liquidacion. EL CONTRATISTA autoriza de manera expresa a la ESE HUS a realizar la liquidacién del contrato y a
incorporar los saldos pendientes a su favor y las sanciones que se hayan generado. La liquidacion, en los anteriores términos, no
comporta la realizacion de una actuacion administrativa sino el ejercicio de una facultad que surge de aplicacion del principio de la
autonomia de la voluntad de las partes que suscriben este contrato. DECIMA QUINTA. -SUBCONTRATACION. EL CONTRATISTA no
podra subcontratar ni ceder el presente contrato sin previa autorizacion por escrito de la ESE HUS. DECIMA SEXTA. -MODIFICACION
DEL CONTRATO. Si durante la ejecucion del contrato y para evitar la pardlisis o afectacion grave de los servicios que presta la Entidad
y que se procuran hacer realidad con el presente contrato, fuere necesario introducir modificaciones en el contrato, se podran pactar
modificaciones al mismo, sin alterar la esencia del mismo. Si se trata de adicionar nuevos, items, actividades o servicios, no previstos se
requerira que la Entidad verifique las condiciones de mercado; adicionalmente se debe tener en cuenta que por regla general el valor del
contrato no se puede incrementar en mas del 50% de su valor expresado en SMMLV, siendo que cualquier adicion en exceso ser4
justificada por la oficina asesora juridica. No podran suscribirse variaciones que impliquen modificacion al objeto del contrato, ni
prorrogarse su plazo, si este estuviere vencido. DECIMA SEPTIMA. - CAUSALES DE TERMINACION ANTICIPADA DEL
CONTRATO. La ESE HUS podra dar por terminado el contrato mediante escrito dirigido al contratista en los siguientes casos: 1.) Por
mutuo acuerdo de las partes 2.) Por causas de fuerza mayor o caso fortuito que lleven a la suspensién del objeto contractual. 3) Las
partes de comn acuerdo manifiestan que si el contratista no presenta a la ESE HUS los requisitos para la ejecucion del contrato en el
termino de CINCO (05) dias habiles, contados a partir de la fecha de la suscripcion de éste, se terminara anticipadamente, pudiendo la
ESE HUS adjudicar y suscribir el contrato con otro proponente. 5.) Se pacta, que este contrato termir:\aré de pleno derecho y sin derecho
del contratista a solicitar indemnizacion alguna, en caso de que aquel sea condenado o sancionado por alguna autoridad competente,
sea judicial 0 administrativa, por violacion objetiva de preceptos legales. PARAGRAFO 1. La terminacion contenida en esta clausula no
comporta la realizacion de una actuacion administrativa sino el ejercicio de una facultad que surge de aplicacion del principio de la
autonomia de la voluntad. PARAGRAFO 2. lgualmente, el contrato podra terminarse por. mutuo acuerdo de las partes. DECIMA
OCTAVA. DEFINICION, TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGOS. EL CONTRATISTA declara conocer la
definicion, tipificacion, estimacion y asignacion de riesgos que se generan por la suscripcion y ejecucion de este contrato, por lo tanto, no
procederan reclamaciones basadas en la ocurrencia de alguno de los riegos asumidos por:él. DECIMA NOVENA. SOLUCION DE
CONTROVERSIAS. Los conflictos que sucedan durante la ejecucion del objeto contractual se solucionaran preferiblemente mediante
los mecanismos de congiliacion, amigable composicion y transaccion. VIGESIMA. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA EL
CONTRATISTA actuaré por su propia cuenta, con absoluta autonomia, autosuficiencia, autogobierno, autogestion, autodeterminacion y
no estara sometida a subordinacion laboral con la ESE HUS y sus derechos se limitaran, de acuerdo con la naturaleza del contrato, a
exigir el cumplimiento de las obligaciones de la ESE HUS y al pago por la ejecucion del contrato. PARAGRAFO: En caso de recibir I
E.S.E. HUS reclamaciones de autoridades administrativas o judiciales en materia laboral generadas con ocasion del cumplimiento del
contrato EL CONTRATISTA autoriza el descuento directo de dichas obligaciones, del valor dé los saldos pendientes de pago o de los
que a su favor lleguen a existir, aun en el acta de liquidacion. VIGESIMA PRIMERA. RESPONSABILIDAD DEL USO INADECUADO
DE BIENES. EI CONTRATISTA respecto de los bienes que utilice en la ejecucion del contrato-respondera por: a) Dafio ocasionado por
manipulacion incorrecta a los equipos por parte de personal no calificado para su respectivo manejo. b) Por omision de las normas
basicas de seguridad y manejo establecido por el fabricante. ¢) Por aplicacion diferente para lo cual fue fabricado el equipo. d) Por dafio
intencional al equipo, €) En caso de hurto de algun equipo propiedad de la ESE HUS que utilice el CONTRATISTA para la ejecucion del
objeto del Contrato debera informar a la ESE HUS en forma inmediata sobre el hecho. No cumplir con el anterior procedimiento har al
CONTRATISTA responsable del valor total del activo materia del hurto. VIGESIMA SEGUNDA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO.
Forman parte integral del contrato los estudios y documentos previos y todos los documentos que legalmente se requieran y los que se
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produzcan durante el desarrollo del mismo. VIGESIMA TERCERA. CLAUSULA DE INDEMNIDAD. Sera obligacion del CONTRATISTA
mantener indemne a la ESE HUS de cualquier reclamacién proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del
CONTRATISTA, sus empleados 0 sus representantes, en la ejecucion del presente contrato. VIGESIMA CUARTA. DOMICILIO
CONTRACTUAL. Para todos los iefectos legales, el domicilio contractual sera la ciudad de Bucaramanga. VIGESIMA QUINTA.
NOTIFICACIONES. Los avisos, sdlicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del Contrato
deben constar por escrito y se entefnderén debidamente efectuadas solo si son entregadas personalmente o por correo electrénico a la
persona y a las direcciones indicadas a continuacion:

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER Nombre: INFUSO INGENIERIA S.A.S.

RICARDO ARTURO HOYOS LANZIANO JUAN CARLOS CALDERON SALAMANCA

Cargo: Gerente. Cargo: Representante Legal

Direccidn: Calle 31 N° 31-50, Tercer Piso. Direccion: Carrera 4 No. 47 - 19, Floridablanca - Santander
Teléfono: 6910030 Ext. 474. Teléfono: 316 677 6052

Correo Electronico: gerencia@hus.gov.co Correo electrénico: infusosas@gmail.com

De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 56 del CPACA (Ley 1437 de 201 1) el contratista autoriza a la E.S.E. HUS para realizar la
notificacion de los actos administrativos via electronica, al correo consignado anteriormente, en el cual se surtiran las notificaciones.
VIGESIMA SEXTA -PERFECCIONAMIENTO. El presente contrato se perfecciona con la firma de las partes. VIGESIMA SEPTIMA. -
EJECUCION DEL CONTRATO. Una vez perfeccionado el contrato se requiere para su legalizacion y ejecucion: 1. El correspondiente
registro presupuestal por parte de la entidad contratante. 2. Aprobacion de las Garantias exigidas en el presente documento, cuando a
ello hubiere lugar, 3. Afiliacion y vigencia de cobertura, de la administradora de riesgos laborales. VIGESIMA OCTAVA. - FIRMA
ELECTRONICA L a suscripcion delicontrato se realizara a través del uso de la plataforma SECOP || y mediante la firma electronica de
las partes, conforme los lineamientos de uso de la plataforma emitidos por Colombia Compra Eficiente y el Decreto 2364 de 2012. De la
suscripcion se dejara constancia en el expediente mediante la impresion de la constancia de firma electronica descargada directamente
de la plataforma. -

El presente documento se firmé y afprobé;f transaccionalmente por las partes de manera electronica, en la plataforma SECOP |1, el dia
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