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Entre la Alcaldesa Local de Kennedy en nombre del Fondo de Desarrollo Local de Kennedy (en 
adelante la “Entidad”), por una parte; y, por la otra, CONSORCIO PRO K, Representado legalmente 
por LUIS ALBERTO LORA ESCOBAR identificado con cedula de ciudadanía No. 1.067.933.381 de 
Montería, integrado por PROCOM INGENIERIA SAS  con una participación 50 % y VIBAR 
INGENIERIA S.A.S  con una participación del 50% (en adelante el “Contratista”), identificado como 
aparece en el Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta, hemos convenido celebrar el presente 
Contrato, previas las siguientes consideraciones:  
 

I. Que mediante la Resolución 265 del 26 de junio de 2025 la Entidad abrió el Proceso de 
Contratación No. FDLK-LP-006-2025 

 
II. Que por medio de la Resolución 312 del 29 de julio de 2025 la Entidad adjudicó el Contrato 

al Contratista. 
 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes cláusulas: 
  
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben entenderse con el significado 
que se les asigna en el Glosario aplicable a la infraestructura de obra pública de infraestructura 
social. Los términos definidos son escritos en singular o en plural de acuerdo como lo que requiera 
el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayúscula inicial deben ser entendidos 
según la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no 
definidos deben comprenderse de conformidad con su significado natural y obvio. 
 
CLÁUSULA 2. OBJETO 

 
El objeto del Contrato es CONTRATAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS, EL 
DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E 
INSTALACION DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD (VECINALES Y DE 
BOLSILLO) PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY 
 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 
El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y 
características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. FDLK-LP-
006-2025, los cuales hacen parte integral del Contrato. 
 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con 
sus propios medios, materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma 
independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo 
señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.  
 
El Contratista y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y 
plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 2 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la 
presentación de su propuesta. 
 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 
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El plazo estimado para la ejecución del Contrato será de SEIS (6) MESES contados a partir la 
suscripción del Acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  

 
El valor del Contrato es por la suma de DOS MIL MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN 
MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE 
($2.751.497.273), equivalentes a 2.116,53 SMLMV para el año de suscripción del Contrato 2025  
 
  
El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el 
Contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 

 
En el presente Proceso de Contratación la Entidad entregará al Contratista a título de anticipo un 
valor equivalente al 30% del valor básico del Contrato 
 
La Entidad entregará el Anticipo bajo las siguientes condiciones: 
 
El Anticipo se tramitará previa firma del Contrato y la aprobación de las Garantías exigidas en el 
Proceso de Contratación.  
 
La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no está 
supeditada, en ningún caso, a la entrega del Anticipo.  
 
La Entidad, a través de la interventoría, revisará y aprobará los programas de inversión del Anticipo. 
Para el manejo de los recursos que reciba a título de Anticipo, el Contratista constituirá un patrimonio 
autónomo irrevocable a nombre del objeto del Contrato, cuyo beneficiario sea Fondo de Desarrollo 
Local del Kennedy el cual será vigilado por el Interventor. Por consiguiente, ningún pago o gravamen 
que afecte el Anticipo podrá ser efectuado sin la autorización expresa y escrita del Interventor, quien 
velará así porque todo desembolso del Anticipo corresponda a gastos del Contrato y que estén de 
acuerdo con el plan de inversión del Anticipo aprobado. El costo de la comisión fiduciaria será 
asumido directamente por el Contratista. El Contratista presentará la respectiva minuta del Contrato 
de fiducia para aprobación previa del Interventor. 
 
Los rendimientos financieros que genere el Anticipo entregado por la Entidad serán reintegrados 
mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignación debe ser remitida 
a la Entidad indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos 
financieros del Anticipo otorgado, el número, año del Contrato y el nombre del Contratista. Es 
responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación. 
 
Si al momento de liquidarse el patrimonio autónomo se presentan excedentes de recursos en la 
cuenta del Anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignará el valor de estos en la 
cuenta que para tal efecto se disponga, informando el número y año del Contrato de Obra, el nombre 
del Contratista y el concepto de la consignación especificando el valor por rendimientos y el valor 
por saldos de capital. 
 
El Contratista presentará una certificación expedida por la entidad fiduciaria con la información 
necesaria sobre el patrimonio autónomo para el giro del Anticipo.  
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Para la buena administración del Anticipo se tendrán en cuenta las siguientes reglas:  
 

• El Contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la 
Superintendencia Financiera para crear patrimonios autónomos.  

• El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como mínimo hasta la utilización de la 
totalidad del recurso entregado a título de Anticipo.  

• Los recursos del Anticipo depositados en el patrimonio autónomo deben ser invertidos en cuentas 
de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan de inversión 
del mismo aprobado por el Interventor.  

• Tanto los rendimientos que genere la cuenta de Anticipo del patrimonio autónomo, como los 
excedentes de esta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como se establece en el 
presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el Interventor. 

• La Entidad remitirá a la fiduciaria el plan de inversión del Anticipo aprobado y le informará sobre 
la persona natural o jurídica que actuará como Interventor. Así mismo, la Entidad informará a la 
fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecución del contrato. 

• En los casos de caducidad del contrato o terminación unilateral o anticipada de este, la fiduciaria 
reintegrará a la Entidad el saldo existente en la cuenta de Anticipo y sus rendimientos en la forma 
indicada por esta, una vez comunique a la fiduciaria el acto administrativo debidamente 
ejecutoriado.  

• La fiduciaria deberá remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al Contratista, dentro de 
los primeros quince (15) días hábiles de cada mes, un informe de gestión sobre el manejo del 
Anticipo en el patrimonio autónomo, el cual contendrá como mínimo la siguiente información: el 
número y año del Contrato de Obra, el nombre del Contratista, las inversiones realizadas, el saldo 
por capital, los rendimientos con corte al último día del ejercicio anterior, los giros y/o traslados 
realizados.  

 
El Anticipo será amortizado mediante deducciones de [las actas mensuales o parciales de obra], 
situación que deberá ser controlada por la interventoría. La cuota de amortización se determinará 
multiplicando el valor de la respectiva acta por la relación que exista entre el saldo del Anticipo y el 
saldo del valor del Contrato. Sin embargo, el Contratista podrá amortizar un porcentaje mayor al 
acordado. Su amortización total deberá realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del 
plazo contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses, situación 
que deberá ser controlada por la interventoría) mediante las actas mensuales o parciales de obra. 
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este Contrato se sujetará a la apropiación presupuestal 
correspondiente y específicamente al Registro Presupuestal  
 

Número Certificado 

Disponibilidad Presupuestal 

Fecha Certificado 

Disponibilidad Presupuestal 

Valor Certificado de 

Disponibilidad Presupuestal 

2532 06 de mayo de 2025 $ 2.751.497.273 

 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 

 
En caso de que el contratista esté obligado a facturar electrónicamente, la entidad contratante incluirá 
la obligación de presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito 
necesario para el pago, conforme a las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo 
de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución 0042 del 5 de mayo de 2020 y demás 
normas que los modifiquen, complementen o sustituyan. 
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El valor del contrato se pagará así:  
 
La Entidad pagará el contrato celebrado de la siguiente manera (modalidad de precios unitarios): 
 
(i) Con pagos mensuales (según las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, 
aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoría en el mes inmediatamente anterior, las 
cuales además deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en Actas de Obra, de 
conformidad con los precios unitarios y el valor del AIU pactado) hasta el noventa por ciento (90%) 
del valor total del contrato y amortización del anticipo en cada una de ellas de igual porcentaje al 
realizado (30%) hasta un 100%. Estos valores dependiendo de la cantidad ejecutada del objeto de 
la obra, los ítems de obra desarrollados y el presupuesto disponible. 
 
(ii) El cinco por ciento (5%) previa suscripción del acta de recibo final a satisfacción por parte 
del FONDO y el Contratista. 
 
(iii) El cinco por ciento (5%) restante previa suscripción del acta de liquidación por parte del 
FONDO y el Contratista. 
 
Se aclara que la liquidación estará supeditada al cierre del PIN ambiental, y paz y salvos de las redes 
de servicios públicos ya que estas acciones posterior a la finalización del contrato harán parte de las 
obligaciones post-contractuales que están respaldadas con la garantía de estabilidad de las obras. 
 
No obstante, lo anterior, todos los pagos estarán sujetos a programación del PAC por parte del apoyo 
a la supervisión designado por la Alcaldía Local, para lo cual, el contratista deberá radicar 
oportunamente el informe de actividades realizadas con todos los soportes. 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
El contratista deberá presentar certificación bancaria donde se indique la cuenta corriente o de 
ahorro, en la cual se le consignará el valor correspondiente a cada pago. El cálculo de impuestos y 
la respectiva retención sobre los pagos, se hará de conformidad con las disposiciones legales que 
regulan la materia. 
 
El Fondo de Desarrollo Local de Kennedy, sólo adquiere obligaciones con el proponente favorecido 
en el presente proceso de selección, y bajo ningún motivo o circunstancia efectuará pagos a terceros. 
Los pagos serán realizados por el Fondo de Desarrollo Local de Engativá, en pesos colombianos, a 
través de la consignación en la cuenta corriente o de ahorros que indique el proponente 
seleccionado; abierta en una de las 21 entidades financieras afiliadas al Sistema Automático de 
Pagos, previos los descuentos de Ley. 
 
Previa presentación de los siguientes documentos: 
 
Factura electrónica dirigida al Fondo de Desarrollo Local de Kennedy 
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Informe de actividades (si aplica) debidamente firmado por el supervisor de contrato, el apoyo a la 
supervisión y/o interventor (si aplica) y el contratista 
Certificado de cumplimiento o acta de recibo a satisfacción expedido por el supervisor y/o interventor 
(si aplica) del contrato. 
 
Acta de ingreso de los bienes al almacén. (Cuando aplique) 
Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social, para el periodo cobrado, 
en proporción al valor mensual del contrato, cuando se trate de personas naturales 
Certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago 
de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de 
compensación familiar de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 
de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o complemente, cuando se trate de personas jurídicas. 
 
Nota: De conformidad con el parágrafo 3o. del Artículo 437 del Estatuto tributario Deberán registrarse 
como responsables del IVA quienes realicen actividades gravadas con el impuesto, con excepción 
de las personas naturales comerciantes y los artesanos, que sean minoristas o detallistas, los 
pequeños agricultores y los ganaderos, así como quienes presten servicios, siempre y cuando 
cumplan la totalidad de las siguientes condiciones: 1. Que en el año anterior o en el año en curso 
hubieren obtenido ingresos brutos totales provenientes de la actividad, inferiores a 3.500 UVT. 2. 
Que no tengan más de un establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio donde ejerzan 
su actividad. 3. Que en el establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio no se 
desarrollen actividades bajo franquicia, concesión, regalía, autorización o cualquier otro sistema que 
implique la explotación de intangibles. 4. Que no sean usuarios aduaneros. 5. Que no hayan 
celebrado en el año inmediatamente anterior ni en el año en curso contratos de venta de bienes y/o 
prestación de servicios gravados por valor individual, igual o superior a 3.500 UVT. 6. Que el monto 
de sus consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras duran-te el año anterior o 
durante el respectivo año, provenientes de actividades gravadas con el impuesto sobre las ventas 
(IVA), no supere la suma de 3.500 UVT. Para la celebración de contratos de venta de bienes y/o de 
prestación de servicios gravados por cuantía individual y superior a 3.500 UVT, estas personas 
deberán inscribirse previamente como responsables del impuesto sobre las ventas (IVA), formalidad 
que deberá exigirse por el contratista para la procedencia de costos y deducciones. Lo anterior 
también será aplicable cuando un mismo contratista celebre varios contratos que superen la suma 
de 3.500 UVT. NOTA ACLARATORIA No. 1: La cancelación del valor del contrato, por parte del 
Fondo de Desarrollo Local de Engativá al contratista se hará mediante el Sistema Automático de 
Pagos, realizando consignaciones en la cuenta que posea el mismo en una entidad financiera, de 
acuerdo con la información suministrada por ésta, en el momento de suscripción del presente 
documento. NOTA ACLARATORIA No. 2: Los pagos que efectué el Fondo de Desarrollo Local de 
Engativá, en virtud del contrato estarán sujetos a la Programación de Recursos del Programa Anual 
de Caja - PAC y los recursos disponibles en Tesorería. NOTA ACLARATORIA No. 3: En ningún caso 
este contrato genera relación laboral ni da lugar al pago de prestaciones sociales a favor de EL 
CONTRATISTA. 
 
El Fondo de Desarrollo Local de Kennedy efectuara un desembolso al contratista en concepto de 
anticipo del treinta (30%) del valor total del contrato: 
 
En concordancia con el Artículo 91, de la Ley 1474 de 2011, el contratista deberá constituir una 
fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a título de 
anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del 
contrato correspondiente. 
 
 
El Anticipo se tramitará previa firma del Contrato y la aprobación de las Garantías exigidas en el 
Proceso de Contratación.  
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La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no está 
supeditada, en ningún caso, al cumplimiento del Pago Anticipado. 
 
La Entidad entregará el Anticipo bajo las siguientes condiciones: 
 
El Anticipo se tramitará previa firma del Contrato y la aprobación de las Garantías exigidas en el 
Proceso de Contratación.  
 
La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no está 
supeditada, en ningún caso, a la entrega del Anticipo.  
 
La Entidad, a través de la interventoría, revisará y aprobará los programas de inversión del Anticipo. 
Para el manejo de los recursos que reciba a título de Anticipo, el Contratista constituirá un patrimonio 
autónomo irrevocable a nombre del objeto del Contrato, cuyo beneficiario sea [Escribir el nombre de 
la Entidad], el cual será vigilado por el Interventor. Por consiguiente, ningún pago o gravamen que 
afecte el Anticipo podrá ser efectuado sin la autorización expresa y escrita del Interventor, quien 
velará así porque todo desembolso del Anticipo corresponda a gastos del Contrato y que estén de 
acuerdo con el plan de inversión del Anticipo aprobado. El costo de la comisión fiduciaria será 
asumido directamente por el Contratista. El Contratista presentará la respectiva minuta del Contrato 
de fiducia para aprobación previa del Interventor. 
 
Los rendimientos financieros que genere el Anticipo entregado por la Entidad serán reintegrados 
mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignación debe ser remitida 
a la Entidad indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos 
financieros del Anticipo otorgado, el número, año del Contrato y el nombre del Contratista. Es 
responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación. 
 
Si al momento de liquidarse el patrimonio autónomo se presentan excedentes de recursos en la 
cuenta del Anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignará el valor de estos en la 
cuenta que para tal efecto se disponga, informando el número y año del Contrato de Obra, el nombre 
del Contratista y el concepto de la consignación especificando el valor por rendimientos y el valor 
por saldos de capital. 
 
El Contratista presentará una certificación expedida por la entidad fiduciaria con la información 
necesaria sobre el patrimonio autónomo para el giro del Anticipo.  
 
Para la buena administración del Anticipo se tendrán en cuenta las siguientes reglas:  
 
• El Contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por 
la Superintendencia Financiera para crear patrimonios autónomos.  
• El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como mínimo hasta la utilización 
de la totalidad del recurso entregado a título de Anticipo.  
• Los recursos del Anticipo depositados en el patrimonio autónomo deben ser invertidos en 
cuentas de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan de 
inversión del mismo aprobado por el Interventor.  
• Tanto los rendimientos que genere la cuenta de Anticipo del patrimonio autónomo, como los 
excedentes de esta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como se establece en el 
presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el Interventor. 
• La Entidad remitirá a la fiduciaria el plan de inversión del Anticipo aprobado y le informará 
sobre la persona natural o jurídica que actuará como Interventor. Así mismo, la Entidad informará a 
la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecución del contrato. 
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• En los casos de caducidad del contrato o terminación unilateral o anticipada de este, la 
fiduciaria reintegrará a la Entidad el saldo existente en la cuenta de Anticipo y sus rendimientos en 
la forma indicada por esta, una vez comunique a la fiduciaria el acto administrativo debidamente 
ejecutoriado.  
• La fiduciaria deberá remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al Contratista, dentro 
de los primeros quince (15) días hábiles de cada mes, un informe de gestión sobre el manejo del 
Anticipo en el patrimonio autónomo, el cual contendrá como mínimo la siguiente información: el 
número y año del Contrato de Obra, el nombre del Contratista, las inversiones realizadas, el saldo 
por capital, los rendimientos con corte al último día del ejercicio anterior, los giros y/o traslados 
realizados.  
 
 
El Anticipo será amortizado mediante deducciones de las actas mensuales o parciales de obra, 
situación que deberá ser controlada por la interventoría. La cuota de amortización se determinará 
multiplicando el valor de la respectiva acta por la relación que exista entre el saldo del Anticipo y el 
saldo del valor del Contrato. Sin embargo, el Contratista podrá amortizar un porcentaje mayor al 
acordado. Su amortización total deberá realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del 
plazo contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses, situación 
que deberá ser controlada por la interventoría) mediante las actas mensuales o parciales de obra. 
 
El costo de la comisión fiduciaria será cubierto directamente por el contratista. Los intereses que 
genere el anticipo serán de propiedad del FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY y 
deberán ser consignados en la Tesorería Distrital. 
 
El anticipo se deberá invertir en los rubros globales que se indiquen en el Plan de Manejo del Anticipo, 
el cual deberá ser aprobado por el interventor. 
 
El plan de manejo del anticipo podrá ser modificado a solicitud del contratista con la aprobación del 
interventor. Los rubros en los cuales se puede invertir el anticipo serán cualquiera de los costos 
directos y de los indirectos de la obra excepto utilidades e imprevistos. Los gastos administrativos 
en los cuales se puede invertir el anticipo no podrán exceder el diez por ciento (10%) del anticipo. 
 
El anticipo será amortizado mediante deducciones de las Actas mensuales de Obra, hasta su 
completa amortización, situación que debe ser controlada por la Interventoría. No deberá quedar 
ningún porcentaje para amortizar en el acta de liquidación. 
 
El Contratista presentará a la Dirección Financiera una certificación expedida por la entidad fiduciaria 
con la información necesaria sobre el Patrimonio Autónomo o fiducia para el giro del anticipo. 
La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no están 
supeditados en ningún caso a la entrega del Anticipo. 
 
Reglas comunes a todas las opciones: 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del Contrato que se encuentran al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
del Sena, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando corresponda. 
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CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
 

Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las 
establecidas vigente durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a: 
 

1. Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta de liquidación del contrato, 
conjuntamente con el/la Interventoría/a del mismo, cuando corresponda.  

 
 

2. Entregar la Interventoría los documentos elaborados en cumplimiento de las obligaciones 
contractuales y archivos a su cargo, organizados, rotulados y almacenados, atendiendo 
los estándares y directrices de gestión documental, sin que ello implique exoneración de 
la responsabilidad a que haya lugar en caso de irregularidades. (Artículo 15 de la Ley 
594 de 2000), así como los informes requeridos sobre las actividades realizadas durante 
la ejecución del mismo. 

 
3. Dar aplicación a los subsistemas que componen el Sistema Integrado de Gestión 

adoptados por la Secretaría Distrital de Gobierno. 
 
4. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa 

o con ocasión del contrato, así como, respetar la titularidad de los derechos de autor, en 
relación con los documentos, obras, creaciones que se desarrollen en ejecución del 
contrato. 

  
5. Dar estricto cumplimiento al Ideario Ético del Distrito expedido por la Alcaldía Mayor de 

Bogotá D.C., así como a todas las normas que en materia de ética y valores expedida la 
Secretaria Distrital de Gobierno en la ejecución del contrato.  

 
6. Utilizar de manera racional los recursos energéticos e hídricos de las instalaciones donde 

ejecuta sus actividades, así mismo realizar uso eficiente de los materiales e insumos; 
efectuar el manejo y disposición adecuada de los residuos sólidos ordinarios, peligrosos, 
especiales, igualmente realizar control y tratamiento de vertimientos y emisiones 
atmosféricas que se generen en ejercicio de las actividades derivadas de la ejecución del 
contrato. 

 
7. Facilitar la Interventoría todas las evidencias que soporten el cumplimiento normativo 

ambiental y la aplicación de criterios ambientales, según lo establecido en la guía verde 
de contratación de la entidad y las fichas ambientales del manual de compras públicas 
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.  

 
8. Realizar el pago de los aportes al régimen de seguridad social, en proporción al valor 

mensual del contrato, y entregar copia de la planilla correspondiente la Interventoría del 
contrato para cada pago (Personas Naturales).  Entregar para cada pago, la certificación 
suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago 
de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de 
compensación familiar de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 
de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o complemente (Personas 
Jurídicas). 

 
9. Vincular o contratar para la ejecución del contrato personas vulnerables, marginadas y/o 

excluidas de la dinámica productiva de la ciudad, de acuerdo a lo expuesto en la Directiva 
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001 del 31 de enero de 2011 “democratización de las oportunidades económicas en el 
Distrito capital y promoción de estrategias para la participación real y efectiva de las 
personas naturales vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de 
la ciudad”.  

 
10. Mantener en forma permanente altos niveles de eficiencia para atender sus obligaciones. 

 
11. En caso de cualquier novedad o anomalía, reportar la situación de manera inmediata al 

funcionario encargado del control de ejecución. 
 
12. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le imparta el interventor 

que ejercerá el control de ejecución. 
 
13. Garantizar la oportuna, eficaz y eficiente prestación del objeto contratado y responder 

por su calidad, sin perjuicio de la respectiva garantía o de la declaratoria de caducidad.  
 
14. Salvaguardar la información confidencial que obtenga en desarrollo de sus actividades, 

salvo requerimiento de autoridad competente. 
 
15. Dar estricto cumplimiento a los términos pactados en el contrato y no abandonar el 

cumplimiento del objeto contratado. 
 
16. Informar al responsable del control de ejecución del contrato sobre cualquier irregularidad 

que se presente en la ejecución del contrato. 
 
17. Prestar de manera eficiente los servicios que constituyen el objeto del contrato, actuando 

de conformidad con las normas legales pertinentes. 
18. Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta de liquidación del contrato, 

conjuntamente con el/la Interventoría/a del mismo, cuando corresponda.  
 

19. Entregar la Interventoría los documentos elaborados en cumplimiento de las obligaciones 
contractuales y archivos a su cargo, organizados, rotulados y almacenados, atendiendo 
los estándares y directrices de gestión documental, sin que ello implique exoneración de 
la responsabilidad a que haya lugar en caso de irregularidades. (Artículo 15 de la Ley 
594 de 2000), así como los informes requeridos sobre las actividades realizadas durante 
la ejecución del mismo. 

 
20. Dar aplicación a los subsistemas que componen el Sistema Integrado de Gestión 

adoptados por la Secretaría Distrital de Gobierno. 
 
21. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa 

o con ocasión del contrato, así como, respetar la titularidad de los derechos de autor, en 
relación con los documentos, obras, creaciones que se desarrollen en ejecución del 
contrato. 

  
22. Dar estricto cumplimiento al Ideario Ético del Distrito expedido por la Alcaldía Mayor de 

Bogotá D.C., así como a todas las normas que en materia de ética y valores expedida la 
Secretaria Distrital de Gobierno en la ejecución del contrato.  

 
23. Utilizar de manera racional los recursos energéticos e hídricos de las instalaciones donde 

ejecuta sus actividades, así mismo realizar uso eficiente de los materiales e insumos; 
efectuar el manejo y disposición adecuada de los residuos sólidos ordinarios, peligrosos, 
especiales, igualmente realizar control y tratamiento de vertimientos y emisiones 
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atmosféricas que se generen en ejercicio de las actividades derivadas de la ejecución del 
contrato. 

 
24. Facilitar la Interventoría todas las evidencias que soporten el cumplimiento normativo 

ambiental y la aplicación de criterios ambientales, según lo establecido en la guía verde 
de contratación de la entidad y las fichas ambientales del manual de compras públicas 
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.  

 
25. Realizar el pago de los aportes al régimen de seguridad social, en proporción al valor 

mensual del contrato, y entregar copia de la planilla correspondiente la Interventoría del 
contrato para cada pago (Personas Naturales).  Entregar para cada pago, la certificación 
suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago 
de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de 
compensación familiar de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 
de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o complemente (Personas 
Jurídicas). 

 
26. Vincular o contratar para la ejecución del contrato personas vulnerables, marginadas y/o 

excluidas de la dinámica productiva de la ciudad, de acuerdo a lo expuesto en la Directiva 
001 del 31 de enero de 2011 “democratización de las oportunidades económicas en el 
Distrito capital y promoción de estrategias para la participación real y efectiva de las 
personas naturales vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica  productiva de 
la ciudad”.  

 
27. Mantener en forma permanente altos niveles de eficiencia para atender sus obligaciones.  

 
28. En caso de cualquier novedad o anomalía, reportar la situación de manera inmediata al 

funcionario encargado del control de ejecución. 
 
29. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le imparta el interventor 

que ejercerá el control de ejecución. 
 
30. Garantizar la oportuna, eficaz y eficiente prestación del objeto contratado y responder 

por su calidad, sin perjuicio de la respectiva garantía o de la declaratoria de caducidad. 
 
31. Salvaguardar la información confidencial que obtenga en desarrollo de sus actividades, 

salvo requerimiento de autoridad competente. 
 
32. Dar estricto cumplimiento a los términos pactados en el contrato y no abandonar el 

cumplimiento del objeto contratado. 
 
33. Informar al responsable del control de ejecución del contrato sobre cualquier irregularidad 

que se presente en la ejecución del contrato. 
 
34. Prestar de manera eficiente los servicios que constituyen el objeto del contrato, actuando 

de conformidad con las normas legales pertinentes. 
 
35. Garantizar la idoneidad de las personas responsables de la ejecución del contrato y 

demás obligaciones que se generen en la ejecución del mismo.  
 
36. Garantizar la idoneidad de las personas responsables de la ejecución del contrato y 

demás obligaciones que se generen en la ejecución del mismo.  
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CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 

En desarrollo del objeto de la presente Licitación, el futuro Contratista deberá dar cumplimiento 
a las siguientes obligaciones:   

 
• Ejecutar el contrato de conformidad con lo previsto en los Estudios Previos, el Pliego de 

Condiciones y la Propuesta presentada, adelantando las diferentes actividades y acciones 
necesarias que lleven consigo al cumplimento de todos los ofrecimientos contenidos en la 
propuesta que forma parte integrante del contrato, las obligaciones previstas en este, sus 
apéndices y anexos.  

• Informar oportunamente al Fondo de Desarrollo Local de cualquier circunstancia que ponga 
en peligro la ejecución del contrato.  

• Acatar las observaciones del interventor del contrato.  
• Constituir las garantías exigidas para la ejecución del contrato. 
• Mantener durante todo el plazo de ejecución del contrato los precios de los insumos que 

ofreció en la propuesta.  
• Cumplir con las leyes, decretos, acuerdos, resoluciones o reglamentos o cualquier acto de 

autoridad nacional o distrital vigente que tenga relación con el objeto del presente contrato. 
En caso de que cualquiera de las disposiciones normativas antes mencionadas ocasione 
gastos o costos no previstos, éstos serán a cargo de EL CONTRATISTA.  

• Implementar las acciones de seguridad vial y de manejo de obra (seguridad industrial, 
higiene y reglamento interno de trabajo); las cuales serán de obligatorio cumplimiento para 
evitar contingencias con la comunidad, los trabajadores y la infraestructura aledaña al sitio 
de los trabajos. 

• Tener en cuenta el manejo ambiental y cumplimiento con la normatividad ambiental vigente 
durante la construcción de las obras, especialmente con el manejo de material de 
excavaciones y rellenos. 

• Asumir por su cuenta y riesgo los siguientes gastos: adquisición, d isponibilidad, montaje, 
transporte, clasificación, almacenamiento y utilización de todos los elementos destinados 
a la obra. Estos materiales de construcción deben ser nuevos y de óptima calidad de 
acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas. 

• Asumir los costos generados por concepto de construcción, dotación, mantenimiento y 
desmonte de campamentos y otras instalaciones provisionales que fueren necesarias.  

• Asumir el costo de reparación de vías de acceso a los lugares de las obras objeto de esta 
convocatoria, cuando se deterioren como consecuencia de la ejecución de las obras.  

• Rendir y presentar durante el término de ejecución de la obra los informes solicitados por 
la Interventoría o EL FDLK. 

• Presentar antes del inicio de los trabajos, un plan y un cronograma ajustado de la obra 
pública a realizarse. 

• Atender las recomendaciones que sobre el desarrollo de la obra le haga EL FDLK y si a 
ello hubiere lugar incluir en el cronograma las actividades sugeridas.  

• Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones. 
• Entregar un documento que contenga las recomendaciones, en caso de ser necesario, y 

un cronograma para el mantenimiento posterior de la obra, con visto bueno de la 
Interventoría, donde se incluya todas las actividades a realizar. 

• Compromiso ambiental: EL CONTRATISTA deberá aprovechar al máximo los materiales 
pétreos, tales como rocas u otros agregados que se deriven del proceso de adecuación y 
estabilización o complementarias que se realicen dentro del presente proceso, a fin dejo 
integral al mismo. 

• Poner en práctica los procedimientos adecuados de mantenimiento y protección del lugar 
a intervenir contra cualquier diseño o deterioro que puede afectar su calidad, estabilidad y 
acabado, inclusive en aquellos la obra permanezcan prestando un servicio público. Así 
mismo deberán tener las debidas precauciones a fin de conservar en perfecto estado los 
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inmuebles aledaños, las estructuras e instalaciones y redes de servicio superficiales y 
subterráneas existentes dentro del área de trabajo o adyacentes a ellas, siendo de su 
exclusiva responsabilidad cualquier daño que pudiere ocasionar a tales inmuebles, 
estructuras e instalaciones. 

• Dar estricto cumplimento al cronograma de obra. 
• Dar cabal cumplimiento a los compromisos anticorrupción, apoyando la acción del estado 

Colombiano y de EL FDLK para fortalecer la transparencia y responsabilidad de rendir 
cuentas. Dentro de este marco, EL CONTRATISTA se compromete a impartir instrucciones 
a todos sus empleados y agentes y a cualquier representante suyo, exigiéndole el 
cumplimiento en todo momento de las Leyes Colombianas y especialmente de aquellas 
que rigen la presente licitación, y les impondrá la obligación de no ofrecer o pagar sobornos 
o cualquier halago corrupto a los funcionarios de EL FDLK y al personal de Interventoría, 
durante el desarrollo de la obra. 

• Informar oportunamente a la Interventoría y al FDLK sobre las novedades que se presenten 
durante la ejecución de los trabajos, en especial en lo relacionado a temas de redes de 
servicios públicos. 

• Tramitar los permisos necesarios para la ejecución de los trabajos en las condiciones 
acordadas, en especial, para trabajos nocturnos y para temas de tráfico.  

• Las demás que sean requeridas para la correcta ejecución de las obras objeto del contrato, 
acorde con la normatividad vigente y con los presentes estudios.  

• Dar cumplimiento al Decreto 442 de 2015 de noviembre de 2015, expedida por el Alcalde 
Mayor de Bogotá: “Por medio del cual se crea el Programa de aprovechamiento y/o 
valorización de llantas usadas en el Distrito Capital y se adoptan otras disposiciones”.  

OBLIGACIONES EN MATERIA DE ELEMENTOS, EQUIPOS MATERIALES Y PERSONAL  
  

En desarrollo del objeto de la presente Licitación, el futuro Contratista deberá dar cumplimiento 
a las siguientes obligaciones:   
  

a. La adquisición, transporte, importación, si fuere el caso, montaje, utilización, vigilancia, parqueo, 

movilización en frentes de trabajo, reparación, conservación y mantenimiento de todas las 

maquinas, equipos, herramientas, repuestos, materiales y demás elementos necesarios para la 

realización de las obras, cumpliendo con las  

normas de seguridad y procedimientos establecidos en el presente pliego de condiciones.  
b. La adquisición de los materiales requeridos y el pago de los servicios de disposición de 

escombros. En virtud de lo dispuesto por la Ley 685 de 2001, la resolución 991 de 2001 del 

DAMA (hoy Secretaría Distrital de Ambiente) y el Código Nacional de Tránsito Ley 769 de 2002 

y demás que la modifiquen y reformen. Los materiales de construcción (agregados, pétreos, 

recebo, ladrillo, concreto, mezcla asfáltica, etc.) solo pueden ser adquiridos en sitios o plantas 

que cumplan con las normas ambientales y mineras vigentes, Por lo tanto, EL CONTRATISTA 

se obliga a anexar todos los documentos que acrediten la legalidad de sus proveedores y de 

quienes les presenten los servicios de disposición final de escombros.   

c. El material que se suministre deberá ser de óptima calidad, cumpliendo con las especificaciones 

técnicas que sobre la materia estén vigentes en Colombia. Solamente se pagarán los materiales 

que cumplan con las especificaciones técnicas descritas en el presente pliego de condiciones. 

Para tal fin la Interventoría llevará a cabo ensayos de laboratorio adicionales a los que debe 

presentar EL CONTRATISTA.  

d. EL CONTRATISTA deberá clasificar y cumplir con las especificaciones técnicas de los insumos 

de acuerdo a la normatividad vigente, mediante los respectivos ensayos de laboratorio de los 

materiales utilizados o suministrados. Una vez iniciada la ejecución del contrato, EL 

CONTRATISTA deberá enviar periódicamente o cada vez que lo solicite el interventor y/o 
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supervisor designado por el FDLK del contrato, los ensayos de laboratorio de tal manera que 

se cumpla con las especificaciones técnicas exigidas en el presente pliego de condiciones.  

e. Presentar para la aprobación por parte de la Interventoría, previo a la suscripción del acta de 

inicio, las hojas de vida del personal mínimo solicitado.  

f. Mantener en los frentes de los trabajos, todos los recursos necesarios para el normal y completo 

desarrollo del objeto contractual.  

g. Tener disponible y emplear en la ejecución de las obras el personal mínimo requerido e idóneo 

para la cumplida ejecución del contrato. Si durante la ejecución del mismo se requiere el cambio 

de alguno de los profesionales, deberá remplazarse por otro de igual o mayor experiencia y 

calidades, previa revisión y aceptación de la Interventoría para ser aprobado por EL FDLK.     

h. Mantener en los lugares de trabajo todas las medidas de orden y seguridad industrial y salud 

ocupacional convenientes para evitar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, 

tanto en relación con su personal como con terceros; además deberá tomar todas las 

precauciones del caso para garantizar la higiene de las instalaciones en los lugares de trabajo 

y áreas aferentes, si la importancia de esto lo justifica, especialmente mediante el 

establecimiento de redes viales, suministro de agua potable y saneamiento.  

i. Presentar para aprobación por parte del interventor, previo a la suscripción del acta de inicio, 

los documentos que acrediten la propiedad o disponibilidad de los equipos mencionados en la 

presente documentación.  

j. EL CONTRATISTA asumirá las obligaciones y gastos que se generen por concepto de 

vigilancia, hasta la entrega final de las obras, construcción, dotación, mantenimiento y desmonte 

de campamentos y otras instalaciones provisionales que fueren necesarias para el manejo del 

tráfico, la atención al público y para la administración de la obra, hasta la entrega final de la 

misma.        

k. Garantizar en todo momento durante la ejecución de las obras que el personal se encuentre 

con todos los elementos mínimos requeridos de protección y seguridad industrial, de acuerdo 

con lo establecido en normatividad y reglamentación vigente.     

l. El contratista está en la obligación de mantener debidamente señalizada la obra y los pasos 

peatonales. El incumplimiento de ésta obligación dará lugar a la imposición de sanciones 

pactadas en el contrato.  

  

OBLIGACIONES EN MATERIA LABORAL, SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.  

  

En desarrollo del objeto de la presente Licitación, el futuro Contratista deberá dar cumplimiento a las 
siguientes obligaciones:   
  

EL CONTRATISTA asumirá el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral 
del personal que contrate para la ejecución de las obras, lo mismo que el pago de los impuestos, 
gravámenes, aportes parafiscales, y servicios de cualquier género que establezcan las Leyes 
Colombianas. En virtud de lo anterior, EL CONTRATISTA deberá dar cumplimento de lo señalado 
en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, para lo cual deberá aportar a EL FDLK, certificación expedida 
por el revisor fiscal (cuando exista), del cumplimiento de sus obligaciones con el Sistema de 
Seguridad Social Integral (Sistema de Salud, Pensiones y Riesgos Laborales), y aportes a la caja de 
compensación familiar, cuando a ello hubiere lugar, obligación que deberá adjuntarse con al informe 
del interventor y deberá ser verificado por este. Adicionalmente a la liquidación del contrato el 
interventor del mismo, deberá verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones de 
EL CONTRATISTA frente a los aportes y obligaciones antes señaladas.   
  

OBLIGACIONES EN MATERIA DE ESPECIFICACIONES DE MANEJO DE TRÁFICO Y 

SEÑALIZACIÓN DE DESVÍOS.  
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En desarrollo del objeto de la presente Licitación, el futuro Contratista deberá dar cumplimiento a las 
siguientes obligaciones:   
  

1. Implementar el Plan de Manejo de Tráfico y Señalización (PMT) de acuerdo a las condiciones 

de los frentes de trabajo y solicitar su aprobación frente a la Secretaría de Movilidad y/o el ente 

responsable, de acuerdo a lo especificado en los Estudios Previos, Pliego de Condiciones y 

normatividad vigente frente a la materia.  

2. EL CONTRATISTA no podrá iniciar las obras sin dar pleno cumplimiento al PTM aprobado 

por la Secretaría de Movilidad. El incumplimiento de ésta obligación dará lugar a la imposición de 

sanciones pactadas en el contrato  en el contrato.3. Será responsabilidad exclusiva de EL 

CONTRATISTA, subsanar los inconvenientes que pueda presentarse por incumplimiento o mala 

aplicación del PMT.  

4. EL CONTRATISTA está en la obligación de mantener debidamente señalizada la obra y 

cumplir con cada una de las disposiciones contenidas en el Plan de Manejo de Tráfico aprobado por 

la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá. El incumplimiento de ésta obligación dará lugar a la 

imposición de sanciones pactadas en el contrato.  

5. Para el caso de intervención de vías de acceso, de los puntos a intervenir o que resulten 

afectadas con el desarrollo de las obras, EL CONTRATISTA deberá implementar la señalización 

horizontal, en los segmentos cuyas características se ajusten cuyas características se ajusten a la 

normatividad de la Secretaría Distrital de Movilidad.  

 

OBLIGACIONES EN MATERIA DE DOCUMENTOS  

  

En desarrollo del objeto de la presente Licitación, el futuro Contratista deberá dar cumplimiento a las 
siguientes obligaciones:   
  

1. Presentar para aprobación por parte del Interventor, dentro de los cinco (5) días siguientes al 

perfeccionamiento del Contrato, y previo a la suscripción del Acta de Inicio, los documentos 

señalados en los pliegos de condiciones, relacionados con el A.I.U, cronograma de trabajo y 

programa de implementación del plan de manejo ambiental (PIPMA).  

2. Presentar dentro de los cinco (5) días siguientes al perfeccionamiento del Contrato, para 

aprobación por parte del FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY, la  

Garantía única de Cumplimiento y la Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual.   
3. Presentar mensualmente a la Interventoría un reporte o planilla sobre los escombros generados 

y depositados, así mismo una certificación original del volumen del material dispuesto durante el 

mes, expedido por el responsable de la escombrera o nivelación topográfica, así como los 

proveedores de materiales (agregados pétreos, concreto, mezclas asfálticas, ladrillo y producto 

de arcilla para la obra). EL CONTRATISTA deberá cubrir los costos de acarreo a las escombreras 

autorizadas.  

4. Presentar informes sobre su gestión técnica, ambiental y social con la periodicidad mensual a El 

FDLK y a la Interventoría.  

5. Elaboración y entrega de las memorias técnicas de la obra, debidamente empastadas y con sus 

páginas foliadas.  

6. Las demás obligaciones de entrega de documentos que se encuentran consignadas en el 

presente documento.  

7. Tramitar permisos presentándolos en tiempo a la alcaldía para su firma.  

•  
 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 

 
El Contratista tiene derecho a:  
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1. Recibir la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 

del Contrato. 
 

 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad está obligada a:  
 

• Verificar a través del supervisor designado por el FDLK la correcta ejecución del objeto 

contratado.  

• Suministrar oportunamente la información, herramientas y apoyo logístico que se requiera 

para el cumplimiento de las obligaciones contractuales.   

• Pagar el valor del contrato en las condiciones pactadas. Verificar que el contratista realice el 

pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de 

compensación familiar (cuando a ello haya lugar), en las condiciones establecidas por la 

normatividad vigente.   

• Verificar a través del supervisor designado por el FDLK, que el contratista de cumplimiento a 

las condiciones establecidas en la Directiva 01 de 2011 relacionada con la inclusión económica 

de las personas vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad 

(cuando haya lugar).  

• Verificar a través del supervisor designado por el FDLK, que el contratista de cumplimiento a 

los criterios ambientales establecidos en la guía de contratación sostenible y demás criterios 

ambientales contemplados en las especificaciones.   

• Las demás establecidas en la normatividad vigente.  

 
CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 

 
El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el Contrato. 
Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del Contrato, causados 
por sus Subcontratistas o empleados. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
[La Entidad deberá incluir la indemnidad que considere necesaria] 
 
CLÁUSULA 15. MULTAS 
 

1. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el 1% del valor contrato por cada día de 
incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje mínimo de vinculación de mujeres durante 
la ejecución del contrato, de conformidad con la misma obligación indicada, causará multas 
equivalentes al [1% del valor total del contrato]. 
 
2. Así mismo, cuando el interventor o supervisor, según corresponda, solicite al Contratista que 
informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita presentarla, se 
causarán multas equivalentes a [1 SMMLV] por cada día transcurrido a partir del tercer día hábil 
siguiente al momento en que se hizo el requerimiento.  
 
Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos el (95 %), sin perjuicio de 
incluir uno superior] de personal colombiano, causará multas equivalentes a [1 SMMLV] por cada día 
de incumplimiento. 
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Se causarán multas equivalentes a 1 % del contrato, por cada día calendario transcurrido a partir del 
tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, 
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que 
estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al 
[cinco por ciento (5 %)] del valor del contrato. 
 

 
1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de obra se causará una multa equivalente al [0,5 

%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de 

aplicar), corregir o adicionar las Garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la 
cláusula aplicable, de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa 
equivalente al [1 %] del valor del Contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; 
sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas.  

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se relacione 
con el objeto del Contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se 
causará una multa equivalente al [0,2 %] del valor del Contrato. Estas multas se causarán 
sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrigió el 
incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor.  

4. Por atraso imputable al Contratista en [la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la 
fecha pactada], se causará una multa diaria equivalente al [0,3 %] del valor del Contrato, por 
cada día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no reinicie 
la ejecución del Contrato después de levantada la suspensión del Contrato. 

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al [1 %] del valor del Contrato, por cada día calendario de atraso. 

6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al [0,3 %] del valor del Contrato, por cada orden incumplida. 

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá 
una multa equivalente al [0,5 %] del valor del contrato, [por cada día calendario de atraso en el 
cumplimiento de dicha obligación]. 

8. [Incluir esta multa cuando el Proponente ofrezca uno de los factores de sostenibilidad técnico 
ambiental agregado]. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor de sostenibilidad, 
al Contratista se le impondrá una multa equivalente al [0,5 %] del valor del contrato, [por cada 
día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación]. 

9. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, se 
impondrá una multa equivalente al [0,5 %] del valor del Contrato. 

10. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, 
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o 
Subcontratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a [XX] salarios mínimos 
[diarios o mensuales] legales vigentes, [por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de 
dicha obligación]. 

11. [La Entidad incluirá las demás causales que considere convenientes teniendo en cuenta las 
obligaciones pactadas en el contrato 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  
 
Parágrafo 2. Debido a que las multas son de carácter conminatorio, su imposición procederá 
mientras se halle pendiente la ejecución de las obligaciones a cargo del Contratista. 
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Parágrafo 3. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de 
cualquier suma que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantía única de cumplimiento 
del Contrato. 
 
Parágrafo 4. El pago, incluyendo la deducción de los valores adeudados al Contratista, realizado 
con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de continuar con la ejecución 
del Contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del Contrato. 
 
Parágrafo 5. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 6. Para efectos de la imposición de las multas, el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente 
será aquel que rija para el momento del incumplimiento del Contrato. 
 
Parágrafo 7. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al 5 % del valor del Contrato, particularmente frente a 
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo 
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

 
 
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios.  
 
En caso de incumplimiento grave por parte del Contratista de las obligaciones contraídas en el 
Contrato o en caso de declaratoria de caducidad, la Entidad podrá aplicar la cláusula penal 
pecuniaria al Contratista hasta por un valor del [veinte por ciento (20 %)] del valor del Contrato, suma 
que la Entidad hará efectiva mediante el cobro de la Garantía única de cumplimiento o, a su elección, 
de los dineros que adeude al Contratista, si los hubiere. La aplicación de la cláusula penal no excluye 
la indemnización de perjuicios, de conformidad con los artículos 870 del Código del Comercio y 1546 
del Código Civil. 
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 
Contratista en virtud del Contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a 
salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución 
del Contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en 
virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a 
cargo del Contratista.  
 
 
CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

 
Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública. 
 
CLÁUSULA 18. GARANTÍAS  

 
18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la 
Garantía única de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (03) días hábiles siguientes 
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contados a partir de la firma del Contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta Garantía 
tendrá las siguientes características:  
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 
2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, 
(ii) patrimonio autónomo, (iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Fondo de Desarrollo Local de Kennedy, identificada con NIT 899.999.061-9 

Amparos, vigencia 
y valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
Contrato y el pago de las multas y 
la cláusula penal pecuniaria que 
se le impongan 

A partir de la 
suscripción del 
contrato comprende 
el plazo del contrato 
y seis (6) meses más 

10% DEL VALOR 
TOTAL DEL 
CONTRATO 

Buen Manejo Y Correcta 
Inversión Del Anticipo 

Hasta la liquidación 
del contrato o hasta 
la amortización del 
anticipo 

Cien por ciento 
(100%) del monto que 
EL CONTRATISTA 
reciba en dinero o en 
especie. 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales del 
personal que el contratista haya 
de utilizar en el territorio nacional 
para la ejecución del contrato 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

5% DEL VALOR 
TOTAL DEL 
CONTRATO 

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas a 
satisfacción 

Contados a partir del 
Acta de Recibo de 
las Obra por parte de 
Interventoría y 
comprende un 
amparo por CINCO 
(5) años 

30% DEL VALOR 
TOTAL EJECUTADO 
EN OBRA 

Responsabilidad Extra - 
Contractual 

A partir de la 
suscripción del 
contrato comprende 
el plazo del contrato 

VALOR TOTAL DEL 
VALOR DEL 
CONTRATO Y EN 
NINGÚN CASO 
INFERIOR A  
SALARIOS MÍNIMOS 
MENSUALES 
LEGALES 
VIGENTES (200 
SMLMV) AL 
MOMENTO DE LA 
EXPEDICIÓN DE LA 
PÓLIZA 

 

NOTA: Una vez se dé inicio al contrato con la suscripción de la correspondiente Acta 

de Inicio, el contratista se compromete a ampliar las vigencias de las garantías a partir 
de dicha fecha y a entregarlas al FDLK para su revisión y aprobación; con el previo 
visto bueno de la interventoría.  
 
Las garantías no podrán ser canceladas sin la autorización por escrito por parte del 
Fondo de Desarrollo Local  
 
El contratista deberá cumplir con todos los requisitos para mantener vigentes las 
garantías o seguros a que se refiere esta cláusula.  
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Característica Condición  
 

Estará a cargo de EL CONTRATISTA el pago de la prima y demás erogaciones de 
constitución y mantenimiento de las garantías mencionadas. 

  
En caso de que el contrato se adicione, prorrogue o suspenda o cualquier otro evento 
que fuera necesario, EL CONTRATISTA se obliga a modificar las pólizas señaladas en 
esta cláusula, de acuerdo con las normas legales vigentes. 

  
La garantía única de cumplimiento expedida a favor de entidades públicas no expirará 
por falta de pago de la prima ni podrá ser revocada unilateralmente.  
 
En todo caso, el amparo de cumplimiento del contrato tendrá vigencia hasta la 
liquidación del contrato, conforme lo establece el artículo 2.2.1.2.3.1.12 del decreto 
1082 de 2015.  

 
A la entidad estatal no le serán oponibles por parte del asegurador las excepciones o 
defensas provenientes de la conducta del tomador del seguro, en especial las 
derivadas de las inexactitudes o reticencias en que este hubiere incurrido con ocasión 
de la contratación del seguro ni en general, cualesquiera otras excepciones que posea 
el asegurador en contra del contratista. 
 
 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación 
legal expedido por la cámara de comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no 
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 
de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal. Cuando el Contratista sea una 
Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unión Temporal o 
Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán 
los otorgantes de esta.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del Contrato  

• Objeto del Contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 

El Contratista está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliarlas en los eventos de adición 
y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del Contratista o su no 
adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán 
los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  
18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERÍODO DE GARANTÍA  
 
El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra Amenaza Ruina en todo o en 
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y 
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de Construcción y mano de obra 
deficientes utilizados en la Construcción.  
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El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se 
ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se 
considerarán vigentes por un período de Garantía contados a partir de la fecha del recibo a 
satisfacción de la obra, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 2060 del Código Civil. El Contratista 
procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación 
escrita que le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la Garantía respectiva 
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad hará efectiva 
la Garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Si las reparaciones que se hacen afectan, o si 
a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento 
o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas 
a cargo del Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días 
hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones. 
 
18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual con 
las siguientes características:  
 
  

Característica Condición 
Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados Fondo de Desarrollo Local de Kennedy, identificada con NIT 899.999.061-9 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación 
legal expedido por la cámara de comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a 
no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del Consorcio. Cuando el contratista sea una Unión Temporal o un 
Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de participación de 
cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unión Temporal o 
Consorcio), la Garantía deberá ser otorgada por todas las personas que 
conforman el Proponente Plural, para lo cual se deberá relacionar claramente 
los integrantes, su identificación y porcentaje de participación.  

Valor 200 SMLMV  

Vigencia Igual al período de ejecución del Contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y Fondo de Desarrollo Local de Kennedy, identificada con NIT 
899.999.061-9 

Amparos 

 
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las actuaciones, 
hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas. El seguro de responsabilidad 
civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el 
numeral 3 del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 

Información 
necesaria dentro de 

la póliza 

• Número y año del Contrato  

• Objeto del Contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 
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En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10 
%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad dentro del mismo 
término establecido para la Garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
 
CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 

  
El Contratista es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o 
mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o 
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen 
obligaciones a su cargo. 
 
CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
CONTRATISTA  

 
El Contratista ejecutará el Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y 
administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del Contrato será de su libre escogencia, 
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratación. 
Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo laboral 
alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, 
salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así 
mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de 
Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de compensación familiar, 
ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley. 
  
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo 
de tales Subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las 
labores de la Construcción y por las demás obligaciones emanadas del Contrato. La Entidad no 
adquirirá relación alguna con los Subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos 
ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del 
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el 
cambio de los Subcontratistas cuando a su juicio este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas 
necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 
CLÁUSULA 21. CESIÓN 

 
El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del 
Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.  
 
CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 

 
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación del contrato será el término legal establecido. 



ANEXO 4 – MINUTA DEL CONTRATO 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

Código CCE-EICP-IDI-35 Página 23 de 23 

Versión No. 3 

 

 
Código CCE-EICP-IDI-35 Versión 3 

 

 
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la Garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.  
 
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del Contrato durante el término legal 
de la liquidación, previa notificación o convocatoria que haga la Entidad para la liquidación bilateral, 
o las partes no llegan a ningún acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad procederá a su liquidación 
por medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de 
conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja 
salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta 
solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la 
liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a lo acordado en la liquidación 
bilateral, o cuando se trate de cuestiones que no hayan sido respondidas por la Entidad con 
anterioridad a la liquidación.  
 
CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 

 
Para la suscripción del Contrato se necesita que el Contratista se encuentre al día en los pagos al 
Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el 
perfeccionamiento se requiere la firma de las partes y constar por escrito. Para su ejecución, la 
aprobación de las Garantías y el Registro Presupuestal correspondiente en los términos del artículo 
41 de la Ley 80 de 1993. 
 
CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  

 
Las actividades previstas en el Contrato se deben desarrollar en Bogotá y el domicilio contractual es 
Bogotá 
 
CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS 

 
Los documentos que a continuación se relacionan hacen parte integral del Contrato los cuales 
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus 
mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Contratista. 
4. Las Garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución 

del Contrato. 
 


