FICHA TÉCNICA RECURSO LOGÍSTICO "EL SECRETO DE ANA NIEVES"

PERSONAL LOGÍSTICO PLAZA LA SANTAMARIA
FASES DE MONTAJE, EVENTO Y DESMONTAJE SEGÚN EL CRONOGRAMA A CONTINUACION:

RECURSO					
FASES	**DESCRIPCIÓN DEL INSUMO**	**CANTIDAD**	**DÍAS**	**VALOR INCLUIDO IVA**	**OBSERVACIONES**
Montaje y Desmontaje Turnos de 12 horas (diciembre)	Coordinadores logísticos	2	16		(Dic 1 a Dic 13) (24 26 y 27) Turno 07:00 a 19:00
	Operadores logísticos	8	16		
	Brigadistas Contra Incendio	2	16		
Evento Turnos de 8 horas Del 14 al 23 de diciembre	Coordinadores logísticos	14	9		17 de Diciembre no hay evento Horario 15:30 a 23:30
	Operadores logísticos	170	9		
	Brigadistas	12	9		
Notas:	El proveedor debe cumplir con lo establecido en el anexo técnico del IDIGER "Requisito para empresas prestadoras de servicios logísticos", información contenida en el link https://www.sire.gov.co/protocoloaglomeraciones Lo anterior debe estar acreditado mediante certificación vigente expedida por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER. El proveedor deberá asumir según la cantidad de horas de servicio, gastos de operación y bienestar de todo su personal tales como; alimentación, hidratación, elementos de bienestar, elementos de bioseguridad, pólizas y afiliaciones a sistemas de riesgos laborales ARL, transporte de personal, transporte de elementos como: chaquetas, linternas para todo el personal, herramienta, medios de comunicación (Coordinadores y un radio en fase de montaje y desmontaje con la Producción Logistica del proyecto y tres radios en la fase de evento para la Producción Logística del proyecto) y demás elementos que se requieran para la ejecución de sus funciones. Adicionalmente el personal de Brigadas contra incendio, debe contar con capacitación vigente avalada por la UAECOB.				

Cronograma General de Toda La produccio
Montaje: Del 1 al 12 de Diciembre de 2024
Ensayo general: 13 de diciembre de 2024
Funciones: del 14 al 23 de diciembre de 2024
Desmontaje: 24 ,26 y 27 de diciembre de 2024