FICHA TECNICA RECURSO LOGISTICO - NAVIDAD 2024 "PLAZA BOLÍVAR"

PERSONAL LOGÍSTICO - NAVIDAD 2024 "PLAZA BOLÍVAR"
FASES DE MONTAJE, EVENTO Y DESMONTAJE SEGÚN EL CRONOGRAMA A CONTINUACION:

RECURSO					
FASES	**DESCRIPCIÓN DEL INSUMO**	**CANTIDAD**	**DÍAS**	**VALOR INCLUIDO IVA**	**OBSERVACIONES**
Montaje Turnos de 12 horas (1 al 13 diciembre)	Coordinadores logísticos	1	13		Dic 1 al 13 - Turno 07:00 a 19:00
	Operadores logísticos	10	13		
	Brigadistas Contra Incendio	2	13		
Evento Turnos de 8 horas Del 14 al 16 y 18 al 23 de diciembre	Coordinadores logísticos	18	9		Del 14 al 16 y 18 al 23 de diciembre - (17 de diciembre no hay espectáculo) Horario 15:30 a 23:30
	Operadores logísticos	195	9		
	Brigadistas	14	9		
Desmontaje Turnos de 12 horas (24, 26 y 27 de diciembre)	Coordinadores logísticos	1	3		24, 26 y 27 de diciembre - Turno 07:00 a 19:00
	Operadores logísticos	10	3		
	Brigadistas Contra Incendio	2	3		
Notas:	El proveedor debe cumplir con lo establecido en el anexo técnico del IDIGER “Requisito para empresas prestadoras de servicios logísticos”, información contenida en el link https://www.sire.gov.co/protocoloaglomeraciones				

Cronograma General de Toda La produccion
Montaje: Del 1 al 13 de Diciembre
Funciones: del 14 al 23 de diciembre (17 de diciembre no hay función)
Desmontaje: 23, 24 y 26 de diciembre