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CONTRATO DE CONSULTORIA

Contrato de
consultoria No.

Fecha:

27073 29 JUL 2005

Proceso No.

CMA-065-2025

Entidad contratante:

GOBERNACION DEL TOLIMA

Nit:

800113672-7

Contratista:

CONSORCIO COMPLEJO DEPORTIVO

Identificacion

NIT. 901.968.510-8

Representante legal:

LIZETH MARCELA CIFUENTES TORRES

Identificacion:

C.C. 1.110.451.305

REGIMEN ¥
TRIBUTARIO RESPONSABLE DE IVA
CUENTA DE AHORROS
CUENTA BANCARIA BANCO: BANCO DE OCCIDENTE

NUMERO DE CUENTA: 322820770

Entre los suscritos a saber: GOBERNACION DEL TOLIMA, con NIT. 800113672-7 representado por SANDRA
LILIANA GARCIA COBAS identificado(a) con la cedula de ciudadania No. 30.395.980, en calidad de Secretaria
de Infraestructura y Habitat, de conformidad con el Decreto N. 0169 del 9 de febrero de 2023, delegada por la
Gobernadora para ejercer la funcion de Ordenadora del Gasto, en nombre del Departamento del Tolima, de
conformidad con el Decreto N° 0460 del 23 de agosto de 2024, quien se denominara, EL DEPARTAMENTO por
una parte y por la otra, CONSORCIO COMPLEJO DEPORTIVO identificado con NIT. 901.968.510-8, quien se
denominara EL CONTRATISTA y declara que tiene capacidad para celebrar el presente Contrato, que no incurre
en causal de inhabilidad e incompatibilidad de las previstas en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011
y demas normas constitucionales y legales, hemos acordado celebrar el presente contrato, el cual se regira por las

siguientes:

CLAUSULAS:
CONTRATAR LA CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA

1) Objeto: CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DEPORTIVO UBICADO EN EL BARRIO EL

; SALADO EN LA CARRERA 14 # 152 — 15 LA PALMA EN LA COMUNA 7 DE LA

CIUDAD DE IBAGUE CON MATRICULA INMOBILIARIA 350-43508 EN EL
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

2) Plazo: El departamento establece un plazo de ejecucion del contrato de CUATRO (4) MESES,

contados a partir del acta de Iniciacion, previo perfeccionamiento y legalizacion

3)Lugar de ejecucion: Barrio Salado Comuna 7 del Municipio de Ibagué

OBLIGACIONES GENERALES:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion.

2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y

obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

Garantizar |a calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo

Técnico, el pliego de condiciones y demas Documentos del proceso.

Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente

pueda tener algun efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

5. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo
presupuestal.

6. Acreditar el cumplimiento de la formacion académica y la experiencia del equipo de
trabajo requerido por la Entidad.

4) Obligaciones del | 3.
contratista y del
Departamento 4,
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Identificar las oportunidades para promover la vinculacién de mano delobra de
personal local durante la ejecucién del contrato.

8. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de lajcarta de
presentacion de la oferta.

9. |Informar a la Entidad cuando ocurra una situacién que implique una modificacion
del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el tontrato
como seria el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramientd
o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero que afecten al Intefventor ¢
incidan en su capacidad para continuar con la ejecucién del contrato.

10. Comunicarle a la Entidad circunstancias politicas, juridicas, sociales, ecohémicas
técnicas, ambientales o de cualquier tipo, que puedan afectar la ejecucién de este
contrato

11. Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos
relativos con Salud Ocupacional 'y Seguridad Industrial y tomar todas jaquellas
precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus
campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como dbtar a su
personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccion fpersonal
(EPP). |

12. Informar los cambios en la composicién del capital social de la persona juridica cada
vez que ocurran, la existencia de pactos o acuerdos de accionistas quejguarden
relacion con las actividades de la sociedad; su pertenencia 0 no a dn grupo
empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o Sucursal de $ociedad
extranjera, asi como la informacién relevante de indole juridica, comercial
financiera, como lo es indicar si esta en proceso de liquidacion la persona juridica
sus representantes legales, socios o accionistas.

13. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con la
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo conjsu labo

14. Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimient
de Contratacién. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que debe
quedar sustentadas en el expediente del contrato, el Interventor preseptara la
hojas de vida del aspirante, con sus respectivos soportes para evaluacion de |
Entidad, en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, contados a partir de que €l
Interventor solicite el cambio del personal. La persona que reemplazara al
profesional del Personal Clave Evaluable debe cumplir con los requisitos minimos
tener el afio de experiencia especifica adicional y/o tener el titulo de férmacié
académica adicional, si se trata de un profesional por el cual se asigné puhtaje.

15. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de calculoj disefio
por componentes) en papel que cumpla con las siguientes caracteristicasi (i) esta
certificado en el Sello Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel reg¢iclado
procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro elemental

16. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizacione
a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacion y pag
de al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos), que |
correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejeclicion del
contrato, en las cuantias establecidas por la ley y oportunamente. Debera demostr
el aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral y parafiscal (articuld 50 de |
Ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 80 de 1993) que le correspohda par
cada pago o abono en cuenta segtn la forma de pago.

17. Manejar con la debida confidencialidad la informacion a que tenga acceso, asi com
la producida a lo largo de la ejecucién del contrato.

18. Reportar la informacién relacionada con la ejecucion del contrato o que tenga
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incidencia en ella cuando sea requerida por la Entidad.

19. Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estandares Minimos del
Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolucion
312 de 2019, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya

20. Cumplir con la politica ambiental implementada por la Gobernacion del Tolima,
desarrollando buenas practicas ambientales relacionadas con el ahorro y uso
eficiente del agua, energia, papel y manejo de residuos.

21. Tener disponible y remitir los respectivos soportes como actas o certificado de
almacenamiento, aprovechamiento, tratamiento o disposicién final de residuos
generados o su plan de aprovechamiento segun las normativas ambientales
vigentes.

22. Incorporar como minimo el cuarenta por ciento (40 %) de personal colombiano para
el cumplimiento del contrato, de conformidad con la Ley 80 de 1993, Ley 816 de
2003, Decreto 1082 de 2015, y Decreto 680 del 22 de junio de 2021, y con el
ofrecimiento realizado en la propuesta presentada a la Entidad.

23. Realizar revisién permanente de la cuenta del SECOP Ii con el fin de verificar el
estado del contrato y aprobar las modificaciones, el acta de liquidacion, el acta de
cierre, entre otros. Asi las cosas, es responsabilidad exclusiva del contratista revisar
directamente desde su perfil las actuaciones pendientes, que se encontraran “En
revision de Proveedor” hasta el momento en que el contratista realice la aprobacién
en la plataforma.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

-

Entregar todos los productos finales de la consultoria para la ejecucion del proyecto

2. Entregar los productos del Componente de TOPOGRAFIA del Volumen 1 del
documento “REQUERIMIENTOS TECNICOS PARA LA REALIZACION DE LOS
ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DEL COMPLEJO
DEPORTIVO UBICADO EN EL BARRIO EL SALADO EN LA CARRERA 14 # 152 -
15 LA PALMA EN LA COMUNA 7 DE LA CIUDAD DE IBAGUE EN EL
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”

3. Entregar los productos del Componente de ESTUDIO DE SUELOS, DISENO DE
CIMENTACIONES Y ESTABILIZACION DE TALUDES del Volumen 2 del
documento “REQUERIMIENTOS TECNICOS PARA LA REALIZACION DE LOS
ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DEL COMPLEJO
DEPORTIVO UBICADO EN EL BARRIO EL SALADO EN LA CARRERA 14 # 152 —
15 LA PALMA EN LA COMUNA 7 DE LA CIUDAD DE IBAGUE EN EL
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”

4. Entregar los productos del Componente de ESTUDIOS Y DISENOS DE
ESTRUCTURAS del Volumen 3 del documento “REQUERIMIENTOS TECNICOS
PARA LA REALIZACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA
CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DEPORTIVO UBICADO EN EL BARRIO EL
SALADO EN LA CARRERA 14 # 152 — 15 LA PALMA EN LA COMUNA 7 DE LA
CIUDAD DE IBAGUE EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”

5. Entregar los productos del Componente de ESTUDIO Y DISENO
ARQUITECTONICO del Volumen 4 del documento “REQUERIMIENTOS
TECNICOS PARA LA REALIZACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA
CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DEPORTIVO UBICADO EN EL BARRIO EL
SALADO EN LA CARRERA 14 # 152 — 15 LA PALMA EN LA COMUNA 7 DE LA
CIUDAD DE IBAGUE EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”

6. Entregar los productos del Componente de ESTUDIO Y DISENO DE REDES
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HIDRAULICAS del Volumen 5 del documento ““REQUERIMIENTOS TECNICO
PARA LA REALIZACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA L
CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DEPORTIVO UBICADO EN EL BARRIO E
SALADO EN LA CARRERA 14 # 152 — 15 LA PALMA EN LA COMUNA|7 DE L
CIUDAD DE IBAGUE EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”
Entregar los productos del Componente de ESTUDIO Y DISENO DE REDE
SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS del Volumen 6 del ddcument
“REQUERIMIENTOS TECNICOS PARA LA REALIZACION DE LOS ESTUDIOS
DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DEPORTIVO UBICAD
EN EL BARRIO EL SALADO EN LA CARRERA 14 # 152 — 15 LA PAL ENL
COMUNA 7 DE LA CIUDAD DE IBAGUE EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA’
Entregar los productos del Componente de ESTUDIO Y DISENO DE REDES
ELECTRICAS del Volumen 7 del documento ““REQUERIMIENTOS TECNICOS$
PARA LA REALIZACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA
CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DEPORTIVO UBICADO EN EL BARRIO EL
SALADO EN LA CARRERA 14 # 152 — 15 LA PALMA EN LA COMUNA{7 DE LA
CIUDAD DE IBAGUE EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”
Entregar los productos del Componente de ESTUDIOAMBIENTAL del Vélumen 8
del documento “REQUERIMIENTOS TECNICOS PARA LA REALIZACION DE LO$
ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DEL COMPLEJO
DEPORTIVO UBICADO EN EL BARRIO EL SALADO EN LA CARRERA 14 # 152 —
15 LA PALMA EN LA COMUNA 7 DE LA CIUDAD DE IBAGUE| EN EL
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”
Entregar los productos del Componente de CANTIDADES DE OBRA] APU'S,
ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION, PROCESO CONSTRUCTIVO,
PRESUPUESTO Y PROGRAMACION del Volumen 9 del ddcumento
“REQUERIMIENTOS TECNICOS PARA LA REALIZACION DE LOS ESTUDIOS Y
DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DEPORTIVO UBICADO
EN EL BARRIO EL SALADO EN LA CARRERA 14 # 152 — 15 LA PAL EN LA
COMUNA 7 DE LA CIUDAD DE IBAGUE EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA'
Entregar los productos del Componente de INFORME EJECUTIVO FINAL del
Volumen 10 del documento “REQUERIMIENTOS TECNICOS PARA LA
REALIZACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DE
COMPLEJO DEPORTIVO UBICADO EN EL BARRIO EL SALADO| EN L
CARRERA 14 # 152 — 15 LA PALMA EN LA COMUNA 7 DE LA CIUDAD D
IBAGUE EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”
Por parte del consultor se realizaran todos los ajustes solicitados por la Gollernacio
del Tolima para el cumplimiento del objeto del contrato y adicional tambiénjrealizar
los ajustes que solicite el Sistema General de Regalias de acuerdo a la nomativida
vigente y cualquier entidad publica o privada que lo solicite con el &nimo de aportar
recursos para la ejecucion de la obra.
Para la estructuracion del proyecto de los estudios y disefios se deberan tomar en
cuenta las normas y las leyes vigentes, adicional se deben cumplir coh toda la
normatividad vigente en el momento de la entrega de los estudios y con todos los
requisitos exigidos por el Sistema General de Regalias, en caso de que se requier
solicitar a la entidad aportar recursos para la ejecucion de la obra.
Entregar Presupuestos y Analisis de Precios Unitarios debidamente fitmados y
avalados por la Interventoria.
Entregar Estudio socioecondmico, institucional y ambiental debidamente firmado y

1Y
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16. Todos los resultados de la consultoria deben ser entregados en original
debidamente firmado y aprobado por la Interventoria, 1 copia en fisico y 3 copias
debidamente firmadas en medio magnético. Los planos originales se entregaran
debidamente firmados y tres (3) copias en medio magnético (DVD) en formato PDF.
Dentro de las copias en medio magnético se deberan anexar los archivos crudos
referentes a memorias de cantidades, presupuesto y planos en AutoCAD DWG
editable.

17. Entregar los productos de las actividades contempladas en las obligaciones,
conforme los entregables del proyecto:

, ENTREGABLES 7
VO\LUMEN 1. ESTUDIO TOPOGRAFICO 9;0%
VOLUMEN 2. ESTUDIO DE SUELOS, DISENO DE CIMENTACIONES Y e
ESTABILIZACION DE TALUDES e
VOLUMEN 3. ESTUDIOS Y DISENOS DE ESTRUCTURAS 9,0%
VOLUMEN 4. ESTUDIO Y DISENO ARQUITECTONICO 9,0%
VOLUMEN 5. ESTUDIO Y DISENO DE REDES HIDRAULICAS 9,0%
VOLUMEN 6. ESTUDIO Y DISENO DE REDES SANITARIAS Y DE AGUAS

9,0%
LLUVIAS
VOLUMEN 7. ESTUDIO Y DISENO DE REDES ELECTRICAS 9,0%
VOLUMEN 8. ESTUDIO AMBIENTAL 9,0%
VOLUMEN 9. CANTIDADES DE OBRA, APU'S, ESPECIFICACIONES DE
CONSTRUCCION, PROCESO CONSTRUCTIVO, PRESUPUESTO Y 9,0%
PROGRAMACION
VOLUMEN 10. INFORME FINAL EJECUTIVO 9,0%

PORCENTAJE TOTAL DEL PROYECTO

Nota. Las obligaciones de la Entidad estan contenidas en el estudio previo.

QUINIENTOS TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL

) Valor: CINCUENTA Y UN PESOS ($531.862.051) MCTE IVA INCLUIDO
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PRESUPUESTO
“CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANGIERA Y AMBIENTAL PARA LA ELABORAGION DE LOS ESTUDIOS Y DISENQ PARA
CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DEPORTIVO UBICADO EN EL BARRIO EL SALADO EN LA CARRERA 14 # 152 ~ 15 LA PALMA EN COMUNA 7
CON MATRICULA INMOBILIARIA 350-43508 DE LA CIUDAD DE IBAGUE EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA®
Parcentaje Tlempo total .
CANT CARGO/OFICIO Coxto Mansual Dedicactén (MES) l SuBtotal
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
PERSONAL PROFESIONAL
1 |Diracior de Consultoria s 7.000 000,00 100% 4.0 $ 28 00C £00,00
1 |Arquitecto y/o ¢ ! $ 6.150.000,00 70% 30 $ 12.915.000,00
1 [Ingertero geotecnista 3 6,180.000,00 50% 20 $ 150.€06,00
1 |ingeniero hidrdulico $ 6.150.000,00 50% 20 $ 150.000,00
1 |ingeriero estructural s 8,150 000,00 50% 20 ] 150.000,60
Ingeniaro y/o arquitecto de costos, presupuestos,
| lorogramacion y cantidades ¥ | BT | BN 20 s 150.000,00
1 |ingenierc eléclico $ 4.150.000,00 50% 20 3 150.000,00
1 ilngeriera sacitario 3 5.150.000,00 50% 20 3 .150.C00,00
1 {Arquitecto prisajista 3 £.150.000,00 50% 20 $ 150.000,00
i ingeniero amoiental $ 8.150.000,00 30% 20 3 .§90.C00,00
PERSONAL TECNICO
1 {Topografa s 3.150.000,00 | 50% | 10 $ 576.000,00
PERSONAL AUXILIAR TECNICO
1 |{Cadenero 1 s 1.300.000,00 | 50% | 10 $ 650.000,00
SUBTOTAL PERSONAL| § £9.880.000,00
FACTOR MULTIPLICADOR 218
TOTAL COSTOS DE PERSONAL| § 194.140.800,00
CANT CONCEPTO cosTo UNIDAD ; USO TOTAL , Sdhbtotal
OTROS COSTOS DIRECTOS
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO
1 |Aiquiter Bguipo de Topografia $ 3.815.000,00 MES 50% § 1.907.609,00
Georefargnclacion puntos GPS con prescion milimetrica
4 Imaterializados en campo con mojones en concreto y platina | § 3500.000.00 und 5 4.000.000.00
o roncy
TRABAJOS DE CANPO
Apiques (Exploracion manual a una profundidad minima de 2 '
s 1,6 incluye oxtraccion de muestra) 5 357.000.00 und s 2.142.080,00
Sondoos (parforacion por medio de equipos do . .
10 rOlopeIcusion con extraccion de muestras) S 452.000.00 ML $ jB-720.080.00
2 {Lincos de refreccion sismica $ 2.150.000,00 und $ 4.300.000,00
{ENSAYOS DE LABORATORIO PARA SUELO
~ |Humedad natural {para cada tipo de suelo encontrado o
85 | adacambiodo Hrate) s 16.100,00 und $ 1.538.500,00
Granulometria por tamizado (para cada tipo de susto
88 lencontrado ¢ cada cambio de estrato) $ 107.700,00 und ¥ 618900000
Lirnites ¢ie atterberg (para cada tipo de suelo encontrado o
B8 | i cambindaasiralo) $ 79.800,00 und 3 6.783.000,00
Pesc unitatio por mediias (para cada lipo de suelo
i encontrado o cada cambio de estrato) $ £54.400,00 und ¥ ere.00.00
ENSAYOS DE LABORATORIO PARA ROCA
10  jCompresion simple $ 199.600,00 und $ 1.996.000,00
10 ﬁ;‘rg’: puniual (Resistencla a la carga puntual de roca) s 144.100,00 und s 1.441.000.00
COSTOS ADMINISTRATIVOS
4 [Vehicdo para traslado do equipes de perforacion y muestras) ¢ 6.000.000.,00 MES 40% $ 2.400.000,00
(Incluye conductorn
PROVISIONES
1 [Tramite adminisirativo para ficencia de coastruccion I $ 1#5.103.600,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS 2.802.100.00
SUBTOTAL CONTRATO DE CONSULTORIA 6.942.9C0,00
IVA {18%) .918.151.00
COSTO TOTAL CONSULTORIA] § 1.362.051,00
CONSORCID-LOMALEIO DEPORTIVO
RL. LIZETH MARCELA GIFUENTES TORRES
€.C No. 1.140.461.308 do Ibagué
El Departamento pagara al Contratista el NOVENTA POR CIENTO (90%) deljvalor del
contrato de acuerdo al avance de los entregables de la consultoria registrado mediante
6) Forma de pago: actas parciales de ejecucion, conforme los entregables que certifique el supetvisor del
contrato; y un pago final equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) restante deljvalor del
contrato se pagara al momento de la liquidacién y el lleno de requisitos exigidds. |
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Los pagos se efectuaran de conformidad con los requerimientos hechos por el
supervisor.

El valor de los pagos sera acorde al valor individual y/o acumulado de los productos
entregables detallados dentro de los anexos del presupuesto, que se entregaran
ejecutados en un 100% para cada uno de los pagos que se presenten, los cuales deben
estar revisados y recibidos a satisfaccion por la supervision y/ointeventoria:

ENTREGABLES

VOLUMEN 1. ESTUDIO TOPOGRAFICO 9,0%
VOLUMEN 2. ESTUDIO DE SUELOS, DISENO DE CIMENTACIONES Y

ESTABILIZACION DE TALUDES i
VOLUMEN 3. ESTUDIOS Y DISENOS DE ESTRUCTURAS 9.0%
VOLUMEN 4. ESTUDIO Y DISENO ARQUITECTONICO 9.0%
VOLUMEN 5. ESTUDIO Y DISENO DE REDES HIDRAULICAS 9.0%
VOLUMEN 6. ESTUDIO Y DISENO DE REDES SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS 9,0%
VOLUMEN 7. ESTUDIO Y DISENO DE REDES ELECTRICAS 9,0%
VOLUMEN 8, ESTUDIO AMBIENTAL 9,0%
VOLUMEN 9. CANTIDADES DE OBRA, APU'S, ESPECIFICACIONES DE ;
CONSTRUCCION, PROCESO CONSTRUCTIVO, PRESUPUESTO Y PROGRAMACION | 9:0%
VOLUMEN 10, INFORME FINAL EJECUTIVO 9.0%

 PORCENTAJE TOTAL DEL. PROYEGTO | 90,0%

NOTA: El 10% restante se pagara una vez se realice la comprobacion del cumplimiento
de los documentos técnicos requeridos en la lista de chequeo del Banco de Proyectos
y se realice el acta de liquidacion del contrato.

Los pagos seran efectuados dentro de los TREINTA (30) dias habiles siguientes a la
presentacion de la factura y visto bueno por parte del supervisor designado del recibo a
satisfaccion de las actividades, acompafiada del acta de recibo y de la certificacion de
encontrarse al dia en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y
Parafiscales, de conformidad con lo sefialado en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.
Todas las actas y pagos deberan ser refrendados para la ejecucion del proyecto,
supervisor, director de infraestructura y secretario de infraestructura y Habitat.

El Contratista debera acreditar el cumplimiento de las obligaciones sefialada en el inciso
2° del articulo 41 de la Ley 80 de 1993, adicionado por el articulo 23 de la Ley 1150 de
2007.

Todos los documentos de pago deberan ser avalados por el Supervisor del
Departamento.

Los pagos estan supeditados al PAC del Departamento.

7) Impuestos

De los valores a pagar durante la ejecucion del contrato, el DEPARTAMENTO aplicara
las retenciones, descuentos, impuestos, etc. ordenados por las normas pertinentes
aplicables.

PARAGRAFO: De conformidad con el articulo 234 de Ordenanza Departamental No.
0014 de 29/12/2017 para el presente proceso de contratacién, el contratista debera
pagar las siguientes estampillas:
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e Para el presente proceso contractual el proveedor debe asumir un gravamen
adicional por valor de 3% por concepto de pro Universidad del Tolimd, 2% por
concepto de pro Tolima 150 afios.

PARAGRAFO 1: El Gobierno Departamental podra realizar la retencion y/o déscuento
de la tasa Pro-Deporte y Recreacion Departamental correspondiente al dos|(2%) d
conformidad con lo establecido en la Ordenanza 0038 del 02 de diciembre de 2020.

PARAGRAFO 2: El contratista debera dar cumplimiento a lo sefialado en el De¢reto 17

de 2025, articulo 8 y la circular N° 11 de fecha 11 de junio de 2025 expedida por |

Secretaria de Hacienda - Direccion financiera de contabilidad, en el sentido de pagar al
momento de la suscripcién del contrato, la tarifa correspondiente al impuesto de timbre,
para lo cual debera remitirse a la Direccién Financiera de Contabilidad conlel fin de
obtener la liquidacién del valor a pagar por concepto del impuesto de timbre, pago que
debera ser allegado a la oficina de contratacion para su respectiva formalizaciéon y
legalizacién del mismo

8) Imputacién

Presupuestal

El DEPARTAMENTO cancelara el presente contrato con cargo a la Figuient¢
identificaciéon presupuestal:

IDENTIFICACION
PRESUPUESTAL

FECHA DE

EXPEDICION AFEC1J'ACI0N

CDP VALOR

03-3.43.4302.1604.01-

2618 2.3.2.02.02.008-7816

31/03//2025 $413.534.503| $413.584.503

CONCEPTO: Servicios prestados a las empresas y servicios de produccién
BPIN: 2024004730028

IDENTIFICACION
PRESUPUESTAL

FECHA DE

EXPEDICION AFECTACION

CDP VALOR

03-3.43.4302.1604.01-

2619 2.3.2.02.02.008-7892

31/03/2025 $118.365.705| $118.327.548

CONCEPTO: Servicios prestados a las empresas y servicios de produccién
BPIN: 2024004730028
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9) Supervisor:

La vigilancia, seguimiento y verificacion técnica, administrativa y contable de la
ejecucion y cumplimiento del presente contrato sera ejercida por DIANA ESPERANZA
CIFUENTES QUINTERO - CARGO: DIRECTORA DE HABITAT o quien haga sus
veces de conformidad con lo establecido en el Manual de Contratacién del
Departamento del Tolima y las demés normas que lo aclaren, modifiquen o sustituyan.
PARAGRAFO PRIMERO. El supervisor tendra (Ademas de las establecidas en el
Manual de Contratacion) las siguientes funciones: 1. La vigilancia y control de la
ejecucion del contrato. 2. Hacer recomendaciones y sugerencias al CONTRATISTA con
respecto a la ejecucion del contrato. 3. Expedir certificacion de cumplimiento a
satisfaccion de las actividades, si fuere el caso. 4. Corroborar que el CONTRATISTA se
encuentre al dia y acredite el cumplimiento de las obligaciones del Sistema de
Seguridad Social y parafiscales. 6. Remitir al archivo del Grupo de Contratacion toda la
documentaciéon en original que se genere en relacidn con el contrato en todas sus
etapas: Precontractual, Contractual y Postcontractual. 6. Teniendo en cuenta que, es
obligacion de la entidad dejar constancia del cierre del expediente del proceso de
contrataciéon o convenio. El ordenador del gasto y/o el supervisor del contrato deberan
realizar el acta de cierre del expediente electronico y publicarlo en la plataforma SECOP
I. 7. Verificar en |a plataforma SECOP I, que la informacién registrada por el contratista
correspondiente a la ejecucién del contrato, actividades, actas y demds soportes que
estén debidamente publicados en cumplimiento del rol asignado en la plataforma. 8.
Efectuar la revision constante del Manual de supervision e Interventoria de la Entidad y
de las actividades generales y especificas a cargo del supervisor y/o interventor.
PARAGRAFO SEGUNDO. Las divergencias que ocurran entre el Supervisor y el
Contratista o su representante seran dirimidas por el DEPARTAMENTO, cuya decisién
sera definitiva.

10) Garantias

Rt e N CUANTIA VIGENCIA
Cumplimiento X Diez (10%) por ciento del | Duracion del contrato y seis (6
general del contrato valor total del contrato. ) meses mas
S?elztr;()csiénes el x cinco (6%) por ciento del | Duracion del contrato y tres (3)
i?\demnizaciones valor total del contrato afilos mas

Treint (30%) par siente Duracion del contrato y cinco
Calidad del servicio X del valor total del = ; y
iy (5) afios mas.

11) Clausulas
excepcionales,
Terminacion,

En este contrato se entienden pactadas las cldusulas excepcionales previstas en los

Modificacion e | articulos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993, y demas normas que regulen la materia.
Interpretacion

Unilateral

12) Causales de | El contrato también podra terminarse por cualquiera de los siguientes eventos: i) por

Terminacion:

acuerdo de las partes; ii) por vencimiento del plazo; iii) por caso fortuito o fuerza mayor.

13) Suspension
temporal del Contrato

Solo en eventos de fuerza mayor, caso fortuito o mutuo acuerdo de las partes podran
suspender la ejecucion del Contrato. Este hecho, previo concepto del supervisor, se
hara constar en acta que suscribird Contratista y el supervisor con el visto bueno del
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ordenador del gasto.
El Departamento podra declarar la caducidad cuando se presente hechos corstitutivos
14) Caducidad de incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, que afecte dei

manera grave y directa la ejecucion del contrato y evidencie que puede conducir a s

paralizacién.

15) Efectos De La
Caducidad:

En caso de producirse la declaratoria de caducidad por parte del DEPARTAMENT(

mediante acto administrativo debidamente motivado se dara por terminado e

y ordenara su liquidacion en el estado en que se encuentre. PARAGRAFQ: E
Departamento podra abstenerse de declarar la caducidad siempre y cuando sé€
las medidas de control e intervencion necesarias que garanticen la ejecucion ¢

del contrato

)
contrato
[

adopten
el objeto

16) Cesidn

EL CONTRATISTA solo podra ceder el presente contrato mediante contrato ¢

celebrado con el cesionario, previa autorizaciéon
DEPARTAMENTO, la cual requerira concepto previo, mediante acto adm
motivado que se comunicara a la compafiia de seguros garante del contrato.

e cesién

expresa y esdrita del

nistrativo

17) Modificaciones,
prorrogas, adiciones,
terminacién anticipada

De acuerdo a lo establecido en el decreto departamental 811 de 2017, toda sdlicitud de

este tipo sera tramitada por la dependencia respectiva y con la revisién de la
de contratacién, previa solicitud escrita ya sea por el supervisor o interventor ca

Direccion
n el visto

bueno del secretario o director interesado y ordenador del gasto acompaﬁaIa de los

soportes indicados en los cuales se conceptle en la necesidad y convenienci
debida antelacién al vencimiento del plazo de ejecucion.

y con la

18) Inhabilidades e
Incompatibilidades

El contratista afirma bajo la gravedad de juramento, que se entiende presta
suscripcién del presente contrato, que no se halla incurso en ningun

o con la
de las

inhabilidades e incompatibilidades y demas prohibiciones previstas para contratar en la
Constitucién Politica, articulo 8 de la Ley 80 de 1993 y demas disposiciones dplicables
y que si llegaren a sobrevenir durante la ejecucion del contrato se dara aplicacion a lo

dispuesto por el articulo 9 de la misma ley.

19) Mecanismos de

&oliicion do Las cqntroversias que surjan durante' la ejecucion del opjeto contract_qal se sold c.ionarén
controvereins preferiblemente mediante los mecanismos de arreg!o.dlrecto y conciliacion pravistos en
contietiialas la Ley 80 de 1993 y normas que la modifiquen o adicionen.
20) Ausencia de El pres.ente Contrato no genera relaciéon laboral alguna _entre el 'Departe me_nto'y
rélacien aboral Contratista y en consecuencia tampoco el pago de prestaCIOnes‘ sociales y de ningun
tipo de emolumentos distintos al valor acordado en la clausula quinta.
En caso de mora o de incumplimiento parcial de las obligaciones a cardo de EL
CONTRATISTA, las partes pactan, mediante el presente documento efectuar la
liquidacion de multas diarias sucesivas del 1% del valor total del contrato, sin zue estas
sobrepasen del 10% del valor total del mismo. El pago se ajustara al procedimiénto legal
21) Multas: establecido para tal fin; si ello no fuere posible, su cobro podra efectuarse cop cargo

la garantia de cumplimiento. De las multas y demas sanciones impuestas por &

Departamento se informara a la Camara de Comercio y a la Procuraduria Gen
Nacién. PARAGRAFO. La exigibilidad de las multas no exonerara al CONT
del cumplimiento de sus obligaciones contractuales hasta la terminacion del df

—

eral de |
RATIST
bntrato

P

22) Clausula penal:

En caso de incumplimiento total de las obligaciones a cargo del CONTRA
declaratoria de caducidad, este debera pagar a titulo de clausula penal pecul
valor equivalente al diez (10%) por ciento del valor del contrato, el cual se pod
previo requerimiento, con base en el presente documento, el cual presta merito

\TISTA

hiaria, u
[a cobra
ejecutiv

23) Liquidaciéon del

Contrato

El presente Contrato se liquidara de comun acuerdo por las partes dentro de Ig
meses contados a partir de su finalizacién o de la expedicion del acto administ

< [O" 30

s seis (6
ativo que
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ordene su terminacién o de la fecha del acuerdo que lo disponga, para lo cual el
supervisor preparara el acta correspondiente. PARAGRAFO PRIMERO. E| Supervisor
verificara el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el articulo 23 de la Ley 1150
de 2007 durante la vigencia del Contrato por parte del CONTRATISTA. PARAGRAFO
SEGUNDO. Si CONTRATISTA no se presenta a la liquidacién previa notificacion de la
Secretaria ejecutora o las partes no llegan acuerdo sobre el contenido de la misma
dentro del plazo establecido en la presente clausula, la liquidacion sera practicada
directa y unilateralmente por la entidad dentro de los dos (2) meses siguientes y se
adoptara por acto administrativo motivado susceptible del recurso de reposicién.

24) Documentos
integrantes del
Contrato:

Forman parte integrante del presente contrato los siguientes documentos: 1. El CDP y
los demas documentos expedidos en la etapa pre-contractual, contractual y pos
contractual. 2. Todas las modificaciones, adiciones o aclaraciones que se expidan con
posterioridad. 3. Los documentos necesarios para la legalizacion que se elaboren. 4.
Los documentos que soporten la ejecucion del mismo. 5. El acta de liquidacién
bilateral 0 acto administrativo de liquidacién unilateral segun sea el caso.

25) Indemnidad:

EL CONTRATISTA acuerda y se obliga en forma irrevocable a mantener indemne al
DEPARTAMENTO de cualquier tipo de reclamacion proveniente de terceros, que tenga
como causa las actuaciones del CONTRATISTA, en desarrollo del objeto contractual,
aun terminado y/o liguidado el Acto Contractual

26) Legislacion
aplicable:

Para todos los efectos el presente contrato se regira por lo dispuesto en la Ley 80 de
1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015 y demas normas que la
modifiguen, adicionen.

27) Requisitos de
. | perfeccionamiento y
. | ejecucion:

El presente contrato se perfecciona con la suscripcion de las partes, y para su ejecucion
se requiere: a) Registro presupuestal. b) Aprobacion de polizas, ¢) el pago
correspondiente a las estampillas conformidad con las disposiciones departamentales
vigentes.

28) Acta de inicio

El acta de inicio sera suscrita por el supervisor y CONTRATISTA dentro de los cinco (5)
dias habiles siguientes a la fecha de legalizacion del Contrato.

29) Declaraciones:

Las partes declaran que conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las
estipulaciones contenidas en el presente contrato y los demas documentos que forman
parte integral del mismo, cuya interpretacion se sustentara en el principio de la
autonomia de la voluntad de las partes con fundamento en el articulo 1602 del Caédigo
Civil Colombiano.

30) Domicilio
contractual:

El. DEPARTAMENTO Y CONTRATISTA, acuerdan que para todos los efectos legales
que se deriven del presente Contrato como domicilio contractual, la ciudad de Ibagué.

31) Notificaciones:

Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en
virtud de la relacién contractual constaran por escrito y se entenderan debidamente
efectuadas solo si son entregadas personalmente o por correo electrénico a la persona
y a las direcciones indicadas a continuacion: i) Por parte de Gobernacién del Tolima,
Carrera 3 entre Calle 10 y 11, Piso 2 correo electrénico:
direccioncontratacion@tolima.gov.co, i) Al Contratista, en el correo
ambarcya@hotmail.com

32)Firma y legalizacion
del contrato

El contrato se debera aprobar por parte del contratista dentro de los dos (2) dias
siguientes a la publicacién del mismo en el SECOP II. La legalizacion del contrato se
debera realizar dentro de los (2) dias siguientes a la aprobacion de éste por los
integrantes del flujo de aprobacién en la plataforma del SECOPR, Il

Elaboro: Laura Valentina Moncaleano Rojas - Abogada Direccién de Contrataciénlig{f"

Reviso: ;| Kateryne Ledn Miranda — Directora de Contratacion

N (
=)
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