Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

EL SUSCRITO DIRECTOR GENERAL DE LA CVC

CERTIFICA:

Que previo análisis de los documentos presentados por la **FUNDACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y LA UNIÓN DE LAS COMUNIDADES,** con NIT. 900.209.169 -1, se considera que los aportes que se describen en la siguiente tabla, son idóneos y pertinentes para desarrollar el Convenio de Asociación SABS No. 689 de 2025, cuyo objeto es: *Aunar esfuerzos técnicos, recursos físicos y económicos para adelantar procesos de restauración ecológica de ecosistemas mediante la implementación y sostenimiento de Herramientas de Manejo del Paisaje – HMP, en las cuencas hidrográficas de los ríos, Jamundí y San Pedro, y el sostenimiento de áreas en proceso de restauración ecológica en las cuencas hidrográficas de los ríos, Claro Timba, Lili-Meléndez-Cañaveralejo y Mulaló, jurisdicción de la CVC.*

Los aportes de la **FUNDACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y LA UNIÓN DE LAS COMUNIDADES,** estarán representados de la siguiente manera:

ITEM	UND	CANT	VR. UNI MES/HA/KM	DEDIC	CANT COV	VALOR TOTAL CONV	APORTES CVC	APORTES CONVINIENTE
ASISTENCIA TECNICA Y PROFESIONAL								
Coordinador Técnico	Mes	5	$7.000.000	50%	1	$17.500.000	$10.804.153	$6.695.847
Profesional Social	Mes	5	$6.500.000	50%	1	$16.250.000	$11.250.000	$5.000.000
Apoyo Administrativo	Mes	5	$6.500.000	50%	1	$16.250.000	$11.750.000	$4.500.000
Técnicos de campo	Mes	5	$4.000.000	100 %	1	$20.000.000	$18.000.000	$2.000.000
Transporte equipo técnico	Mes	5	$7.500.000	50%	1	$18.750.000	$10.320.000	$8.430.000
SUBTOTAL GESTIÓN PROFESIONAL						**$88.750.000**	**62.124.153**	**26.625.847**
EDUCACION AMBIENTAL								
Reunión de socialización con funcionarios de la DAR - CVC	Reunión	1	$1.500.000		2	$3.000.000	$2.000.000	$1.000.000
Reunión de socialización a los beneficiarios y otros actores sociales	Reunión	1	$1.500.000		2	$3.000.000	$2.000.000	$1.000.000
Recorrido por el territorio para la identificación y análisis de las situaciones ambientales asociadas a las HMP.	Recorrido	1	$4.000.000		2	$8.000.000	$3.304.757	$4.695.243
Elaboración de material didáctico de apoyo	Global	1	$10.000.000		1	$10.000.000	$9.000.000	$1.000.000

ITEM	UND	CANT	VR. UNI MES/HA/KM	DEDIC	CANT COV	VALOR TOTAL CONV	APORTES CVC	APORTES CONVINIENTE
Capacitación en temas y conceptos relacionados a la restauración ecológica y situaciones ambientales	Taller	1	$4.000.000		2	$8.000.000	$7.000.000	$1.000.000
Intercambio de saberes sobre experiencias exitosas relacionadas a la restauración ecológica	Visitas	1	$7.360.053		2	$14.720.107	$8.720.107	$6.000.000
SUBTOTAL EDUCACION AMBIENTAL						**$46.720.107**	**$32.024.864**	**$14.695.243**
GEORREFERENCIACIÓN Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN (SIG)								
Alquiler de equipo GPS	Hectárea	1	$16.960		72	$1.221.120	$0	$1.221.120
Levantamiento de GPS (área)	Hectárea	1	$61.798		72	$4.449.456	$4.449.456	$0
Procesamiento de Información	Global	1	$8.427		72	$606.744	$606.744	$0
Elaboración de cartografía (área de estudio)	Global	1	$19.101		72	$1.375.272	$1.375.272	$0
Elaboración de Geodatabase (área de estudio)	Hectárea	1	$13.483		72	$970.776	$970.776	$0
Licencias, Software para SIG y equipo de computo	Global	1	$2.000.000		1	$2.000.000	$0	$2.000.000
SUBTOTAL GEOREFERENCIACIÓN						**$10.623.368**	**7.402.248**	**$3.221.120**
IMPLEMENTACIÓN HMP								
Aislamiento Protección - AP	Km	1	$27.192.668		9	$244.734.012	$171.313.941	$73.420.071
Sistema Silvopastoril - SSP	Ha	1	$13.645.879		5	$68.229.395	$47.763.180	$20.466.215
Cerca Viva - CV	Km	1	$5.083.845		9	$45.754.605	$32.035.400	$13.719.205
Enriquecimiento Bosque Natural - ENR	Ha	1	$1.632.672		3	$4.898.016	$3.432.156	$1.465.860
Bosque Protector - BP	Ha	1	$19.842.482		15	$297.637.230	$208.333.165	$89.304.065
Bosque Uso Doméstico - BUD	Ha	1	$18.608.150		1	$18.608.150	$13.013.100	$5.595.050
Aislamiento de protección bosque de uso doméstico - AP-BUD	Km	0,25	$7.066.534		0,25	$1.766.633	$1.269.504	$497.129
Restauración con Alta Densidad - RAD	Ha	1	$17.615.620		7	$123.309.340	$86.340.334	$36.969.006
Bosque Protector - BP (Plantones)	Ha	1	$15.495.194		5	$77.475.970	$54.239.580	$23.236.390
SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN HMP						**$882.413.351**	**$617.740.360**	**$264.672.991**
SOSTENIMIENTO HMP								
Bosque Protector - BP (Planton)						**$15.834.610**	**$11.090.200**	**$4.744.410**
Primer Sostenimiento	Ha	1	$3.166.922		5	$15.834.610	$11.090.200	$4.744.410
Cerca Viva - CV						**$23.672.085**	**$16.572.362**	**$7.099.723**
Primer Sostenimiento	Ha	1	1.240.899		14	$16.752.143	$11.058.202	$5.693.941

Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

ITEM	UND	CANT	VR. UNI MES/HA/KM	DEDIC	CANT COV	VALOR TOTAL CONV	APORTES CVC	APORTES CONVINIENTE
Segundo Sostenimiento	Ha	1	1.537.765		5	$6.919.943	$5.514.161	$1.405.782
Enriquecimiento Bosque Natural - ENR						**$1.377.971**	**$986.234**	**$391.737**
Primer Sostenimiento	Ha	1	$459.324		3	$1.377.971	$986.234	$391.737
Bosque Protector - BP						**$165.613.258**	**$115.959.458**	**$49.653.800**
Primer Sostenimiento	Ha	1	$4.694.588		24	$112.670.100	$79.598.168	$33.071.932
Segundo Sostenimiento	Ha	1	$5.882.573		9	$52.943.158	$36.361.290	$16.581.868
Bosque Uso Doméstico - BUD						**$13.220.340**	**$9.261.979**	**$3.958.362**
Primer Sostenimiento	Ha	1	$4.406.780		3	$13.220.340	$9.261.979	$3.958.362
Sist Silvopastoril	**Ha**					**$17.056.217**	**$11.945.626**	**$5.110.591**
Primer Sostenimiento	Ha	1	$828.845		12	$9.946.143	$6.258.168	**$3.687.975**
Segundo Sostenimiento	Ha	1	$1.015.725		7	$7.110.074	$5.687.458	**$1.422.616**
Restauración con Alta Densidad - RAD						**$11.616.866**	**$8.721.237**	**$2.895.629**
Primer Sostenimiento	Ha	1	$1.659.552		7	$11.616.866	$8.721.237	**$2.895.629**
SUBTOTAL SOSTENIMIENTO HMP						**248.391.347**	**174.537.096**	**73.854.252**
TOTAL PROYECTO						**$1.276.898.173**	**$893.828.721**	**$383.069.452**

Para constancia se firma en la ciudad de Santiago de Cali, el 30 de julio de 2025

MARCO ANTONIO SUAREZ GUTIERREZ
Director General

Proyectó: Héctor Bonilla Guzmán – Profesional Especializado - DGA
Revisó: Orlando Barreto Agudelo – Coordinador GIIT - DGA
Aprobó: Adriana Patricia Ramírez Delgado – Directora de Gestión Ambiental (C).

Archívese en: Expediente 0702-014-013-T6995-2025