ALCALDIA DE
BARICHARA

Barichara (Santander), agosto 01 de 2025

Sefior;

BIOAGUA INGENIERIA Y CONTROL AMBIENTAL S.A.S.
NIT: 900.874.668-0

R.L.: Edwin Antonio Ortiz Higuera

C.C. 13.510.480 de Bucaramanga

Cra 11 #2312

San Gil - Santander

a

Asunto, ACEPTACION DE LA OFERTA - INVITACION PUBLICA DE MINIMA CUANTIA No. 028-
2025.

Cordial Saludao.

Una vez revisados la capacidad juridica, los requisitos técnicos y de experiencia se concluyd que Ia
propuesta por usted presentada, se encuenira dentro de los términos de la invitacion pablica del
proceso mencionado, y que la misma cumple y se ajusta a los requerimientos y especificaciones
descritas en la Invitacion y los Estudios Previos del proceso en mencion.

Asl mismo, evidenciandose que dicha propuesta satisface los requerimientos totales del municipio y
que la verificacion y evaluacion de la misma fue publicada en el SECOP I, por medio de la presente,
se permite manifestarle que la alcaldia Municipal de Barichara (S), ha ACEPTADO de forma expresa
e incondicional la propuesta presentada por usted, de conformidad a lo dispuesto en el arlculo 94
de la Ley 1474 de 2011 y el Decreto Reglamentario 1082 de 2015, en los siguientes términos:

COMUNICADO Y DATOS DE LA ACEPTACION

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 189 -2025
1. OBJETO

“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA OPTIMIZACION Y
REPOSICION DE LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CALLE 7 ENTRE CARRERA
4Y PUENTE GRANDE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE BARICHARA, SANTANDER".

2. ALCANCE DEL OBJETO

El proceso contractual, al cual se le realizara la interventoria, tiene por objeto la “OPTIMIZACION Y
REPOSICION DE LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CALLE 7 ENTRE CARRERA
4Y PUENTE GRANDE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE BARICHARA, SANTANDER”,
fute publicado por el Municipio de Barichara, Santander en la plataforma del SECOP Il, bajo el nimero
LP-001-2025.

El proyecto objeto al cual se le realizara la interventoria ha contemplado como alcance las siguientes
condiciones particulares y actividades principales a desarrollarse:

Las actividades u obras a gjecutar son las siguientes:

ITEM DE ESPECIFICACIONES
L PARTICULAR
REEIMINARES

DESCRIPCION

Localizacion y replanteo
Demolicién de empedrado existente, no incluye reliro de
escombros
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2.1 2.1 Excavacidon en matenal comtin a méquina M3 60,00
2.2 2.2 Excavacion en material comiin a mano para pozos y rejilla M3 36,46
2.3 2.3 Excavacion en material comiin, a mano para instalacion de tuberia| M3 291,60
2.4 2.4 Relleno con material seleccionado suministrado M3 201,45
2.5 2.5 Retiro de material sobrante. M3 186,61
3.1 3.1 Placa de concreto v tapa 1m UND 4,00
3.2 3.2 Mampaosteria pozo cono UND 4,00
3.3 3.3 Cilindro H=1.0m D=1.5m UND 4,00
3.4 3.4 Base y cafiuela UND 4,00
e £ ) {
4.1 4.1 Conformacion de la calzada M2 300,00
4.2 4.2 Suministro e instalacién de base granular M3 60,00
4.3 4.3 Suminisiro e instalacién piedra labor e min=0,15 m M2 300,00
4.4 4.4 Relabrado y re ingtalacion de piedra sobre concrelo M2 422,70
5.1 5.1 Suministro e instalacién de tuberfa corrugada 24" ML 234,00
5.2 52 Sumidero v rejilla ML 9,30
5.3 53 Placa y muro en concreto 3000 psi ML 9,30
Suministro e instalacién de arena para asentar colectores
5.4 54 principales ML 234,00
5.5 5.5 Relleno compacto con material seleccionado e=0,2 ML 234,00
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO GLB 1,00

a. Principales ltems de pago:

TEM DE ESPECIFICACIONES VALOR
L
N FAGO GENERAL | PARTICULAR DESCRIPCION UND. | CANTIDAD UNITARIO VALOR TOTAL
11 11 Localizacion y replanteo ML 234,00 $15.12800| $3535.95200
1.2 1.2 ] [‘Demoitcion de empedrado existente, no incluye retir de escombros |_M2 | 300,00 | 8 68.087,00 | 8 20.426. 100,00
Subtotal | $ 23.966.052,00
2.1 2.1 Excavaciin en malerial coman a maquina M3 60,00 $17.51500( $1.050.800,00
22 22 Excavacion en material comin a mane para pozos y rejilfa M3 36,46 3$31.54400| £ 1.15000500
2.3 2.3 Excavacién en matenal comin, a mano para instalacion de tuberfa | M3 291.60 $31.544,00 | $9.198.230,00
24 24 Relleno con matenal seleccionado suministrado M3 201,45 $45934,00 | $9.253.404,00
25 25 Retiro de material sobrante. M3 186,61 $28.613,00| $5.339.391,00
Subtotal | $ 25.991.930,00
$
3.1 a1 Placa de concreto y fapa 1m UND 4,00 1.617.848,00 $6.471.302,00
32 32 Mamposterfa pozo cono UND 4,00 $97642900| $390571600
’ - = $
33 3.2 Cilindro H=1.0m D=1.5m UND 4,00 1.497.173.00 $ 5.988,652,00
34 34 Base y cafluela UND 4,00 3 548.992.00 $ 2,195 968,00
Subtotal | 3 18.561.768,00
41 41 Conformacién de Ja calzada M2 300,00 $ 1.514,70 3 454.410,00
42 42 Suministro e instalacién de base granular M3 60,00 3170 150,00 | $ 10.209.000,00
43 43 Sumunistro e instalacién piedra labor @ min=0,15 m M2 300,00 $294 54800 | § 88.364 400,00
. . . $
4.4 4.4 Relabrado y re instalacién de piedra sobre concreto M2 422,70 § 238.830,00 100 953 441,00
$
Subtotal | 495 981,251,00
5.1 5.1 Surministro e Instalacién de fuberla corrugada 24" ML 234,00 $ 742.665,00 173.783.610
52 52 Sumidero y rejilla ML 9,30 $1.706.370,00 | $ 15,869 7y
s ‘? v-;é 4]
53 53 Placa y muro en concreto 3000 psi ML 9,30 1.954.157.00 &1 i
Suministro e instalacién de arena para asentar coleclores B
5.4 54 principales ML 234,00 $2661300( 3 g
585 5.5 Relleno compacto con material sefeccionado e=0,2 ML 234,00 34593400 §1 0
(] 22 [rl
. SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA} AR e
L]
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PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (INCLUYE IVA)

VALOR TOTAL

|

Para el proceso contractual LP-001-2025, fue requerido el siguiente personal minimo profesional,
que se encargara del desarrollo de las actividades objeto de esta interventoria, cabe resaltar que
este personal requerido para el proceso contractual de obra piblica se encuentra dentro del anexo

técnico del proceso en comento.

TS T Te wvmm

stonal Gfrecnjo:%i

para‘;el o@ﬁ

Mﬁﬁ.mwtxmg?wd niin,é‘;nw.. T o
Genem :

- e
de: Expgﬁgggﬁgc:a%&p

Director de obra
Ingeniero Civil
Dedicacion 20%

| Minlmo dlez (10) ano dé EJEI'CICIO \

profesional, contados a partir de la
terminacion aprobacion de todas
tas materias del pensum
académico. Matricula vigente
(COPNIA).

Como contratlsta yfo director de obra en
proyectos de infraestructura cuyo Objeto sea
mejoramiento y/o mantenimiento y/o construccion
ylo reposicion de redes de acueducto y/o
alcantarillado, mediante la acreditacion de tres
{03) confratos.

Residente de obra
Ingeniero Civil
Dedicacion 100%

minimo diez (10) afios de gjercicio
profesional, contados a partir de la
terminacién aprobacion de fodas
las materias del pensum
académico. Matricula vigente
(COPNIA).

Como contratista y/o director yfo residente de
obra en proyectos de infraestructura cuyo Objeto
sea mejoramiento y/o mantenimiento y/o
construccién y/o reposicion de redes de
acueducto y/o alcantarillado, mediante la
acreditacion de dos (02) contratos.

Profesional
especialista en Salud
Ocupacional
Dedicacion 20%

minimo tres (3) afios de gjercicio
profesional, contados a pariir de |a
terminacion aprobacién de todas
las materias del pensum

como Profesicnal encargado de calidad de obra

en proyectos de infraestructura vial cuyo Objeto
sea mejocramiento y/o mantenimiento y/o
construccion yfo reposicion de redes de

académico acueducto y/o alcantariffado, mediante la

acreditacion de dos (02) contratos.

Para cumplir con el objeto y alcance contractual el interventor debera realizar el control en las obras
a realizar, dando estricto cumplimiento a lo establecido en las especificaciones del proyecto
viabilizado y las condiciones contractuales pactadas. El interventor deberd asegurarse de que la
totalidad y actividades que realice el contratista sean ejecutadas de conformidad con las normas y
espacificaciones vigentes y que rigen cada una de las actividades del proyecto.

Durante el desarrollo del contrato de interventoria y hasta su liquidacion, el interventor debera
realizar seguimiento a la entrega y recibo a satisfaceién del objeto del contrato. La interventoria debe
considerar en su propuesta, los costos de la totalidad de las labores y servicios necesarios hasta el
total del recibo a satisfaccidn de las obligaciones, por parte de la supervisidn del Municipio de
Barichara — Santander, asf como la suscripcion de las actas finales y la liguidacidn de los contratos
de obra y de interventoria.

Asl mismo, de conformidad con los articulos 36, 37 y 38 de la Resolucion 330 de 2017 y el art. 35
de [a Resolucién No. 0330 de 2017, modificada por e! art. 13 de la Resolucién 0799 de 2021 del
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; La interventorfa velara por el estricto cumplimiento de los
aspectos confractuales, técnicos, administrativos, financieros, sociales y amhientales, considerando
al menos [os siguientes componentes:

- PROCEDIMIENTO GENERAL DE INTERVENTORIA.

. I . . .
La interventoria velara por el estricio cumplimiento de los aspectos contractuales, técnicos,
administrativos, financiercs, sociales y ambientales, considerando al menos los siguientes
componentes:

1. Previo al inicio de cualquier actividad por parte del equipe encargado de la eje
proyecto, la Interventoria emitira el informe inicial, en el cual acredite que re)
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minimo, los siguientes aspectos, asl como las conclusiones y recomendaciones a que haya
lugar:

a) Contractuales: Contrato y pélizas.

b) Administrativos: Perfiles del personal ofrecido e idéneo. Cumplimiento del Sistema de
Gestién de seguridad y salud en el trabajo conforme lo estipulado en la normatividad
aplicable de acuerdo con la identificacion de los peligros y conforme a las tareas de alto
riesgo o criticas.

Financieros: Cierre financiero.

Sociales: Acta de concertacién con la comunidad y/o solicitudes realizadas por la
comunidad.

Predios: el presente proyecto no contempla gestién predial.

Permisos, licencias y otras autorizaciones: el presente proyecto no requiere de ningun
tipo de permisos y/o licencias.

Técnicos: Memorias de cdlculo, planos, cantidades de obra, presupuesto,
especificaciones t&cnicas y cronograma.

Para el inicio de la obra, en este informe debe constar que todos estos aspectos se
encuentran plenamente definidos para la ejecucién del proyecto, con base en la
programacion y cronograma del mismo. .

L]

Habiéndose autorizado el inicio del proyecto, la interventoria garantizara, que el equipo
encargado de la ejecucién del proyecto, cumpla con lo establecido en los té&rminos
contractuales y certificara con la periodicidad que lo determine la autoridad contratante, gue
el ejecutor provee el equipo humano, técnico o interdisciplinario propuesto para desarrollar
el proyecto, en los tiempos y plazos previstos.

El interventor informaré al contratante al menos una vez al mes, el avance del proyecto de
manera precisa en al menos los siguientes aspectos:

a) Contractual: Alcance, garantias, entrega correcta de productos.

b) Personal: Equipo ejecutor, salarios y prestaciones sociales, seguridad y salud en el
trabajo (accidentes laborales, ambiente laboral y gestién social).

¢) Técnicos: Calidad de los productos, cronograma y programacion, metodologfa y soporte
técnico de avance, diftcultades y soluciones.

d) Financiero: Ejecucion y pagos, anticipos, disponibilidad de recursos.

e} Contables: Impuestos, devolucién de activos etc,

f) Ambientales: Propios de los requisitos y autorizaciones asociados al proyecto que estén
incluidos dentro del contrato y el cumplimiento de la normativa para con el manejo
ambiental durante la etapa de ejecucién de la obra a desarrollarse en los tramos
especificados por la entidad, cuando ello hubiere lugar.

¢
L]

Durante la ejecucién del proyecto, ia interventoria debera revisar las necesidades del
contrato y plantear soluciones de manera previsiva y proagtiva, informando a la entidad
contratante las medidas administrativas y financieras necesarias para la terminacién del
proyecto.

Para aquellos casos en los que se determine la necesidad de realizar ensayos, controles,
monitoreos, inspecciones o cualquier otro tipo de actividad que involucre Ia medicidn de
parametros de seguimiento y control, la interventoria debera garantizar el proceso g

de muestreo, custodia, transporte, anélisis e interpretacion de los parametros defii!

base en las normas nacionales vigentes. En caso de no contar en el pals con la
pertinente, seré el equipo de especialistas encargado de la ejecucion del proy

presente a consideracién de la interventoria el mecanismo o método seleccio
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ultimo en el mismo sentido avalara y garantizara el grado de confiabilidad y representatividad
de los indicadores evaluados.

Surtidas y aceptadas la totalidad de las tareas y actividades previstas en la ejecucién del
contrato, el interventor aseguraré que fueron cumplidas cabalmente las especificaciones,
alcances y objetos definidos en el contrato vigilado.

DOCUMENTACION A EMPLEAR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA

El interventor debera llevar un registro histérico del proyecto, en donde se incluyan todos los
controles realizados. El registro escrito comprendera, como minimo, los siguientes documentos:
1. Las especificaciones técnicas del proyecto de construccion y sus adendas si existen.

2. El'programa de control de calidad exigido por el interventor debidamente confirmado en su
alcance por la entidad contratante y por el ejecutor.

Los resultados e interpretacién de los ensayos de materiales exigidos en las especificaciones
tecnicas del proyecto.

Toda correspondencia derivada de las labores de interventoria técnica, incluyendo las
notificaciones del ejécutor. acerca de las posibles deficiencias en los materiales,
procedimientos constructivos, equipos, mano de obra, los correctivos ordenados, las
contestaciones, informes acerca de las medidas correctivas o tomadas, o descargos del
constructor a las notificaciones emanadas por el interventor.,

Los conceptos emitidos por los disefiadores a las notificaciones del constructor.

Todos los documentos que por su contenido permitan establecer que los frabajos de
construccion, se realizaron de acuerdo con los requisitos referenciados y especificados en
la Resolucién No, 0330 de 2017.

Constancia expedida por el interventor en ia cual manifieste inequivocamente que la
construccion de los elementos estructurales y no estructurales fue efectuada de acuerdo con
las normas y calidad de los.materiales especificados o referenciados en el proyecto, y que
las medidas correctivas tomadas durante la construccién, si las hubiere, llevaron a Ia obra
construida al nivel de calidad y seguridad requerido por la Resolucion No. 0330 de 2017.
Esta constancia debe ser suscrita ademas por el constructor y por la entidad contratante.

El Interventor debera entregar como culminacién de sus labores una copia del registro escrito
a la entidad contratante.

CONTROLES EXIGIDOS EN LA INTERVENTORIA.
El interventor debera realizar dentro del alcance de sus trabajos los que se establecen a
continuacion:

1. Control de planos: El contfol debe consistir, como minimo, en la constatacion en los planos
del proyecto de la existencia de todas las indicaciones y directrices necesarias para poder
realizar la construccion de una forma adecuada y en las cantidades de obra contratadas.

Control de especificaciones: El control de las especificaciones de la construccion ded
debe llevarse a cabo verificando que exista total correspondencia entre los difere
del proyecto, las especificaciones técnicas y los planos de construccion.
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Control de materiales: EI interventor debe exigir que los proyectos se ejecuten utilizando
materiales que cumplan con los requisitos y normas técnicas de calidad establecidas en e
pals y con las referenciadas por la Resolucion No. 0330 de 2017. E| interventor debera
solicitar los cerlificados de calidad segln sea el caso.

Ensayos de control de calidad durante la construccion. El interventor aprobara al constructor
la frecuencia de toma de muestras y el nimero de ensayos establecidos por la normativa
nacional o internacional, presentada por la NTC, NSR 10, AWWA, ASTM, AASTHO,
NLT.API, NSF, ISO Y DIN entre ofras que deben realizarse en laboratorios acreditados. El
interventor debe realizar una interpretacién de los resultados de los ensayos ejecutados
definiendo explicitamente la conformidad de los materiales con las normas técnicas exigidas.

Control de la ejecucion. El interventor debe inspeccionar y vigilar todo lo relacionado con
cada una de las etapas de ejecucitn o procedimientos en la construccidn, en concordancia
con los requisitos de los planos y especificaciones de [a obra.

Procedimientos adicionales de control. El interventor debe verificar que el constructor
disponga para la obra de medios adecuados de direccién, mano de obra, maquinaria y
equipos, suministro de materiales, y de un prograrna de aseguramiento de calidad.

s RESULTADOS DE LA INTERVENTORIA
El equipo interventor debera entregar informes de avance de actividades, que contenga la

informacién detallada del avance del proyecto y las actividades.ejecutadas en el periodo, con los
soportes documentales correspondientes.

- Finalmente, debera tenerse como referencia las especificaciones técnicas sefialadas en el
contrato de obra que se derive del proceso contractual LP-001-2025, cuyo objeto es:
“OPTIMIZACION Y REPOSICION DE LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA
CALLE 7 ENTRE CARRERA 4 Y PUENTE GRANDE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO
DE BARICHARA, SANTANDER?” y el componente técnico del proyecto a ejecutarse.

3. VALOR

Ei valor del contrato corresponde a la suma de TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS DIEZ
MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($35.710.3563) M/CTE de acuerdo con la oferta
presenta en secop I, valor que incluye toda clase de costos y gastos directos e indirectos del orden
nacional, departamental y municipal que se deriven de la celebracidn, ejecucion y liquidacién del
contrato.

Con base en el siguiente presupuesto econémico:
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“INTERVENTORIA TECMICA, ADMENISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA DPTIMIZACHIN ¥ REPOSICHON DE LA RED DF
ALCANTARILLANG PLUVIAL DE LA CALLE 7 ENTRE CARREHA 4 ¥ PUENTE GRANDE DEL CASCO URBANO BEL MURICIPID DE
BARICHARA, BANTANDER, »

iﬂh‘mﬁ%ﬁﬁﬁ m&%‘ﬁ" A} COSTOS O PERWWWS&MWMM%%&M%%&M*
e P 1] éuh@msdwmﬁ% P E T T

mmmscmoanm:emm EMP MULTIELIC] i VAT D mc@
e b e R Hivm

1 200 S 4 050, 050.000.00 50% 240 $ 9.720.000.

2,00 $301500000]  00% 240 3 14.472.000,00;
200 $ 2,520 000,00 30% 240 3 252080100
mﬁmﬁwmammmﬁﬁa@m&mwmmsmrm AL COSTOS DIRECTOS-DE PERSONAL | =535 £1.620.800,00
a&wmaaammas&mmﬂwmwwmmumms DIRECTOS DE PERSONAL |5ndingicg 2T.820.000.00

SEORNRALE) OZRDS CDSTO&D!RECT %WW%WW%&M%@%@W

Globpl $180500,00] 143 $ 257.400,00)

Ururiad $ 1350000000 1,43 £ 1.930.800.00
& H%AMM%MMWHOTMOMSWSTOS DIRECTOS] “-tnehiin g 2187500, 00)

PSS 30.008. 700,00
SRRy R T AR, AR e e SRR S R PR AR R B VA | 0% 5] RER S § 5.701,653,00]
A AN BB RP BT At R ol ot b AR 15 L VAL OR TOTALY riwminsas$ 35.910,353.00

a
BIDAGUA INGENIERIA ¥ CONTROL AMBIENTALS.AS
NIT, 900.371.663-0

RfL. Edwin Antonla Ortiz Higuera

4. FORMA DE PAGO

La forma de pago del contrato se realizara asi: Un Unico pago a la terminacién del contrato, de
acuerdo a los bienes suministrados por €l valor unitario acordado, previa presentacién del acta de
recibo suscrita por las partes, informe del contratista y supervisor, factura de venta o cuenta de cobro
y seguridad social del respectivo periodo y demds soportes que se requieran para comprobar el
cumplimiento y ejecucion de las actividades. El pago se realizard dentro de los diez (10) dias
calendario siguientes a la radicacién de la cuenta o factura en la Secretarla de Hacienda y Tesoro
Municipal de Barichara, Santander. No obstante, lo anterior, los pagos estaran sujetos a la
disponibilidad de PAC.

5. PLAZO DE EJECUCION

El plazo del contrato es de DOS (02) MESES, contados a partir de la firma del acta de inicio del
mismo. Si durante su e;ecucxén se presentan situaciones no previstas, ajenas al control del
contratista, que alteren el progreso normal de ejecucion, éste podra comunicar fales hechos por
escrito a través del super\nsor del contrato y solicitar con base en ello prorroga del plazo. El municipio,
previo concepto del supervisor y después de estudiadas las situaciones no previstas y las causas
que las originan, podra conceder-la prérroga del plazo. En tal caso, se suscribirdn las clausulas
modificatorias y se ampliaré la garantia correspondiente, si las hay.

Nota: No obstante, lo anterior, el término'de la interventoria sera el requerido por la entidad durante
ta duracién y vigencia del contrato de obra objeto de la interventoria, de conformidad con la Ley 1474
de 2011 y Ley 80 de 1993. Por lo tanto, en caso de circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito
que indiquen la suspensién de la obra, el plazo de la interventoria se extendera hasta la vigencia del
contrato de obra principal, sin que impliGue mas reconocimientos que los pactados en el cg

6. LUGAR DE EJECUCION

La ejecucion del contrato se lievara a cabo en el Municipio de Barichara — Santander.
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1. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Mediante certificado de disponibilidad presupuestal No 25-00404 de fecha 25 de junio de 2025, con
cargo al presupuesto general de gastos de la vigencia fiscal del afo 2025, al numeral
2.3.2,01.01.001.03.16.40.03.020 alcantarillados optimizados. -~

2. GARANTIAS Y SOPORTE TECNICO

Para la futura contratacién, la entidad ha determinado se requerira de las siguientes garantfas:

Teniendo en cuenta lo establecido por el Decreto 1082 de 2015 en cuanto a las Garantias, donde
sefiala que fa entidad estatal es libre de exigir o no garantias en el proceso de minima cuantia, la
entidad en este caso considera oportunc exigir GARANTIA DE CUMPLIMIENTO, con los siguientes
amparos:

El contratista debera constituir una garantfa por su cuenta y costo a fin de asegurar el cumplimiento
de las obligaciones emanadas del contrato, bien sea con una entidad Bancaria o una Comparila de
Seguros legalmente establecida en Colombia, a favor del Municipio, la cual amparara:

a) Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal incluyendo en ellas el pago
de multas y clausula penal pecuniaria, cuando se hayan pactado en el conirato. El amparo
de cumplimiento del contrato cubrird a la entidad estatal contratante de los perjuicios directos
derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, asi
como de su cumplimiento tardio o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son
imputables al contratista garantizado. Ademas de esos riesgos, este amparo comprendera
siempre el pago del valor de las multas y de la clausula penal pecuniaria que se hayan
pactado en el contrato garantizado.

o

Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales. El amparo de
pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales cubrir a la
entidad estatal contratante de los perjuicios que se le ocasionen come consecuencia del
incumplimiento de las obligaciones laborales a que esté obligado el contratista garantizado,
derivadas de la contratacién del personal utilizado para la ejecucion del contrato amparado
en el territorio nacional.

¢) Calidad de los servicios: Este amparo debe cubrir a calidad y el correcto funcionamiento de
los bienes que recibe la Entidad Estatal en cumplimiento de un contrato.

Estas garantlas deberén constituirse a favor del municipio.

Al adjudicatario, si no constituye y allega la garantia tinica dentro del término contractual, quedara a
favor del Municipio, en calidad de sancion, el valor de la garantia constituida para responder por la
seriedad de la propuesta, sin menoscabo de Ias acciones legales conducentes al reconocimiento de
perjuicios causados y no cublertos con la garantia de seriedad, evento en el cual el Municipio podra
optar por adjudicar al proponente que quedd en segundo lugar.

INDEMNIDAD: De conformidad con el articulo 2.2.1.2.3.1.7 de! Decreto 1082 de 2015, el contratista
se obliga a mantener libre al MUNICIPIO DE BARICHARA- SANTANDER, de cualquier dafio o
perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de
sus subcontratistas o dependientes. -

El oferente o contratista debera restablecer el valor de la garantia cuando éste se haya vist
por razon de las reclamaciones de la Entidad o en cualquier evento en que se aumente
el valor del contrato o se prorrogue su término.
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Las garantias deberan ser constltmdas dentro de los tres (3) dfas hébiles siguientes a la fecha de
suscripcién del contrato.

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
OBLIGACIONES GENERALES

Objeto del contrato, serén las siguientes:

1) Conocer perfectamente la naturaleza del trabajo por desarrollar, las normas legales que
le son inherentes, los plazos requeridos para ejecutar el objeto contractual; todo lo cual
queda bajo su respansabilidad,

2) Actuar con plena eficiencia y responsabilidad desarrollando y/o ejecutando las
actividades compatibles con el objeto de la contratacion.

3) Pagar lo correspondiente a los aportes relativos al sistema de seguridad social integral,
asl como Salud, pensién y riesgos profesionales por parte del contratista, en cuanto le
corresponda. |
gtender las recomendaciones y sugerencias que haga el supervisor y/o Interventor del

onfrato. .
No ceder el contrato sin que previamente lo haya autorizado el Municipio.
Informar oportunamente al Municipio sobre eventualidad que pueda surgir y que implique
retraso en el desarrollo del contrato.
Cumplir con la totalidad de los alcances descritos en los estudios y sus anexos.
Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y
en trabamientos.
Suscribir el acta de inicio de ejecucién del contrato.

10) Elaborar y suscribir actas de suspensién, reiniciacién, terminacién, recibo final a
satisfaccion, liquidacion y demas que sean necesarias durante la ejecucion del contrato.

11) Verificar que las garantias exigidas que se encuentren vigentes de acuerdo con las
condiciones estipuladas en el contrato, en caso de haberse sclicitado.

12) Responder civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del
presente contrato, como por los hechos u omisiones que le fueren imputables y que
causen dafio o perjuicio a la entidad de acuerdo con la Ley 80 de 1993,

13) Ejecutar el objeto del confrato dentro de los parametros y condiciones establecidos, sin
dilaciones u obstrucciones injustificadas.

14) Garantizar la calidad de los servicios objeto del proceso.

15) Las demas que se requieren de acuerdo al objeto del contrato y las contempladas en el
articulo 5° de la Ley 80 de 1993.

4. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO

1) Pagar en la forma establecida en la Clausula FORMA DE PAGO, las actas presentadas por
el proponente elegido, para lo cual se estableceré en el contrato con cargo al Municipio.

2) Suministrar en forma oportuna la informacién solicitada por el proponente elegido de
conformidad con los pliegos de condiciones de la Contratacion Publica.

3) Resolver las peticiones presentadas por el proponente elegido en los términos consagrados
por la Ley.

4) Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que
de él forman parte.

5} Verificar si el contratista se encuentra afiliado y al dia con el dltimo pago al sistema de
seguridad social integral (salud pension ARP, y parafiscales (cuando a ello haya lugar).

B) Prestarle toda fa colaboracién al Contratista para que el objeto def contrato se desarrol;e de
conformidad con los términos contractuales.

7) Designar un supervisor para el seguimiento funcional y operativo del contra
celebren en ejecucion del presente proceso.
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8) Hacer entrega al contratista del certificado de cumplimiento del objeto contratado en los
términos pactados.

9) Expedir oportunamente los demés documentos que se requieran durante l2 ejecucion y
terminacién del contrato.

10) Solicitar oportunamente las prérrogas, modificaciones y adiciones que se requieran,
indicando detalladamente los motivos de hecho o de derecho que le sirven de fundamento
a la solicitud, acompafidndola con los respectivos soportes emitidos por el contratista y el
interventor de ser el caso. :

11) Todas las demas inherentes o necesarias para la correcta ejecucion del objeto contractual y
debida ejecucion de los recursos.

§. SUPERVISOR

La supervision del contrato sera ejercida por el titular de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Y OBRAS PUBLICAS, o quien haga sus veces, quien velara por los intereses det municipio y tendra
las funciones que por Ja Indole y naturaleza del contrato le sean propias, entre otras: i). Certificar la
gjecucion del objeto contractual dentro de las condiciones exigidas. ii). Levantar y firmar las actas
respectivas. iii} Informar al contratante sobre el desarrollo del objeto contractual. iv). Velar para que
se mantenga vigente la garantia tinica que ampare los riesgos exigidos en el contrato, cuando se
requiriese. v) Informar al municipio sobre los incumplimientos del contratista para gue se tomen las
medidas del caso,

8. CADUCIDAD, SANCIONES Y MULTAS

La caducidad, de acuerdo con las disposiciones y procedirhientos legamente establecidos, puede
ser declarada por &l Municipio de Barichara (Santander) cuando exista un incumplimiento grave gue
afecte la ejecucion del presente Contrato.

En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista derivadas del presente contrato, El
Municipio puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e imponer las siguientes multas:
En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que se indican, EL MUNCIPIO
impondra al contratista multas sucesivas diarias del 0.5% sobre el valor del contrato sin que estas
sobrepasen el diez por ciento (10%) del valor total del contrato para conminarlo a cumplir las
obligaciones incumplidas. Las multas solo podran imponerse mientras se halle pendiente la
gjecucion de la obligacién u obligacicnes a cargo del CONTRATISTA. Las muitas se impondran
mediante. resolucion motivada susceptible de impugnar mediante el recurso de reposicion de
conformidad con la ley. De las multas y deméas sanciones se informara a la cadmara de comercio ya
la Procuraduria General de la Nacién.

Nota: La causacién o exigibilidad de las multas no exonerara al CONTRATISTA del cumplimiento
de sus obligaciones contractuales hasta la terminacion del contrato.

7. TERMINACION, MODIFICACION E INTERPRETACION UNILATERAL DEL CONTRATO

EL MUNICIPIO de Barichara puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el Contrato,
de acuerdo con los articulos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando o considere necesario para que
el Contratista cumpla con el objeto del presente Contrato.

.

8. CLAUSULA PENAL:

En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento totai o parcial de las obligaciones del
presente Contrato, EL CONTRATISTA, debe pagar a EL MUNICIPIO DE BARICHARA, a titulo de
indemnizacién, una suma equivalente al 10% del valor total del contrato. Incluidos los reai 3
precios. El valor pactado de la presente clausula penal es el de la estimacién anticipada de

no obstante, la presente clausula no impide el cobro de todos’los perjuicios adiciona

causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que EL N

@ Calle 5 No.6-39

t. (607} 726 7052

xa alcaldia@barichara-santanider.gov.co
v www.harichara-santander.gov.co




DE BARICHARA adeude al Contratista con ocasion de la ejecucién del presente Contrato, de
conformidad con las reglas del Cédigo Civil o con cargo a la péliza de cumplimiento.

9. CESION:

El Contratista no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados del
presente Contrato sin la autorizacién previa, expresa y escrita del MUNICIPIO DE BARICHARA. Si
el Contratista es objeto de fusion, escision o cambio de control, EL MUNICIPIO DE BARICHARA
esta facultado a conocer las condiciones de esa operacién. En consecuencia, el Contratista se obliga
a informar oportunamente al MUNICIPIO DE BARICHARA de [a misma y solicitar su consentimiento.
Si la operacion pone en riesgo el cumplimiento del Contrato, EL MUNICIPIO DE BARICHARA exigira
al Contratista, sus socios o accionistas una garantia adicional a la prevista en esta aceptacion (si es
el caso). Si el Contratista, sus socios o accionistas no entregan esta garantia adicional, la Entidad
Estatal contratante puede validamente oponerse ante la autoridad correspondiente a la operacion de
fusion o escisién empresarial ¢ cambio de control.,

10. ANEXOS DEL CONTRATO:

Hacen parte integrante de este contrato los siguientes documentos: Los estudios previos, invitacion
publica, La oferta presentada por el Contratista, las actas, acuerdos, informes y documentos
precontractuales; certificado de disponibilidad; Documentos que acreditan pagos al dia por concepto
de aportes al sistema de seguridad social en salud y pensidn por parte del confratista.

11. SUSPENSION:

El Plazo de ejecucidon del presente contrato podré suspenderse excepcionalmente de manera
temporal, en las siguientes cireunstancias: 1. Por el mutuo acuerdo entre las partes. 2. Por solicitud
de! Contratista, por causa debidamente justificada y aceptada por la entidad coniratante. 3. Por
incapacidad medica que impida la prestacion del servicio. 4. Por fuerza mayor o caso fortuito. 5. Por
disfrute de la licencia de maternidad o por aplicacion de la Ley 1468 de 2011, seguin corresponda,
conforme a lo previsto en las normas que reglamenten la materia. La suspensién se hara mediante
acta suscrita entre las partes, a excepcion del numeral 3 y 5 que en el caso de que el contratista no
pueda presentarse, para fo cual previamente la entidad contratante hara requerimiento para que
suscriba el acta y si en el término de 3 dias habiles no se ha presentado, acepta [a causal de
suspensién y por consiguiente autoriza para que de manera unilateral la entidad proceda aplicarla y
a realizar la respectiva acta, en cualquiera de las actas se expresara la causa, el termino de
suspension y la fecha en que se reanudara la ejecucién del contrato. (Si es posible establecerlo).

12, DATOS DE LA ENTIDAD"

Palacio Municipal de Barichara (S}, calle 5 # 6-39, casco urbano.

EL PRESENTE DOCUMENTO NO REQUIERE DE FIRMA

La presente comunicacion de aceptacion se entendera perfeccionado con la aceptacion de las
partes en el SECOP I

Proyectd, Laura Camila Aivarez Moreno — Contratista
Revist: EMCOPROSAN — AMDV — Asesor Jurldico Externo, o
Yo. Bo. Diago Femando Fiedrahita Echaves — Secretario de Infraestructura y obra piblica.
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