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CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN

NIT.: 800.095.785 -2

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA JDV ZOMAC S.A.S.

IDENTIFICACION: 901829532-4

REPRESENTANTE JUAN DIEGO VALERO YAGUE

LEGAL:

IDENTIFICACION: 1.117.551.956 DE FLORENCIA CAQUETA

OBJETO: ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE

ACUEDUCTO Y REDES DE DISTRIBUCION EN EL CENTRO
POBLADO DE LAS DAMAS DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL
CAGUAN, CAQUETA.

VALOR: TRESCIENTOS NOVENTA'Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS
VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS
($398.422.242,00) M/CTE, INCLUIDO IVA.

PLAZO: EL PLAZO DE EJECUCION SERA DE CUATRO (04) MESES,
CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA INICIO
SIN QUE EXCEDA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025.

Entre los suscritos: MICHAEL STEVEN ACERO PARRA, identificado con Cédula de Ciudadania No.
1.010.227.101 expedida en Bogota D.C., en su calidad de ALCALDE ENCARGADO, segun Decreto
Municipal No. 099 del 31 de julio de 2025, debidamente facultado para contratar segun lo preceptuado
en el articulo 313 numeral 3 de la Constitucion Politica de Colombia de 1991, ley 136 y en el articulo
11 de la ley 80 de 1993, actuando en nombre y representacion del Municipio de San Vicente del Caguan
- Caqueta, con Nit. 800.095.785-2, quien para los efectos del presente contrato se denomina el
MUNICIPIO o Entidad Estatal contratante, por una parte; y por la otra, la CONSTRUCTORA JDV
ZOMAC S.A.S. con Nit. 901829532-4, Representada Legamente por el sefior JUAN DIEGO VALERO
YAGUE identificado con cédula de ciudadania No. 1.117.551.956 de Florencia Caqueta, quien para
los efectos del presente Contrato se denominara el CONTRATISTA, hemos convenido en celebrar el
presente Contrato de Obra Publica, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Que la mision del MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN es una entidad territorial
que se establece las politicas y estrategias para promover el desarrollo y la productividad con ética
publica y transparencia, satisfaciendo las necesidades basicas de sus ciudadanos para generar una
mejor calidad de vida, en el marco del plan de desarrollo y el contrato a celebrarse se relaciona con
esta mision porque se busca satisfacer necesidades basicas y mejorar la calidad de vida de obras
que beneficien a las comunidad sanvicentuna.

2. Que la necesidad a satisfacer por parte de la Entidad Estatal contratante es “ADECUACION
Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y REDES DE DISTRIBUCION EN EL
CENTRO POBLADO DE LAS DAMAS DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN,
CAQUETA?”, La adecuacion de tanque elevado y red de distribucion de agua potable en el municipio
de San Vicente del Caguén, el cual hace parte de la subregion Cuenca Caguén y Piedemonte
Caquetefio es una respuesta directa a una serie de necesidades sociales que estan reguladas por la
normatividad nacional e internacional. Los PDETs proporcionan el marco de accion territorial que
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permite que las politicas educativas se implementen de manera focalizada en las regiones rurales mas
vulnerables. La normatividad colombiana y los compromisos internacionales refuerzan la obligacion
del Estado de garantizar el acceso a , mientras que los PDETs actian como un catalizador para la
materializacion de estas politicas en las regiones mas afectadas por el conflicto. La infraestructura
educativa, como las aulas rurales, es un elemento clave en este proceso, asegurando que las nuevas
generaciones puedan acceder a mejores oportunidades de aprendizaje y contribuir al desarrollo
integral de sus comunidades.

3. Que la Secretaria de Infraestructura del Municipio de San Vicente del Caguan — Caqueta,
desarroll6 los respectivos estudios y documentos previos para el proceso de seleccién.

4, Que la Oferta del Proponente CONSTRUCTORA JDV ZOMAC S.A.S resultd como la
ganadora del proceso de seleccion dado que cumplié con las condiciones y requisitos exigidos en el
Pliego de Condiciones Definitivo del PROCESO DE SELECCION DE MENOR CUANTIA No. 026-
SAMC-2025.

5. Que la actividad a contratar se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones.

6. Que por medio de la Resolucién No. 0620 del 01 de agosto de 2025, la Entidad Estatal
contratante adjudicé el presente Contrato.

Por lo anterior, las partes celebran el presente contrato, el cual se regira por las siguientes clausulas:

Clausula 1 — Definiciones

Las expresiones utilizadas en el presente Contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con el
significado que se asigna a continuacion. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural
de acuerdo con el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayuscula inicial
deben ser entendidos de acuerdo con la definicidn contenida en el Decreto 1082 de 2015 y de acuerdo
al significado establecido en los Pliegos de Condiciones. Los términos no definidos en los documentos
referenciados o en la presente clausula, deben entenderse de acuerdo con su significado natural y
obvio.

DEFINICIONES

Documento que registra la fecha, las condiciones y el lugar de inicio
de ejecucion de la obra publica objeto del presente Contrato

Documento que registra la fecha y las condiciones de entrega
definitivas de la obra.

Es el documento en el que el Contratista y el interventor identifican y
cuantifican las cantidades, el porcentaje o en general, el desarrollo
de obra ejecutada (En caso que las obligaciones contractuales se
pacten con item de obra)

Es el documento anexo al presente Contrato en el que se describen
las especificaciones técnicas de construccion y/o mantenimiento,
presupuesto, alcance del proyecto, localizacién y area de influencia
y actividades y cualquier otra que las partes consideren relevante.

ACTA DE INICIO

ACTA DE RECIBO FINAL

ACTA DE OBRA

ANEXO TECNICO
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Entrega de dinero por parte de la Entidad Estatal contratante al

Contratista para que inicie la ejecucion del contrato. No constituye
ANTICIPO " . . e

utilidad o ganancia para el contratista y debe administrarse de

acuerdo con la ley.

ENTIDAD ESTATAL : ;
CONTRATANTE MUINICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETA
CONTRATISTA CONSTRUCTORA JDV ZOMAC S.A.S

CONTRATO Es el presente acuerdo de voluntades.
(I:EIE('I)'I"IIVIOA(I;JT)AB’II’EA Es el Cronograma presentado por el Contratista para ejecutar el
OBRA presente Contrato.

Clausula 2 — Objeto del contrato

El objeto del contrato es “ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y
REDES DE DISTRIBUCION EN EL CENTRO POBLADO DE LAS DAMAS DEL MUNICIPIO DE SAN
VICENTE DEL CAGUAN, CAQUETA” de acuerdo con las siguientes especificaciones técnicas:

TANQUE ELEVADO CIUDAD YARI $  250.030.275,68

1 | PRELIMINARES $ 3.274.000,00
LOCALIZACION, TRAZADO Y

1,1 |REPLANTEO. INC. COMISION | M2 | 400,00 | § 8185 $ 3.274.000
DE TOPOGRAFIA

2 | MOVIMIENTO DE TIERRA $  13.160.518,00
EXCAV. MANUAL ( MAT. COM

21|Y CONG. INC. RET. DE| M3 | 240,00 | § 36.828 | $ 8.838.720
ESCOMBROS )
RELLENO MANUAL CON
MATERIAL SELEC. DE EXCAV

22| NG, COMPACTACION| M3 | 191.23 | 8 22600 $ 4.321.798
EQUIPO RANA )

3 | CONCRETOS Y ACEROS $§  242.505.757,68

3,1 | CONCRETO PARA ZAPATAS | s | 3485 | 3 1466.867| $ 46.719.714
3500 PSI
CONCRETO PARA VIGAS

32| 3500 P M3 | 13,584 | $ 1443.831| $ 19.613.000
CONCRETO PARA

3.3 | COLUMNAS 3500 PS| M3 | 2425 | $ 1521567 $ 36.900.271

3,4| CONCRETO PARA TANQUE | s | 9357 | 1706.583| $ 40.736.145

3500 PSI
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3,5

ACERO DE REFUERZO FY=
420MPA

KG

8604,32

11.124

95.711.910

3,6

CONCRETO PARA SOLADOS
2000PSI

M3

2,45

1.189.680

2.914.717

RED DE AGUA POTABLE

47.448.372,40

1

PRELIMINARES

3.274.000

1,2

LOCALIZACION, TRAZADO Y
REPLANTEO. INC. COMISION
DE TOPOGRAFIA

M2

400,00

8.185

3.274.000

2

MOVIMIENTOS DE TIERRA

19.524.358

2,1

EXCAV. MANUAL ( MAT. COM
Y CONG. INC. RET. DE
ESCOMBROS )

M3

240

36.828

8.838.720

2,2

RELLENO MANUAL CON
MATERIAL SELEC. DE EXCAV
( INC. COMPACTACION
EQUIPO RANA )

M3

191,23

22.600

4.321.798

2,3

RELLENO CON ARENA

M3

48

132.580

6.363.840

4

REDES DE ACUEDUCTO

24.650.014

41

INSTALACION DE TUBERIAS
DE ACUEDUCTO EN PVC-P
RDE 21, CON UN DIAMETRO
DE 2". INCLUYE SUMINISTRO
DE TUBERIA.

ML

400

40.056

16.022.400

4,2

SUMINISTRO E
INSTALACION ] DE
ACCESORIOS HF DIAMETRO
2"

UND

11

179.996

1.979.956

4,3

SUMINISTRO E
INSTALACION DE VALVULA
DE CONPUERTA ELASTICA
HF DIAMETRO 2"

UND

1.159.100

1.159.100

4.4

INSTALACION DE TUBERIAS
DE ACUEDUCTO EN PVC-P
RDE 21, CON UN DIAMETRO
DE 3" PARA BOMBEO.
INCLUYE SUMINISTRO DE
TUBERIA Y ACCESORIOS

ML

63.526

381.158

45

INSTALACION DE
DOMICILIARIA DE  1/2".
INCLUYE SUMINISTRO DE
ACCESORIOS, EXCAVACION
Y RELLENO

UND

20

255.370

5.107.400
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COSTOS DIRECTOS $ 306.478.648
ADMINISTRACION 23% $ 70.490.089,00
IMPREVISTOS 2% $ 6.129.573,00
UTILIDAD 5% $ 15.323.932,00
TOTAL AlU 30% $ 91.943.594,00
TOTAL PRESUPUESTO OBRA $ 398.422.242

Los Documentos del Proceso forman parte del presente Contrato y definen igualmente las
actividades, alcance y obligaciones del Contrato.

Clausula 3 — Actividades especificas del Contrato

Las actividades especificas para desarrollar en el contrato son las siguientes:

1. Suministrar toda la informacion que la entidad Contratante le requiera.

2. Socializar el proyecto a la comunidad junto con el supervisor designado por la administracion
municipal, el objetivo y el alcance del proyecto. Adicionalmente entregar copia de este y
modificaciones, si fuese el caso.

3. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato de obra, ejecutando todas las actividades
planteadas de acuerdo a los planos, especificaciones técnicas, cantidades de obray precios unitarios
fijos contenidos en los pliegos de condiciones, en la propuesta presentada y en los demés documentos
precontractuales y contractuales.

4, Ejecutar el objeto del contrato derivado de este proceso en el plazo establecido en el
cronograma de obra.
5. Ejecutar la obra con en la calidad, cantidad y en el tiempo contractualmente establecido,

disponiendo de todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demés elementos
necesarios para la correcta ejecucion de las obras.

6. Realizar el cerramiento o aislamiento del area intervenir, previendo siempre que personas
externas no tenga ingreso al sitio de los trabajos de acuerdo con las especificaciones técnicas
establecidas en el Pliego de Condiciones y que se cumpla con la sefializacion correspondiente, para
prevenir cualquier tipo de riesgo.

1. Suministrar y mantener durante la ejecucidn de la obra y hasta la entrega de la misma, el
personal profesional ofrecido en la propuesta técnica. Si el CONTRATISTA requiere cambiar el
profesional o personales propuestos, debera hacerlo con otro de un perfil igual o superior al que se
retird. La aceptacion del nuevo profesional estara sujeta a la aprobacion del CONTRATANTE previo
visto bueno del supervisor.

8. Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales, aportes parafiscales e indemnizaciones
de todo el personal que ocupe en la ejecucion de la obra, igualmente sera el responsable de la
elaboracion de los subcontratos necesarios.

9. Presentar al supervisor del contrato designado por la administracién municipal, informes de
avance de obra de acuerdo con el cronograma establecido, que debera ser como minimo cada mes o
cada que la Entidad contratante lo solicite.
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10. Suscribir y presentar conjuntamente con el supervisor del contrato, Acta de inicio, actas

parciales, acta final de obra y acta de liquidacion.

1. Ejecutar las obras de acuerdo con el programa general aprobado por el supervisor del

contrato.

12. Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado de

limpieza y libre de escombros.

13. Responder por cualquier dafio que se cause a personas vinculadas con la obra, a bienes, 0 a

terceros en la ejecucion del contrato.

14. Mantener durante la ejecucion del contrato las medias de seguridad en las areas de

intervencion, con el fin de garantizar la custodia de los bienes.

15. Garantizar todas las normas de seguridad industrial y de salud ocupacional para la ejecucién

del contrato. El Contratista deberd, entre otros, garantizar: a) los elementos de seguridad industrial

para obreros y todo el personal que interviene en cada una de las actividades, b) Normas de seguridad

en la manipulacién de equipos, herramientas

16. Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento

del objeto del contrato. Ademas, debe presentar al supervisor del contrato los certificados de calidad

de todos los materiales empleados para la ejecucion del Contrato.

17. Cumplir con las medidas necesarias para no poner en peligro a las personas, los bienes o al

medio ambiente, respondiendo por los perjuicios que se causen.

18. Efectuar las reparaciones que sean necesarias a las areas intervenidas, como consecuencia

de los defectos de estabilidad y de las obras que presenten deterioro, durante la vigencia de las

Pdélizas.

19. Presentar un cronograma estimado de la obra dentro de los tres dias siguientes a la

celebracion del contrato, para la revision y aprobacion por parte del supervisor designado por la

administracién municipal, y ejecutar los trabajos de acuerdo al cronograma aprobado con los ajustes

hechos por el supervisor designado por la administracion municipal.

20. Controlar la permanencia en los frentes de obra del residente de obra. La presencia del

maestro general no reemplaza a ninguno de los anteriores. Si por algun motivo se programan trabajos

en horas nocturnas, feriados, domingos o en horas no laborables, debera contarse con la presencia

de los ingenieros residentes.

21. Instalar una valla en obra, con las siguientes caracteristicas: Dimensiones: Vallas

rectangulares de dos (2) metros de ancho por uno (1) metros de altura. Texto: Elaboracion del texto

en tipografia familia formato, color negro. Contenido: Debera contener como minimo el escudo del

MUNICIPIO, nombre del proyecto, lugar, poblaciéon beneficiada, tipo de proyecto, contratista,

presupuesto vigencia, valor proyecto, supervisor y fecha de inicio y terminacion del proyecto.

Instalacion de la valla: Se instalara en sitio visible previamente determinados por el supervisor. La

valla. Plazo: El contratista instalara la valla en un plazo no mayor de CINCO (05) dias calendarios

contados a partir de la fecha de suscripcion del acta de iniciacién de la obra.

22. Entregar al supervisor designado por la administracién municipal la reprogramacién de obra

en el caso de suspensiones y prorrogas.

23. Llevar una memoria diaria o bitacora de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones

tomadas en la ejecucion de los trabajos, registrarse la visita de funcionarios que tengan que ver con

el proyecto, y demas acontecimientos, debe permitir la comprension general de la obra y desarrollo de

las actividades de acuerdo con el cronograma de ejecucion e inversién aprobado. Debe firmarse por
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y residente de obra y adicionalmente debe estar foliada. Tienen acceso adicional a esta bitacora, los
representantes de la Entidad Contratante.

Obligaciones del control ambiental:

1. Exigir que las obras sean ejecutadas dando proteccion al medio ambiente y cumpliendo con
todas las normas sobre manejo del impacto ambiental establecidas en los documentos del contrato.
2. Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia planes de contingencia

y normas ambientales. De acuerdo con la naturaleza del contrato.

3. Asegurar la indemnidad del MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN CAQUETA, por
concepto de cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, como de los requerimientos
formulados por las Autoridades Ambientales competentes por causa de las actividades del proyecto e
impactos generados en su Area de influencia.

4, Solicitar el apoyo de otras disciplinas del conocimiento para atender problematicas
especificas en el campo ambiental.

5. Verificar el cumplimiento de las obligaciones Ambientales del contrato de obra.

6. Exigir al contratista la, obtencién de los permisos ambientales de caracter regional y/o
obtencién de licencia ambiental en forma previa al inicio de las actividades que lo requieran.

1. Asistir, de acuerdo a su rol de supervisor a las visitas de seguimiento y monitoreo ambiental
programadas por la Autoridad Ambiental correspondiente.

8. Resolver las consultas e inquietudes de las comunidades con respecto al manejo ambiental
de las obras.

9. Efectuar el seguimiento y monitoreo de los trabajos para vigilar que la realizacion de la obra

se enmarque dentro de los requerimientos ambientales y que sus resultados correspondan a los
esperados, y disefiar y recomendar los correctivos necesarios.

10. Informar por escrito al Municipio de San Vicente del Caguan sobre los posibles riesgos de
dafio ambiental que se puedan generar durante la ejecucion de la obra, o acerca del incumplimiento
de las obligaciones ambiental contractuales, y de ser el caso, recomendar la aplicacion de las
sanciones de ley.

Respecto del personal requerido para la ejecucion del objeto contractual.

a. Suministrar y mantener, durante la obra y hasta la entrega de la misma, el personal ofrecido
y requerido en los estudios previos y pliegos de condiciones definitivos para la ejecucion del objeto
contractual, el cual debera cumplir con las calidades técnicas o profesionales y la experiencia general
y especifica exigidas en el proceso de seleccion del cual se derivo el presente contrato y ofrecidos.

b. En todo caso, EL CONTRATISTA debera contar con los profesionales o técnicos requeridos,
para cumplir con el objeto contractual, que en ningun caso podran estar comprometidos mas del 100%
de su tiempo o la dedicacién requerida en otros contratos en ejecucion con EL MUNICIPIO o con
terceros. Ademas de lo anterior, debera contar con una oficina en el Departamento que, entre otros
aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable.

c. El Director del proyecto debera tener autonomia para actuar en nombre del CONTRATISTA 'y
para decidir con el supervisor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo del
Contrato, siempre que sus decisiones no impliqguen modificaciones en las condiciones contractuales.
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d. EI CONTRATISTA, se obliga durante el desarrollo de la Obra a mantener al frente de la obra

al Residente de obra, al Inspector de obra y demas personal aprobado por EL MUNICIPIO. El Ingeniero
Residente debera tener autonomia para actuar en nombre del CONTRATISTA y para decidir con el
supervisor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo del Contrato, siempre que
sus decisiones no impliquen modificaciones en las condiciones contractuales.

e. Obtener la aprobacién de la supervision con antelacion al cambio de profesionales o técnicos
requeridos y ofrecidos. La solicitud de sustitucion debera contener las justificaciones correspondientes
y estar acompafiada de los soportes que acrediten el cumplimiento de las calidades profesionales o
técnicas y la experiencia general y especifica del nuevo personal, el nuevo profesional debera tener
un perfil igual o superior al profesional a ser remplazado, quien cumpli6é con los requisitos exigidos en
las reglas de participacion, sin perjuicio de la regulacion especifica que sobre este aspecto se
establece para el personal minimo requerido.

f. Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal
que ocupe en la ejecucion de la obra, asi como garantizar que la celebracién y ejecucion de los
subcontratos necesarios no daran lugar al surgimiento de ningun tipo de vinculo laboral entre el
personal subcontratado y EL MUNICIPIO.

Respecto de los equipos, herramientas, maquinaria y materiales de construccion.

a) Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demas
elementos necesarios para la adecuada ejecucion del contrato.
b) Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del

objeto del contrato.

c) Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y limpieza.
d) Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecucién
del contrato, en especial en cuanto guarda relacion con: A) Elementos de seguridad industrial
necesarios para la totalidad del personal que interviene en las actividades de obra. B) Manipulacién
de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para el cumplimiento del
objeto contractual. C) Dotacion de calzado y vestido de labor y documento de identificacion para todo
el personal utilizado en la ejecucion de objeto contractual.

OBLIGACION ESPECIAL:

. Contar con permisos y licencia ambientales, en caso de que aplique o apoyando al municipio
el permiso a su gestion.

Nota 1: Entre el CONTRATANTE vy los dependientes del CONTRATISTA no existe vinculo laboral
alguno vy, por lo tanto, no surge en cabeza de la Entidad CONTRATANTE, la obligacién de pagar
prestaciones labores o sociales respecto de los trabajadores del CONTRATANTE.

Nota 2: Teniendo en cuenta que las actividades de EL CONTRATISTA son ajenas a las actividades
propias del CONTRATANTE, éste no sera solidariamente responsable frente a las obligaciones
laborales de aquél. En consecuencia, en el evento de presentarse cualquier reclamacion o accion del
personal del CONTRATISTA que llegare a involucrar a EL CONTRATANTE, el primero lo mantendra
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indemne de cualquier responsabilidad y, en cualquier caso, pagara el valor de la indemnizacién a que
haya lugar por cualquier perjuicio que sufra EL CONTRATANTE por este concepto.

Nota 3: Frente a los SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES, EI CONTRATISTA se obliga al
cumplimiento de todas las normas legales vigentes y al pago de todos los salarios y prestaciones
sociales de manera oportuna que ellas establezcan en relacion con los trabajadores y empleados ya
que el personal que vincula el CONTRATISTA no tiene caracter oficial y en consecuencia sus
relaciones trabajador-empleador se rigen por lo dispuesto en el Codigo Sustantivo del Trabajo y demas
disposiciones concordantes y complementarias. Ninguna obligacién de tal naturaleza corresponde a
La Entidad y éste no asume responsabilidad ni solidaridad alguna.

Nota 4: Frente a los APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL, EI CONTRATISTA se
obliga a efectuar los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales (Cajas de
Compensacion Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA e Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar), so pena de hacerse acreedor a las sanciones correspondientes, impuestas por la autoridad
competente. Correspondera al supervisor del contrato durante la ejecucién del Contrato y en el
momento de su liquidacidn, efectuar el control de las obligaciones contraidas por el Contratista en la
forma establecida en el Articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 del 2003. La acreditacion de estos
aportes se requerira para la realizacion de cada pago derivado del presente contrato, al tenor de lo
dispuesto por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Clausula 4 — Valor del Contrato y Forma de pago

El valor del presente Contrato corresponde a la suma de TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO
MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS
($398.422.242,00) M/CTE, INCLUIDO IVA.

El Contratista se obliga a desarrollar el objeto del presente contrato con las siguientes
especificaciones técnicas:

TANQUE ELEVADO CIUDAD YARI $ 259.030.275,68
1 | PRELIMINARES $ 3.274.000,00
LOCALIZACION, TRAZADO Y
1,1 |REPLANTEO. INC. COMISION | M2 | 400,00 | $ 8.185| § 3.274.000
DE TOPOGRAFIA
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA $ 13.160.518,00
EXCAV. MANUAL ( MAT. COM
211Y CONG. INC. RET. DE| M3 | 240,00 | $ 36.828 | $ 8.838.720
ESCOMBROS )
RELLENO MANUAL CON
MATERIAL SELEC. DE EXCAV
2,2 ( INC. COMPACTACION M3 | 191,23 | § 22600 | $ 4.321.798
EQUIPO RANA)
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3 |CONCRETOS Y ACEROS $ 242.595.757,68
3,1 CONCRETO PARA ZAPATAS M3 | 31,85 | § 1.466.867 | $ 46.719.714
3500 PSI
CONCRETO PARA VIGAS
3,2 3500 PS| M3 | 13,584 | $ 1443831 § 19.613.000
CONCRETO PARA
3,3 COLUMNAS 3500 PS| M3 | 2425 | § 1.521.567| $ 36.900.271
34| SonCRETO FARA TANQUE i3 | 2387 | 5 1706.583| $ 40.736.145
ACERO DE REFUERZO FY=
3,5 420MPA KG |8604,32| $§ 11124 | § 95.711.910
3,6 g&%g;ﬂo PARA SOLADOS M3 | 245 |$ 1.189.680| $ 2.914.717
RED DE AGUA POTABLE $ 47.448.372,40
1 |PRELIMINARES $ 3.274.000
LOCALIZACION, TRAZADO Y
1,2| REPLANTEO. INC. COMISION | M2 | 400,00 | $§ 8.185| $ 3.274.000
DE TOPOGRAFIA
2 | MOVIMIENTOS DE TIERRA $ 19.524.358
EXCAV. MANUAL ( MAT. COM
21]Y CONG. INC. RET. DE| M3 | 240 | $ 36.828 | $ 8.838.720
ESCOMBROS )
RELLENO MANUAL CON
MATERIAL SELEC. DE EXCAV
2,2 ( INC. COMPACTACION M3 [ 19123 | $ 22600 | $ 4.321.798
EQUIPO RANA)
2,3 | RELLENO CON ARENA M3 48 $ 132.580| $ 6.363.840
4 |REDES DE ACUEDUCTO $ 24.650.014
INSTALACION DE TUBERIAS
DE ACUEDUCTO EN PVC-P
4,1|RDE 21, CON UN DIAMETRO| ML | 400 | § 40.056 | $ 16.022.400
DE 2". INCLUYE SUMINISTRO
DE TUBERIA.
SUMINISTRO E
INSTALACION DE
42 ACCESORIOS HE DIAMETRO UND| 11 $ 179.996 | $ 1.979.956
2"
SUMINISTRO E
INSTALACION DE VALVULA
43 DE CONPUERTA ELASTICA UND 1 $ 1.159.100| $ 1.159.100
HF DIAMETRO 2"
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INSTALACION DE TUBERIAS
DE ACUEDUCTO EN PVC-P
RDE 21, CON UN DIAMETRO
4410 3 PARA  BOMBEO.| M 6 $ 63.526 | $ 381.158
INCLUYE SUMINISTRO DE
TUBERIA Y ACCESORIOS
INSTALACION DE
DOMICILIARIA DE  1/2".
4,5/INCLUYE SUMINISTRO DE|UND| 20 |§ 255.370| $ 5.107.400
ACCESORIOS, EXCAVACION
Y RELLENO
COSTOS DIRECTOS $ 306.478.648
ADMINISTRACION 23% $ 70.490.089,00
IMPREVISTOS 2% $ 6.129.573,00
UTILIDAD 5% $ 15.323.932,00
TOTAL AU 30% $ 91.943.594,00
TOTAL PRESUPUESTO OBRA $ 398.422.242

La contratacidn realizada se cubrira con cargo al presupuesto de gastos de la vigencia 2025, asi:

CDP No. 0000000793 del 15 de julio de 2025

Expedido por el Técnico Administrativo de Presupuesto

VALOR: $398.422.242,00

RUBRO 2.3.2.02.02.005.008 | ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
ACUEDUCTO

SECTOR 16 ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION

FUENTE 1.2.4.6.00 SGP — AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

FORMA DE PAGO: La Entidad pagara el contrato celebrado por la modalidad de precios unitarios, de

la siguiente manera:

Se pagara un anticipo correspondiente al cuarenta por ciento (40%) del valor total del contrato el cual
se amortizara mediante pagos parciales, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas,
revisadas, aceptadas y recibidas a satisfaccion por la supervision, las cuales ademas deben ser
verificables fisicamente, deberan soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los Precios

Unitarios y el valor del AlU pactado.

Los respectivos pagos, se haran hasta completar el monto del noventa por ciento (90%) del valor total
del contrato, previa presentacion de informe de actividades en medio fisico y magnético, con registros
fotogréficos y certificacion de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato; lo anterior sin
perjuicio de la facultad que tiene el supervisor de solicitar informes cuando lo considere necesario.
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Un Gltimo pago, correspondiente al diez (10%) del valor total del contrato de obra, de acuerdo con las
cantidades realmente ejecutadas y recibidas a satisfaccion, este desembolso se realizard previa
suscripcion del acta de recibo final de las obras a satisfaccion por parte de la supervision designada,
asi como de la aprobacion de las garantias correspondientes sefialadas, parafiscales y demas
requisitos y una vez se haya liquidado el contrato.

La firma adicional que refrenda las Actas; como la del ordenador del gasto del Municipio, permiten
autorizar el pago del Acta al Contratista, sin adquirir responsabilidad por las cantidades y valores en
ellas expresadas.

a. REGLAS PARA LOS PAGOS PARCIALES

1. Informes: El contratista debera presentar informe de ejecucion donde se evidencien las
actividades realizadas, los cuales deben ser refrendados por el Contratista y el supervisor, anexando
el seguimiento al Programa de Inversiones del correspondiente mes y la verificacion del pago del
periodo correspondiente de los aportes a seguridad social y legal del personal vinculado laboralmente
con el CONTRATISTA. La acreditacion de estos aportes se requerira para la realizaciéon de cada pago
derivado del presente contrato, al tenor de lo dispuesto por el articulo 23 de la ley 1150 de 2007.

2. Factura: Las facturas o documento equivalente deberan reunir los requisitos establecidos en
el Estatuto Tributario y demas que lo modifiquen, adicionen o aclaren. Si las facturas no han sido
correctamente elaboradas o no se acompafian de los documentos requeridos para el pago, el término
para éste sblo efecto empezara a contarse desde la fecha en que se haya aportado el ultimo de los
documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos seran responsabilidad del contratista
y no tendré por ello derecho al pago de intereses 0 compensacion alguna.

3. Pago de la Seguridad Social Integral: Cada solicitud de pago debera estar acompafada de
la certificacion sobre el pago de obligaciones asumidas por parte del contratista por concepto de salud,
pensiones, riesgos profesionales, aportes a Cajas de Compensacion Familiar, ICBF y SENA, o del
impuesto sobre la renta, para la equidad CREE, de conformidad con el articulo 20 de la ley 1607 del 26
de diciembre de 2012.

Nota 1. En caso de requerirse prorroga del plazo de ejecucion, esta no alterara en principio, las demas
condiciones contractuales, las cuales, incluyendo el valor, permaneceran inalteradas. Por tal razon,
no se reconoceran factores de permanencia o stand — by del equipo del personal del contratista.
Nota 2. No se reconoceran el pago de valores adicionales a los contemplados para cada actividad del
proyecto del cual se deriva el contrato objeto del presente proceso, ni actividades no contempladas en
el mismo.

PARAGRAFO PRIMERO: EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN no reconocerd pago
sobre:

v Obras, items o cantidades no ejecutadas.

4 Obras, items o cantidades no autorizadas por el ordenador del gasto.

v El supervisor no podra autorizar la ejecucidn de obras, items o cantidades no previstas o no
pactadas.
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4 Toda modificacion en obras, items, cantidades o precios deberéa tramitarse ante el ordenador

del gasto con concepto de la supervision sobre su viabilidad para que se estudie la posibilidad de
hacer los ajustes que en todo caso constaran por escrito y seré previos a su ejecucion.

PARAGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA debe pagar todos los impuestos, estampillas,
retenciones, costos directos, tasas, gravamenes y contribuciones establecidas por las diferentes
autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales,
las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidas por las diferentes autoridades
ambientales, que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben
soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades
competentes.

Los anteriores pagos, se haran dentro de los treinta (30) dias calendarios siguientes a la
correspondiente facturacion, previo cumplimiento de los tramites administrativos y financieros a que
haya lugar y de los siguientes requisitos, en todo caso, los anteriores pagos estaran sujetos a la
disponibilidad PAC -Programa Anual Mensualidad de Caja.

PARAGRAFO TERCERO La amortizacion del anticipo se realizara mediante deducciones del 100%
de cada acta parcial de pago, hasta completar el 100% de la suma recibida a titulo de anticipo.

PARAGRAFO CUARTO. La oportunidad de pago estd sujeta y depende del Programa Anual
Mensualizado de Caja (PAC), sin generar intereses moratorios.

PARAGRAFO QUINTO. Los precios pactados en el contrato que se deriven del presente proceso, no
seran objeto de ajustes.

PARAGRAFO SEXTO. Al momento de realizar la liquidacion el valor final del contrato sera el que
resulte del calculo del valor correspondiente a los items de obra realizados durante el plazo de
ejecucion por su valor mensual o fraccion, liberando a favor del MUNICIPIO la suma no ejecutada

Sistema de Pago

El sistema de pago aplicable al contrato es por precio unitario. En consecuencia, el precio previsto,
incluye de manera aproximada todos los costos directos e indirectos, derivados de la celebracion,
ejecucion y liquidacion del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos de manera
aproximada, entre otros, los gastos de administracion, desplazamiento, transporte y almacenamiento
de materiales, herramientas y toda clase de equipos necesarios; en general, todos los costos en los
que deba incurrir el CONTRATISTA para el cabal cumplimiento de la ejecucién del contrato.

EL MUNICIPIO reconocera, por consiguiente, reajuste realizado por el CONTRATISTA en relacion
con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requeria para la ejecucidn del contrato y
que NO fueron previsibles al momento de la presentacion de la oferta. EL CONTRATISTA esta
obligado a ejecutar todas las actividades, licencias, servicios y obras que resulten necesarias para la
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ejecucion del objeto contractual, incluyendo todas aquellas no contempladas en la oferta, o en el
resultado de los estudios y disefios realizados, si a ello hubiere lugar.

Para cada uno de los pagos se debera anexar:

a) A cargo del contratista:

1. Certificado de recibo a satisfaccion del objeto Contractual debidamente diligenciado y firmado
por el supervisor.

2. Informe detallado de actividades desempefiadas para cumplimiento de las obligaciones, en
caso de ser necesario.

3. Certificacion Bancaria, con fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias, solo para la
procedencia del primer pago.

4, Factura o documento equivalente con el cumplimiento de los requisitos sefialados en los
Articulos 621 y 774 del Codigo de Comercio y Articulo 617 del Estatuto Tributario Nacional.

5. Certificacion de paz y salvo del pago de seguridad social integral y parafiscales. Sies U.T o

Consorcio se deben anexar igualmente por cada miembro. Tratandose de personas juridicas, se
deberé acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados mediante
certificacion expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de
ley, 0 en su defecto por el representante legal.

6. Certificacion de paz y salvo de obligaciones laborales. Sies U.T o Consorcio se deben anexar
igualmente por cada miembro. Tratandose de personas juridicas, se debera acreditar el pago de los
aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados mediante certificacion expedida por el revisor
fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o en su defecto por el
representante legal.

1. Planilla de pago seguridad social y parafiscales; por parte del contratista de las obligaciones
frente al sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacién
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello
haya lugar.

b) A cargo del supervisor del contrato:

Formato vigente con sus anexos correspondientes de informe de supervisién.

Nota 1: Los documentos y requisitos sefialados en los anteriores literales deberan acreditarse para la
procedencia del pago establecido.

Nota 2: La Entidad Territorial no se responsabilizara por la mora en el pago, por situaciones imputables
al contratista.

PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA debe pagar todos los impuestos, estampillas,
retenciones, costos directos, tasas, gravamenes y contribuciones establecidas por las diferentes
autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales,
las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidas por las diferentes autoridades
ambientales, que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben
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soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades
competentes.

Clausula 5 — Declaraciones del contratista

El Contratista hace las siguientes declaraciones:

a) Conoce y acepta los Documentos del Proceso.

b) Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso
y recibié de MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN respuesta oportuna a cada una de las
solicitudes.

c) Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato.

d) El Contratista al momento de la celebracion del presente Contrato no se encuentra en ninguna
causal de inhabilidad, incompatibilidad.

e) El Contratista esta a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad
social integral.

f) El valor del Contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demas
contribuciones relacionados con el cumplimiento del objeto del presente contrato.

9) El Contratista durante la ejecucion del presente Contrato realizaré todas las actividades

necesarias para la ejecucion final de la obra, cumpliendo con el Cronograma establecido en la
clausula 6 del presente Contrato.

h) El Contratista manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de
lavado de activos, financiacién del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de
cualquier actividad ilicita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de éste
contrato, no serén destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

i) El Contratista se compromete a no contratar menores de edad para el ejercicio del objeto
contractual, asi como a no permitir que se subcontrate a menores de edad para tales efectos, dando
aplicacién a la Resolucion 1677 de 2008 del Ministerio de la Proteccion Social y los Pactos, Convenios
y Convenciones Internacionales ratificados por Colombia, sobre los derechos de los nifios.

Clausula 6 — Plazo y Cronograma de Obra

El plazo de ejecucion sera de CUATRO (04) MESES, contados a partir de la suscripcion del acta inicio
sin que exceda el 30 de diciembre de 2025.

Clausula 7 — Derechos del Contratista

Recibir una remuneracion por la ejecucién de la obra en los términos pactados en la Clausula 4 del
presente Contrato.

Clausula 8 — Obligaciones particulares del Contratista

a) Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato.
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b) Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social, salud, pensiones y

aportes parafiscales cuando haya lugar, y presentar los documentos respectivos que asi lo acrediten,
conforme lo establecido por el Articulo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003, la Ley 1122 de
2007, Decreto 1703 de 2002, Decreto 510 de 2003, articulo 3 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de
2012 y demas normas que las adicionen, complementen, modifiquen o aclaren.

c) Pagar los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe
en la ejecucion del contrato, igualmente la elaboracion de los subcontratos necesarios, quedando claro
que no existe ningun tipo de vinculo laboral del personal con la Entidad.

d) Cumplir con todos los requisitos establecidos para pago, quedando bajo su responsabilidad
el no tramite de pago de la respectiva (s) factura (s), por falta de cumplimiento total de los mismos.
e) Conocer a cabalidad el estudio y documentos previos, anexos técnicos, pliego de condiciones,

adendas (si hay lugar a ellas), contrato y demas documentos del presente proceso de seleccion a fin
de ejecutar y dar cumplimiento del objeto del proceso con eficiencia y eficacia.

f) Actualizar y/o modificar las garantias cuando a ello hay lugar.

9) Responder en los plazos que la Entidad establezca en cada caso, los requerimientos de
aclaracion o de informacion que le formule.

h) Mantener indemne a la Entidad de cualquier tipo de reclamacién por parte del personal que
utilice para la prestacion del servicio.

i) Responder por todos los gastos, contribuciones y demés deducciones que genere la
suscripcion y ejecucion del contrato.

j) Efectuar y entregar los informes de actividades, en caso de ser solicitado por el supervisor.
k) Asistir a las reuniones que sea convocado por parte del contratante.

) Atender en forma permanente la direccion de la ejecucion del objeto contractual.

m) Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalia al supervisor del contrato.

n) Guardar total reserva de la informacion que por razon del servicio y desarrollo de sus

actividades obtenga, esta es propiedad de la Entidad y esta cobijada de reserva legal.
0) Constituir la garantia de cumplimiento dentro de un plazo no mayor de dos (02) dias habiles
siguientes a la fecha de perfeccionamiento del presente contrato.

p) Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar
traumatismos en el proceso de ejecucién del contrato.

q) Cumplir con las normas y especificaciones técnicas.

r) Efectuar el pago de los tributos, impuestos y contribuciones de orden departamental y

municipal (estampillas), a que haya lugar con ocasién de la celebracién del contrato, una vez suscrito
este por las partes intervinientes, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Municipal vigente,
previa suscripcion del acta inicio, sin perjuicio de lo establecido en el Articulo 40 de la Ley 80 de 1993.
s) Las demas que se deriven de las estipulaciones contenidas en el pliego de condiciones y
documentos previos del proceso de seleccion que dio lugar a la celebracion del contrato.

Nota 1: Entre el CONTRATANTE y los dependientes del CONTRATISTA no existe vinculo laboral
alguno vy, por lo tanto, no surge en cabeza de la Entidad CONTRATANTE, la obligacion de pagar
prestaciones labores o sociales respecto de los trabajadores del CONTRATANTE.

Nota 2: Teniendo en cuenta que las actividades de EL CONTRATISTA son ajenas a las actividades
propias del CONTRATANTE, éste no serd solidariamente responsable frente a las obligaciones
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laborales de aquél. En consecuencia, en el evento de presentarse cualquier reclamacion o accion del
personal del CONTRATISTA que llegare a involucrar a EL CONTRATANTE, el primero lo mantendra
indemne de cualquier responsabilidad y, en cualquier caso, pagara el valor de la indemnizacion a que
haya lugar por cualquier perjuicio que sufra EL CONTRATANTE por este concepto.

Clausula 9 — Derechos particulares de la Entidad Estatal contratante

a) Revisar, rechazar, corregir o modificar las Actas de Obra y solicitar las correcciones o
modificaciones que la obra necesite.

b) Hacer uso de las clausulas excepcionales del contrato.

c) Hacer uso de la clausula de imposicion de multas, la clausula penal o cualquier otro

derecho consagrado a la Entidad Estatal contratante de manera legal o contractual.

Clausula 10 — Obligaciones Generales de la Entidad Estatal contratante

En desarrollo del objeto antes mencionado el Municipio debera cumplir con las siguientes obligaciones:

a) Proveer al contratista lo necesario para la debida ejecucion del objeto del contrato.

b) Expedir el registro presupuestal

c) Vigilar la debida y oportuna ejecucion del contrato y el cumplimiento de todas las
obligaciones contractuales.

d) Pagar el valor del contrato en la forma y tiempo pactados en el mismo.

e) Exigir que los servicios prestados sean de Optima calidad.

f) Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones
pecuniarias y garantias a que hubiere lugar.

9) Verificar el pago de Seguridad Social, Pensién y Riesgos Laborales.

h) Resolver las peticiones que le sean presentadas por el contratista en los términos
consagrados en la Ley.

i) Aprobar oportunamente la Garantia Unica que en debida forma constituya el contratista.

j) Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de
él hacen parte.

k) Supervisar el cumplimiento de las obligaciones del contratista y la correcta ejecucion del
contrato.

) Proyectar las actas que surjan de la ejecucion del contrato a celebrarse, incluyendo el Acta de

Liquidacion de conformidad con lo regulado en la Ley sobre la materia.

Clausula 11 - Responsabilidad

CONSTRUCTORA JDV ZOMAC S.A.S es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en
la clausula 2 del presente Contrato. CONSTRUCTORA JDV ZOMAC S.A.S sera responsable por los
dafios que ocasionen sus empleados y/o consultores, los empleados y/o consultores de sus
subcontratistas, a MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN en la ejecucion del objeto del
presente Contrato.
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Clausula 12 - Confidencialidad

En caso de que exista informacion sujeta a reserva legal, las partes deben mantener la
confidencialidad de esta informacion. Para ello, la parte interesada debe comunicar a la otra parte
que la informacion suministrada tiene el caracter de confidencial.

Clausula 13 - Terminacidn, modificacion e interpretacion unilaterales del Contrato

El MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN puede terminar, modificar y/o interpretar
unilateralmente el Contrato, de acuerdo con los articulos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo
considere necesario para que el Contratista cumpla con el objeto del presente contrato.

Clausula 14 - Caducidad

El MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN estara facultado a declarar la caducidad cuando
exista un incumplimiento del contrato por parte del Contratista en la forma y de acuerdo con el
procedimiento previsto por la ley

Clausula 15 — Multas

En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista derivadas del presente Contrato, el
MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN puede adelantar el procedimiento establecido en la ley
e imponer las siguientes multas: sanciones sucesivas pecuniarias equivalentes al uno (1%) por ciento
del valor del presente contrato, las cuales sumadas entre si, no podrén exceder del diez (10%) por
ciento de dicho valor, salvo en caso de fuerza mayor o caso fortuito

Clausula 16 — Clausula Penal

En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del
presente Contrato, CONSTRUCTORA JDV ZOMAC S.A.S debe pagar al MUNICIPIO DE SAN
VICENTE DEL CAGUAN, a titulo de indemnizacion, una suma equivalente a DIEZ PORCIENTO
(10%). El valor pactado de la presente clausula penal es el de la estimacién anticipada de perjuicios, no
obstante, la presente clausula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen
sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que el MUNICIPIO DE SAN
VICENTE DEL CAGUAN adeude al Contratista con ocasion de la ejecucion del presente Contrato, de
conformidad con las normas que rigen la materia.

Clausula 17 — Garantias y Mecanismos de cobertura del riesgo

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor debera presentar la Garantia
de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (03) dias habiles siguientes contados a
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partir de la firma del contrato y requerird la aprobacién de la Entidad. Esta Garantia tendra las
siguientes caracteristicas:

Caracteristica

Condicion

Clase

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una poliza para
entidades estatales, (i) patrimonio auténomo, (iii) garantia bancaria.

Asegurado/
beneficiario

[MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN] identificada con NIT
800.095.785-2]

Amparos,
vigencia
valores
asegurados

Amparo Vigencia Valor Asegurado

Cumplimiento general
del contrato y el pago
de las multas y Ia
clausula penal
pecuniaria que se le
impongan

Hasta la liquidacion del
contrato

[Diez por ciento
(10%) del monto
del contrato]

Buen manejo vy
correcta inversion del
anticipo

Hasta la liquidacion del
contrato o hasta la
amortizacion del anticipo

[cien por ciento
(100%) de la suma
establecida como
anticipo]

Pago de salarios,
prestaciones sociales
legales e
indemnizaciones
laborales del personal
que el contratista haya
de utilizar en el territorio
nacional para la
ejecucién del contrato

Plazo del contrato y tres
(3) afios mas.

[Cinco por ciento
(5%) del monto del
contrato]

Estabilidad y calidad
de las obras
ejecutadas entregadas

[Cinco (5) afios contados
del acta del recibo final del
contrato]

[Diez por ciento
(10%) del monto
del contrato]

a satisfaccion

Tomador

o Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre
0 razén social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo
con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad
podra denominarse de esa manera.

o No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno
de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una union temporal
0 consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de
cada uno de los integrantes.
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Caracteristica Condicion

o Para el contratista conformado por una estructura plural (unién

temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes
del Contratista, para lo cual se deberé relacionar claramente los integrantes, su
identificacién y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos
seran los otorgantes de la misma.

o Numero y afio del contrato

Informacién o Objeto del contrato

necesaria dentro | ® Firma del representante legal del contratista

de la poliza o En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor
Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

El contratista esté obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razon
de las reclamaciones que efectue la entidad, asi como, a ampliar las garantias en los eventos de
adicion y/o prorroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del contratista o su
no adicidn o prorroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciaran
los procesos sancionatorios a que haya lugar.

ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construccién y mano de obra
deficientes utilizados en la construccidn. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las
obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de garantia de [cinco (05) afios]
contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras. El contratista procedera a
reparar los defectos dentro de los términos que la entidad le sefiale en la comunicacion escrita que le
enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva y
el contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefalados, la entidad podré hacer
efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el contrato. Asi mismo, el contratista sera responsable
de los dafos que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el
periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectlien afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la entidad
podra exigir la ejecucidn de nuevas pruebas a cargo del contratista mediante notificacién escrita que
le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacion de las
reparaciones.
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GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El contratista debera contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la
Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica

Condicion

Clase

Contrato de seguro contenido en una poliza

Asegurados

[MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN] identificada con NIT
[800.095.785-2] y el Contratista

Tomador

o Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el
nombre o razédn social y tipo societario que figura en el certificado de
existencia y representacion legal expedido por la Cadmara de Comercio
respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se
exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

o No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una union
temporal o consorcio, se debe incluir razon social, NIT y porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.

o Para el contratista conformado por una estructura plural (union
temporal, consorcio): la garantia deberd ser otorgada por todos los
integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberd relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion,
quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Valor

[doscientos (200) SMMLV]

Vigencia

Igual al periodo de ejecucidn del contrato.

Beneficiarios

Terceros afectados y [MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN]
identificada con NIT [800.095.785-2]

Amparos

Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas
autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe
contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

Informacion
necesaria dentro de
la poliza

o Numero y afio del contrato

o Objeto del contrato

o Firma del representante legal del contratista

o En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al

mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar
a $14.980.421

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%)
del valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV
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Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la entidad, dentro del mismo término
establecido para la garantia unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncién de
parte de la pérdida por la entidad asegurada no seran admisibles.

El contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual

Clausula 18 — Independencia del Contratista

El Contratista es una entidad independiente del MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN, yen
consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. CONSTRUCTORA JDV
ZOMAC S.A.S no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones 0 compromisos en
nombre de la CONSTRUCTORA JDV ZOMAC S.A.S, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que
generen obligaciones a su cargo.

Clausula 19 - Cesion

El Contratista no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados del
presente Contrato sin la autorizacion previa y por escrito de MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL
CAGUAN.

Si el Contratista es objeto de fusion, escision o cambio de control, el MUNICIPIO DE SAN VICENTE
DEL CAGUAN esta facultado a conocer las condiciones de esa operacion. En consecuencia, el
Contratista se obliga a informar oportunamente al MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN de
la misma y solicitar su consentimiento.

Si la operacidn pone en riesgo el cumplimiento del Contrato, el MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL
CAGUAN exigira al Contratista, sus socios 0 accionistas una garantia adicional a la prevista en la
clausula 17 del presente Contrato. Si el Contratista, sus socios o accionistas no entregan esta garantia
adicional, la Entidad Estatal contratante puede validamente oponerse ante la autoridad
correspondiente a la operacion de fusion o escision empresarial 0 cambio de control.

Clausula 20 — Subcontratacion

CONSTRUCTORA JDV ZOMAC S.A.S puede subcontratar con cualquier tercero la ejecucion de las
actividades relacionadas con el objeto del presente contrato. Sin embargo, el Contratista debe
comunicar de éstas contrataciones a la Entidad Estatal contratante y debe tener el debido registro de
este tipo de negocios juridicos. El Contratista debe mantener indemne a la Entidad Estatal contratante
de acuerdo con la clausula 21.

Clausula 21 - Indemnidad
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El Contratista se obliga a indemnizar al MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN con ocasion
de la violacién o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato.

El Contratista se obliga a mantener indemne a la Entidad Estatal contratante de cualquier dafio o
perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el
monto del dafio o perjuicio causado.

El Contratista mantendra indemne a la Entidad Estatal contratante por cualquier obligacion de
caracter laboral, o relacionadas que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales
que el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucion de
las obligaciones derivadas del presente Contrato.

Clausula 22 - Caso Fortuito y Fuerza Mayor

Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus
obligaciones o por la demora en la satisfaccion de cualquiera de las prestaciones a su cargo
derivadas del presente Contrato cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la
ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de
acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana.

Clausula 23 — Solucion de Controversias

Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y la Entidad Estatal Contratante con
ocasién de la firma, ejecucién, interpretacidn, prorroga o terminacion del Contrato, asi como de
cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, seran sometidas a la revision de las
partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) dias habiles a partir de la
fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una
diferencia y la explique someramente.

Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolveran
mediante: Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se
resolverdn mediante: Conciliacion: Cuando la controversia no pueda arreglarse de manera directa
debe someterse a un procedimiento conciliatorio que se surtira ante el centro de conciliacion mas
cercano, previa solicitud de conciliacion elevada individual o conjuntamente por las Partes. Si en el
término de ocho (8) dias habiles a partir del inicio del trdmite de la conciliacion, el cual se entendera a
partir de la fecha de la primera citacion a las Partes que haga el centro de conciliacién, las Partes no
llegan a un acuerdo para resolver sus diferencias, deben acudir a la jurisdiccion contencioso
administrativa o al Tribunal de Arbitramento pactado.

Clausula 24 - Notificaciones

Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del
presente Contrato deben constar por escrito y se entenderan debidamente efectuadas sélo si son
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entregadas personalmente o por correo electronico a la persona y a las direcciones indicadas a
continuacion:

MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN CONSTRUCTORA JDV ZOMAC S.A.S
Nombre: LUIS TRUJILLO OSORIO Nombre: JUAN DIEGO VALERO YAGUE
Cargo: ALCALDE MUNICIPAL Cargo: Representante Legal
Direccion: Calle 4 No. 4 — 65 Esquina Direccion: CR 7 2 80 - Puerto redondo
Teléfono: 098/4644757 Teléfono: 3102538897
Correo electrdnico: Correo electrénico:
contactenos@sanvicentedelcaguan- juandiegovaleroyague@gmail.com
caqueta.gov.co

Clausula 25 - Supervisor

La vigilancia, supervision y control de la ejecucidn, se ejerceran mediante supervision que estara a
cargo del SECRETARIO(A) DE INFRAESTRUCTURA. El supervisor tendré las siguientes funciones
y atribuciones:

a) “Conocer y entender los términos y condiciones del contrato.

b) Advertir oportunamente los Riesgos que puedan afectar la eficacia del contrato y tomar las
medidas necesarias para mitigarlos de acuerdo con el ejercicio de la etapa de planeacion de
identificacion de Riesgos y el manejo dado a ellos en los Documentos del Proceso.

c) Hacer seguimiento del cumplimiento del plazo del contrato y de los cronogramas previstos en
el contrato.

d) Identificar las necesidades de cambio o ajuste

e) Manejar la relacion con el contratista.

f) Administrar e intentar solucionar las controversias entre las partes.

9) Organizar y administrar el recibo de bienes, obras o servicios, su cantidad, calidad,
especificaciones y demas atributos establecidos en los Documentos del Proceso.

h) Revisar si la ejecucion del contrato cumple con los términos del mismo y las necesidades de
la Entidad Estatal y actuar en consecuencia de acuerdo con lo establecido en el contrato.

i) Aprobar o rechazar oportuna y de forma justificada el recibo de bienes y servicio de acuerdo
con lo establecido en los Documentos del Proceso.

j) Informar a la Entidad Estatal de posibles incumplimientos del proveedor o contratista, elaborar
y presentar los soportes correspondientes.

k) Solicitar los informes necesarios y convocar a las reuniones requeridas para cumplir con su
funcion.

) Informar y denunciar a las autoridades competentes cualquier acto u omision que afecte la

moralidad publica con los soportes correspondientes.
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m) Suscribir las actas generadas durante la ejecucion del contrato para documentar las
reuniones, acuerdos y controversias entre las partes, asi como las actas parciales de avance, actas
parciales de recibo y actas de recibo final.

n) Revisar que el expediente electronico o fisico del contrato esté completo, sea actualizado
constantemente y cumpla con la normativa aplicable.
0) Coordinar con el responsable en la Entidad Estatal la revision y aprobacion de garantias, la

revision de los soportes de cumplimiento de las obligaciones laborales, la revision de las garantias.
p) Preparar y entregar los informes previstos y los que soliciten los organismos de control. ¢
Revisar que la Entidad Estatal cumpla con los principios de publicidad de los Procesos de Contratacion
y de los Documentos del Proceso.

q) Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social,
salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable de
acuerdo con la naturaleza del contrato.

r) Verificar el cumplimiento de las normas técnicas aplicables.

s) Revisar que las personas que conforman el equipo del contratista cumpla las condiciones
ofrecidas de acuerdo con lo previsto en el contrato y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes
cuando fuere necesario.

t) Identificar las necesidades de cambio o ajuste y revisar el curso de accion con las partes.

u) Estudiar las solicitudes y requerimientos técnicos del contratista y dar recomendaciones a la
Entidad Estatal sobre el particular.

V) Elaborar la documentacion y el soporte necesario frente a la necesidad de hacer efectivas las
garantias del contrato.

w) Hacer seguimiento de la gestion financiera del contrato por parte de la Entidad Estatal,
incluyendo el registro presupuestal, la planeacion de los pagos previstos y la disponibilidad de caja.
X) Revisar los documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo
a satisfaccion de los bienes o servicios objeto del contrato.

y) Documentar los pagos y ajustes que se hagan al contrato y controlar el balance presupuestal
del contrato para efecto de pagos y de liquidacion del mismo.

2) Verificar la entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortizacion del
mismo, en los términos de la ley y del contrato.

aa) Verificar que las actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificacion del
objeto del contrato cuenten con autorizacion y se encuentren justificados técnica, presupuestal y
juridicamente.

bb)  Coordinar las instancias necesarias para adelantar los tramites para la liquidacion del contrato
y entregar los documentos soporte que le correspondan para efectuarla”.

Clausula 26 — Anexos del Contrato

Hacen parte integrante de este contrato los siguientes documentos:

a) Los estudios previos.

1 COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. Guia para el ejercicio de las funciones de supervision e interventoria de los contratos suscritos por las
Entidades Estatales (Version G-EFSICE-02). En:
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/guia_supervision_interventoria_r.pdf
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b) El Pliego de Condiciones del PROCESO DE SELECCION ABREVIADA DE MENOR
CUANTIA No. 026-SAMC-2025, sus anexos, adendas o cualquier otro Documento del Proceso.
c) La oferta presentada por el Contratista.

d) Las actas, acuerdos, informes y documentos precontractuales.

e) Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 793 del 15 de julio de 2025 expedido por el
Técnico Administrativo de Presupuesto.

f) Especificaciones técnicas, estudios y disefios

9) Todos los documentos generados en el desarrollo del presente proceso.

Clausula 27 — Perfeccionamiento y ejecucion

El presente contrato requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes. Para su ejecucion
requiere el registro presupuestal, la aprobacién de la garantia de que trata la Clausula 16 del
presente Contrato] y la acreditacién de encontrarse el Contratista a paz y salvo por concepto de
aportes al sistema de seguridad social integral.

Clausula 28 - Lugar de ejecucion y domicilio contractual

LOCALIZACION
UBICACION GENERAL LOCALIZACION ESPECIFICA
Region: Amazonia Vereda Las Damas
Departamento: Caqueta Zona Rural de San Vicente del Caguéan - Caqueta
Municipio: San Vicente del Caguan - Zona Rural | (06'49™N 74' 46' 23"W).

Para constancia, se Aprueba a través de plataforma SECOP I, al primer (01) dia del mes de agosto de
2025.

Aprob6 en Secop Il

MICHAEL STEVEN ACERO PARRA

ALCALDE ENCARGADO

DECRETO MUNICIPAL No. 099 DEL 31 DE JULIO DE 2025
POR EL MUNICIPIO

APROBO EN SECOP II:

CONSTRUCTORA JDV ZOMAC S.A.S.

NIT. 901829532-4

R.L. JUAN DIEGO VALERO YAGUE

C.C. NO. 1.117.551.956 DE FLORENCIA CAQUETA
POR EL CONTRATISTA

Elaboro:

ANGIE PAOLA GAVIRIA ROJAS
PROFESIONAL ESTRUCTURADORA
OFICINA DE CONTRATACION
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