## ANEXO 01. ESTUDIO PREVIO

**OBJETO: PRESTAR EL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN A LOS INTEGRANTES DE LA FUERZA PÚBLICA QUE, EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES QUE REQUIERAN EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, CASANARE.**

### 1. MATRIZ DE IDENTIFICACION, CLASIFICACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS (CONPES 3714 DE 2011).-

| TIPO DE RIESGO | IDENTIFICACION DEL RIESGO | AFECTACION DEL CONTRATO | | SE ASIGNA A: |
|---|---|---|---|---|
| | | SI | NO | |
| **RIESGOS ECONOMICOS** | Cambios en la tasa de cambio. | | X | |
| | Desabastecimiento | | X | |
| | Especulación comercial | | X | |
| **RIESGOS SOCIALES O POLITICOS** | Paros y huelgas | | X | |
| | No pago de salarios o prestaciones sociales | X | | CONTRATISTA (Transferir el riesgo haciendo responsable a otra Entidad) |
| | Modificación de políticas públicas por cambios de gobierno | | X | |
| **RIESGOS OPERACIONALES** | Ofertas carentes de capacidad técnica y financiera suficiente y/o el adjudicatario no celebra el contrato. | X | | CONTRATISTA (Transferir el riesgo haciendo responsable a otra Entidad) |
| | Monto insuficiente de la inversión. | | X | |
| | Plazo insuficiente | | X | |
| | Deficiencia de equipos tecnológicos y software | | X | |
| | Riesgo predial | | X | |
| | Incumplimiento del contratista | X | | CONTRATISTA (Transferir el riesgo haciendo responsable a otra Entidad) |
| | Mala calidad del servicio prestado | X | | CONTRATISTA (Transferir el riesgo haciendo responsable a otra Entidad) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Intoxicación por alimentos | X | | CONTRATISTA (Transferir el riesgo haciendo responsable a otra Entidad) |
| **RIESGO FINANCIERO** | Restricción del crédito externo | | X | |
| | Restricción crédito externo | | X | |
| | Incrementos en las tasas de interés. | | X | |
| | Negación de prórrogas al plazo de obligaciones financieras | | X | |
| | Incumplimiento de obligaciones financieras | | X | |
| | Rompimiento del equilibrio financiero del contrato | | X | |
| | Uso indebido del anticipo | | X | |
| **RIESGOS REGULATORIOS** | Cambios en tarifas de mercados regulados. | | X | |
| | Cambios en régimen de regalías | | X | |
| | Cambios en régimen de pensiones | | X | |
| | Cambios en régimen de Zonas Francas | | X | |
| | Cambios en normas sobre POT – EOT | | X | |
| | Expedición de normas técnicas. | | X | |
| **RIESGOS DE LA NATURALEZA** | Temblores, inundaciones, avalanchas, sequias, deslizamientos, erupción volcánica | | X | |
| **RIESGOS AMBIENTALES** | Mayores costos (pasivos) por afectaciones ambientales y sobretasas | | X | |
| **RIESGOS TECNOLOGICOS** | Fallos (Caídas) de los sistemas | | X | |
| | Cambios de sistemas o plataformas operativas. | | X | |

## 2. EVALUACION Y CALIFICACION DE LOS RIESGOS DETERMINADOS.

**Riesgo 1:** Incumplimiento del contratista (R1)
**Riesgo 2:** Mala calidad del bien o servicio prestado (R2)
**Riesgo 3:** Intoxicación por alimentos (R3)
**Riesgo 4:** Ofertas carentes de capacidad técnica y financiera suficiente y/o el adjudicatario no celebra el contrato (R4)
**Riesgo 5:** No pago de salarios o prestaciones sociales (R5)

| TABLA DE VALORACION DEL RIESGO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IMPACTO | | | | | | |
| Calificación Cualitativa | | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual. |
| Calificación Monetaria | | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%). |
| **CATEGORIA** | **VALORACION** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | **1** | | | | | |
| Improbable (puede ocurrir | **2** | **(R1) 3 (R2) 3** | **(R4) 4** | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ocasionalmente) | | | | | | |
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | **3** | **(R5) 4** | **(R3) 5** | | | |
| Probable (probablemente va a ocurrir) | **4** | | | | | |
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | **5** | | | | | |

## 3. CATEGORIA DE LOS RIESGOS VALORADOS.

| VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA |
|---|---|
| 8, 9 y 10 | Riesgo Extremo |
| 6 y 7 | Riesgo Alto |
| 5 | Riesgo Medio |
| 1, 2, 3 y 4 | Riesgo Bajo |

De conformidad con la anterior tabla, se determina la siguiente categorización de los riesgos determinados:

| RIESGO | CATEGORIA |
|---|---|
| Incumplimiento del contratista (R1) | Riesgo Bajo |
| Mala calidad del bien o servicio prestado (R2) | Riesgo Bajo |
| Intoxicación por alimentos (R3) | Riesgo Medio |
| Ofertas carentes de capacidad técnica y financiera suficiente y/o el adjudicatario no celebra el contrato (R4) | Riesgo Bajo |
| No pago de salarios o prestaciones sociales (R5) | Riesgo Bajo |

## 4. PRIORIZACION DEL RIESGO.-

De conformidad con la metodología señalada por la Agencia Colombia Compra Eficiente, se asigna el nivel de prioridad que corresponda a la acción que decide asumir la administración.

| PRIORIZACION DEL RIESGO | | |
|---|---|---|
| **ESCENARIO DE DECISION** | **PRIORIDAD** | **ASIGNACION** |
| Evitar el Riesgo | 1 | |

| | | |
|---|---|---|
| Transferir el Riesgo haciendo responsable a otra entidad | 2 | (R1) (R2) (R3) (R4) (R5)– Contratista |
| Aceptar el Riesgo | 3 | |
| Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento que genera riesgo | 4 | |
| Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo a través de planes de contingencia, | 5 | |

Para el caso del presente estudio, y teniendo en cuenta la naturaleza del riesgo determinado y su bajo impacto, a pesar de haberse asignado preliminarmente al contratista, se considera viable asumir una prioridad de nivel 2, que corresponde a "***Transferir el riesgo***", por cuanto que es improbable un incumplimiento del contratista.

## 5. MATRIZ CONSOLIDADA DE RIESGOS.

| **RIESGO No.** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|---|---|---|---|---|---|
| **CLASE** | General | General | General | General | General |
| **FUENTE** | Externa | Externa | Externa | Externa | Externa |
| **ETAPA** | Ejecución | Ejecución | Ejecución | Ejecución | Ejecución |
| **TIPO** | Riesgo Operacional | Riesgo Operacional | Riesgo Operacional | Riesgo Operacional | Riesgos sociales o políticos |
| **DESCRIPCION** | Incumplimiento del contratista (1) | Mala calidad del bien o servicio prestado (2) | Intoxicación por alimentos (3) | Ofertas carentes de capacidad técnica y financiera suficiente y/o el adjudicatario no celebra el contrato. | No pago de salarios o prestaciones sociales |
| **CONSECUENCIA** | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes. | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el | Rechazo de las ofertas. | Posibles demandas por terceros. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | objeto contractual | | |
| **PROBABILIDAD** | | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| **IMPACTO** | | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| **CALIFICACION TOTAL** | | **3** | **3** | **5** | **4** | **4** |
| **PRIORIDAD** | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| **A QUIEN SE ASIGNA** | | Contratista. * Se acepta el riesgo | Contratista. * Se acepta el riesgo | Contratista. * Se acepta el riesgo | Contratista. * Se acepta el riesgo | Contratista. * Se acepta el riesgo |
| **TRATAMIENTO O CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS** | | Supervisión, pago | Supervisión, pago | Supervisión, pago | Supervisión, pago y Suscripción de garantías. | Supervisión, pago y Suscripción de garantías. |
| **IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO** | PROBABILIDAD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | IMPACTO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | VALORACION DEL RIESGO | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** |
| | CATEGORIA | Riesgo Bajo | Riesgo Bajo | Riesgo Bajo | Riesgo Bajo | Riesgo Bajo |
| **Afecta el equilibrio económico del contrato?** | | No | No | No | No | No |
| **Persona responsable por implementar el tratamiento** | | Secretaria General | Secretaria General | Secretaria General | Secretario de Despacho Secretaría de Desarrollo Social | Secretario de Despacho Secretaría de Desarrollo Social |
| **Fecha estimada en que se inicia el tratamiento** | | Fecha de adjudicación del contrato | Fecha de adjudicación del contrato | Fecha de adjudicación del contrato | Fecha de inicio del proceso contractual | Fecha de adjudicación del contrato |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha estimada en que se completa el tratamiento** | | Fecha de liquidación del contrato | Fecha de liquidación del contrato | Fecha de liquidación del contrato | Fecha de presentación de la propuesta | Fecha de liquidación del contrato |
| **MONITOREO Y REVISION** | **¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?** | Seguimiento por el supervisor para la entrega del suministro | Seguimiento por el supervisor para la entrega del suministro | Seguimiento por el supervisor para la entrega del suministro | Seguimiento por el Comité Evaluador durante la evaluación de la propuesta. | Seguimiento por el Interventor y/o Supervisor durante la ejecución y liquidación del contrato |
| | **PERIODICIDAD CUANDO?** | Permanente durante la ejecución del contrato | Permanente durante la ejecución del contrato | Permanente durante la ejecución del contrato | Hasta la adjudicación del contrato. | Permanente durante la ejecución y liquidación del contrato. |

6. **GARANTIAS REQUERIDAS.** Conforme al análisis de riesgos realizado y de acuerdo a lo establecido en los artículos 2.2.1.2.3.1.7, 2.2.1.2.3.1.12 y 2.2.1.2.3.1.15 del Decreto 1082 de 2015, el contratista deberá constituir a favor del municipio garantía única para el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, la cual debe ser expedida por una Compañía de Seguros legalmente autorizada por la Superintendencia bancaria, así:

- **Garantía de Seriedad de la Oferta:** Teniendo en cuenta lo contemplado en el Decreto 1860 de 2021 y la obligatoriedad de aplicación de criterios diferenciales para empresas emprendimiento y de mujer, la entidad establecerá dos criterios diferentes para la garantía de seriedad, el primero obedecerá a empresas que no ostenten la condición de empresa emprendimiento y de mujer y el segundo a empresas que acrediten la condición de emprendimientos y empresas de mujeres, así: **Criterio uno (1):** La garantía deberá tener una vigencia de mínimo cuatro (4) meses contados a partir de la presentación de la oferta y con una cobertura igual al quince por ciento (15%) del valor de la oferta; **Criterio dos (2)** - EMPRESAS QUE ACREDITEN LA CONDICIÓN DE EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES: La garantía deberá tener una vigencia de mínimo tres (3) meses contados a partir de la presentación de la oferta y con una cobertura igual al diez por ciento (10%) del valor de la oferta.
- **Cumplimiento:** Por un valor equivalente al 10% del valor del contrato y con una vigencia igual a del contrato y seis (6) meses más.

- **Calidad del servicio**: Por un valor equivalente al 10% del valor total del contrato y una vigencia igual a la duración del contrato.
- **Salarios, Prestaciones e indemnizaciones**: Cinco por ciento (5%) del valor total del contrato y una vigencia igual a la Duración del contrato y tres (3) años más.
- **Responsabilidad Civil Extracontractual**: Mínimo de 200 SMLMV o hasta el 5% del valor del contrato cuando este sea superior a 10.000 SMLMV, caso en el cual el valor asegurado debe ser máximo hasta 75.000 SMLMV, al momento

**JUAN MANUEL CASTAÑEDA GONZALEZ**
SECRETARIA DE DESPACHO
SECRETARIA DE GOBERNO
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

*Proyecto **MARIA JOSE RINCON MONCALEANO***
*Profesional contratado oficina asesora jurídica*