Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8074629
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	21 días de tiempo transcurrido *(11/07/2025 10:21:29 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.8074629
Objeto del contrato	CONTRATAR LA ADECUACIÓN A TODO COSTO DE LA BIBLIOTECA Y AVI (SISTEMA DE PANELERIA, MAMPOSTERÍA, PINTURA, CIELORASO, MONTAJE DE AIRES ACONDICIONADOS, ADECUACIONES ELÉCTRICAS) DE LA SEDE GUAYURIBA DEL CENTRO DE INDUSTRIA Y SERVICIOS DEL META PARA LA VIGENCIA 2025
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	120 Días
Fecha de inicio de contrato	17 días de tiempo transcurrido *(15/07/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	15/10/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	15/10/2025 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	15/02/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	17 días de tiempo transcurrido *(15/07/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	15/10/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL META Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO ADECUACION BIBLIOTECA 2025

COLOMBIA, Villavicencio
Número de documento 0000000000

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO ADECUACION BIBLIOTECA 2025	BANCOLOMBIA	Ahorros	39500002059

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *GRUPO EMPRESARIAL MVC SAS MVC SAS* ***Fecha de aprobación:*** *11/07/2025 1:07:56 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JOHANNA CRISTINA VASQUEZ DIAZ* ***Fecha de aprobación:*** *11/07/2025 2:29:20 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8074629_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Transporte incluido
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	13/10/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	17 días de tiempo transcurrido *(15/07/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/04/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	17 días de tiempo transcurrido *(15/07/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/10/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	17 días de tiempo transcurrido *(15/07/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/04/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Protección de los bienes			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	17 días de tiempo transcurrido *(15/07/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/10/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 22 días de tiempo transcurrido *(10/07/2025 3:01:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 8 días de tiempo transcurrido *(24/07/2025 2:55:53 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.17545243	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	36.627.997,35 COP	SEGUROS DEL ESTADO - POLIZA MINUTA	15/10/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8074629
Proveedor CONSORCIO ADECUACION BIBLIOTECA 2025
Creado por LUIS ESDUARDO ESCARRAGA LASPRILLA
Agregado en 1 minuto de tiempo transcurrido *(1/08/2025 5:05:48 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Comentario ESTE CONTRATO DERIVA DEL SIGUEINTE LINK: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8329484&isFromPublicArea=True&isModal=False

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CRA 48 #6-40
Ubicación CO-MET-50001 - Villavicencio
País COLOMBIA
Departamento Meta
Municipio Villavicencio
Dirección CRA 48 #6-40
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CRA 48 #6-40	COLOMBIA > Meta > Villavicencio

1 CO1.PCCNTR.8074629

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
116.279.356,00	104.651.420,68

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1.1	72101500	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	33,60	M2	8.964,50	8.068,05	301.207,20	271.086,48
1.2	72101500	SUMINISTRO E INSTALACION FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CAL. 22 A= 0.20 M	24,50	M	32.747,00	29.472,30	802.301,50	722.071,35
1.3	72101500	IMPERMEABILIZACION MANTO 500 XT	9,79	M2	56.807,21	51.126,49	556.142,59	500.528,34

		FIBERGLASS 2.8 MM O SIMILAR						
1.4	72101500	SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEEBILIZACION EN POLIUREA O SIMILAR PARA VIGA CANALES EN CONCRETO INCLUYE LIMPIEZA Y CONSTRUCION DE MEDIAS CAÑAS Y CAÑUELA	11,20	M2	101.750,00	91.575,00	1.139.600,00	1.025.640,00
1.5	72101500	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 M(MORTERO TIPO S 1:3)	5,52	M2	60.320,70	54.288,63	332.970,26	299.673,24
2.1	72101500	DESMONTE DE CIELO RASO EN LAMINA LIVIANA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	192,00	M2	8.411,00	7.569,90	1.614.912,00	1.453.420,80
2.2	72101500	ORGANIZACIÓN DE REDES ELECTRICAS Y DATOS ENTRE CIELO RASO Y CUBIERTA	192,00	M2	15.000,00	13.500,00	2.880.000,00	2.592.000,00
2.3	72101500	CIELO RASO PLACA SUPERBOARD 8 MM INCLUYE PINTURA	192,00	M2	99.984,31	89.985,88	19.196.987,52	17.277.288,96
3.1	72101500	DEMOLICION MANUAL PAÑETE MUROS E=0.03 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	30,29	M2	12.994,03	11.694,63	393.589,17	354.230,34
3.2	72101500	DESMONTE DE ESTRUCTURA Y PARED EN DRYWALL. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	2,57	M2	14.459,77	13.013,79	37.161,61	33.445,44
3.3	72101500	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	30,29	M2	50.735,00	45.661,50	1.536.763,15	1.383.086,84
3.4	72101500	ESTUCO PLASTICO	30,29	M2	21.159,29	19.043,36	640.914,89	576.823,37
3.5	72101500	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	360,00	M2	16.088,00	14.479,20	5.791.680,00	5.212.512,00
3.6	72101500	MURO SUPER BOARD DOBLE CARA, E=0.11 M, CAL 8 MM, INCLUYE PINTURA	4,06	M2	233.870,00	210.483,00	949.512,20	854.560,98
4.1	72101500	SALIDA DE LAMPARA LED	39,00	UN	304.009,00	273.608,10	11.856.351,00	10.670.715,90
4.2	72101500	PANEL LED REDONDO 24 W	39,00	UN	46.654,00	41.988,60	1.819.506,00	1.637.555,40
4.3	70171701	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANALETA 43 L= 4.50 M	17,98	M2	247.109,00	222.398,10	4.443.019,82	3.998.717,84
4.4	72101500	MONTE DE AIRE ACONDICIONADO	3,00	UN	319.637,00	287.673,30	958.911,00	863.019,90
5.1	72101500	DESMONTE DE REJAS Y VENTANAS METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	48,95	M2	18.053,40	16.248,06	883.713,93	795.342,54
5.2	72101500	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA ALUMNIO CORRREDIZO, CON VIDRIO 4 MM	68,95	M2	313.835,70	282.452,13	21.638.971,52	19.475.074,36
5.3	72101500	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	6,30	M2	89.164,85	80.248,37	561.738,56	505.564,73
5.4	72101500	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM, CERRADURA, MANIJA, BISAGRA	12,60	M2	1.412.890,00	1.271.601,00	17.802.414,00	16.022.172,60
6	72101500	ADMINISTRACION 15%	1,00	UN	14.420.755,18	12.978.679,66	14.420.755,18	12.978.679,66
7	72101500	UTILIDAD 5%	1,00	UN	4.806.918,40	4.326.226,56	4.806.918,40	4.326.226,56
8	72101500	IVA SOBRE UTILIDAD 19%	1,00	UN	913.314,50	821.983,05	913.314,50	821.983,05

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
GCCON-F-021-AnexoalcontratooaceptaciondeofertaV03 - ADECUACIONES BIBLIOTECA Y AVI.pdf	GCCON-F-021-AnexoalcontratooaceptaciondeofertaV03 - ADECUACIONES BIBLIOTECA Y AVI.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JOHANNA CRISTINA VA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	38560923	Guardar y notificar
Supervisor	LUIS ESDUARDO ESCA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	6403645	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	JOHANNA CRISTINA VA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	38560923	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	LUIS ESDUARDO ESCARRAGA LASPRILLA	9 días de tiempo transcurrido *(23/07/2025 12:45:12 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DIEGO ALEXANDER TORO JURADO
Ordenador del Gasto	JOHANNA CRISTINA VASQUEZ DIAZ	21 días de tiempo transcurrido *(11/07/2025 2:29:20 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JOHANNA CRISTINA VASQUEZ DIAZ
Supervisor	LUIS EDUARDO GODOY LIEVANO	21 días de tiempo transcurrido *(11/07/2025 2:29:20 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JOHANNA CRISTINA VASQUEZ DIAZ
Ordenador del pago	JOHANNA CRISTINA VASQUEZ DIAZ	21 días de tiempo transcurrido *(11/07/2025 2:29:20 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JOHANNA CRISTINA VASQUEZ DIAZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	104.651.420,68
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		104.651.420,68

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202300000000147	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF	☑ Sí ☐ No
Código de autorización	
Código unidad/subunidad ejecutora	36-02-00-050-

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	925	CDP	Generado	150.000.000 COP	116.279.356 COP	36-02-00-050-953210	Validado	Editar

Saldo de CDP	150.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	116.279.356 COP
Última consulta a SIIF	Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF	23/06/2025 12:04 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	150000000	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	150.000.000 COP	150.000.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	150.000.000 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	150.000.000 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-