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Entre ESTEBAN RAMÍREZ VÉLEZ, en calidad de Secretario de Suministros, obrando de 

conformidad con delegación para contratar en nombre del Distrito Especial de Ciencia, 

Tecnología e Innovación de Medellín, según Decreto 361 de 2024 expedido por el Alcalde 

del Distrito de Medellín, en adelante la “Entidad”, por una parte; y por la otra, PEDRO JOSÉ 

CORREDOR BECERRA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.227.602 de 

Duitama, en calidad de representante legal del CONSORCIO MEDELLIN TP, integrado por 

PC PROYECCION E INGENIERIA S.A.S., con Nit 901.757.531- 7 (participación del 50%) 

y TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S., con Nit No. 860.038.275-3, (participación del 

50%), en adelante el “Consultor”, hemos convenido celebrar el presente Contrato de 

Consultoría, previas las siguientes consideraciones:   

 

I. Que mediante la Resolución SSS 202550032620 del 13 de mayo de 2025 la Entidad 
ordenó la apertura del Concurso de Méritos No 20005395 de 2025. 
 

II. Que a través de la Resolución SSS 202550046519 del 24 de junio de 2025 la 
Entidad adjudicó el Contrato al oferente CONSORCIO MEDELLIN TP, integrado por 
PC PROYECCION E INGENIERIA S.A.S., con Nit 901.757.531- 7 (participación del 
50%) y TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S., con Nit No. 860.038.275-3, 
(participación del 50%), representado legalmente por PEDRO JOSÉ CORREDOR 
BECERRA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.227.602 de Duitama. 
 

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Consultor (individualmente la 
“Parte”, conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes cláusulas: 
 
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben entenderse con el 
significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario. Los términos definidos son utilizados 
en singular y en plural según lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros 
términos con mayúscula inicial deben entenderse de acuerdo con la definición contenida en 
el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben 
comprenderse de conformidad con su significado natural y obvio, en el entorno del proyecto 
de infraestructura de transporte en donde se pretende ejecutar las labores propias de la 
consultoría. 

 
CLÁUSULA 2. OBJETO  

 
El objeto del Contrato es: Realizar estudios y diseños para la construcción y mejoramiento 
de vías y espacio público. 
 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 
El Consultor debe ejecutar el Contrato de conformidad con las especificaciones y 
características técnicas señaladas en los documentos del Concurso de Méritos 20005395 
de 2025, los cuales hacen parte integral del Contrato. 
 
El Consultor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta – 
a Precios Unitarios, y con sus propios medios –materiales, maquinaria, laboratorios, 
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equipos y personal- en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, 
hasta su total terminación y aceptación final, las actividades propias de Consultoría según 
lo establece la legislación vigente, el Pliego de Condiciones, el Anexo Técnico y el Contrato 
en el cual se ejercerá la Consultoría.  
 
El Consultor y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles 
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos y aceptados 
con la presentación de la propuesta. 
 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  
El plazo estimado para la ejecución del Contrato será de SEIS (6) MESES sin exceder la 
vigencia fiscal 2025, contados a partir de su inicio en la plataforma SECOP II, previo el 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo y aprobación 
de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 
 
Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de 
común acuerdo podrán suspender el plazo de ejecución del Contrato, siempre que la 
naturaleza de las obligaciones lo admita, no se contraríen normas de orden público y se 
adopten medidas para superar las causas que motivaron la suspensión en el menor tiempo 
posible. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO 

 
El valor del Contrato es hasta por la suma de CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO 
MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS PESOS 
M.L. ($4.225.776.316) IVA INCLUIDO, con un factor multiplicador (FM) ajustado de 
2.15, equivalentes a 2.968,5 SMLMV para el año de suscripción del Contrato 2025 suma 
que se discrimina de la siguiente manera:  
 
Subtotal costos directos:  $3.545.770.804 
IVA: $673.696.453 
Pólizas - Gasto estimado comprobable: $6.309.059 
 
Los impuestos, tasas y/o contribuciones que estarán a cargo del proponente seleccionado, a manera 
de enunciado, son los siguientes: 
 

- Retención en la Fuente: Corresponde al pago anticipado del Impuesto de Renta. Esta 
retención no se puede tener en cuenta como elemento estructural de los costos porque no 
se entiende como un impuesto sino un pago anticipado de la renta. 

- Impuesto de Timbre Nacional: Correspondiente al 0,5% del valor del contrato antes de 
IVA, de conformidad con el Decreto legislativo 0175 de 2025 que modifica temporalmente el 
parágrafo 2 del artículo 519 del Estatuto Tributario. 

- Impuesto al Valor Agregado IVA: Correspondiente al 19% del valor total del contrato. 
- Gravamen a los movimientos financieros: Equivalente al cuatro por mil del valor total del 

contrato. Debe considerarse la deducción del   50% de que trata el   Artículo   115 del Estatuto 
Tributario. 

- Impuesto de Industria y Comercio: Correspondiente al dos por mil (2) del valor total del 
contrato. Esta retención no se puede tener en cuenta como elemento estructural de los 
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costos ya que el artículo 115 del Estatuto Tributario establece que es deducible en un 100% 
al igual que el impuesto de Avisos y Tableros. 

- Estampilla Universidad de Antioquia: De Cara al Tercer Siglo de Labores": 
correspondiente al 1% del valor total del contrato, de conformidad con el Acuerdo Distrital 
093 de 2023. 

- Tasa Pro-Deporte y Recreación: Equivalente al 1.3% del valor del contrato, de conformidad 
con el Acuerdo Distrital 093 de 2023. 

- Estampilla para la Justicia Familiar: Equivalente al 2% del valor del contrato, de 
conformidad con el Acuerdo Distrital 093 de 2023. 

- Estampilla Adulto Mayor: Corresponde al 2 % de los valores efectivamente pagados por 
concepto del contrato, adición o modificación a los mismos, suscrito con el Distrito Especial 
de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín en su nivel central, sin incluir el IVA. 
Artículos 267 a 281 del acuerdo 093 de 2023.  

- Estampilla Pro-Cultura: Corresponde al 0.5 % del valor de cada pago a favor del contratista 
o beneficiario, antes de IVA. Artículos 248 a 256 del acuerdo 093 de 2023. 

 

En todo caso, corresponde a EL CONTRATISTA sufragar todos los impuestos que le 
correspondan de conformidad con la normatividad vigente. 
  
El Consultor con la suscripción del Contrato acepta que en el evento en que el valor total a 
pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por 
defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor 
total establecido en el Contrato. 
 
CLÁUSULA 6. PAGO ANTICIPADO 

  
La entidad, otorgará un pago anticipado correspondiente al 1 % del valor total del contrato, 
con la finalidad de garantizar la caja de los proponentes y consecuentemente el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales y en cumplimiento de lo dispuesto en el 
Decreto 175 de 2025, relacionado con la reactivación del impuesto de Timbre Nacional. 
 
Dicho pago anticipado, se amortizará mediante deducciones en cada acta de pago en la 
misma proporción hasta completar el cien por ciento (100%) de la suma anticipada.  
 
La iniciación de la Consultoría o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones 
contractuales no estará supeditada en ningún caso a la entrega del Pago Anticipado. 
  
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este Contrato se sujetará al Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal correspondiente y específicamente a la apropiación presupuestal contenida 
en el registro presupuestal, según se indica a continuación: 
 
CDP: 4000120997 
RP: 5200005364 
 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 

 
El Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín realizará pagos 
parciales mensuales, por el sistema de precios unitarios el componente B - Otros Costos 
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directos y  mediante el reembolso de los costos directos de los sueldos ofertados del 
personal profesional y técnico definido en el componente A - Costos directos de personal 
de la propuesta, que hayan sido autorizados y efectivamente empleados en la consultoría, 
afectados por el FACTOR MULTIPLICADOR ofertado, previa presentación de la respectiva 
acta de costos, revisión y aprobación de la supervisión designada. 
 
El pago de las actividades definidas en el componente B - Otros Costos directos de la 
propuesta se efectuará según los valores unitarios ofertados por el consultor de la siguiente 
forma: Los productos de diseño se pagarán el  60% con el radicado de la entidad 
competente o presentación ante la interventoría y/o La secretaria de Infraestructura Física 
para aquellos que no requieren aprobación de otros entes, y el otro 40% será posterior a la 
entrega y recibo a satisfacción de los productos por  la interventoría y/o La Secretaria de 
Infraestructura Física, los cuales deberán estar debidamente aprobados por la autoridad 
competente según lo indicado en las especificaciones técnicas. Los otros costos directos 
definidos en el componente se pagarán mediante el reembolso, contra factura, de los costos 
directos ocasionados, previa presentación de la respectiva acta de costos, revisión y 
aprobación de la supervisión designada. 
 
Las actas deberán ser presentadas dentro de los diez (10) días calendario siguientes al 
mes en que se ejecutaron los trabajos, acompañadas de la respectiva factura de venta, en 
original y copia, la cual debe cumplir, como mínimo, los requisitos de las normas fiscales 
establecidas en el artículo 617° del Estatuto Tributario. La fecha de la factura debe 
corresponder al mes de su elaboración, y en ella constará el número del contrato, el 
concepto del bien o servicio que se está cobrando, la dependencia responsable y el nombre 
del supervisor. 
 
La recepción de las facturas y documentos equivalentes se hará de acuerdo con las 
directrices de la Secretaría de Hacienda, la cual establece los plazos para el recibo de 
dichos documentos en la Unidad de Contaduría. La transferencia electrónica o consignación 
para la cancelación de cuentas, la hará El Distrito Especial de Ciencia, tecnología e 
Innovación de Medellín sujeto a la disponibilidad de recursos que presente la Subsecretaría 
de Tesorería y respectando el derecho de turno consagrado en el artículo 19 de la Ley 1150 
de 2007. 
 
Como requisito previo para la autorización de cada Acta de Pago, el contratista deberá 
acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad 
Social Integral, así como parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, etc.). 
 
El contratista deberá informar la cuenta bancaria (corriente o de ahorros), abierta a su 
nombre, en la cual le serán consignados o transferidos electrónicamente, los pagos que por 
este concepto le efectúe el Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de 
Medellín. Para ello deberá diligenciar el formato “Inscripción de Proveedores y Contratistas” 
en la Taquilla Única De Atención a Proveedores, ubicada en el sótano del Centro 
Administrativo Distrital, La Alpujarra. 
 
EL CONTRATISTA entregará según el caso, debidamente diligenciado y para cada pago, 
el Archivo de Planilla de nómina Contrato Laboral en formato Excel para cada pago. 
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Los valores y condiciones de “Costos directos de personal (Profesional, tecnólogo y 
técnico)”, “Factor Multiplicador” y “Otros Costos directos”, con los que se pagará el contrato, 
serán los establecidos en el Presupuesto Oficial de la Entidad, una vez aplicados los ajustes 
y deducciones que correspondan. 
Si el adjudicatario oferta un valor inferior al Presupuesto Oficial de la Entidad, deberá 
advertir previo a la adjudicación en que componente del Presupuesto Oficial aplicar el 
descuento, respetando siempre los precios unitarios techos definidos por la Entidad. 
 
Para efectos del reconocimiento y pago de los otros costos directos diferentes a costos de 
personal del contrato, con unidad de medida ESTIMADA, el contratista debe tener en 
cuenta los siguientes conceptos, con el ánimo de dar claridad a los valores que se 
presupuestan de conformidad con las especificaciones técnicas del ítem definido en el 
presupuesto oficial. 
 

• Demostrables: Son aquellos gastos definidos por la Entidad para productos y/o 

servicios requeridos para la ejecución del contrato, que son suministrados 

directamente por el contratista. Para su reconocimiento y pago bastará con el 

concepto del interventor o supervisor sobre la ocurrencia de estos, con evidencias 

documentales tales como: fotografías, videos e informes. Su pago se realizará de 

acuerdo con los valores definidos en el presupuesto oficial. 

 

• Comprobable: Son aquellos gastos definidos por la Entidad para productos y/o 

servicios requeridos para la ejecución del contrato, que son adquiridos por el 

contratista a través de terceros. Para su reconocimiento y pago, se requiere 

presentar factura o documento equivalente comprobando la ocurrencia del gasto. 

Su valor se reembolsará de acuerdo con la factura o documento presentado, sin 

superar lo definido en el presupuesto oficial. 

En todo caso los otros costos directos deberán estar ajustados a los precios del mercado. 
 
Los costos de personal y sus recargos por horas extras se reembolsarán según la 
dedicación efectiva que hubiere tenido en la ejecución de los trabajos. 
 
El valor definido por la Entidad por concepto de pólizas es un valor estimado que deberá 
ser comprobable por el contratista en el momento de presentar la primer factura o 
documento equivalente.  
 
Las asesorías técnicas especializadas contemplan los honorarios correspondientes a 
profesionales especialistas, la idoneidad y honorarios de los profesionales asesores será 
revisada y aprobada por la supervisión y /o interventoría del contrato como requisito para la 
destinación y pago de estos recursos. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
 
Es requisito indispensable para efectuar los pagos, que el contratista envíe al supervisor la 
siguiente información: 
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• Archivo Reporte Control de Ejecución con las cantidades y actividades ejecutadas 

durante el periodo de cobro. 

• Informe de interventoría. 

• Archivo Planilla de nómina Contrato Laboral en formato Excel en la periodicidad de 

pago establecida por el contratista, para el periodo de ejecución y cobro. 

• Archivo en PDF del documento soporte de pago de nómina, el cual puede ser: 

Archivo de Planilla de nómina, firmado por los trabajadores, colillas de pago, 

transferencia electrónica de la entidad bancaria, comprobante del cheque de cada 

empleado contratista. 

• Planilla integrada de liquidación de aportes (PILA) a la seguridad social, de el o los 

periodos de cobro, de todos los empleados a cargo del contratista que tienen 

relación directa con la ejecución del contrato, en formato Excel, con el respectivo 

soporte de pago. 

En todo caso, la última acta de pago no será inferior al CINCO POR CIENTO (5%) del valor 
total del contrato y se cancelará una vez el Contratista entregue al Distrito Especial de 
Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín: 
 

• Una relación completa de los trabajadores, discriminando por cada uno de ellos el 

valor cancelado por concepto de los servicios prestados. 

• Documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que el Contratista le 

canceló sus salarios y prestaciones sociales y que se encuentra a paz y salvo por 

todo concepto con él. 

• El recibo a satisfacción por parte del Supervisor y/o interventoría, de las actividades 

desarrolladas. 

• Todos los informes, incluida la documentación soporte. 

• Todas las actas generadas en desarrollo del contrato tales como, las actas de pago, 

reajustes, suspensiones y acta de recibo, entre otras. 

• Proyección del Acta de liquidación. 

• El recibo por parte del Interventor y entrega al Distrito Especial de Ciencia, 

tecnología e Innovación de Medellín de todos los productos con sus aprobaciones 

correspondientes.  

• Toda aquella información y documentación relevante generada durante la ejecución 

• Toda la documentación que se requiera para el proceso de liquidación. 

Parágrafo 1: Fecha De Recepción De Facturación 
Las fechas de corte para la recepción de facturación serán establecidas por la Unidad de 
Contaduría de la Subsecretaría Financiera Secretaría de Hacienda. 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago 
al Interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la 
documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en 
el contrato. 
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Parágrafo 2: Recibo a Satisfacción 
El recibo a satisfacción deberá expedirlo el interventor respectivo y deberá adjuntarse a la 
factura o documento equivalente. 

Parágrafo 3: Requisitos Mínimos de las Facturas 

• Las facturas de venta o documentos equivalentes deben cumplir como requisito 

mínimo las normas fiscales vigentes establecidas en el Estatuto Tributario. 

• En la factura o documento equivalente se debe hacer alusión al número de contrato, 

la dependencia responsable, así como el nombre del interventor. 

• Detallar en la factura el concepto del bien o servicio que se está vendiendo o 

prestando. 

• Toda factura o documento equivalente se debe presentar en original y copia y 

entregarse al interventor. 

• Las facturas o documentos equivalentes deberán entregarse a la Administración, 

para su respectivo trámite, durante el mismo mes de su expedición. 

• Cuando se haya entregado anticipo, deberá especificarse en la factura o documento 

equivalente el porcentaje del valor del contrato que fue entregado por este concepto. 

Parágrafo 4: Ajuste de Precios y Deducciones 
Los precios unitarios establecidos en el contrato no serán objeto de ajuste, el presupuesto 
se calculó de acuerdo con la base de precios establecida por la Secretaría en la presente 
vigencia. 
 
Los valores del presupuesto oficial están proyectados al año de presentación de la 
propuesta económica y solo serán objeto de reajuste los salarios del personal profesional y 
técnico afectados por el factor multiplicador, a partir del 1° de enero de año siguiente al de 
la vigencia en que se suscribió el contrato, si a ello hay lugar, con base en el Índice de 
Precios al Consumidor (IPC), Total Nacional, publicado por el DANE para el año 
inmediatamente anterior. 
 
El Factor Prestacional de la Entidad en Factor Multiplicador NO incluye la exoneración de 
que trata el artículo 114-1 Estatuto Tributario, así las cosas, para efectos de adjudicación y 
pago, la Entidad efectuará el descuento en el Factor Multiplicador, de acuerdo con las 
disposiciones tributarias vigentes que le apliquen al adjudicatario. 
 
Durante la ejecución del contrato el contratista podría tener personal con distintos 
regímenes prestacionales ( ej. personal con sueldos inferiores a 2 SMMLV, superiores a 10 
SMMLV o pensionados), la Entidad efectuará el ajuste si aplica y podrá establecer distintos 
factores multiplicadores para el equipo de trabajo, teniendo en cuenta las circunstancias 
particulares de cada uno de estos, en todo caso, el Factor Multiplicador (FM) definido para 
el personal no podrá ser superior al establecido por la entidad para cada uno de estos en 
el presupuesto oficial. De igual forma, la Entidad tendrá potestad de realizar deducciones y 
efectuar las respectivas multas y sanciones a las que haya lugar en las siguientes 
ocasiones: 

• Si se evidencia personal pensionado y dentro del factor multiplicador se reconoce 

dicha prestación 
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• Si se comprueba que el contratista está exonerado del pago de los aportes a SALUD 

(a cargo del empleador 8,5%), SENA (2%), ICBF (3%), y se está haciendo 

reconocimiento por estos dentro del factor multiplicador.  

• Por ausencia de personal. 

• Cuando el contratista afilie al personal a un riesgo diferente al establecido en la 

propuesta económica. 

• Cuando el contratista afilie al personal a una empresa distinta a la que se le adjudica 

el contrato. 

• Cuando se evidencie un salario básico y un IBC inferior a lo estipulado en la 

propuesta económica (el salario debe ser igual al IBC, para esta situación el 

contratista debe pagar como mínimo el valor ofertado en su propuesta económica a 

cada uno de los profesionales). 

• Cuando se evidencie inconsistencias en la liquidación del personal al finalizar la 

interventoría (paz y salvo del contratista con la Entidad firmado por el trabajador 

donde se cancelan las cesantías, intereses a las cesantías, prima, vacaciones, 

dotación y auxilio de transporte cuando apliquen). 

• Cuando se contemplen primas extralegales diferentes a las establecidas legalmente 

en la legislación Nacional. 

• Cuando el contratista asigne personal que no cumpla con los requisitos de formación 

y experiencia establecidos en el pliego. 

• Cuando el personal del contratista participe en más de un cargo de los estipulados 

en el presupuesto oficial o exceda el 100% de dedicación. 

• Cuando el contratista reciba pago por horas extras y no sean canceladas al 

profesional. 

• Cuando el contratista reciba pago por reajuste de salarios y no sean canceladas al 

profesional. 

• Las demás circunstancias en las que evidencien pagos indebidos. 

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
 
El Consultor deberá acreditar para cada pago derivado del Contrato, que se encuentran al 
día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así 
como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONSULTOR 

 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del Contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de 
las establecidas en el Anexo 1 – Anexo Técnico y Anexo – Condiciones Generales de 
Ejecución, vigente durante la ejecución del Contrato, el Consultor se obliga a:  
 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 
Contratación. 

2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y 
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 
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3. Garantizar la calidad de los servicios prestados y/o productos entregables de 
acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones, Estudios previos y demás 
Documentos del proceso. 

4. Dar estricto cumplimiento a lo establecido en el anexo técnico, donde se señalan las 
especificaciones técnicas del proceso y las condiciones para la ejecución del 
contrato. 

5. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente 
pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 

6. Comunicar a la Entidad Estatal contratante cualquier cesión, compra o venta de 
derechos económicos, societarios, políticos o de cualquier índole, que estén 
relacionados con el presente contrato. 

7. Informar los cambios en la composición del capital social de la persona jurídica cada 
vez que ocurran; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden 
relación con las actividades de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo 
empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad 
extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o 
financiera, como lo es indicar si está en proceso de liquidación la persona jurídica o 
sus representantes legales, socios o accionistas. 

8. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, 
económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución 
del contrato. 

9. Informar al supervisor oportunamente los inconvenientes e incumplimientos que se 
lleguen a presentar en el desarrollo del contrato. 

10. Abstenerse de detener injustificadamente la ejecución del contrato. 
11. Elaborar, suscribir y presentar ante la Entidad Estatal contratante, las respectivas 

Actas de 
pago. Estas Actas de pago deben estar aprobadas por el Supervisor del contrato.  

12. Atender de manera diligente las órdenes que dicte por escrito la interventoría. Si el 
contratista considera que algunos de los trabajos que se exigen están fuera de los 
estipulados en el contrato o si considera injusta una orden o decisión podrá objetar 
dicha orden por escrito con copia durante los primeros cinco días calendario. 

13. Reparar prontamente, y por su cuenta, cualquier daño o perjuicio que ocasione. 
14. Presentar mensualmente certificación firmada por el representante legal o revisor 

fiscal cuando estuviere obligado a tenerlo de acuerdo con las normas pertinentes o 
estatutos, donde conste el cumplimiento de las obligaciones de pagar 
mensualmente los aportes de afiliación y cotización a los sistemas de Seguridad 
Social y Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar y Sena cuando a ello haya lugar, de acuerdo con el Articulo 1 de la Ley 828 
de 2003. 

15. Presentar mensualmente los informes técnicos, administrativos, financieros y 
jurídicos de las actividades, presentando todos los soportes de pago efectuados, a 
fin de verificar y evidenciar el avance del contrato. 

16. Emplear personal suficiente, idóneo y calificado para cumplir con el objeto del 
contrato, de manera que el contrato se realice en forma técnica y eficiente. Dicho 
personal deberá ser fácilmente identificable por la supervisión cuando ésta requiera 
de alguna acción especial del personal a su mando, la cual será de su acatamiento. 

17. Ejecutar el Contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento 
de Contratación. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben 
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quedar sustentadas en el expediente del Contrato, el Consultor presentará las hojas 
de vida del aspirante, con sus respectivos soportes para evaluación de la Entidad, 
en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles. La persona que reemplazará al 
profesional del personal clave evaluable debe cumplir con los requisitos mínimos 
descritos en la “Matriz 4- Información del personal clave evaluable” y tener el año 
de experiencia específica adicional y/o tener un título de posgrado adicional, si se 
trata de un profesional por el cual se asignó puntaje. 

18. Asumir la total responsabilidad por el empleo de los profesionales, los cuales 
estarán encaminados a obtener los mejores resultados; sin embargo, la Entidad 
tendrá en cualquier momento el derecho a ordenar los cambios en los métodos con 
miras a la seguridad y al avance del contrato. 

19. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de 
trabajo definido en el Anexo Técnico 1 en los plazos acordados con la Entidad. 

20. No modificar el personal que fue presentado en la propuesta y que fue aceptado por 
la entidad. Se exceptúa lo anterior siempre que se cuente con la autorización previa 
de la Entidad y que el profesional sea reemplazado por uno con iguales o mejores 
calidades que el presentado en la propuesta. Esta autorización debe ser escrita. 

21. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las 
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

22. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones 
a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago 
de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de 
acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del Contrato, en las 
cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar el aporte a los 
sistemas de seguridad social integral y parafiscal (artículo 50 Ley 789 de 2002 y 
artículo 23 Ley 80 de 1993) que le corresponda para cada pago o abono en cuenta 
según la forma de pago. 
 
Bajo ninguna circunstancia, el personal o los contratistas que presten sus servicios 
para el contratista, tendrán vinculación alguna con el Distrito de Medellín o con 
cualquiera de sus dependencias. Cualquier reclamación que por cualquier motivo 
surja contra el contratista, será exclusivamente contra éste; en consecuencia, el 
Distrito no será llamado a responder por ninguna de las obligaciones adquiridas por 
el CONTRATISTA. 
 

23. Adoptar medidas y criterios e implementar buenas prácticas, que promuevan la 
igualdad de oportunidades y la generación de empleos dignos con enfoque 
diferencial y de género y para ello el contratista deberá garantizar que por lo menos 
el veinte (20%) del personal vinculado a la consultoría sea femenino y el diez por 
ciento (10%) sean jóvenes (edad de 18 a 28 años promoción del primer empleo). 

24. Identificar las oportunidades e Implementar las medidas, criterios y buenas prácticas 
identificadas, que promuevan la igualdad de oportunidades y la generación de 
empleos dignos con enfoque diferencial y de género para población en condición, 
situación o posición de vulnerabilidad social, como la población LGTBIQ+, 
migrantes, jóvenes (edad de 18 a 28 años promoción del primer empleo) y mujeres 
víctimas de violencia basada en género, población en pobreza extrema, 
desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o 
reincorporación, víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, 
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adultos mayores, personas en condición de discapacidad, así como la población de 
las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o 
gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta 
manera. 
 
La Entidad hará el seguimiento y verificará, cuando aplique, que las personas 
vinculadas pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para 
estos efectos, el contratista presentará la documentación respectiva que acredite la 
condición de los sujetos mencionados y la forma en la que participarán durante la 
ejecución del contrato. 
 

25. Identificar las oportunidades para promover la vinculación de mano de obra de 
personal local durante la ejecución del Contrato. 

26. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio 
donde se desarrolla la Consultoría. 

27. Colaborar con la Entidad Estatal contratante en cualquier requerimiento que ella 
haga. 

28. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente 
pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.  

29. Mantener indemne al Distrito de Medellín frente a cualquier reclamación que 
resultare del cumplimiento de las obligaciones contractuales o que esté relacionado 
con el objeto del contrato. 

30. Facilitar la labor de supervisión, dando respuesta oportuna a las observaciones o 
requerimientos que se realicen. 

31. Destinar la información, diseños, bases de datos, otros estudios, etc. entregados 
por la Secretaría únicamente a la ejecución del presente contrato. 

32. Para el inicio de la ejecución del contrato, tener o instalar una sede en la ciudad de 
Medellín o en cualquiera de los municipios del Área Metropolitana, con capacidad 
administrativa suficiente para atender la ejecución del contrato y con capacidad de 
decisión. 

33. Suministrar la información y participar en la elaboración de documentos e informes 
de gestión que solicite la Entidad Contratante, en los tiempos y formatos solicitados 
desde la Supervisión. 

34. Concertar con el supervisor y/o interventor, el contenido de los diferentes formatos 
del proyecto para la recopilación de información estadística, evaluaciones y datos 
generales que se generen durante la ejecución del contrato. 

35. Informar oportunamente a la Entidad contratante cuando exista o sobrevenga 
alguna de las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la constitución y la ley. 

36. Realizar reuniones periódicas de seguimiento en el Distrito de Medellín, con el fin 
de llevar control y oportunidad de mejora durante la ejecución del contrato.  

37. Asistir a las reuniones de trabajo, internas o externas para las cuales sea 
previamente convocado. 

38. Mantener en reserva la información clasificada como confidencial a la que tenga 
acceso con ocasión de la ejecución del presente contrato, independientemente de 
que se relacione directa o indirectamente con su objeto. En consecuencia, el 
contratista ejercerá sobre la información confidencial del Distrito de Medellín, el 
mismo grado de diligencia que utiliza para proteger sus propios bienes intangibles 
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al tenor de lo señalado en los artículos 196 y 200 del Código de Comercio 
Colombiano. 

39. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como 
la producida a lo largo de la ejecución del Contrato. 

40. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga 
incidencia en ella cuando sea requerida por la Entidad. 

41. Mantener vigentes las garantías otorgadas cuando a ello haya lugar. 
42. Entregar, cuando sea requerido por la Secretaría de Evaluación y Control para el 

desarrollo de auditorías internas, toda la información relacionada con los aspectos 
técnicos, administrativos, financieros y legales del contrato, y permitir inspeccionar 
los documentos, lugares o sedes donde se ejecute la prestación según las técnicas 
de auditoría aplicadas. Los informes de auditoría interna serán de uso reservado de 
la Secretaría de Evaluación y Control, el ordenador del gasto y señor Alcalde. La 
reticencia del CONTRATISTA a atender los requerimientos de la Auditoría interna 
serán sujetos de Multa por mora en la entrega de la información. 

43. Implementar las labores de mitigación y control establecidos en el análisis de 
riesgos, en coordinación con el área responsable de cada riesgo incluido en el 
análisis correspondiente, así como la identificación y tratamiento de los que puedan 
surgir durante las diversas etapas del contrato, y realizar las recomendaciones de 
atenuación correspondientes. 

44. Informar a la Entidad cuando ocurra una situación que implique una modificación del 
estado de los Riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, 
como sería el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento 
o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero que afecten al Consultor o 
incidan en su capacidad para continuar con la ejecución del Contrato. 

45. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños 
por componentes) en papel que cumpla con las siguientes características; (i) estar 
certificado en el Sello Ambiental Colombiano, o (ii) estar en papel reciclado o 
procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro elemental. 

46. Durante la ejecución del Contrato deberá observar las leyes y los reglamentos 
relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas 
precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus 
campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su 
personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal 
(EPP). 

47. Mantener durante el tiempo de ejecución del contrato, la condición referida en su 
propuesta con respecto al emprendimiento y empresas de mujeres siempre y 
cuando la hubiere acreditado en la presentación de la propuesta. 

48. Cumplir con las disposiciones contempladas en la Ley 1562 de 2012, el Capítulo 6 
“Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo” del Decreto 1072 de 2015, 
y la Resolución 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo, y en especial: 
 
- Que el contratista cuenta con un responsable del SGSST, con licencia para 

prestar servicios de SST, certificado del curso de las 50 horas vigente o su 
actualización: Profesional, especialista o magister en SST.  

- Que el contratista tiene la matriz de identificación de peligros, evaluación y 
valoración de riesgos, con las medidas de intervención de acuerdo con la 
jerarquización de controles y soportes que demuestren la implementación de 
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estos. Numerales 6, 7 y 8 del artículo 2.2.4.6.8, artículo 2.2.4.6.16. del Decreto 
1072 de 2015.  

- Que se tiene un plan de trabajo y un plan de formación del SG-SST firmado por 
el representante legal y el responsable de SST. Numerales 6, 7 y 8 del artículo 
2.2.4.6.8, artículo 2.2.4.6.16. del Decreto 1072 de 2015. 

- Que se cuenta con el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y soportes 
de divulgación, artículos 104 a 125 del C.S. del T. Ley 962 de 2005 y de la Ley 
1010 de 2006.  

- Que se cuenta con las evidencias del cumplimiento de las recomendaciones 
emitidas en las investigaciones de los incidentes, accidentes de trabajo, y 
enfermedades laborales. Resolución 1401 de 2007 del Ministerio de la 
Protección Social.  

- Que se tiene el registro de inducción y reinducción en SST (peligros de acuerdo 
con la actividad a desarrollar y prevención de accidentes de trabajo y 
enfermedad laboral). Literal g del artículo 21 de la Ley 1295 de 1994, Resolución 
2400 de 1979, Resolución 1401 de 2007, parágrafo 1 y 2 del artículo 2.2.4.6.1, 
numeral 6 del artículo 2.2.4.6.12, numeral 4 del artículo 2.2.4.6.13 del Decreto 
1072 de 2015. 

- Que el contratista cuenta con la conformación y operatividad del Comité Paritario 
de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST y actas de reunión. Artículos 
1,3,11,14 de la Resolución 2013 de 1986, artículo 35 y parágrafo del artículo 63 
del Decreto 1295 de 1994, artículo 2.2.4.6.8 y numeral 10 del artículo 2.2.4.6.12 
del Decreto 1072 de 2015. 

- Que el contratista cuenta con la conformación y operatividad del Comité de 
Convivencia Laboral y actas de reunión. Resolución 652 de 2012 y Resolución 
1356 de 2012 del Ministerio del Trabajo. 

- Que el contratista cuenta con brigada de emergencias, capacitada, con 
inventario de recursos, Procedimientos Operativos Normalizados PON, 
divulgados a todo el personal y registros de simulacros. Numeral 1 al 13 y 
parágrafo 1 y 2 del artículo 2.2.4.6.25 del Decreto 1072 de 2015. 

- Que se tienen evidencias de los resultados de las inspecciones de Seguridad y 
Salud en el Trabajo realizadas a todos los sitios y puestos de trabajo, equipos 
de protección personal, equipos y herramientas, con las respectivas evidencias 
que demuestren las correcciones efectuadas sobre los hallazgos encontrados. 
Artículos 15, 80 y 84 de la Ley 9 de 1979, literales c y d del artículo 21 de la Ley 
1562 de 2012, numeral 14 del artículo 2.2.4.6.12 del Decreto 1072 de 2015. 

- Que el contratista cuenta con el análisis estadístico de accidentes y 
enfermedades laborales y constancia de las medidas adoptadas para disminuir 
la tasa de accidentalidad o enfermedades profesionales. Decreto literales c y d 
del artículo 21 de la Ley 1562 de 2012, artículo 2.2.4.2.2.20 del Decreto 1072 de 
2015. 

- Que se cuenta con la certificación de la entidad prestadora de servicios de salud 
sobre la realización de los exámenes médicos pre-ocupacionales, periódicos y 
de egreso, con el listado de los trabajadores a los cuales se les ha realizado 
(artículos 3 al 7 de la Resolución 2346 de 2007, Resolución 1918 de 2009, 
artículo 2.2.4.2.2.18. del Decreto 1072 de 2015). 
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- Que el contratista cuenta con el cumplimiento del Plan Estratégico de Seguridad 
Vial. Artículo 7 de la Ley 2050 de 2020, Resolución 0595 de 2022; artículo 32 de 
la Resolución 0312 de 2019 Art 32 (en caso de que le aplique). 

 
Esta obligación será verificada por la interventoría bajo los parámetros y 
obligaciones definidos en la circular 202460000106 del 1 agosto 2024 de la 
Secretaría de Suministros y Servicios, Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía 
del Distrito Especial de ciencia tecnología e innovación de Medellín. 
 

49. Presentar el Certificado y/o constancia de la autoevaluación de estándares mínimos 
del SGSST expedida por su ARL vigente, donde se acredite el nivel de cumplimiento 
de la resolución 0312 de 2019 y su respectivo plan de mejoramiento. 

50. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de 
presentación de la oferta.  

51. Cumplir con las demás obligaciones, objetivos y productos señalados en la 
propuesta presentada por el contratista y que hace parte integral del contrato. 

52. Dar cumplimiento a las disposiciones relacionadas con el adecuado tratamiento de 
la información y de los datos sensibles de los cuales pudiere conocer con ocasión 
de este contrato, de acuerdo con lo señalado en los artículos 5 y 6 de la Ley 1581 
de 2012. 

53. Cuando el contratista haya diligenciado la Opción 1 del Formato 7A # Promoción de 
Servicios Nacionales o con Trato Nacional, deberá Incorporar como mínimo el 
ochenta por ciento (80%), sin perjuicio de incluir uno superior, de personal 
colombiano para el cumplimiento del contrato. 

54. Cuando el contratista haya diligenciado el Formato 7B - Incorporación de 
Componente Nacional en Servicios Extranjeros, deberá Incorporar como mínimo el 
noventa por ciento (90%) de personal calificado de origen colombiano para el 
cumplimiento del contrato. 

55. Cuando al adjudicatario se le haya otorgado el puntaje por concepto del factor de 
sostenibilidad definido en el numeral 4.3 del Pliego de Condiciones, El contratista se 
compromete a realizar durante la ejecución del contrato las siguientes actividades: 
 
- Presentar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, 

diseños por componentes, entre otros), siempre que aplique, en impresión a 
doble cara, así mismo utilizando papel que cuente con (i) el certificado del Sello 
Ambiental Colombiano y/o cualquier otra etiqueta ambiental o (ii) sea papel con 
contenido reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales 
y estar libre de cloro elemental. 
 
Cuando el documento lo permita, se reutilizarán hojas ya usadas por una cara, 
por ejemplo, para evidencias de trabajo de campo, y en el evento en que sus 
entregables no se requieran en medio físico, garantizar que los documentos 
sean digitalizados y establecer una política de archivo digital. Durante la 
ejecución del contrato, el futuro contratista adjuntará la ficha técnica del papel a 
utilizar. 
 

- Contar con un programa de reciclaje y gestión integral de residuos (ordinarios, 
aprovechables, orgánicos, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos-
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RAEES), donde se establezcan de manera evidenciable a través de metas e 
indicadores, las medidas implementadas de reciclaje y/o reutilización de 
residuos y su adecuada gestión. Durante la ejecución del proyecto, el futuro 
contratista, presentará el documento “Programa de reciclaje y gestión integral 
de residuos”, donde se evidencien las metas e indicadores, principalmente de 
reciclaje. Dicho documento debe estar avalado y revisado por el supervisor o 
interventor. 

- Asegurar la gestión adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables, 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos-RAEES) generados durante la 
prestación del servicio de consultoría en el marco de la normatividad vigente y 
aplicable, así como toda aquella que la modifique o la sustituya. Durante la 
ejecución del proyecto tendrá que entregar con la factura los certificados, actas 
o documentos que evidencien la gestión de residuos efectuada durante la 
ejecución del contrato. 

- Contar con un programa en el que equipos tecnológicos a utilizar, por ejemplo, 
computadores, impresoras, tabletas, entre otros, cumplan con norma técnica de 
bajo consumo energético. Durante la ejecución del proyecto, el futuro contratista, 
entregará el programa respectivo o ficha técnica de los equipos en donde se 
pueda evidenciar el cumplimiento de este aspecto. Dichos soportes deberán ser 
entregados y verificados por parte del supervisor o interventor. 
 
Adicionalmente, se debe garantizar en la etapa de consultoría los siguiente: 
 

- Durante la ejecución del contrato, garantizar que mediante el trazado e 
infraestructura sostenible se establezca desde la etapa del diseño de los 
proyectos que se realizará un uso adecuado del recurso suelo asociado a los 
proyectos, mediante la minimización de impactos ambientales negativos y la 
generación de impactos recurso suelo. 

- Durante la ejecución del contrato, garantizar que mediante el trazado e 
infraestructura sostenible se establezca desde la etapa del diseño de los 
proyectos que se conservará las cuencas hídricas, el capital natural y áreas de 
alto valor ecológico, preservando a la biodiversidad de las áreas sensibles 
presentes en la zona de estudio. El supervisor o interventor deberá revisar que 
los entregables que se generen como resultado de la presente contratación 
cuenten con dichas características. 

- Durante la ejecución del contrato, garantizar que, desde la etapa del diseño de 
los proyectos, se favorecerá la conectividad ecológica y sus servicios 
ambientales a través de la conservación de las áreas naturales y seminaturales 
presentes en la zona del proyecto. El supervisor o interventor deberá revisar que 
los entregables que se generen como resultado de la presente contratación 
cuenten con dichas características. 

- Durante la ejecución del contrato, garantizar que, desde la etapa del diseño de 
los proyectos, para la etapa de ejecución se favorecerá el uso de materiales con 
características ambientales, como lo son i) materiales con contenido reciclado o 
ii) materiales de bajo impacto o iii) materiales certificados con etiquetas 
ambientales, como el Sello Ambiental Colombiano o iv) nuevas tecnologías de 
bajo costo (por ejemplo, pavimento de larga vida o duración). El supervisor o 
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interventor deberá revisar que los entregables que se generen como resultado 
de la presente contratación cuenten con dichas características. 

 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONSULTOR  

 
1. Realizar el levantamiento topográfico y el amarre geodésico en el sitio de estudio, 

las investigaciones de las redes de servicio públicos tanto secas como húmedas, el 
estudio de patología estructural y el análisis de vulnerabilidad y los estudios 
geológicos y geotécnicos tanto en campo como en laboratorio. 

2. Realizar los diseños de: pavimentos, de redes de alcantarillado (lluvias, residuales 
y combinadas), acueducto, gas, energía y telecomunicaciones, los diseños viales, 
hidrológicos, hidráulicos y estructurales; el cálculo de las cantidades de obra, el 
presupuesto, los planos de detalles, el análisis de precios unitarios, las 
especificaciones técnicas de construcción, el cronograma de ejecución y la 
elaboración de los informes parciales y el informe final. 

3. Realizar todos los estudios y diseños necesarios en cada uno de los frentes de 
trabajo, para poder contar con proyectos a fase III. Los estudios y diseños se 
describen en el Anexo 1 - técnico. Sin embargo, será deber del contratista informar 
a la interventoría y la Secretaría de Infraestructura Física, si es necesario realizar 
algún estudio o diseño diferente a los previamente acordados, con el fin de poder 
obtener autorización para realizarlos. 

4. Dar estricto complimiento a las condiciones de ejecución definidas para los 
levantamientos topográficos y a cada una de las actividades de estudios y/o diseños 
definidos en el Anexo 1 - Anexo técnico. 

5. Presentar mensualmente los informes de avance y producto de los estudios y 
diseños realizados y actualizados. 

6. Identificar e implementar durante el desarrollo de los estudios, los diseños y las 
propuestas constructivas, métodos y alternativas que promuevan la innovación en 
el servicio y el uso eficiente de los recursos en procura del medio ambiente. Previo 
a su implementación, se deberá contar con el aval y visto bueno de la supervisión. 

7. Garantizar la disposición final de los residuos peligrosos, según normatividad 
vigente del Ministerio de Medio Ambiente, y procurar por la gestión integral y buena 
disposición de los residuos.  

8. Identificar e implementar durante el desarrollo de los estudios, los diseños y las 
propuestas constructivas, métodos y alternativas que promuevan la sostenibilidad y 
manejo adecuado de los residuos de construcción y demolición (RCD), que 
conlleven a su reutilización, transformación o reciclaje, o que sean dispuestos o 
desechados en puntos que no afecten negativamente al medio ambiente. 

9. Modelar los diseños en un software BIM, empleando la metodología BIM (Building 
Information Modeling), o en su defecto en softwares compatibles que exporten en 
formato IFC, los diseños de las diferentes especialidades que hacen parte de su 
alcance, para garantizar que el funcionamiento y la construcción de las redes, la 
estructura, y demás componentes del proyecto, no interfieren entre sí. 

 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONSULTOR 

 
El Consultor tiene derecho a:  
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1. Recibir una remuneración por la ejecución del contrato de consultoría en los 
términos pactados en el contrato.  

2. Recibir un trato respetuoso por parte de todo el personal vinculado con la Entidad 
contratante. 

3. Recibir el Debido proceso en todos los trámites de multas, incumplimiento y 
reclamaciones. 

4. Obtener repuesta ágil y oportuna de las comunicaciones debidamente emitidas a la 
Entidad. 

5. Todos los que deriven del cumplimiento de las obligaciones por parte de la Entidad. 
 
 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad está obligada a:  
 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del Proceso de 
Contratación.  

2. Pagar la remuneración por la ejecución de la Consultoría en los términos pactados 
en la cláusula 8 del Contrato. 

3. Asignar durante la ejecución del contrato, los recursos correspondientes para 
desarrollar los trabajos. 

4. Designar la Supervisión del contrato de acuerdo con las características y tipo de 
contrato o contratar una interventoría externa para que esta realice la labor de 
supervisor. 

5. Efectuar la supervisión o contratar al interventor del contrato, de acuerdo con lo 
establecido en la guía de Supervisión del Distrito de Medellín y la normatividad 
contractual vigente.  

6. Entregar al contratista toda la información pertinente, relevante y necesaria que el 
DISTRITO posea a través de la Secretaría de Infraestructura Física y que sea de 
importancia para el desarrollo del contrato. 

7. Tener constante comunicación con la interventoría con el fin de poder impartir 
instrucciones al consultor. 

8. Asistir a los comités de Coordinación, Seguimiento o Supervisión que se conformen 
con ocasión de la ejecución del contrato, para velar por el cumplimento de todo lo 
pactado. 

9. Dar respuesta oportuna a las comunicaciones remitidas por el contratista. 
10. Llamar en Garantía al contratista, y a las compañías aseguradoras cuando sea 

demandado, con ocasión de los hechos o causas relacionadas con la ejecución del 
contrato. 

11. Dar respuesta en un término prudencial de las solicitudes de adición, ampliación y/o 
suspensión y reinicio del contrato con la respectiva justificación. 

12. Inspeccionar en cualquier tiempo el desarrollo del contrato, incluyendo las 
especificaciones técnicas, así como la calidad de los productos ofrecidos e 
igualmente velar por el estricto cumplimiento de su objeto. 

13. Brindar apoyo en los trámites que se deben realizar ante las diferentes Secretarías 
del Distrito. 

14. Revisar y aprobar oportunamente las actas de pago. 
15. Realizar el pago de los suministros en los términos establecidos en el contrato. 
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16. Verificar el cumplimiento por parte del Contratista de las disposiciones 
contempladas en el Decreto 1072 de 2015, Capitulo 6 y la Resolución 0312 de 2019 
y las demás disposiciones vigentes en materia de Seguridad Social y Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

17. Verificar el cumplimiento de todas y cada una de las especificaciones técnicas 
descritas en el anexo. 

18. Verificar el cumplimiento por parte del contratista del pago de salarios / honorarios 
y demás obligaciones laborales, así como los aportes al Sistema de Seguridad 
Social Integral, conforme a lo señalado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y 
normas reglamentarias, de sus empleados / contratistas, durante la vigencia del 
contrato. 

19. Verificar la presentación del Certificado y/o constancia de la autoevaluación de 
estándares mínimos del SGSST expedida por su ARL vigente, donde se acredite el 
nivel de cumplimiento de la resolución 0312 de 2019 y su respectivo plan de 
mejoramiento. 

20. Aplicar los correctivos legales y recomendar acciones pertinentes al cumplimiento 
del objeto. 

21. Tener en cuenta las observaciones y recomendaciones pertinentes que el 
CONTRATISTA o la interventoría le formule en desarrollo de la ejecución del objeto 
del contrato. 

22. Verificar que el contratista mantenga durante el tiempo de ejecución del contrato, la 
condición referida en su propuesta con respecto al emprendimiento y empresas de 
mujeres siempre y cuando la hubiere acreditado en la presentación de la propuesta. 

23. Verificar que el contratista mantenga durante el tiempo de ejecución del contrato, la 
condición referida en su propuesta con respecto al apoyo a la industria nacional 
siempre y cuando la hubiere acreditado en la presentación de la propuesta. 

24. Verificar que el contratista mantenga vigentes las garantías otorgadas cuando a ello 
haya. 

25. Verificar el cumplimiento por parte del contratista de las disposiciones relacionadas 
con el adecuado tratamiento de la información y de los datos sensibles de los cuales 
pudiere conocer con ocasión de este contrato, de acuerdo con lo señalado en los 
artículos 5 y 6 de la Ley 1581 de 2012. 

 
 
CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 

 
El Consultor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el Contrato. Además, 
responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del Contrato, causados 
por sus contratistas o empleados y sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
Será obligación del CONTRATISTA mantener libre al DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN 
de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de 
sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. 
 
CLÁUSULA 15. PROPIEDAD INTELECTUAL.  
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El Consultor reconoce que todos los documentos de trabajo y productos derivados de este 
Contrato son realizados por encargo de la Entidad. En consecuencia, declara que cede los 
derechos patrimoniales de autor a la Entidad, que será la única y legítima titular de los 
derechos patrimoniales de autor, conservando el Consultor para sí la titularidad de los 
derechos morales, de conformidad con la Decisión Andina 355 de 1993 y las Leyes 23 de 
1982 y 44 de 1993, o en las normas que las sustituyan o reformen. 
 
CLÁUSULA 16. MULTAS  

 
Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Consultor, se 
causarán las siguientes multas: 
 

Causales:  
 
1. Por no informar a la Entidad a partir del tercer día hábil siguiente al momento de la 

existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas 
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquier personal del equipo 
del consultor, se causarán multas equivalentes a 0.5 SMMLV por cada día de 
calendario de atraso. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al cinco 
(5%) por ciento del valor del contrato.  

2. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Consultoría se causará una multa 
equivalente al 0.5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso.  

3. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, corregir o adicionar las Garantías, en 
los plazos y por los montos establecidos, de acuerdo con el Contrato o sus 
modificaciones, se causará una multa equivalente al 0.5% del valor del contrato, por 
cada día calendario de atraso en el cumplimiento.  

4. Si el Consultor no entrega la información completa que le solicite el supervisor, que 
se relacione con el objeto del Contrato o con el cumplimiento de las actividades del 
proyecto a ejecutar, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, 
se causará una multa equivalente al cinco (5%) por ciento del valor del contrato. 
Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el 
Consultor demuestre que subsanó el incumplimiento respectivo a satisfacción del 
supervisor.  

5. Por atraso imputable al Consultor al no iniciar la ejecución en la fecha pactada, se 
causará una multa diaria equivalente al 0.5% del valor del contrato, por cada día 
calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Consultor no inicie 
efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada.  

6. Por no entregar los soportes de formación académica y de experiencia del equipo 
de trabajo discriminado en el Anexo Técnico 1 dentro plazo definido por la Entidad, 
se causará una multa equivalente al 0.5% del valor del contrato, por cada día 
calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación.  

7. Por no entregar las comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por 
componentes en papel certificado en el Sello Ambiental Colombiano, o en papel 
reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro, 
se causará una multa equivalente a cinco [5 %] por ciento del valor total del contrato.  

8. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobación previa 
del Supervisor, al Consultor se le impondrá una multa equivalente al cinco [5 %] por 
ciento del valor total del contrato.  
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9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de 
salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o contratistas, al 
Consultor se le impondrá una multa equivalente a 0.5 salarios mínimos diarios 
vigentes, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación.  

 
10. Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos el 90% 

de personal colombiano, según ofrecimiento contenido en el Formato 7 A 
presentado por el contratista, causará multas equivalentes a 0.5 SMMLV por cada 
día de incumplimiento.  

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Consultor para el cumplimiento de sus 

obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de 

manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos 

previstos en el artículo 1600 del Código Civil.  

Parágrafo 2. En caso de que el Consultor incurra en una de las causales de multa, este 

autoriza a la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente 

de cualquier suma que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la garantía de 

cumplimiento del Contrato.  

Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados 

al Consultor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Consultor 

de continuar con la ejecución del Contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones 

que emanen del mismo.  

Parágrafo 4. En caso de que el Consultor reincida en el incumplimiento de una o de varias 

obligaciones se podrán imponer nuevas multas.  

Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas, el salario mínimo diario o mensual 

vigente, será aquel que rija para el momento del incumplimiento del Contrato.  

Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, 
aplicada de forma independiente, podrá ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del 
Contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, 
sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer 
nuevas multas. 
 
CLÁUSULA 17. CLÁUSULA PENAL  

 
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Consultor la pena y la indemnización de 
perjuicios.  
 
En caso de incumplimiento por parte del Consultor, no subsanado en un plazo de tres (3) 
días hábiles contados a partir del primer requerimiento para que cumpla o al vencimiento 
del plazo pactado para la obligación, por el simple retardo en el cumplimiento, por el 
cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial de las obligaciones a su cargo 
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contraídas en virtud del Contrato, el Consultor pagará a la Entidad una suma equivalente al 
diez por ciento (10 %) del valor del Contrato.  
 
La presente cláusula penal no tiene el carácter de estimación anticipada de perjuicios.  
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas 
por el Consultor en virtud del Contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la 
pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el 
cumplimiento o la resolución del Contrato, en ambos casos, con la correspondiente 
indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del 
cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo del Consultor.  
 
Parágrafo 2. El Consultor manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor 
correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que 
existan a su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este Contrato o de 
cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las mismas Partes, o por 
cualquier otro concepto. 
 
CLÁUSULA 18. GARANTÍAS  

 
18.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Consultor deberá presentar 
la garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) contados a partir 
de la firma del Contrato y requerirá de su aprobación. Esta Garantía tendrá las siguientes 
características:  
 

Característica Condición  

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del 
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en 
una póliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo y (iii) 
Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín 
identificado con NIT 890.905.211-1  

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
Contrato y el pago de las 
multas y de la cláusula 
penal pecuniaria que se le 
impongan 

Plazo del 
contrato y Seis 
(6) meses 
adicionales 
después de la 
terminación  

10% del valor del 
contrato 

Devolución de pago 
anticipado  

Plazo del 
contrato y Seis 
(6) meses 
adicionales 
después de la 
terminación  

100% del valor del 
pago anticipado 
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Característica Condición  

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e 
indemnizaciones 
laborales del personal que 
el Contratista haya de 
utilizar en el territorio 
nacional para la ejecución 
del contrato 

Plazo del 
Contrato y tres 
(3) años más. 

5% del valor del 
contrato 

Calidad del servicio 
por los perjuicios derivados 
de la deficiente calidad del 
servicio prestado. 

Plazo del 
contrato y seis 
(6) meses 
adicionales 
después de la 
terminación. 

10% del valor del 
contrato 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual que cubra 
a la entidad y a terceros, 
derivada de las 
actuaciones, hechos u 
omisiones del contratista o 
subcontratistas 
autorizados. El seguro de 
responsabilidad civil 
extracontractual debe 
contener como mínimo los 
amparos descritos en el 
numeral 3º del artículo 
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 
1082 de 2015.  
 

Plazo del 
contrato 

400 Salarios 
Mínimos 
Mensuales 
Legales Vigentes  

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el Certificado 
de Existencia y Representación Legal expedido por la cámara de 
comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el 
referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de 
alguno de los integrantes del Consorcio. Cuando el contratista sea 
una Unión Temporal o un Consorcio, se debe incluir razón social, 
NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Consultor conformado por una estructura plural (Unión 
Temporal o Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por todos 
los integrantes del Consultor, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes 
de la misma.  
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Característica Condición  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del Contrato  

• Objeto del Contrato 

• Firma del asegurado 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al 
mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 
aproximar a $14.980.421 

  
El Consultor está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida 
por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las Garantías 
en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía 
por parte del Consultor o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de 
incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  
18.2 DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTÍA UNICA DE 

CUMPLIMIENTO  
 
En relación con el amparo de calidad del servicio de la garantía única de cumplimiento, se 
tendrá en cuenta que el Consultor será responsable por los perjuicios causados a la Entidad 
contratante que se produzcan con posterioridad a la terminación del Contrato, y que se 
compruebe tienen su causa en una de dos hipótesis (i) mala calidad o precariedad de los 
productos entregados como resultado de la celebración de un contrato estatal y (ii) mala 
calidad del servicio prestado, siempre y cuando se acredite que éstos son imputables al 
Consultor. El Consultor se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y 
reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.  
 
CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONSULTOR 

  
El Consultor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, 
agente o mandatario. El Consultor no tiene la facultad de hacer declaraciones, 
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar 
acciones que generen obligaciones a su cargo. 
 
CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
CONSULTOR 

 
El Consultor ejecutará el Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y 
administrativa y el personal que vincule durante su desarrollo será de su libre escogencia, 
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de 
Contratación. Entre el consultor, el equipo de trabajo que éste contrate y la Entidad no existe 
ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Consultor responderá de manera 
exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter 
laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, el Consultor deberá verificar y/o cumplir 
con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones 
y riesgos laborales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya 
lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley. 
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El Consultor solo podrá subcontratar, con la autorización previa y expresa de la Entidad, 
cuando dicha subcontratación implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente 
ofertado y con el que inició la ejecución del Contrato. El empleo de tales subcontratistas no 
relevará al Consultor de las responsabilidades que asume por las labores de consultoría y 
por las demás obligaciones emanadas del Contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna 
con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a 
cargo del Consultor. La Entidad podrá exigir al Consultor la terminación del subcontrato en 
cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de 
los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas 
necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 
CLÁUSULA 21. CESIÓN  

 
El Consultor no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que 
tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el 
artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 893 del Código de Comercio, en concordancia 
con las demás disposiciones vigentes sobre la materia. 
 
CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 

  
El Contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que 
regulan la materia. El término para la liquidación bilateral del Contrato será de seis (6) 
meses contados desde la terminación del plazo contractual.  
 
Para la liquidación se exigirá al Consultor la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin 
de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminación del 
Contrato.  
 
Si el Consultor no se presenta para efectos de la liquidación del Contrato o las Partes no 
llegan a ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución 
motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto 
por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Consultor deja salvedades en la liquidación 
bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en 
relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo.  
 
CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN   

 
El Contrato quedará perfeccionado con la aprobación de las partes en la plataforma SECOP 
II, como la manifestación del acuerdo sobre el objeto y la contraprestación. Para la ejecución 
se requerirá que el Consultor se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad 
Social Integral y demás aportes parafiscales correspondiente, si es del caso; la aprobación 
de las garantías y el Registro Presupuestal correspondiente.  
 
CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL 

 
Las actividades previstas en el Contrato se deben desarrollar en el Distrito Especial de 
Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín y el domicilio contractual es Medellín. 
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CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS 

 
Los documentos que a continuación se relacionan hacen parte integral del Contrato los 
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia 
producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Consultor. 
4. Las Garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las Partes durante el término de 

ejecución del Contrato. 
 
 


