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PROCESO DE MINIMA CUANTIA 031 DE 2025
ESTUDIOS DEL SECTOR

COMPRAVENTA DE ELEMENTOS Y MATERIALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINARIA QUE HACE
PARTE DEL PUNTO DE CAPTACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS
DEL MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER, NORTE DE SANTANDER.

De acuerdo con lo contemplado por el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 y en la Guia para la Elaboracion
de Estudios del Sector G-EES-02, publicada en el portal nico de contratacion www.contratos.gov.co el pasado 30 de
diciembre de 2. 013 modificado el 27 de febrero de 2.014 y acorde a las recomendaciones y lineamientos de Colombia
Compra Eficiente, para los procesos de minima cuantia, se requiere bien sea en los estudios previos o en la informacion
soporte de los mismos, se realice un estudio del sector que en el caso concreto, debe revisar las condiciones particulares
de otros Procesos de Contratacion similares, acopiar informacion suficiente de precios, calidad, condiciones y plazos de
entrega con otros clientes del proveedor piblicos o privados, solicitar informacion a los proveedores, verificar la idoneidad
de los mismos y plasmar tal informacién en los Documentos del Proceso, siempre con el propdsito de que la decision de
negocio sea adecuada y garantice la satisfaccién de la necesidad de la Entidad Estatal, cumpliendo los obijetivos de
eficiencia, eficacia y economia.

Con base en lo anterior se realiza el siguiente analisis del sector teniendo como base el objeto del contrato y las
condiciones de idoneidad y experiencia que conllevan a contratar a una persona natural o juridica que esta en condiciones
de desarrollar el objeto del proceso de contratacion.

OBJETO DEL CONTRATO COMPRAVENTA DE ELEMENTOS Y MATERIALES PARA
EL FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINARIA QUE HACE
PARTE DEL PUNTO DE CAPTACION DEL SISTEMA DE
ACUEDUCTO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS
DEL MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER, NORTE DE

SANTANDER.
MODALIDAD DE SELECCION MINIMA CUANTIA
PLAZO DE EJECUCION VEINTE (20) DIAS
VALOR TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL

SETECIENTOS SIETE CON VEINTIOCHO CENTAVOS EN
PESOS COLOMBIANOS ($38.311.707,28)
FORMA DE PAGO UN UNICO PAGO

ANALISIS DEL SECTOR:
La contratacion que se pretende adelantar es para desarrollar actividades relacionadas con el mantenimiento de la

maquinaria que hace parte del punto de captacion, adscrito a la unidad de servicios publicos del municipio de puerto
Santander norte de Santander.

ANALISIS ECONOMICO
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En el departamento existen diversas personas naturales y juridicas que se dedican ala venta de los elementos solicitados
a un consumidor final como es el municipio de Puerto Santander, los servicios se consiguen en un mercado amplio y no
tienen restricciones en su adquisicion.

En el acercamiento del anélisis de mercado para este proceso en especial se proyecta la existencia empresas de orden
regional y nacional, con capacidad de suministrar la necesidad requerida por la entidad, ofreciendo precios competitivos
y regulados por el gobierno nacional al consumidor final.

Es preciso anotar que tradicionalmente en este sector a nivel regional esté integrado por pequefias y medianas empresas,
teniendo en cuenta el analisis del Sector, desde el punto de vista econdmico y financiero, los servicios de esta
contratacion son viables, toda vez que se logra identificar una cantidad superior a uno, de las posibles empresas
prestadoras del servicio en el mercado sectorial que se presume cumplen con las especificaciones y caracteristicas
especiales de los servicios a adquirir segun lo determinado por las especificaciones técnicas exigidas en el presente
proceso de seleccion; de igual manera la administracion brinda politicas financieras necesarias con el fin de garantizar
la correcta ejecucion del contrato en la oportunidad y calidad esperadas, para esto la administracion realiza el
presupuesto oficial teniendo en cuenta el analisis del mercado.

ANALISIS DE LA OFERTA

Desde el estudio de mercado, en el cual se realiza la fase inicial de conducta comercial, en donde se solicitan
cotizaciones, se puede determinar que el mercado existe empresas con la capacidad de proveer el objeto actual, bajo
todos los requisitos técnicos, de plazos de entrega o ejecucion y formas de pago que se establecen en el presente
proceso de seleccion.

Los bienes por contratar son ofrecidos de manera masiva en el mercado y sus especificaciones comportan condiciones
que son equivalentes para las diferentes entidades que requieren de los mismos. Asi mismo, en el mercado existe una
estandarizacion de la forma en que se ofrecen los bienes, es decir que tiene plenamente identificadas las condiciones y
requerimientos minimos, con los cuales se debe prestar el suministro de los bienes a adquirir.

DESCRIPCION DE PROCESOS SIMILARES QUE SE HAN EFECTUADO POR ENTIDADES ESTATALES:

Estudio comparativo SECOP Con relacion a la demanda de este bien por parte de las Entidades Estatales colombianas,
el Municipio de Puerto Santander identificé Procesos de Contratacion cuyo objeto esté asociado a los productos objeto
de esta contratacion, determinando las condiciones en que se ofrecen estos productos, el valor y la forma de pago.

El Municipio de Puerto Santander, revis¢ las condiciones particulares de procesos de vigencias anteriores tanto del
Municipio como de otros procesos de contratacion similares, para lo cual se acopié la informacién de contratos respecto
al objeto a contratar, ademas de analizar informacion respecto a los precios, calidad, condiciones y plazos de entrega de
los proveedores de estos bienes y servicios.

MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER

Carrera 3 Ne. 2-35 Barrio Centro, Puerto Santander
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OMPRAVENTA  DE  ELEMENTOS Y
MATERIALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE
LA MAQUINARIA QUE HACE PARTE DEL PUNTO
DE CAPTACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO 10
DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DEL
MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER, NORTE
DE SANTANDER.

MC-005-

2004 2024

$ 36,344,758

OTRAS ENTIDADES

NORTE

DE
SANTAN
DER-
ALCALDI
2022 |A
MUNICIP!
ODE
GRAMAL
OTE

SUMINISTRO DE BIENES E INSUMOS
DE FERRETERIA PARA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O
CORRECTIVO DEL SISTEMA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE GRAMALOTE (NS)

MINIMA
036 DE
2022

2 MESES | $15,000,000.00

SUMINISTRO DE  COMBUSTIBLE,
ADITIVOS, ~ LUBRICANTES Y
REPARACION MENOR PARA EL
PARQUE AUTOMOTOR  (MOTOS
CAMIONETAS) DE LA POLICIA Y EL
EJERCITO ~ NACIONAL ~ CON
JURISDICCION O DE PASO EN EL
MUNICIPIO Y ACTIVIDADES DE
SEGURIDAD, ~ DE  LIBORINA
ANTIOQUIA. MODALIDAD TRACTO
SUCESIVO

ANTIOQU
IA -
ALCALDI
A
MUNICIPI
ODE
LIBORINA

CMC-003-

2023 2023

8 MESES | $20,000,000.00

ASPECTO LEGAL: Esta de clase de contrato se realiza con base al articulo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, que
reza: Procedimiento para la contratacion de minima cuantia. Las siguientes reglas son aplicables a la contratacion cuyo
valor no excede del 10% de la menor cuantia de la entidad estatal, independientemente de su objeto:

Carrera 3 Ne. 2-35 Barrio Centro, Puerto Santander
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1. La Entidad Estatal debe sefialar en la invitacion a participar en procesos de minima cuantia la informacion a la
que se refieren los numerales 2, 3 Y 4 del articulo anterior, y la forma como el interesado debe acreditar su
capacidad juridica y la experiencia minima, si se exige esta tltima, y el cumplimiento de las condiciones técnicas
exigidas.

2. La Entidad Estatal puede exigir una capacidad financiera minima cuando no hace el pago contra entrega a
satisfaccion de los bienes, obras o servicios. Si la Entidad Estatal exige capacidad financiera debe indicar como
hara la verificacion correspondiente.

3. Lainvitacion se hara por un término no inferior a un (1) dia habil. Si los interesados formulan observaciones o
comentarios a la invitacion, estos seran contestados por la Entidad Estatal antes del vencimiento del plazo para
presentar ofertas.

4. La Entidad Estatal debe revisar las ofertas economicas y verificar que la de menor precio cumple con las
condiciones de la invitacion. Si esta no cumple con las condiciones de la invitacién, la Entidad Estatal debe
verificar el cumplimento de los requisitos de la invitacion de la oferta con el segundo mejor precio, y asi
sucesivamente.

5. LaEntidad Estatal debe publicar el informe de evaluacion durante un (1) dia habil.

6. LaEntidad Estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las condiciones establecidas
en la invitacion a participar en procesos de minima cuantia. En la aceptacién de la oferta, la Entidad Estatal
debe informar al contratista el nombre del supervisor del contrato.

7. Encaso de empate, la Entidad Estatal aceptara la oferta que haya sido presentada primero en el tiempo.

8. Laofertay su aceptacion constituyen el contrato.

ASPECTO ORGANIZACIONAL: Se requiere por la entidad una persona natural o juridica para que realice las
obligaciones descritas dentro de este documento teniendo en cuenta que la entidad requiere compraventa de elementos
y materiales para el funcionamiento de la maquinaria que hace parte del punto de captacién del sistema de acueducto
de la unidad de servicios publicos del municipio de Puerto Santander, Norte De Santander.

TIPO DE EXPERIENCIA REQUERIDA

De acuerdo al objeto del contrato y a las obligaciones se requiere que el contratista demuestre con los contratos y/o
certificaciones que cuenta con una experiencia minima de dos (02) contratos con entidades estatales y/o privadas, en
un objeto similar al del presente proceso, que sumados superen el presupuesto oficial, esto con el fin que el contratista
desarrolle las obligaciones que fundamentan el objeto del contrato con idoneidad, eficacia y eficiencia. (La Entidad se
reserva el derecho de verificar esta experiencia)

Nota: Para efectos de acreditacion de experiencia entre particulares, el Proponente debera aportar, ademas, la
certificacion de facturacion expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del Contrato emitida por el revisor
fiscal o contador publico del Proponente que acredita la experiencia, segn corresponda

ANALISIS DE RIESGOS:

Para efectos de la distribucion de los riesgos en el Contrato resultante de la presente Convocatoria Publica, el municipio
de Puerto Santander de conformidad con el articulo 4° de la Ley 1150 de 2007, procede a darles a conocer los que a
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criterio de esta Secretaria se puedan presentar durante la ejecucion del mismo para que los interesados en ofertar puedan
establecer si la distribucion de los riesgos que se les da a conocer, son los que segin sus experiencias en otras ejecuciones
contractuales han afectado el equilibrio econdmico contractual.

De conformidad con lo estipulado en el articulo 2.2.1.1.1.6.3.del Decreto 1082 de 2015, que cita “Evaluacion del Riesgo. La
entidad estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratacion representa para el cumplimiento de sus metas y objetos,
de acuerdo con los manuales y guias que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente” y segun lo establecido en el
manual para la identificacion y cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratacion (Version 1), donde se establecen los
parametros y los elementos a tener en cuenta a la hora de hacer el analisis del Riesgo, se hizo un analisis con base en la
matriz de evaluacion del Riesgo como aparece a continuacion:

CATEGORIA VALORACION
Raro (puede ocurrir excepcionalmente) 1
g Improbable ( puede ocurrir ocasionalmente) 2
§ Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) 3
:c'a; Probable ( probablemente va a ocurrir) 4
& | Casicierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) 5

Carrera 3 Ne. 2-35 Barrio Centro, Puerto Santander
.| alcaldia@puertosantander-nortedesantander.
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3
Especifico
Externa
Ejecucion
Operacional
Contratista
Riesgo bajo
Adecuada evaluacion y revision
Riesgo bajo
Poco probable
Interventor o funcionario supervisor
A la firma del contrato
A la finalizacion del contrato
Supervisor
Tiempo del contrato
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Externa
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Operacional
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2
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Riesgo bajo
Adecuada evaluacion y revision
1
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3
Riesgo bajo
Poco probable
Interventor o funcionario supervisor
A la firma del contrato
A la finalizacion del contrato
Supervisor
Tiempo del contrato
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Riesgo bajo

Adecuada evaluacion y revision
1
2
3

Riesgo bajo
Poco probable
Interventor o funcionario supervisor
A la firma del contrato
A la finalizacion del contrato
Supervisor
Tiempo del contrato
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11. AMPAROS A EXIGIR

Previo analisis de los riesgos a que puede estar expuesta la Entidad, en razon del objeto, la naturaleza y las caracteristicas
del contrato a ejecutar, se considera con el fin de mantener indemne a la Entidad frente a eventuales dafios, que el contratista
debe otorgar como mecanismo de cobertura del riesgo la constitucion de una péliza de seguros a favor de entidades estatales
que garantice de cumplimiento de sus obligaciones y que cubra los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones
legales o contractuales del contratista cuyo monto, vigencia y amparos, cumpla con lo siguiente:

Por el término del mismo y | Diez por ciento (10%) del valor del
cuatro (4) meses mas. contrato

Calidad del bien 10% del valor del contrato Con vigencia igual al contrato y
cuatro meses mas

Cumplimiento general del contrato

12. INDICACION DE SI LA PRESENTE CONTRATACION ESTA COBIJADA POR UN ACUERDO INTERNACIONAL O UN
TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA EL ESTADO COLOMBIANO.

De acuerdo al analisis realizado en virtud de lo establecido en el articulo 2.2.1.2.4.1.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015
y en el manual para el manejo de los acuerdos comerciales en procesos de contratacion, publicado por Colombia Compra
Eficiente, el presente proceso de contratacion se encuentra cobijado por los siguientes acuerdos comerciales:

Acuerdo comercial | Entidad Estatal | Presupuesto  del | Excepcion aplicable | Proceso de
incluida proceso de | al proceso  de | contratacion

contratacion contratacion cubierto por el
superior al valor del acuerdo comercial
acuerdo comercial

Canada No No No No

Chile Si No No No

Estados Unidos No No No No

El salvador No No No No

Guatemala Si No No Si

Carrera 3 Ne. 2-35 Barrio Centro, Puerto Santander
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Honduras No No No No
Liechtenstein Si No No No
Suiza Si No No No
Mexico No No No No
Union Europea Si No No No
Comunidad Andina | Si Si No Si
CONCLUSIONES DEL ESTUDIO

Con la presentacion de este estudio del sector queda evidenciada la necesidad que debe satisfacer el Municipio de Puerto
Santander y su respectivo soporte econémico, por lo que resulta imprescindible adelantar el correspondiente proceso de
contratacion tendiente a cumplir con los objetivos para la buena marcha y efectivo cumplimiento de los compromisos de la
Administracion Municipal, por consiguiente, se debe adelantar el proceso contractual respectivo y su perfeccionamiento.

Puerto Santander, a los veintiocho (28) dias del mes de julio de 2025

{elsimia e !

JEFE OFICINA UNIBAD DE SE}W@S PUBLICOS
/ ?W///'" S Yo ) 7

Proyectd, reviso y aprobb: Rhazes Jesus Moreno Ramirez Reviso y aprobo: Epfantiel Combita Silva Reviso y Aprobd: Anderson Mufioz Verjel
Contratacion [Asesor duridico Jefe oficina unidad de servicios publicos

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente\@y{ento y lo encontramos ajustado a las disposiciones vigentes y por lo tanto, bajo nuestra
responsabilidad lo presentamos




